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CLÀUSULA PRIMERA. Definició de l'objecte del contracte

L'objecte del contracte versa sobre les obres per a la construcció d'una promoció municipal de 
18 habitatges de protecció oficial (HPO) i comprèn també la redacció del projecte i direcció 
d’obra, en els termes definits al Plec de Prescripcions Tècniques. El projecte es desenvoluparà 
a la parcel·la 24 situada al pla parcial Pla de Tomet, carrer La Coma, número 3, en el terme 
municipal de Bellver de Cerdanya.

Aquesta actuació s'emmarca en la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la  
promoció d’habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d’ús per a l’any 2024, 
definida per  la  Resolució  TER/1799/2024,  de  23  de  maig,  de l'Agència  de l'Habitatge de 
Catalunya

El contracte es tipifica com a contracte d'obres . amb redacció del projecte inclosa, segons l’art.  
232.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes de Sector Públic (LCSP).

La inclusió en el seu objecte de la prestació de redacció del projecte d'obres no implica que la  
seva tramitació sigui a través d'un concurs de projectes.

Els Codis CPV que corresponen són:

 45211200-1 Treballs de construcció d'habitatges protegits

 45211300-2 Treballs en construcció d'habitatges

 45211340-4 Treballs de construcció d'immobles d'habitatges col·lectius

 71242000-6 Elaboració de projectes i disseny de pressupostos

 71520000-9 Serveis de supervisió d'obres

 71000000-8 Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció

El present contracte estarà subjecte a les condicions, els mecanismes de control i els requisits 
de justificació que estableixi la normativa reguladora de la subvenció atorgada per l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya.

CLÀUSULA SEGONA. Necessitat i idoneïtat del contracte

La justificació de les necessitats a satisfer, la idoneïtat de l'objecte del contracte i la resta de  
requeriments que exigeix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP),  es  troben  degudament  motivats  en  la  documentació  que  conforma  l'expedient  de 
contractació, incloent els informes tècnics i el Plec de Prescripcions Tècniques  que serveix de 
base a aquesta licitació.

La  necessitat  de  licitar  conjuntament  la  redacció  del  projecte  i  l'execució  de  les  obres  es 
fonamenta en raons de coherència tècnica i coordinació. Aquest enfocament integrat garanteix 
que les solucions constructives proposades en la fase de disseny siguin executades amb ple 
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coneixement i conformitat per part del mateix contractista, la qual cosa assegura la qualitat i  
l'adequació del resultat final, especialment en projectes especialitzats d'habitatge públic. 

S'opta per aquesta modalitat de contractació atès que l'Ajuntament no disposa dels mitjans 
propis per assumir directament ni l'execució material de les obres, d'acord amb el que preveu 
l'article  30 de la  LCSP,  ni  la  redacció  d'un projecte  d'aquesta  envergadura,  a  causa de la 
dimensió i càrrega de treball dels serveis tècnics municipals.

El  contractista  haurà  de  materialitzar  i  executar  les  obres  fruit  d’un  procés  de  validació  i  
seguiment acurat pels serveis tècnics municipals de les solucions tècniques proposades. El 
resultat final plasmat en el projecte integrarà la solució constructiva i elements que l’empresa 
contractista  haurà  d’executar  amb la  plena  seguretat  de  coneixement  i  conformitat  amb el 
projecte. La contractació conjunta de la redacció del projecte i la seva execució respon, per 
tant, a garantir la necessària coordinació i coherència del resultat final. 

El plec estableix la solvència a favor d’empreses constructores industrialitzades especialitzades 
en la construcció de promocions d’habitatge, sent necessari integrar les tasques de redacció de 
projecte per tal que ja des d’un inici s’estableixi una coordinació permanent entre empresa i  
tècnics redactors, i així assegurar que el plasmat en el projecte sigui l’adequat per a la seva  
execució. I és precisament el conjunt d’aquesta especificitat tècnica que justifica la contractació  
conjunta prevista en l’article 234 LCSP.

Aquest  contracte,  que combina la  redacció  del  projecte  i  l'execució  de l'obra,  s'empara en 
l'article  234.1.b)  de  la  LCSP.  S’adjunta  un  plec  de  prescripcions  tècniques  amb  les 
característiques que hauran de complir.

CLÀUSULA TERCERA. Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa a partir del desglossament següent:

Prestació Import  s/IVA 
(€)

IVA Import  IVA 
(€)

Total  amb 
IVA (€)

Redacció del  projecte bàsic, obtenció 
de  certificació  energètica  i  sol·licitud 
HPO

80.672,27 21 16.941,18 97.613,45

Redacció del projecte executiu 107.563,03 21 22.588,24 130.151,26

Execució de l’obra 3.200.000,00 10 320.000,00 3.520.000,00

Direcció de les obres i coordinació SiS 110.117,65 21 23.124,71 133.242,35

Total 3.498.352,94 382.654,12 3.881.007,06

Nota: El cost total d'execució (PEC sense IVA) és de 3.200.000,00€ i el dels honoraris tècnics 
de 298.352,94  € (Projecte + Direcció).

Els imports diferents de l'execució d'obra tenen el caràcter de preus del contracte i han de ser  
satisfets íntegrament, sense alteracions a l'alça o a la baixa per raó de les variacions que pugui 
experimentar el preu de l'obra. Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el  
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pressupost base de licitació de l'obra. Per a la presentació d’oferta s’haurà de considerar una 
pressió  admissible  del  terreny  de  2,0  kg/cm2.  En  cas  que  les  característiques  del  terreny 
proporcionessin una pressió de fonamentació inferior a 2,0 kg/cm2 el increment del cost de la 
fonamentació s’abonarà a part en base als amidaments i preus de referència de l’ITEC 

CLÀUSULA QUARTA. Existència de crèdit

La  despesa  derivada  d'aquesta  contractació  es  finançarà  parcialment  amb  càrrec  a  la 
subvenció  atorgada de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en el marc de la  Resolució 
TER/1799/2024.

L'adjudicació del contracte se sotmet a la condició suspensiva de l'atorgament efectiu de la 
subvenció esmentada i de la consolidació definitiva dels recursos pressupostaris municipals 
necessaris per cobrir la totalitat de la despesa, de conformitat amb el punt 2 de la Disposició 
addicional tercera de la LCSP.

L'import màxim del contracte és de  3.881.007,06  € (IVA inclòs). S'ha obtingut un ajut en el 
marc  de la  convocatòria  esmentada  per  un  import  de  659.760,00  €.  El  cost  màxim per  a 
l'Ajuntament es veurà reduït en aquesta quantitat.

En  cas  de  no  obtenir-se  el  finançament  extern  previst,  l'Ajuntament  podrà  desistir  del 
procediment de licitació, sense que els licitadors tinguin dret a cap mena d'indemnització. 

CLÀUSULA CINQUENA. Durada del contracte, fites i possibles pròrrogues

S'estableix com a obligació essencial del contracte, l'estricte compliment dels terminis màxims 
establerts a la convocatòria de la subvenció: 

 En concret, les obres hauran d'estar completament finalitzades en el termini de 
12 mesos des de la signatura del contracte. Tota la documentació requerida per 
l'Ajuntament per a la justificació de l'ajut haurà de ser lliurada amb un màxim de 3 
mesos posteriors a la finalització de les obres. 

 El termini de 12 mesos (365 dies) comprèn 56 dies per a la redacció i aprovació 
del projecte executiu i 309 dies per a l’execució de les obres 

 El contractista fixarà en el seu cronograma els percentatges d’execució associats 
(en percentatges, no en euros).

L'incompliment  d'aquests  terminis  per  causes imputables  al  contractista  serà considerat  un 
incompliment greu.

Com a mecanisme de control es fixa que el Comitè Tècnic juntament amb la Direcció d’obra es  
responsabilitzarà de garantir, en tot cas, que el contractista compleix els objectius i les fites del  
contracte.

A mes a més s’estableix que qualsevol incompliment temporal d’una d’aquestes fites imputable 
al contractista donarà lloc a la imposició de la penalitat prevista en cada cas multiplicada per 3 i  
fins al límit màxim que legalment sigui possible.
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S’estableix com a obligació essencial del contracte que el tècnic responsable de la Supervisió i 
Assistència a l’obra té la obligació d’advertir al Comitè Tècnic de qualsevol risc d’incompliment 
d’una fita amb l’antelació suficient per a prendre les mesures que ho evitin.

FASE 1 - Redacció del projecte bàsic:

El contractista haurà de lliurar a l'Ajuntament el projecte bàsic per a la seva supervisió en el  
termini  de  21  dies naturals  des  que  es  formalitzi  el  contracte. A  partir  de  la  supervisió 
municipal, es requerirà al contractista perquè introdueixi les esmenes que calgui en el projecte 
lliurat i l’aporti de nou esmenat en el termini que se li concedeixi i que no serà superior a 7 dies 
naturals. En cap cas les esmenes poden afectar la solució tecnològica (sistema industrialitzat) 
proposada pel contractista. 

El lliurament del projecte bàsic esmenat i definitiu es farà aportant el visat, o en el seu defecte, 
la sol·licitud de visat col·legial o acompanyat d’una certificació col·legial que acrediti la vigència 
de la col·legiació del projectista que l’assumeixi.

FASE 2 - Redacció del projecte executiu: 

Una  vegada  es  confirmi  la  disposició  del  finançament  per  a  la  realització  de  les  obres, 
l’Ajuntament adreçarà una ordre al contractista per tal que procedeixi a redactar el projecte 
executiu, el qual haurà de ser lliurat per a la seva supervisió i sense visar encara en el termini  
de 21 dies naturals des de la notificació de l’ordre.  A partir  de la supervisió municipal,  es 
requerirà al contractista perquè introdueixi les esmenes que calgui en el projecte lliurat i l’aporti  
de nou esmenat en el termini que se li concedeixi i que no serà superior a  7 dies naturals. En 
cap cas les esmenes poden afectar la solució tecnològica (sistema industrialitzat) proposada 
pel contractista. 

El lliurament del projecte executiu esmenat i definitiu es lliurarà visat pel col·legi professional 
corresponent o en el seu defecte es presentarà la sol·licitud de visat col·legial.

El projecte executiu ha de justificar el compliment dels requeriments energètics de l’ICAEN per 
tal d’assegurar l’obtenció del certificat d’eficiència energètica en fase de projecte, l’etiqueta de 
qualificació energètica emesa per l’ICAEN, i l’informe d’avaluació energètica de l’edifici en fase 
de projecte  en format  XML) i  el  justificant  de sol·licitud de qualificació com a habitatge de 
protecció oficial. L’ordre de redactar el projecte executiu haurà de donar-se en el termini màxim 
d’un mes des del  lliurament  del  projecte  bàsic definitiu,  si  bé l’Ajuntament  podrà prorrogar 
aquest  termini  o  desistir  abans de  la  resta  de  prestacions  en  raó  a  que  s’ha  constatat  la 
impossibilitat de disposar del finançament.

FASE 3 - Execució i direcció de l'obra

En el termini màxim d’una setmana des que el contractista lliuri el projecte executiu, s'atorgarà 
l'acta de comprovació del replanteig, la qual determinarà la data d'inici de l'obra. La durada de 
l'obra s'ajustarà al pla de treballs formulat pel contractista a la seva oferta, i en cap cas serà 
superior a 10 mesos.

Les funcions de la direcció d’obra seran les definides a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 
d'ordenació de l'edificació i altres normes de caràcter supletori tant per la direcció d’obra com 
per la direcció d’execució d’obra:
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 Verificar el replantejament i l'adequació dels fonaments i de l'estructura projectades a 
les característiques geotècniques del terreny.

 Resoldre les contingències que es produeixin en l'obra i consignar en el Llibre d'Ordres 
i Assistències les instruccions necessàries per a la interpretació correcta del projecte.

 Elaborar,  a  requeriment  del  promotor  o  amb  la  seva  conformitat,  modificacions 
eventuals del projecte, que siguin exigides per la marxa de l'obra sempre que s'adaptin 
a les disposicions normatives previstes i observades en la redacció del projecte.

 Subscriure l'acta de replantejament o de començament d'obra i el certificat final d'obra, 
així com conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra 
executades, amb els visats que siguin preceptius.

 Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per entregar-la al promotor, 
amb els visats que siguin preceptius i aportar els resultats del control efectuat.

 Verificar  la  recepció  a  l'obra  dels  productes  de  construcció  i  ordenar  la  realització 
d'assajos i proves necessàries.

 Dirigir  l'execució  material  de  l'obra  comprovant  els  replantejaments,  els  materials, 
l'execució i  la  disposició correctes dels elements constructius i  de les instal·lacions, 
d'acord amb el projecte i les instruccions del director d'obra.

Dins aquesta prestació de servei, s’inclou la necessària tasca des de la recepció de l’obra i  
durant  el  termini  de 3  anys,  el  contractista,  a través del  supervisor  del  contracte,  prestarà 
assistència tècnica per a la correcta reparació de qualsevol deficiència a l’obra de la qual hagi  
de respondre el contractista dins del termini de garantia.

CLÀUSULA SISENA. Valor estimat

El valor estimat del contracte, als efectes d'allò que disposen l'article 101 i concordants de la  
LCSP, és de  3.498.352,94 euros, IVA exclòs.

CLÀUSULA  SETENA.  Tramitació  de  l'expedient,  procediment  d'adjudicació  i 

divisió en lots

La contractació, que es tramitarà de forma urgent i no està subjecta a regulació harmonitzada, 
es durà a terme mitjançant procediment obert.

No s’admet la divisió en lots.

L’objecte del contracte no es divideix en lots atès que la realització independent de les diverses  
prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultarà la correcta execució del contracte 
des del punt de vista tècnic, així com el risc per a la correcta execució del contracte atès la 
naturalesa de l'objecte  del  mateix  per  implicar  la  necessitat  de coordinar  l'execució  de les 
diferents prestacions i que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i execució 
per una pluralitat de contractistes diferents.
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L’actuació  requereix  un  estudi  i  anàlisi  global  de  l’edifici  i  del  seu  entorn,  que  integri  els 
aspectes tècnics,  estètics,  urbanístics,  mediambientals  i  la  totalitat  dels  treballs  i  serveis  a 
realitzar (els càlculs, les definicions, els amidaments i els altres continguts del projecte) per 
assolir la correcta i complerta definició de les obres a executar. Atesa la concepció integradora i  
global que ha de tenir la proposta, a nivell de projecte arquitectònic i a nivell constructiu, es 
considera que la  realització  independent  de les diferents  prestacions dificultaria  la  correcta 
execució del contracte i la necessària coordinació i coherència del resultat final.

CLÀUSULA VUITENA. Perfil del contractant

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, s'ha 
d'accedir al Perfil de contractant de l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya a través de l'adreça 
següent: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1451605?categoria=0

CLÀUSULA  NOVENA.  Presentació  de  Proposicions  i  Documentació 

Administrativa

Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a través de 
l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), el procediment 
d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès consistent en la introducció de les dades de les persones 
físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l’operació.

En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa objecte de 
consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l’òrgan de contractació,  
aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva titularitat real, que li 
han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En cas que no s’entregui la  
informació sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà exclosa del procediment.

Lloc i termini de presentació

La presentació  de  proposicions  i  documents  es  farà  única  i  exclusivament  a  través  de  la  
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya i només s’admetran les ofertes 
presentades en aquesta plataforma.

No s’admetrà cap oferta que no es presenti en els termes que s’indiquen en aquest plec.

El termini de presentació d’ofertes serà de 28 dies naturals a comptar a partir del dia següent a 
la  publicació  de l’anunci  de licitació  al  Perfil  del  contractant  de l'Ajuntament  de  Bellver  de 
Cerdanya i finalitzarà a les 14:00:00 hores.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització  
del  termini  de  presentació  de  proposicions  i  subsistir  en  el  moment  de  la  perfecció  del 
contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

De  conformitat  amb  l’article  140.3  LCSP,  els  licitadors  s’obliguen  a  aportar,  en  qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació,  tota la documentació exigida quan els hi sigui 
requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 13 del present Plec.    

Informació als licitadors
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Quan sigui necessari sol·licitar informació addicional o complementària a la que fa referència 
l’article 138 de la LCSP, l’Ajuntament la facilitarà, al menys, 6 dies abans que finalitzi el termini  
per a la presentació d’ofertes, sempre que aquesta petició es faci amb una antelació mínima de 
8 dies respecte a aquesta data.

Aquesta  sol·licitud  s’haurà  d’efectuar  a  l’adreça  de  correu  electrònic  següent: 
ajuntament@bellver.org       

Contingut de les proposicions

Les proposicions per prendre part en aquesta licitació es presentaran en tres sobres, signats 
pel licitador. En els tres sobres, es farà constar la inscripció “LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE 
D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PROMOCIÓ MUNICIPAL D’HABITATGES DE 
PROTECCIÓ OFICIAL, AMB REDACCIÓ DE PROJECTE, AL MUNICIPI DE BELLVER DE 
CERDANYA”.

SOBRE  1,  constarà  la  denominació  específica  “Sobre  1.  Condicions  del  contractista”  i 
contindrà:

1. Document Europeu Únic de Contractació. En el DEUC a omplir figurarà la informació 
requerida en les parts II, III, IV i VI del formulari, amb la advertència que en la part IV -
Criteris de selecció- tant sols s’ha de respondre a la pregunta de si es compleixen o no  
tots els criteris de selecció exigits en aquest plec- (secció a de la part IV del model del 
formulari DEUC). ANNEX 1.

2. Declaració  responsable  per  autoritzar  l’Ajuntament  a  consultar  dades,  segons 
model ANNEX 2.

3. Declaració responsable conforme es disposa dels mitjans personals a adscriure 
a l’execució del contracte (prestació de redacció del projecte) en els termes exigits 
en la clàusula desena, d’acord amb el model que s’adjunta en ANNEX 3

4. Document  de  compromís  de  col·laboració  de  cada  component  de  l’equip 
redactor, d’acord amb el model que s’adjunta en ANNEX 4

5. Document declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) empresa/entitat 
licitadora, d’acord amb el model que s’adjunta en ANNEX 5.

SOBRE 2,  constarà la denominació específica “Sobre 2. criteris judici de valor”, i contindrà 
els documents següents:

1. La memòria tècnica explicativa de la proposta. 

Haurà d’estar signada per part del representant legal, i d’acord amb el contingut  estipulat a 
l’apartat “Criteris de valoració consistents en judici de valor” del present PCAP.

Aquest document a presentar tindrà un màxim de 24 pàgines (incloses portades i índex) en 
format PDF:  

- Mida del full: DIN A4, o equivalent en DIN A3.
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- Tipografia: No superior a Arial 11, al cos principal; Arial 9, als peus de pàgina.

- Separació entre línies de text: 1,5.

- Numeració: a la part inferior dreta.

La totalitat dels elements avaluables (text, quadres, imatges i altres) hauran d’estar inclosos 
dins del número màxim de pàgines. Si el document presentat conté més pàgines s’avaluaran 
només les 24 primeres. 

No  s’inclouen  en  aquestes  24  pàgines,  els  plànols  2D  (plantes,  alçats,  seccions),  les 
perspectives, infografies que defineixen la qualitat arquitectònica interior i  exterior,  així  com 
qualsevol altre expressió gràfica que expliqui la proposta constructiva industrialitzada, solucions 
modulars, esquemes de muntatge i solucions constructives esquemàtiques de la proposta.

Tanmateix, els licitadors poden presentar annexes justificatius a la memòria que es consultaran 
només  en  cas  que  la  mesa  necessiti  ampliar  o  verificar  alguna  informació,  i  que  no  es 
comptabilitzen dins les pròpies pàgines de la memòria (certificats del fabricant dels materials,  
catàlegs, etc).

La memòria haurà de contenir com a mínim els següents apartats:

 Descripció de la proposta

 Compliment del programa funcional

 Descripció  del  mètode  constructiu,  detallant  la  fase  prèvia  de  taller,  el  transport  i  
muntatge i l’obra a construir in situ

 Sistemes constructius industrialitzats a aplicar

 Detalls constructius 

 Memòria detallada dels acabats 

 Memòria tècnica dels elements que conformaran l’obra

La planificació de l’obra, procés constructiu i organització de l’obra.  El pla s’haurà de 
presentar  mitjançant  un  diagrama  de  barres  obtingut  a  partir  d’un  estudi  temps-activitat 
(s’accepten  formats  tipus  MS Project,  o  similars  equivalents).  Es  presentarà  un  document 
explicatiu del pla de treballs, tant de la prefabricació a taller com del transport i muntatge, com 
de  la  construcció  ‘in  situ’.  El  cronograma  haurà  d’incloure  els  percentatges mensuals 
d’execució degudament justificats, que seran els utilitzats per a les certificacions econòmiques 
d’obra. Es valorarà la coherència entre els percentatges d’execució del cronograma amb el 
realment executat. No hi podran constar imports monetaris.

En  el  sobre  núm.  2  no  es  podrà  incloure  cap  referència  a  l’oferta  econòmica,  que 
correspon exclusivament al sobre núm. 3. Tampoc  contindrà cap referència a l’ampliació 
del  termini  de  garantia  que  els  licitadors  poden  oferir  com  a  millora  sense  cost 
addicional per l’Ajuntament. 
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En tots els casos anteriors es tracta d’una informació que forma part del sobre 3. Si  
s’observa  a  la  documentació  presentada  qualsevol  de  les  casuístiques  anteriorment 
indicades, serà causa d’exclusió del licitador respecte el procediment.

SOBRE 3, constarà  la  denominació  específica  “Sobre  3.  Criteris  fórmula  matemàtica”,  i 
contindrà el document següent:

1. La proposició econòmica i oferiment de millores, s’ajustarà al model següent:

PROPOSICIÓ ECONÒMICA

El  Sr./La  Sra..........................................  amb  NIF  núm.................,  en  nom  propi  /  en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada 
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., 
domiciliada  a...........  carrer  ........................,  núm..........,  (persona  de  contacte......................, 
adreça de correu electrònic ................,   telèfon núm. ...............  i  fax núm..  ..  .....................),  
assabentat/da de les condicions exigides per optar a licitació del contracte administratiu d’obra 
per a l’execució DEL CONTRACTE D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PROMOCIÓ 
MUNICIPAL D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, AMB REDACCIÓ DE PROJECTE I 
DIRECCIÓ D’OBRA, AL MUNICIPI DE BELLVER DE CERDANYA, es compromet a portar-la 
a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Clàusules 
Tècniques, que accepta íntegrament, per la quantitat de, pel que fa a la Redacció del projecte 
bàsic, obtenció de certificació energètica i sol·licitud HPO; la Redacció del projecte executiu; i la 
Direcció de les obres i coordinació SiS, la quantitat de 298.352,94 € (IVA del 21% no inclòs) i la 
quantitat de ………..........……………….. euros (IVA del 10% no inclòs) per l’execució de les 
obres. La suma de 298.352,94 € + l’import ofertat per l’execució de les obres no pot superar el 
pressupost màxim de licitació:  3.498.352,94 (IVA no inclòs) 

Ofereix  la  següent  millora,  segons  la  referència  que  consta  a  “TAULA  DE  MILLORES 
VALORABLES MITJANÇANT FÓRMULES MATEMÀTIQUES” de la clàusula 11 del plec de 
clàusules administratives particulars regulador d’aquesta licitació:

Descripció L’ofereix sí/no

Ampliació del termini de garantia de les obres ☐ 3 anys addicionals.

☐ 2 anys addicionals.

☐ 1 any addicional.

 (signat digitalment)."

La manca de presentació d’algun dels documents a presentar  o la no adequació als 
models i/o requisits indicats, seran causa d’exclusió de la licitació o de la no puntuació 
del criteri,  segons correspongui.  Sense perjudici  d’això, la manca de presentació del  
Document Europeu Únic de Contractació es considerarà deficiència esmenable.
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CLÀUSULA DESENA. Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència

No s’exigeix condició específica de capacitat, més enllà de les condicions generals de capacitat  
per a contractar.

Per a determinar la solvència, s’exigeix la classificació, més condicions de solvència addicional 
(per a la prestació d’execució de les obres, segons es detalla a continuació), i condicions de  
solvència sense classificació (per a la prestació de redacció del projecte, segons es detalla a 
continuació)

1- Quant a la redacció dels projectes bàsic i executiu. Composició i solvència de 
l’equip pluridisciplinari:

De  conformitat  amb  l’establert  en  l’art.  76.2  de  la  LCSP  s’exigirà  que  els  licitadors  es 
comprometin a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals següents:

a) Autor del projecte:  

 Director obra. Titulació: Arquitecte superior o equivalent.

b) Resta de l’equip:  

 Tècnic/a 1:  responsable àrea estructures: Titulació:  arquitectura superior,  enginyer/a 
industrial, enginyer/a tècnic industrial, enginyer/a tècnic obres públiques, enginyer/a de 
camins canals i ports o equivalent.

 Tècnic/a 2: responsable àrea d’instal·lacions: Titulació: enginyer/a industrial, enginyer/a 
tècnic/a  industrial,  enginyer  tècnic,  enginyer  tècnic  obres  públiques,  enginyer  de 
l’edificació, enginyer de camins canals i ports o equivalent.

Les titulacions indicades podran ser substituïdes per qualsevol altre facultatiu que legalment 
tingui la capacitat de fer el treball en cada cas referit.

L’equip pluridisciplinari haurà d’estar format per tres tècnics diferents. L’autor del projecte serà 
el responsable últim de la totalitat del projecte i de coordinar els diversos intervinents per assolir  
una solució unitària, coherent i tècnicament satisfactòria.

Solvència econòmica i financera:

Requisits:  Quedarà  acreditada  aportant,  l’autor  del  projecte,  justificació  de  disposar  de 
l’assegurança d’indemnització per riscos professionals amb un capital per risc assegurat mínim 
de 300.000 €. (Existència d’assegurança d’indemnització per riscos professionals de l’operador 
econòmic, per l’import assegurat que s’estableixi en els plecs de clàusules administratives).

Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 87.1 b) de la 
LCSP  atès  que  es  considera  apropiat  com  a  criteri  referit  a  la  solvència  econòmica  del 
contractista.

Solvència tècnica: 

a) Autor del projecte:
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Titulació: Arquitecte superior o qualsevol altre facultatiu que legalment tingui capacitat de fer 
els treballs.

Requisits:  haver  finalitzat  la  redacció,  com  Autor/a,  d’un  mínim  d’un  projecte  d’obra 
desenvolupada amb prefabricació i industrialització, de caràcter residencial, dins els darrers 5 
anys.

Mitjans d’acreditació: S’aportarà certificat emès pel promotor, l’administració competent o el 
col·legi professional que acrediti la denominació de l’obra projectada, la data de finalització de 
la redacció i que aquesta reuneix els requisits exigits.

Justificació: segons l’establert en l’art. 90.1.h) LCSP.

b) Resta de l’equip redactor:

Tècnic/a 1: responsable àrea estructures.

Titulació:  arquitectura  superior,  enginyer/a  industrial,  enginyer/a  tècnic  industrial,  enginyer 
obres públiques, enginyer de camins canals i ports o equivalent o qualsevol altre facultatiu que  
legalment tingui capacitat de fer els treballs.

Requisits: haver participat en la redacció d’un mínim d’un projecte d’obra desenvolupada amb 
prefabricació i industrialització, de caràcter residencial, dins els darrers 5 anys.

Mitjans d’acreditació: declaració responsable del tècnic col·laborador.

Justificació: segons l’establert en l’art. 90.1.h) LCSP.

Tècnic/a 2: responsable àrea d’instal·lacions:

Titulació:  enginyer/a  industrial,  enginyer/a  tècnic/a  industrial,  enginyer  obres  públiques, 
enginyer  de  l’edificació,  enginyer  de  camins  canals  i  ports  o  equivalent,  o  qualsevol  altre 
facultatiu que legalment tingui capacitat de fer els treballs.

Requisits: haver participat en la redacció d’un mínim d’un projecte d’obra desenvolupada amb 
prefabricació i industrialització, de caràcter residencial, dins els darrers 5 anys.

Mitjans d’acreditació: declaració responsable del tècnic col·laborador 

Justificació: segons l’establert en l’art. 90.1.h) LCSP.

Les  empreses  licitadores  hauran  d’aportar  la  Declaració  responsable  d’adscripció  dels 
mitjans personals per a l’execució de la prestació de redacció del projecte, segons el model 
ANNEX 3 que s’adjunta al present PCAP i que s’haurà d’incloure en el SOBRE 1, juntament 
amb la justificació els aspectes documentals i  d’experiència assenyalats per cadascun dels 
perfils que han d’adscriure a l’execució del contracte pel que fa a l’execució de la prestació de 
redacció del projecte.

Així  mateix  caldrà  adjuntar  el  pertinent  Document  de  compromís  de  col·laboració  a 
l’execució del contracte per cada un dels components de l’equip redactor del projecte segons 
model ANNEX 4.
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No serà admissible,  per tant,  l’oferta que no adscrigui  expressament persones concretes a 
càrrecs concrets, que conformin de manera clara l’equip redactor del projecte. En el cas que 
les persones que composen l’equip redactor variessin en el decurs de l’execució del 
contracte, el contractista haurà de ser autoritzat prèviament per l’Ajuntament les noves 
persones a adscriure les quals tindran la qualificació professional equivalent o superior.

S'atribueix  a  aquesta  adscripció  de  mitjans  i  el  seu  compromís  el  caràcter  d'obligació 
essencial als efectes prevists en l'art 211 LCSP. 

En qualsevol cas l’empresa que no acrediti suficientment la solvència econòmica i tècnica, no 
es considerarà empresa apta per continuar en el procediment de licitació i serà exclosa.

2- Quant a l’execució de les obres de construcció de la promoció:

A) Disposar de la següent classificació empresarial  (segons article 77.1 lletra a) de la 
LCSP i  el  règim  establert  per  a  la  classificació  d’empreses  contractistes  d’obres  i 
categories de classificació, en el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
administracions públiques (RD 1098/2001 de 12 d’octubre):

La part no industrialitzada de les obres representa un 35% del total de l’obra. Per això 
es requereix, com a mínim, la classificació:

Grup C, Subgrup 2 Categoria 4  

que correspon al percentatge d’obra no industrialitzada.

B) Addicionalment els licitadors han d’acreditar:

Solvència econòmica

 Volum  de  negocis  referit  al  millor  exercici  dels  tres  últims  disponibles 
d’import igual o superior al del valor anual mitjà del percentatge d’obra no 
industrialitzada que representa un import de 1.120.000 euros.

 Mitjans d’acreditació:  Els  comptes  anuals  aprovats  i  dipositats  en  el  Registre 
Mercantil,  si  l’empresari  estigués inscrit  en dit  registre i,  en cas contrari  per les 
dipositades  en  el  registre  oficial  en  què  hagi  d’estar  inscrit.  Els  empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 
negocis  mitjançant  els  seus  llibres  d’inventaris  i  comptes  anuals  legalitzats  pel 
Registre Mercantil o bé la declaració anual d’IRPF.

 Justificació: Segons l’establert en l’art. 87.1 lletra a) de la LCSP.

Solvència tècnica

 Haver  finalitzat  l’execució,  d’un  mínim  de  3  obres  d’edificació 
desenvolupades amb prefabricació i industrialització, dins els darrers 5 anys.

 Mitjans d’acreditació: Certificats de bona execució els quals han d’indicar l’import, 
les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme 
segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a 
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bon terme.   

 Justificació: segons l’establert en l’art. 88.1.lletres a i b LCSP.

En cas que la forma de participació sigui mitjançant UTE només s’exigirà acreditar la 
classificació empresarial per allò que concerneix a la part no industrialitzada a una 
de les empreses que en formin part.

Pel que fa a la solvència (tant econòmica com tècnica) que s’estableix a l’apartat B), podrà 
ser acreditada per qualsevol de les empreses que formin part de la UTE tinguin, o no, 
classificació empresarial.

En cas que una empresa o una UTE acrediti una categoria superior a la Categoria 4 del 
Grup C, Subgrup 2 o 3, i  amb una quantia superior a 3.500.000 euros, no caldrà que 
acrediti la solvència econòmica en la forma establerta a l’apartat B).

3- Quant a la direcció de les obres: 

Titulació: Arquitecte superior o qualsevol altre facultatiu que legalment tingui capacitat de fer 
els treballs.

Requisits: haver finalitzat la redacció, com Autor/a, d’un mínim d’un projecte de direcció d’obra 
d’edificació desenvolupada amb prefabricació i industrialització, dins els darrers 5 anys.

Mitjans d’acreditació: S’aportarà certificat emès pel promotor, l’administració competent o el 
col·legi professional que acrediti la denominació de l’obra projectada, la data de finalització de 
la direcció i que aquesta reuneix els requisits exigits.

Justificació: segons l’establert en l’art. 90.1.h) LCSP.

Els  licitadors  hauran  d’indicar  en  l’oferta  la  part  del  contracte  que  tinguin  previst  
subcontractar,  senyalant  el  seu  import,  i  el  nom  o  el  perfil  empresarial,  definit  per 
referencia a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als 
que es vagi a encarregar l’execució.

No s’exigeix la concreció de solvència prevista a l’article 76.1 LCSP, però sí la que és exigible 
de conformitat amb l’article 76.2 LCSP, tal com consta a l’apartat “Sistema de determinació de 
la solvència”, amb caràcter d’obligació essencial.

CLÀUSULA ONZENA. Criteris d'Adjudicació

La valoració de les ofertes es realitzarà de 0 a 100 punts, aplicant els criteris d’adjudicació 
definits en aquesta clàusula.

CRITERIS VALORABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR

Memòria tècnica explicativa de la proposta (fins a un valor màxim de 35 punts, sobre la 
totalitat de 100 punts)

Es valoraran els següents continguts segons s’especifica a continuació:
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A. Qualitat arquitectònica del disseny del projecte. (puntuació màxima 12 punts): 

Qualitat  de la proposta arquitectònica d'innovació i  sostenibilitat  ambiental,   de relació amb 
l’entorn  immediat,  el  programa  funcional  i  els  requeriments  constructius  i  ambientals  de 
l’edificació.

Es  valorarà  la  proposta  tècnica  de  l’edificació;   la  qualitat  i  racionalitat  del  projecte  de  la 
promoció  concreta  objecte  de  la  present  contractació,  en  especial  els  plantejaments 
constructius, estudis estructurals i de les instal·lacions; l’adequació tipològica dels habitatges i 
de l’edifici als col·lectius als quals es destinarà segons el programa proposat;  la integració de 
l’edificació a l’entorn i el subsol, la seva relació amb l’espai públic, la seva imatge arquitectònica 
i les característiques dels espais lliures de l’edificació.Es valorarà la qualitat arquitectònica i 
disseny  dels  espais  interiors,  així  com la  qualitat  arquitectònica  derivada  de  les  solucions 
industrialitzades proposades. Es valorarn els acabats interiors i exteriors.

B. Grau d’adequació al programa proposat. (puntuació màxima 10 punts):

Millor resposta i més adequada al programa proposat per als edificis objecte de contracte.

Es  valorarà  l’adequació  quantitativa  de  la  proposta  al  programa,  la  correcció  del  seu 
plantejament, la millor justificació i coherència, la claredat en detallar-la, l’assoliment de millores 
substancials i innovadores i l’aportació de valor afegit.

C. Solució constructiva. (puntuació màxima 10 punts):

Es  valoraran  els  materials  i  sistemes  constructius  principals  proposats  per  cadascun  dels 
sistemes:

1. Sistema estructural (5 punts).

2. Sistema envolupant (2,5 punts).

3.Sistema d’instal·lacions (2,5 punts).

Es valorarà la major concreció i coherència de la proposta i el nivell de detall en la definició, així 
com que els materials i sistemes constructius ofereixin una major versalitat i durabilitat, menor  
manteniment, menor petjada de carboni (des de la seva fabricació, transport, col·locació en 
obra i vida útil). Es valorarà la facilitat de constructiva.

D. Grau d’industrialització. (puntuació màxima 3 punts):

Proporció de l’obra a executar industrialitzadament (offsite) front a la executada in situ. 

Es valorarà la proposta d’industrialització de l’obra aportat a la Memòria Tècnica. La puntuació 
es determinarà en funció del percentatge d’industrialització que estigui degudament justificat.

Es considera grau d’industrialització  bàsic el  60% i  a efectes de valoració se’l  considerarà 
suficient.

Per sota del 60% es considerarà com a molt deficient (0 punts)
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De 60% a 70% es considerarà com a correcta (1,5 punts).

Per damunt del 70% es considerarà excel·lent (3 punts).

Planificació de l’obra, Procés constructiu i Organització de l’obra. (fins a un valor màxim 
de 14 punts sobre 100):

A.  Planificació  de  l’obra:  Concordança  i  coherència  entre  les  solucions  constructives,  el 
procés constructiu i l’organització de l’obra d’acord amb la planificació o cronograma d’execució 
(diagrama de barres temps-activitat respecte els capítols d’obra, com diagrama de barres, MS-
Project o similar). (puntuació màxima 7 punts):

Paràmetres valorables:

A nivell general, es valorarà:

a. La qualitat i coherència de la proposició presentada.

b. El nivell de detall de la planificació

c. La concreció de la informació indicada a la memòria tècnica.

d. Oferir una proposta de qualitat en el subministrament dels materials i/o dels sistemes 
constructius previstos.

e. La justificació dels percentatges (%) d’execució mensuals.

B. Procés constructiu i organització de l‘obra. (puntuació màxima 7 punts):

B.1. Descripció del procés constructiu a fàbrica i taller i del procés constructiu en obra, així com 
dels processos de transport i muntatge

B.2 Anàlisi de les possibles dificultats i punts crítics de l’obra, així com les mesures correctores  
per solucionar-les i/o minimitzar-les:

1. Implantació i organització de l’obra (zones d’abassegament de materials, casetes del 
personal de l’obra, delimitació i tancaments de l’àmbit de les obres, mobilitat interna 
dins de l’àmbit  de l’obra,  etc.  Per  a  la  zona d’abassegament  s’haurà d’acreditar  la  
disponibilitat de terrenys i que la proposta s’adequa al planejament vigent) 

2. Dificultats del procés constructiu, versatilitat i solucions constructives que ajudin a 
minimitzar-les  (detalls constructius, interfícies, etc.).

La  citada  memòria  no  contindrà  cap  referència  a  l’oferiment  de  termini  de  garantia 
addicional de les obres  que  els  licitadors poden  oferir sense  cost addicional per 
l’Ajuntament. 

La memòria tampoc contindrà cap referència a l’import ofert pel licitador.

En tots els casos anteriors es tracta d’una informació que forma part del sobre 3. Si  
s’observa  a  la  documentació  presentada  qualsevol  de  les  casuístiques  anteriorment 
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indicades,  serà  causa  d’exclusió  del  licitador  respecte  el procediment.

E. )

Altres consideracions:

S’estableix una puntuació mínima igual o superior a 24,5 punts a obtenir en aquest apartat 
de criteris de valoració mitjançant judici de valor.  En el cas que no s’obtingui,  els licitadors 
seran exclosos del procediment.

CRITERIS VALORABLES SEGONS FÓRMULES MATEMÀTIQUES.

Es valorarà, amb un màxim de 51 punts a partir de la proposició econòmica formulada segons 
el model de la clàusula 9a que el licitador presentarà al sobre 3 de la seva oferta.

1. Valoració de la millora proposada.

Es puntuarà amb un màxim de 15 punts d’acord amb la taula següent:

Descripció Puntuació màxima: Fórmula

Ampliació  del  termini  de  garantia  de  les  obres 
(segons  el  que  s’estableix  a  la  clàusula  27), 
d’acord amb el barem següent:

 1 any addicional: 5 puns

 2 anys addicionals: 10 punts

 3 anys addicionals: 15 punts

 

15 punts Automàtic.

2. Valoració de la reducció de preu.

Es puntuarà, fins a un màxim de 36 punts, segons la fórmula següent:

36 x [ 1 - ( (Pval-Pmin) ÷ Pref) x (1 ÷ M)]

On:

- Pref serà el tipus de sortida del preu, sense IVA (3.200.000 €)

- Pval serà el preu de l’execució de l’obra ofert pel licitador a l’oferta que es valora, sense IVA.

- Pmin serà el preu de l’execució de l’obra ofert per un licitador, més petit entre els concurrents, 
sense IVA.
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- M = 1,6, és el factor de modulació.

Anormalitat: atès que s’estableix com criteri d’adjudicació l’oferta econòmica, per determinar si 
les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article 
85 del RGLCAP. 

En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de la LCSP,  
referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes. 

JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

La licitació es tramita mitjançant procediment obert, amb diversos criteris de valoració entre els  
quals un d’avaluable segons judici de valor.

 En aquest sentit es creu convenient poder valorar el grau de coneixement de les obres 
(en forma dels diversos criteris a valorar) que s’han de portar a terme per tal de poder 
assegurar el bon desenvolupament en la fase d’execució de les mateixes. A aquest  
criteri se li ha assignat una puntuació màxima de 49 punts (sobre els 100 punts totals).  
Es considera que és un percentatge òptim per avaluar el coneixement de les obres per 
part  dels  licitadors i  puntuar  en aquest  sentit  les ofertes que acreditin aquest  valor 
afegit. S’estableix així mateix que la nota mínima a obtenir en l’avaluació del criteri de 
valor és 24,5 punts per tal de contribuir en l’elecció d’una oferta que ofereixi la millor  
relació qualitat-preu. 

 S’estableix com a criteri de valoració automàtic, l’ampliació del termini de garantia de 
les obres, de manera que es pugui valorar una millor qualitat oferta de les obres

 En relació  a  la  baixa econòmica,  es puntua la  reducció  de preu en benefici  per  a 
l’Ajuntament.

CLÀUSULA DOTZENA. Criteris de desempat

En cas d'igualtat en la puntuació final entre dues o més ofertes, s'aplicaran per ordre successiu 
els criteris de desempat que preveu l'article 147.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), referits al moment de finalitzar el termini de presentació 
d'ofertes.

CLÀUSULA TRETZENA. Mesa de contractació i obertura de les ofertes

La  Mesa  de  contractació,  com  a  òrgan  d'assistència  a  l'òrgan  de  contractació,  tindrà  la 
composició següent:

 President/a: L'Alcalde/essa-President/a de la Corporació, o regidor/a en qui delegui.

 Vocals:

o L'Arquitecte/a municipal  de l'Ajuntament,  o personal  tècnic que legalment el 

substitueixi.

o Un/a funcionari/a municipal de l'Ajuntament., 

21

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

YK
X4

SG
XS

XQ
W

LM
W

Q
FZ

Q
C

K2
5X

G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//b
el

lv
er

de
ce

rd
an

ya
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
1 

de
 5

4 



o La Secretària-Interventora de l'Ajuntament, o funcionari/ària que legalment la 

substitueixi.

 Secretari/ària: Un/a funcionari/ària de la Corporació designat/da a l'efecte, adscrita a la 
unitat de serveis generals, o membre que legalment la substitueixi.

La Mesa serà l'encarregada de l'obertura de les proposicions i de la seva valoració. L'obertura 
de les ofertes es realitzarà a través de la plataforma de contractació electrònica. garantint que 
l’obertura no es realitza  fins que hagi finalitzat  el  termini  de presentació  d’ofertes.  La data  
d’obertura es publicarà al Perfil del contractant i es comunicarà oportunament als licitadors.

La Mesa procedirà a:

 Excloure les ofertes que no compleixin els requeriments del plec

 Avaluar i classificar les ofertes

 Comprovarà  en  el  Registre  Oficial  de  Licitadors  i  Empreses  Classificades  que  el 
proposat adjudicatari està degudament constituït, que el signatari de la proposició té 
poder suficient per formular l’oferta i que ostenta la solvència econòmica, financera i 
tècnica o,  en el  seu cas,  la classificació corresponent  i  que no està  incurs en cap 
prohibició per contractar, sens perjudici del previst per la normativa per a les empreses 
no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu. 

F. Requerir  a  la  empresa  que  ha  obtingut  major  puntuació,  mitjançant  comunicació 
electrònica  per  tal  que  acrediti  la  constitució  de  la  garantia  definitiva,  acrediti  la 
disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte, i si s’escau, 
compromís d’integració efectiva de la solvència amb mitjans externs, i acrediti  la resta 
de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns responsable/s aportada/es i la 
resta que sigui exigible.

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador 
ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat.

La  penalitat  s’imposarà  en  cas  de  no  presentar  la  documentació  requerida,  o  en  cas  de 
presentar-se aquesta no permeti adjudicar el contracte al licitador per manca de compliment 
dels requisits previstos en aquest plec.

Els  membres  de  la  mesa  de  contractació  han  de  formalitzar  la  declaració  d’absència  de 
conflicte d’interès prevista en l’annex 5 d’aquest plec, una sola vegada i a l’inici de la primera 
reunió, i deixar-ne constància en acta.

CLÀUSULA CATORZENA. Termini per a l'adjudicació

L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte en un termini no superior a dos mesos des de  
l'obertura de les proposicions econòmiques.
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CLÀUSULA QUINZENA. Variants

Els licitadors no podran presentar variants o alternatives sobre l'objecte del contracte.

CLÀUSULA SETZENA. Garantia provisional

No s'exigeix la constitució de garantia provisional per participar en aquesta licitació.

CLÀUSULA DISSETENA. Garantia definitiva

El licitador que resulti adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva corresponent al 5% 
del preu d'adjudicació, IVA exclòs. Aquesta garantia s'haurà de constituir en el termini de 10 
dies hàbils des del requeriment de l'Ajuntament.

La garantia definitiva respondrà dels conceptes enumerats a l'article 110 de la LCSP. Aquesta 
serà retornada a l'empresa contractista un cop transcorregut el termini de garantia de l'obra i  
complertes totes les obligacions contractuals, de conformitat amb el que estableix l'article 111 
de la LCSP.

CLÀUSULA DIVUITENA. Formalització del contracte

El contracte  es formalitzarà en document  administratiu  dins el  termini  de 15 dies hàbils  a  
comptar des del següent a la recepció de la notificació de l'adjudicació. 

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.

En cas que el contractista sigui una unió temporal d'empreses (UTE), aquesta haurà d'estar 
formalment constituïda abans de la formalització.

CLÀUSULA DINOVENA. Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades  
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa 
aplicable i, en particular, els següents:

Drets:

1. El contractista tindrà dret a percebre la retribució corresponent a les prestacions d’obra 
en la forma i la quantia que resulti del procés de licitació. 

2. L’Ajuntament haurà d’assistir l’empresa contractista per resoldre tots els impediments 
que es puguin presentar per a l’execució de les prestacions d’obra, sempre que estigui 
en l’àmbit de les seves competències.

Obligacions:  

1. L’adjudicatari està obligat a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i 
materials suficients formulats en la seva oferta i qualsevol altre requerit per a l’execució 
del contracte. Els mitjans personals hauran de ser acceptats per l’Ajuntament.
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2. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a  l’Administració  o  per  a  tercers  de  les  omissions,  errors,  mètodes  inadequats  o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

a) En relació a l’elaboració dels projectes bàsic i executiu  

1. El contractista haurà de redactar el projecte bàsic per a la obtenció de la preceptiva 
llicència urbanística i acompanyar-lo amb el justificant de sol·licitud de la qualificació 
provisional  dels  habitatges,  el  certificat  d’eficiència  energètica  (CEE)  en  fase  de 
projecte, l’etiqueta de qualificació energètica emesa per l’ICAEN, i l’informe d’avaluació 
energètica de l’edifici en fase de projecte en format XML. 

2. El contractista haurà de redactar el projecte executiu per a la construcció de la 
promoció i realitzar l’Estudi de Seguretat i Salut associat, el contingut dels quals haurà 
d’adequar-se i donar compliment a la normativa vigent i haurà de ser conforme a la 
documentació tècnica que s’adjunta al PPT

3. La redacció del projecte es realitzarà per un equip pluridisciplinari integrat com a 
mínim  pels  següents  professionals,  amb  la  solvència  que  es  detalla  en  l’apartat 
“Sistema de determinació de la solvència”:

a) Autor del projecte  :

Titulació: Arquitecte superior o equivalent

b) Resta de l’equip  :

Tècnic/a 1: responsable àrea estructures:

Titulació: arquitectura superior,  enginyer/a industrial,  enginyer/a tècnic industrial, 
enginyer tècnic obres públiques, enginyer de camins canals i ports o equivalent.

Tècnic/a 2: responsable àrea d’instal·lacions:

Titulació:  enginyer/a  industrial,  enginyer/a  tècnic/a  industrial,  enginyer  tècnic, 
enginyer   tècnic  obres  públiques,  enginyer  de  l’edificació,  enginyer  de  camins 
canals i ports o equivalent.

Les titulacions indicades podran ser substituïdes per qualsevol altre facultatiu que legalment 
tingui la capacitat de fer els treball en cada cas referit.

L’equip  pluridisciplinari  haurà  d’estar  format  per  tres  tècnics  diferents  i  en  que  l’autor  del  
projecte  serà  el  responsable  últim  de  la  totalitat  del  projecte  i  de  coordinar  els  diversos 
intervinents per assolir una solució unitària, coherent i tècnicament satisfactòria.

4. Seguiment del procés de redacció del projecte:

 Als efectes del seguiment del procés de redacció del projecte un comitè tècnic integrat  
com  a  mínim  per  l’arquitecte  municipal,  l’enginyer  municipal  o  aquells  que  els 
substitueixin i aquells altres tècnics que es designaran per decret.
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 El comitè tècnic es reunirà amb el redactor del projecte amb una periodicitat quinzenal, 
o menor segons la necessitat concreta en cada moment a criteri del propi comitè, a 
partir de la formalització del contracte. En qualsevol cas, el calendari de reunions es 
fixarà per part de l’Ajuntament.

 El comitè tècnic verificarà els treballs desenvolupats i/o indicarà les correccions que 
procedeixin, i així poder obtenir el document tècnic final, previ a la seva aprovació, el 
més acurat possible.

 En qualsevol cas, el comitè tècnic estarà plenament facultat per rebutjar les solucions 
proposades pel projectista que no es considerin adequades, sempre que no afectin a 
les solucions constructives proposades a la licitació

 El comitè podrà estar assistit per una Entitat Col·laboradora de l’Administració (ECA) 
als efectes de verificar la qualitat del projecte, o assessors designats a l’efecte.

 El lliurament del projecte bàsic i/o de l’executiu donarà lloc a l’emissió d’una acta de 
suficiència per part del comitè tècnic. L’informe tècnic favorable a l’atorgament de la 
llicència urbanística podrà substituir l’acta de suficiència per al projecte bàsic.

 Segons el sentit de l’informe de supervisió del projecte executiu:

 En cas de ser favorable es procedirà a la formulació de l’informe favorable per 
a l’inici de les obres.

 En cas de que s’informi sobre la necessitat d’efectuar correccions, el projectista 
les haurà d’esmenar en un termini màxim de 15 dies, des de que aquestes li 
siguin notificades. Aquest termini podrà ser inferior si el comitè tècnic justifica 
que les esmenes poden ser introduïdes en un termini inferior.

 En cas que aquestes no siguin resoltes de forma adequada i  no s’obtingui 
l’informe favorable del comitè tècnic, es proposarà l’aplicació de la penalitat 
detallada en l’apartat “Incompliments i penalitats” del present PCAP.

5. Format  de  la  documentació  a  lliurar:  Per  a  l’aprovació  de  la  llicència  d’obres 
s’entregarà: 1 exemplar del projecte bàsic en paper i  suport digital  que contingui el 
projecte en format PDF i formats editables. Un cop informat favorablement el projecte 
d’execució, s’entregarà: 3 exemplars del projecte en paper i suport digital que contingui 
el projecte en format PDF i formats editables (doc, dwg i tcq, xls, etc) i altres formats  
que hagin estat necessaris per la redacció del projecte. Per a la resta de prescripcions 
tècniques de detall es seguiran les estipulacions del present PCAP i del PPT.

6. L’equip  redactor  cooperarà  amb  l’Ajuntament en  el  decurs  d’eventuals 
procediments  contenciosos  administratius,  i  recursos  especials  en  matèria  de 
contractació interposats en relació amb el contracte o el seu objecte i restarà obligat a 
assistir  a  les  proves  pericials  o  testificals  proposades  per  l’Ajuntament   en  seu 
contenciosa-administrativa.

7. Qualsevol  altra  cartografia,  documentació,  materials  i  antecedents,  així  com 
informació  urbanística  i  l’obtenció  d’altres  dades  de  camp complementaries  (estudi 
geotècnic, topogràfic, cales, etc.) seran a càrrec de l’adjudicatari, i s’entendran incloses 
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en tot cas en el preu.

8. D’acord  amb l’art.  133 de  la  LCSP,  el  contractista  haurà  de  respectar  el  caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
El  deure  de  confidencialitat  tindrà  una  vigència  de  cinc  anys  a  comptar  des  del 
coneixement de la informació de referència.

b) En relació a l’execució de les obres

1. El  contractista  està  obligat  a  executar  les  obres  de  construcció  de  la  promoció 
d’habitatge.

2. Acta de comprovació del replanteig: L’acta de comprovació de replanteig reflectirà la 
conformitat  o  disconformitat  del  mateix  respecte  dels  documents  contractuals  del 
projecte,  amb especial  i  expressa referència a les característiques geomètriques de 
l’obra, o l’autorització per a l’ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que 
pugui  afectar  al  compliment  del  contracte.  Per  a  la  comprovació  del  replanteig,  el 
contractista està obligat a facilitar el personal i els materials de camp necessaris. Així 
mateix en aquesta acta es farà constar tots aquells elements malmesos i patologies 
que afectin a l’edifici existent.

3. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives i  tècniques: El contractista 
restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de 
seguretat social i de seguretat i salut en el treball.

4. El contractista haurà d’obtenir al seu càrrec tots el permisos necessaris per a l’execució 
de l’obra, llevat dels corresponents a expropiacions, imposició de servituds i llicències 
municipals.

5. El contractista  haurà  d’instal·lar  al  seu  càrrec  els  tancaments dels  recintes d’obres 
necessaris,  les  senyalitzacions  provisionals  d’obra  de  circulació  necessàries  per 
garantir una mobilitat correcte (tant de vianants, bicis i vehicles) dels carrers afectats 
per les obres, de conformitat amb les indicacions i formats que estableixi l’Ajuntament. 

6. El contractista també instal·larà al seu càrrec un cartell de senyalització de les obres en 
els  termes  que  es  definiran  com  a  màxim  al  moment  de  redacció  del  projecte 
d’execució  (dimensions  aproximades  del  cartell  3,00*1,80m),  amb  les  dades 
preceptives, i el qual serà prèviament validat per l’Ajuntament. En cas d'incompliment, 
l'Ajuntament executarà les prescripcions de l'esmentada normativa i  descomptarà el 
seu import de la primera certificació que s'expedeixi o de les següents, si fos necessari. 

7. Mesures de seguretat en l’execució de les obres: el contractista haurà de complir totes 
les disposicions legals i reglamentaries que en matèria de prevenció de riscs laborals 
siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d’aplicació a les obres de 
construcció que son establertes pel Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen disposicions  mínimes de seguretat  i  salut.,  modificat  per  Reial  Decret 
604/2006.

8. El  contractista,  abans  de  l’inici  de  l’execució  de  les  obres,  elaborarà  un  Pla  de 
Seguretat i Salut en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o de l’Estudi Bàsic segons 
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procedeixi.  En  aquest  Pla  es  desenvoluparà  i  complementarà  les  previsions 
contingudes  en  els  nivells  de  seguretat  i  protecció  previstos  en  aquell.  El  Pla  de 
Seguretat  i  Salut  elaborat  pel  contractista  haurà  d’informar-se  pel  Coordinador  en 
matèria de seguretat i salut de les obres i aprovat per la Corporació.

9. El contractista assegurarà la garantia de subministrament i abocament dels materials, 
la qualitat dels acabats i  la capacitat de resposta als imprevists per disponibilitat de 
recursos propis lliures.

10. L'equip tècnic i encarregat definit pel contractista prèviament a l’inici de les obres no 
podrà  ser  substituït  durant  el  termini  d'execució  del  contracte  sense  l'autorització 
expressa de l'Ajuntament.

11. Atenent a la naturalesa de les obres previstes, s’hauran d’organitzar els treballs de 
manera que les obres es desenvolupin amb una interferència mínima per part  dels 
usuaris de vials i veïns en general. En aquest sentit, les obres hauran d’assegurar que  
no interfereixen el normal funcionament de les activitats en l’àmbit en relació a l’accés 
de  vehicles,  així  com  del  correcte  i  permanent  accés  rodat  i  per  a  vianants.  Les 
mesures necessàries per a garantir aquests extrems hauran de ser aprovades per la 
Direcció  d'Obra  i  es  consideren  incloses  en  els  preus,  no  sent,  en  cap  cas, 
d'abonament independent.

12. Responsabilitzar-se que la totalitat de les instal·lacions i els serveis urbans (electricitat, 
enllumenat, sanejament, etc.) són executats per instal·ladors autoritzats. A tal efecte, 
cal  que acreditin  estar  en possessió  del  corresponents títols  habilitats  expedits  per 
l’Administració competent.

13. Responsabilitzar-se, si són necessàries, de l’execució i contractació de les escomeses 
provisionals d’obra (electricitat,  fontaneria,  entre  d’altres),  sense cost  addicional per 
l’Ajuntament, així com dels costos de subministrament durant tota l’execució de l’obra.

14. El  contractista  de  les  obres  assumirà  (incloent  les  taxes  i  despeses  associades)  i 
presentarà, de forma prèvia a la recepció de les obres (sense cost addicional per a 
l’Ajuntament) els pertinents treballs, que facilitarà a la Direcció d’obra per a la seva 
aprovació  i  gestions  oportunes;  sense  perjudici  de  les  específiques  que  siguin 
necessàries per a la correcta execució material de les obres, així com de compliment 
reglamentari  i  contractual,  que  estipuli  el  responsable  del  contracte  mitjançant  la 
corresponent instrucció:

a) Tota la informació necessària que sol·liciti la Direcció d’Obra per la 
confecció del Llibre de l’edifici, entre les quals la memòria i plànols 
amb  indicacions  i  justificacions  de  les  possibles  modificacions 
respecte el projecte aprovat. 

b) Dossier de documentació referida al control de qualitat: es realitzaran 
els assajos i proves que disposi la direcció d’obra i les que preveu el 
Pla  de  Control  de  Qualitat  inclòs  al  projecte,  i  s’entregaran  els 
resultats  dels  assajos  corresponents,  cartes  de  garantia  dels 
diferents subcontractats, cartes de garantia dels materials i certificats 
dels materials emprats per a l’execució de les obres de conformitat 
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amb la legislació vigent, i qualsevol altra consideració per decisió de 
la Direcció d’Obra.

c) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i 
totes les empreses subcontractades. 

d) Inscripció  de  la  nova  instal·lació  elèctrica  de  baixa  tensió 
(subministrament principal, reserva, solar fotovoltaica i d’enllumenat 
exterior)  al  Registre  d’Instal·lacions  Tècniques  de  Seguretat 
Industrial  de  Catalunya  (RITSIC),  i  al  Registre  d’Autoconsum  de 
Catalunya (instal·laciósolar fotovoltaica). Inclou projectes elèctrics i 
certificats  de  direcció  i  acabament  d’instal·lació  signats  per  tècnic 
competent,  certificats  d’instal·lació  elèctrica  de baixa tensió  signat 
per instal·lador autoritzat, acta d’inspecció inicial a realitzar per part 
d’una  entitat  col·laboradora  de  l’Administració  degudament 
acreditada (quan s’escaigui),  i  la pertinent tramitació administrativa 
per a la inscripció al RITSIC (incloses taxes).

e) Inscripció  de  la  nova  instal·lació  d’aparell  elevador  al  Registre 
d’Instal·lacions  Tècniques  de  Seguretat  Industrial  de  Catalunya 
(RITSIC). Inclou declaració CE de conformitat de l’ascensor, projecte 
de l’aparell  elevador signat per tècnic competent (si és necessari), 
acta  d’assaigs  i  control  final  de  l’equip  signat  per  instal·lador 
autoritzat, llista de components de seguretat, manual d’instruccions 
d’ús d’acord amb la normativa sectorial  pertinent,  acta d’inspecció 
inicial  a  realitzar  per  part  d’una  entitat  col·laboradora  de 
l’Administració  degudament  acreditada,  i  la  pertinent  tramitació 
administrativa per a la inscripció al RITSIC (incloses taxes).

f) Documentació tècnica i administrativa de la instal·lació interior per al 
subministrament  d’aigua  de  fontaneria  signada  per  instal·lador 
autoritzat i/o tècnic competent (incloses taxes).

g) Documentació tècnica i administrativa de la instal·lació comú interior 
d’accés  a  les  Telecomunicacions  i  la  seva  tramitació  davant  la 
Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya.

h) Finalment, en el cas de variants o nous subministraments de la xarxa 
elèctrica de distribució, caldrà incloure el projecte signat per tècnic 
competent  de  línies  elèctriques  de  distribució  en  baixa  tensió 
(d’acord  amb  les  condicions  tècniques  i  expedient  de  l’empresa 
distribuïdora),  certificat  de  direcció  i  acabament  d’obra  de  la 
instal·lació  elèctrica  en  baixa  tensió  signat  per  tècnic  competent 
(d’acord  amb  el  projecte  indicat  anteriorment),  documentació 
acreditativa de la cessió de instal·lacions elèctriques de distribució en 
baixa tensió a favor de l’empresa distribuïdora, degudament signada 
per  totes  les  parts  (donat  que  les  instal·lacions  de  distribució  en 
baixa  tensió  (<1000V)  no  estan  subjectes  a  autorització 
administrativa, d’acord amb l’art. 5.5 del Decret 351/1987, de 23 de 
novembre) (incloses taxes).
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15. Per a la  formalització  de la  recepció  de les obres,  a  banda de la  documentació  a 
facilitar pel contractista (indicada a l’apartat anterior), serà necessari que el contractista, 
a  més,  faciliti  la  informació  necessària  als  efectes  que  la  Direcció  d’obra  pugui 
confeccionar la següent documentació:

a) Certificat final d’obra, emès i signat per part de la direcció de l’obra.

b) Comunicació de finalització de les tasques de coordinació de seguretat i salut,  
emès i signat per part del coordinador de seguretat i salut, en fase d’execució de 
les obres.

c) Certificat de compliment del control de qualitat signat per part de la direcció de 
l’obra.

d) Relació d’actes de visita d’obra degudament signades (i/o llibre d’ordres). 

e) Actes de seguiment de les tasques de coordinació de seguretat i salut (i/o llibre  
d’incidències)

f) Relacions valorades o certificacions d’obra executades signades per la direcció 
d’obra i amb el vistiplau del contractista.

g) La resta de la informació i documentació necessària per a la redacció del Llibre  
de l’edifici..

16. El  contractista  serà  responsable  de  la  redacció  i  tramitació  de  tots  els  documents 
necessaris  per  a  la  legalització  de  les  instal·lacions  compreses  en  el  projecte  i  
aconseguir la seva aprovació davant els Organismes sectorials competents, sense cost 
addicional per l’Ajuntament. En aquest sentit l’Ajuntament autoritzarà al contractista per 
a la gestió de la legalització, la posta en marxa de tots aquests serveis i instal·lacions, i  
la  contractació  dels  nous  subministraments  que  siguin  necessaris  a  les  empreses 
comercialitzadores que indiqui l’Ajuntament.

17. En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels quals 
no es preveu la seva intervenció en el projecte, el contractista haurà d’assumir la seva 
reparació i/o reposició pel seu correcte funcionament d’acord amb les prescripcions que 
fixin  les  companyies  o  organismes  responsables,  sense  cost  addicional  per 
l’Ajuntament. 

18. A l’obra hi haurà un Llibre d’Incidències a disposició del Coordinador en matèria de 
seguretat  i  salut.  Tanmateix,  hi  haurà  una  còpia  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  a 
disposició de la Direcció d’obra.

19. El  contractista  demanarà  a  les  Companyies  de  Serveis  i  a  tercers,  la  informació 
necessària per evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les mateixes 
obres, i efectuar les tramitacions reglamentàries oportunes (Ordre TIC/241/2003, entre 
d’altres que siguin necessàries).

20. Realitzar,  amb independència dels assaigs i  estudis geotècnics,  hidràulics,  etc.  que 
puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris  
per a la correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al 
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seu càrrec. 

21. Fer  una correcta  gestió  ambiental  en el  desenvolupament  de l'activitat,  prenent  les 
mesures  necessàries  per  a  minimitzar  els  impactes  que  aquesta  pugui  ocasionar, 
especialment realitzant una correcta gestió dels residus i minimitzant l'impacte acústic, 
d'acord amb la legislació vigent. 

El contractista haurà d’adoptar, a més a més, les mesures necessàries per evitar la 
contaminació de la  natura i  molt  especialment  dels  dipòsits d’aigua per  efecte  dels 
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.

22. Realitzar  les  actuacions  d'informació  i  de  comunicació  de  les  obres  a  ciutadans  i 
usuaris. Aquestes actuacions d'informació i  comunicació es planificaran d'acord amb 
els criteris i instruccions establerts per l'Ajuntament.

23. Efectuades les prestacions convingudes o acabades les obres, es procedirà dins del 
mes següent a l’acte formal de recepció, aixecant la corresponent acta.

24. Per raons d’interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o 
parts de les obres.

25. Quan la Corporació, sense haver verificat la recepció de les obres conforme el que es 
preveu en aquesta clàusula, es possessionés de fet de les mateixes o procedís a la 
seva posada en ús o ocupació efectiva, transcorregut un any, es tindran per rebudes 
les  obres  a  tots  els  efectes  a  partir  de  la  data  en  que  es  van  produir  aquelles 
circumstàncies.

26. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o l’incompliment de les 
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no implicarà 
cap responsabilitat per a la Corporació contractant.

c) En relació a la direcció de l’obra

El contractista, responsable de la redacció dels projectes, esta obligat a:

1 .En la fase d’execució de les obres, la revisió i supervisió de la concordança de les solucions 
arquitectòniques  i  constructives  previstes  al  projecte  i  les  executades  en  obra  i  les 
especificacions a la certificació energètica en fase de redacció de projecte i en fase final d’obra.

2. En la fase de garantia, redactar un informe sobre l’estat de la promoció amb la valoració 
expressa de les solucions constructives i d’ús als sis mesos de l’acabament, i anualment fins  
als tres anys.

Aquest seguiment s’haurà de formalitzar amb les visites que siguin necessàries i com a mínim 
una als sis mesos durant el període de garantia de l’obra. A cada visita es redactarà un informe 
en  relació  als  defectes  i  patologies  que  s'observin  i  realitzarà  el  seguiment  de  les  seves 
reparacions.

Les tasques de supervisió i  postvenda no substituiran les pròpies de la Direcció d’Obra en 
relació a la recepció definitiva.
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e) En relació al seguiment de les obres

Es constituirà  una comissió  de  seguiment  encarregada de vetllar  pel  compliment  dels 
criteris establerts al contracte i d’avaluar el funcionament de la construcció de la promoció 
d’habitatge dotacional, així com de la seva gestió.

La finalitat és fer un seguiment dels acords de contractació amb l’adjudicatari i de tots els  
actes necessaris per al bon fi de l’obra i la promoció.

La comissió de seguiment i control estarà formada per:

 Alcaldia
 Regidoria d’Urbanisme
 Arquitecte Municipal
 Enginyer municipal
 Representat dels Serveis Jurídics Municipals
 Dos representants de l’adjudicatària
 Director d’Obra

El nomenament, els quòrum de reunió i l’adopció d’acords s’establiran per acord de l’òrgan 
competent. La comissió de seguiment es reunirà, com a mínim,  quatre vegades l’any. 
Qualsevol  de  les  parts  podrà  convocar  reunions  extraordinàries  quan  es  considerin 
necessàries per al funcionament adequat de l’objecte del contracte.

CLÀUSULA VINTENA. Condicions especials d'execució

Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:

El contractista haurà de desenvolupar els treballs sense cap interrupció llevat la concurrència 
d’una situació de força major.

Als efectes de l’article 202.2 LCSP, s’estableixen les condicions especials d’execució següents, 
llevat que altra cosa s’especifiqui en el PCAP:

a) El contractista haurà de aplicar les millors tècniques disponibles en la realització de les seves 
prestacions,  a  fi  i  efecte  d’assolir  la  minimització  dels  consums  energètics  i  dels  residus 
generats.

b) Els treballadors que participin en el contracte  hauran de tenir un reconeixement de drets  
equivalent als fixats a nivell internacional, com a mínim per la Organització Internacional del 
Treball.

c) El  contractista haurà de tenir  aprovat  un pla de formació dels seus treballadors,  el  qual 
inclourà formació específica en matèria de prevenció de riscos laborals, com a mesura per 
prevenir la sinistralitat laboral.

Aquestes condicions especials d’execució, podran ser complementades al PCAP amb d’altres 
adequades a la naturalesa i objecte del contracte.

En el cas d’incompliment d’aquestes condicions especials de treball, serà un incompliment greu 
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als efectes de la imposició de penalitats i d’allò que es preveu en l’article 71.2.C LCSP.

Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que 
participen en l'execució del contracte. 

Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte i el  
seu  incompliment  serà  considerat  com  incompliment  greu  als  efectes  de  la  imposició  de 
penalitats i del previst en l’article 71.2 c) de la LCSP.

El  contractista  haurà  de  procedir  a  la  restauració,  al  seu  càrrec,  de  tots  els  espais  no 
pavimentats que resultin afectats per l’execució de les obres (art 202 LCSP).

La totalitat de les condicions especials d'execució d'aquesta clàusula es remuneraran per mitjà 
del preu d'execució, sense que es meriti al seu favor cap preu específic.

Serà obligació del contractista la correcta separació de tots els residus de la obra classificats  
per tipus de material, els quals es dipositaran en contenidors separats segons material pel seu 
correcte reciclatge.

Són causes de resolució l’incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès –DACI– (annex 5 d’aquest plec).

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Modificació del contracte

Causes previstes de modificació:

•  La  prolongació  dels  terminis  en  la  tramitació  i  la  contractació  amb  les  companyies  de 
subministrament elèctric més enllà dels terminis raonables previstos al projecte, sotmesos a 
mecanismes d’aprovació que excedeixen l’àmbit d’influència de les obres i el seu promotor.

Les obres doten a l’edifici d’una nova escomesa elèctrica que cal tramitar amb la companyia 
subministradora i contractar amb la companyia distribuïdora.

•  La  necessitat  de  substituir  o  incorporar  nous  elements  no  contemplats,  a  conseqüència 
d'indicacions o noves normatives o per assegurar el bon funcionament de les instal•lacions i  
evitar riscos d'afectacions en horaris laborals dels sistemes amb alimentació elèctrica.

• Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, amb relació a  
l’article 10 de l’Ordre HPF 1030/2021 un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació 
podrà modificar el contracte per les causes següents:

a. La necessitat d’aplicar mesures correctores per possibles incompliments sobre 
el tractament mínim del 70% dels residus de l’obra.

b.  La  necessitat  d’aplicar  mesures  correctores  per  possibles  incompliments  de 
l’objectiu de reducció del 30% de demanda d’energia primària.

• Serà causa de modificació del contracte l’ordre de l’autoritat responsable per prendre mesures 
correctores, tant en matèria de DNSH, com en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital. 
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CLÀUSULA  VINT-I-DOSENA.  Sistema  de  determinació  del  preu  i  règim  de 

pagament

A) Quant a la redacció dels projectes bàsic i executiu:

El preu de les prestacions és a tant alçat i irreduïble.

L’abonament dels honoraris de redacció del projecte es realitzarà de la següent manera, per al 
projecte bàsic:

El 100% de l’import d’adjudicació del projecte un cop lliurada la versió definitiva, visada 
o signada acompanyada de certificació de col·legiació professional, i s’hagi aportat a 
més  la  documentació  d’eficiència  energètica  especificada  al  present  plec  i  la 
documentació  necessària  per  a  la  sol·licitud  de  qualificació  com  a  habitatges  de 
protecció oficial.

Per al projecte d’execució:

El 60% de l'import de l'adjudicació pel que fa a la redacció del projecte, un cop lliurat 
aquest per a la supervisió i  corregides les deficiències de les quals s’ha requerit  la  
correcció. 

El 40% restant de l'import d’adjudicació, una vegada aprovat es constati que el projecte 
definitiu lliurat ha incorporat correctament l’esmena de les deficiències i reuneix tots els 
requisits exigits en el PCAP. 

El sistema de retribució a tant alçat, configurant-se com de preu tancat, es regula a l’article 241 
de la LCSP, i té per efecte que el preu ofert per l’adjudicatari es mantindrà invariable no essent 
abonables  les  modificacions  del  contracte  que  siguin  necessàries  per  corregir  errors  o 
omissions en la redacció del projecte. No obstant, aquesta disposició no impedeix el dret del 
contractista a que se li abonin les modificacions del contracte que s’acordin d’acord amb el  
previst a l’article 205 de la LCSP, en relació a la resta de supòsits de l’article 107 del LCSP.

B) Quant a les obres a executar:

1. El preu per a la prestació d’execució de les obres no podrà ser superior al pressupost de 
licitació(,  si  bé  podran  autoritzar-se  increments  fins  el  10%  respecte  el  citat  pressupost 
d’execució  per  raons  tècniques  degudament  justificades.  Si  l’increment  supera  aquest 
percentatge l’Ajuntament podrà desistir de l’execució de l’obra. En aquest cas el contractista 
només tindrà dret al pagament del preu de redacció del projecte.

2.  L’obra certificada  es valorarà en funció  dels  percentatges d’execució  de l’obra  realment 
executada, en base als percentatges d’execució definits en el cronograma, per cada una de les 
unitats constructives. L’obra certificada serà conformada pel tècnic que l’Ajuntament designi 
com a responsable del seguiment de les obres.

3. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides i consignats a la 
corresponent factura, tenen el concepte de pagaments a compte, subjectes a les rectificacions 
que es produeixin en l’amidament final i sense suposar  cap manera aprovació i recepció de les  
obres que correspongui.
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4. El preu corresponent als elements o unitats d’obra que es liquidin pel sistema de tant alçat  
amb preu tancat serà abonat mensualment, en la mateixa proporció que l’obra executada, en el 
mes a que correspongui, guardi amb el total de la unitat o element d’obra de què es tracti,  
mitjançant certificacions d’obra subscrites per la direcció tècnica, amb l’informe favorable dels 
serveis tècnics de l’Ajuntament.

5.  Qualsevol  increment  de  l'import  del  contracte  a  causa  d'una  deficiència  imputable  a  la 
redacció del projecte, és responsabilitat del contractista. 

L’adjudicatària presentarà la/les factura/es al Registre municipal d'entrada de factures, a través 
del  punt  general  d'entrada  de  factures  electròniques  que  es  troba  a  la  seu  electrònica 
https://bellverdecerdanya.eadministracio.cat/info.0

En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, obra o  
subministrament.

Per  als  seus  pagament  seran  preceptius  els  tràmits  de  verificació  i  acreditació  tècnica  i 
posterior aprovació, i es farà efectiu dintre del termini legal establert.

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012,  
de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, els extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-dosena de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com en la normativa 
sobre facturació electrònica.

La factura haurà de presentar-se en format electrònic tal i com es regula en la Llei 25/2013, de 
27  de  desembre,  d'Impuls  a  la  Factura  Electrònica  i  Creació  del  Registre  Comptable  de 
Factures del Sector Públic

S’ha de tenir en compte que l’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies 
següents a la data d’aprovació de la factura, i no des de la data de presentació de la factura 
electrònica.

D'acord amb l'establert en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a 
la data d'aprovació de les certificacions d'obres o dels documents que acreditin la conformitat 
segons el que disposa en el contracte dels béns entregats o serveis prestats, sense perjudici de 
l'establert en l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, s’haurà d'abonar al contractista, a partir  
del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels 
costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Pel càlcul de 
l’inici del còmput de termini per a la meritació dels interessos, el contractista haurà d’haver  
complert  l’obligació  de  presentar  la  factura  pel  registre  administratiu  corresponent  en  els 
terminis establerts en la normativa vigent sobre la factura electrònica, en temps i forma, en el 
termini de trenta dies des de l’entrega del bé o la prestació del servei.

A l’efecte de poder realitzar el pagament mitjançant transferència bancària, el contractista haurà 
de presentar, prèviament al registre de la factura, el formulari de fitxa creditor proporcionat per 
l’Ajuntament,  on  constarà  el  compte  corrent  titularitat  del  contractista,  certificat  per  l’entitat  
bancària, on realitzar els pagaments de les referides factures.
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A les factures (ja sigui a la mateixa factura, o, en cas d’impossibilitat de fer-ho a la mateixa 
factura, a un document adjunt en format PDF que s’enviarà via correu electrònic compliment  
amb els requeriments formals indicats)

C) Quant als treballs de direcció de les obres

El preu es meritarà de forma proporcional al grau d’evolució de l’obra, no podent-se liquidar  
l’últim pagament fins que no s’hagi efectuat el final d’obra, la recepció de la mateixa i el darrer  
informe posterior a la recepció. 

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Revisió de preus

No s'admet la revisió de preus en aquest contracte. Pel que fa a la prestació d’execució de les 
obres, s’emetran certificacions mensuals. 

CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Penalitats

L'incompliment  de  les  obligacions  contractuals  per  part  del  contractista  donarà  lloc  a  la 
imposició de penalitats, d'acord amb els articles 192 i següents de la LCSP.

 Per demora en el compliment dels terminis, s'imposarà una penalitat diària del 0,6 
per mil del preu del contracte.

 Per  execució defectuosa o incompliment d'altres obligacions essencials, es podran 
imposar penalitats de fins a un 10% del preu del contracte.

 En  cas  que,  per  causa  imputable  al  contractista,  l'Ajuntament  perdi  totalment  o 
parcialment la subvenció atorgada, s'imposarà una penalitat equivalent a l'import de la 
subvenció perduda.

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Causes de resolució

Són causes de resolució del contracte les previstes a l'article 211 de la LCSP i, a més, les 
següents:

 L'incompliment de l'obligació d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals 
i tècnics oferts per l'adjudicatari.

 L'incompliment greu de les condicions especials d'execució, especialment aquelles que 
afectin la justificació i el manteniment de la subvenció de la Generalitat de Catalunya.

CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Termini de recepció de les prestacions

Un cop finalitzades les obres, es procedirà a la seva recepció formal dins del termini d'un mes,  
aixecant la corresponent acta, de conformitat amb l'article 243 de la LCSP.
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CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Termini de garantia del contracte

S'estableix un termini de garantia obligatori de tres anys a comptar des de la data de signatura 
de l'acta de recepció. Durant aquest termini, el contractista serà responsable de la reparació de 
tots els defectes i vicis ocults que apareguin a l'obra. 

Aquest termini podrà ser ampliat com a millora en l'oferta del licitador.

CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. Cessió i subcontractació

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a 
una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin 
estat  raó  determinant  de  l’adjudicació  del  contracte  i  prèvia  autorització  expressa  de 
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió 
no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a  
una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de 
l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

Es permet la subcontractació de tercers, d’acord amb l’establert a l’article 215 LCSP, amb la 
obligació d’indicar  en l’oferta la part  que tinguin previst  subcontractar (veure model  d’oferta 
econòmica clàusula 9). No es permet, però, el pagament directe a subcontractistes.

Les prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: 

Es prohibeix la subcontractació dels fonaments i estructures, durant l’execució de les obres.

No es podrà subcontractar cap de les prestacions que integren pròpiament les del redactor del  
projecte ni les de supervisió.

No obstant els treballs o documents que per la seva especialitat requereixin, per a la seva 
elaboració i validació, d’un professional no integrant de l’equip redactor, podran ser objecte de 
subcontractació.

Per a la subcontractació de les partides d’instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat  
industrial les empreses responsables de la seva execució hauran d’estar inscrites al Registre 
d’Agents  de  la  Seguretat  Industrial  (RASIC),  o  equivalent,  com  empresa  instal·ladora-
mantenidora autoritzada per part de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma on tingui la 
seva  seu  social,  que  l’autoritzi  per  l’exercici  d’aquesta  activitat,  en  les  especialitats  de: 
electricitat-baixa tensió, aigua, instal·lacions tèrmiques, d’aparells elevadors i d’instal·lacions de 
protecció contra incendis.

Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació: 

El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com a molt 
tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la part de 
la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant/s legals 
del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als 
elements tècnics i humans de que disposa i de la seva experiència, i acreditant que el mateix 
no es troba incurs en prohibició de contractar.   
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CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Confidencialitat de la informació

La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat 
o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o 
les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no 
justificades del caràcter confidencial.

No  tenen  en  cap  cas  caràcter  confidencial  l’oferta  econòmica  de  l’empresa,  ni  les  dades 
incloses en el DEUC o declaració anàloga.

En  el  cas  de  manca  d’indicació,  s’entendrà  que  la  documentació  facilitada  no  té  caràcter 
confidencial.

D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de  
la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de 
la informació de referència.

De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació 
facilitada  pels  licitadors  i  designada,  de  forma  expressa  i  justificada,  per  aquests  com  a 
confidencial. 

CLÀUSULA TRENTENA. Règim jurídic de la contractació

El present contracte té caràcter administratiu i es regirà pel contingut d'aquest Plec i la resta de  
documentació contractual. En tot allò no previst, serà d'aplicació la següent normativa:

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la  
Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), en allò que no s'oposi 
a la LCSP.

 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.

 Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i el Decret 75/2014, de 27 de 
maig, del Pla per al dret a l'habitatge.

 Resolució TER/1799/2024, de 23 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions per a la promoció d'habitatges amb protecció oficial, 
i la resta de normativa aplicable en matèria de subvencions públiques.

 La resta de normativa estatal i autonòmica que sigui d'aplicació.
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CLÀUSULA TRENTA-UNENA. Notificacions i ús de mitjans electrònics

Totes  les  comunicacions  i  notificacions  derivades  d'aquest  procediment  de  contractació 
s'efectuaran per mitjans electrònics, a través de les plataformes habilitades per l'Ajuntament,  
d'acord amb la legislació vigent.

Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics,  
a  través  d’e-notum,  a  l’adreça  de  correu  electrònic  que  els  licitadors  hauran  de  facilitar  
expressament a l’Ajuntament.

Les  notificacions  electròniques  s’entendran  rebutjades  a  tots  els  efectes  si,  un  cop  s’ha 
acreditat  la seva posada a disposició,  han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi 
accedit  al  seu  contingut,  d’acord  amb  l’article  43.2  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

CLÀUSULA  TRENTA-DOSENA.  Obligacions  laborals,  socials,  fiscals,  de 

protecció de dades i mediambientals

El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, 
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'igualtat de gènere, d'integració social de 
persones amb discapacitat, de protecció de dades de caràcter personal i de protecció del medi 
ambient.

CLÀUSULA TRENTA-TRESENA. Assegurances

L’adjudicatari  subscriurà  una  assegurança  de  responsabilitat  civil  que  cobreixi  els  riscos 
derivats de les activitats contractades, la qual haurà de complir els requisits especificats a les  
regles següents: 

a)   L’assegurança haurà de cobrir els riscos derivats dels treballs que requereixi la prestació 
contractual i, molt especialment, els dels accidents que puguin tenir els tercers a conseqüència 
de la prestació.  

b)   El límit d’indemnització mínim a contractar per aquests riscs serà de 600.000 euros per 
sinistre per cada un dels accidents que puguin succeir a conseqüència de la realització dels 
treballs que exigeix la prestació contractada, en el benentès que aquesta quantia no actua com 
a límit de la responsabilitat indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat culpable. El sublímit 
mínim per víctima serà de 300.000 euros. 

c)    L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual garantirà: 

1. Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer com a responsable dels 
danys, lesions o perjudicis a terceres persones directament o al seu patrimoni, 
ja  sigui  la  responsabilitat  civil  directa  o  subsidiària.  Concretament, 
l’assegurança  haurà  de  cobrir  les  garanties  per  responsabilitats  civils 
d’explotació, professional post treball i patronals. 

2. Les costes i despeses judicials i altres despeses per a defensa de l’assegurat. 
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3. La  constitució  de  fiances  judicials  de  tot  ordre  per  al  cobriment  de  la 
responsabilitat civil. 

El  prenedor de l’assegurança haurà d’acreditar estar al  corrent  del  pagament de la pòlissa 
subscrita presentant el rebut original corresponent en el moment de la signatura del contracte, i 
durant  la  vigència  del  contracte  en  cas  de  contractes  plurianuals.  Aquesta  acreditació  es 
realitzarà a requeriment de l’administració contractant en qualsevol moment de l’execució.

CLÀUSULA TRENTA-QUATRENA. Lloc d'execució objecte del contracte

El lloc d'execució del contracte és la parcel·la 24 del pla parcial Pla de Tomet, al carrer de la  
Coma, número 3, de Bellver de Cerdanya.

CLÀUSULA TRENTA-CINQUENA. Responsable del contracte

L'Ajuntament  de  Bellver  de  Cerdanya  designarà  un/a  responsable  del  contracte,  que 
supervisarà la seva correcta execució i adoptarà les decisions i instruccions necessàries per a 
aquest fi, d'acord amb l'article 62 de la LCSP.

Es designa responsables del contracte de forma col·legiada, el mateix comitè tècnic designat a 
la clàusula 19.4 del PCAP, sense perjudici de les atribucions que ostenti la direcció d’obra.

Els responsables del contracte no podran, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en 
aquest procés de contractació com a licitador.

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital  
aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal 
ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.

CLÀUSULA TRENTA-SISENA. Protecció de dades de caràcter personal

1. En el tractament de dades personals el contracte es regirà pel Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 
(Reglament general de protecció de dades) i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). El contractista quedarà 
obligat al seu compliment i a les seves normes de desenvolupament. Aquesta obligació té el 
caràcter d’obligació essencial d’acord amb la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la Llei  
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

2.  Les  dades  personals  que  s’obtinguin  dels  licitadors  seran  tractades  per  l’òrgan  de 
contractació com a Responsable del  Tractament,  en el sentit  de l’article 4.7 del  Reglament 
general  de protecció de dades.  La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de 
contractació.  Les  dades  personals  del  contractista  es  tractaran  per  la  mateixa  finalitat, 
seguiment  del  contracte  i  actuacions  que  se’n  deriven.  La  legitimació  del  tractament  es 
fonamentarà en el  compliment  de les relacions precontractual  i  contractuals.  Es publicaran 
dades del contractista d’acord amb la normativa de transparència i de contractes del sector 
públic.  Per  a  l’exercici  dels  drets  reconeguts  al  Reglament  general  de protecció  de  dades 
(accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, o la limitació o oposició al 
tractament) els licitadors  es podran adreçar en qualsevol moment a l’òrgan de contractació.
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3. Quan amb ocasió de la participació en la licitació les empreses hagin de comunicar dades  
personals dels seus empleats en les seves ofertes, per acreditar el compliment dels requisits 
exigits  per  a  l’adjudicació  o  per  a  l’execució  del  contracte,  han de complir  amb l’obligació 
d’informar de la comunicació a les persones afectades, indicant que s’efectua sobre la base del 
compliment de la relació contractual, d’acord amb el que preveu l’article 6.1.b del Reglament 
general de protecció de dades. 

4. El contractista s’obliga al secret professional i haurà de respectar el caràcter confidencial de 
la informació d’accés restringit que coneixerà amb motiu de l’execució del contracte. Aquest  
deure es mantindrà també amb posterioritat a la finalització de la relació contractual.

5. Atès que per l’execució del contracte el contractista haurà de tractar dades personals per 
compte de l’òrgan de contractació, d’acord amb la disposició addicional 25 apartat 2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic el contractista tindrà la consideració 
d’encarregat del tractament, en el sentit de l’article 4.8 del Reglament general de protecció de 
dades,  assumint  les  obligacions  establertes  a  l’article  28  del  Reglament  i  a  l’article  33 
LOPDGDD. Seguirà de manera estricta les instruccions de l’òrgan de contractació en relació al  
tractament de les dades, mesures de seguretat, atenció a l’exercici dels drets de les persones 
interessades,  confidencialitat  i  resta  d’obligacions  previstes  a  l’esmentada  normativa.  El 
contractista, en qualitat d’encarregat del tractament, destinarà les dades exclusivament a la 
finalitat objecte de contractació.

6.  En  el  cas  que  es  subcontractessin  treballs  propis  de  l’encàrrec  de  tractament,  el  
subcontractista quedarà obligat només davant el contractista principal que assumirà, per tant, la 
total  responsabilitat  de  l'execució  del  contracte  davant  l'Administració,  de  conformitat 
estrictament  amb  els  documents  descriptius  del  contracte  i  als  termes  del  contracte.  El 
coneixement per part de l’Administració dels subcontractes celebrats o les autoritzacions a la 
subcontractació que atorgui, no alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

7. Atès que el tractament de dades per part del contractista, actuant en qualitat d’encarregat del  
tractament,  s’efectuarà  en  servidors  propis  o  contractats  a  l’efecte  pel  contractista,  en 
compliment de l’article 122.2.e de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector  
públic els licitadors informaran de si  tenen previst  subcontractar els servidors o els serveis 
associats a aquests servidors, així com el nom o el perfil  empresarial,  fent referència a les  
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes. Així mateix, abans de la 
formalització  del  contracte  el  licitador  presentarà  una  declaració  responsable  en  la  que 
informarà de la ubicació dels servidors i  dels serveis que es prestaran associats a aquests 
servidors, d’acord amb el model que l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya li facilitarà.

CLÀUSULA TRENTA-SETENA. Direcció de l'obra

La direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la seva correcta execució, amb 
totes  les  facultats  que  la  normativa  general  li  confereix  per  a  aquesta  finalitat.  També 
comportarà la responsabilitat  de la vigilància sobre la seguretat i salut durant l’execució de  
l’obra, si l’administració contractant no designa un tècnic específicament competent en aquesta 
matèria. 

La persona o persones titulars de la direcció d’obra són responsables de la direcció de l’obra,  
amb  independència   que  comptin  amb  col·laboradors,  i  assumeixen  davant  l’administració 
contractant la responsabilitat final de l’execució del projecte, amb tots els requeriments implícits 
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en el paràgraf anterior.

CLÀUSULA TRENTA-VUITENA. Cap d'obra

El contractista disposarà d’un interlocutor tècnic que el representarà davant l’Ajuntament i que 
serà el projectista autor del projecte bàsic i executiu o qui el substitueixi per causa justificada i 
prèvia verificació per part de l’Ajuntament que reuneix les mateixes condicions de solvència que 
han de concorre en el projectista.

El cap d'obra o (delegat d’obra) que es requereix per a l'execució de les obres serà d’UN (1)  
tècnic  de  grau  mig  o  superior  amb  competències  i  dedicació  acords  a  la  naturalesa  del 
contracte. 

L'encarregat  de  les  obres  tindrà  dedicació  exclusiva  per  a  les  obres  objecte  del  present 
contracte.

CLÀUSULA TRENTA-NOVENA. Documentació a l'obra

Abans que s’emeti l’acta de comprovació del replanteig, l’administració contractant lliurarà al 
contractista una còpia autenticada del projecte en suport paper i en suport digital del projecte 
que hagi d’executar, integrat per tots els seus documents i pels projectes, estudis i documents 
complementaris  que  afectin  l’obra,  i  una  còpia  autentica  del  contracte  en  suport  paper. 
L’autenticació del projecte en suport digital es realitzarà signant digitalment els documents el 
secretari o secretari interventor o, en el seu defecte, per mitjà d’una diligència seva estesa a 
l’exterior  del  suport  digital  que  acrediti  la  correspondència  del  contingut  amb  l’aprovat.  El  
contractista signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament. 

El contractista queda obligat a custodiar aquesta documentació i mantenir-la a disposició dels 
òrgans municipals  competents,  en especial,  del  responsable  del  contracte,  i  de la  direcció 
d’obra durant tota l’execució. Rebuda l’obra o conclosa sense recepció, aquests documents es 
retornaran a l’administració contractant. 

CLÀUSULA QUARANTENA. Llibre d'ordres

Serà  obligatori  portar  un  llibre  d’ordres  de  l’  obra,  el  qual  es  lliurarà   diligenciat  per  
l’administració al contractista prèviament a l’emissió de l’acta de comprovació del replanteig. El 
contractista signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament. 

El llibre d’ordres s’integrà per fulls triplicats que permetran la constància en tres exemplars de 
tota ordre, comunicació o incidència.  L’original restarà al  llibre i  les còpies restaran sota la  
custòdia, una del director facultatiu i l’altra del cap d’obra.  

Les anotacions al llibre les realitzarà el director facultatiu o el cap d’obra i sempre qui anoti  
lliurarà còpia a l’altre. 

La sola anotació al llibre ja constitueix notificació als responsables afectats, sens perjudici que 
el contractista estarà obligat a signar cadascun dels assentaments.  

El llibre s’obrirà amb l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig i es tancarà amb l’acta 
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de  recepció  positiva  o  la  consignació  del  contracte  per  altra  causa,  a  càrrec  del  director 
facultatiu o en el seu defecte del responsable del contracte.  

Quan  es  rebi  l’obra  o  a  la  seva  conclusió  sense  recepció,  el  llibre  d’ordres  passarà  a  la 
possessió de l’administració contractant, si bé el contractista té dret d’accedir-hi en qualsevol 
moment, en els termes de l’article 37 de la LPC. 

CLÀUSULA QUARANTA-UNENA. Llibre d'incidències

Serà obligatori  portar  un llibre  d’incidències,  el  qual  restarà sota  la  custòdia  de la  direcció 
d’obra, o del coordinador si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, amb la finalitat  
de  control  i  seguiment  del  pla  de  seguretat  i  salut  en  l’obra  mentre  aquesta  es  trobi  en 
funcionament. 

Les anotacions s’efectuaran per les persones a què es refereix l’article 13 del Reial Decret  
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut  
laboral a les obres de la construcció, en el model oficial aprovat per Ordre del Departament de  
Treball de la Generalitat de Catalunya, de 12 de gener de 1998, per  la qual s’aprova el model 
oficial de Catalunya dels llibres d’incidències a les obres de la construcció. Conclosa l’obra,  
aquest llibre passarà a l’administració contractant amb el mateix règim que el llibre d’ordres.

CLÀUSULA  QUARANTA-DOSENA.  Projecte  d'obra  realment  executada  ("as 

built")

Un cop finalitzada l'obra, el contractista lliurarà a l'Ajuntament el projecte "as built" que reculli  
amb exactitud l'obra finalment executada, en format paper i digital editable.

CLÀUSULA QUARANTA-TRESENA. Llibre de l'edifici

Un  cop  finalitzada  l'obra,  el  contractista,  juntament  amb  la  direcció  d’obra,  haurà  de 
confeccionar i lliurar a l'Ajuntament el Llibre de l'Edifici, de conformitat amb el Decret 67/2015,  
que inclourà tota la documentació relativa a l'obra executada, el seu manteniment i ús.

CLÀUSULA QUARANTA-QUATRENA. Materials 

Els materials que s’utilitzin a l’obra hauran d’ésser aprovats per la seva direcció d’obra, raó per 
la  qual  els  que  es  proposin  per  part  del  contractista  per  utilitzar  a  l’obra  hauran  de  ser 
examinats i, si la direcció ho considera oportú, també assajats abans de la seva acceptació. En 
conseqüència, el contractista està obligat a informar a la direcció de l’obra sobre la procedència 
dels materials que es vagin a fer servir amb l’anticipació necessària al dia previst de la seva 
utilització, per tal que puguin ésser realitzats, si escau, els assaigs pertinents. Els rebuigs de 
materials per part de la direcció de l’obra seran motivats, es notificaran al contractista per escrit, 
i,  motivant  la  urgència,  podrà  imposar  inexcusablement  la  utilització  d’altres  diferents.  La 
recepció dels materials per la direcció no eximeix el contractista de la seva responsabilitat,  
quant al compliment de les característiques que en disposi aquest plec.  

Sens  perjudici  dels  assaigs  i  anàlisis  previstos,  la  direcció  de  l’obra  pot  ordenar  que  es 
verifiquin els assaigs i anàlisis de material i unitats d’obra i que s’emetin els informes específics  
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que resultin pertinents en cada cas, i les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista  
fins al dos per cent (2%) del valor estimat del contracte. Si les despeses per aquest concepte 
sobrepassen el límit esmentat, seran a càrrec de l’administració contractant quan doni resultat 
satisfactori, i del contractista, si no reuneixen les condicions que es fixen.

Els materials o productes resultants d’excavacions, demolicions o tales podran ser emprats pel 
contractista  sempre  que  siguin  útils  a  l’obra.  En  altre  cas,  i  per  decisió  de  l’òrgan  de 
contractació,  seran  acumulats  en  els  llocs  i  en  la  forma  que  ordeni  la  direcció,  si  bé  les 
despeses  suplementàries,  de  transport,  vigilància  i  emmagatzemament  seran  a  càrrec  de 
l’administració  contractant.  En  absència  d’aquesta  decisió,  el  contractista  actuarà  com  a 
posseïdor d’aquests residus conforme a la legislació sobre residus. 

El contractista ha d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec els magatzems necessaris per garantir la 
conservació  dels  materials  i  evitar  la  seva  destrucció  o  deteriorament.  Seguirà,  a  aquest 
efectes, les ordres de la direcció d’obra que escaiguin. 

A mida que es realitzin els treballs, el contractista procedirà pel seu compte a la policia de l’obra 
i a retirar els materials acumulats que no hagin de ser emprats en ella. 

CLÀUSULA QUARANTA-CINQUENA. Maquinària, eines i mitjans auxiliars 

El contractista queda obligat a aportar a l’obra la maquinària, les eines i els mitjans auxiliars 
que calgui per a la bona execució de l’obra en els terminis parcials i  totals establerts en el  
contracte.  

L’equip queda adscrit a l’obra mentre duri l’execució de les unitats en què hagi d’emprar-se, no  
podrà retirar-se de l’obra sense el consentiment del seu director i haurà de ser substituït quan 
s’avariï o inutilitzi, de forma que es compleixin els terminis del programa de treball.  

Cada element de l’equip serà reconegut per la direcció de l’obra, qui anotarà les altes i les  
baixes  de  posada  en  obra  a  l’inventari  de  l’equip.  L’inventari  estarà  a  disposició  de 
l’administració contractant durant l’execució i  se li lliurarà a aquesta quan conclogui l’obra o 
quan cessi abans el director facultatiu.  

La direcció de l’obra podrà també rebutjar qualsevol element de l’equip que consideri inadequat 
per al treball.  

L’equip aportat pel contractista quedarà a la seva lliure disposició una vegada concloguin les 
unitats d’obra en la realització de les quals ha intervingut.  

El contractista no podrà efectuar reclamació de cap classe fonamentada en la insuficiència de 
dotació o de l’equip que l’administració pogués haver previst per a l’execució de l’obra, encara 
que aquest hagués estat detallat en algun dels documents del projecte.

CLÀUSULA QUARANTA-SISENA. Troballes 

El  contractista  és  responsable  de  tots  els  objectes  que  es  trobin  o  descobreixin  durant 
l’execució de l’obra, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l’obra i  
col·locar-los sota la seva custòdia. 
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Els materials rescatats de l’obra es consideraran propietat de l’administració contractant i seran 
traslladats pel contractista al lloc que aquesta determini, sens perjudici d’allò que disposin les 
lleis, en especial, les que versen sobre el patrimoni cultural. Si així ho disposés l’administració  
contractant, el contractista haurà de fer-se càrrec del dipòsit i de la custòdia de les troballes  
mentre s’executi l’obra. 

El  trencament de l’equilibri  econòmic derivat  de la localització de restes arqueològiques es 
tractarà com a risc imprevisible. 

CLÀUSULA QUARANTA-SETENA. Senyalització de l’obra 

El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals que calguin per a indicar 
l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 
causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, tal i com s’especificarà 
al pla de seguretat i salut, així com també a complir les ordres que rebi de la direcció sobre la 
instal·lació de senyals complementaris o de modificació dels ja instal·lats. 

En cas d’incompliment, l’administració contractant ho executarà i descomptarà el seu import de 
la primera certificació que s’expedeixi o de les següents, i de la liquidació, si fos necessari. 

En els supòsits d’execució d’obres d’import  igual o superior  a 60.000 euros,  el  contractista 
instal·larà, a les immediacions de l’àmbit de les mateixes un cartell identificatiu de les mateixes, 
amb el contingut i característiques que s’indiquin pels serveis tècnics municipals. 

Quan les obres tinguin associada una subvenció per al seu fiançament, el cartell indicatiu de les 
mateixes  serà  de  les  mides  i  característiques  que  assenyalin  les  bases  de  la  subvenció 
corresponent.

El contractista tindrà cura de la conservació i  manteniment dels rètols i  dels senyals i  està 
obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec.

CLÀUSULA QUARANTA-VUITENA. Anuncis 

Seran al càrrec del contractista les despeses derivades de la instal·lació de rètols anunciadors 
de l’obra quan vinguin imposats per les convocatòries de subvencions que financin el projecte.

El contractista no podrà instal·lar publicitat comercial al recinte de l’obra, si bé podrà instal·lar  
un rètol identificatiu de la seva empresa, prèvia l’autorització de l’administració contractant.

CLÀUSULA QUARANTA-NOVENA. Oficina de l’obra 

El  contractista  haurà  instal·lar  abans  del  començament  de  l’obra  i  mantenir  durant  tota 
l’execució  del  contracte  una  oficina  d’obra  en  el  lloc  que  consideri  més  adient,  prèvia 
conformitat del director d’obra. 

Els documents esmentats a la secció primera d’aquest capítol  es custodiaran a l’oficina de 
l’obra. 

El canvi d’emplaçament de l’oficina d’obra requereix l’autorització prèvia de la direcció de l’obra. 
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CLÀUSULA CINQUANTENA. Instal·lacions auxiliars i provisionals 

El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis auxiliars per 
oficines, magatzems, coberts i instal·lacions que hagi ubicat per a l’execució de l’obra. 

La localització dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de transport  
i utilització són per compte i a càrrec del contractista. 

L’adjudicatari  estarà obligat  a  donar  compliment  estricte  a  les determinacions  que fixin  les 
administracions competents respecte a la gestió dels residus que generi  durant l’execució de 
les obres i,  específicament,  les de lliurar-los a un gestor autoritzat,  assumint,  si  escau, els  
costos de gestió, tot això d’acord amb el que disposa la normativa aplicable reguladora dels 
enderrocs i altres residus de la construcció.

CLÀUSULA  CINQUANTA-UNENA.  Legalització  de  les  instal·lacions  i  altres 

autoritzacions 

El contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant dels serveis  
territorials  d’Indústria  de  la  Generalitat,  la  qual  cosa  implica  la  redacció  dels  projectes 
corresponents  de  legalització  de  les  instal·lacions  contingudes  en  el  projecte  i  dirigir-ne 
l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i 
legalització (taxes, visats etc.) són a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el  
pressupost d’adjudicació.  

Tots els permisos, autoritzacions i  llicències necessaris per a l’execució de les obres seran 
obtinguts per l’adjudicatari i al seu càrrec. 

La  xarxa  d’aigua  estarà  sotmesa  als  assajos  i  controls  necessaris   (proves  de  pressió, 
estanqueïtat i altres segons normativa) sota la supervisió a més, de l’Empresa Concessiònaria 
del Sevei  d’Aigües Municipal de Bellver.

CLÀUSULA CINQUANTA-DOSENA. Actuacions prèvies a l’inici de l’execució de 

les obres 

En el termini de 10 dies hàbils des de l’aprovació del projecte executiu per l’òrgan competent , 
el contractista haurà de presentar  el  pla de seguretat  i  salut,  el  qual rebrà l’aprovació del  
director  de  l’obra  i  del  coordinador  de  seguretat  i  salut,  respectivament,  el  requeriment 
d’esmena de deficiències esmenables o la denegació, en el termini de 5 dies hàbils, conforme 
el  que  s’indica  en  el  Reial  Decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  pel  qual  s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

En unitat d’acte amb aquesta aprovació, es confirmarà la del programa de treballs, tot introduint  
en aquest si escau les esmenes i ajustaments que procedeixin, i que seran obligatoris per al 
contractista sempre que no alterin el termini global o un termini parcial de forma que esdevingui 
impossible  el  compliment.  En  aquest  segon  supòsit,  la  càrrega  de  prova  recau  sobre  el 
contractista. 

El programa de treballs i les seves modificacions s’incorporaran al llibre d’ordres i serà vinculant 
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per al contractista.

Una  vegada  s’hagin  aprovat  els  documents  als  quals  es  dediquen  els  apartats  anteriors 
d’aquesta clàusula, i  dins del termini màxim d’un mes des de la formalització del contracte, 
s’atorgarà l’acta de comprovació del replanteig, la qual reflectirà la conformitat o disconformitat 
del  contractista  respecte  als  documents contractuals  del  projecte,  amb especial  i  expressa 
referència a les característiques geomètriques de l’obra,  a la disponibilitat  dels terrenys i  a 
qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte.  

Si el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, manifesta en aquesta 
acta altres observacions que poden afectar l’execució de l’obra, el director decidirà  l’inici o la 
seva suspensió, cosa que farà constar a l’acta juntament amb els motius que justifiquen el seu 
pronunciament.  

L’acta  de  comprovació  del  replanteig  s’estendrà  per  triplicat.  Un  exemplar  es  lliurarà  al 
contractista, l’altra a l’Administració contractant i el tercer restarà en poder del director de l’obra. 

Les despeses de la comprovació del replanteig seran a càrrec del contractista, quant a les que 
es derivin dels materials i mitjans emprats i del seu propi personal. 

Les modificacions que es poguessin derivar de la comprovació del replanteig es tramitaran 
segons la legislació de contractes de les administracions públiques.

CLÀUSULA CINQUANTA-TRESENA. Desenvolupament de l’execució de les obres 

El contractista respon de l’execució de l’obra i de les faltes que presenti, sense que li exclogui  
la responsabilitat els exàmens que hagi practicat l’administració o el director de l’obra, ni per la 
inclusió de les unitats o parts d’obra als amidaments i certificacions d’obra, sens perjudici de la 
responsabilitat que, segons la legislació sobre contractes del sector públic, pugui correspondre 
a l’administració contractant. 

El  contractista  està  obligat  a  conservar  l’obra  fins  al  moment  que  sigui  obligatori  per  a  
l’Administració contractant la devolució de la garantia definitiva, sens perjudici del règim de la 
seva pèrdua per força major regulada a la legislació sobre contractes del  sector públic.  La 
responsabilitat del contractista per faltes que es puguin advertir a l’obra s’estén al supòsit que 
les  faltes  portin  causa  en  la  conservació  inadequada  o  deficient,  encara  que  hagin  estat 
examinades  i  qualificades  com a  conformes  per  la  direcció  de  l’obra  després  de  la  seva 
construcció o en qualsevol moment fins a la recepció. 

Si la direcció de l’obra aprecia vicis o defectes en la construcció o  té raons fonamentades per a 
creure que existeixen vicis ocults en l’obra executada, ordenarà mentre vigeixi el contracte la 
demolició o la reconstrucció de les unitats d’obra en què es donin aquelles circumstàncies o 
accions  necessàries  per  a  comprovar  l’existència  d’aquests  defectes  ocults.  Les  proves  i  
assaigs que es practiquin seguiran el règim de distribució de despeses de la clàusula 50.2. 

Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes patents a la 
construcció, les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del contractista.

Als contractes que continguin prestacions d’obres que consisteixin en treballs de jardineria, 
aquestes  constituiran  sempre  una  fase  separada  d’execució,  si  és  que  el  període  en  què 
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s’hagin de dur a terme no es considera idoni per a la garantia de la consolidació de les plantes. 

Els plecs específics fixaran el moment d’inici i el termini d’execució d’aquests treballs. En cas 
que no ho facin, serà fixat pel director de l’obra dins de l’acta de comprovació del replanteig. 

La recepció  de les  obres es  podrà realitzar  parcialment  referida  a  la  resta  de treballs  i  la 
garantia definitiva constituïda podrà reduir-se proporcionalment.

CLÀUSULA CINQUANTA-QUATRENA. Suspensions 

1. El disposat en aquesta clàusula ho és sens perjudici d’allò que es disposa a la regulació de  
les suspensions continguda a la legislació sobre contractes del sector públic. 

2. Les suspensions de l’execució derivades d’incidències en el transcurs es documentaran en 
acta. Quan cessin les causes que motivaren la suspensió, s’aixecarà una acta de reinici de 
l’obra. Les actes formaran part del llibre d’ordres. 

3. Les actes les signaran el director de l’obra i el cap d’obra, els quals es trobaran a aquests 
efectes degudament habilitats per l’administració contractant i pel contractista, respectivament, 
sense necessitat de cap resolució expressa. 

4. Les actes es traslladaran immediatament a la direcció de l’execució del contracte, en forma 
de còpia, el qual podrà resoldre que s’aixequi la suspensió o es perllongui la que havia estat 
acordada. En aquest segon cas, s’aplicarà la regulació prevista a la LCSP.

5.  La  suspensió  ho  serà  també  dels  terminis  del  programa  de  treballs.  L’acta  de  represa  
contindrà com a annex el programa de treballs corregit amb  aquest efecte. 

CLÀUSULA CINQUANTA-CINQUENA. Força major 

1.  El  contractista  tindrà  dret  a  ser  indemnitzat  per  l’administració  contractant  pels  danys  i  
perjudicis que se li haguessin produït com a conseqüència dels efectes catastròfics esdevinguts 
per causa de força major,  concorrent  aquesta en els supòsits que resultin de la normativa 
general 

2. El seu exercici restarà sotmès a les determinacions següents: 

a) El  procediment  s’iniciarà  a  instància  del  contractista  mitjançant  comunicació  a 
l’administració contractant, la qual haurà de ser inscrita al seu registre en el termini 
de 20 dies naturals a comptar des de la data final de l’esdeveniment, s’instruirà per  
aquesta amb audiència del contractista i  informe jurídic, i  es resoldrà per l’òrgan 
competent. De la comunicació i de totes les actuacions ulteriors es donarà trasllat al  
director  d’obra,  qui  en tot  moment  podrà assessorar  l’administració  contractant  i 
formular les al·legacions que resultin pertinents, si bé només gaudirà de la condició 
d’interessat en els termes de l’article 31.1 de la LPC.  

b) Aquest  dret  està  condicionat  a  què no existeixi  actuació  imprudent  per  part  del 
contractista davant del fet constitutiu de força major causant dels danys. En aquest  
sentit, s’haurà d’acreditar a l’expedient que, prèviament al succés,  havia pres les 
mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que 
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els  treballs  realitzats  i  l’equip  adscrit  poguessin  sofrir  danys pels  esdeveniments 
causants,  i,  en  la  valoració  dels  danys  causats,  es  tindrà  en  compte  l’adopció 
d’aquestes  mesures  i  precaucions,  durant  i  després  dels  fets  causants,  amb  la 
finalitat  de  segregar  de  la  valoració  els  danys  que  s’haurien  pogut  evitar  si 
s’haguessin pres les mesures oportunes prèvies o immediates després d’esdevenir 
el fet causa dels danys. 

c) Si,  presentada  sol·licitud  d’indemnització  per  causa  de  força  major 
transcorreguessin  tres  mesos  sense  haver-se  notificat  la  resolució  expressa, 
s’entendrà desestimada la petició.

CLÀUSULA CINQUANTA-SISENA. Reclamacions 

1. Les ordres del director facultatiu podran ser reclamades davant la direcció de l’execució del  
contracte en el termini de 10 dies hàbils des que se li notifiquin al contractista o al cap d’obra. 
Aquestes reclamacions en cap cas no suspendran l’executivitat de les ordres de la direcció. 

2. Des de la interposició de la reclamació, la direcció de l’execució del contracte disposarà de 
10  dies  hàbils  per  a  resoldre  i  notificar.  En  cas  de  silenci,  el  contractista  podrà  entendre 
desestimada la seva reclamació. 

3. El règim de reclamacions previst en aquesta clàusula no afecta els recursos administratius i 
jurisdiccionals ni els dels procediments de modificació o interpretació contractuals.

CLÀUSULA CINQUANTA-SETENA. Naturalesa dels incompliments i les penalitats

1.  Els  incompliments  contractuals  en  què  incorri  el  contractista,  tipificats  en  el  PCAP,  se 
subjectaran  a  les  penalitats  que  també  s’establiran  nominativament  en  ell  i  s’aplicaran  en 
exercici d’una potestat pública irrenunciable. 

2. Les penalitats contractuals són l’efecte de les clàusules contractuals penals acceptades per 
les parts i no constitueixen sancions administratives derivades de la potestat sancionadora. 

Un  incompliment  contractual  serà  sancionat  administrativament  si  a  més  constitueix  una 
infracció  administrativa,  sense  que  existeixi  incompatibilitat  entre  la  penalitat  i  la  sanció  ni 
vulneració del principi de “non bis in ídem”. 

3. Tanmateix, s’aplicaran per graduar l’incompliment i la penalitat els criteris previstos a la LPC 
per a graduar la responsabilitat a les infraccions administratives. 

4. La força major, si concorre, exclourà l’incompliment. 

La força major es caracteritza per la seva naturalesa externa a la conducta del contractista i la  
seva irresistibilitat. 

No es consideraran força major els supòsits de cas fortuït,  interns i  evitables, els quals no 
exclouen l’incompliment. 

A  efectes  de  qualificar  els  incompliments,  es  consideraran  força  major  o  cas  fortuït  les 
delimitacions  dogmàtiques  que  la  jurisprudència  sobre  responsabilitat  administrativa  hagi 

48

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

YK
X4

SG
XS

XQ
W

LM
W

Q
FZ

Q
C

K2
5X

G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//b
el

lv
er

de
ce

rd
an

ya
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
8 

de
 5

4 



caracteritzat de forma consolidada. 

5. Quan un únic fet pugui ser constitutiu de més d’un incompliment, se sancionarà com un únic 
aplicant la tipificació més greu d’entre les concurrents. 

Són incompliments contractuals imputables al contractista tots aquells que es derivin d’accions, 
omissions  o  comissions  per  omissió  que  li  siguin  atribuïbles  personalment,  als  seus 
representants i agents, als seus treballadors i subcontractistes, i a aquells que per qualsevol  
vincle actuïn integrats sota la seva organització, encara que obrin contra el seu consentiment o 
sense el  seu coneixement.  Els  actes d’aquestes persones no es consideraran en cap cas 
personalíssims als efectes de l’aplicació de les penalitats contractuals.

57.1.- Incompliments que donen lloc a la resolució del contracte

 Incompliment de l’obligació essencial consistent en l’adscripció de mitjans personals i el 
seu compromís a l’execució de la prestació de redacció del projecte

 Variació  dels  professionals  integrants  de  l’equip  redactor  del  projecte  sense 
comunicació prèvia a l’Ajuntament 

 Incompliments tipificats com a molt greus, si no s’imposa una penalitat econòmica.

57.2.- Altres incompliments: execució defectuosa

 Per  a  qualsevol  incompliment  del  pla  de seguretat  i  salut  constatat  per  la  direcció 
d’obra,  l’Ajuntament podrà determinar la imposició d’una penalitat  de l’1% del valor 
estimat del contracte. Si existís perill imminent i evident, per aquest incompliment, per a 
terceres persones, la penalitat podrà ascendir al 3%.

57.3.- Altres incompliments:

 L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP, 
aquest plec, el projecte tècnic, la proposició adjudicatària i el document de formalització 
del contracte de les obres, comportarà la imposició de les penalitzacions establertes en 
aquest  plec  a  l’empresa  que  resulti  adjudicatària,  sense  perjudici  de  l’obligació  de 
rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar a l’Ajuntament i que haurà 
d’abonar l’empresa en tot allò que superi a la garantia definitiva. 

 Tipificació  dels  incompliments:  els  incompliments  que  pugui  cometre  el  contractista 
durant l’execució de les obres seran classificades com: molt greus, greus i lleus. 

a) Seran incompliments molt greus:

- Incomplir,  total  o  parcialment,  les  prohibicions  establertes  a  la  LCSP  o  ometre 
actuacions obligatòries en relació a aquesta norma. 

- Restar  per sota  dels  nivells  de qualitat  fixats  com mínims exigibles d’acord amb la 
Memòria tècnica i la proposició presentada pel contractista, de forma reiterada o no 
haver  corregit  els  derivats  d’una  falta  greu  per  aquest  concepte  en  els  terminis 
establerts. 
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- No utilització dels mitjans mecànics o humans oferts. 

- Utilització de mitjans en mal estat de conservació. 

- Desobediència  reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament  relatives a l’execució 
indicada en el contracte. 

- Rebre,  tant  l’empresa  contractista  com qualsevol  treballador  de  la  mateixa,  alguna 
remuneració per part dels usuaris del servei que no estigui degudament autoritzada. 

- Incompliment de les obligacions sanitàries i de seguretat i salut. 

- Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social. 

- Executar  prestacions  distintes  de  les  contemplades  en  els  plecs  de  clàusules  o 
presentar  factures  que  no  estiguin  estricament  ajustades  a  les  prestacions 
contemplades en els plecs.

- Qualsevol conducta en què incorri  el  contractista i  que comporti  per causa seva la 
pèrdua total o parcial del finançament afectat a l’obra. 

- Reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense esmenar-la.

b) Seran incompliments greus: 

- Manca de pagament  al  redactor  del  projecte  de la  totalitat  del  preu estipulat  en el 
present PCAP per a aquesta prestació, la qual es penalitzarà amb la diferència de 
l’import pendent de pagament. 

- Subcontractar capítols d’execució d’obra pels quals no es permet la subcontractació, 
d’acord amb el PCAP del contracte.

- No assistència a les reunions del comitè tècnic de seguiment de redacció del projecte, 
segons el calendari que fixi l’Ajuntament: s’imposarà una penalitat en la proporció de 
1.000 € per cada dia de no assistència.

- Desobediència de les indicacions o ordres escrites per part de l’Ajuntament o de la 
direcció d’obra relatives a la prestació d’obra. I en especial, en relació a la senyalització 
viària per a l’execució de les obres.

- Retard  en  els  terminis  d’execució  parcials  i  total  definits  en  el  present  plec,  o  els 
indicats pel licitador en la seva oferta, superior a un dia natural, sempre que no existeixi  
una causa de força major.

- Retards en el  lliurament de la informació sol·licitada per l’Ajuntament de Bellver  de 
Cerdanya, i la prevista en el present plec. 

- Tractament  incorrecte  als  usuaris  de  l’equipament,  així  com  els  membres  de  la 
corporació i personal integrant als serveis municipals.

- Altres irregularitats en l’execució de les obres.
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- Reiteració en la realització de faltes lleus que hagin estat anteriorment penalitzades. 

- Cedir,  arrendar,  sotsarrendar  o  traspassar  la  totalitat  o  part  de  les  prestacions 
integrants del contracte, sota qualsevol modalitat o títol, sense complir prèviament els 
requisits exigits per la LCSP i per aquest plec. 

c) Seran incompliments lleus: 

- Totes les no previstes anteriorment, que signifiquin l’incompliment d’alguna manera de 
les condicions establertes en aquest  Plec,  i  sempre que siguin en perjudici  lleu del  
servei. 

57.5.- Penalitzacions. 

Al  marge  dels  casos  en  què  pugui  produir-se  una  causa  de  resolució  del  contracte  i 
l’Ajuntament s’aculli a aquesta opció, els incompliments es penalitzaran amb una multa dels 
següents imports: 

a)  Incompliments  molt  greus:  resolució  del  contracte  o  multes  de  fina  al  10% 
respecte del preu del contracte.

b) Incompliments greus: multes de fins al 8% respecte del preu del contracte.

c) Incompliments lleus: multes de fins al 5% respecte del preu del contracte.

A banda de la imposició de penalitzacions a què pogués haver-hi lloc, la demora per part de 
l’adjudicatari  a posar  remei  a  les situacions derivades dels  seus incompliments facultarà  a 
l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya en qualsevol  moment per a l’adopció de les mesures 
pertinents destinades a solucionar deficiències i, en cas que d’aquestes mesures se’n derivin 
despeses, a actuar contra les garanties corresponents.

Concorreran amb aquestes penalitats,  en el  cas que l’Ajuntament perdi  en tot  o en part  el 
finançament afectat a l’obra per causa d’una conducta del contractista, la consistent en haver 
de  satisfer  a  l’Ajuntament  una  quantitat  idèntica  a  l’import  d’aquest  finançament  deixat  de 
meritar a favor del municipi.

57.6.- Altres incompliments: retard en l’execució

D’acord  amb  la  present  clàusula  si  el  contractista  incorregués  en  demora  respecte  al 
compliment dels terminis  totals o parcials, per causes que li  siguin imputables i  sense una 
causa degudament justificada a judici de l’Ajuntament, s’aplicarà allò que preveuen els articles 
192  a  195  de  la  LCSP,  fixant-se  l’import  de  les  penalitzacions  diàries  com  es  detalla  a  
continuació:

*Incompliment del termini total o parcial de la prestació de redacció del projecte:

S’imposarà una penalitat diària per cada dia natural de retard en l’entrega del projecte, referit a  
document complert, en la següent proporció:

 Retard d’entre 1 a 5 dies: 750 €/dia

 Retard d’entre 6 a 15 dies: 1.500 €/dia
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 Retard de 15 dies en endavant: 3.000 €/dia

*Incompliment del termini total o parcial de la prestació d’execució de les obres:

S’imposarà una penalitat diària en la proporció de 6,00 € per cada 1.000,00 € del preu del  
contracte (IVA exclòs)

El règim d’incompliments i penalitats és independent de les infraccions i sancions que siguin  
alienes al vincle pròpiament contractual, previstes en la normativa sectorial, que es regiran pels 
seus propis  principis  i  normes.  Així  mateix,  quan l’incompliment  revesteixi  els  caràcters de 
delictes o falta l’ajuntament posarà els fets en coneixement de l’òrgan competent.

Al tractar-se d’un contracte de servei que té per objecte la redacció de projectes d’obra li serà 
d’aplicació l’art. 315 de la LCSP que preveu la imposició d’indemnitzacions quan el pressupost 
d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte.

CLÀUSULA CINQUANTA-VUITENA. Procediment d’aplicació 

Les penalitats  contractuals  no s’imposaran pel procediment  sancionador,  sinó per  mitjà del 
procediment amb audiència al contractista per un període de 10 dies, sempre que la legislació 
no estableixi un altre. 

Per  als  incompliments  contractuals  que  impliquin  la  resolució  del  contracte,  se  seguirà  el  
procediment previst a la legislació sobre contractes del sector públic. 

L’acord d’iniciació determinarà els fets presumptament constitutius d’incompliment, la causalitat 
en una acció, omissió o comissió per omissió de contractista, la tipificació de l’incompliment i de 
la penalitat, la graduació de l’incompliment i la penalitat proposada.

CLÀUSULA CINQUANTA-NOVENA. Rescabalament a favor de l’administració per 

manca de compliment 

1. A més de les penalitats aplicables: 

a) El contractista veurà reduït el preu en allò que no hagi efectivament prestat o la 
seva prestació sigui defectuosa o incompleta. Si una prestació parcial respecte 
a la contractada no resultés d’utilitat a l’administració aquesta no assumirà el  
preu corresponent. 

b) El contractista respondrà dels danys i perjudicis causats per l’incompliment. 

2. La imposició de penalitats, la reducció del preu i el rescabalament de danys i perjudicis per  
l’incompliment es podran substanciar en un únic procediment, sempre que no existeixin normes 
de procediment que impedeixin la seva acumulació.

CLÀUSULA SEIXANTENA. Extinció del contracte

Les establertes a la LCSP i a les normes que la desenvolupin. 
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En el cas d’aplicar-se la present causa d’extinció, el contracte es donarà per finalitzat des del 
punt referit a la fita incomplerta, liquidant-se l’obra executada i sense dret a indemnització pel  
contractista.

CLÀUSULA SEIXANTA-UNENA. Declaració d’absència de conflicte d’interessos i 

comunicacions d’informació rellevants

Tots els intervinents en les diverses fases del contracte, tindran la obligació de complimentar la  
Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI), que s’aniran incorporant a l’expedient 
de contractació. L’adjudicatari  també l’haurà de presentar, prèviament a la formalització del 
contracte, conforme al model que figura como Annex 5. 

Aquesta  obligació  té  el  caràcter  d’  obligació  essencial,  als  efectes  del  que  preveu  l’article  
211.1.f)  de  la  LCSP,  motiu  pel  qual  la  seva  omissió  prèvia  a  la  formalització  serà  causa 
d’exclusió de la  licitació  i  l’incompliment  d’allò declarat  durant  l’execució  del  contracte  serà 
causa  de  resolució  del  contracte.  Aquesta  DACI  serà  igualment  exigida  a  tots  els 
subcontractistes  que  participin  en  l’execució  del  contracte,  prèvia  a  la  formalització  del 
corresponent contracte. En cas d’incompliment per part del contractista i/o subcontractista de la 
obligació de presentar la DACI,  l’òrgan de contractació imposarà la penalitat  definida a les 
Clàusules 58 i següents del PCAP.

Obligacions d’informació. 

L’adjudicatari  i  subcontractistes  hauran  de  presentar,  prèviament  a  la  formalització  del 
contracte, declaració responsable amb la següent informació: 

a) NIF del contractista o subcontractistes. 

b) Nom o raó social. 

c) Domicili fiscal del contractista i, en el seu cas, subcontractistes. 

Gestió de residus

L’empresa contractista  està  obligada  a incloure totes les fases de disseny i  execució  dels 
projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió 
de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de  
febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es 
compliran les següents condicions:

 Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent 
el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus 
establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà 
per  a  la  seva  reutilització,  reciclatge  o  valorització,  incloses  les  operacions 
d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia 
de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 

 Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats 
amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de 
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construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i  
utilitzant  la  demolició  selectiva  per  permetre  l’eliminació  i  manipulació  segura  de 
substancies  perilloses  i  facilitar  la  preparació  per  la  reutilització  i  reciclatge  d’alta 
qualitat  mitjançant  la  retirada  selectiva  de  materials,  utilitzant  els  sistemes  de 
classificació disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà 
que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es 
realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-
se residus perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i  
gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament. 

 Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en 
particular,  demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en 
l’ús de recursos,  adaptables,  flexibles i  desmuntables per  permetre  la  reutilització  i  
reciclatge. 

Per tal  d’acreditar  el  compliment d’aquests  tres requisits  en matèria  de gestió  dels residus 
generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció  
haurà d’aportar un informe firmat per la direcció d’obra i que haurà de contenir l’acreditació 
documental  de que els  residus s’han destinat  a la  preparació per la reutilització,  reciclat  o 
valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%.

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el 
codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l’obra.  
També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per  
l’objectiu del 70%

DOCUMENT SIGNAT ELECTRONICAMENT
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