

**DOCUMENTS****TIPUS:** Plec de clàusules**NOM:** TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana**UNITAT:** Servei de projectes estratègics**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8**IDENTIFICADOR:** ES_L06090038_2025_00000000000000000000000950156**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Signat/validat**REFERÈNCIES****EXPEDIENTS:** CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48**SIGNATURES****CERTIFICAT D'ENTITAT:** 23/10/2025 09:38**LOIDA SERRANO MURT:** 23/10/2025 09:42**meritxell Pujadas Torres - 45829860Z:** Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA DELS ELEMENTS DE MILLORA DE LA XARXA URBANA PER A BICICLETES A MUNICIPIS DE LA COMARCA DEL MARESME. PROJECTE DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINACIÓ “ MARESME EUROVELO 8”. CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2023. PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA - FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT

Exp. Núm.: CCM 3108-0001/2025

Finançat per

**Unió Europea**
Fons Europeu
Next GenerationGOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y TURISMO
SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO**Plan de Recuperación**
Transformación
y ResilienciaNext Generation
Catalunya**Generalitat**
de Catalunya

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000950156

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38

LOIDA SERRANO MURT : 23/10/2025 09:42

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16

**ÍNDEX**

1. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ	3
1.1. El projecte Maresme EuroVelo 8 (MEV8)	3
1.2. La contractació de l'execució de la memòria tècnica dels elements de millora de la xarxa urbana per a bicicletes	5
2. OBJECTE DEL CONTRACTE	6
3. DESCRIPCIÓ I ABAST DEL SERVEI	7
4. EXECUCIÓ DELS TREBALLS	10
4.1. Fases del servei	10
4.2. Mitjans	11
4.3. Característiques de la prestació	12
4.4. Reportatge Fotogràfic	16
5. DURADA DEL CONTRACTE	17
6. LLOC I HORARI DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI	18
7. DETERMINACIÓ DELS IMPORTS DE FACTURACIÓ	19
8. INFORMACIÓ I COL·LABORACIÓ	19
9. CLAUSULA DE CONFIDENCIALITAT	20
10. CONFLICTE D'INTERESSOS	22
11. ESPECIFICITATS DEL PRTR	22
11.1. Principi Do No Significant Harm (DNSH)	22
11.2. Etiqueta Verda	25
11.3. Etiqueta Digital	25
12. LLISTAT D'EVIDÈNCIES QUE CALDRÀ LLIURAR AL CCM:	27

Finançat per





1. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ

1.1. El projecte Maresme EuroVelo 8 (MEV8)

El 31 de maig de 2023 es publica al BOE número 129 la Resolució de 22 de maig de 2023, de la Secretaría de Estado de Turismo, «por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo de 9 de mayo de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución, así como reparto resultante para las comunidades autónomas, del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el marco del Component 14 Inversión 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia», dins del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD) (Submesura 2), en la seva convocatòria extraordinària 2023, promoguda pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. D'entre els imports adjudicats a la taula 2 de l'Annex de la Resolució, hi figura el següent:

Comunidad Autónoma	Nombre entidad	Denominación de la intervención	Pto. Concedido
Cataluña.	Consell Comarcal del Maresme.	Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos.	3.090.631,00

El projecte Maresme EuroVelo 8 (MEV8) d'Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions, contempla 20 actuacions que es desenvoluparan al Maresme. En l'expedient consta memòria justificativa motivant la necessitat i la idoneïtat del contracte, de conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la LCSP.

Actualment, EuroVelo compta amb 19 rutes contemplades al llarg del continent europeu i la seva missió és unir punts llunyans creant un itinerari amb una proposta d'etapes, en un recorregut possible i adequat per a bicicletes. En la present intervenció es tracta de l'EuroVelo 8 —ruta del Mediterráneo— que, des de Cadis a Xipre, uneix els dos extrems de la Mediterrània europea.

Actualment, queden per completar 2 trams de la costa espanyola, un està situat al Maresme i l'altra a l'inici de la comarca de la Selva (Etapas 37 i 38). Una part de l'etapa 36 —provinent de

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000950156

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38

LOIDA SERRANO MURT: 23/10/2025 09:42

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16



Barcelona— ja està en marxa i arriba fins a Premià de Mar (Maresme). En relació amb aquest plantejament s'han detectat una sèrie de necessitats i actuacions que es consideren d'interès per potenciar i adequar l'ús de l'eix EuroVelo 8 com a recurs turístic sostenible.

El projecte Maresme EuroVelo 8 (MEV8) es desenvolupa en 4 eixos principals:

Eix 1. Transició verda i sostenible. En aquest eix trobem la millora de la infraestructura de xarxa de camins dels espais naturals, així com les actuacions vinculades a la millora d'entorns ecosistèmics, de renaturalització, restauració paisatgística i de resiliència al canvi climàtic. Aquestes intervencions estan vinculades a actuacions provinents del pla d'adaptació al canvi climàtic de la comarca. També s'inclou la redacció del Pla Director d'actuacions per a la gestió integrada de les rieres del Maresme.

Eix 2. Actuacions de millora de l'eficiència energètica. Aquest és un eix prioritari en el qual es troba l'actuació vinculada a inversions en interconnexió i millores municipals per a potenciar l'EuroVelo 8. A partir de les inversions en aparcaments segurs amb càrrega elèctrica, pèrgoles fotovoltaïques, infraestructures de serveis al ciclista i mesures de millora en senyalística i adequació de trams municipals, es potencia la creació d'una trama de mobilitat comarcal més neta i sostenible.

Eix 3. Actuacions en l'àmbit de la transició digital. S'han previst accions de comunicació, d'accés als recursos, i de serveis al turista, amb un *marketplace* d'experiències turístiques, la digitalització de l'oferta turística mitjançant subvencions a les empreses turístiques de la comarca, la digitalització del MEV8, amb actuacions de màrqueting inbound i de continguts, i l'adquisició amb d'un programari d'accessibilitat. Actuacions relacionades amb la implementació de sistemes d'intel·ligència en la gestió turística, com els ecomptadors per controlar la capacitat de càrrega del territori, actuacions relacionades amb el disseny i desenvolupament de HUBS en la destinació vinculats a indicadors europeus de sostenibilitat turística (ETIS).

Eix 4: Competitivitat. Dins d'aquest eix es projecten diferents actuacions que milloren la competitivitat de la destinació en cicloturisme com: actuacions en relació a la creació d'un ens gestor de la destinació turística amb una secretaria tècnica coordinadora; inversions al Poma Bike Park i la millora de la infraestructura turística i accessibilitat del Passeig Marítim de Mataró.



SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO





La contractació de l'execució de la MEMÒRIA TÈCNICA DELS ELEMENTS DE MILLORA DE LA XARXA URBANA PER A BICICLETES a municipis de la comarca del Maresme. Projecte emmarcat en el Pla de sostenibilitat turística en destinació “ Maresme Eurovelo 8”. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, es preveu dins de l'Eix 2. Millora de l'eficiència energètica, del Projecte “Maresme EuroVelo 8”.

1.2. La contractació de l'execució de la memòria tècnica dels elements de millora de la xarxa urbana per a bicicletes

El Consell Comarcal del Maresme té la necessitat de contractar la implantació de mesures de senyalització i millora de la xarxa ciclable urbana a diversos municipis de la comarca, amb l'objectiu de fomentar la mobilitat sostenible i incrementar la seguretat dels usuaris de la bicicleta.

La contractació d'aquest servei es troba finançada al 100%, en emmarcar-se en el projecte Maresme EuroVelo 8, subvencionat per la convocatòria extraordinària 2023 dels Plans de sostenibilitat turística en destinació (PSTD23) de la Conferència Sectorial de Turisme del Ministeri d'Indústria i Turisme, dins de l'Estratègia de sostenibilitat turística en destinacions, inclosa al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència: «Espanya pot» (PRTR) del Govern d'Espanya, finançat pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) del programa Next Generation EU.

El projecte inclou 20 actuacions, de les quals l'actuació 2.1. Interconnexió, respon amb l'oportunitat de millora de la senyalització i la xarxa de mobilitat ciclista en diferents municipis del Maresme. La memòria del projecte preveu, d'una banda, la millora de la seguretat viària i l'accessibilitat per als ciclistes mitjançant la senyalització horitzontal i vertical, i, d'altra banda, la consolidació d'una xarxa ciclable integrada i segura que fomenti la mobilitat sostenible i la connectivitat territorial.

El Consell Comarcal del Maresme no pot assumir amb recursos propis amb la suficient especialització requerida per desenvolupar de tasques del contracte. Per això, es procedeix a l'externalització de l'execució, en base al que preveu l'article 30.3 de la LCSP, atesa aquesta manca d'elements materials i personals suficients i propis del Consell Comarcal del Maresme.

El present contracte no afecta al principi d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de conformitat amb l'article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000950156

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38

LOIDA SERRANO MURT : 23/10/2025 09:42

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16



A través de la licitació es cerca una empresa especialitzada en la matèria. És per això, que la present licitació de procediment obert simplificat abreujat, cerca una empresa integrada per professionals d'acreditada solvència, amb demostrable experiència i profund coneixement en desmuntatge i retirada d'elements urbans, i execució de treballs de senyalització, abalisament, pintura viària, instal·lació de mobiliari urbà i altres actuacions complementàries.

En aquests Plecs de Prescripcions Tècniques es defineixen les condicions i criteris tècnics que han de regir i servir de base per a la prestació de servei en l'execució de l'objecte de contractació definit.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és l'execució de la memòria tècnica "**ELEMENTS DE MILLORA DE LA XARXA URBANA PER A BICICLETES A MUNICIPIS DE LA COMARCA DEL MARESME -MEMÒRIA TÈCNICA**"

Les actuacions, objecte d'aquest contracte es poden valorar amb detall en la memòria tècnica que s'adjunta a aquesta Plec de Prescripcions tècniques. La memòria tècnica conté les diferents actuacions a implementar en la senyalització de la xarxa ciclable urbana de quatre municipis del Maresme. A títol de resum, les actuacions se centren fonamentalment en millores per a la seguretat, a través d'elements de senyalització horitzontal i vertical.

En concret, els àmbits d'estudi han estat els següents:

- Malgrat de Mar: passeig Marítim i Camí del Mig
- Pineda de Mar: eix carrer de l'Església
- Montgat: Camí Ral
- Sant Cebrià de Vallalta: Via Blava de la Vallalta

El present document exposa una justificació de les diferents actuacions proposades, així com s'acompanya dels amidaments, pressupost i plànols necessaris per tal d'executar les actuacions.

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000950156

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38

LOIDA SERRANO MURT: 23/10/2025 09:42

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16

**3. DESCRIPCIÓ I ABAST DEL SERVEI**

Les tasques que s'encarreguen al contractista mitjançant la present contractació són les següents:

Segons la memòria tècnica elaborada pel tècnic redactor del projecte, els elements per a l'execució del contracte, corresponents a la senyalització horitzontal i vertical necessària per a la correcta delimitació i seguretat de la via ciclable, es troben descrits al projecte i, desglossats per municipi, són els que s'indiquen a continuació.

El contractista haurà de realitzar la senyalització conforme a la memòria tècnica (ANNEX 1 d'aquests Plecs*), la qual inclou els mapes i la planificació de la ubicació de les senyals. Aquesta memòria haurà de servir com a base per a la realització de les actuacions, garantint que la senyalització s'adequa a les especificacions i ubicacions indicades. El contractista haurà de seguir estrictament les indicacions i els plànols del projecte, i haurà de consultar-lo prèviament si té qualsevol dubte o necessitat de modificació.

IMPORTANT sobre L'ANNEX 1-GEA 21_MEMORIA TÈCNICA, el disseny de la imatge visual dels senyals de la pàgina 37 estan en fase de treball. Es lliurarà el disseny definitiu en la formalització del contracte.

1. Malgrat de Mar: passeig Marítim i Camí del Mig

Les actuacions a Malgrat de Mar consisteixen bàsicament en la millora de la senyalització de les bicicletes al municipi. En concret, les actuacions de millora al passeig Marítim consisteixen en:

- Substitució de senyals verticals no reglamentàries per senyals reglamentàries. Quan es va elaborar la memòria tècnica objecte d'aquesta Plecs, encara no eren reglamentàries, però se n'esperava l'aprovació per part del govern estatal. Aquesta es va fer efectiva, amb el Real Decreto 465/2025 que modifica el Reglamento General de Circulación, de 10 de juny de 2025 i publicat al BOE el 17 de juliol 2025 en el BOE. Es tracta dels senyals S-38 i S-40, que indiquen l'existència de l'inici (o final) d'una via reservada per a cycles i vehicles de mobilitat personal (VMP) i la prohibició de la resta d'usuaris de la via d'utilitzar-la. Per tant, a diferència dels senyals blaus circulars, aquest senyal no estableix l'obligatorietat d'utilitzar el carril bici, permetent que els ciclistes i VMP puguin circular també per la resta de la calçada.

Senyal S-38, segons l'esborrany de Catàleg de senyalització vertical



- b. Col·locació de catadiòptrics al tram de carril bici entre Avinguda Colom i Països Catalans. En aquest tram no és possible ubicar peces físiques de segregació del carril bici atès que dificultarien significativament l'aparcament de les places en bateria existents. Per aquest motiu, s'ha optat per ubicar nous catadiòptrics. De fet, inicialment ja hi havia 1 catadiòptric cada 20 metres, però la majoria d'ells han desaparegut i ja només queden 11 peces en tot el tram. Per tant, es proposa eliminar els 11 catadiòptrics antics i instal·lar 52 noves peces (un exemplar cada 10 metres), per tal de reforçar la visibilitat del carril bici. En aquest cas, els nous catadiòptrics seran de vidre templat encastats a la calçada, per tal d'allargar-ne la seva vida útil.

En relació a l'àmbit del Camí del Mig, al tram entre les avingudes Colom i Costa Brava, es proposa ubicar els futurs senyals reglamentaris S-38 de via reservada a cicles i VMP, així com substituir algun senyal no reglamentari. La secció del vial no permet ubicar peces físiques de segregació del carril bici existent, atès que la secció disponible per als vehicles motoritzats seria insuficient per a la seva circulació.

2. Pineda de Mar: eix carrer de l'Església

L'actuació a Pineda de Mar consisteix en el repintat de tota la senyalització horitzontal de bicicletes a l'eix del carrer Església, des de la N-II (a través dels carrers Antoni Doltra i Montpalau) i fins a la plaça de l'Estació. Es repinten tant les línies separadores del carril bici, com els diferents pictogrames de bicicletes existents, així com les catifes vermelles de les interseccions.

A més, també es contempla la reposició i instal·lació de noves peces de segregació del carril bici, pilones, addició de coixins berlinesos, senyals d'orientació vers l'aparcament tancat de bicicletes a la platja i dos radars pedagògics.

3. Montgat: camí Ral

L'actuació consisteix en senyalitzar la cohabitació de vehicles motoritzats i bicicletes al tram de l'antiga N-II del Camí Ral, entre la Plaça de la Vila i l'estació de Montgat-Nord. De fet, cap al sud de la plaça de la Vila, l'Ajuntament té un estudi per a la creació d'un carril bici segregat; i cap al nord de l'estació Montgat-Nord, la Generalitat de Catalunya també té previst dissenyar un carril bici segregat. Per tant, l'àmbit d'estudi focalitza l'atenció en el tram central que haurà d'unir els dos carrils bici segregats esmentats.

En aquest tram central no hi ha espai suficient per a l'execució d'un carril bici segregat, motiu pel qual la cohabitació esdevé necessària. De fet, bona part d'aquest tram ja consisteix en una

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000950156

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38

LOIDA SERRANO MURT : 23/10/2025 09:42

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16



calçada eminentment urbana, amb carrils de circulació de dimensió adequada. Així, doncs, les propostes de la **L'ANNEX 1-GEA 21_MEMORIA TÈCNICA**, es basen en la senyalització horitzontal de cohabitació. Cal assenyalar que no existeixen senyals verticals reglamentàries per indicar la cohabitació, motiu pel qual l'atenció se centra aquí únicament en la senyalització horitzontal.

En concret, les propostes consisteixen en:

- Repetició de catifes vermelles amb els pictogrames de velocitat màxima 30 km/h, el pictograma de bicicleta i els *sharrows* emprats sovint per indicar la cohabitació (veieu detall al plànol 17). El disseny d'aquestes catifes és idèntic al del projecte del carrer de Marina que es preveu executar també properament, per tal d'unificar la senyalització.

En total es proposen 36 catifes, distribuïdes al llarg del Camí Ral, Montsolís i Riera d'en Font.

- Banda ciclable en rotonda, a la intersecció entre el Camí Ral i l'avinguda del Turó. No es tracta d'un carril bici, sinó que consisteix en un espai també de cohabitació bici/cotxe –motiu pel qual la línia de límit és discontinua, en comptes de contínua. Amb la creació d'aquesta banda ciclable es vol visibilitzar i donar un espai de confort a la bicicleta, en un espai de rotonda –on sovint augmenta la inseguretat subjectiva.
- Ubicació de senyals d'orientació per senyalitzar l'estació de servei de bicicletes i l'illa de frescor. Veure el detall d'aquests senyals al plànol 18.
- Creació d'un pas de bicicletes per facilitar la permeabilitat del Camí Ral, aprofitant la creació d'un pas de vianants sobrelevat per part de l'Ajuntament.

4. Sant Cebrià de Vallalta: Via Blava de la Vallalta

L'actuació consisteix en senyalitzar adequadament la Via Blava de la Vallalta. Per a tal efecte, s'introdueixen els següents elements:

- Senyalització d'orientació de la estació de serveis i l'illa de frescor.
- Repetició de catifes verdes amb els pictogrames de velocitat màxima 30 km/h, el pictograma de bicicleta i els *sharrows* emprats sovint per indicar la cohabitació (veieu detall al plànol 17, però en color verd). En total es proposen 20 catifes verdes (10 per sentit).
- Senyals S-33, que seran reglamentàries properament, per indicar un camí per a vianants i bicicletes, segregada del trànsit motoritzat i que discorre per espais oberts, parcs, jardins o boscos.

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000950156

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38

LOIDA SERRANO MURT: 23/10/2025 09:42

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16



- d. Creació de 3 passos de vianants per millorar la mobilitat a peu entorn de l'entrada del camp de futbol i la parada de bus existent en aquest entorn.
- e. Senyals d'orientació de la Ruta cicloturística en el tram de pista rural. Veure el detall de
- f. disseny d'aquests senyals al plànol 18.

Tots els elements descrits, com objecte de subministrament per a l'execució de les actuacions, detallats en el present plec tècnic, seran definitius i es descriuran amb tota la seva especificació tècnica a la memòria tècnica que s'adjunta com a ANNEX 1 com a part integrant del plec.

Aquesta memòria tècnica estableix de manera exhaustiva les característiques, quantitats, materials i procediments per a la correcta instal·lació de la senyalització horitzontal i vertical i marques viàries per a la via ciclable. En cas de discrepància entre les descripcions del plec tècnic i les de la memòria tècnica, prevaldran les últimes com a referència per a l'execució del contracte.

4. EXECUCIÓ DELS TREBALLS

4.1. Fases del servei

Per a la redacció de la memòria tècnica es va contractar a l'empresa **Grupo de estudios y alternativas, 21, S.L.** que a més de la redacció de la memòria desenvoluparan les tasques de **Director/coordinador de l'execució** de la present contractació, sempre sota la coordinació i direcció del tècnic responsable que designi el Consell Comarcal del Maresme.

L'empresa contactista designarà a un interlocutor de l'empresa que farà les funcions de **Coordinador/a per a la implantació de la senyalització definida a la memòria tècnica**. Aquest serà un tècnic/a en senyalització viària i mobilitat que acrediti la realització d'almenys un projecte de coordinació i implantació de senyalització horitzontal i vertical en vies, en els darrers tres anys.

La memòria tècnica que s'adjunta als presents plecs com a ANNEX 1, inclouen les ubicacions precises de la senyalització vertical i abalisament i de les marques viàries.

D'aquesta manera es preveuen, a títol orientatiu i d'acord amb les indicacions específiques del Director/coordinador de l'execució, les fases següents:

Fase 1: Preparació:

- El contractista haurà de fabricar, instal·lar i senyalitzar tot allò que s'especifica a la memòria tècnica del projecte (ANEXE 1)

De forma complementària el contractista haurà de:

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000950156

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38

LOIDA SERRANO MURT: 23/10/2025 09:42

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16



- Visitar les ubicacions amb els serveis tècnics de l'Ajuntament i el tècnic redactor del projecte, si és considera necessari.
- Estarà subjecte a la coordinació amb les administracions locals.
- Col·laborarà en l'elaboració d'un pla de treball i calendari d'execució, sota la supervisió del coordinador designat.

Fase 2: Execució de la memòria tècnica

1. Retirada d'elements existents (quan sigui necessari)
 - Desmuntatge de senyals verticals obsolets quan sigui necessari: Inclou la càrrega, retirada i possible reutilització d'elements.
 - Neteja i reparació del paviment: Restauració de les superfícies afectades per la retirada dels elements antics.
2. Instal·lació i senyalització de tots els elements de la memòria tècnica objecte d'execució d'aquesta contractació.

Fase 3: Verificació de l'execució

El Consell Comarcal del Maresme, juntament amb l'empresa GEA 21, responsable de l'elaboració de la memòria tècnica, procedirà a la revisió de l'obra per tal de verificar el compliment de les especificacions establertes en el projecte.

- Inspecció i comprovació de les instal·lacions:
 - o Revisió de l'estabilitat i fixació dels senyals verticals.
 - o Control de qualitat de la pintura de marques viàries i adherència.
 - o Test de visibilitat nocturna dels catadiòptrics.
- Correcció d'incidències: Resolució de possibles defectes detectats durant la inspecció final.

Lliurament final i recepció de la prestació: Presentació a les autoritats municipals per la seva aprovació.

4.2. Mitjans**a) Mitjans humans:**

- **Coordinador/a per a la implantació de la senyalització definida a la memòria tècnica:** tècnic/a en senyalització viària i mobilitat que acrediti la realització d'almenys un projecte de coordinació i implantació de senyalització horitzontal i vertical en vies, en els darrers tres anys.
- **Equip operatiu per a la instal·lació i execució:** 3 operaris o oficials especialitzats en pintura viària i senyalització horitzontal, amb les següents tasques:

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000950156

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38

LOIDA SERRANO MURT: 23/10/2025 09:42

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16



- o Desmuntatge d'elements i senyalització
- o Aplicació de pintura per a carrils bici, pictogrames i marques viàries blanques i d'altres colors.
- o Col·locació de suports per a senyalització vertical, clavats a terra o amb base formigonada, i fixació de senyals amb ancoratges.

Instal·lació de peces segregadores de carril bici, pilones, coixins berlinesos o captafars encastats en calçada.

- o Altres tasques encomanades per a la correcta execució de l'objecte del contracte.

b) Mitjans tècnics

Es requereix disposar com a mínim dels següents mitjans tècnics:

Vehicles i maquinària:

- Vehicles de transport per al trasllat de materials i eines (furgoneta, camió lleuger).
- Compactadora o trepant per a la fixació d'elements en paviments.
- Maquinària d'aplicació de pintura viària (pintura en fred de dos components, termoplàstica o similar).
- Compressor d'aire i eines per a la col·locació de catadiòptrics i altres elements de senyalització horitzontal.
- Altres mitjans tècnics que puguin ser necessaris per executar òptimament les actuacions objecte del contracte.

Eines per a la instal·lació de senyalització vertical:

- Perforadora i eines per a la fixació de pals.
- Nivelladors làser o manuals per garantir una correcta alineació de senyals.
- Soldadors i equips de fixació per a suports metàl·lics.
- Eines per a la senyalització horitzontal:
 - o Plantilles per al marcatge de pictogrames de bicicletes, fletxes i elements viaris.
 - o Pistoles d'aplicació de pintura i sistemes de pre-marcació.
 - o Rascadores i dissolvents per a la retirada de marques viàries obsoletes.

Altres mitjans tècnics que puguin ser necessaris per executar òptimament les actuacions objecte del contracte.

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000950156

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38

LOIDA SERRANO MURT: 23/10/2025 09:42

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16

**4.3. Característiques de la prestació**

Tal com s'ha mencionat anteriorment totes les tasques descrites a continuació seran coordinades per coordinador/director l'empresa GEA, 21, S.L. qui serà l'interlocutor directe entre el tècnic del Consell Comarcal del Maresme i els diferents tècnics municipals i el contractista.

a) Afectació al tràfic

Els talls de trànsit seran els estrictament necessaris perquè l'impacte en el trànsit rodat i els itineraris per a vianants sigui el mínim possible. En qualsevol cas, sempre que les circumstàncies organitzatives de la ciutat facin necessaris aquests desviaments de trànsit o itineraris alternatius als habituals a causa dels treballs, aquests correran a càrrec de l'empresa adjudicatària, sota la coordinador/director l'empresa GEA. La inclusió de mesures com desviaments, personal de senyalització, col·locació de barreres, fites o abalisament de l'actuació, així com la senyalització d'aquests desviaments, serà responsabilitat del Contractista.

Així mateix, també serà responsabilitat de l'adjudicatari respectar la coordinació amb la Policia Local i la seva Unitat de Trànsit per a la realització d'aquests desviaments, talls, etc.

b) Accessibilitat, seguretat viària i per a vianants

Durant el desenvolupament del contracte s'ha de cuidar i vigilar l'accessibilitat per a vianants, la seguretat viària i la mobilitat urbana.

L'adjudicatari haurà de mantenir la seguretat viària, així com preveure la reorganització dels fluxos principals de circulació, canvis puntuals en les parades o desviaments del transport públic, etc, que s'hauran coordinat prèviament amb els equips tècnics del CCM i de GEA, 21 SL.

En cas d'ocupació de voreres i/o calçades, s'hauran de preveure recorreguts alternatius per a vianants o vehiculars, correctament senyalitzats.

La gestió a través de la Policia Local dels possibles desviaments, ocupació de places d'aparcament, talls puntuals en calçades o carrils de les mateixes, serà responsabilitat única i absoluta de l'empresa adjudicatària que s'hauran coordinat prèviament amb els equips tècnics del CCM i de GEA, 21 SL.

Les actuacions es planificaran per evitar trams oberts en caps de setmana o llargues temporades de vacances, cosa que obligarà l'adjudicatari a disposar de la capacitat tècnica, logística i recursos necessaris per al compliment d'aquests objectius.

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000950156

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38

LOIDA SERRANO MURT: 23/10/2025 09:42

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16

**c) Afectacions durant les actuacions**

Durant el desenvolupament de les actuacions, en les incidències alienes a aquestes que puguin aparèixer, s'actuarà de la següent manera:

- Interferències amb altres contractistes

En cas d'executar treballs en punts on estigui prevista o sigui necessària l'actuació d'altres contractistes vinculats a xarxes de serveis públics, l'adjudicatari haurà de facilitar-ne l'execució. En cas necessari, els treballs a realitzar s'executaran per fases.

Si hi ha discrepàncies entre els contractistes, els tècnics municipals decidiran la forma d'intervenció que s'ha de dur a terme en coordinació prèviament amb els equips tècnics del CCM i de GEA, 21 SL.

- Ocupació provisional de la via pública

Quan en el lloc on s'hagin d'executar els treballs hi hagi vehicles estacionats a la via que dificultin els treballs, l'adjudicatari està obligat a col·locar, amb almenys 48 hores d'antelació, les senyals mòbils de prohibit estacionar necessàries, indicant mitjançant un cartell el dia i l'hora en què començarà el treball.

La senyalització prèvia per al desallotjament de la zona a ordenar serà a càrrec de l'empresa que s'hauran coordinat prèviament amb els equips tècnics del CCM i de GEA, 21 SL.

Aquesta operació haurà de estar directament coordinada amb la Policia Local.

- Protecció del medi ambient

El Contractista està obligat a evitar la contaminació de l'aire (fins i tot acústica), cursos d'aigua, plantacions, i en general, qualsevol classe de bé públic o privat que pugui produir l'execució de les actuacions o l'explotació de les seves pròpies instal·lacions auxiliars, en base a les disposicions vigents.

Serà responsabilitat del Contractista la bona execució de les intervencions que puguin afectar l'arbrat i/o zones verdes del municipi, sent obligació d'aquest la seva execució seguint les directrius o protocols de Zones Verdes de la Regidoria de Medi Ambient.

Qualsevol actuació contrària a aquestes o que sigui perjudicial per a l'arbrat, plantacions, jardins, etc., haurà de ser restituïda al seu estat original sense cost per a l'Ajuntament.

- Producció de Residus DNSH

L'Adjudicatari complirà la legislació existent en matèria de gestió de residus en els treballs programats, incloent-hi les partides pressupostàries necessàries en les

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000950156

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38

LOIDA SERRANO MURT : 23/10/2025 09:42

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16



memòries valorades i/o pressupostos que es presentin per a la seva aprovació en les diferents actuacions.

A aquest respecte, és obligació de l'adjudicatari:

- Netejar tots els espais exteriors d'escombraries, materials sobrants, deixalles, ferralla, bastides i tot allò que impedeixi l'estat perfecte de la zona d'actuació i les seves immediacions.
- Retirar de la zona de treball les instal·lacions provisionals, equips i mitjans auxiliars en el moment que ja no siguin necessaris.
- Adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perquè durant la seva execució i, sobretot, un cop finalitzats, ofereixi un bon aspecte a criteri dels serveis tècnics municipals.
- La empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans suficients per a la correcta gestió de residus, mitjançant contenidors o camions, sense poder abocar o dipositar residus a la via pública o llocs no autoritzats.
- En el cas de desmuntatge de la senyalització vertical, prèviament l'empresa adjudicatària haurà de preguntar als serveis tècnics municipals si volen reaprofitar certs senyals per al seu ús posterior en d'altres indrets del municipi. En cas positiu, l'empresa adjudicatària haurà de transportar i lliurar els senyals acordats per ser reaprofitats al magatzem de la brigada municipal, o allà on sigui designat pels serveis tècnics municipals.

d) Seguretat i salut

Per a la prestació objecte del contracte és suficient l'elaboració i seguiment d'una avaluació de riscos per part del servei de prevenció de l'empresa, d'acord amb el tipus de treballs a executar.

Un cop formalitzat el contracte, l'adjudicatari presentarà, per tant, l'esmentada avaluació de riscos signada pel servei de prevenció, indicant els recursos preventius i qualsevol altra necessitat al respecte.

L'empresa adjudicatària és responsable especialment dels següents aspectes:

- El personal adscrit a la prestació objecte del contracte serà, com a mínim, d'acord amb la legislació laboral vigent.
- Els danys i perjudicis que es puguin reclamar per una prestació deficient del servei.
- Tots els accidents i danys que es puguin ocasionar al seu personal, a altres persones o a béns, com a conseqüència de les actuacions que li siguin encomanades

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000950156

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38

LOIDA SERRANO MURT: 23/10/2025 09:42

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16



- Els danys ocasionats a tercers durant l'execució dels treballs.

e) Autoritzacions i llicències

El Consell Comarcal del Maresme en coordinació amb els equips tècnics de GEA, 21 SL, seran els responsables de l'obtenció de totes les autoritzacions i llicències, que siguin necessàries per a la realització dels serveis contractats.

4.4. Reportatge fotogràfic

Un cop finalitzada l'execució del projecte el contractista entregarà mitjançant registre d'entrada al Consell Comarcal, el detall documentat amb fotografies de l'execució material del projecte i de cadascun dels elements que el componen.

Forma d'entrega de les evidències fotogràfiques:

- S'entrarà la documentació al Consell Comarcal del Maresme a través d'Instància genèrica ([l'accés el trobareu en aquest enllaç](#))
- A l'atenció de l'Àrea de Recursos Europeus.
- S'inclourà 1 sol arxiu (pot ser un enllaç de We transfer amb un mínim de 3 dies de disponibilitat) *

En l'arxiu hi haurà de constar tot el material fotogràfic, codificat de la manera següent:

- **NOM DE L'ARXIU (CARPETA)**
Estarà compost pel **SENY i el NOM DEL MUNICIPI** on s'ha fet l'actuació
Exemple: "SENY_MALGRAT DE MAR"
- Pel recull fotogràfic, s'haurà de presentar, de forma codificada (veure l'exemple que es detalla més endavant com codificar), el material següent:
 - 1 foto inicial del lloc, prèvia a l'actuació (exemple "SENY_MAL-**PREVIA1**") *si hi ha més de 1 localització s'afegirà el nombre d'ubicació: "SENY_MAL-**PREVIA2**", etc..*
 - 1 foto final del conjunt post a l'actuació (exemple "SENY_MAL-**FINAL1**")
- **NOM DE LES FOTOGRAFIES DE CADA ELEMENT**
Estarà compost per:
El codi del Municipi + codi de l'Element + en número d'elements (si n'hi ha més d'un).
Exemple: Si prenem per exemple l'element: Desmuntatge catadiòptics, de Malgrat de mar: "MAL-DES-CATA".
En cas de més d'un element com, en el cas dels senyals s-38 seria així: "MAL-S38-1", "MAL-S38-2", "MAL-S38-3",



DOCUMENTS
TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana
UNITAT: Servei de projectes estratègics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000950156
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48
SIGNATURES
CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38
LOIDA SERRANO MURT: 23/10/2025 09:42
meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16



A continuació s'adjunten els codis dels elements i dels municipis per identificar les fotos dels elements individuals.

Municipi:	MALGRAT DE MAR (codi: MAL)
Codi	ELEMENT
DES-CATA	Desmuntatge catadiòptics (visió general)
DES-SENY	Desmuntatge senyalització (visió general)
S38	Senyal S-38 (1, 2,3...9.)
S40	Senyal S-40 (1, 2)
PL-COMP	Placa complementaria
SUPO	Suport senyalització
CAPTA	Captafars de Vidre Templat

Municipi:	PINEDA DE MAR (codi: MAL)
Codi	ELEMENT
DES-SEPA	Desmuntatge Separador
SEPA	Separador carril bici
COI	Coixí Berlínès
RAD	Radar Pedagògic
PL-COMP	Placa complementaria
PIL	Pilona de poliuretà
SUPO	Suport senyalització
PIN	Pintat de marca viària

Municipi:	MONTGAT (codi: MON)
Codi	ELEMENT
PLAF	Plafó orientació
PL-COMP	Placa complementaria
SUPO	Suport senyalització
PIN	Pintat de marca viària

Municipi:	SANT CEBRIÀ DE VALLALTA (codi: CEB)
Codi	ELEMENT
S-33	Senyal S-33 (1, 2,3...9.)
PLAF	Plafó orientació
PL-COMP	Placa complementaria
SUPO	Suport senyalització
PIN	Pintat de marca viària

5. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte s'iniciarà amb la formalització d'aquest i finalitzarà abans del **30 de maig del 2026**.

La durada prevista del contracte inclou tant el termini d'execució de les actuacions de senyalització com les possibles fases de supervisió i ajustos finals. D'acord amb la naturalesa del projecte.

L'execució dels treballs es realitzarà en tres fases, distribuïdes en dos períodes d'execució diferenciats.

El capítol 02 de senyalització vertical de la memòria tècnica, es diferencia entre "senyals de trànsit" i "senyals informatius" (recollits en la pàgina 38 de la memòria tècnica), i que responen als models: D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4.

En un primer període, que s'iniciarà amb la formalització del contracte, s'executaran tots els treballs previstos a la memòria tècnica, excepte les actuacions que correspongui a Senyals informatius.

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000950156

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38

LOIDA SERRANO MURT: 23/10/2025 09:42

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16



En un segon període, s'executaran els treballs dels Senyals informatius, inicialment previstos entre l'abril i el maig de 2026, els quals es duran a terme de manera simultània i condicionada a l'execució de les actuacions de muntatge de les Estacions de Servei per a Bicycles (objecte d'una altra licitació, però integrades dins del mateix projecte Eurovelo 8).

De forma resumida l'execució es realitzarà de forma següent:

- **Fase 1: PREPARACIÓ.** 1 setmana. Preparació de la totalitat dels treballs de la memòria.
- **1er. Període. Comprèn tots els treballs excepte la senyalística**
 - **Fase 2: EXECUCIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA** (tots els treballs excepte senyalística). 3 setmanes.
 - **Fase 3: VERIFICACIÓ DE L'EXECUCIÓ.** 1 setmana.
- **2 er. Període. Comprèn tots els treballs de senyalística**
 - **Fase 2: EXECUCIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA TREBALLS DE SENYALÍSTICA.** Fase 2: 1 setmanes.
 - **VERIFICACIÓ DE L'EXECUCIÓ:** Fase 3: 1 setmana.

En tot cas l'execució total del contracte no superarà la data límit del **30 de juny del 2026**.

No es preveuen pròrrogues.

6. LLOC I HORARI DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Les funcions i tasques objecte de la prestació del servei descrit en els Plecs es realitzaran, amb caràcter general, in situ. L'àmbit d'actuació del present projecte s'estén per quatre municipis de la comarca del Maresme: Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Montgat i Sant Cebrià de Vallalta. La delimitació d'aquestes intervencions s'ha realitzat a partir d'un anàlisi detallat de la xarxa viària i els espais destinats a la mobilitat sostenible, considerant tant les infraestructures existents com les necessitats de millora, i sempre segons les reunions establertes amb els diferents ajuntaments interessats en aquesta actuació. Aquestes trobades han permès definir conjuntament les actuacions específiques a realitzar en cadascun dels municipis.

Els presents Plecs inclouen plànols detallats que representen les propostes de senyalització i els elements de mobilitat previstos, amb una classificació per municipis i tipus d'actuació, de manera que s'adeqüen a les necessitats i característiques particulars de cada zona.

En la fase 1 de planificació es preveuen reunions de coordinació amb els equips tècnics del CCM i de l'empresa GEA,21 SL., que es poden portar a terme de manera virtual. En cas que s'especifiqui podran ser presencials, en la seu del Consell Comarcal del Maresme.

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000950156

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38

LOIDA SERRANO MURT : 23/10/2025 09:42

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16



7. DETERMINACIÓ DELS IMPORTS DE FACTURACIÓ

El pressupost base de licitació és de 69.967,45 € IVA inclòs, pressupost que s'haurà d'igualar o millorar a la baixa per les licitadores.

L'abonament del present contracte es farà mitjançant **certificacions mensuals** que recullen les unitats realment executades, d'acord amb els preus unitaris i les condicions tècniques establertes en el Plec de prescripcions tècniques i en el projecte. El contractista haurà de presentar, dins dels cinc primers dies hàbils de cada mes, una proposta de certificació corresponent als treballs efectivament realitzats durant el mes anterior, amb expressió detallada de les unitats executades i la seva valoració conforme als preus del contracte.

La direcció facultativa o la persona responsable del contracte, segons correspongui, verificarà la proposta de certificació i, si escau, emetrà la certificació mensual aprovada dins dels deu dies hàbils següents a la seva presentació, prèvia comprovació de la correcta execució i conformitat de les unitats certificades.

Les certificacions comprendran una relació valorada de les unitats efectivament executades en el període que es certifica i un estat resum que reculli l'import de l'execució material.

Expedida la certificació mensual d'acord amb el que s'estableix a l'apartat anterior, el contractista tindrà dret a l'abonament de l'import corresponent, presentant la factura pertinent

En l'última certificació s'inclouran, si escau, les medicions finals, correccions o ajustos que resultin de l'acta de recepció o de conformitat final dels treballs. Aquesta certificació tindrà el caràcter de liquidació definitiva.

No es reconeixerà cap dret a abonament per unitats no executades ni per treballs que no hagin estat degudament aprovats per la direcció facultativa o per la persona responsable del contracte.

8. INFORMACIÓ I COL·LABORACIÓ

L'actuació entre les parts es basarà en la mútua col·laboració, en el marc de la qual:

8.1. El Consell Comarcal del Maresme es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida de manera raonable i, a col·laborar estretament amb l'empresa adjudicatària per a la seva òptima execució, així com a mantenir informat de qualsevol esdeveniment que el Consell Comarcal consideri rellevant.

8.2. L'empresa adjudicatària es compromet a sol·licitar únicament la col·laboració i informació que siguin necessàries per a l'eficaç prestació dels seus serveis. Així mateix es compromet a sotmetre a l'autorització prèvia del Consell Comarcal qualsevol gestió que per la seva

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclabl_urbana

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000950156

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38

LOIDA SERRANO MURT: 23/10/2025 09:42

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16



naturalesa hagi de ser coneguda per aquesta per ser convenient la seva conformitat per a la seva realització. Els recíprocs compromisos continguts en aquesta estipulació són considerats per les parts com a essencials per al compliment del contracte.

- 8.3. Es designarà un responsable tècnic per part del Consell Comarcal del Maresme i un responsable tècnic per part de l'empresa que va realitzar l'estudi de mobilitat o projecte tècnic GEA, 21 SL, que actuaran com a interlocutors amb l'empresa adjudicatària per a la gestió i seguiment del contracte. A tal efecte, es mantindran reunions periòdiques per fer seguiment de l'execució, resoldre incidències i ajustar els treballs, si escau.
- 8.4. S'establiran inspeccions in situ per verificar la correcta implantació de la senyalització, la qualitat dels materials i l'adequació a la normativa vigent.
- 8.5. Un cop finalitzades les actuacions, es durà a terme una recepció provisional dels treballs, amb una inspecció conjunta entre l'empresa adjudicatària i el Consell Comarcal. Si no es detecten deficiències, es procedirà a la recepció definitiva del contracte en el termini establert. En cas contrari, es fixarà un període per a la correcció d'anomalies.

9. CLAUSULA DE CONFIDENCIALITAT

- 9.1. L'empresa adjudicatària resta obligada a tractar de forma confidencial i reservada la informació rebuda, així com a tractar les dades conforme a les instruccions i condicions de seguretat que dicti el responsable del contracte.
- 9.2. L'empresa adjudicatària haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a la qual tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte a la qual se li hagi donat el referit caràcter o que, per la seva pròpia naturalesa, hagi de ser tractada com a tal i estarà obligat a guardar sigil indefinidament respecte a les dades o antecedents que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, dels quals tingui coneixement en ocasió del mateix, durant la vigència del contracte.
- 9.3. L'empresa adjudicatària no podrà utilitzar per a si mateixa ni proporcionar a tercers cap dada dels treballs contractats ni publicar, totalment o parcialment, el contingut dels mateixos sense autorització escrita de l'òrgan de contractació. L'adjudicatari adquireix, igualment, el compromís de la custòdia fidel i acurada de la documentació que se li lliuri per a la realització de la feina i, amb això, l'obligació que ni la documentació ni la informació que ella conté o a la qual accedeixi com a conseqüència del treball arribi, en cap cas, a poder de terceres persones. A la finalització del contracte haurà de retornar la

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000950156

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38

LOIDA SERRANO MURT : 23/10/2025 09:42

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16



documentació i informació que hagi rebut amb motiu del contracte, així com destruir qualsevol suport que contingui documentació o informació obtinguda o generada com a conseqüència de la prestació dels serveis.

9.4. El Consell Comarcal del Maresme no podrà divulgar la informació facilitada per tercers que aquests hagin designat com a confidencial, caràcter que afecta, en particular, als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les ofertes. A aquests efectes, el licitador podrà designar com a confidencials algun o alguns dels documents aportats, circumstància que haurà de reflectir clarament (sobreimpresa, al marge o de qualsevol altra forma) en el propi document assenyalat com a tal.

9.5. Com a efecte de l'adjudicació del present contracte, l'adjudicatari quedarà obligat al compliment del que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

9.6. L'accés de l'adjudicatari a les dades de caràcter personal contingudes en els fitxers del Consell Comarcal del Maresme per a la prestació del servei objecte del contracte, no tindrà la consideració legal de comunicació o cessió de dades a efectes de la LO, sinó d'accés per compte de tercers d'acord al que preveu l'article 12 de la LO. Pel que com a conseqüència, l'adjudicatari resta obligat específicament a:

- a) Utilitzar les dades de caràcter personal a les quals tingués accessos per als exclusius fins de l'execució del present contracte.
- b) Adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries establertes a la normativa de referència i desenvolupades reglamentàriament en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (RDLOPD), aplicant d'aquesta manera, les mesures de seguretat del nivell que corresponguin en funció del tipus de dades a tractar conforme al contingut de l'Article 81 del RDLOPD.
- c) Mantenir la més absoluta confidencialitat sobre les dades personals a les quals pugui tenir accés per a la prestació objecte del contracte així com sobre els que resulten del seu tractament sigui quin sigui el suport en què s'han obtingut.

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000950156

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38

LOIDA SERRANO MURT : 23/10/2025 09:42

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16



- d) No comunicar o cedir les dades del fitxer a altres entitats, ni tan sols per la seva conservació, llevat que en el contracte de prestació de serveis es detall el contrari, en aquest cas, aquestes entitats es veuran sotmeses a les mateixes regles de protecció de dades i confidencialitat que l'Encarregat de Tractament.
- e) Comunicar al personal, que pogués intervenir en qualsevol fase del tractament, el deure de guardar secret professional sobre les dades de caràcter personal que conegui o als quals tingui accés en execució del contracte, obligant- se d'igual manera a fer complir les mesures de seguretat.
- f) Destruir o tornar al Consell Comarcal del Maresme, d'acord les instruccions que al respecte es donin, un cop complerta la prestació contractual, les dades de caràcter personal eventualment tractats i els suports o documents en què constin els mateixos, sense conservar cap còpia d'aquells.
- g) La infracció d'aquests deures per part de l'adjudicatari, serà qualificada com a greu i serà causa de resolució del contracte, sense perjudici de la responsabilitat d'índole civil, penal o administrativa que correspongui d'acord amb la legislació vigent, responent, en tot cas aquest, com responsable del fitxer, sobre els danys i perjudicis que en matèria de protecció de dades, es derivin de l'incompliment de les mateixes.
- h) Aquestes obligacions que s'estenen durant l'execució del contracte, seguiran vigents una vegada que el contracte hagi finalitzat o hagi estat resolt

10. CONFLICTE D'INTERESSOS

Basant-se en la informació de què disposa, l'empresa adjudicatària manifestarà no trobar-se a la data del contracte en cap situació que directament o indirectament suposi risc de conflicte d'interès específic per al compliment del present contracte.

11. ESPECIFICITATS DEL PRTR

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_00000000000000000000000950156

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38

LOIDA SERRANO MURT: 23/10/2025 09:42

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16



11.1. Principi Do No Significant Harm (DNSH)

El projecte “Maresme EuroVelo 8” s'emmarca dins de la Submesura 2 “Plans de Sostenibilitat Turística a Destinacions”, de la inversió C14.I1 “Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat” del Component 14 “Pla de modernització i competitivitat del sector turístic” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència “España Puede” del Govern d'Espanya (PRTR).

En aquesta submesura no es contempla realitzar activitats no elegibles com les previstes en l'apartat 1.1 de la “Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente”, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO).

- a) Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que impliquin l'extracció de petroli o gas natural, a causa del perjudici a l'objectiu de mitigació del canvi climàtic.
- b) Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització ulterior d'aquests.
- c) Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) en relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle que provocaran no se situaran per sota dels paràmetres de referència corresponents. Quan es prevegi que les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle provocades per l'activitat subvencionada no seran significativament inferiors als paràmetres de referència, haurà de facilitar-se una explicació motivada al respecte.
- d) Compensació dels costos indirectes del RCDE.
- e) Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores, aquesta exclusió no s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tràfic esmento de residus perillosos no reciclables, ni en les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència energètica, capturar els gasos de fuita per al seu emmagatzematge o utilització, o recuperar materials de les cendres d'incineració, sempre que tals accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o a una prolongació de la seva vida útil; aquests detalls hauran de justificar-se documentalment per a cada planta.

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000950156

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38

LOIDA SERRANO MURT: 23/10/2025 09:42

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16



- f) Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic, aquesta exclusió no s'aplica a les accions en plantes de tractament mecànic-biològic existents, quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar la seva eficiència energètica o el seu recondicionament per a operacions de reciclatge de residus separats, com el compostatge i la digestió anaeròbia de bioresidus, sempre que tals accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o a una prolongació de la seva vida útil; aquests detalls hauran de justificar-se documentalment per a cada planta.
- g) Activitats en les quals l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al medi ambient.

Així mateix, l'avaluació sobre el respecte al principi de «no causar un perjudici significatiu» (DNSH) d'aquesta submesura, el resultat del qual pot consultar-se en el PRTR, va concloure que aquesta té un impacte previsible nul o insignificant sobre els objectius climàtics següents:

- Mitigació del canvi climàtic,
- Adaptació al canvi climàtic,
- Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
- Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus.
- Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el sòl.

Per part seva, el Consell Comarcal del Maresme ha avaluat la actuació 3.2 de L'Eix 3 i en particular les activitats que comprenen l'objecte d'aquesta licitació, amb el Suport del Test d'Autoavaluació contingut en l'Annex III.B de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aconseguint conclusions similars.

En tot cas, tant el contractista com els possibles subcontractistes hauran d'assegurar el respecte al principi DNSH, exigit pel REGLAMENT (UE) 2021/241, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020 relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088. Així mateix, haurà de vetllar per l'observança de la Comunicació de la Comissió Guia tècnica 2021/C 58/01, sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu».

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules

NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana

UNITAT: Servei de projectes estratègics

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8

IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000950156

ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38

LOIDA SERRANO MURT: 23/10/2025 09:42

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16



A aquest efecte, deuran subscriure una declaració responsable, com la que figura a mode d'Annex en el PCAP de la present licitació, sobre el compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu» (DNSH) als 6 objectius mediambientals en el sentit del Article 17 del REGLAMENT (UE) 2020/852.

Els treballs del contractista hauran de tenir en compte aquestes consideracions i s'acreditaran documentalment amb els documents següents:

- Declaració responsable Annex 10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, *“DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE L'ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852”*.
- Estudi sobre el respecte al principi DNSH segons l'annex IIIB de l'Ordre HFP/1030/2021
- Comprovant de l'entrada del RCiD a un gestor de residus autoritzats en què informe del volum de residus autoritzat, en què informe del volum de residus entrant, la procedència i la data d'entrada
- Reportatge fotogràfic de la correcta classificació de residus a l'obra
- Fitxa tècnica del model indicant la normativa o DR de l'empresa justificant que la compleix.
- Reportatge fotogràfic de les actuacions.
- Reportatge fotogràfic dels elements de senyalització instal·lats d'acord amb els requeriments dels principis DNSH i les indicacions del Consell Comarcal.
- Declaració Responsable conforme els treballs s'han realitzat d'acord a les prescripcions del projecte.

11.2. Etiqueta Verda

La Submesura 2 “Plans de Sostenibilitat Turística a Destinacions”, de la inversió C14.I1 “Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat” del Component 14 “Pla de modernització i competitivitat del sector turístic” del PRTR i, en particular, el Projecte “Maresme EuroVelo 8”, contribueixen de manera expressa a l'objectiu de transició ecològica del PRTR.



De manera concreta, l'etiquetatge associat a la actuació/a les actuacions a les quals es troba vinculada la present licitació és el següent:

Eixos	Actuacions		Pressupost	Etiquetes*		
Eix 2. Actuacions de millora de l'eficiència energètica	2.1	Millora de la senyalització i la xarxa de mobilitat ciclista en diferents municipis del Maresme	69.967,45€	Infraestructura para bicicletas	75	100%

* ANNEX VI. Metodologia de seguiment per a l'acció pel clima. REGLAMENT (UE) 2021/241 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

11.3. Etiqueta Digital

L'actuació a les quals es vincula aquest contracte, emmarcada dins de la Submesura 2 "Plans de Sostenibilitat Turística a Destinacions", de la inversió C14.I1 "Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat" del Component 14 "Pla de modernització i competitivitat del sector turístic" del PRTR i, en particular, dins del Projecte "Maresme EuroVelo 8", Eix 2, no contribueixen de manera directa a la transició digital del PRTR".

Comunicació i publicitat

L'entitat contractista i subcontractistes, si fos el cas, estaran obligades a complir les obligacions d'informació i publicitat establertes a l'article 9. Comunicació, de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Concretament, estaran obligats a complir les obligacions següents:

- Als documents de treball, així com als informes i en qualsevol tipus de suport que s'utilitzi en les actuacions necessàries per a l'objecte del contracte, cal exhibir de manera correcta i destacada l'emblema de la UE amb una declaració de finançament adequada que digui "finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU", juntament amb el logotip del PRTR i contenir tant al seu encapçalament com al seu cos de desenvolupament la següent referència «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU»
- En les mesures d'informació i comunicació, sigui quin sigui el canal de comunicació que s'utilitzi, caldrà fer referència al fet que la inversió està finançada per la Unió Europea

**DOCUMENTS**

TIPUS: Plec de clàusules
NOM: TD03-012 PPT_serveis_xarxa_ciclable_urbana
UNITAT: Servei de projectes estratègics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 977a0ffc-5d4b-4ea9-a4b3-01776017e3c8
IDENTIFICADOR: ES_L06090038_2025_000000000000000000000000950156
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: CCM-3108-0001/2025 - 21/08/2025 08:48

SIGNATURES

CERTIFICAT D'ENTITAT: 23/10/2025 09:38

LOIDA SERRANO MURT: 23/10/2025 09:42

meritxell Pujadas Torres - 45829860Z: Directora de Governança, Transparència i Serveis Interns - 23/10/2025 12:16



en el marc del "Projecte Maresme EuroVelo 8", a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència-NextGeneration EU, instrument financer de la inversió C14.11 de Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat. Submesura 2. Programa de Plans de Sostenibilitat Turística a Destinacions."

- c) L'òrgan de contractació proporcionarà durant l'execució del contracte les indicacions sobre el contingut precís a cada mitjà i/o format.
- d) Quan sigui procedent. S'indicarà la clàusula d'exempció de responsabilitat següent: «Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU. Això no obstant, els punts de vista i les opinions expressades són únicament els de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o la Comissió Europea. Ni la Unió Europea ni la Comissió Europea no poden ser considerades responsables de les mateixes».

El contractista té l'obligació de facilitar tota la documentació que sigui sol·licitada per assegurar la custòdia d'evidències del compliment d'aquestes obligacions.

12. LLISTAT D'EVIDÈNCIES QUE CALDRÀ LLIURAR AL CCM:

1. Principi DNSH:

- **ANNEX 1-** Estudi sobre el respecte al principi DNSH segons l'annex IIIB de l'Ordre HFP/1030/2021
- **ANNEX 10 del PCAP-** DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE NO CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE L'ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852.

2. Economia circular, prevenció i reciclat de residus

- **RCID-** Comprovant de l'entrada del RCiD a un gestor de residus autoritzats en què informe del volum de residus autoritzat, en què informe del volum de residus entrant, la procedència i la data d'entrada.
- **RESI-** Reportatge fotogràfic de la correcta classificació de residus a l'obra
- **FOTO-** Entrega del material a les dependències municipals per a la seva reutilització.

3. Prevenció i control de la contaminació

- **DR-** Declaració Responsable conforme els treballs s'han realitzat d'acord a les prescripcions del projecte.