
Identificació del document

EXPEDIENT 2025/11827. Informe de necessitat i ordre de tràmit. Contracte de les obres 
contingudes al Projecte de Millora de carrers del municipi de Calafell, any 2025, Fase 1 i 
Fase 2

Fets

1. Des de l’any 2014 s’han redactat diversos estudis i projectes per determinar la 
conservació del sistema viari de diverses zones del municipi, amb l’objectiu d’avaluar les 
deficiències existents i programar els treballs de conservació i d’aquesta forma, millorar 
el estat dels carres i garantir la seguretat viària.

2. Les últimes actuacions de millora es van realitzar mitjançant el Pla de reparació de 
voreres de Segur de Calafell l’any 2018 i un projecte de millora de voreres i calçades de 
l’any 2022. No obstant, i degut a l’abast de les deficiències existents, aquestes obres no 
van resoldre la totalitat de deficiències en voreres i calçades.

3. Enguany, l’equip de govern ha decidit reprendre actuacions de millora de la 
pavimentació de voreres i calçades de diverses zones del municipi, en especial a Segur 
de Calafell, amb l’objectiu de resoldre els punts amb més deficiències i amb més 
afluència de vehicles i vianants, per la qual cosa es consigna una partida pressupostària 
dins el pressupost de l’any 2025 per dur a terme aquestes obres.

4. L’àmbit d’actuació de la Fase 1 és la zona de Segur de Calafell corresponent a la major 
part del Sector de La Quadra de Sant Miquel de Segur, des de la carretera C-31 cap 
amunt. Aquest àmbit d’actuació és el comprès entre la carretera C-31 al Sud, el límit 
amb el TM de Cunit a l’Est, la línia que es forma seguint les directrius dels carrers de la 
Pau i Canada al Nord, i l’avinguda de França a l’oest.

5. L’àmbit d’actuació de la Fase 2 és principalment per actuacions de voreres a la 
urbanització Calafell Parc i per actuacions de calçades en dos carrers de Segur de 
Calafell (av. Espanya i carrer Bèlgica). També es fan actuacions d’adaptació de voreres 
per millora de l’accessibilitat en diversos carrers de les urbanitzacions l’Estany i Mas Mel 
Platja i en el carrer Vístula de Segur de Calafell. També s’incorpora una millora de la 
calçada afectada per les arrels dels arbres al carrer Vista Alegre de la urbanització 
Baronia del Mar.

6. Pel que fa a la Fase 1, els serveis tècnics municipals han redactat el Projecte de Millora 
de carrers del municipi de Calafell, any 2025, aprovat inicialment per la Junta de 
Govern Local el 8 de setembre de 2025. L’aprovació definitiva d’aquest projecte es va 
publicar en el BOPT de 30 d’octubre de 2025.

7. Respecte de la Fase 2, els serveis tècnics municipals han redactat el Projecte de Millora 
de carrers del municipi de Calafell, any 2025, 2a fase, aprovat inicialment per la Junta 
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de Govern Local el 30 de setembre de 2025. L’aprovació definitiva d’aquest projecte es 
va publicar en el BOPT de 30 d’octubre de 2025.

8. L’objecte de les obres recollides en els projectes és executar les reparacions previstes de 
zones deteriorades del municipi, d’acord amb la metodologia utilitzada i en funció de 
les tipologies de deficiències, les quals, atès l’abast de l’àmbit i les limitacions 
pressupostàries, es centraran en la reparació dels trams de vorera en pitjor estat, i 
millora de les capes de trànsit i base d’asfalt en calçades.

9. Les obres del projecte són d’urbanització de carrer, que no afecten les condicions 
d’estabilitat i estanquitat de cap edifici.

10. L’objecte d’aquest contracte són les obres contingudes al Projecte de Millora de 
carrers del municipi de Calafell, any 2025, 1a Fase i al Projecte de Millora de carrers del 
municipi de Calafell, any 2025, 2a Fase.

Fonaments de dret

1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

2. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

3. Llei 26/2010, de 3 d’agost de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya.

4. L’Òrgan de Contractació del present contracte és l’Alcalde de l’Ajuntament de Calafell, 
d’acord amb l’apartat primer de la Disposició addicional segona de la LCSP.

Aquesta competència, atenent al valor estimat del contracte, es troba delegada a favor 
de la Junta de Govern Local en virtut del Decret d’Alcaldia 6409/2023, de 18 de 
setembre. Malgrat això les atribucions relatives a l’aprovació dels actes previs a 
l’adjudicació dels contractes per la Junta de Govern Local, com són la classificació per 
ordre decreixent de les ofertes i el requeriment al licitador que hagi presentat la millor 
oferta, que correspon als tinents d'alcalde amb delegació genèrica.

5. Segons l’article 28 LCSP, les entitats del sector públic no poden subscriure contractes 
que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus fins institucionals. A 
aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir 
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per 
satisfer-les, quan s’adjudiqui per un procediment obert, restringit o negociat sense 
publicitat, s’han de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar constància en la 
documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva 
adjudicació. 

6. Als efectes previstos a l’article 28 LCSP, en relació amb l’article 116 LCSP, aquesta 
Alcaldia entén necessari procedir a contractar les obres derivades dels Projectes de 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació cd2fe483ce114dac999843436e14ed1c001

Url de validació http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Si
gn

at
ur

a 
1 

de
 1

M
IG

U
EL

 Á
N

G
EL

 P
ER

ÍN
 T

IE
N

D
A

30
/1

0/
20

25
TI

N
EN

T 
ES

TR
A

TÈ
G

IA
 U

RB
A

N
A

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


Millora de carrers del municipi de Calafell, pels motius exposats en els fets d’aquest 
document. Tot això es pot incardinar en un contracte administratiu d’obres, segons el 
que preveu l’article 13 LCSP.

Provisió

Per tot això, ordeno:

1. Iniciar l’expedient administratiu per dur a terme la tramitació del contracte 
administratiu de les obres contingudes al Projecte de Millora de carrers del municipi de 
Calafell, any 2025, 1a Fase i al Projecte de Millora de carrers del municipi de Calafell, 
any 2025, 2a Fase.

2. Donar trasllat al departament de Contractació d’aquest Ajuntament per tal que es 
procedeixi a la tramitació de l’expedient de contractació administrativa en funció de la 
consignació pressupostària existent.

3. Publicar la present resolució en el perfil del contractant d’aquesta Administració, a 
l’efecte previst a l’article 116.1 LCSP.

El tinent d’alcalde d’Estratègia Urbana
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