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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR  

Núm. d’expedient: PARLC-2026-10 (GEEC) 620-00007/15 (SIAP) 

Tipus de contracte: Mixt (subministrament i serveis) 

Règim jurídic: Subministrament 

Contractació:  Circuit tancat de televisió en zona restringida de seguretat 

Objecte: 

Subministrament i instal·lació d’equipament per a la renovació 

integral del sistema del circuit tancat de televisió a la zona 

restringida de seguretat del Parlament, inclosos els serveis de 

manteniment d’aquest circuit 

Procediment: Obert harmonitzat  

Tramitació:  Urgent (acord de la Mesa del Parlament de 14 d’octubre de 2025) 

Unitat promotora: Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat 

CPV principal: 32235000-9 (Sistema de vigilància en circuit tancat) 

CPV secundari: 50312000-5 (Manteniment i reparació d’equips informàtics) 

Valor estimat del contracte: 
341.961,77 € (sense IVA, inclou pròrrogues i el 20% de 

modificacions) 

Pressupost base de 

licitació: 

275.051,41 €  

(sense IVA) 

57.760,81 €  

(21% IVA) 

332.812,28 €  

(amb IVA) 

Durada:  3 anys (prorrogable 2 anys més) 

Inici del termini d’execució:  

L’1 d’abril de 2026, sens perjudici que es pugui iniciar en una data 

posterior, si així ho exigeixen la tramitació i la data de finiment del 

procediment licitatori. 

1. Antecedents 

El Parlament de Catalunya disposa, per motius de seguretat, d’un circuit tancat de televisió 

(CTTV), a l’empara del Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància 

per part de la Policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya, l’autorització del 

qual és renovada anualment per la Subdirecció General de Seguretat Interior de la Direcció 

General d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior i Seguretat Pública.  

El Cos de Mossos d’Esquadra (CME) s’ocupa de la gestió d’aquesta vigilància, les vint-i-quatre 

hores del dia els set dies de la setmana i dins del dit marc normatiu, des del centre de control 

situat a l’edifici del Parlament o, remotament, des de la Sala Central de Comandament (SCC) 

dels Mossos d’Esquadra, en cas de necessitat i per motius de seguretat.  

Aquesta gestió es fa coordinadament amb el Departament d’Infraestructures, Equipaments 

i Seguretat (DIES) del Parlament, que és el responsable de la infraestructura base i qui 
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subministra els equips i gestiona el servei de manteniment preventiu i correctiu, amb la 

col·laboració del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions (DIT) del Parlament. 

El sistema de videovigilància cobreix la zona restringida de seguretat, el perímetre exterior 

i les càmeres fixes al vestíbul i a l’hemicicle. Es tracta d’una instal·lació que data de l’any 

2002 i de la qual, mitjançant el manteniment preventiu i correctiu, s’ha anat allargant el 

cicle de vida, que està arribant a la fi. 

El servei de manteniment de la instal·lació és prestat per part de l’empresa Elecnor 

Seguridad, SL, a la qual es va adjudicar la contractació PARLC-2020-144 (TEEC) en data 13 

d’octubre de 2020, amb una durada màxima prevista fins a l’1 de novembre de 2025, data 

en què finalitza la segona i darrera pròrroga del contracte.  

És per aquest motiu que la Mesa del Parlament, en la sessió del 29 de juliol de 2025, va 

acordar d’aprovar l’expedient de contractació relatiu al subministrament del circuit tancat de 

televisió a la zona restringida de seguretat del Parlament de Catalunya, amb núm. 

d’expedient PARLC-2025-83 - GEEC-620-00001/15 (SIAP), que es va publicar en el perfil de 

contractant. 

Un cop acabat el termini de presentació d’ofertes, els serveis corresponents del Departament 

d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat i de l’Oficina de Contractació del Parlament van 

comprovar, mitjançant l’eina «Sobre Digital», que no es va presentar cap oferta a la licitació 

dins el termini de presentació de propostes; per tant, cal preparar una nova licitació per a 

cobrir la necessitat d’actualitzar i renovar el sistema actual de CTTV, ampliant el sistema per 

a implementar nous requeriments que responen al canvi de tecnologia i l’evolució dels 

sistemes actuals. 

El 7 d’octubre de 2025 la Mesa del Parlament va declarar desert el procediment de 

contractació del circuit tancat de televisió en zona restringida de seguretat amb núm. 

d’expedient PARLC-2025-83 - GEEC-620-00001/15 (SIAP), atès que no s’havia presentat 

cap oferta a la licitació dins el termini de presentació de propostes, i es va publicar al perfil 

de contractant del Parlament de Catalunya. 

Vista la situació, l’inspector en cap de l’Àrea Regional de Seguretat d’Edificis ha sol·licitat 

formalment a la cap del Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat «accelerar 

l’esmentat procés de substitució pel bé de la seguretat de l’edifici i del seu entorn, que, 

donada la seva importància institucional, ha de ser objectiu prioritari», tal com expressa en 

la carta de data 7 d’octubre 2025. 

Aquesta situació d’imperiosa necessitat i de declaració de licitació deserta per a la instal·lació 

d’un nou sistema de càmeres ha obligat a exercir la pròrroga excepcional de la contractació 

del servei de manteniment del sistema de vigilància del circuit tancat de televisió interior i 

exterior de l’edifici del Parlament de Catalunya amb núm. d’expedient PARLC-2020-00144 

(TEEC) més enllà de la data de finalització, prevista per al proper 31 d’octubre de 2025, i 

obliga a tramitar per la via d’urgència, de conformitat amb l’acord de la Mesa del Parlament 

de data 14 d’octubre de 2025, la nova contractació del subministrament i la instal·lació d’un 

circuit tancat de televisió en zona restringida de seguretat, amb núm. d’expedient PARLC-
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2026-10 (GEEC), que revisa i millora les prescripcions tècniques amb un consegüent 

increment proporcional del pressupost base de la licitació. 

2. Justificació de la necessitat de contractar. Idoneïtat de l’objecte i el seu 

contingut per a satisfer les necessitats del Parlament. Naturalesa i extensió 

de les necessitats que es pretenen cobrir amb el contracte (article 28 de la 

Llei de contractes del sector públic) 

L’objecte d’aquesta contractació és la renovació integral del sistema de videovigilància del 

circuit tancat de televisió a la zona restringida de seguretat de l’exterior de l’edifici i en punts 

de l’interior del Palau, atès que el sistema actual es troba al final de la seva vida útil.  

Així mateix, les noves necessitats determinades pel DIES, que n’és el responsable, impliquen 

una ampliació de l’abast i la qualitat del sistema per a garantir la seguretat de l’edifici, 

d’acord amb la recomanació del CME, i responen al canvi de tecnologia i a l’evolució del 

mercat i els sistemes actuals. 

El nou sistema de videovigilància del circuit tancat de televisió s’ha de basar en tecnologia 

de protocol d’internet (IP), que inclou l’enregistrament, l’adequació de la sala de bastidors 

(racks) 10 i la posada en funcionament del programari client a diferents ordinadors del 

centre. La instal·lació i el subministrament d’aquesta nova infraestructura s’ha de fer, en la 

mesura del possible, en paral·lel amb el sistema actual, per a no perdre capacitats ni la 

possibilitat de vigilància. Aquesta instal·lació s’ha de dur a terme durant els sis primers 

mesos del contracte.  

L’objecte de la contractació també inclou el manteniment dels equipaments i l’electrònica 

que configuren la instal·lació actual mentre s’està substituint i dels que són nous i s’instal·len 

per a fer-ne la substitució, a fi d’aconseguir el funcionament perfecte de totes les 

instal·lacions que es detallen en el plec de prescripcions tècniques, dins llurs paràmetres de 

disseny i projecte, amb un índex de disponibilitat màxima en horari d’ocupació de l’edifici, i 

complint tots els requeriments d’acord amb la normativa vigent i els criteris tècnics del DIES 

i la formació continuada dels operadors. 

Un cop finalitzada l’execució de l’obra, legalitzada la instal·lació del CTTV i legalitzada la 

instal·lació elèctrica de baixa tensió, se n’iniciarà un període de garantia durant tres anys, 

sens perjudici de l’ampliació del període que l’empresa adjudicatària pugui presentar com a 

millora, que en cap cas no comportarà l’increment del preu del contracte. 

La descripció del subministrament i els serveis objecte del contracte s’ha fet sobre la base 

del projecte de Rubén Blasco, de l’empresa Abad Telecomunicaciones, SL, i, a tall de resum, 

és la següent: 

— El subministrament i la instal·lació de vint-i-set càmeres i la preinstal·lació de vuit càmeres 

(cablejat) com a previsió d’una futura instal·lació d’ampliació a l’interior de l’edifici. S’hi 

inclou la retirada de les càmeres del sistema obsolet, un cop s’hagi validat el nou, el 
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manteniment dels bàculs actuals i la instal·lació d’un de nou per a càmeres a la zona de les 

barreres de vehicles rodats, i també la instal·lació de suports de càmeres. 

— El sistema de gravació basat en un servidor d’emmagatzematge connectat a la xarxa 

(NAS) amb una màquina virtual on s’ha d’instal·lar un sistema VMS per a la gestió del sistema 

de videovigilància (programari, maquinari i llicències i configuració del sistema).  

— La supervisió i el control del sistema des de la sala de control, el despatx dels Mossos 

d’Esquadra a l’entrada principal, les estacions de treball del DIES i, remotament, des de la 

Sala Central de Comandament (SCC), modificant el sistema de gestió respecte del projecte 

inicial. 

— El manteniment preventiu, conductiu i correctiu del sistema, que inclou també el de 

l’equipament de la instal·lació actual mentre no sigui substituïda, i el manteniment del nou 

subministrament, per a vetllar pel funcionament correcte de tots els elements i el compliment 

de la normativa. També s’hi inclou el manteniment de l’electrònica de xarxa. 

Cal esmentar que en aquesta nova licitació (PARLC-2026-10) s’ajusten i corregeixen diverses 

partides per a afavorir la concurrència i millorar el projecte inicial que consta en els plecs 

tècnics de la licitació que va quedar deserta. S’exclou de la prestació l’execució de l’obra de 

les rases a l’exterior de l’edifici, es revisen amidaments, es corregeixen alguns dels preus 

unitaris i es modifiquen les especificacions del model d’electrònica CISCO requerida. Així 

mateix, es replantegen els requeriments de manteniment i es passa d’un model de vint-i-

quatre hores del dia els set dies de la setmana a un altre de 8 h a 20 h, i es permet de fer 

tasques en horari laboral sempre que estigui planificat i no afecti l’activitat parlamentària. 

3. Justificació de la manca de mitjans propis  

El Parlament no disposa dels mitjans propis per a dur a terme l’objecte del contracte atès 

que aquests sistemes han d’ésser subministrats, instal·lats i programats per una empresa 

especialista i amb el personal professional qualificat en aquest àmbit. 

4. Procediment  

En compliment del que estableix la Llei de l’Estat 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), 

es considera que el procediment més acurat per a treure a licitació el subministrament amb 

els serveis associats és l’obert harmonitzat, amb la tramitació d’urgència per raó de 

necessitat inajornable, tal com va acordar la Mesa del Parlament en la sessió de data 14 

d’octubre de 2025. 

5. Justificació de la no divisió en lots  

El subministrament, la instal·lació i els serveis de manteniment que inclou la contractació no 

es divideixen en lots amb la finalitat de garantir una única actuació i el seu seguiment amb 

un criteri d’homogeneïtat. 
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Sense la divisió en lots es pretén dotar aquests treballs d’una major eficiència i coordinació, 

que no s’aconseguiria en cas de divisió de l’objecte en diversos lots. Per tant, és aconsellable 

per a la correcta execució de la contractació que el subministrament i els serveis d’instal·lació 

i manteniment siguin duts a terme per un únic contractista. 

6. Forma en què s’ha de determinar el preu del contracte (articles 100 i 

següents de la Llei de contractes del sector públic) 

Per a determinar el preu, s’han tingut en compte els preus de mercat del subministrament i 

la instal·lació i dels serveis de manteniment que detalla el projecte sobre el qual es basa 

aquesta licitació, que s’ha encarregat a l’empresa Abad Telecomunicaciones, SL i a partir del 

qual s’ha establert l’estat d’amidaments, que s’adjunta com a annex; a continuació, se 

n’ofereix un resum per partides, al qual s’han incorporat el benefici industrial i les despeses 

generals per a obtenir el preu final que ha de servir per a determinar el pressupost base de 

la licitació: 

DESCRIPCIÓ     IMPORT  

Capítol 1. Subministrament i instal·lació           216.135,69 €  

Càmeres                 38.204,28 €  

Programari VMS                10.615,68 €  

Sistema d’emmagatzematge NAS                56.385,00 €  

Visualització                17.885,80 €  

Instal·lació                90.044,93 €  

Ajuts                  3.000,00 €  

Capítol 2. Manteniment             15.000,00 €  

Manteniment durant els tres anys de la contractació 
inicial: 5.000 euros/any 

               15.000,00 €  

Total            231.135,69 €  

Benefici industrial (13%)             30.047,64 €  

Despeses generals (6%)             13.868,14 €  

 TOTAL (sense IVA)            275.051,47 €  

IVA 21%             57.760,81 €  

 TOTAL AMB IVA            332.812,28 €  

 

Així doncs, per als tres anys del període inicial de la contractació, el pressupost base de 

licitació del contracte és de 275.051,47 euros, que amb els 57.760,81 euros corresponents 

al 21% d’IVA fan un total de 332.812,28 euros. 

La distribució per capítols i per partides pressupostàries és la següent: 

Capítols Partides 

pressupostàries 

Total sense 

IVA IVA 21% 

Total amb 

IVA 

Capítol 1  D/620000101 257.201,47 € 54.012,31 € 311.213,78 € 



 

6 | 8 

Capítol 2 D/213000104 17.850,00 € 3.748,50 € 21.598,50 € 

TOTAL  275.051,47 € 57.760,81 € 332.812,28 € 

 

7. Distribució de la despesa 

Tenint en compte que el subministrament i la instal·lació d’equipament per a la renovació 

del circuit tancat de televisió s’han de dur a terme, com a màxim, en els primers sis mesos 

de la contractació i que durant la resta del període contractual només caldrà afrontar com a 

despesa el manteniment d’aquest circuit, el desglossament per anualitats i capítols d’aquest 

pressupost base de licitació és el següent:  

 

Distribució de la 
despesa de la 

contractació inicial 
(3 anys)  

Partida 
Import sense 

IVA 
IVA 21% 

Import amb IVA 
(21 %) 

 2026 (9 mesos)    261.663,97 € 54.949,43 €€ 316.613,41 € 

Capítol 1 D/620000101 257.201,47 € 54.012,31 € 311.213,78 € 

Capítol 2 D/213000104 4.462,50 €  937,13 € 5.399,63€ 

 2027 (12 mesos)    5.950,00 € 1.249,50 € 7.199,50 € 

Capítol 1 D/620000101 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Capítol 2 D/213000104 5.950,00 € 1.249,50 € 7.199,50 € 

 2028 (12 mesos)    5.950,00 € 1.249,50 € 7.199,50 € 

Capítol 1 D/620000101 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Capítol 2 D/213000104 5.950,00 € 1.249,50 € 7.199,50 € 

 2029 (3 mesos)    1.487,50 € 312,38 € 1.799,88 € 

Capítol 1 D/620000101 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Capítol 2 D/213000104 1.487,50 € 312,38 € 1.799,88 € 

 TOTALS   275.051,47 € 57.760,81 € 332.812,28 € 

 

A banda d’aquest pressupost base inicial, cal tenir en compte que el Parlament pot necessitar 

millores i ampliacions en el servei i que poden sorgir funcionalitats noves del sistema arran 

de necessitats no detectades d’inici. Per a aquestes possibles modificacions contractuals s’ha 

establert un import màxim que no pot ésser superior al 20% del pressupost de la licitació. 

Per tant, el valor estimat de la contractació, comptant el 20% del pressupost inicial per a les 

possibles modificacions, és el resultat de sumar 275.051,47 euros corresponents al contracte 

inicial, els 11.900 euros de l’import de les possibles pròrrogues i 55.010,29 euros 

corresponents al 20% establert per a les modificacions, és a dir, 341.961,77 euros. 
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8. Requisits de solvència  

La solvència econòmica i financera s’ha d’acreditar mitjançant la xifra global de negoci de 

l’empresa licitadora referit a l’any de més volum de negoci dels darrers tres anys o a l’any o 

dos anys que hagi estat en actiu en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de 

l’empresa, per un import mínim d’una vegada l’anualitat mitjana del contracte. Es tria aquest 

requisit per a promoure la concurrència i alhora perquè permet conèixer si l’empresa té un 

volum de facturació suficient que n’acrediti la implantació en el mercat. 

Quant a la solvència tècnica o professional, l’empresa licitadora l’ha d’acreditar per mitjà 

d’una relació dels principals serveis duts a terme durant els darrers tres anys o durant l’any 

o dos anys que hagi estat en actiu en funció de la data de creació o d’inici de les activitats 

de l’empresa, que corresponguin al 70% de l’anualitat mitjana del contracte, a fi de 

determinar-ne la capacitat tècnica per a dur a terme l’objecte del contracte, atès que és 

important tenir l’experiència prèvia en serveis similars i el coneixement sobre el sector, i 

estar certificada amb la ISO 9001. 

L’adjudicatari s’ha de comprometre a complir els requisits de seguretat que estableix el Reial 

decret 311/2022, pel qual s’aprova l’Esquema nacional de seguretat, amb un nivell de 

seguretat mitjà.. 

9. Criteris d’adjudicació 

Criteris d’avaluació quantificables automàticament (sobre C) 
Punts 

65 

I. Oferta econòmica 45 

II. Millores 20  

A. Percentatge de baixa del preu de venda al públic per a afrontar 

possibles modificacions contractuals de serveis i subministraments 

3 

B. Reducció del termini de subministrament i instal·lació del sistema 

respecte al màxim de 6 mesos que estableixen els plecs 

7 

C. Ampliació del termini de garantia (5 punts per any addicional) 10 

Criteris d’avaluació no quantificables automàticament (sobre B) 
Punts 

35 

III. Descripció de la solució tecnològica i els serveis de postvenda i de 

manteniment 

20  

IV. Planificació de la implementació del sistema 15 

 

Atès que el termini d’execució de la contractació i la despesa associada comprenen més d’un 

exercici pressupostari, aquesta resta condicionada a l’autorització de la despesa per l’òrgan 

competent del Parlament. Per aquest motiu, la sotasignada sotmet a la consideració de la 

Mesa del Parlament la conformitat a aquest informe de necessitat per a determinar l’inici de 
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l’expedient de contractació PARLC-2026-10, relatiu al subministrament i la instal·lació 

d’equipament per a la renovació del sistema del circuit tancat de televisió a la zona 

restringida de seguretat del Parlament, inclosos els serveis de manteniment d’aquest circuit. 

Signant: Maria Beascoa Amat 

Cap d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat 


