
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONTRACTE OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT

Assumpte: Licitació del contracte de les obres per a la instal·lació solar fotovoltaica de 
32,8 kWp amb modalitat  d’autoconsum compartit  amb compensació d’excedents al 
CEIP Pompeu Fabra de Parets del Vallès.

Expedient: 6119/2024

I. NECESSITAT DE CONTRACTAR 

El CEIP Pompeu Fabra de Parets del Vallès és una immoble de titularitat municipal 
emplaçat en el carrer de la Salut, núm. 38, d’aquest terme municipal.

Aquest  establiment  educatiu  està  conformat  per  una  única  edificació  de  grans 
dimensions amb diverses plantes,  així  com d’espais  exteriors que l’envolten.  Dona 
servei a dues línies d’alumnes d’infantil i primària, i consta, a part del nombre d’aules 
necessàries, dels serveis de biblioteca, gimnàs, pista poliesportiva, aula de visual i 
plàstica, aula d'anglès, aula d'informàtica, aula de música, sala AMPA, espais de patis 
ben diferenciats i ascensor.

Cal fer menció de què una de les tasques de les quals s’encarrega l’Ajuntament de 
Parets del Vallès, i que ha cobrat vital importància en els darrers anys, és la gestió dels 
subministraments energètics (electricitat i gas) i d’aigua dels 32 els edificis municipals 
amb què compta el municipi, inclòs el CEIP Pompeu Fabra.

El  seguiment  de  la  comptabilitat  destinada  a  assumir  el  cost  d’aquests 
subministraments,  així  com  el  posterior  tractament  de  les  dades  energètiques 
d’aquests 32 edificis, va posar de manifest en el passat, de la necessitat d’implementar 
alguna actuació orientada a disminuir la despesa econòmica d’aquestes partides i en 
conseqüència, es van portar a terme dues accions:

-  Adhesió,  per  part  de  l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès,  als  contractes  marc  de 
subministrament elèctric i  de gas promoguts per l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) amb la finalitat d’aconseguir l’optimització del preu energètic (€/Kwh).

-  Modificació  de  les  condicions  tècniques  de  contractació  de  les  pòlisses  dels 
subministraments  elèctrics,  mitjançant  la  implementació  de  reduccions  de  potència 
contractada (Kw) del terme fix.

No cal dir que aquestes dues accions van suposar un important estalvi econòmic per 
l’Ajuntament de Parets, especialment per l’equipament Escola Pau Vila, ja que és un 
dels  edificis  municipals  de  major  consum  energètic.  No  obstant  això,  aquestes 
mesures no van suposar cap reducció del consum energètic dels edificis i, per tant, 
tampoc de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.
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D’altra banda, en data 5 d’abril de 2019, va entrar en vigor el Reial Decret 244/2019 
pel  qual  es  regulen  les  condicions  administratives,  tècniques  i  econòmiques  de 
l’autoconsum  d’energia  elèctrica,  el  qual  obre  la  porta  a  facilitar  el  muntatge 
d’instal·lacions solars fotovoltaiques en el territori. 

Aquest tipus d’instal·lacions solars fotovoltaiques es caracteritzen per ser instal·lacions 
senzilles, econòmiques i fàcils de mantenir. És per aquest motiu que el Consistori pren 
la decisió d’executar una nova instal·lació solar amb tecnologia fotovoltaica.

A més, es dona el fet que l’Ajuntament de Parets del Vallès resulta adjudicatari d’un 
recurs tècnic d’elaboració de projectes i avantprojectes de reforma, millora i ampliació 
d’equipaments educatius públics, promogut per l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut 
de la Diputació de Barcelona l’any 2021, i en conseqüència, la redacció del projecte 
d’instal·lació solar fotovoltaica al CEIP Pau Vila no necessitarà partida pressupostària 
municipal. Expedient 1071/2021.

En data 27 de juliol de 2022, la Diputació de Barcelona lliura davant aquest Ajuntament 
el PROJECTE EXECUTIU de la Instal·lació fotovoltaica per autoconsum compartit al 
CEIP Pompeu Fabra de Parets del Vallès redactat per l’enginyer industrial  Raimon 
Renau Permanyer, col·legiat del CEIC núm. 12.676, el qual va ser aprovat per la Junta 
de Govern Local en data 23 de febrer de 2023. Expedient 1071/2021.

Per tot  el que s'ha exposat es pot concloure que la necessitat pública que es pretén 
satisfer és dotar al CEIP Pompeu Fabra de Parets del Vallès d’una instal·lació solar 
fotovoltaica capaç de produir energia elèctrica suficient per abastir  diversos edificis 
municipals,  i  en  conseqüència  reduir  la  despesa  del  subministrament  elèctric 
d’aquests.

La instal·lació solar fotovoltaica que es preveu instal·lar en la coberta plana de 
l’edifici  no  afecten  l’estabilitat,  seguretat  o  estanquïtat  de  l’immoble  ni  en  el 
procés de construcció ni una vegada finalitzada la instal·lació.

Per dur a terme aquesta intervenció es proposa la contractació externa d’una empresa 
especialista en el  sector,  ja que l’Ajuntament no disposa ni de recursos humans ni 
materials per executar aquestes obres.

II. OBJECTE 

L’objecte del contracte són les obres per dur a terme el muntatge d’una instal·lació 
solar  fotovoltaica  de  32,8  kWp  amb  modalitat  d’autoconsum  col·lectiu  amb 
compensació d’excedents al CEIP Pompeu Fabra de Parets del Vallès (Barcelona).

Així mateix, forma part de l’objecte del present contracte la instal·lació dels mitjans de 
protecció a la coberta de l’edifici per dur a terme els manteniments periòdics de la 
planta solar fotovoltaica executada.
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III. LOTS 

No es preveu la divisió en lots. La principal raó per la qual s’ha decidit no dividir en lots 
el contracte és la dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista 
tècnic  atès  que  les  prestacions  compreses  en  l'objecte  del  contracte  no  tenen 
substantivitat  pròpia  de  manera  que  no  és  possible  la  seva  execució  de  manera 
separada.

IV. DURADA DEL CONTRACTE

El termini d'execució de les obres és de 15 setmanes o la que hagi proposat l’empresa 
adjudicatària si fos menor i hagués estat acceptada per l’òrgan de contractació. Essent 
els terminis parcials els que es fixin com a tals en l'aprovació del programa de treball.

El còmput del termini s'iniciarà des de l’endemà al de la data de l'acta de comprovació 
del replanteig, si l'Administració autoritza l'inici de l'obra.

Els  terminis  parcials  que  es  fixin  en  l'aprovació  del  programa de  treball,  amb  els 
efectes  que  en  l'aprovació  es  determinin,  s'entendran  integrants  del  contracte  als 
efectes legals pertinents.

El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessària 
per  efectuar  les  obres  en  el  termini  contractual,  llevat  que,  segons el  parer  de  la 
direcció facultativa,  existissin raons per a estimar-ho inconvenient,  estant-se al  que 
disposa l'article 96 del RGLCAP.

En el cas de no començar-se l'obra un cop  formalitzat el contracte, quan a judici 
d'aquesta Administració el retard sigui per causes no justificades, l'Ajuntament podrà 
resoldre  el  contracte,  amb  pèrdua  de  la  fiança  dipositada  i  essent  a  càrrec  de 
l'adjudicatària  totes  les  despeses  que  es  puguin  ocasionar  a  conseqüència  de  la 
rescissió del contracte. 

V.  REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA

Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb prou elements per a 
la  deguda execució del  contracte.  Així  mateix,  hauran de comptar amb l’habilitació 
empresarial  o  professional  que,  si  s’escau,  sigui  exigible  per  a  la  realització  de 
l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

Requisits d’habilitació empresarial: 

- Empresa instal·ladora-mantenidora d’instal·lacions elèctriques categoria especialista.

- Inscripció en el RASIC (Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya).

-  Pòlissa  d’assegurança  de  responsabilitat  civil  professional  obligatòria  per  a  les 
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empreses instal·ladores.

Requisits d'habilitació professionals:

- Instal·lador de la categoria d’instal·lador elèctric de categoria especialista.

- Carnet professional d’instal·lador elèctric de categoria especialista (IBTE).

Codi CPV del contracte: 

45213316 i 45310000 (Instal·lació elèctrica). Aquesta classe comprèn la instal·lació en 
edificis  i  altres  obres  de  construcció  de  cables  i  material  elèctric,  sistemes  de 
telecomunicació, instal·lacions de calefacció elèctrica, antenes d'habitatges, alarmes 
contra  incendis,  sistemes d’alarma de  protecció  contra  robes,  ascensors  i  escales 
mecàniques, para-raigs, etc.

VI. ANÀLISI ECONÒMICA

Estudi de mercat

L’enginyer  industrial  a  què  la  Diputació  de Barcelona  va  adjudicar  la  redacció  del 
projecte  executiu  de  la  instal·lació,  en  Raimon  Renau  Permanyer,  col·legiat  núm. 
12.676,  del  Col·legi  d’Enginyers  Industrials  de  Catalunya,  va  elaborar  l’estudi  de 
mercat necessari per poder fixar un preu mitjà al pressupost que inclou el PROJECTE 
EXECUTIU INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM COMPARTIT  AL 
CEIP POMPEU FABRA DE PARETS DEL VALLÈS.

A. Pressupost base de licitació (PBL)

D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de 
74.552,77 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 

El pressupost d’execució per contracte (PEC) 61.613,86 euros. 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al 21,00% 12.938,91 euros

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra 
màxima de preu o cost que poden oferir  les empreses licitadores.  Si s’excedeix la 
quantia del pressupost net l’oferta serà exclosa.

El pressupost net es desglossa de la següent manera:
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Costos directes Import €
Actuacions prèvies 14.775,95
Instal·lació fotovoltaica 30.205,62
Legalització i projecte As-built 3.925,00
Gestió residus 404,24
Seguretat i salut 2.465,54
TOTAL costos directes 51.776,35

Costos indirectes Import €
Despeses generals d’estructura (13%) 6.730,93 €
Benefici industrial (6%) 3.106,58 €
TOTAL costos indirectes 9.837,51 €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes): 61.613,86 €

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats 
de l’execució de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al pressupost i la partida 
pressupostaria següent: 

2011 920 62206 Plaques fotovoltaiques equipaments

B. Valor estimat del contracte (VEC)

El  valor  estimat  del  contracte  (VEC)  és  de  61.613,86  euros,  sense  incloure  l'IVA. 
Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista.

C. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

De conformitat  amb l’art.  7.3 de la  Llei  orgànica 2/2012,  de 27 d’abril,  d’estabilitat 
pressupostària  i  sostenibilitat  financera  s’ha  estudiat  la  viabilitat  econòmica  del 
contracte des del punt de vista de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Les repercussions i  els efectes econòmics que generarà el  contracte proposat  tant 
durant la seva execució com la vida útil del servei objecte d’aquest contracte sobre la 
valoració  de  les  despeses  futures  o  col·laterals,  entesos  com  a  costos  de 
manteniment, assegurances, conservació, desmuntatge, etc. 

En tractar-se d'un contracte d'obres, no es preveu que d'aquest contracte se'n derivin 
altres pagaments ni tampoc que comporti despeses de manteniment.
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VII. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

No es preveuen modificats.

VIII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-
preu a l’efecte d'obtenir ofertes de gran qualitat-preu. 

Els  criteris  que  serveixen  de  base  per  a  l'adjudicació  són  els  següents,  amb  la 
ponderació atribuïda a cadascun d'ells, que suma en total 80 punts.

Criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules (Fins a un màxim 
de 80 punts):

B.1.  Oferta econòmica: S’atorgaran 45 punts a l’oferta més econòmica i  a la resta 
d’ofertes d’acord amb la següent fórmula:

                     
Pi = P ( 1- ( (Oi – Om) / IL ) )

Pi = punts de l'oferta
P = punts del criteri preu
Oi = preu de l'oferta
Om = preu de la millor oferta
IL = import de licitació

B.2 Augment del període de garantia legal (fins a un màxim de 5 punts). 

Puntuació de 2,5 punts per cada any de garantia afegit  al temps de garantia legal 
d’instal·lació, fins a un màxim de 5 punts.

B.3 Manteniment anual de la instal·lació (fins a un màxim de 12 punts). 

Puntuació de 2 punts per cada revisió i  manteniment semestral gratuït addicional a 
partir de l’any de manteniment obligatori que es descriu al Plec tècnic, fins a un màxim 
de 12 punts.

B.4  Formació  al  personal  de  brigada  de  l’Ajuntament  en  el  manteniment  de  la 
instal·lació (3 punts).

Puntuació  de  0,5  punts  per  cada  hora  de  formació  teòric-pràctica  al  personal  de 
brigada de l’Ajuntament en matèria de manteniment de la instal·lació, fins a un màxim 
de 3 punts.
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B.5 Instal·lacions executades en els darrers 3 anys de més de 33 kWp  (15 punts).

Puntuació de 3 punts per cada instal·lació fotovoltaica executada de més de 33 kWp, 
des de l’1 de gener de 2021.

Es classificarà la resta de licitadors per ordre decreixent.

Si  es produeix  un empat  en la  puntuació  total  entre  diverses  empreses licitadores 
s’aplicarà el següent criteri de desempat:

Proposicions  presentades per  aquelles  empreses que,  al  venciment  del  termini  de 
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores 
amb discapacitat superior al que els imposi la normativa en situació d'exclusió social. 

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les quals haguessin empatat 
quant  a la proposició més avantatjosa acrediten tenir  relació laboral amb persones 
amb discapacitat  en un percentatge superior  al  que els imposi la  normativa,  tindrà 
preferència  en  l'adjudicació  del  contracte  l'empresa  licitadora  que  disposi  del 
percentatge més gran de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 

En cas que l'aplicació d’aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant 
sorteig.

IX. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

L’execució del contracte s’iniciarà l'endemà de l’acta de comprovació del replanteig  

X. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Es designa a la direcció facultativa com la persona responsable del contracte, a qui li 
correspon  supervisar  l’execució,  adoptar  les  decisions  i  dictar  les  instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada, d’acord amb 
el que es preveu en  l’article  art. 62.1 LCSP.

XI. CONDICIONS D’ESPECIAL EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

D’acord  amb  l’article  202  LCSP,  s’estableixen  les  següents  condicions  especials 
d’execució: 

En el supòsit que per l’execució del present contracte es precisi contractar personal 
nou,  l’empresa  adjudicatària  es  comprometrà  a  què  aquest  personal  es  trobi  en 
situació legal d’atur.
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Per tant, l’adjudicatari vindrà obligat a concretar el nombre de persones que formen 
part de l’empresa que destinarà a l’execució del present contracte.

La contractació d’aquestes persones, s’efectuarà, preferiblement, mitjançant el Servei 
Local d’Ocupació de Parets del Vallès.

XII. TERMINI DE GARANTIA DE L’OBRA

La instal·lació objecte del contracte disposarà, com a mínim, del termini de garantia 
reglamentari obligatori de 2 anys, en aplicació al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels 
Consumidors i Usuaris.

XIII. SUBCONTRACTACIÓ 

En el present contracte està permesa la subcontractació. 

XIV.  CESSIÓ DEL CONTRACTE 

No es permet.

XV. RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter 
general  en  la  LCSP  i,  especialment,  les  prescrites  en  article  201  quant  a  les 
obligacions socials, ambiental i laborals.

XVI. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

L’incompliment d’algun dels requisits del contracte o la comissió d’una falta molt greu 
pot ocasionar la resolució del contracte.

Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica
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