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1. OBJECTE DEL PLEC 

L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és completar i desenvolupar 

determinats aspectes continguts al Plec de Clàusules Administratives Particulars, a fi 

d’establir les bases que serveixin per a seleccionar, d’entre les ofertes que presenten 

els concursants, la solució que l’Administració consideri més avantatjosa per l’execució 

de les obres “Projecte executiu de l’ampliació de dues sales al pavelló poliesportiu de 

Sant Llorenç Savall”, al TM de Sant Llorenç Savall així com determinar les 

prescripcions tècniques a les quals se sotmetrà l’execució del contracte.  

El “Projecte executiu de l’ampliació de dues sales al pavelló poliesportiu de Sant 

Llorenç Savall” ha sigut redactat per l’arquitecte ÀLEX GALLEGO URBANO.  

 

2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  

D’acord amb el projecte d’obres, el pressupost d’execució material, el valor estimat del 

contracte i el pressupost base de licitació són:  

 

Pressupost d’execució material 627.463,77 € 

13% Despeses generals 81.570,29 € 

6% Benefici Industrial 37.647,83 € 

  

Valor Estimant del Contracte (VEC) 746.681,89€ 

21% IVA 156.803,20 € 

  

Pressupost base de licitació (IVA inclòs) 903.485,09€ 

 

3. PRESCRIPCIONS CONTINGUDES EN EL PROJECTE TÈCNIC  

Les obres s'executaran amb estricta subjecció al Projecte aprovat a aquest efecte per 

l'Administració, la memòria de la qual (en tot el referent a la descripció dels materials 

bàsics o elementals que formen part de les unitats d'obra), plànols, plec de 

prescripcions tècniques particulars i quadres de preus revestiran caràcter contractual, i 

en conseqüència obligaran al contractista en l'execució de les mateixes. 

 

És d’aplicació el Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars contingut en el 

projecte tècnic, que té com a finalitat l’ordenació dels condicionaments facultatius que 

han de regir en l’execució de les obres del “Projecte executiu de l’ampliació de dues 

sales al pavelló poliesportiu de Sant Llorenç Savall”. 

 Dit Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars comprèn:  



 
 

1. El conjunt d’imperatius de caràcter general que el Contractista ha de complir 

per a la normal execució d’aquesta obra.  

2. El conjunt de característiques que hauran d'acomplir els materials emprats a 

l’obra, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de 

regir l'execució de qualsevol tipus d'instal·lació i d'obres necessàries i 

depenents.  

  

Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en el present Plec de prescripcions 

tècniques o en el Plec de clàusules administratives particulars o en el plec de 

condicions del  projecte, es tindrà en compte el que indiqui la normativa vigent. 

 

En cas que es detecti alguna contradicció, prevaldrà el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen la 

contractació. 

 

4. LOTS  

No es preveu la divisió en lots, atès que la naturalesa del contracte requereix la 

coordinació per part d’un sol contractista i que la realització independent dels diversos 

capítols d’obra compresos en l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del 

mateix des del punt de vista tècnic, al tractar-se d’una obra completa que cal executar 

totalment i de forma unitària. 

 

5. NECESSITAT, IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA EN LA 

CONTRACTACIÓ  

La contractació és necessària per tal d’executar aquestes obres atès que l’Ajuntament 

de Sant Llorenç Savall no disposa de recursos humans i materials suficients per 

executar-les per gestió directa. És més eficient realitzar aquesta contractació 

administrativa que no pas disposar de recursos humans i mitjans tècnics especialitzats 

per executar cada una de les prestacions que comprenen l’objecte del contracte. 

 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.  

El termini d'execució del contracte serà de 14 mesos.  

L’inici del termini d’execució de les obres començarà a comptar a partir del dia següent 

a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

 

 



 
 

7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.  

Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris que s’enumeren a continuació. 

La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de 

l’aplicació dels criteris següents: 

 

CRITERIS OBJECTIUS  
 

PUNTS 

1- Proposta econòmica (preu de licitació) 

Es valoraran les ofertes presentades de manera que s’atorgaran 35 punts a 

l’oferta mes baixa; 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació (les que no 

realitzin cap baixa) i la resta es puntuaran de manera proporcional.  

35 

02- Subministrament i instal·lació de pista de pàdel a la planta coberta + 

escala d’accés 

Subministrament i instal·lació de pista de pàdel a la coberta plana de l’ampliació 

del pavelló poliesportiu d’acord amb l’Annex 6.5.1 del projecte executiu. 

La millora inclou la total construcció d’una pista de pàdel de mides 20x10m 

totalment funcional i apte per la posada en funcionament seguint les 

característiques i especificacions detallades en l’annex de la marca EURONIX 

METAL, SL o equivalent. 

La millora també inclou la instal·lació de 4 projectors de 200W de les 

característiques i especificacions detallades en l’annex de la marca PROLUX o 

equivalent. 

 

35 



 
 

Retall sense escala plànol número 06 -  planta coberta del projecte executiu 

 

Instal·lació i subministrament d’escala interior que comunicarà l’accés amb la 

planta coberta on hi haurà la pista de pàdel d’acord amb l’Annex 6.5.3 del 

projecte executiu. 

L’actuació inclourà l’execució d’escala interior metàl·lica, pintat d’estructura, 

revestiments i passamà;  seguint les característiques i especificacions detallades 

en els plànols de detall i amidaments de l’annex 

 

Retall sense escala plànol detall escala metàl·lica de l’Annex 6.5.3 del projecte 

executiu 

03-  Subministrament i instal·lació d’envà mòbil  

Subministrament i instal·lació d’envà mòbil de separació entre les 2 sales d’acord 

amb l’Annex 6.5.2 del projecte executiu. 

La millora inclou la total instal·lació de l’envà mòbil totalment funcional i apte per 

la posada en funcionament seguint les característiques i especificacions 

detallades en l’annex de la marca REITER o equivalent. 

25 



 
 

 

Retall sense escala plànol número 07 -  planta baixa indicant ubicació envà mòbil   

04- Subministrament i instal·lació de tanca delimitació camp de futbol amb 

el pavelló ( 100 metres de longitud). 

Els treballs que s´inclouen en aquesta millora és: 

-Retirada de tanca actual amb la seva gestió de residus pertinent. 

- Fonamentació dels nous pilars. 

- Subministrament i col·locació de tanca simple torsió de característiques 

següents: 

 

5 



 
 

• Poste tipus Lux 50 o Lux 80 segons altures, proveïts de cremallera longitudinal 

per a la fixació dels accessoris i grapes necessàries per a suportar la tensió de la 

malla. Xapa d’acer baix en carboni, segons norma EN-10142. Resistència a la 

tracció de 300 a 400 N/mm2.  

• Accessoris acoblats a la cremallera mitjançant caragol de fixació.  

• Tap de polipropilè indegradable als agents atmosfèrics. 

• Emmalla electrosoldada ortogonal i plastificada, fabricada amb filferros de 400 

N/mm2 de resistència i dos metres d´alçada. 

 

 

8. CRITERIS DE DESEMPAT.  

El que s’especifica al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el 

presenta licitació. 

 

9. OFERTES ANORMALMENT BAIXES.  

Els paràmetres objectius que permeten identificar els casos en què una oferta es 

consideri anormalment baixa és la subjecció als criteris establerts al Plec de Clàusules 

Administratives Particulars que regeixen la licitació. 

 

10. CLASSIFICACIÓ.  

 

És requisit exigible (al tractar-se d’un contracte de valor estimat superior a 500.000 € segons 

art. 77 LCSP), l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament o bé acreditant tots 

els requisits exigits en l’anunci de licitació o bé mitjançant la següent classificació:  

 

Grup: C Edificació  

Subgrup: 2. Estructures de fàbrica o formigó 

Categoria: 3  

 

Grup : I Instal·lacions elèctriques 

Subgrup: 9 Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 

Categoria: 3   

Les classificacions exigides hauran de ser acreditades en el moment de presentar l’oferta. 
L’empresa licitadora haurà de disposar, com a mínim, de la classificació següent: 



 
 

 Grup C: Edificació, Subgrup 2: Estructures de fàbrica o formigó, Categoria 3. 

La classificació corresponent al 

 Grup I: Instal·lacions elèctriques, Subgrup 9: Instal·lacions elèctriques sense 
qualificació específica, Categoria 3, 

podrà ser acreditada mitjançant un compromís de col·laboració amb una altra empresa 
degudament classificada, sempre que aquest compromís es formalitzi d’acord amb el que 
preveu la normativa aplicable i sigui aportat dins del termini de presentació d’ofertes. 

 

11. SUBCONTRACTACIÓ.  

El contractista haurà de complir els requisits establerts en l’article 215.2b de la LCSP. 

 

Es preveu per incompliments o compliments defectuosos i d’acord amb l’article 215.3 

de la LCSP:  

1) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import 

del subcontracte. 

2) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en 

el segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211. 

No es preveu la possibilitat de pagaments directes a subcontractistes. 

 

12. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG I INICI DE LES OBRES.  

Com a activitat prèvia a qualsevol altra de l'obra, la Direcció d'aquesta procedirà en 

presència del contractista i del representat autoritzat de l’ens promotor, a efectuar la 

comprovació del replanteig. 

El termini per realitzar l’acta de replanteig no pot ser superior a set (7) dies, comptada 

des de la formalització del contracte.  

En el cas que l'esmentada comprovació es desprengui la viabilitat del Projecte, segons 

criteri del Director de les obres i sense reserves per part del contractista, s'iniciaran les 

obres, el termini d'execució de les quals començarà a comptar a partir del dia següent 

a la signatura de l'acta de comprovació de replanteig. 

El contractista iniciarà les obres el dia que a tal efecte s’indiqui a l’acta de comprovació 

del replanteig. 

 

13.  LLIURAMENT I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT.  

El contractista adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament, en un termini màxim de set 

(7) dies hàbils comptat des de la formalització del contracte, el pla de seguretat i salut 



 
 

en els terminis que li indiqui la direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’1 

setmana per resoldre les esmenes, per raó de defectes o omissions, que l'Ajuntament 

hagi de fet avinents. 

 

Conforme a l’establert en el RD 171/2004 l’adjudicatari també haurà de presentar la 

següent  documentació tècnica en matèria de  SEGURETAT I SALUT : 

- Estructura (organigrama) funcional de l’empresa indicant a més l’estructura de 

seguretat i salut. 

- Acreditar degudament la constitució del servei de prevenció propi o aliè, i en 

aquest últim cas adjuntar el rebut de pagament actualitzat, que cobreixi l’any 

en curs. 

- Avaluació de riscos per la seguretat i la salut en els serveis contractats.  

- Planificació de l’activitat preventiva, incloses les mesures de protecció i 

prevenció a adoptar i, en el seu cas, material de protecció que s’hagi d’utilitzar 

pels serveis contractats. 

- Certificats aptitud mèdica dels treballadors pels treballs a realitzar. 

- Certificats de formació impartida als treballadors en matèria de prevenció de 

riscos laborals. 

- Certificats de lliurament d’EPI’s als treballadors. 

- Declaració de conformitat CE i revisions reglamentàries dels equips de treball a 

utilitzar. Sinó, certificat d’adequació a RD 1215/1997. 

- En el cas d’utilitzar productes químics adjuntar els corresponents fulls de 

seguretat. 

- Nom i certificat de formació del recurs preventiu assignat. 

 

L’adjudicatari es compromet a fer complir, en tot moment, al seu personal afectat per 

aquest contracte, les normes contingudes en les Normes de prevenció de riscos 

laborals que estiguin en vigor, i totes aquelles disposicions i reglaments que siguin 

d’aplicació, a fi d’evitar perills i accidents. Igualment es compromet a acatar qualsevol 

norma de seguretat elaborada per l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall que afecti a les 

seves instal·lacions i allà on els empleats del contractista desenvolupin els seus 

treballs. I quan per a la prestació del contracte s’hagin de realitzar treballs amb 

concurrència amb altres contractistes, a complir amb l’establert a l’article 24 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals y el RD 171/2004 de 30 de gener que el 

complementa en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 



 
 

D’altra banda, l’adjudicatari ha de complir amb la normativa vigent referent a la 

maquinària i transport de productes, de manera que totes les màquines, camions i 

altres mitjans de transport que utilitzi en la realització de les seves tasques disposin del 

marcatge CE, siguin aptes per a realitzar els transports contractats i tinguin les 

revisions pertinents per tal de no contaminar el medi ambient, ja sigui per contaminació 

a l’atmosfera o per contaminació al sòl.  

 

L’adjudicatari  comunicarà al coordinador de seguretat i salut i al responsable del 

contracte designat per l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall les incidències que es 

produeixin durant la realització de les prestacions contractades.  I vindrà obligat a 

realitzar un  informe del mateix en el que es reflecteixin les causes que han originat 

l’accident  i les mesures preventives adoptades. 

 

14. PRESENTACIÓ DEL PLA DE TREBALL.  

El pla de treball a presentar pel contractista, en un termini màxim de set (7) dies 

comptat des de la formalització del contracte, sempre que aquest no hagués ofertat 

una reducció del termini d’execució de l’obra justificada amb l’aportació del pla de 

treball.  

 

15. LLIBRES D'ORDRE. ACTES DE VISITA 

L’Ajuntament entregarà al contractista, amb anterioritat a la data assenyalada per a la 

comprovació de replanteig, una copia autoritzada dels documents contractuals i del 

projecte. 

 

La direcció d'obra efectuarà visita d'obra amb periodicitat mínima setmanal. De cada 

visita es formalitzarà una acta deixant constància de les activitats que es 

desenvolupen, totes les ordres de la direcció de l’obra, així com les incidències i 

comunicacions que tant la direcció de l’obra com el contractista puguin formular en 

relació amb l’execució de les obres i l’estat de compliment de terminis i previsions 

econòmiques. Totes les ordres que es deixin constància a les actes obliguen a les 

parts al seu coneixement als efectes escaients. 

 

16.  OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES    

a) El contractista és responsable que l’execució de les obres es faci de manera 

acurada i segons les condicions establertes en els plecs, en el contracte i en els 

documents que componen el projecte tècnic. En conseqüència, si la Direcció 



 
 

Facultativa considera mal executada alguna part de l’obra, el contractista està 

obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat tantes 

vegades com calgui, fins que resti a la satisfacció d’aquesta Direcció, sense que 

aquests augments de treball donin dret a percebre cap mena d’indemnització, 

sense que pugui objectar que la direcció facultativa de les obres hagi reconegut i 

examinat la construcció durant les obres ni que hagin estat abonades les 

liquidacions parcials. 

El contractista, no podrà fer servir com a pretext la baixa de licitació per tal de 

modificar la qualitat de l’execució, ni la primeríssima qualitat de les instal·lacions 

projectades referents a materials i mà d'obra, ni pretendre projectes addicionals. 

 

b) El contractista haurà de reparar i reposar al seu càrrec els béns i els serveis 

públics i els béns de titularitat privada que hagin resultat malmesos o afectats com 

a conseqüència de l’execució de l’obra i haurà d’indemnitzar a les persones 

perjudicades pels danys i perjudicis que hagi ocasionat. 

 

c) Abans d’iniciar-se l’obra, el contractista comunicarà a la direcció facultativa i als 

serveis tècnics municipals la identificació del delegat d’obra que assumeix la 

direcció tècnica i la representació del contractista, el qual ha de disposar de la 

titulació adequada. Aquesta persona que estarà assignada de manera fixa a l’obra 

i que serà el responsable de garantir l’atenció al ciutadà.  

El contractista establirà un sistema de comunicació permanent i directa amb la 

Direcció facultativa de l'obra i els Serveis Tècnics Municipals, mitjançant telefonia 

mòbil i correu electrònic. 

 

d) El contractista respon de la capacitació i de la disciplina de tot el personal assignat 

a l’obra. L’Ajuntament podrà proposar la substitució de personal de l’obra, per 

causes justificades. El contractista haurà de tenir sempre a l'obra un nombre de 

treballadors proporcionat a l'extensió dels treballs i al tipus de feina que es realitzi. 

 

e) Abans d’iniciar-se l’obra, el contractista comunicarà a la direcció facultativa i a 

l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall la informació sobre les subcontractacions que 

vol celebrar indicant la part del contracte a realitzar pel/s subcontractista/es, 

segons el que disposen l’art. 215 de la LCSP, la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 

reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i normes 

reglamentàries que la desenvolupen. 



 
 

 

f) El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la informació 

necessària per evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les 

mateixes obres. 

En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels 

quals no es preveu la seva intervenció en el projecte, el contractista haurà 

d’assumir la seva reparació i/o reposició pel seu correcte funcionament d’acord 

amb les prescripcions que fixin les companyies o organismes responsables, sense 

cost addicional per l’Ajuntament.  

 

g) La totalitat dels serveis (electricitat, clavegueram, abastament d’aigua potable,  

etc.) seran executats per instal·ladors autoritzats. A tal efecte, cal que acreditin 

estar en possessió dels corresponents títols habilitants expedits per l’Administració 

competent. 

 

h) El contractista haurà de subministrar, col·locar, mantenir i retirar, els mitjans 

necessaris d’informació, seguretat, accessibilitat, mobilitat, etc, durant l’execució 

de les obres les vegades que siguin necessàries per minimitzar l’impacte en la 

seguretat, mobilitat i accessibilitat en l’entorn de l’obra, dirigida a vianants i trànsit 

rodat. 

El contractista instal·larà els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la 

circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant a 

l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres de 

la direcció facultativa i de l’Ajuntament. 

 

i) El contractista haurà de realitzar quants estudis, assajos i informes es considerin 

necessaris per la correcta execució de l’obra, amb independència dels assaigs i 

estudis que consten en el projecte tècnic, i que seran de la seva total 

responsabilitat i al seu càrrec. 

 

j) El contractista ha d’aplicar les mesures necessàries perquè les afectacions al 

medi ambient siguin mínimes, tant en els treballs que realitzi dins el perímetre de 

l’obra com fora d’aquest, especialment realitzant una correcta gestió dels residus i 

minimitzant l'impacte acústic, d'acord amb la legislació vigent. Així mateix, caldrà 

fer neteges periòdiques de la via pública, així com una neteja final en tot l’àmbit de 

treball. 



 
 

Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera que només s'afecti 

la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. 

Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar 

cap tala d'arbres. 

 

k) Sense perjudici d’altres indicades al plec de clàusules administratives, seran 

despeses a càrrec del contractista: 

­ Les corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

­ Les de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 

instal·lacions, ferraments, etc.. 

­ Les de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 

materials, si s’escau. 

­ Les de protecció d’emmagatzematge i de la mateixa obra contra tot 

deteriorament. 

­ Les de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al 

subministrament d’aigua i d’energia elèctrica necessaris per a l’execució de 

les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc., 

si s’escau. 

­ La retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 

l’obra i zones confrontades afectades per les obres, etc. 

­ Permisos o llicències administratives necessàries per a l’execució, excepte 

les que corresponen a expropiacions i serveis afectats. 

­ Subministrament i col·locació de cartells anunciadors de l’obra, així com de 

la seva retirada i reposició un cop finalitzada l’execució de l’obra. 

­ Impostos o taxes i qualsevol altre despesa derivada de l’obtenció dels 

permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada 

en servei de les obres i de les seves instal·lacions, del projecte elèctric, 

d’enllumenat públic, així com visat del col·legi professional, si correspon. 

­ Despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació del projecte 

d’instal·lacions i l’autorització de posada en servei, per l’organisme 

competent. 

­ Qualsevol altre despesa derivada de l’execució de l’obra. 

 

17. MESURAMENT, ABONAMENT I DEMORA EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

a) Tots els amidaments que s'efectuïn comprendran les unitats d'obra realment 

executades, i el contractista no tindrà dret a reclamació de cap mena per la 



 
 

diferència que es pugui produir entre els amidaments que es facin i els que figuren 

en l'estat d'amidaments del projecte, així com tampoc pels errors de classificació 

de les diverses unitats d'obra que figurin en els estats de valoració. 

 

b) Qualsevol modificació en l'execució d'unitats d'obra que pressuposi la realització 

d'un nombre diferent d'aquelles, en més o menys quantitat de les que figuren en 

l'estat d'amidaments del pressupost, haurà de ser coneguda i autoritzada amb 

caràcter previ a la seva execució pel Director facultatiu, fent constar en el Llibre 

d'obra tant l'autorització esmentada com la comprovació posterior de la seva 

execució. En el cas de no obtenir aquesta autorització, el contractista no podrà 

pretendre, en cap cas, l'abonament de les unitats d'obra que s'hagin executat de 

més en relació a les que figuren en el projecte. 

 

c) En el cas que l’obra objecte del contracte es realitzés seguint una variant ofertada 

o proposada pel contractista, si s’hagués omès en la seva proposta unitats o parts 

d’obra necessàries per a la seva execució correcta, el contractista no tindrà dret al 

seu abonament, sens perjudici de l’obligació de realitzar-les a càrrec seu. 

 

d)  Si s'esdevé algun cas excepcional o imprevist arran del qual calgui la designació 

de preus contradictoris entre l'Administració i el contractista, les bases per a la 

composició d’aquests preus s'hauran de fixar de la manera següent: 

 

­ Preus bàsics que consten a l’oferta objecte del contracte, aplicant 

rendiments dels quadres de preus vigent de l’Institut Tècnic d’Edificació de 

Catalunya (ITEC) a data del contracte d’obres. 

­ Quadre de Preus de l’Institut Tècnic d’edificació de Catalunya (ITEC) a 

data del contracte d’obres. 

­ En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s’estarà 

al que determini la Direcció facultativa mitjançant informe elaborat segons 

preus de mercat.  

 

e) L’abonament al contractista dels treballs executats durant el període de 

construcció es realitzarà mitjançant certificacions d’obres mensuals, seguint per 

això els criteris de valoració que a continuació s’indiquen: 



 
 

­ Els mesuraments de les diferents unitats d’obra civil s’efectuaran 

mensualment, de forma que es pugui certificar l'obra realment executada 

en aquest mes, d’acord amb els preus del contracte.  

­ El contractista podrà presenciar la realització dels amidaments i haurà de 

col·laborar amb el director/a per realitzar-los, aportant el personal auxiliar 

necessari, que a demanda del director/a elaborarà els perfils, els croquis i 

els esquemes oportuns.  

­ Quan s’executin les obres o les parts d’obra, les dimensions o les 

característiques de les quals s’hagin de quedar posteriorment ocultes, el 

contractista restarà obligat a avisar el director/a amb antelació suficient, a fi 

i efecte de poder realitzar els mesuraments i la presa de dades 

corresponents contradictòriament.  

­ Tots els mesos, a partir de la data d’inici de les Obres de la Contracta, la 

Direcció d'Obres formularà una Relació valorada de les executades durant 

el període de temps anterior. Aquesta relació contindrà els mesuraments 

efectuats d'acord amb els criteris abans assenyalats. El Contractista tindrà 

el termini de CINC (5) DIES HÀBILS per a examinar-la i dintre del mateix 

deurà donar la seva conformitat o fer les objeccions que consideri oportuns 

davant la Direcció d'Obres, la qual acceptarà o rebutjarà les reclamacions 

del Contractista podent aquest, en el segon cas, recórrer davant 

l’Ajuntament, contra aquella resolució.  

­ Prenent com base la Relació valorada indicada en el paràgraf anterior, la 

Direcció de les Obres expedirà mensualment, i remetrà a l’ajuntament, en 

els deu primers dies següents al mes al que es refereixi, la corresponent 

certificació. Aquestes certificacions tindran el caràcter de documents 

provisionals a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que 

produeixi el mesurament final, no suposant tampoc, aquestes relacions 

valorades, aprovació ni recepció de les Obres que comprenguin.  

 

f) En el cas que per causes imputables al contractista s’incorri en demora respecte 

al compliment del termini d’execució contractual, seran d’aplicació les penalitats 

recollides al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

18. CONTROL DE QUALITAT: 

Durant el període de construcció, i per part de la Direcció de les obres, 

s’inspeccionaran els diferents materials i equips a emprar en l’execució d’obres i 



 
 

instal·lacions, tant en taller com en obra i serà obligació del Contractista el prendre les 

mesures necessàries per a facilitar inspeccions, controls i proves. 

Totes les despeses derivades del control de qualitat de l’obra (inspeccions, controls, 

proves i assajos) aniran a càrrec de l’empresa contractista fins al límit de 1,5% del 

pressupost de licitació; en aquest sentit, el contractista no tindrà dret a abonament 

addicional en el preu de les diferents unitats d’obra com a conseqüència del control de 

qualitat. 

Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest límit. El pla de Control serà el 

que marqui la Direcció Facultativa segons el Plec de Condicions Generals i Tècniques 

Particulars que s’inclou en el projecte. 

 

19. CLÀUSULES FINALS DE L’EXECUCIÓ 

Prèviament a la convocatòria de la recepció de les obres contemplades al projecte, el 

Contractista facilitarà a la Direcció facultativa, per al seu vistiplau i posterior aportació a 

l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, la documentació següent: 

a. La documentació “as-built”: plànols definitius de l’obra executada i la 

memòria amb indicació i justificació de les possibles modificacions 

respecte el projecte aprovat. Indicació de les normes i les característiques 

dels subministraments i equips, assenyalant el pas de les instal·lacions 

de serveis segons les indicacions  d’obra. S’aportarà en suport digital 

editable i pdf. 

b. Dossier de documentació referida al control de qualitat: es realitzaran 

els assajos i proves que disposi la Direcció facultativa, les que preveu el 

Pla de Control de Qualitat inclòs al projecte, s’entregaran els resultats 

dels assajos corresponents, cartes de garantia dels diferents 

subcontractats, certificats dels materials emprats per a l’execució de les 

obres de conformitat amb la legislació vigent i qualsevol altra consideració 

per decisió de la Direcció facultativa.  

c. En relació amb la xarxa de baixa tensió: Certificat dels materials 

emprats, informe de les proves de servei, original del certificat 

d’instal·lació elèctrica en baixa tensió signat per instal·lador autoritzat (i, si 

s’escau, el projecte tècnic signat per tècnic competent) en relació a la 

legalització davant els Serveis de Indústria de la Generalitat de 

Catalunya, amb acta de inspecció inicial de caràcter favorable emesa per 

una Entitat de Inspecció i Control acreditada.  



 
 

d. En relació amb la instal·lació d’enllumenat: Certificat dels materials 

emprats, informe de les proves de servei, original del certificat 

d’instal·lació elèctrica en baixa tensió signat per instal·lador autoritzat (i, si 

s’escau, el projecte tècnic signat per tècnic competent) en relació a la 

legalització com a nou subministrament davant els Serveis de Indústria de 

la Generalitat de Catalunya, amb acta de inspecció inicial de caràcter 

favorable emesa per una Entitat de Inspecció i Control acreditada. 

e. En relació amb la xarxa d’aigua potable: Certificat dels materials 

emprats, informe de les proves de servei, proves de pressió, certificat de 

la desinfecció de les canonades en compliment del RD 1040/2003, 

certificat de conformitat del correcte funcionament per part de l’empresa 

responsable del servei. 

f. En relació amb la xarxa de sanejament (pluvial i residual): Certificat dels 

materials emprats, informe d’inspecció amb càmera CTTV, prova 

d’estanqueïtat, certificat de conformitat del correcte funcionament per part 

de l’empresa responsable del servei. 

g. En relació a la instal·lació de climatització: Certificat dels materials 

emprats, informe de les proves de servei, original del certificat 

d’instal·lació climatització signat per instal·lador autoritzat (i, si s’escau, el 

projecte tècnic signat per tècnic competent) en relació a la legalització 

com a nou subministrament davant els Serveis de Indústria de la 

Generalitat de Catalunya, amb acta de inspecció inicial de caràcter 

favorable emesa per una Entitat de Inspecció i Control acreditada. 

h. Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i totes 

les empreses subcontractades. 

 

20. RECEPCIÓ DE L’OBRA 

Un cop acabades les obres i trobant-se aquestes presumiblement en les condicions 

exigides, es procedirà a la seva recepció dintre del mes següent a la seva finalització. 

Abans de procedir a la recepció de l’obra, la direcció tècnica practicarà el 

reconeixement exhaustiu en presència del contractista.  

La data de l’Acta de Recepció marca l’inici del període de garantia, la durada de la 

qual serà d’un any, excepte en el cas que el quadre de característiques del contracte 

estableixi un termini superior. 

Durant aquest termini seran a compte del contractista, la conservació i reparació de les 

obres i elements que comprengui el contracte. 



 
 

 

Acabada l’obra i abans de la seva recepció, el contractista haurà d'efectuar les 

operacions següents: 

- Neteja general de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, 

obres auxiliars, instal·lacions, magatzems i construccions provisionals que 

segons la direcció de l’obra no s'hagin de conservar durant el termini de 

garantia i haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat. 

- Lliurar al director de l'obra tota la documentació sobre serveis efectivament 

executats (AS-BUILT) i un Pla de manteniment de l´edifici. 

- El resultat satisfactori de totes les proves realitzades de posada a punt i posada 

en funcionament   

 

Quan per qualsevol causa imputable al Contractista les obres no es trobin en estat de 

ser rebudes, es farà constar així en l'acta i el Director de les mateixes assenyalarà els 

defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini per a esmenar-

los. Si transcorregut el termini el contractista no ho hagués efectuat, podrà concedir-

se-li un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

 

 

  

21. TERMINI DE GARANTIA  

El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui 

formalitzada la recepció de les obres, serà d’un any excepte en el cas que el quadre 

de característiques del contracte estableixi un termini superior. 

Durant aquest període el contractista, encara que l’establiment sigui ocupat o utilitzar 

per la propietat amb anterioritat a la finalització del termini de garantia, serà el 

conservador de l’edifici i corregirà els defectes observats, eliminarà les obres 

rebutjades i repararà les avaries que per aquest motiu es produeixin, tot això pel seu 

compte i sense dret a cap indemnització. En cas de resistència, l'Administració 

efectuarà aquestes obres amb càrrec a la fiança. 

Passat el termini de garantia de l'obra el contractista quedarà rellevat de tota 

responsabilitat, excepte la referent als vicis ocults de la construcció, deguts a 

l'incompliment dolós de contracte per part de l'empresari, del qual respondrà durant 

quinze anys, en els termes establerts a L’art. 244 de la LCSP. Transcorregut aquest 

termini quedarà totalment extingida la seva responsabilitat. 

 



 
 

Dins el termini de quinze dies hàbils anteriors al compliment del termini de garantia, el 

director facultatiu de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si és 

favorable, el contractista queda rellevat de qualsevol responsabilitat i es procedirà a la 

devolució o cancel·lació de la garantia definitiva i a la liquidació del contracte. En el 

cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a 

deficiències en l’execució de l’obra i no pas al seu ús normal, la direcció facultativa 

dictarà les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació concedint 

un termini per fer-ho durant el qual el contractista continua encarregat de la 

conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat de conformitat amb 

l’article 243 de la LCSP. 

 

 

 

Sant Llorenç Savall. 

L’enginyera tècnica municipal, Montserrat Colomer Mas 

(document electrònic) 

 

 


