
Ajuntament de Bellvei

Expedient: 2982/2025
Data d’aprovació del projecte: 25 de juny de 2025
Objecte: Renovació de la xarxa d’aigua potable dels carrers Bellvei i Rodonyà 
de la urbanització Baronia del Mar (Bellvei)  

 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

 
 
1. Introducció

D’acord amb el que disposa l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la 
Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic  (LCSP),  es  redacta  la  present  Memòria 
Justificativa  amb  la  finalitat  de  definir  i  justificar  la  necessitat,  la  idoneïtat  i  les 
característiques del contracte corresponent, relatiu a la renovació de la xarxa d’aigua 
potable dels carrers Bellvei i Rodonyà de la urbanització Baronia del Mar del terme 
municipal de Bellvei.
 
2. Descripció de la situació actual

a. Situació en la Institució

L’Ajuntament de Bellvei disposa d’una xarxa d’abastament d’aigua potable que, en 
determinats sectors del municipi, presenta un estat avançat de deteriorament, amb 
múltiples avaries i  pèrdues significatives de cabal.  Els  carrers Bellvei  i  Rodonyà, 
situats  a  la  urbanització  Baronia  del  Mar,  són  dos  dels  punts  més  afectats,  
acumulant 56 avaries en els darrers cinc anys i pèrdues estimades superiors als 
18.000 m³/any.

b. Marc normatiu

El contracte es regeix per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector  
Públic; el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament  
general  de  la  Llei  de  contractes;  així  com  per  la  normativa  autonòmica  i  local  
aplicable. Així mateix, la Directriu 1/2018 de la Generalitat de Catalunya estableix 
criteris sobre la divisió per lots dels contractes d’obra pública.
 
3. Objecte del contracte

L’objecte del contracte és l’execució de les obres de renovació de la xarxa d’aigua 
potable dels carrers Bellvei i Rodonyà, consistent en la substitució de 385 metres de 
canonada al carrer Bellvei i 472 metres al carrer Rodonyà per canonades de fosa 
dúctil DN 100 mm, la connexió de les corresponents escomeses (32 a Bellvei i 43 a 
Rodonyà), la instal·lació i renovació de vàlvules de seccionament, la col·locació de 
dos hidrants soterrats i la reposició del paviment afectat. El projecte ha estat redactat 
per l’enginyer de camins Alejandro Lerma Gómez (col·legiat núm. 15443) i aprovat el 
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Ajuntament de Bellvei

25 de juny de 2025.
 
4. Anàlisi Tècnica

a. Consideracions tècniques i requeriments

L’actuació és tècnicament necessària per garantir la salubritat, eficiència i continuïtat 
del servei d’abastament d’aigua. Les canonades actuals, de PVC de 90 mm, han 
superat la seva vida útil i pateixen avaries recurrents. La substitució per fosa dúctil  
de  DN 100 mm permetrà  millorar  la  durabilitat,  reduir  les  fuites  i  assegurar  una 
pressió adequada. El termini d’execució previst és de tres mesos.
 
5. Anàlisi Econòmica

a. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte és de 221.891,34 €, sense IVA, i un pressupost base 
de licitació de 268.488,52 €, IVA inclòs.

b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

La despesa derivada del present contracte es considera compatible amb els principis 
d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera  establerts  a  la  Llei  Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril. L’actuació s’executarà amb càrrec al pressupost municipal i pot 
comptar amb suport econòmic de l’Agència Catalana de l’Aigua.
 
6. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

El contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert simplificat, conforme a l’article 
159.6 de la LCSP, atesa la seva quantia i naturalesa, permetent la concurrència de 
totes les empreses interessades i garantint els principis de publicitat, igualtat i lliure 
competència.

b. Qualificació del contracte

El  contracte  té  la  qualificació  d’obra,  subtipus  d’obres  hidràuliques,  d’acord  amb 
l’article 13 de la LCSP.

c. Anàlisi d'execució per lots

D’acord amb l’informe tècnic municipal de data 12 de juny de 2025, no es considera 
adequada la divisió de l’objecte del contracte en lots, atès que l’execució unitària 
afavoreix  la  coordinació  dels  treballs,  optimitza  el  control  de  l’obra  i  evita 
manipulacions  innecessàries  de  la  xarxa  d’aigua  potable.  A  més,  el  valor  del 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

FH
9M

77
FX

W
N

N
W

4K
G

D
J6

3D
ZG

64
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//b
el

lv
ei

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

 d
e 

3 



Ajuntament de Bellvei

contracte és inferior a 500.000 €, per la qual cosa, segons la Directriu 1/2018, no és 
obligatori dividir-lo en lots.

d. Durada

El termini d’execució previst és de tres mesos a comptar des de la signatura de l’acta  
de replanteig.
 
7. Conclusions 
 
La present memòria justificativa acredita la necessitat  i  idoneïtat  de l’actuació de 
renovació  de  la  xarxa d’aigua potable  als  carrers Bellvei  i  Rodonyà,  així  com la 
suficiència tècnica i econòmica dels mitjans previstos. Es proposa la tramitació del 
contracte  d’obres  mitjançant  procediment  obert  simplificat,  sense divisió  per  lots, 
amb  un  termini  d’execució  de  tres  mesos  i  un  pressupost  base  de  licitació  de 
268.488,52 € (IVA inclòs). Tot això d’acord amb els principis d’eficiència, publicitat,  
transparència, igualtat i no discriminació establerts en la LCSP.

Bellvei, document signat electrònicament.
El Regidor de Serveis
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