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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA
CONTRACTACIO DE L’OBRA “RENOVACIO DE LA PAVIMENTACIO | SERVEIS DELS
CARRERS MIGUEL DE CERVANTES DE L’EMD DE BITEM.

1. Objecte:

El present contracte té per objecte I'execucié de I'obra “Renovacio de la pavimentacio i serveis
del carrer Miguel de Cervantes a 'EMD de Bitem”, que s’haura de dur a terme segons projecte
basic i executiu redactat per enginyers del Tarragonés SL, servei d’enginyeria municipal de la
Diputaci6 de Tarragona.

2. Promotor:
Entitat Municipal Descentralitzada de Bitem
3. Abast:

Aquest projecte contempla la renovacié del paviment i de la xarxa de sanejament, amb la sepa-
racio de les aigles residuals amb les pluvials als dos carrers del nucli urba

4. Execuci6 de les obres:
4 .1.Termini d’execucio:

El termini d’execucio de I'obra sera de sis mesos a partir del dia segiient a la data de formalitzacio
del contracte, i de cinc mesos a comptar des de la data de signatura de I'acta de comprovacié
del replanteig, excepte suposits excepcionals justificats.

Tant el termini total d’execucié, com els terminis parcials que, en el seu cas, puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del
contracte i, per tant, sén exigibles i el seu incompliment pot comportar la imposicié de les
penalitats previstes en aquest plec.

Agquest contracte no es prorrogara.
4.2. Seguretat i salut:

Préviament a l'inici de I'obra, el contractista elaborara el Pla de Seguretat, que haura d’aprovar
el coordinador de seguretat i salut, i nomenara un responsable de la seguretat durant I'obra
(recurs preventiu). Durant I'obra, el contractista seguira les instruccions del coordinador de
seguretat i salut.

4.3. Representaci6 del contractista:

Un cop adjudicat definitivament el contracte, el contractista designara un cap d’obra, que dirigira
als treballadors del contractista, i que actuara com a representant seu davant de 'administracio
a tots els efectes que es requereixin en el transcurs de 'obra. La designacié d’aquest cap d’obra
sera per escrit i signada pel contractista, que li entregara al promotor. Aquest cap d’obra haura
de tenir la formacio i coneixements necessaris per a desenvolupar les tasques citades anterior-
ment.
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4.4, Comunicacio:

El cap d’obra, del punt anterior, haura de poder rebre instruccions, de la direccié facultativa de
I'obra, mitjangant el correu electronic, i enviara els corresponents acusaments de recepcio.

4.5. Subcontractacio:
El contractista no superara els nivells de subcontractacié permesos per la Llei.
4.6. Documentacio d’obra a lliurar:

Durant I'obra, I'adjudicatari presentara tota la documentacio, referent a I'obra, que li sigui exi-
gida per la direccié facultativa o el promotor.

4.7. Residus:

Durant I'obra, el contractista haura de lliurar els residus a un gestor autoritzat per al seu reci-
clatge, o per a la disposicié del rebuig, i abonar-Ii, si s’escau, els costos de gesti6.

4.8. Termini de garantia:

L’adjudicatari es comprometra a respondre de les deficiéncies aparegudes en I'obra durant un
temps minim de 12 mesos, des de la signatura de 'acta de recepcié

5. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA.

El contractista és responsable de I'execucio de les obres segons les condicions establertes al
contracte i en els documents que componen el projecte. En conseqiiéncia esta obligat a I'en-
derroc i reconstruccio de tot el que estigui mal executat, sense que pugui objectar que la direc-
cio técnica de les obres hagi reconegut i examinat la construccié durant les obres, ni que hagin
estat abonades les liquidacions parcials.

Aixi mateix és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a
tercers, com a consequiéncia de les operacions que requereixi 'execucio del contracte.

El contractista sera responsable dels accidents que puguin succeir a tot el personal de I'obra o
a terceres persones com a consequéncia de la realitzacié dels treballs adjudicats.

Ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i ha de complir amb la norma-
tiva vigent en matéria de seguretat i higiene en el treball.

Apart del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, el contractista adoptara sota
la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia totes les mesures necessaries per garantir la més
absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers, amb total impunitat per 'EMD.

6. OBLIGACIONS

Es obligacio del contractista el compliment estricte de les tasques descrites en el projecte exe-
cutiu, sota el control de I'equip directiu nomenat per la corporacio.

El contractista haura de realitzar quants estudis, assajos i informes es considerin necessaris
per la correcta execucié de I'obra, que seran de la seva responsabilitat.
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El contractista haura de presentar abans de comencar I'obra el preceptiu Pla de Seguretat aixi
com un Pla de Gestio6 de residus i una planificacié de I'obra.

Retolacio de I'obra

Abans d’iniciar-se I'obra, el contractista haura d’instal-lar un cartell amb format normalitzat i
imatge corporativa. Els serveis técnics municipals indicaran al contractista les seves caracteris-
tiques i lloc d’ubicacid.

Senyalitzacié de I'obra.

El contractista vetllara per les condicions de seguretat i proteccié viaria en les obres; pel que
haura de complir en tot moment, les disposicions legals que s’estableixin en aquest sentit i seguir
les ordres i instruccions que doni la Policia Local, els Serveis Técnics d’aquest Municipi i el Co-
ordinador de Seguretat i Salut de les obres. El contractista col-locara, al seu carrec, els elements
d’'informacié, proteccid, seguretat, senyalitzacié, desviament de transit i publicitat dels treballs
necessaris per a la immediata execucié dels treballs, d’acord amb la normativa de les adminis-
tracions que intervinguin i especialment al que es refereixen al desviament i talls de trafic.

Conservacio del medi ambient. Gestié de runes. Abocadors.

El contractista ha d’aplicar les mesures necessaries perque les afectacions al medi ambient si-
guin minimes, tant en els treballs que realitzi dins el perimetre de I'obra com fora d’aquest.

El contractista ha de dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi
ambient i protecci6 de I'obra, i la resta d’obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball
d’acord amb la legislacio vigent, i aniran a carrec seu les despeses corresponents.

7. LA DIRECCIO FACULTATIVA DE L’OBRA.
El director/a Facultatiu de I'obra sera designat per 'TEMD.

La direccio de I'obra ha de dictar les instruccions oportunes al contractista a I'objecte d’assegurar
la correcta execuci6 i desenvolupament de I'obra de conformitat amb el projecte técnic aprovat
per TEMD.

Sempre que es parli de Direccid Facultativa, s’entendra Director/a de les obres, Director/a d’exe-
cucio de les obres i Coordinador de Seguretat i Salut.

La Inspecci6 facultativa de les obres estara a carrec de la Direcci6 de les obres, Serveis técnics
Municipals i el Coordinador de Seguretat i Salut, aixi com d’aquells técnics que designi I'Admi-
nistracio.

La Direcci6 de I'obra té les obligacions que estableix I'art.12.3 de la Llei 38/1999, de 5 de novem-
bre d’'Ordenaci6 de I'Edificacid i les facultats que corresponen al responsable del contracte
d’acord amb l'article 62 en relaci6 als articles 237 a 246 de la LCSP.

8. COMPROVACIO DEL REPLANTEIG.

L’execucio del contracte d’obres comengara amb I'acta de comprovacié del replanteig que tindra
lloc dins el termini maxim d’'un mes a comptar de la data de formalitzacié del contracte, llevat
suposits excepcionals justificats. Els serveis técnics municipals procediran, en preséncia de la
direcci6 facultativa i del contractista, a efectuar la comprovacié de replanteig estenent-se acta del
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resultat que sera signada per tots els assistents, remetent-se un exemplar a la unitat de contrac-
tacié per a la seva incorporacio a I'expedient.

9. CERTIFICACIONS.

Mensualment I'adjudicatari elaborara la relacié valorada, que incloura els treballs efectuats
d’acord amb les ordres de treball emeses, per la direcci6 facultativa i executiva, servira de base
per emetre la corresponent factura i certificacio. La certificacié haura de ser informada favorable-
ment pels serveis técnics municipals i aprovada per la Junta de Govern Local.

10. PRESSUPOST.

A efectes de licitacié i de conformitat amb el que estableix I'article 100 de la LCSP el preu és de
126.177,17 €, dels quals 104.278,65 € corresponen a la base de licitaci6 i 21.898,52 € a 'l VA.

11. REVISIO DE PREUS

Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no sera objecte de revisid, d’acord amb l'ar-
ticle 103.2 de la LCSP.

12. PREUS UNITARIS.
Els licitadors presentaran la seva oferta econdmica en base als preus unitaris del projecte tecnic.

Els preus dels elements simples d’obres, les partides d’obra i els rendiments seran els que s’es-
tableixin en els quadres de preus del mateix projecte.

13. MODIFICACIONS D’'OBRA I CONTRACTE.

Una vegada perfeccionat el contracte, I'd6rgan de contractacié només pot introduir modificacions
per raons d’interés public, en els supdsits seglents:

Quan s’hagi previst en el plec de clausules administratives particulars que haura de precisar amb
detall suficient I'abast, limits i naturalesa, les condicions en que es podra aplicar per referencia a
circumstancies quina concurréncia pugui verificar-se de manera objectiva i el procediment a se-
guir per a la seva tramitacio, en els termes que disposa l'article 204 de la LCSP.

Aquestes modificacions no podran excedir del 20% del preu inicial ni suposar I'establiment de
preus unitaris no previstos en el contracte.

Les modificacions no previstes en el plec només podran aprovar-se d’acord amb els articles 205
i 242 de la LCSP, en algun dels seglients suposits:

Que esdevingués necessari afegir obres addicionals a les previstes en el projecte aprovat sempre
que s’acompleixen les condicions segulents:

Que el canvi de contractista no fos possible per raons de tipus economic o técnic en els termes
que disposa I'article 205.2 de la LCSP.

Que la modificaci6 del contracte impliqui una alteracio en la seva quantia que no excedeixi aillada
o conjuntament amb altres modificacions acordades, del 50% del preu inicial, IVA exclos.

Que la necessitat de modificar el contracte es derivi de circumstancies sobrevingudes i imprevi-
sibles en el moment de la licitacié i concorrin les condicions seguents:
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Que es tracti de circumstancies que una administracié diligent no hagués pogut preveure.
Que la modificacié no alteri la naturalesa global del contracte.

Que la modificacio impliqui una alteracié en la quantia que no excedeixi, aillada o conjuntament
amb d’altres modificacions acordades, del 50% del preu inicial, IVA exclos.

Quan es tracti de modificacions no substancials de I'obra: s’haura de justificar la seva necessitat
indicant les raons per les que les prestacions no van ser incloses en el projecte i en el contracte
inicial.

No es podran aprovar en base a aquesta previsié modificacions no substancials si suposen una
alteracio en la quantia del contracte que excedeixi aillada o conjuntament del 15% del preu inicial,
IVA exclds. En tot cas, s’haura d’estar al que estableix I'article 205.2 de la LCSP.

Les modificacions proposades d’acord amb I'apartat 1 seran obligatories pel contractista quan
I'alteracio en la quantia del contracte, aillada o conjuntament considerada, no superi el 20% del
preu inicial, IVA exclos. Si la modificacié suposa supressioé o reduccié d’unitats d’obra, el con-
tractista no tindra dret a indemnitzacio.

Quan les modificacions del contracte suposin la introduccié d’unitats d’obra no previstes en el
projecte o quines caracteristiques difereixen de les fixades en aquest, els preus aplicables seran
aprovats per 'EMD, prévia audiéncia del contractista per un termini minim de tres dies.

D’acord amb l'art.242.4 de la LCSP, quan la Direccié Facultativa consideri necessaria una modi-
ficacio del projecte i s’acompleixen els requisits establerts en el present PPT i en la LCSP, haura
de sol-licitar a 'd6rgan de contractacié la tramitacié del corresponent expedient que se substanci-
ara d’acord amb les seguents actuacions:

- Redacci6 de la modificacié del projecte i aprovacio técnica.

- Audiéncia al contractista i al redactor del projecte, si procedeix, per termini minim de tres
dies.

- Aprovacio de I'expedient per 'drgan de contractacio.

No es consideraran modificacions del contracte:

L’excés d’amidaments, sempre que no superin el 10%del preu inicial. L’excés sera recollit en la
certificacié final d’obra.

La inclusié de preus nous que hagin estat fixats contradictoriament sempre que no suposin in-
crement del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que, en el seu conjunt, excedeixen
del 3% del pressupost primitiu.

14. PREUS CONTRADICTORIS,

Si fos precis per a la bona marxa dels treballs fixar nous preus per a materials i obres no con-
templats en la base de preus de referéncia del projecte, es procedira a I'aplicacié del preu cor-
responent d’acord a les seguents normes i tramitacio:

Si el nou preu es pot deduir aritméticament a partir de la base de preus de I'l'TEC, es formulara
aquest preu pel contractista i es sotmetra a la conformitat de la Direccié d’obra i posteriorment a
'aprovacio de I'ens responsable del contracte.
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En el cas que el nou preu no pogués deduir-se dels preus de I''TEC, es procedira al seu estudi
contradictoriament, a partir del criteri de considerar el preu de mercat de materials i maquinaria i
amb rendiments aplicables d'acord a partides similars, sometent el resultat de I'estudi a I'aprova-
ci6 de I'ens responsable de la contractacio, a proposta dels serveis técnics municipals i prévia
conformitat de la Direccié d’obra.

En qualsevol cas els preus unitaris aplicats als preus contradictoris seran coherents amb els
preus unitaris del projecte.

En ambdds casos, s’entén que als nous preus contradictoris els hi sera d’aplicacio la baixa de la
Contracta, els percentatges de despeses generals i benefici industrial d’acord amb els aplicats al
projecte.

15. VARIACIONS MENORS DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA.

Les variacions menors de I'obra executades pel contractista sense ajustar-se exactament al pro-
jecte, a aquest plec i al contracte podran ser acceptades o rebutjades per la direccio técnica.

En cas d’acceptacio el director técnic fixara justificadament el preu. En cas de disconformitat el
contractista haura de desfer i reconstruir a carrec seu la part mal executada, segons les instruc-
cions de la direcci6 tecnica de les obres i sense que aixd pugui ésser invocat com a causa o
motiu de prorroga del contracte.

16. RECEPCIO DE LES OBRES.

Quant al termini i la forma de recepcié es seguiran els tramits establerts a l'art. 243 de la LCSP.
A l'acte de recepcié hauran de concdrrer un tecnic designat per I'Ajuntament que actuara en la
seva representacio, el técnic facultatiu encarregat de la direccio d'obra i el contractista assistit si
ho estima oportu pel seu delegat d’obra, estenent-se acta per triplicat que sera signada per les
persones compareixents.

Correspondra al responsable del contracte la incorporacié d'un dels exemplars a I'expedient de
contractacio.

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en I'acta i el
director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i ha
de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha esmenat
els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el contracte
per causes imputables al contractista.

17. TERMINI DE GARANTIA.

El termini de garantia de I'obra es fixa en un any a comptar des de la data en qué es realitzi la
signatura de l'acta de recepci6 de l'obra, llevat que el quadre de caracteristiques del contracte
estableixi un termini superior.

Aquest termini afectara a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
abalisament, senyalitzaci6 i barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions eléctriques, edifica-
cions, obres auxiliars, etc.).

Durant el termini de garantia és de compte i risc del contractista la conservacio i manteniment de
les obres per ell realitzades.



Q -
Travessia Jacint Verdaguer, 23 T977596509 bitem@tortosa.cat
@ = Bitem

43510 EMD DE BITEM F 977 5965 42 www.bitem.altanet.org

18. LIQUIDACIO.

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a 'amidament general amb I'assisténcia del
contractista. El director de I'obra, en el termini d’'un mes des de la recepcio, fara 'amidament de
las obres realment executades, d’acord amb el projecte. Dins el termini de tres mesos comptats
a partir de la recepcio, I'é6rgan de contractacio ha d’aprovar la certificacio final de les obres exe-
cutades, que ha de ser abonada al contractista a compte de la liquidacié del contracte en el
termini que preveu aquesta Llei.

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu
de I'obra redactara un informe sobre I'estat de les obres. Si és favorable, el contractista queda
rellevat de qualsevol responsabilitat i es procedira a la devolucié o cancel-lacié de la garantia
definitiva i a la liquidacioé del contracte. En el cas que l'informe no sigui favorable i els defectes
observats siguin deguts a deficiencies en I'execucid de I'obra i no pas al seu s normal, la direccio
facultativa dictara les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparacié concedint
un termini per fer-la durant el qual el contractista continua encarregat de la conservacio de les
obres, sense dret a percebre cap quantitat de conformitat amb l'article 243.3 de la LCSP.

19.SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL.
Obligacions de I’adjudicatari en relacié a la seguretat i salut dels treballadors.

L'empresa adjudicataria ve obligada a tenir elaborat una Avaluacio de riscos laborals i un Pla de
Prevenci6 conforme a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de riscos Laborals, i les
que es puguin derivar del seu desplegament, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut.

Igualment l'adjudicatari esta obligat a elaborar un Pla de seguretat i salut en aplicacié a I'estudi
de seguretat, conforme el que disposa a tal efecte el Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel
que s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié. El pla
de seguretat i salut haura de ser aprovat per aquesta Corporacié com a requisit indispensable
per a l'inici de les obres, previ informe favorable que sobre el mateix sigui emés pel coordinador
de seguretat i salut en execuci6 de les obres.

A aquests efectes l'adjudicatari haura de presentar la documentacié que li sigui requerida per al
coneixement de I'Administracié.

Tot el personal, a l'inici dels treballs o quan s'incorpori, haura rebut de la seva empresa la infor-
macié de riscos i les mesures correctores que fara servir en la realitzacié de les seves tasques.

L'empresa adjudicataria ha d'acreditar que el seu personal ha rebut informacié en materia de
seguretat i salut.

Es disposara d'una farmaciola amb el material necessari per als primers auxilis al lloc de treball
o0 a la furgoneta o camié que s'utilitzi. La farmaciola es revisara setmanalment i es reposara im-
mediatament el material, consumit.

S'haura d'informar a tots els treballadors per escrit de I'emplagament més proper dels diversos
centres medics on avisar, o si és el cas, portar el possible accidentat perqué rebi un tractament
rapid i efectiu.

El contractista acreditara que el seu personal ha passat un reconeixement médic i que aquest es
repetira cada any.
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Obligacions de I'adjudicatari en relacié a la seguretat i salut dels tercers.

Son riscos enfront a tercers aquells que es poden produir en les proximitats de I'obra o de I'ac-
tuacié que afectin a persones no pertanyents a la concessié, i aquells riscos propis dels treballs
a realitzar que poden arribar a ser causa d'accidents per una incorrecta senyalitzacio o proteccid.

La senyalitzacié d'obres estableix tres principals objectius: informar de I'existéncia i naturalesa
de l'obra als ciutadans, ordenar la circulacié de vehicles i vianants afectats per les tasques a
I'obra i garantir la seguretat dels vehicles i vianants, i dels personal propi de I'obra.

Aguesta senyalitzacié complira en tot moment la normativa vigent de senyalitzacié de seguretat
i salut al treball (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril), i senyalitzacid d’obres de carreteres
(M.O.P.T i M.A norma de carreteres 8.3-1C).

19. EL PLA DE SEGURETAT | SALUT.

Sera d'obligat compliment pel contractista i subcontractistes tota la nhormativa referent a les nor-
mes de seguretat i de salut en les obres de construccio:

El contractista elaborara un Pla de seguretat i salut, en el que s'analitzin, desenvolupin i consi-
derin les previsions contemplades en I'Estudi de Seguretat i Salut.

El contractista presentara en el termini d'un mes a partir de la data de formalitzaci6 del contracte
un programa de treball que haura d'incloure les dades que s'indiquen en l'art. 144.3 del Regla-
ment General de Contractacio.

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificacié de I'adjudicaci6, el contractista pre-
sentara a I'Ajuntament el Pla de Seguretat i Salut en el treball. EI Coordinador de Seguretat i
Salut informara en el termini de set- dies naturals sobre la procedéncia de la seva aprovacié i, en
cas negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignara un termini
d'acord amb la importancia de les correccions, que no podra ser, en cap cas, superior a set dies
naturals.

El termini per a I'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el treball sera d'un mes des de la data
de signatura del contracte. L’ incompliment imputable al contractista dels terminis indicats en el
paragraf anterior no donara lloc a ampliacio del termini d'execucio de les obres.

20. SENYALITZACIO.

El contractista esta obligat a instal-lar els senyals que calguin per indicar I'accés a I'obra, la circulacio
a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant a I'esmentada zona com als limits
i rodalies, aixi com també a complir les ordres de la direccié facultativa i de I'Ajuntament. El contrac-
tista haura d'implementar els mitjans necessaris per a permetre la circulacié en els vials que s'hagin
de mantenir en servei durant I'execucid de les obres prévia comunicacié a la policia local en el seu
cas. El contractista programara |'execucié de les obres de manera que les interferéncies siguin mini-
mes i, si s'escau, construira els desviaments provisionals que siguin necessaris sense que aixo sigui
motiu d'increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el
contractista prendra totes les mesures necessaries per garantir la seguretat de tots els qui hi circulin.
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i pel manteniment dels vials de servei es consi-
deraran incloses als preus de contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamacio.
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21. AFECTACIO DE SERVEIS.

El contractista sol-licitara a les empreses titulars de serveis o subministraments planols definidors
de la ubicacié dels serveis i localitzara i descobrira les canonades de serveis soterrats mitjancant
treballs d’execucié manual.

Abans d’iniciar les excavacions, el contractista, en base als planols i dades disponibles o mitjan-
cant el reconeixement “in situ” de les possibles xarxes de serveis existents si és factible, haura
d’estudiar i replantejar sobre el terreny els que resultin afectats i aplicar la millor praxis per evitar
danys, assenyalant aquells que, com a Ultima “ratio” hagin de ser modificats.

Obtinguda la conformitat del director de I'obra sol-licitara al subministrador i organismes corres-
ponents la modificacié d’instal-lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especi-
fiqui als quadres de preus i pressupostos. En el suposit de subcontractacio de les obres de des-
viament de serveis ni el contractista principal ni el subcontractista tindran dret a cap tipus d’in-
demnitzacio de produir-se retard en I'execucié de dites obres.

22. SOSTENIBILITAT | MEDI AMBIENT: GESTIO DE RESIDUS.

L’adjudicatari sera responsable de la retirada selectiva de tots els residus resultants dels treballs
fets, disposant a aquests efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i dis-
posicié a 'abocador, considerant-se inclosa aquesta operacio en el preu ofertat, sigui quina sigui
la quantitat i el seu origen.

Per aixd aportara un Pla de gestié de residus especific de les tasques a realitzar i segons els
seus mitjans. En aquest sentit, 'érgan de contractacié requerira al licitador que hagi presentat
I'oferta econdmicament més avantatjosa presenti I'esmentat Pla, previ a la formalitzacié del con-
tracte.

L’adjudicatari d’acord amb el Pla de residus, haura d’aportar a 'EMD, els comprovants o res-
guards conforme ha seguit el procediment marcat per la gestié de residus.

23. COMPLIMENT DE NORMES TECNIQUES.

El contractista resta obligat al compliment de les disposicions legals vigents en materia de cons-
truccio i edificacio.
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