
Expedient núm.: 5052/2025
Informe Tècnic Valoració Sobre A
Procediment: Contractacions
Data d'iniciació: 06/08/2025

INFORME TÈCNIC

En  David  Almazán  Roig,  Enginyer  Tècnic  Municipal  de  l’Ajuntament  d’Abrera,  emet  el 
present informe perceptiu i  vinculant en relació amb la licitació del  “Contracte d’obres de 
renovació del sistema de climatització del Centre Aquàtic Municipal”, i d’acord al requeriment 
realitzat  per  la  mesa  de  contractació  per  a  la  valoració  tècnica  de  la  Memòria  Tècnica 
Explicativa corresponent a la documentació relativa als criteris que depenen d’un judici de 
valor, realitzen el següent informe:

Antecedents:
1. D’acord  amb el  Plec  de clàusules  administratives  particulars  que regeixen  la 
licitació  del  contracte  de  serveis  del  ”  Contracte  d’obres  de  renovació  del  sistema  de 
climatització del  Centre Aquàtic  Municipal”,  es presenten 4 empreses licitadores,  que es 
detallen a continuació:

i. LES INSTAL·LACIONS DE PIERA, SL - B62140520
ii. INSCLIMA, SA - A58468380
iii. INSTER MANTENIMENTS, SL - B65018087
iv. SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, SL - B66928490

2. D’acord  amb  la  clàusula  20a.  Criteris  d’adjudicació del  Plec  de  clàusules 
administratives particulars que regeixen la licitació, els licitadors han de presentar la següent 
documentació relativa als criteris que depenen d’un judici de valor:
[...]
Proposta tècnica i memòria del servei (fins a 20 punts).
Els licitadors hauran de presentar una memòria tècnica explicativa que contindrà un màxim de 10 
pàgines (incloses portades, índex i cronograma d’execució del contracte) en el següent format Pdf:

 Mida del full: DIN A4, o equivalent en DIN A3.
 Tipografia: Arial 11, al cos principal; Arial 9, als peus de pàgina.
 Separacions als límits de la pàgina: 2,5 cm.
 Separació entre línies de text: 1,5.
 Numeració: a la part inferior dreta.

La totalitat dels elements avaluables (text, plànols, quadres, imatges i altres) hauran d’estar inclosos 
dins del número màxim de pàgines. Si el document presentat conté més pàgines s’avaluaran només 
les 10 primeres.

La citada memòria  haurà de contenir,  com a mínim,  el  següent  guió  de continguts,  els quals es 
puntuaran tal i com es detalla a continuació:

1. Procés constructiu i d’execució de l’obra (puntuació màxima: 10 punts)
El  licitador  presentarà  una  explicació  degudament  justificada  sobre  com  preveurà  el 
desenvolupament  de les  obres previstes  a  la  memòria  valorada,  amb una descripció  del 
procés constructiu,  terminis  de subministrament de materials,  mitjans auxiliars  necessaris, 
recursos personals disponibles i el protocol per a la posada en funcionament i legalització de 
la instal·lació de climatització.
En aquest sentit, s’identificaran les possibles dificultats constructives, d’execució, operacions 
crítiques, així com les possibles solucions proposades al respecte.
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2. Implantació i organització de l’obra (puntuació màxima: 5 punts)
El licitador presentarà una explicació degudament justificada sobre com preveurà les zones 
d’abassegament de materials, la metodologia i sistema d’elevació dels materials de l’obra fins 
a les cobertes, els tancaments i senyalització dels àmbits de les obres, la mobilitat interna i  
externa en l’edifici on es preveu l’execució de les obres.
En aquest sentit, es proposaran mesures de minimització de l’impacte de les obres al normal 
funcionament de l’equipament municipal, així com del sistema viari del seu entorn.

3. Planificació de l’obra (puntuació màxima: 5 punts)
El licitador presentarà un diagrama de barres (tipus Gantt) obtingut a partir d’un estudi temps-
activitat  (s’accepten formats tipus MS Project,  o  similars  equivalents).  El  qual  s’haurà de 
fonamentar  d’acord  amb  la  documentació  existent  a  la  memòria  valorada  i  les  seves 
partides/capítols d’obra contemplats, i de conformitat amb el procés constructiu i d’execució 
de les obres proposades en l’apartat anterior.
S’acompanyarà dels pertinents terminis d’execució parcial i total. No obstant, i respecte als 
terminis d’execució parcials es podran efectuar tasques o treballs en instal·lacions de forma 
simultània (solapaments) amb l’objecte de donar compliment al termini màxim d’execució de 
les obres que preveu el present plec, o en un termini inferior que pugui proposar el licitador.

Es valoraran els tres apartats conforme a pautes, paràmetres i factors com la racionalitat, coherència, 
detall,  i  concreció en la identificació de les fites i tasques principals, singulars i crítiques i la seva  
interdependència que determinen els aspectes més determinants de l’obra.

Qualsevol  proposta  que  introdueixi  referències  que  incompleixin  el  Plec  de  prescripcions 
tècniques serà exclosa de licitació.

Aquelles propostes que no assoleixin un mínim de 12 punts, amb els que es valora la proposta 
tècnica, no passaran a la següent fase i seran excloses de la licitació.

La puntuació de tots els criteris de judici de valor es distribuirà d’acord amb els següents criteris:

Barem de puntuació Puntuació obtinguda
El  contingut  es  troba  descrit  de  forma  clara,  exhaustiva  i  completa, 
desenvolupant, amb detall, tots els aspectes de rellevància.
Així mateix, des d’un punt de vista tècnic, és d’un alt nivell qualitatiu i idònia 
pel servei.
A  més,  es  troba  sobradament  argumentada  amb  claredat  i  coherència  i 
comporta una millor prestació del servei que es licita.

Excel·lent
(100% de la 

puntuació relativa al 
criteri)

El contingut es troba descrit de forma clara, exhaustiva i completa, però no 
es detallen tots els aspectes de rellevància.
Així mateix, des d’un punt de vista tècnic, és d’un notable nivell qualitatiu i 
idònia pel servei.
A  més,  es  troba  notablement  argumentat  amb  claredat  i  coherència  i 
comporta una notable prestació del servei que es licita.

Notable
(75 % de la puntuació 

relativa al criteri)

El contingut es troba descrit de forma clara però no és exhaustiu o complet.
Desenvolupa els aspectes de rellevància tot i que mancaria un major nivell 
de detall.
Compleix amb els estàndards mínims de qualitat però podria ser millorada.

Suficient
(50% de la puntuació 

relativa al criteri)

El contingut desenvolupa aspectes molt genèrics i no entra en detalls dels
treballs avaluables.
Ofereix una solució molt genèrica per la prestació del servei.

Insuficient
(25% de la puntuació 

relativa al criteri)
El  contingut  no  desenvolupa  aspectes  de  rellevància  o  ho  fa  de  forma 
merament parcial.
No ofereix una solució o opció apropiada o idònia per la prestació del servei
El redactat pot generar confusions o existeixen contradiccions.

Deficient
(0% de la puntuació 

relativa al criteri)

[...]

3. En data a 28/10/2025, a les 11:35 hores, es va constituir la Mesa de Contractació 
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del contracte objecte del present informe tècnic a l’edifici de l’Ajuntament d’Abrera. En el 
mateix  acte  es  procedeix  a  l’obertura  del  Sobre  A,  amb la  lectura  de  les  proposicions 
presentades pels licitadors.

4. La Mesa de Contractació va sol·licitar al departament responsable la valoració de 
la documentació presentada al  Sobre A de conformitat  amb els criteris  d’adjudicació del 
contracte sotmesos a judici de valor.

Fonaments de dret:
 Ley 9/2017,  de 8  de noviembre,  de Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 Plec de clàusules  administratives particulars reguladores del  contracte d’obres de 
renovació  del  sistema  de  climatització  del  Centre  Aquàtic  Municipal  (Exp. 
5052/2025).

 Memòria Valorada per a la substitució de la unitat de producció de climatització del 
Centre Aquàtic Municipal”, redactada per AECA Group i signada en data 01/10/2025.

Anàlisi de la documentació:
1. En relació a la documentació presentada per les empreses licitadores, es fan les 
següents observacions, en verificar els aspectes tècnics continguts en la justificació de la 
oferta:

i. LES INSTAL·LACIONS DE PIERA, SL - B62140520  

Apartat a valorar Comentaris Puntuació

Procés constructiu 
i d’execució de 
l’obra

La mercantil ha detallat pas per pas el procés d’execució de les 
obres indicades a la memòria tècnica valorada, objecte del present 
contracte d’obres. 
Es fa incís  del  procés de desmantellament  i  desconnexió  de la 
Roof-Top existent, sobretot en el procés de recuperació de l’oli i 
gestió dels residus corresponents.
La mercantil indica també com que es realitzaran els treballs a les 
sales interiors per tal de minimitzar les molèsties amb els usuaris 
del CAM.
D’acord amb la descripció aportada per la mercantil, es detalla un 
ampli coneixement de les instal·lacions afectades. El contingut es 
troba descrit de manera clara, exhaustiva i completa.
Es valora com assoliment excel·lent.

10 punts
(100% de 
10 punts)

Implantació i 
organització de 
l’obra

La  mercantil  ha  indicat  com  es  realitzarà  la  delimitació  i 
l’organització de la zona de treball i de la zona d’abassegament 
dels  materials,  indicant  aquesta  en  zones  que  no  generen 
molèsties pel funcionament habitual de l’equipament municipal.
S’ha indicat que, el moviment de màquines, s’intentarà realitzar en 
un horari de menor moviment (quan l’horari escolar ja ha començat 
i la majoria d’usuaris ja està al seu lloc de treball).
Es valora com assoliment excel·lent.

5 punts
(100% de 
5 punts)

Planificació de 
l’obra

La mercantil ha presentat un calendari d’actuació amb un termini 
per executar les obres on s’indica la descripció dels treballs, els 
tècnics implicats en l’execució de les mateixes i la previsió dels 
dies d’execució de les diferents fases definides al mateix.
Es valora com assoliment excel·lent.

5 punts
(100% de 
5 punts)
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ii. INSCLIMA, SA - A58468380  

Apartat a valorar Comentaris Puntuació

Procés constructiu 
i d’execució de 
l’obra

La mercantil ha detallat pas per pas el procés d’execució de les 
obres indicades a la memòria tècnica valorada, objecte del present 
contracte d’obres.
D’acord amb la documentació presentada les activitats a realitzar 
es diferencien en:

- Replanteig a obra i comanda de la maquinaria
- Desconnexió del Rooftop existent i preparació
- Elevació i instal·lació de noves unitats Rooftop
- Connexió elèctrica i nous conductes

La mercantil ha detallat minuciosament tots els treballs a realitzar 
deixant palès que s’ha estudiat l’execució de les obres definides 
en el  present  contracte,  calendaritzant  els  terminis  d’execució  i 
d’entrega de les feines.
S’ha indicat molt detalladament el protocol de posada en marxa i 
funcionament de les instal·lacions en el moment de finalitzar les 
mateixes, definint totes i cadascuna de les proves a realitzar per 
part de l’empresa instal·ladora a la instal·lació de climatització.
La mercantil  ha aportat  una valoració de dificultats i  operacions 
crítiques  que  es  poden produir  en  l’execució  de  les  obres  i  la 
solució a les mateixes.
El  contingut  es  troba  descrit  de  manera  clara,  exhaustiva  i 
completa. Es valora com assoliment excel·lent.

10 punts
(100% de 
10 punts)

Implantació i 
organització de 
l’obra

La  mercantil  ha  detallat  la  implantació  i  organització  de  l’obra 
segons els apartats següents:

- Visita Tècnica in Situ
- Zones d’abassegament de material
- Elevació de materials i màquines
- Mobilitat interna i externa

La mercantil ha indicat ha detallat ha identificat les diferents zones 
on  s’ha  d’accedir  per  treballar,  proposen  una  zona 
d’abassegament de material  coherent amb el material  necessari 
per treballar i es denota que s’ha estudiat en profunditat la solució 
d’implantació i organització de les obres.
Es valora com assoliment excel·lent.

5 punts
(100% de 
5 punts)

Planificació de 
l’obra

La mercantil ha presentat un diagrama de GANTT amb un termini 
per executar les obres on s’indiquen la descripció dels treballs, els 
mitjans humans implicats en l’execució dels mateixos i amb una 
previsió de finalització dels treballs a finals de l’any.
La programació dels treballs es realitza amb l’inici de les tasques 
quan falti 1 setmana per l’entrega de les 2 RoofTops.
Es valora com assoliment excel·lent.

5 punts
(100% de 
5 punts)

iii. INSTER MANTENIMENTS, SL - B65018087  

Apartat a valorar Comentaris Puntuació
Procés constructiu 
i d’execució de 
l’obra

La mercantil ha detallat les activitats a realitzar es diferencien en:
- Fase 0 – Inspecció inicial i permisos (abans de la obra)
- Fase 1 – Desmuntatge, retirada i gestió de residus
- Fase 2 – Retirada i lliurament amb grua
- Fase 3 – Adequació de la instal·lació i connexions
- Fase 4 – Control, proves i provada en marxa
- Fase 5 – Legalització i documentació (a obra acabada)

La mercantil ha indicat diferents actuacions que no són d’aplicació 

2,5 punts
(25% de 
10 punts)
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en la present obra i detalla un desconeixement de l’execució de 
les obres a l’administració pública, a mode d’exemple s’indica que 
cal  concretar  zona  d’acopi  en  comptes  de  proposar-ne  una, 
s’indica que s’ha de sol·licitar permís d’obra i permís per ubicar la 
grua, quan és una licitació pública d’una obra municipal.
Es fa palès que es una descripció genèrica i que no s’ha entrat en 
detall de les obres que realment s’han d’executar (s’indica que es 
retirarà un armari metàl·lic i que es carregarà en una furgoneta, 
que es farà una bancada de formigó, que es tallarà el carrer per 
ubicar la grua, etc...)
Es valora com assoliment insuficient.

Implantació i 
organització de 
l’obra

La mercantil ha detallat les activitats a realitzar es diferencien en:
- Zona d’obra
- Zones d’acopi
- Vehicles
- Accés pel personal i petit material
- Medis auxiliars

La descripció dels treballs és molt genèrica, atès que s’indica que 
l’entrada d’operaris es realitzarà per l’accés principal quan hi ha un 
accés  posterior  on  s’hi  pot  accedir  sense  crear  molèsties  ni 
interferències amb els usuaris de l’equipament municipal.
Es valora com assoliment suficient.

2,5 punts
(100% de 
5 punts)

Planificació de 
l’obra

La mercantil ha presentat un calendari d’actuació amb un termini 
per executar les obres on s’indica la descripció de les tasques a 
realitzar i  la  previsió dels dies d’execució de les diferents fases 
definides al mateix.
En  el  document  presenta  no  es  detallen  els  medis  humans 
implicats a cadascuna de les tasques detallades.
Es valora com assoliment notable.

3,75 punts
(75% de 5 

punts)

iv. SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, SL - B66928490  

Apartat a valorar Comentaris Puntuació

Procés constructiu 
i d’execució de 
l’obra

La mercantil ha detallat les activitats a realitzar es diferencien en:
- Objecte
- Ubicació de les obres
- Abast de les feines

La mercantil  parla sempre de bombes de calor, quan el que es 
proposa  a  la  memòria  tècnica  és  la  col·locació  de  2  unitats 
Rooftop,  que  són  equips  d’expansió  directa  que  serveixen  per 
climatitzar i ventilar.
Es fa palès que és una descripció genèrica i que no s’ha entrat en 
detall  de  les  obres  que  realment  s’han  d’executar.  Parla 
d’enderrocs quan no n’hi ha d’haver, es comenta que es portaran 
els materials desmuntats fins a l’abocador autoritzat més proper, 
sense  tenir  en  compte  que  aquests  equips  són  elements  que 
disposen  de  gas  refrigerant,  que  s’ha  de  gestionar  amb  uns 
gestors de residus acreditats, presentant posteriorment el certificat 
de gestió de residus a la propietat.
Es valora com assoliment insuficient.

2,5 punts
(25% de 
10 punts)

Implantació i 
organització de 
l’obra

La mercantil ha indicat que s’ubicarà a l’exterior un contenidor de 
runa pels enderrocs i/o desmuntatges i on s’ubicaran els camions 
per la retirada del material desmuntat.
Tal  i  com  s’ha  indicat  anteriorment,  és  una  descripció  molt 
genèrica i que reflexa el desconeixement de l’equipament i de les 
tasques  a  realitzar,  atès  que  no  es  preveu  que  es  generin 
enderrocs per realitzar aquesta obra.

1,25 punts
(25% de 5 

punts)

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

47
YH

9Q
W

ZD
N

7L
YW

SX
XH

KP
Q

G
3J

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

ju
nt

am
en

ta
br

er
a.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 5
 d

e 
7 



Tanmateix,  l’apartat  de  Medis  Materials  i  Mitjans  Humans  que 
estan indicats en aquest  apartat  es corresponen a l’apartat  1er 
(Procés constructiu i d’execució de l’obra).
Es valora com assoliment insuficient.

Planificació de 
l’obra

La mercantil ha presentat un calendari d’actuació amb un termini 
per executar les obres on s’indica la descripció de les accions a 
realitzar i  la  previsió dels dies d’execució de les diferents fases 
definides al mateix.
En  el  document  presenta  no  es  detallen  els  medis  humans 
implicats a cadascuna de les tasques detallades.
Es valora com assoliment notable.

3,75 punts
(75% de 5 

punts)

2. D’acord  amb  l’exposat  anteriorment,  la  puntuació  relativa  als  criteris  que 
depenen d’un judici de valor quedaria de la següent forma:

Núm. Licitador
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Total 
Puntuació
(màxim 20 

punts)

1 Les Instal·lacions de Piera, S.L. 10,00 5,00 5,00 20,00
2 Insclima, S.A. 10,00 5,00 5,00 20,00
3 Inster Manteniments, S.L. 2,50 2,50 3,75 8,75
4 Servicios y Desarrollos Marla, S.L. 2,50 1,25 3,75 7,50

Conclusions:

1. Tal i com s’ha indicat al punt 2 de l’apartat ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ del 
present informe tècnic,  la puntuació relativa als criteris que depenen d’un judici  de valor 
quedaria de la següent forma:
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Total 
Puntuació
(màxim 20 

punts)

1 Les Instal·lacions de Piera, S.L. 10,00 5,00 5,00 20,00
2 Insclima, S.A. 10,00 5,00 5,00 20,00
3 Inster Manteniments, S.L. 2,50 2,50 3,75 8,75
4 Servicios y Desarrollos Marla, S.L. 2,50 1,25 3,75 7,50

2. D’acord  amb  la  clàusula  20a.  Criteris  d’adjudicació del  Plec  de  clàusules 
administratives particulars que regeixen la licitació, els licitadors INSTER MANTENIMENTS, 
S.L. i SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L. queden exclosos, atès que no han 
arribat a la puntuació mínima de 12 punts.
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3. Es proposa a la mesa de contractació que es realitzi l’obertura del Sobre B de les 
empreses licitadores que es detallen a continuació:

i. LES INSTAL·LACIONS DE PIERA, SL - B62140520
ii. INSCLIMA, SA - A58468380

4. Aquest és l’informe que emet el sotasignat d’acord al seu lleial saber i entendre, 
no obstant i així la mesa de contractació amb el seu superior criteri decidirà el que estimi 
més oportú.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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