
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES GENERALS PER A L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES D’“ACCÉS AMB PASSAREL.LA A LA ZONA DE PÚBLIC DEL 

CAMP DE FUTBOL I CREACIÓ DE BANY ACCESSIBLE”.

1.- DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DE CONTRACTE

L’objecte del contracte és l’execució de les obres  per a la construcció d’un 
accés accessible a la zona d’espectadors del camp de futbol municipal, així 
com la creació d’un sanitari accessible.

El projecte va ser aprovat inicialment per acord de Junta de govern en sessió 
celebrada el 13 d’octubre de 2025.

Segons informe tècnic adjunt i  en aplicació de l’article 99 .3 (Capítol I, Títol 
III)  de la Llei  de Contractes del  sector Públic,  no  es preveu la divisió del 
projecte en lots.

2- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE

Es defineix una durada d’execució de les obres de 12 setmanes.

En el termini d’execució de les obres, hauran de quedar totalment finalitzades, 
en forma que es pugui procedir a la seva recepció. El Contractista restarà 
obligat, a més, a complir estrictament els terminis parcials que es derivin del 
Pla de Treballs, tant pel  que fa referència a l’import o percentatge d’obra 
executada en determinades dates com pel que fa a la finalització d’unitats 
d’obra en terminis fixos. 

3- JUSTIFICACIÓ DE PREUS

El  projecte,  en  la  seva  memòria,  incorpora  els  documents  d’amidaments, 
pressupost, quadre de preus 1, quadre de preus 2 i la justificació de preus.

El projecte inclou el desglossat dels conceptes de mà d’obra, costos directes i 
costos indirectes.
Per a l’obtenció de preus s’ha fet servir la base de dades ITEC, modificada en 
comptades  partides,  d’acord  amb  consultes  amb  diverses  empreses 
constructores i proveïdors.

La descomposició i justificació dels preus unitaris contractuals, així com els 
rendiments i els preus bàsics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran 
en  el  contracte  únicament  a  efectes  d’emprar-los  en  el  càlcul  dels  preus 
contradictoris i dels treballs per administració pel que fa als preus bàsics i 
rendiments,  mentre  que  la  descomposició  i  justificació  dels  preus  unitaris 
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s’emprarà únicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas 
de paralització o resolució de l’obra. 

3.1.- Aclariments a les unitats d’obra del suport informàtic
En cas d’haver  disconformitat  entre els  amidaments del  projecte i  els  del 
suport informàtic, es faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en 
el cas de donar-se qualsevol discrepància entre els elements del pressupost 
de projecte i  els  que formen el  suport  informàtic,  es farà prevaler aquest 
últim.

3.2.- Marques comercials i models concrets
En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que 
són  referències  del  nivell  de  qualitat  del  producte  i  /  o  de  les  seves 
prestacions,  i  que  els  productes  afectats  poden ser  substituïts  per  altres, 
d'altres marques o models, el nivell de qualitat i / o de prestacions dels quals 
sigui equivalent o superior. Prèvia aprovació de la direcció facultativa.

4.-  CONDICIONS  ADDICIONALS  AL  PLEC  DE  PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES, QUADRES DE PREUS I PREUS DEL PROJECTE

Seran a compte del contractista indemnitzar als propietaris dels drets que els 
hi corresponguin i tots els danys que es causin amb motiu de les operacions 
que requereixi l’execució de les obres, per negligència, descuit, etc., llevat de 
que expressament es trobin emparades en el pressupost de les mateixes.
A  continuació  es  recullen  les  prescripcions  que  substitueixen,  modifiquen 
parcialment o completen els corresponents articles dels diferents capítols del 
Plec de Condicions del Projecte.
Totes les prescripcions addicionals que a continuació es palesen s’hauran de 
considerar incloses en els preus ofertats.

4.1.- Replanteig
Tots els replanteigs que calguin per tal d’assegurar la correcta execució de les 
unitats d’obra es consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent.

4.2.- Transports
Tots els transports interns i externs, les càrregues i descàrregues necessàries 
(inclòs els produïts per aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que 
s’hagi  de  retirar  i/o  transportar  a  l’abocador  estan  inclosos  en  els  preus 
unitaris del projecte i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

Tots els desplaçaments de maquinària es consideraran inclosos en els preus 
unitaris, expressament els necessaris per a la realització de les diverses fases 
d’obra.

4.3.- Abocadors
El  Contractista  adjudicatari  no  podrà  abocar  material  procedent  de  l’obra 
sense que prèviament estigui aprovat l’abocador per la Direcció Facultativa de 
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l’obra, i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda.

4.4.- Neteja
Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa 
en els preus unitaris i per tant no serà objecte d’abonament independent.

4.5.- Plec de Condicions
Seran  d’aplicació  el  Plec  del  Condicions  Tècniques  propi  del  Projecte 
juntament  amb  el  Banc  BEDEC  de  Plecs  de  Condicions  Tècniques  de  l’ 
INSTITUT  DE  TECNOLOGIA  DE  LA  CONSTRUCCIÓ  DE  CATALUNYA  -  ITeC; 
considerant-se,  en particular,  els  criteris  d’ambdós Plecs  que resultin  més 
restrictius.
De la mateixa manera, la legislació aplicable serà la vigent en cada moment.

4.6.- Partides alçades a justificar i d’imprevistos
Per l’abonament de factures relatives a les Partides Alçades a Justificar, es 
considerarà l’import corresponent de la factura, presentada i aprovada per la 
Direcció  d’Obra,  exclòs  l’IVA  com  a  import  d’Execució  Material.  Aquestes 
actuacions  i  corresponents  factures,  hauran  d’estar  autoritzades  per  la 
direcció facultativa.
També poden justificar-se aquestes partides alçades per aplicació dels preus 
contractuals als amidaments que corresponguin.
Les despeses per imprevistos  incloses al pressupost només s’executaran si 
existeix  imprevist  justificat, detectat  i  aprovat  per  part  de  la  direcció 
facultativa.  El contractista justificarà les despeses amb aplicació dels preus 
contractuals als amidaments que corresponguin.

5.- SEGURETAT I SALUT

5.1.- És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci 
referència a la prevenció de riscos  laborals  i  a  la Seguretat  i  Salut  en la 
construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).

En  aplicació  de  l'estudi  de  seguretat  i  salut  de  conformitat  amb  el  que 
estableix l'article 4 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions  mínimes de  seguretat  i  salut  en  les  obres  de  construcció,  el 
contractista  elaborarà  un pla de seguretat  i  salut  en el  treball  en el  qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en l'EBSS, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.
El Pla de seguretat i salut abastarà totes les fases d’execució de l’obra i haurà 
de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut nomenat a aquest efecte, 
abans de l'inici de l'obra.
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Les  proteccions  i  instal·lacions  individuals  i  col·lectives  necessàries  per  a 
l’execució dels treballs estan reflectides en l'Estudi de Seguretat i Salut de 
manera orientativa. En tot cas, l’oferta presentada ha d’abastar la totalitat de 
les mesures de seguretat necessàries per a l’execució de tota l’obra i que 
determinarà el Pla de seguretat.
Les  partides  d’obra  i  de  les  millores  inclouen  la  part  proporcional  de  de 
seguretat i salut.

5.2.- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de 
gruista, segons la
'Instrucció Tècnica Complementària "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003, 
expedit pel òrgan competent; tot això per garantir el total coneixement dels 
equips de treballs, de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les 
tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil 
es  troba  en  possessió  del  carnet  de  gruista  segons  especificacions  del 
paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils 
que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions 
establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".

5.3.- És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci 
referència a la prevenció de riscos  laborals  i  a  la Seguretat  i  Salut  en la 
construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).
D’acord  amb  l’article  7  de  l’esmentat  Reial  Decret  el  Contractista  haurà 
d’elaborar un “Pla de
Seguretat i Salut” en el qual desenvolupi i adapti “L’Estudi Bàsic de Seguretat 
i  Salut”  contingut  al  projecte,  a  les  circumstàncies  físiques,  de  mitjans  i 
mètodes en que desenvolupi els treballs.
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de 
l’inici de les obres.

5.4. - El pressupost d’obra inclou la partida de seguretat i salut de l’obra. La 
partida de seguretat es certificarà per percentatge segons l’executat, amb el 
màxim del 100% en la recepció de l’obra.

5.5.- Podrà  suspendre’s  l’abonament  del  pressupost  de  Seguretat  i  Salut 
d’adjudicació en cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut, previ informe 
del Coordinador de Seguretat i Salut/Direcció Facultativa.

5.6.- S’exigeix  la  presència en obra d’un  recurs  preventiu en matèria  de 
seguretat i salut amb dedicació de la totalitat de la jornada sense cost afegit.

6.- RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA

6.1- El termini de garantia serà d’ 1 any, a comptar des de l’acte de recepció 
de  recepció  de  l’obra,  amb  resultat  satisfactori.  Si  durant  el  termini  de 
garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en els treballs efectuats 
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l'òrgan  de  contractació  tindrà  dret  a  reclamar  al  contractista  l'esmena 
d'aquests.

6.2-  A  la  recepció  de  les  obres  concorrerà  un  facultatiu  designat  per 
l'Administració representant d'aquesta, el facultatiu encarregat de la Direcció 
de les  obres,  l'òrgan interventor  municipal  i  el  contractista,  assistit,  si  ho 
desitja, del seu facultatiu. Del resultat de la recepció s'aixecarà un Acta que 
subscriuran tots els assistents, i s’iniciarà el període de garantia.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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