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DOCUMENT DE FORMALITZACIO DEL CONTRACTE 4739/2024 PER A L’EXECUCIO
DE LELS OBRES DEL PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE SUBSTITUCIO DEL MUR
DE CONTENCIO | ENJARDINAMENT DE L’ENTORN AFECTAT EN LAMBIT SUD DE
LA MASIA DE CAN COLL

REUNITS

D’una part, el senyor Juan Javier Castillejo Fernandez, en nom i representacio de
I’Ajuntament de Lliga de Vall, amb NIF P0810700E i domicili a la Plaga de la Vila, s/n, en
virtut de la seva condicié d’Alcalde-President, assistit per la Secretaria General de la
Corporacio, senyora Isabel Beltran Mufoz, com a fedataria en compliment d’allo establert
a l'article 3 del RD 128/2018.

De [laltra, el Miquel Marin Estella, en qualitat d’apoderat solidari de I'empresa
TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, SA, amb NIF
A64966179, domiciliada al carrer de la Ciéncia, nim. 6 de Gava , segons escriptura
publica atorgada davant el Notari de Barcelona, senyor Jaime Ruiz Cabrero, en data 30
de novembre de 2010 i numero de protocol 1915.

Ambdues parts es reconeixen competéncia i capacitat, respectivament, per formalitzar el
present contracte i,

MANIFESTEN

Que I'Alcalde, mitjangant Decret num. 2025/695 de data 16 d'octubre de 2025, va
resoldre alld que es transcriu a continuacio:

“Primer. Avocar de forma puntual les competéncies atribuides a la Junta de Govern Local
en matéria de contractacio per Decret de I'Alcaldia de data 4 de juliol de 2023, publicat en
el BOPB en data 2 d’agost de 2023, tota vegada resulta necessari I'aprovacié dels acords
que se segueixen abans de la celebracié de la propera sessi6 de Junta de Govern Local
per iniciar quan més aviat possible els treballs previstos en el contracte.

Segon. Acceptar la proposta d’adjudicacié efectuada per la Mesa de Contractacié en data
9 de setembre de 2025.

Tercer. Adjudicar el contracte 4739/2024 per a lI'execucié de les obres incloses al
“Projecte basic i executiu de substitucié del mur de contencié i enjardinament de Il'entorn
afectat en Il'ambit sud de la masia de Can Coll’ a I'empresa TRATAMIENTO,
ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, S.A., amb NIF A64966179, d’acord
amb l'oferta presentada amb Registre General d’Entrada 2025-6694 de data 29 de juliol
de 2025, la qual s’expressa en els termes seglents:

| Criteris | Ofert | Puntuacio |

Per a descarregar una copia d'aquest document consulteu la segiient pagina web
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Proposicié econdmica 60.427,28 € + 12.689,73 € d'IVA 35
Reduccié de terminis 5 setmanes de reduccio 5
Increment del termini de | 60 mesos d’ampliacié del termini 15
garantia
Experiencia del cap | Acredita experiéncia 5
d’obra
Incorporacio de millores | Incorpora millores: 15
Incorporacio de fanal
Estesa i compactacié de 5 m3 de sauld
Incorporacié de 5 unitats de banques
model “MODO08-700 fusta robinia”

Quart. Establir el preu d’adjudicacié del contracte en la quantitat maxima de 60.427,28 €
més 12.689,73 € d'IVA del 21% i el termini d’execucié de les obres sera de 15 setmanes
comptat a partir de I'acta de replanteig.

Cinqué. Disposar la despesa de 73.117,01 euros amb carrec a I'aplicacié pressupostaria i
les anualitats seguents:

Anualitat Aplicacié Pressupostaria Import Anual

2025 2025.203 933 61903 73.117,01 euros

Aixi les coses, cal alliberar la despesa sobrant aprovada en data 30 de juny de 2025.

Sisé. Nomenar al senyor Mikel Aparicio Azpilicueta, arquitecte col-legiat numero 62055 en
el COAVN, com a director facultatiu i com a coordinador de seguretat i salut de I'obra.

Seté. Advertir a I'empresa TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y
OBRAS, S.A,, que, tota vegada el contracte no esta subjecte a recurs especial en matéria
de contractacid, la formalitzacié d’aquest haura d’efectuar-se no més tard dels quinze
dies habils seglents al de la notificacié de I'adjudicacié a la persona adjudicataria i a la
resta de persones licitadores i candidates.

Vuité. Advertir a 'empresa TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y
OBRAS, S.A., que si I'execucié d’aquest contracte comporta la cessié de dades per part
de I'’Ajuntament, queda obligada en tot moment al sotmetiment a la normativa nacional i
europea en matéria de proteccié de dades, obligacié que revesteix el caracter d’obligacio
essencial del contracte. Aixi mateix, si el contracte comporta el tractament de dites dades,
queda obligada a aportar préviament a dit tractament, la declaracié responsable en al
qual informaran de la ubicacié dels servidors i dels serveis que es prestaran associats a
aquests servidors.

Nove. Advertir a 'empresa TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y
OBRAS, S.A., que seran causa de resolucid del contracte, a més de les generals
establertes a la LCSP, les quals figuren en l'article 245 de la mateixa.

Desé. Publicar aquesta resolucié d’adjudicacio al perfil del contractant de I'Ajuntament de
Llica de Vall en la forma i el temps previstos a I'article 151 de la LCSP.
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Onzé. Comunicar les dades basiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Public en la forma prevista en I'article 346 de la LCSP, donant aixi per acomplerta també
I'obligacié prevista en Il'article 335 de la LCSP i en l'article 40 de la Llei 7/1988, de 5
d’abril, de funcionament del Tribunal de Comptes.

Dotzé. Notificar aquesta resolucié a la persona adjudicataria i a la resta de persones
licitadores candidates amb expressio dels recursos els quals corresponguin.

Tretzé. Traslladar aquesta resolucié als diferents ambits de gestié afectats de
I’Ajuntament de Llica de Vall i a la Intervencio i Tresoreria municipal als efectes oportuns.

Catorzé. Donar compte d’aquesta resolucié a la propera Junta de Govern Local que es
celebri.”

Que I'empresa TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, S.A.,
amb NIF A64966179, ha constituit garantia definitiva per import de 3.032,35 euros
mitjangant asseguranga de caucio en data 26 de setembre de 2025.

CLAUSULES

Primera.- Que lI'empresa TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y
OBRAS, S.A., amb NIF A64966179 s’obliga a I'execucid de les obres incloses en el
“Projecte basic i executiu de substitucié del mur de contencio i enjardinament de I'entorn
afectat en I'ambit sud de la masia de Can Coll’ d’acord amb l'oferta presentada amb
Registre General d’Entrada 2025-6694 de data 29 de juliol de 2025, la qual s’expressa en
els termes seguents:

Criteris Ofert
Proposicié econdmica 60.427,28 € + 12.689,73 € d’'IVA
Reduccié de terminis 5 setmanes de reduccio
Increment del termini de 60 mesos d’ampliacio del termini
garantia
Experiéncia del cap Acredita experiéncia
d’obra
Incorporacio de millores Incorpora millores:
Incorporacio de fanal
Estesa i compactacié de 5 m3 de saulé
Incorporacio de 5 unitats de banques
model “MODQO08-700 fusta robinia”

Segona.- El preu d’adjudicacié del contracte s’estableix en la quantitat de 60.427,28 €
més 12.689,73 € d'IVA del 21%.

Tercera.- El termini d’execucié de les obres s’estableix en 15 setmanes comptades a
partir de I'acta de replanteig.

Quarta.- En tot alld no previst expressament en el present contracte regiran el plec de
clausules administratives particulars (en el qual es defineix el régim juridic del contracte) i
el plec de prescripcions técniques per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de
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juny de 2025 els quals I'empresa TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE
LADERAS Y OBRAS, S.A,, amb NIF A64966179, accepta de forma incondicionada la
totalitat de les seves clausules o condicions, sense excepcio o reserva.

Cinquena.- L’'empresa TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y
OBRAS, S.A., amb NIF A64966179s’obliga al compliment durant tot el periode d’execucio
del contracte les normes i condicions fixades en el conveni col-lectiu d’aplicacié.

Sisena.- L'empresa TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS,
S.A,, amb NIF A64966179 es sotmet a la normativa nacional i de la Uni6 Europea en
matéria de proteccié de dades, aixd és, a la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre,
de proteccié de dades de caracter personal i el REGLAMENT (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

Per la deguda constatacio de tot alld convingut, es signa electronicament aquest
contracte

Miquel Marin Estella
En representaci6 de I'empresa TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE
LADERAS Y OBRAS, SA

Juan Javier Castillejo Fernandez Isabel Beltran Muinoz
Alcalde Secretaria general
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Expedient: 4739/2024

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER AL’EXECUCIO DE
LES OBRES COMPRESES EN EL “PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE
SUBSTITUCIO DEL MUR DE CONTENCIO | ENJARDINAMENT DE L'ENTORN
AFECTAT EN L'AMBIT SUD DE LA MASIA DE CAN COLL “.
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. QUADRE RESUM DE LES CARACTERISTIQUES DEL

CONTRACTE

A. OBJECTE DEL CONTRACTE

Descripcio: Realitzacié de les obres compreses en el

“Projecte basic i executiu de

substitucié del mur de contencid i enjardinament de I'entorn afectat en I'ambit sud de la

masia de Can Coll “

Lots: No, veure clausula 1.2

CPV: 45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construccié

B. DADES ECONOMIQUES

Pressupost base de licitacié: 64.321,28 €, IVA no inclos

Import IVA: 13.507,47 €
Total: 77.828,75 €

El pressupost base de licitacio es desglossa en:

Pressupost execucié material 54.051,49 €
Despeses generals 13% 7.026,69 €
Benefici industrial 6% 3.243.09 €
Pressupost base licitacié 64.321,28 €
IVA 21% 13.507,47 €
Import total IVA inclos 77.828,75 €

Valor estimat del contracte: : 77.185,54 €

Pressupost base licitacio 64.321,28 €
Modificacions 12.864,26 €
Prorrogues 0,00 €

Valor estimat contracte 77.185,54 €

C. EXISTENCIA DE CREDIT
Aplicacio Pressupostaria: 2025 203 933 61903

Abast plurianual: No



Plaga de la Vila, s/n

Aj untament Tel. 938439000
de Lll a de Vall www.llissadevall.cat
\’0/ g llissadevall@llissadevall.cat

D. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE

Termini: El termini maxim per I'execucio de les obres és de 20 setmanes, a comptar des
de 'acta de replanteig.
Possibilitat i durada de les prorrogues: No

E. ADMISSIO DE VARIANTS
No
F. TRAMITACIO DE L’'EXPEDIENT | PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

Tramitacio de I'expedient: Ordinaria
Procediment de licitacié: Procediment obert simplificat
Presentacié d’ofertes mitjangant eina de Sobre digital: Si

G. SOLVENCIA | CLASSIFICACIO EMPRESARIAL
Solvéncia econdmica i financera

Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en I'ambit al qual es refereixi el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres ultims disponibles en funcié de les dates
de constitucié o d’inici d’activitats de 'empresari i de presentacié de les ofertes per un
import igual o superior a una vegada i mitja el valor estimat del contracte, aixd és,
115.778,30 €.

Solvéncia técnica

Relacié de les obres executades en el curs dels cinc ultims anys, que siguin d'aquest grup
0 subgrup de classificacid que el corresponent al contracte o del grup o subgrup més
rellevant per al contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups,
I'import anual dels quals acumulat I'any de major execuci6 sigui igual o superior al 70% de
I'anualitat mitjana del contracte, avalada per certificats de bona execucio. : 45.024,89 €

Declaracioé indicant la maquinaria, material i equip técnic del qual es disposara per a

I'execucio de les obres, a la qual s'adjuntara la documentacié acreditativa pertinent quan i
sigui requerit pels serveis dependents de I'érgan de contractacio.

H. CRITERIS D’ADJUDICACIO
Criteris la valoraci6 de la qual depén d’un judici de valor, fins a 25 punts
Criteri unic. Memoria d’execucié de les obres, fins a 25 punts
Criteris de valoracié automatica, fins a 75 punts
Criteri 1. Proposta econdmica, fins a 35 punts

Criteri 2. Reducci6 del termini d’execucié de les obres, fins a 5 punts
Criteri 3. Increment termini de garantia, fins a 15 punts
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Criteri 4. Experiéncia del cap d’obra en execucié d’obres equivalent o similars a 'objecte
del contracte, fins a 5 punts
Criteri 5. Incorporacié de millores, fins a 15 punts

l. CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE LEXISTENCIA DE BAIXES
PRESUMPTAMENT ANORMALS

La determinacio de les ofertes que presentin uns valors anormals es dura a terme, pel
que fa al criteri “Proposta econdmica” en els termes previstos en l'article 85 del RLCSP.

J. GARANTIES

Provisional: No

Definitiva: Si, 5% del preu final ofert, IVA exclos

Complementaria: Si, 5% del final ofert, IVA exclds, cas que la millor oferta es trobés
inicialment incursa en presumpcié d’anormalitat

K. CONDICIONS ESPECIALS D’ADJUDICACIO
Si.

1. Que el contractista faci una correcta gestié ambiental del subministrament, prenent les
mesures necessaries per minimitzar els impactes que es puguin ocasionar (com ara els
impactes acustics, sobre I'entorn, fer una correcta gestié dels residus i els embalatges i
altres mesures que siguin adients a I'objecte del contracte) d’acord amb la legislacio
vigent.

L’adjudicatari garantira la gestié dels residus. Es separaran les fraccions segons el
sistema de recollida establert normativament. Els residus especials es gestionaran a
través d’'un centre de recollida o un gestor autoritzat. A efectes de seguiment per la part
promotora, es definiran les operacions de destriament i recollida selectiva dels residus a
I'obra, segons els decrets 201/1994 i 161/2001, reguladors dels enderrocs i altres residus
de la construccié, en contenidors o espais reservats per les seguents fraccions de
residus: e Pétris, obra de fabrica i formigd. e Metalls e Fustes e Plastics o Vidre o
Potencialment perillosos e Altres no perillosos . Els residus es lliuraran en instal-lacions
de reciclatge o diposits autoritzats de terres, enderrocs i runes de la construccio (decret
161/2001). Per acreditar I'anterior, es presentaran justificants de recepcié de residus al
responsable del contracte .

Per tal de verificar el compliment d’aquesta condici6é I'adjudicatari fara una declaracio
responsable indicant com gestionara els residus i embalatges, aixi com d’altres mesures
que siguin adients al objecte del contracte.

2. Mantenir durant lI'execucid del contracte, les condicions laborals i socials dels
treballadors fixades en el moment de la presentacié de l'oferta, d’acord amb els
respectius convenis, pactes o contractes laborals que siguin d’aplicacié.

L. MODIFICACIO DEL CONTRACTE
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SI, segons clausula 30

M. CESSIO DEL CONTRACTE
Si, veure clausula 33

N. SUBCONTRACTACIO
Si, veure clausula 34

O. REVISIO DE PREUS
No

P. TERMINI DE GARANTIA
Si, 1 any

Q. PROGRAMA DE TREBALL
No.

. R. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT | EXECUCIO DEL CONTRACTE
Area d’'Obres i Urbanisme
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Il. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte

1.1 L’objecte del contracte és la realitzacié de les obres compreses en el Projecte basic i
executiu de substitucié del mur de contencié i enjardinament de I'entorn afectat en I'ambit
sud de la masia de Can Coll “.

1.2 L’objecte del contracte no es divideix en lots tota vegada la realitzacié independent de
les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte, la majoria d’elles sense
substantivitat propia, dificultaria la correcta execucié del mateix des d’'un punt de vista
técnic amb motiu de I'existéncia de diferents empreses contractistes amb qui coordinar-se
tal com es justifica a la memoria.

1.3 L'expressioé de la codificaciéd corresponent a la nomenclatura del Vocabulari comu de
contractes (CPV) és la qual consta a continuacio:

45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construccio
Segona. Necessitats a satisfer i idoneitat del contracte

Les necessitats a satisfer sén les quals es determinen en l'informe de necessitats, en
'acord d’aprovacio de I'expedient i en el plec de prescripcions técniques, aixo és, el
Projecte de les obres aprovat.

Tercera. Dades economiques i existéncia de crédit

3.1.El pressupost d’execucié material de I'obra és de 54.051,49 euros d’acord amb les
dades que obren al Projecte de les obres aprovat a I'efecte, resultat de la suma dels
productes del nombre de cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides algades.

3.1 L’article 100 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per
la qual es transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en endavant,
LCSP, disposa que per pressupost base de licitacié s’entén el limit maxim de despesa
que en virtut del contracte pot comprometre I'6rgan de contractacio, incldos I'impost sobre
el valor afeqit, llevat de disposicié en contra.

Aixi les coses, el pressupost base de licitacid és el qual s’indica a continuacio:

Pressupost execucié material 54.051,49 €
Despeses generals 13% 7.026,69 €
Benefici industrial 6% 3.243.09 €
Pressupost base licitacio 64.321,28 €
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IVA 21% 13.507,47 €
Import total IVA inclos 77.828,75 €

3.3 L’article 101 de la LSCP disposa que el valor estimat del contracte ha de comprendre
limport total, sense incloure I'impost sobre el valor afegit, pagador segons les seves
estimacions de I'6rgan de contractacié.

Aixi les coses, el valor estimat del contracte és el qual s’indica a continuacio:

Pressupost base 64.321,28 €
Modificacions 12.864,26 €
Prorrogues 0,00 €

Valor estimat del contracte 77.185,54 €

3.4 El preu del contracte sera el d’adjudicacidé i haura d’incloure, com a partida
independent, I'lmpost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els
tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin d’aplicacio, aixi com totes les
despeses que s’originin com a consequéncia de les obligacions establertes en aquest
plec que s’han de complir durant I'execucié del contracte.

3.5 S’han complert tots els tramits reglamentaris per assegurar I'existéncia de credit pel
pagament del contracte el qual ens ocupa.

L’aplicacio pressupostaria a la qual s’imputa aquest credit és la 2025 203 933 61903
Quarta. Termini d’execucié del contracte

4.1 El termini d’execucié de les obres és de 20 setmanes, a comptar des del dia seglient
al de I'acta de replanteig.

El termini total i els terminis parcials sén els quals es fixen en el programa de treball que
s’aprovi, si escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalitzacioé de
I'acta de comprovacioé del replanteig, si I’Administracié autoritza I'inici de I'obra.

4.2 L’acta de comprovacié del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim de quinze
dies a comptar des de la formalitzacié del contracte

D’acord amb l'article 237 LCSP si el responsable de contracte emet un informe al-legant
causes excepcionals, la comprovacio de I'acta de replanteig es podra dura a terme fins a
un maxim de quatre mesos des de la formalitzacié del contracte.

4.3 L’acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials els quals puguin fixar-se
en aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen
integrants del contracte i, per tant, sén exigibles.
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4.4 Quan es produeixi demora en I'execucio de la prestacié per part de la persona
adjudicataria, I'érgan de contractacio pot concedir una ampliacié del termini d’execucio,
sense perjudici de les penalitats que si s’escau siguin procedents

Cinquena. Régim juridic del contracte

5.1 El contracte, qualificat d’'obres d’acord amb l'article 13 de la LCSP, té caracter
administratiu ex article 25 de la LCSP i es regeix per aquest plec de clausules
administratives particulars, en endavant, PCAP, i pel plec de prescripcions técniques, en
endavant, PPT, les clausules dels quals es consideren part integrant del contracte.

Els planols, la memoria, en els aspectes assenyalats en larticle 128 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre (en endavant, RGLCAP), i els quadres de preus del projecte
aprovat tenen caracter contractual i regeixen I'adjudicacié i I'execucié del contracte
d’obres.

En conseqliiéncia, han de ser signats, en el moment de la seva formalitzacié, per
'empresa adjudicataria, en prova de conformitat.

A més, es regeix per la normativa seguent:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacio
publica.

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector public (d’ara endavant, RD
817/2009).

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot alld no modificat ni
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

e) Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccid de dades personals i
garantia dels drets digitals.

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la proteccio de les persones fisiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.

g) Reial decret 203/2021, de 30 de marg, pel qual s’aprova el Reglament d’actuacio i
funcionament del sector public per mitjans electronics.

h) Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del
sector public en 'ambit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti
d’aplicacié.

i) Supletdriament al contracte li resulten d’aplicacié les normes de dret administratiu
i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

5.2 El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicaciéo en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa
adjudicataria de I'obligacié de complir-les.
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5.3 En cas de contradiccido entre el present PCAP i la normativa vigent, s’aplicara
preferentment la normativa vigent, la qual també suplira les omissions, mancances o
deficiéncies d’aquest plec.Aixi mateix, en cas que hi hagi contradiccions entre el PPT i el
present PCAP prevaldra allo que disposi aquest ultim.

Sisena. Admissio de variants

No es preveuen.

Setena. Tramitacié de I’expedient, procediment d’adjudicacié i especialitats per a
les
persones interessades en licitar

7.1 La forma de tramitacié de I'expedient sera I'ordinaria.

7.2 El procediment d’adjudicacié del contracte sera el procediment obert simplificat amb
el benentés que, de conformitat amb alld que disposa I'apartat h) de I'article 159 de la
LCSP, en tot alld no previst en dit article s’observaran les normes generals aplicables al
procediment obert.

7.3 Totes les persones interessades en licitar hauran d’estar inscrites en el Registre de
persones interessades en licitar i classificades de Catalunya (RELIC) o en el Registre
oficial de licitadors i empreses classificades del sector public, en la data final de
presentacié d’ofertes. A aquest efecte també es considera admissible la proposicié de
lempresa licitadora que acrediti haver presentat la sol-licitud d’inscripcié en el
corresponent Registre juntament amb la documentacié preceptiva per a aixd, sempre que
aquesta sol‘licitud sigui de data anterior a la data final de presentacié de les ofertes.
L’acreditacié d’aquesta circumstancia tindra lloc mitjangant I'aportacié de I'acusament de
rebuda de la sol-licitud emés pel corresponent Registre i d’'una declaracié responsable
d’haver aportat la documentacié preceptiva i de no haver rebut requeriment d’esmena.

Vuitena. Mitjans de comunicacié electronics

8.1 D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta
licitacid6 comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de
les relatives als elements essencials, aixd és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el
contingut de la comunicacié oral documentat degudament, per exemple, mitjangant els
arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicacié.

8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractacio i durant la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través
del sistema de notificacio e-NOTUM d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comu de les administracions publiques.
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A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de les notificacions i
les comunicacions a les adreces de correu electronic i als teléfons mobils que les
persones interessades en licitar hagin facilitat a aquest efecte en la declaracio
responsable, d’acord amb el qué s’indica en la clausula onzena d’aquest plec. Un cop
rebuts el/s correu/s electronic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també teléfons mobils, els
SMS, indicant que la notificacié corresponent s’ha posat a disposicido en 'e-NOTUM,
haura/n d’accedir-hi la/les persones designadal/es, mitjangant I'enlla¢ que s’enviara a
aquest efecte. En I'espai virtual on hi ha dipositada la notificacid, es permet accedir a dita
notificacié amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de
I'avis de notificacid, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de I'érgan de contractacio. En cas contrari, els terminis es computaran des de
la recepcio de la notificacio per part de 'empresa a qui s’adreca. No obstant aixo, els
terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial
pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de
I'avis de notificacié.

8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informacio relativa a aquesta licitacid, les
persones que ho vulguin i, en tot cas, les persones licitadores s’han de subscriure com a
interessades en aquesta licitacid, a través del servei de subscripciéo a les novetats de
'espai virtual de licitacié que a tal efecte es posa a disposicid, un cop s’accedeix a
'anunci de licitacid publicat en el perfil de contractant de I'dorgan de contractacio,
accessible des de la Plataforma de serveis de contractacié publica de la Generalitat:

https://contractaciopublica.cat/es/perfils-contractant/detall/llissadevall?categoria=0

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces
electroniques

de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta
licitacio.

8.4 Les persones licitadores que activin I'oferta amb I'eina de Sobre digital quedaran
inscrites a la licitacié automaticament.

8.5 Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a
consequéncia del procediment de licitacié i d’adjudicacid del present contracte es
realitzaran mitjangant el tauler d’avisos associat a I'espai virtual de licitaci6 d’aquesta
licitacié de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica.

En aquest tauler d’avisos electronic, que deixa constancia fefaent de l'autenticitat, la
integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada, també es publicara
informacio relativa tant a la licitacid, com al contracte.

Les dades personals de les persones interessades en licitar, obtingudes per
I’Administracié al subscriure’s en la licitacid, seran tractades per la unitat responsable de
I'activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en la clausula 11.2 del
present plec de clausules, relativa a la Informacié basica sobre proteccié de dades de
caracter personal dels licitadors.
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8.6 Certificats digitals:

D’acord amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I'is de la
signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat de signatura electronica
en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacidé electronica i els serveis de
confianga per a les transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la
Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del
certificat de signatura electronica admesa per a la signatura de la declaracié responsable
i de I'oferta. Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats
qualificats a qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb I'article 25.3 del Reglament
(UE) 910/2014/UE sobre identificacié electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual
disposa que “una signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés
a un Estat membre sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta
dels Estats membres”.

Novena. Aptitud per contractar

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitacié i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones fisiques o juridiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin
les condicions seguents:

e Tenir personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb alld que preveu
I'article 65 de la LCSP.

e No estar incurses en alguna de les circumstancies de prohibicié de contractar
recollides en l'article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial, la qual cosa
poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en I'article 85 de la LCSP;

e Acreditar la classificacid o, si s’escau, la solvéncia requerida, en els termes
establerts en la clausula desena d’aquest plec.

e Tenir 'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur
a terme la prestacio que constitueixi I'objecte del contracte.

A més, quan, per aixi determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a 'empresa
determinats requisits relatius a la seva organitzacié, destinacié dels seus beneficis,
sistema de finangament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicacio,
aquests s’han d’acreditar per les persones interessades en licitar.

Aixi mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o ambit d’activitat de les persones interessades en licitar, segons resulti
dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals.

Les circumstancies relatives a la capacitat, solvéncia i abséncia de prohibicions de
contractar han de concorrer en la data final de presentacié d’ofertes i subsistir en el
moment de perfeccié del contracte.

9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones juridiques s’acredita
mitjangant I'escriptura de constitucié o modificacio inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislacié mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjancant
'escriptura o document de constitucio, estatuts o acta fundacional, en qué constin les
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre
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oficial. També cal aportar el NIF de 'empresa.

La capacitat d’'obrar de les empreses espanyoles persones fisiques s’acredita amb la
presentacié del NIF.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unié
Europea o signataris de I'Acord sobre Espai Econdmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjangant la inscripcio en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat
membre d’establiment o la presentacié d’'una declaracio jurada o una de les certificacions
que s’indiquen en I'annex Xl de la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d'obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unié
Europea ni signataris de I'Acord sobre Espai Econdmic Europeu s’acredita amb
'aportacié d’un informe emés per la missié diplomatica permanent o per l'oficina consular
d’Espanya del lloc del domicili de I'empresa, en el qual consti, prévia acreditacié per
'empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o analeg, o, en
el seu defecte, que actuen habitualment en el trafic local dins 'ambit de les activitats que
abasta l'objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missié diplomatica
permanent d’'Espanya o de la Secretaria General de Comerg Exterior, que acrediti que
I'Estat del qual sén nacionals ha signat I'Acord sobre contractacié publica de
I'Organitzacié Mundial del Comerg (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a
regulacié harmonitzada —de valor estimat igual o superior a 5.538.000 euros— o, en cas
contrari, I'informe de reciprocitat al que fa referéncia 'article 68 de la LCSP.

9.3 També poden participar en aquesta licitacid les unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-
les en escriptura publica fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.

Aquestes empreses queden obligades solidariament davant I'’Administracié i han de
nomenar una persona representant o apoderada unica amb poders suficients per exercir
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincio,
sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i
pagaments d’'una quantia significativa.

9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva
extincio.

9.5 Les empreses que hagin participat en I'elaboracié de les especificacions técniques o
dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a 'd6rgan de contractacio
durant la preparacié del procediment de contractacid, poden participar en la licitacid
sempre que es garanteixi que la seva participacio no falseja la competéncia.

9.6 La inscripcio en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Public acredita, a tenor d’'alld en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions
d'aptitud de la persona interessada en licitar pel que fa a la seva personalitat i capacitat
d'obrar, representacié, habilitacié professional o empresarial, solvéncia econdomica i
financera i técnica o professional, classificacié i altres circumstancies inscrites, aixi com la
concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en
aquest.
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Desena. Classificacio, solvencia de les empreses interessades en licitar i
compromis d’adscripcié de mitjans personals i/o materials

10.1 Tota vegada el valor estimat del contracte el qual ens ocupa és inferior a 500.000,00
euros, les persones interessades en licitar hauran d’acreditar que compleixen els
requisits minims de solvéncia els quals es detallen en els apartats seglents d’aquesta
clausula o, alternativament, mitjancant la classificacié equivalent a aquesta solvéncia
atorgada per la comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractacié Publica
de I'Estat o pels organs equivalents de les comunitats autdbnomes.

10.2 La solvéncia economica i financera s’acreditara mitjangant el volum anual de
negocis, o bé volum anual de negocis en I'ambit al qual es refereixi el contracte, referit al
millor exercici dins dels tres ultims disponibles en funcié de les dates de constitucié o
d'inici d'activitats de I'empresari i de presentaci6 de les ofertes per import igual o superior
a una vegada i mitja el valor estimat del contracte, aixo és, 115.778,30 €.

El volum anual de negocis s’acreditara per mitja dels seus comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil, si 'empresari estigués inscrit a aquest registre, i en cas
contrari, per les dipositades en el registre oficial que hagi d’estar inscrit. Les empreses
licitadores individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual
de negocis mitjancant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.

10.3 La solvéncia tecnica o professional s’acreditara mitjangant:

¢ Relacio de les obres executades en el curs dels cinc ultims anys, que siguin
d'aquest grup o subgrup de classificacid que el corresponent al contracte o del
grup o subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs
corresponents a diferents subgrups, l'import anual dels quals acumulat I'any de
major execucié sigui igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte,
avalada per certificats de bona execucié., aixo és: 45.024,90 € .

Per a determinar que un servei és d’igual o similar naturalesa al que constitueix
'objecte del contracte, es podra recorrer a més del CPV, a altres sistemes de
classificacié d’activitats o productes com el Codi normalitzat de productes i serveis
de les Nacions Unides (UNSPSC), a la Classificacié central de productes (CPC) o
a la Classificacié Nacional d’Activitats Econdomiques (CNAE), que en tot cas haura
de garantir la competéncia efectiva per a I'adjudicacié del contracte. En defecte de
previsio en el plec es tindran en compte els tres primers digits dels respectius
codis de la CPV

Codi CPV: 45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construccio

e Declaracié indicant la maquinaria, material i equip técnic del qual es disposara per
a l'execucié de les obres, a la qual s'adjuntara la documentacié acreditativa
pertinent quan li sigui requerit pels serveis dependents de I'drgan de contractacid.

En el cas d'empreses de nova creaci6 la solvéncia técnica s’acreditara amb la declaracié
en la qué s’indiqui la maquinaria, material i equip técnic del qual es disposara per a
I'execucio de les obres, a la qual s'adjuntara la documentacié acreditativa pertinent quan i
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sigui requerit pels serveis dependents de I'érgan de contractacio.

10.4 Les persones interessades en licitar poden recérrer per a I'execucié del contracte a
les capacitats d'altres entitats, amb independéncia de la naturalesa juridica dels vincles
que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvéncia economica i financera, i
técnica, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibicié de contractar i
que les persones interessades en licitar demostrin que durant tota la durada de I'execucié
del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjancant la presentacio
a tal efecte del compromis per escrit de les entitats esmentades.
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lIl. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIO, ADJUDICACIO
| LA FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Onzena. Proposicions de les persones interessades en licitar i presentacio de
documentacio

11.1 Les proposicions del les persones interessades en licitar s’hauran d’ajustar als plecs
i la documentacio que regeixen aquesta licitacio, i la seva presentacié suposa I'acceptacio
incondicionada del contingut de la totalitat de les seves clausules o condicions, sense cap
excepcid o reserva, aixi com lautoritzacié a la Mesa de contractacié i a I'dorgan de
contractacié per consultar les dades que recullen el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector public o les llistes oficials d’operadors econdmics d’un
Estat membre de la Unié Europea.

Cada persona interessada en licitar no podra presentar més d’una proposicié ni tampoc
pot subscriure cap proposta en unié temporal amb altres si ho ha fet individualment ni
figurar en més d’'una uni6 temporal. La infraccié d’aquestes normes dona lloc a la no-
admissio de cap de les propostes que hagi subscrit.

En la proposicié s’ha d’indicar, com a partida independent, I'import de I'impost sobre el
valor afegit que s’hagi de repercutir.

11.2 El termini de presentacio de proposicions sera de vint (20) dies naturals, comptar a
partir des del dia seglent a la publicacioé de I'anunci de licitacio en el perfil del contractant
de I'’Ajuntament de Lliga de Vall.

Les persones interessades en licitar han de presentar la documentacié que conformi les
seves ofertes en un unic sobre o arxiu digital, mitjancant I'eina de Sobre digital,
accessible a I'adrega web seguent:

https://contractaciopublica.cat/es/perfils-contractant/detall/llissadevall?categoria=0

Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a I'eina web de Sobre digital/Oferta telematica,
les persones interessades en licitar hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a
'eina i, a continuacid, rebran un missatge, al correu o correus electronics indicats en
aquest formulari d’alta, d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que les persones interessades en licitar indiquin en el formulari
d’inscripcié de I'eina de Sobre digital/Oferta telematica, que seran les emprades per
enviar correus electronics relacionats amb I's de I'eina de Sobre digital/Oferta telematica,
han de ser les mateixes que les que designin en la declaracié responsable per rebre els
avisos de notificacions i comunicacions mitjangant 'e-NOTUM.

Les persones interessades en licitar han de conservar el correu electronic d’activacié de
I'oferta, atés que l'enllag que hi ha al missatge d’activacié és l'accés exclusiu de qué
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l'eina de Sobre digital/Oferta
telematica.
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11.3 Accedint a I'espai web de presentacié d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les
persones interessades en licitar hauran de preparar tota la documentacié requerida i
adjuntar-la en format electronic en el sobre o els sobres corresponents. Les persones
interessades en licitar poden preparar i enviar aquesta documentaci6 de manera
esglaonada, abans de fer la presentacio de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacié, I'eina requerira a les persones
interessades en licitar que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb
documentacioé xifrada que formi part de la licitacié. Amb aquesta paraula clau es xifrara,
en el moment de I'enviament de les ofertes, la documentacié. Per tant, aquest procés de
xifrat el duu a terme I'eina de Sobre digital, de manera que les persones interessades en
licitar NO han de xifrar préviament els arxius mitjan¢ant una altra eina.

Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza amb la mateixa paraula
clau, la qual han de custodiar les persones interessades en licitar. Cal tenir en compte la
importancia de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa
per a tots els sobres o diferents per a cadascun), ja que només les persones interessades
en licitar la/les tenen ('eina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes
introduides) i son imprescindibles per desxifrar les ofertes i, per tant, per accedir al seu
contingut.

Es demanara a les persones interessades en licitar, mitjangant el correu electronic
assenyalat en el formulari d’inscripcio a I'oferta de I'eina de Sobre digital, que accedeixin
a l'eina web de Sobre digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui. Les persones interessades en licitar poden accedir a I'espai web de
preparacio i presentacié de l'oferta i, mitjancant el boté “anar a enviar paraules clau”,
accedir a I'espai des del qual enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el termini de
presentacié d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part de
I'drgan de contractacié i/o de I'eina de licitacio electronica.

Quan les persones interessades en licitar introdueixin les paraules clau, s’iniciara el
procés de desxifrat de la documentacid, que estara guardada en un espai virtual
securitzatb que garanteix la inaccessibilitat a la documentacié abans, si s’escau, de la
constitucio de la Mesa i de I'obertura dels sobres.

Les persones licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalitzacié
de I'acte d’obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir
al contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d’ofertes a través de I'eina de
Sobre digital es basa en el xifratge de la documentacié i requereix necessariament la
introduccio per part de les persones interessades en licitar de la paraula o les paraules
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat
dels sobres, no es podra efectuar la valoracié de la documentacié de la seva oferta que
no es pugui desxifrar per no haver introduit I'empresa la paraula clau.

11.4 Una vegada es disposi de tota la documentacié de l'oferta i s’hagin adjuntat els
documents que la conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta, la qual no
es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l'apunt d’entrada
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corresponent, a través de I'eina. A partir del moment en qué s’hagi presentat, ja no es
podra modificar la documentacio tramesa.

Cal tenir en compte que I'eina de Sobre digital no permet suprimir o modificar les ofertes
un cop presentades; si és possible en qualsevol moment anterior a I'enviament de
I'oferta. En cas que una empresa licitadora presenti dues o0 més ofertes a un mateix
lot/contracte dins del termini de presentacio d’ofertes, pretenent que I'lltima substitueixi a
una o unes ofertes anteriors, ha d’'informar-ho aixi fefaentment a I'd6rgan de contractacio i
aquest o, en el seu cas, la mesa de contractacid, valorara el que procedeixi respecte
d’aquestes ofertes.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de Sobre
digital i Oferta telematica a I'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” en el
desplegable de “suport” de la Plataforma de serveis de contractacio publica:

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

11.5 D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h) de la disposicié addicional setzena de la
LCSP, I'enviament de les ofertes mitjangant I'eina de Sobre digital i Oferta telematica es
podra fer en dues fases, transmetent primer 'empremta electronica de la documentacio
de l'oferta, dins el termini de presentacié d’ofertes, amb la recepcié de la qual es
considerara efectuada la seva presentacid a tots els efectes, i després enviant la
documentacié de l'oferta propiament dita, en un termini maxim de 24 hores. En cas que
no es faci aquesta segona remissio en el termini de 24 hores, es considerara que l'oferta
ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la qual s’ha enviat
'empremta digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels
fitxers electronics que configuren la documentacido de l'oferta. En aquest sentit, cal
assenyalar la importancia de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies,
encara que siguin de contingut idéntic) per no variar-ne I'empremta electronica, que és la
que es comprovara per assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses
en dues fases.

11.6 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per
un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya.

Aixi, és obligacié de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i,
en cas que arribin documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles
que I'’Administracié no pugui accedir al seu contingut.

En cas que algun document presentat per les persones interessades en licitar estigui
malmes, en blanc o sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la mesa de
contractacié valorara, en funci6 de quina sigui la documentacié afectada, les
consequéncies juridiques respecte de la participacié d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels
documents de l'oferta.
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En cas que es tracti de documents imprescindibles per conéixer o valorar I'oferta, la mesa
podra acordar I'exclusio de 'empresa.

Les persones interessades en licitar podran presentar una copia de seguretat dels
documents electronics presentats en suport fisic electronic, que els sera sol-licitada en
cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que
estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular aquests
arxius per no variar-ne I'empremta electronica, que és la que es comprovara per
assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat, tramesos en suport
fisic electronic, i dels tramesos en l'oferta a través de I'eina de Sobre digital/Oferta
telematica. Aixi mateix, s’ha de tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada
en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina de Sobre digital/Oferta
telematica, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder comparar les
empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les ofertes un
cop finalitzat el termini de presentacio.

11.7 L’eina de Sobre digital/Oferta telematica no permet la presentacié d’arxius de mida
superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de
comprimir o fragmentar en diverses parts. La particié s’ha de realitzar manualment (sense
utilitzar eines del tipus winzip o winrar de particié automatica) i sense incorporar cap tipus
de contrasenya. Els arxius resultants de la partici6 s’incorporen en Il'apartat d’altra
documentacié numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

11.8 Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d’ofertes
estan disponibles a l'apartat de “Material d'ajuda per a persones usuaries” dins del
desplegable de “suport” de la Plataforma de serveis de contractacié publica:

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

11.9 D’acord amb l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentacié traduida de forma oficial al catala i/o al castella.

11.10 Les persones interessades licitar podran sol-licitar a I'd0rgan de contractacio
informacié addicional sobre els plecs i altra documentacié complementaria, el qual la
facilitara almenys sis dies abans que finalitzi el termini fixat per presentar les ofertes,
sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacio de les proposicions.

11.11 Les persones interessades en el procediment de licitacio també es poden dirigir a
I'drgan de contractacié per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta
de documentacié, a través de l'apartat d’ “enviar pregunta” de I'espai virtual de la licitacio.
Aquestes “preguntes i respostes” seran publiques i accessibles a través del tauler
d’avisos de l'anunci de licitacid, residenciat en el perfil de contractant de I'dérgan de

contractacio.

11.12 Les dades personals de les persones interessades en licitar, obtingudes per
I’Administracid en aquest procediment de contractacid, seran tractades per la unitat
responsable de l'activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades a
continuacioé:
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Responsable del tractament de les dades personals: Ajuntament de Llica de Vall — Placa
de la Vila, s/n, lidv.contractacio@llissadevall.cat

Finalitat: Coordinar la contractaci6 administrativa aixi com publicar en el perfil del
contractant, registre public de contractes i portal de transparéncia les dades contractuals
Legitimacio: Missio d’interés public

Drets de les persones interessades: podeu sol-licitar 'accés i la rectificacio de les vostres
dades, aixi com la supressié o la limitacié del tractament quan sigui procedent. També us
podeu oposar al tractament d’acord amb la normativa vigent. Procediment per exercir els
vostres drets a:

https://www.llissadevall.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/

Si no esteu satisfets/etes amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una
reclamacio davant de I'Autoritat Catalana de Proteccié de Dades: c. Rosselld, 214, 08008
Barcelona.

Informacié addicional: https://www.llissadevall.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/

Aixi mateix, cal recordar, en cas que amb ocasio de la participacié en aquesta licitacié les
empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves
ofertes, com per acreditar el compliment dels requisits previs a l'adjudicaci6, el que
preveuen els articles 6 i 11 de la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de
dades personals i garantia dels drets digitals, respecte del consentiment informat previ de
les persones afectades.

11.13 Contingut dels sobres
S’han de presentar 2 sobres:

SOBRE A - DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA | LA QUAL ES OBJECTE DE
VALORACIO MITJANCANT JUDICI DE VALOR

Dins d’aquest sobre Unic les persones interessades en licitar hi han d’incloure:

a) Declaracio responsable
Les persones interessades en licitar han de presentar una declaracié responsable, la qual
s’adjunta com a Annex | a aquest plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitacié inclos
en I'eina de Sobre digital, mitjangant la qual declaren el seguent:

¢ Que la societat esta constituida validament i que, de conformitat amb el
seu objecte social, es pot presentar a la licitacié, aixi com que la persona
signataria de la declaracié responsable té la deguda representacio per
presentar la proposicio i la declaracid.

e Que compleix els requisits de classificacid, solvéncia econdmica i
financera, i técnica i professional, de conformitat amb els requisits minims
exigits en aquest plec.

e Que no esta incursa en prohibicio de contractar.
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e Que disposa de les autoritzacions necessaries per exercir I'activitat.
e Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.
e Si s’escau, disposa del compromis per escrit de 'empresa tercera que
utilitzara per completar la solvéncia econdmica, financera o técnica exigida
i presentar aquest compromis d’acord amb el model de ’Annex lli
Aixi mateix, s’ha d’incloure el nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les adreces de correu
electronic i, addicionalment, els nimeros de teléfon mobil on rebre els avisos de les
notificacions, d’acord amb la clausula vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepcio
de les notificacions electroniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada
a rebre-les, aixi com diverses adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre els
avisos de les posades a disposicio.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitacié amb el compromis d’agrupar-se en una
unié temporal si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha de presentar la
declaracié responsable. A més de la declaracié responsable, han d’aportar un document
on consti el compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar
adjudicataries del contracte.

En el cas que I'empresa licitadora recorri a la solvéncia i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que estableix larticle 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta
circumstancia en la declaracié responsable i s’ha de pronunciar sobre I'existéncia del
compromis de disposar d’aquests mitjans.

Les empreses estrangeres han d’indicar en la declaracié responsable que se sotmeten
als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidéncies que puguin
sorgir del contracte, amb renuncia expressa al seu fur propi.

En la mateixa declaracié responsable s’ha de fer constar el compromis d’adscriure a
I'execucié del contracte determinats mitjans materials o personals, quan es requereixi.

L’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicacio per haver presentat I'oferta
que ha obtingut la millor puntuacié haura d’aportar la documentacié justificativa del
compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en
la declaracié responsable, amb caracter previ a I'adjudicacié.

Tanmateix, I'drgan de contractacid o la mesa de contractacié podra demanar a les
persones interessades en licitar que presentin la totalitat o una part de la documentacio
justificativa del compliment dels requisits previs, quan consideri que hi ha dubtes
raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la declaracié responsable o quan sigui necessari
per al bon desenvolupament del procediment. No obstant aix0, 'empresa licitadora que
estigui inscrita en el RELIC o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades
del sector public o que figuri en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la
Unio Europea d’accés gratuit, no esta obligada a presentar els documents justificatius o
cap altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.

Les persones interessades en licitar han d’estar inscrites en el RELIC o en el Registre
oficial de licitadors i empreses classificades del sector public, en la data final de
presentacié d'ofertes. A aquest efecte també es considera admissible la proposicié de
'empresa licitadora que acrediti haver presentat la sol-licitud d’inscripcié en el
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corresponent Registre juntament amb la documentacio preceptiva per a aixd, sempre que
aquesta sol‘licitud sigui de data anterior a la data final de presentacié de les ofertes.
L’acreditacié d’aquesta circumstancia tindra lloc mitjangant I'aportacié de I'acusament de
rebuda de la sol-licitud emés pel corresponent Registre i d’'una declaracié responsable
d’haver aportat la documentacié preceptiva i de no haver rebut requeriment d’esmena.

b) Memoria d’execucié de les obres signada pels representants legals de les
persones interessades en licitar i, en cas que es tracti d’empreses que concorren
amb el compromis de constituir-se en UTE si resulten adjudicataries, pels
representants de totes les empreses que la componen.

La memoria no podra tenir més de 10 fulls a DIN-4 ( A UNA SOLA CARA), espai
interlineat 1, Arial 11 (no es comptara la portada i I'index ni annexos ).

La declaracié responsable de I'annex1, la memoria d’execucid, i 'annex 3 si escau, s’ha
de presentar signat electronicament per la persona o les persones que tenen la deguda
representacié de 'empresa per presentar la proposicio.

SOBRE B - PROPOSICIO ECONOMICA | DOCUMENTACIO DE VALORACIO
AUTOMATIVA

a) Oferta econdmica
Les persones interessades en licitar també han d’incloure en aquest sobre els documents
que conformen la seva oferta.

La proposicio s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com a Annex Il a aquest
plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitacid incldos en I'eina de Sobre digital/Oferta
telematica.

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin conegixer clarament alld que es considera fonamental per valorar-les.

A través de l'eina de Sobre digital/Oferta telematica les empreses hauran de signar el
document “resum” de les seves ofertes, amb signatura electronica avangcada basada en
un certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta,
atés que aquest document conté les empremtes electroniques de tots els documents que
la componen.

Les proposicions han d’anar signades pels representants legals de les persones
interessades en licitar i, en cas que es tracti d’empreses que concorren amb el
compromis de constituir-se en UTE si resulten adjudicataries, pels representants de totes
les empreses que la componen.

Les persones interessades en licitar podran assenyalar, de cada document respecte del
qual s’hagi assenyalat en I'eina de Sobre digital que poden declarar que conté informacio
confidencial, si conté informacié d’aquest tipus.

Els documents i les dades presentats per les persones interessades en licitar en el sobre
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es poden considerar de caracter confidencial si inclouen secrets industrials, técnics o
comercials o drets de propietat intel-lectual i la seva difusié a terceres persones podria
ser contraria als seus interessos comercials legitims, perjudicar la competéncia lleial entre
les empreses del sector, o bé quan el seu tractament podria ser contrari a les previsions
de la normativa en matéria de proteccié de dades de caracter personal. Aixi mateix, el
caracter confidencial afecta qualssevol altres informacions amb un contingut que es pugui
utilitzar per falsejar la competéncia, ja sigui en aquest procediment de licitacié o en altres
de posteriors. No tenen, en cap cas, caracter confidencial I'oferta econdmica de 'empresa
ni les dades incloses en la declaracio responsable.

La declaracié de confidencialitat de les empreses ha de ser necessaria i proporcional a la
finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents o dades facilitats que consideren confidencials. No s’admeten declaracions
genériques o no justificades del caracter confidencial.

En tot cas, correspon a I'drgan de contractacié valorar si la qualificacié de confidencial
d’'una determinada documentacié és adequada i, en conseqléncia, decidir sobre la
possibilitat d’accés o de vista d’aquesta documentacié, prévia audiéncia de I'empresa o
les persones interessades en licitar afectades.

Tal com assenyala l'apartat 5 d’aquesta clausula, les persones interessades en licitar
podran presentar una copia de seguretat, en suport fisic electronic, dels documents de les
seves ofertes que hagin presentat mitjangant I'eina de Sobre digital/Oferta telematica.
Aquesta copia s’haura de lliurar a sol-licitud de I'6rgan de contractacioé / de la mesa de
contractacié, en cas que es requereixi, i haura de contenir una copia de l'oferta amb
exactament els mateixos documents —amb les mateixes empremtes digitals— que els
aportats en I'oferta mitjangant I'eina de Sobre digital/Oferta telematica

b) Declaracié responsable de confidencialitats vers els documents i les dades
inclosos en el sobre digital unic, si escau, conforma al model que s’adjunta com a
Annex IV.
Dotzena. Mesa de Contractacio
12.1 La Mesa de contractacio, en endavant, la Mesa, estara integrada per les persones a
qui es designi en I'acord d’aprovacio de I'expedient de contractacio tenint en compte alld
que disposen els articles 63.5, 326 i la disposicié addicional segona de la LCSP, amb les
funcions previstes en l'article 159.4.f) del mateix text legal.
Tretzena. Determinacié de la millor oferta
13.1 Criteris d’adjudicacio del contracte

L’adjudicacio del contracte es realitzara emprant una pluralitat de criteris d’adjudicacio en
base a la millor relacié qualitat-preu els quals s’enumeren a continuacio:

A. Criteris la valoracié de la qual depén d’un judici de valor, fins a 25 punts

Criteri Unic. Memoria d’execucio de les obres. Fins a 25 punts

Cada licitador presentara una memoria d'organitzacio de I'obra que haura de recollir, com
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a minim, els segients aspectes:

- Calendari dels treballs. Indicara els terminis d'execucioé de cada capitol d'obra de forma
detallada, justificant la proposta amb els estudis de rendiments necessaris i de dotacio
d'equips necessaris i indicant el cami critic i les fites que permetin el compliment dels
terminis proposats. (*)

- Implantacié de I'obra. Haura d'indicar com s'organitzaran els acopis, la ubicacié dels
contenidors i punts de reciclatge, la ubicacioé de les casetes d'obra, la gestié d'accessos,
etc.

- Procés d'execucié de I'obra. S'indicara la forma en que es desenvoluparan els treballs,
indicant els processos constructius emprats i el seu ordre d'execucid, de manera que es
descrigui de forma clara com es desenvolupara tot el procés de I'obra. Aquest tindra en
compte el previst en el plec técnic, en especial la transicié entre les diferents etapes
constructives, la possible afectacié de serveis i la seva minimitzacio, les mesures per
evitar molésties a la ciutadania i la transicié entre les dues fases de construccio previstes.
- Gestié de residus. S'indicara la forma de gestionar els residus, i la seva classificacio
durant I'execucio de l'obra i indicant els abocadors i punts de gestio on es retiraran.

- Proveidors. Es valorara el contacte previ amb els proveidors de I'obra i els compromisos
adoptats amb ells per al subministrament i les garanties de disponibilitat dels materials
necessaris acord amb el calendari de I'obra.

- Subcontractes. S'indicaran les partides d'obra que el licitador pretén subcontractar i
s'aportaran els compromisos d'execucid d'aquestes partides per part dels
subcontractistes.

Es valorara el grau de desenvolupament de la memoria en cadascun dels aspectes a
valorar, la seva idoneitat i la coheréncia entre ells atenent les particularitats d'aquesta
actuacio segons es detalla

La memoria no podra tenir més de 10 fulls a DIN-4 ( A UNA SOLA CARA), espai
interlineat 1, Arial 11 (no es comptara la portada i I'index ni annexos ), més enlla
d’aquestes pagines no es valorara.

CRITERIS AVALUABLES PER JUDICI DE VALOR
Thiem] i Thie] Wi Wi i Wiz

Gesti6 de residus. Sindicara la
forma de gestior dus

Subcontractes. S'indicaran les|
parti tad

de: e
per pﬂdlsnbc ntractiste

Total: 25

LICITADOR

La inclusi6é de I'oferta econdmica en el sobre A o la inclusié de qualsevol informacié de
caracter rellevant del sobre B en el sobre A comportara I'exclusié de la persona
interessada en licitar, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir
coneixement del contingut de la documentacié relativa als criteris de valoracié objectiva
abans de la relativa als criteris de valoracié subjectiva.

B. Criteris Automatics. Fins a 75 punts

B.1 Proposta econdmica. Fins a un maxim de 35 punts
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Es valorara amb 35 punts I'oferta que presenti el millor preu, prenent com a referéncia el
PEC.

L’iva s’haura d’individualitzar en una partida diferent.

La resta d’ofertes es valorara d’acord amb la seguent férmula.

P=(pm x mo)/O, on “P” és la puntuacié de l'oferta que és valora, “pm” és la puntuacié
maxima (35 p.), “mo” és el valor econdmic de la millor oferta i “O” és el valor econdmic de
I'oferta que es valora.

B.2 Reducci6 de terminis. Fins a 5 punts

Es valorara la reducci6 en setmanes de la durada de les obres que fixa el present plec de
clausules administratives particulars.

Valoracio:

S’atorgaran 1 punt per cada setmana de reduccio del termini d’execucio

Sera condicid necessaria per a obtenir puntuacié en aquest punt la presentacié d’un
programa d’obra degudament justificat. Sera causa de no obtenir puntuacié en aquest
apartat la manca de programa d’obra o que aquest no estigui raonadament justificat.
Aquest programa d’obra constituira el programa de treball i sera d’obligat compliment pel
contractista.

B.3 Increment del termini de garantia. Fins a 15 punts

Es valorara la ampliacié del termini de garantia establert en aquest plec de clausules
administratives particulars.

Valoracié:

Es valorara assignant la major puntuacié possible (P) a la proposta que ofereixi la major
ampliacié del termini de garantia, expressada en mesos enters (X.x). De les propostes
restants (PX,), es determinara la puntuacié d’acord amb la seva proporcié respecte a la
proposta major. No s’admetran terminis de garantia superiors a 5 anys.

Xmax = P (15 punts max.) X X

PX = Xew P

B.4 Experiéncia del cap d’obra en execucié d’obres equivalents a I'objecte del contracte.
Fins a 5 punts.

Es valorara I'experiéncia del Cap d’obra adscrit al contracte en obres equivalents ((per
tipologia d’actuacio i pressupost de contracte (fins a 30% de diferéncia)).

Als efectes de valorar aquesta experiéncia el contractista especificara qui designara com
a cap d’obra adscrit al contracte.

Aquesta experiéncia es valorara a raé d’'un punt per obra acreditada fins a un maxim de 5
punts.

Per acreditar aquesta experiéncia s’aportara una declaracié responsable per part del
contractista en qué hi consti, el nom de I'obra publica similar en qué la persona designada
com a cap d’obra va participar, I'import de I'obra i 'Administracio actuant.

B.5 Incorporacio de millores. Fins a 15 punts
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B.5.1 (5 punts) Incorporacié de FANAL sense cost afegit per a I'Ajuntament.

Per tal de millorar l'aparenga final de l'actuacié aixi facilitar la posta a punt de
'equipament es valorara que I'empresa licitadora proposi la incorporacié d’element
d’il-luminacié corresponent a 1 fanal compost per:

— 1 columna cilindrica Fauborug S m4.5 BA diametre 120 d’alumini pintat RAL 7022
de Salvi Ligthing o equivalent
— 1 unitat CIRCUS 16 27K F2T1 PMMA S 12W de Salvi Ligthing o equivalent a una
alcada de 2,9 m.
— 1 unitat CIRCUS 16 27K F2T1 PMMA S 15W de Salvi Ligthing o equivalent a una
alcada de 3,7 m.
Element encastat sobre el dau de fonamentacié corresponent amb passa tubs per a
cablejat sense connectar a xarxa eléctrica.

B.5.2 (5 punts) Per tal de millorar I'aparenca final de I'actuacié valorara que I'empresa
licitadora proposi la incorporacioé de
— Estesa i compactacié de 5 metres cubics sauld en les arees de paviment tou del
jardins sud.
B.5.3 (Fins a 5 punts, 1 per element) Incorporacié de mobiliari urba, sense cost afegit per
a I'Ajuntament consistent en:

Per tal de millorar I'aparenca final de I'actuacié aixi com millorar les condicions de relacié
de l'espai exterior es valorara que I'empresa licitadora proposi la incorporacié d’un
conjunt de:
— 5 unitats de banques model “MODO08-0700 fusta robinia” de Fabregas o
equivalent.

S’acreditara cada un dels punts obligatdériament mitjangant la presentacié d’'un document
que incorpori els seglients apartats: la descripcié del elements ofertats, el detall de la
seva implantacié i la justificacio de la seva idoneitat.

13.2 Obertura de sobres, valoracio i classificacio de les ofertes

13.1 Finalitzat el termini de presentacio d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en I'anunci
de la licitacié tindra lloc l'acte d’obertura dels sobres que contenen la declaracié
responsable i I'oferta avaluable mitjancant criteris sotmesos a judici de valor presentats
per les empreses licitadores per part de la Mesa de contractacio.

La Mesa de contractacio qualificara la declaracié responsable i la resta de documentacié
continguda en el sobre A. En cas d’observar defectes esmenables, ho comunicara a les
empreses licitadores afectades perqué els esmenin en el termini de tres dies naturals.
També determinara les empreses admeses a la licitacio i les excloses, aixi com, en el seu
cas, les causes d’exclusio.

Sense perjudici de la comunicacioé a les persones interessades, aquestes circumstancies
es faran publiques mitjancant el seu perfil de contractant.

A continuacié, la Mesa de Contractacié remetra als serveis técnics de I'érgan de
contractacioé la documentacio relativa a I'oferta avaluable mitjangant criteris sotmesos a



Plaga de la Vila, s/n

Aj untament Tel. 938439000
de Lll a de Va“ www.llissadevall.cat
\’0/ g llissadevall@llissadevall.cat

judici de valor presentada per les empreses licitadores per tal que aquests efectuin la
valoracié en un termini no superior a 7 dies.

Posteriorment, es donaran a conéixer les proposicions admeses, les rebutjades i, en
aquest cas, les causes del rebuig. Aixi mateix, s’obriran els sobres de les empreses
admeses que contenen la part de la oferta avaluable a través de criteris quantificables
mitjancant la mera aplicacié de formules.

En la mateixa sessio, la Mesa de Contractacioé procedira, prévia exclusio, si s’escau, de
les ofertes que no compleixin els requeriments establerts en el plec, a avaluar i classificar
les ofertes de les empreses admeses.

La Mesa de Contractacio podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el
sentit de I'oferta. Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes
sempre que no comportin una modificacié o concrecido de I'oferta, amb la finalitat de
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Aixi mateix, la Mesa de Contractaci6 comprovara la correccidé de les signatures de les
ofertes. En cas que I'oferta estigui signada electronicament i el resum de I'oferta no, la
Mesa acceptara la proposicid. En cas que ni I'oferta ni el resum de I'oferta estiguin signats
electronicament, la Mesa comunicara a les empreses licitadores afectades perqué
esmenin la signatura del resum de l'oferta en el termini de tres dies naturals.

Les sol'licituds d’aclariments o esmenes es comunicaran a lI'empresa mitjancant
comunicacio electronica a través de 'e-NOTUM. Les sol-licituds d’aclariments o esmenes
es presentara a través de la seu electronica de I'’Ajuntament, a través del tramit “instancia
genérica”.

Seran excloses de la licitacié, mitjangant resolucid motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentacié examinada i admesa, les
que excedeixin del pressupost base de licitacié o, en cas d'anar a preus unitaris maxims,
aquelles que superin l'import unitari maxim de sortida,, modifiquin substancialment els
models de proposicio establerts en aquest plec, comportin un error manifest en I'import de
la proposicio i aquelles en les quals 'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o
inconsisténcia que la fa inviable.

L’existéncia d’errors en les proposicions econdmiques de les empreses licitadores
implicara I'exclusié d’aquestes del procediment de contractacid, quan pugui resultar
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb
caracter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin
realitzar la valoracio de les ofertes.

Posteriorment, fara la proposta d’adjudicacié a favor d’aquella empresa que hagi obtingut
la millor puntuacié i la remetra a I'érgan de contractacié.

La Mesa podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de formular
la seva proposta d’adjudicacié. També podra sol-licitar aquests informes quan consideri
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions técniques dels
plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de
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valoracio.

També podra requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la
prestaci6, a les organitzacions representatives de I'ambit d’activitat al qual correspongui
I'objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la
igualtat de génere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i
ambientals.

La proposta d’adjudicacié de la mesa no crea cap dret a favor de I'empresa licitadora
proposada com a adjudicataria, ja que I'drgan de contractacié podra apartar-se’n sempre
que motivi la seva decisio.

Els actes d’exclusié adoptats per la Mesa poden ser impugnats en els termes establerts a
la clausula quarantena.

13.2 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte, per ordre decreixen, les
segulents:

- La proposicio presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentacio d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores
de les que hagin empatat quant a la proposicié més avantatjosa acrediten tenir relacio
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi
la normativa, tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte 'empresa licitadora que
disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva
plantilla.

- La proposicio presentada per les empreses d’insercié que regula la Llei 44/2007, de
13 de desembre, per a la regulacié del régim de les empreses d’insercio, que
compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideracio.

- En radjudicaci6 dels contractes relatius a prestacions de caracter social o
assistencial, la proposicid presentada per entitats sense anim de lucre, amb
personalitat juridica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relacié directa amb
I'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles
fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent.

- La proposicid d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerg just per a
I'adjudicacio dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi
alternativa de comerg just.

- La proposicio presentada per empreses que, al venciment del termini de presentacio
d’ofertes, incloguin mesures de caracter social i laboral que afavoreixin la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.

- En cas de persistir 'empat, un cop aplicats els criteris d’adjudicacié addicionals,
I'adjudicaci6 del contracte es decidira mitjangant sorteig, que es dura a terme en acte
public, prévia convocatoria.
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Les empreses licitadores han d’aportar la documentacié acreditativa dels criteris de
desempat en el moment en qué es produeixi 'empat.

13.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les persones
interessades en licitar, tindra preferéncia en I'adjudicacioé del contracte:

e La proposicié presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentacid d’ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses persones
interessades en licitar de les que hagin empatat quant a la proposici6 més
avantatjosa acrediten tenir relacié laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al que els imposi la normativa, tindra preferéncia en
I'adjudicacio del contracte 'empresa licitadora que disposi del percentatge més alt
de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.

e La proposicié presentada per les empreses d’insercid que regula la Llei 44/2007,
de 13 de desembre, per a la regulacié del régim de les empreses d’insercid, que
compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir aquesta
consideracio.

e La proposicio presentada per empreses que, al venciment del termini de
presentacié d’ofertes, incloguin mesures de caracter social i laboral que
afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Les persones
interessades en licitar han d’aportar la documentacio acreditativa dels criteris de
desempat en el moment en qué es produeixi 'empat.

13.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

Atés que el criteri d’adjudicacio preu és I'tnic criteri rellevant per determinar si les ofertes
contenen valors anormals o desproporcionats i la resta de criteris d’adjudicacio
especificats en aquest plec no sén eficagcos per valorar la viabilitat de les ofertes
presentades, s’aplicaran els parametres objectius previstos en I'article 85 del Real Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques

En el supdsit que I'oferta de I'empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuacié
incorri en presumpcio d’anormalitat, la Mesa de Contractacio la requerira perqué justifiqui
I'oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de
costos, o qualsevol altre parametre sobre la base del qual s’hagi definit I'anormalitat de
I'oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerira a 'empresa les precisions que consideri
oportunes sobre la viabilitat de I'oferta i les justificacions pertinents. L’empresa disposara
d’un termini maxim de cinc dies habils des de I'enviament de la corresponent comunicacio
per presentar la informacio i els documents que siguin pertinents.

Les sol-licituds de justificacio es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té I'eina de Sobre digital, mitjancant la qual s’adregara un correu electronic a
l'adrega o les adreces assenyalades per les persones interessades en licitar en el
formulari d’inscripcié, amb I'enllag perqué accedeixin a I'espai de l'eina en qué han
d’aportar la documentacié corresponent.

Aquest requeriment es comunicara a I'empresa mitjangant comunicacié electronica a
través de 'e-NOTUM.
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Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractaci6 no rep la informacié i la
documentacié justificativa sol-licitada, ho posara en coneixement de I'drgan de
contractacié i es considerara que la proposicié no podra ser complerta, de manera que
I'empresa licitadora quedara exclosa del procediment.

Si la Mesa de Contractacié rep la informacio i la documentacié justificativa sol-licitada
dins el termini corresponent, I'avaluara i elevara la corresponent proposta d’acceptacié o
rebuig de la proposicio, degudament motivada, a I'd6rgan de contractacié, per tal que
aquest decideixi, previ 'assessorament técnic del servei corresponent, o bé acceptar
I'oferta, perqué considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, rebutjar-la.

L’6rgan de contractacié rebutjara les ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es
basen en hipodtesis o practiques inadequades des d’'una perspectiva técnica, econdmica o
juridica. Aixi mateix, rebutjara les ofertes si comprova que sén anormalment baixes
perqué vulneren la normativa sobre subcontractacid6 o no compleixen les obligacions
aplicables en matéria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclos
'incompliment dels convenis col-lectius sectorials vigents, en aplicacié del que estableix
I'article 201 de la LCSP.

Catorzena. Requeriment de documentacié préevia a I’adjudicacio

14.1 Un cop feta la proposta d’adjudicacio, la Mesa de Contractacio, i si fos possible en la
mateixa sessid en qué s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es fa la proposta
esmentada, requerira 'empresa proposada adjudicataria perque, dins el termini de set (7)
dies habils a comptar de l'enviament del requeriment, presenti la documentacio
justificativa que s’esmenta a continuacié.

La Mesa de Contractacié comprovara en el registre de persones interessades en licitar
corresponent que l'empresa que hagi presentat la millor oferta estda degudament
constituida, el signant de la proposicié té poder suficient per formular l'oferta, té la
solvéncia econdmica, financera i técnica o, si s’escau, la classificacié corresponent i no
esta incursa en cap prohibicié per contractar.

Aquesta comprovacio, si escau, també es fara respecte de les empreses a les capacitats
de les quals aquella empresa recorri. Per tant, 'empresa que hagi presentat la millor
oferta ha d’aportar unicament la documentacio relativa a la capacitat i solvéncia requerida
per participar en la licitacié que no consti inscrita en aquests registres o no hi consti vigent
o actualitzada, d’acord amb la clausula desena d’aquest plec:

e En cas que I'empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromis de
disposar dels recursos necessaris al quals es refereix I'article 75.2 de la LCSP.

e Documents acreditatius de I'efectiva disposicié de mitjans que s’hagi compromés a
dedicar o adscriure a I'execucié del contracte d’acord amb larticle 76.2 de la
LCSP.

¢ Document acreditatiu de la constitucié de la garantia definitiva, d’acord amb el que
estableix la clausula quinzena.

e Qualsevol altra documentacié que, especificament i per la naturalesa del
contracte, es determini en el plec de clausules administratives particulars.

En cas que I'empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la
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Unio Europea o signatari de I'Espai Econdmic Europeu, es pot acreditar la seva capacitat,
solvéncia i abséncia de prohibicions mitjangant una consulta a la llista oficial corresponent
d’operadors economics autoritzats d’'un Estat membre o bé mitjangant I'aportacié de la
documentacié acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest
ultim cas, en el termini de set dies habils.

14.2 Un cop aportada per I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
garantia definitiva i la resta de documentacié requerida, aquesta es qualificara. Si
s’observa que en la documentacié presentada hi ha defectes o errors de caracter
esmenable, es comunicara a les empreses afectades perqué els corregeixin o esmenin
en el termini de tres dies.

En el cas que no es compleixi adequadament el requeriment de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendra que 'empresa
licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuara proposta d’adjudicacié a favor de 'empresa
licitadora seglient en puntuacio, a la qual se li atorgara el termini corresponent per
constituir la garantia definitiva i presentar la resta de documentacio requerida.

Aquest fet comporta I'exigéncia de I'import del 3 per cent del pressupost base de licitacid,
exclos I'lVA, en concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar 'empresa en
prohibicié de contractar per la causa prevista a l'article 71.2.a) de la LCSP.

Aixi mateix, I'eventual falsedat en el que hagin declarat les persones interessades en
licitar pot donar lloc a la causa de prohibicié de contractar amb el sector public prevista a
l'article 71.1.e) de la LCSP.

Quinzena. Garanties

15.1 No procedeix la constitucié de garantia provisional.

15.2 L'import de la garantia definitiva sera el que resulti d’aplicar el 5% al preu final ofert
per la persona qui hagi presentat la millor oferta, exclos I'lVA, per qualsevol dels mitjans
previstos en l'article 108 de la LCSP i respondra dels conceptes definits a I'article 110 de
la LCSP.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
'empresa adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que

correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucié.

En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats a I'apartat anterior,
I’Administracio podra resoldre el contracte.

15.3 En cas que l'oferta de la persona proposada com a adjudicataria resultés inicialment
incursa en presumpcié d’anormalitat, haura de prestar una garantia complementaria d’'un
5% del preu final ofert.

Setzena. Decisié de no adjudicar el contracte i desistiment

L’0rgan de contractacié podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
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d’interés public degudament justificades i amb la corresponent notificacié a les persones
interessades en licitar, abans de la formalitzacio del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, i ho
notificara a les persones interessades en licitar, quan aprecii una infraccié no esmenable
de les normes de preparacid del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicacié.

En ambdds supdsits es compensara les persones interessades en licitar per les despeses
en les quals hagin incorregut. En aquest sentit, la persona licitadora tindra dret a ser
compensada unicament per les despeses en les quals haguessin incorregut en la
preparacio de les proposicions, prévia justificacié i acreditacid, per un import maxim de
deu (10) euros.

Per tenir dret a la citada indemnitzacio sera necessari que la persona licitadora ho sol-liciti
per escrit a 'drgan de contractacié en un termini maxim d’un (1) mes a comptar des de la
data en la qual s’hagués notificat la resolucio de desistiment.

La decisid6 de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicacié es publicara en el perfil de contractant.

Dissetena. Adjudicacié del contracte

17.1 Un cop presentada la documentacio a qué fa referéncia la clausula catorzena i, en
els casos en qué sigui preceptiva, amb la fiscalitzacié prévia del compromis de la
despesa per la Intervencié en un termini no superior a cinc dies, I'd6rgan de contractacio
acordara I'adjudicacié del contracte a 'empresa proposada com a adjudicataria, dins del
termini de cinc dies habils seglients a la recepcio de la dita documentacio.

La licitacié no es declarara deserta si hi ha alguna proposicié que sigui admissible d’acord
amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaracidé, si s’escau, que aquest
procediment ha quedat desert es publicara en el perfil de contractant.

17.2 La resolucié d’adjudicacié del contracte es notificara a les persones interessades en
licitar i es publicara en el perfil de contractant de I'd6rgan de contractacié dins del termini
de quinze dies, i indicara el termini en qué s’haura de procedir a la formalitzacié del
contracte.

A aquest efecte, s’enviara, a I'adreca de correu electronic —i al telefon mobil, en cas que
s’hagi indicat— que les persones interessades en licitar hagin designat en presentar les

seves proposicions, un avis de la posada a disposicié de la notificacio. Aixi mateix, el
correu electronic contindra I'enllag per accedir-hi.

Divuitena. Formalitzacié del contracte

18.1 El contracte es formalitzara en document administratiu, mitjangcant signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat de signatura electronica.

L’empresa o les empreses adjudicataries podran sol-licitar que el contracte s’elevi a
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escriptura publica, i seran a carrec seu les despeses corresponents.

18.2 La formalitzacié del contracte s’efectuara en el termini maxim de quinze dies habils
seguents al dia en qué s’efectui la notificacié de I'adjudicaci6 a les persones interessades
en licitar a que es refereix la clausula anterior.

D’acord amb disposicié addicional quinzena de la LCSP, els terminis a comptar des de la
notificacié es computen des de la data d’enviament de 'avis de notificacidé, sempre que
'acte objecte de notificacid s’hagi publicat el mateix dia en el perfil de contractant de
I'drgan de contractacié. En cas contrari, els terminis es computen des de la recepcio de la
notificacio per part de 'empresa a qui s’adreca.

18.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat a I'apartat anterior per causes
imputables a I'empresa adjudicataria, se li exigira I'import del 3 per cent del pressupost
base de licitacid, exclos I'lVA, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc
contra la garantia definitiva, si s’ha constituit. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar
I'empresa en prohibicioé de contractar, d’acord amb l'article 71.2.b) de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
I’Administracié, s’haura d’'indemnitzar 'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis que i
pugui ocasionar la demora.

En el supdsit que el contracte no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria,
s’adjudicara a I'empresa segiient que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l'ordre
en qué hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentacié prévia de la
documentacié a que es refereix la clausula catorzena, i seran aplicables els terminis
previstos en els apartats anteriors.

18.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromis de constituir-se en UTE
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat I'adjudicacié del contracte al seu favor,
I'escriptura publica de constitucid de la unié temporal (UTE) en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada unica de la unié amb
poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte
fins a la seva extincio.

18.5 El contingut del contracte sera el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no incloura cap clausula que impliqui alteracié dels termes de I'adjudicacio.

18.6 El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié i aquesta sera requisit
imprescindible per poder iniciar-ne I'execucio.

18.7 La formalitzacié d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicara en un
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de
contractant.

18.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre Public de Contractes de
la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripcio, les dades basiques, entre les quals
figuraran la identitat de I'empresa adjudicataria i I'import d’adjudicacié del contracte,
juntament amb el desglossament corresponent de I'lVA, i posteriorment, si s’escau, les
modificacions, les prorrogues, les variacions de terminis o de preus, I'import final i
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I’'extincié del contracte.

Les dades contractuals comunicades al Registre Public de Contractes seran d’accés
public, amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre
que no tinguin caracter de confidencials.
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IV. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

Dinovena. Condicions especials d’execucié

Les condicions especials en relacié amb I'execucié, de compliment obligatori per part de
la persona adjudicataria i, si escau, per 'empresa o les empreses subcontractades, sén
les quals es detallen a continuacio:

1. Que el contractista faci una correcta gestié6 ambiental del subministrament, prenent les
mesures necessaries per minimitzar els impactes que es puguin ocasionar (com ara els
impactes acustics, sobre I'entorn, fer una correcta gestid dels residus i els embalatges i
altres mesures que siguin adients a I'objecte del contracte) d’acord amb la legislacio
vigent.

L’adjudicatari garantira la gestié dels residus. Es separaran les fraccions segons el
sistema de recollida establert normativament. Els residus especials es gestionaran a
través d’'un centre de recollida o un gestor autoritzat. A efectes de seguiment per la part
promotora, es definiran les operacions de destriament i recollida selectiva dels residus a
I'obra, segons els decrets 201/1994 i 161/2001, reguladors dels enderrocs i altres residus
de la construccié, en contenidors o espais reservats per les seguents fraccions de
residus: e Pétris, obra de fabrica i formigd. e Metalls o Fustes e Plastics e Vidre e
Potencialment perillosos e Altres no perillosos . Els residus es lliuraran en instal-lacions
de reciclatge o diposits autoritzats de terres, enderrocs i runes de la construccié (decret
161/2001). Per acreditar I'anterior, es presentaran justificants de recepcié de residus al
responsable del contracte .

Per tal de verificar el compliment d’aquesta condicié I'adjudicatari fara una declaracié
responsable indicant com gestionara els residus i embalatges, aixi com d’altres mesures
que siguin adients al objecte del contracte.

2. Mantenir durant I'execucid del contracte, les condicions laborals i socials dels
treballadors fixades en el moment de la presentacié de l'oferta, d’acord amb els
respectius convenis, pactes o contractes laborals que siguin d’aplicacié.

3. Aquelles que es determinin en el plec de clausules administratives particulars.
Vintena. Execucio i supervisio de les obres

El contracte s’executara amb subjeccié al que estableixin les seves clausules, el plec de
clausules administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte, i
conforme amb les instruccions que en la seva interpretacié doni a 'empresa o empreses
contractistes la persona que exerceix la direccid facultativa de les obres, amb
independéncia de la unitat encarregada del seguiment i 'execucié ordinaria del contracte.
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Vint-i-unena. Actuacions prévies a I'inici de les obres: programa de treball si
escau, documentacio relativa a la seguretat i salut en el treball i assegurances

21.1 L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar un programa de treball
quan aixi es determini, el qual haura d’incloure les dades que s’indiquen en l'article 144.3
del RGLCAP.

21.2 La persona adjudicataria haura de presentar el Pla de Seguretat i Salut amb el
contingut indicat en el citat Reial decret i basat en I'estudi de seguretat o salut o en
I'estudi basic de seguretat i salut que acompanya al projecte, en compliment de l'establert
en el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions
minimes de seguretat i de salut en les obres de construccié en el termini maxim de 10
dies naturals des de la notificacié de I'adjudicacié. La persona que exerceix les funcions
de coordinacié en matéria de Seguretat i Salut informara en el termini de set dies naturals
sobre la procedéncia de la seva aprovacio i, en cas negatiu, indicara els punts que
hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignara un termini d’acord amb la importancia
de les correccions, que no podra ser, en cap cas, superior a 7 dies naturals.

En tot cas, el termini maxim per a l'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el treball
sera de mes i mig des de la notificaci6 de l'adjudicacid de l'obra. Si per incomplir
'empresa contractista els terminis indicats en el paragraf anterior no fos possible
comencar les obres en rebre l'autoritzacié per al seu inici, no podra reclamar cap
ampliacioé del termini per aquest motiu.

21.2 La persona adjudicataria haura de tenir subscrites les assegurances obligatories per
al desenvolupament de la seva activitat, aixi com asseguranca de responsabilitat civil
general, patronal, creuada i treballs acabats que cobreixi els danys a tercers, tant
persones com coses, que inclogui com a persones assegurades I'empresa adjudicataria,
les subcontractades i 'administracié promotora de les obres.

Vint-i-dosena. Compliment de terminis i correcta execucioé del contracte

221 La persona adjudicataria esta obligada a complir el termini total d’execucio del
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

22.2 Si la persona adjudicataria incorregués en demora respecte del compliment dels
terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, I'’Administracié podra optar,
ateses les circumstancies del cas, per la resolucid del contracte amb pérdua de la
garantia o per la imposicié de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els
articles 1931 194 de la LCSP.

L’Administracio tindra la mateixa facultat si 'empresa contractista incompleix parcialment,
per causes imputables que li siguin imputables, I'execucié de les prestacions definides en
el contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a la
persona adjudicataria i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucid,
se li concedira un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en
demani un altre de més curt.
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En tot cas, la constituci6 en demora de I'empresa contractista no requerira intimacio
prévia per part de I’Administracio.

22.3 En cas de compliment defectu6és de la prestacid objecte del contracte o
d'incompliment dels compromisos, de les condicions especials d’execucid, de les
obligacions en materia mediambiental, social o laboral o de I'obligacié d’'informacié sobre
les condicions de subrogacioé en contractes de treball, es podra acordar la imposicié de
les penalitats seguients en els termes i condicions establerts en l'article 192 i seguents de
la LCSP.

Infraccions molt greus

e Multa del 5,1 % al 10% de I'import del contracte adjudicat
Infraccions greus

e Multa del 2,6 % fins al 5% de I'import del contracte adjudicat
Infraccions lleus

e Multa fins al 2,5% de I'import del contracte adjudicat

22.4 Per a la imposicié de la penalitat corresponent, I'd0rgan de contractacio tindra en
consideracio els seglents criteris de graduacio: la gravetat de la infraccié comesa, la
importancia econdmica, I'existéncia d’intencionalitat, la naturalesa i grau dels perjudicis
ocasionats, la reincidéncia, per incorrer, en el termini d’'un any, en més d’un incompliment
de la mateixa naturalesa, el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del
contracte i el benefici obtingut pel contractista.

A tal efecte es consideren infraccions molt greus:

- Lincompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral s
establertes pel dret de La Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o
per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que
vinculen I'Estat i en particular dels establerts a 'annex V del la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public.

- Impedir o dificultar les tasques de supervisié i control del servei per part del
responsable del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc I'interés public.

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d'ofertes,
assignacio de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

- L’impagament de més de dues mensualitats, durant I'execucié del contracte, dels
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la
prestacio.

- L’aplicacié greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors
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les derivades de conveni col-lectiu sectorial aplicable als treballadors que
estiguin participant en la prestacié.

- Reincidéncia en la comissi6 de tres faltes greus
Es consideraren infraccions greus:

- Desobediéncia en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en
relacio a la prestacio.

- No posar en coneixement del responsable del contracte préviament a la
celebracié de qualsevol acte de publicitat o difusi6 de I'empresa adjudicataria
relativa a I'objecte d’aquest contracte.

- No observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat.

- No col-laborar amb I'd0rgan de contractacioé en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment
facilitant la informacié que li sigui sol‘licitada per a aquestes finalitats i que la
legislacié de transparéncia i els contractes del sector public imposen als
adjudicataris en relaci6 amb I’Administracié o administracions de referéncia, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de
forma directa per previsio legal.

- Lincompliment de les condicions técniques exigides en el plec de prescripcions
técniques sempre i quan la Direccié d’obra consideri que les unitats d’obra
defectuoses només poden ser admissibles amb una conseqiient rebaixa del preu.
El contractista, a més de la penalitat que s’imposi, estara obligat a acceptar els
preus rebaixats fixats per la Direccié d’obra llevat que prefereixi enderrocar i
reconstruir les unitats defectuoses complint les condicions exigides en el Plec de
prescripcions técniques

- Incompliment de les condicions especials d’execucié establertes.

- Incomplir les millores ofertes en la proposicié presentada i acceptades per I'drgan
de contractacid, si n’hi hagués.

- L'impagament de fins a dues mensualitats, durant I'execucié del contracte, dels
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la
prestacio.

- L’aplicacio, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les
derivades de conveni col-lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin
participant en I'obra.

- Reincidéncia en la comissio de tres faltes lleus.
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Es consideren infraccions lleus:

- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiéncies o
irregularitats en la prestacié del servei.

- Incorreccions repetitives en la facturacio per part del contractista.

- Els retards reiterats en el pagament, durant I'execucioé del contracte, dels salaris
per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en I'obra.

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin I'incompliment de
les obligacions o condicions establertes en aquest plec o el plec de prescripcions
técniques.

- L’incompliment de les condicions técniques exigides en el plec de prescripcions
técniques sempre i quan la Direccié d’obra consideri que les unitats d’obra
defectuoses sén admissibles.

22.4 En cas d’incompliment de I'obligacié de I'empresa contractista de remetre relacio
detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels
pagaments, prevista en la clausula trenta-cinquena d’aquest plec, es podran imposar les
penalitats, de les quals respondra la garantia definitiva.

22. 5 Si 'Administracié opta per la imposicié de penalitats, els imports d’aquestes es faran
efectius mitjangant la deduccié de les quantitats que en concepte de pagament total o
parcial s’hagin d’abonar a I'empresa contractista. Igualment, també es podra optar per
deduir I'import de la penalitzacié de la garantia que hagi constituit 'empresa, procedint
aquesta, en el seu cas, a completar I'import de la garantia fins al percentatge total pel
qual va ésser constituida, d’acord amb alld previngut a 'article 109 LCSP.

L’'import de la penalitat no exclou la indemnitzacié de danys i perjudicis a qué pugui tenir
dret 'Administracié originats per la demora de 'empresa contractista.

Vint-i-tresena. Persona responsable del contracte i control de I’execucié de I'obra

23.1 Amb independeéncia de la unitat encarregada del seguiment i I'execucié ordinaria del
contracte es designara una persona responsable del contracte que exercira les funcions
seguents:

e Supervisar I'execucio del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacio, sempre dins de les
facultats que li atorgui I'drgan de contractacio.

e Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

e Emetre un informe on determini si el retard en I'execucié és produit per motius
imputables al contractista.

Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que

disposen els articles 237 a 246 de la LCSP.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
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obligacions d’execucio del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

23.2 Les obres s’han d’executar amb estricta subjeccié a les estipulacions que conté el
plec de clausules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte
i d’acord amb les instruccions que en interpretacio técnica d’aquest doni al contractista la
direccié facultativa de les obres.

La persona que exerceix les funcions de delegat d’'obra de I'empresa contractista haura
de ser la persona amb coneixements técnics que exigeixi qui s’encarrega de la direccio
de I'obra amb experiéncia acreditada en obres similars a les que soén objecte d’aquest
contracte.

Vint-i-quatrena. Resolucié d’incidéncies

Les incidéncies que puguin sorgir entre I’Administracié i I'empresa contractista en
I'execucié del contracte, per diferéncies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé per
la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjancant expedient
contradictori que incloura necessariament les actuacions descrites en larticle 97 del
RGLCAP.

Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho
requereixi, la seva tramitacié no determinara la paralitzacié del contracte.

Vint-i-cinquena. Resolucié de dubtes técnics interpretatius

Per a la resolucié de dubtes técnics interpretatius que puguin sorgir durant I'execucié del
contracte es pot sol-licitar un informe técnic extern a I’Administracio i no vinculant.
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V. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE
LES PARTS

Vint-i-sisena. Abonaments a ’empresa adjudicataria

26.1 La persona que exerceix la direccio facultativa de I'obra expedira mensualment les
certificacions que comprendran l'obra executada durant aquest periode de temps.
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies segients al mes al
que corresponguin.

26.2 El pagament a I'empresa contractista s’efectuara contra presentacié de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electronica, en el termini maxim
de 30 dies naturals, comptats des de la data efectiva de prestacio del servei o de recepcio
de I'objecte contractual o, en cas de desconéixer aquesta data, des de la data de registre
de la factura.

Les dades identificadores de I'drgan administratiu amb competéncies en matéria de
comptabilitat publica, de I'6rgan de contractacié i del destinatari, que I'empresa
contractista haura de fer constar en les factures corresponents, sén les seguents:

Organ administratiu en matéria de comptabilitat publica: la Intervencié municipal

Organ de contractacié: Junta de Govern Local

Persona destinataria: Ajuntament de Llica de Vall, amb NIF P0810700E.

Es obligatori incloure els codis DIR3 per a la presentacié de factures electroniques. Els
codis corresponents a I'Ajuntament de Llica de Vall sén els segients:

Oficina comptable, drgan gestor i unitat tramitadora: L01081846

26.3 En cas de retard en el pagament, la persona adjudicataria té dret a percebre, en els
termes i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnitzacio
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

26.4 Es podran realitzar abonaments a compte, prévia peticid escrita de I'empresa
contractista, per les operacions preparatories realitzades com instal-lacions i adquisicié
de materials o equips de maquinaria pesada adscrits a I'execuci6 de I'obra, amb la forma i
amb les garanties previstes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.

26.5 En cas de contractes d’obres a tant algat o amb preu tancat, 'empresa adjudicataria
del contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions técniques, ha de
presentar el projecte de construccid de les variants o millores ofertes, per a la seva
preceptiva supervisié i aprovacié. En cap cas el preu o el termini de I'adjudicacié patira
variacié com a consequéncia de I'aprovacio d’aquest projecte.

26.6 L’empresa contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts en 'article 200 de la LCSP
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Vint-i-setena. Responsabilitat de la persona adjudicataria

La persona adjudicataria respon de I'execucié correcta de les obres d’acord amb el
projecte aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.

La persona adjudicataria executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a consequéncia
de les operacions que requereixi I'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a consequéncia immediata i directa d’'una ordre de I’Administracio
o que els danys siguin consequéncia dels vicis del projecte elaborat per I’Administracio.

La persona adjudicataria és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en la construccid, sense perjudici dels suposits de forga
major establerts en l'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de
la recepcio de les obres, d’acord amb el que estableix I'article 244 de la LCSP.

La persona adjudicataria executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a consequiéncia
de les operacions que requereixi I'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a consequéncia immediata i directa d’'una ordre de I'’Administracio.

Vuit-i-vuitena. Altres obligacions de la persona adjudicataria

a) La persona adjudicataria esta obligada, en I'execucio del contracte, a complir les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen
el dret de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin
I'Estat i, en particular, les que estableix 'annex V de la LCSP.

També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d’integracio
social de persones amb discapacitat i fiscals.

L’'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el
pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions salarials inferiors a les derivades
dels convenis col-lectius que sigui greu i dolosa donara lloc a la imposicié de
penalitats a qué es refereix la clausula vint-i-dosena d’aquest plec.

A aquest efecte, I'empresa contractista haura de remetre la justificacié de la
realitzacié efectiva d’aquests pagaments a I'd0rgan de contractaciéo quan aquest li
ho sol-liciti.

b) La persona adjudicataria s’obliga a complir les condicions salarials dels
treballadors de conformitat amb el conveni col-lectiu sectorial aplicable.

c) La persona adjudicataria s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
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d) La persona adjudicataria ha de complir les ordres i les instruccions que, en la
interpretacié técnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direccié de
I'obra.

e) La persona adjudicataria ha de facilitar a la persona que exerceix la direccio de
'obra i a ’Administracié I'accés a tota la informacio, tant documental com de
camp, que li requereixin en qualsevol moment durant I'execuci6 de les obres.

f) La persona adjudicataria ha de conservar el llibre d’ordres.

g) La persona adjudicataria ha de presentar a I'’Administracié, en el cas d’obres
subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica, la memoria final quan
aixi s’estableixi al plec. La memoria final ha de tenir el contingut establert en
l'article 49 de la Llei esmentada.

h) La persona adjudicataria ha d’emprar el catala en les seves relacions amb

)

'Ajuntament de Llica de Vall derivades de I'execucié de l'objecte d’aquest
contracte. Aixi mateix, I'empresa contractista i, si escau, les empreses
subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions,
els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que es derivin de
I'execucié de les prestacions objecte del contracte.

La persona adjudicataria s’ha de fer carrec de les despeses seguents:

a. Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obres i dels
informes especifics que la persona que exerceix la direccié facultativa
ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions
técniques. Les derivades de les autoritzacions, llicencies, documents i
qualsevol informacié d’organismes oficials o particulars.

b. Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a I'objecte del
contracte.

c. El pagament de la taxa municipal per a la sollicitud de la llicencia
urbanistica d’obres i de I'lmpost sobre construccions, instal-lacions i obres,
si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa, compensacié, gravamen o
despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en la
forma i quantia que assenyalin.

d. Les derivades de la instal-lacié, manteniment i retirada de les tanques
publicitaries que informen al public sobre I'inici i final de I'obra i de la resta
de mesures d’informacié que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no
superara el dos per mil del preu del contracte.

e. De qualsevoal altre que resulti d’aplicacié segons les disposicions vigents,
en la forma i condicions que aquestes assenyalin.

El contractista estara obligat, tret que I'd6rgan de contractacié decideixi gestionar-
ho per si mateix i aixi I'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos,
llicencies i autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les
normes de qualsevol altre organisme public o privat que siguin necessaries per a
I'inici, execucio i lliurament de la prestacié objecte de contracte , sol-licitant de
I'’Administracio els documents que para aixo siguin necessaris.
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k)

La persona adjudicataria esta obligada a instal-lar pel seu compte els senyals
necessaris per indicar 'accés a l'obra, la circulacié a la zona que ocupen els
treballs i els punts de possible perill a causa de 'obra, tant en la zona esmentada
com en els limits i rodalies, aixi com també a complir les ordres a les quals fa
referéncia la clausula vint-i-tresena del vigent plec de clausules administratives
generals de ’Administracié General de I'Estat. A més, 'empresa contractista ha de
tenir cura de la conservacié i manteniment dels cartells i senyals esmentats i
estara obligada a la seva immediata reposicié. Les despeses que s’originin aniran
al seu carrec.

Durant I'execucié de les obres s'haura de garantir en tot moment I'accés, rodat i de
vianants, a les edificacions i serveis afectats, assegurant-ne l'accessibilitat i la
seguretat. Cas que per les necessitats puntuals de l'obra, no es pugui garantir
I'accés de vehicles, I'adjudicatari informara amb un minim de 2 dies d'antelacié a
cadascun dels veins afectats.

Es designara una persona, per part de I'empresa contractista, que vetllara pel
manteniment i conservacié de totes les mesures de seguretat i neteja de I'obra i
les seves immediacions (manteniment d'accessos, senyalitzacio, seguretat, etc.),
facilitant en tot moment I'accés amb seguretat dels als jardins publics de Can Coll,
la Masia i les industries o altres edificis propers.

La persona adjudicataria esta, com a minim vuit dies abans de la data de I'inici de
les obres, esta obligada a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat de I'area
corresponent i si escau, la tanca publicitaria que informi sobre I'inici i la finalitzacié
de les obres.

Aixi mateix, ha de comunicar a ’Administracio, mitjangant la persona que exerceix
la direcci6 facultativa de I'obra, les incidéncies que puguin sorgir durant I'execucio,
a l'efecte de I'oportuna informacié a la ciutadania i a les administracions afectades
i a realitzar les actuacions d’informacio, en el cas que I'Administracié aixi ho
requereixi.

L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informacié a la
ciutadania i a les persones usuaries que I’Administracio decideixi dur a terme i que
es concretin en el plec de prescripcions técniques.

Seran amb carrec del contractista el subministrament i la instal-lacié d'un maxim
de 2 cartells o rétols informatius sobre I'execucié de les obres i les possibles
subvencions que I'Ajuntament tingui sol-licitades o pugui sol-licitar per a aquesta
actuacié, segons les especificacions que cada entitat convocant de la subvencié
estableixi, o bé el format de rétol de comunicacié de les obres que estipuli
I'Ajuntament. Aquest cartells o rétols metal-lics de superficie aproximada 1,5x1,5m
s'ubicaran en un lloc visible a l'inici de I'obra i es mantindran en bon estat de
conservacid i neteja durant tota la durada de l'obra. Aquesta obligacié es
comunicara al cap de l'obra tant bon punt sigui comunicada la concessié de la
subvencid, per tal de que en el termini maxim de 3 setmanes es col-loquin els
cartells requerits.
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m) Seran amb carrec del contractista les possibles cales al terreny, amb
independéncia a aquelles ja previstes en el projecte, per tal de localitzar serveis
enterrats als quals les obres projectades s’hagin de connectar. Qualsevol rasa de
connexio de serveis haura de contar amb el posterior reblert, compactacié i en el
cas que calgui reposicié de paviment existent o revegetacio de la superficie

n) En cas de que fos necessaria, la inclusié de preus nous, tot d'acord amb el que
estableix l'article 242.3.i de la Llei de contractes del Sector Publics (Llei 9/2017),
es prendran com a preus valids els establerts a la base de preus BEDEC de
I'Institut Tecnologic de la Construccié de Catalunya, (o en cas de que no hi existis
la referéncia qualsevol altra base de preus publica) vigent a data d'execucio de la
partida a incorporar

0) La persona adjudicataria esta, en relaci6 amb les dades personals a les quals
tingui accés amb ocasidé del contracte, s’obliga al compliment de tot allo que
estableix la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de protecci6 de dades
personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la proteccido de les persones fisiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel qual
es deroga la Directiva 95/46/CE.

La documentacio i la informacié que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasio de I'execucio de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon
a I'’Administracié contractant responsable del tractament de dades personals, té
caracter confidencial i no podra ésser objecte de reproduccio total o parcial per
cap mitja o suport. Per tant, no se’n podra fer ni tractament ni edicié informatica, ni
transmissio a tercers fora de I'estricte ambit de I'execucio directa del contracte.

p) La persona adjudicataria haura de complir, si escau, la normativa de competéncia.
En cas d’incompliment d’aquesta normativa, I'’Administracié podra iniciar una
reclamacio de danys, de conformitat amb el Reial decret llei 9/2017, de 26 de
maig.

gq) La persona adjudicataria, si escau, haura de garantir el compliment de 'Esquema
Nacional de Seguretat, d’acord amb el Reial decret 311/2022, de 3 de maig, i
'Esquema Nacional d’Interoperabilitat en 'ambit de I'Administracié electronica,
d’acord amb el Reial decret 4/2010, de 8 de gener.

r) L’empresa contractista s’obliga a facilitar la documentacié necessaria per donar
compliment a alldo que disposa l'article 3.5 de la Llei 19/2014, de transparéncia,
accés a la informacié publica i bon govern i la LCSP.

Vint-i-novena. Prerrogatives de I’Administracio

Dins dels limits i amb subjeccio als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, I'dérgan de
contractacié ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interés public, declarar la
responsabilitat imputable a 'empresa contractista arran de la seva execucié, suspendre’n
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I’execucio, acordar la seva resolucio i determinar-ne els efectes.

Aixi mateix, I'dorgan de contractacid té les facultats d'inspecci6 de les activitats
desenvolupades per 'empresa contractista durant I'execucio del contracte, en els termes i
amb els limits que estableix la LCSP.

Els acords que adopti I'drgan de contractaci6 en I'exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i son immediatament executius.

L’exercici de les prerrogatives de I'Administracié es dura a terme mitjangant el
procediment establert en 'article 191 de la LCSP.

Trentena. Modificacions del contracte

30.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interés public, en els casos i en la
forma que s’especifiquen en aquesta clausula i de conformitat amb el que es preveu en
els articles 203 a 207 de la LCSP.

30.2 Modificacions previstes .

La modificacio del contracte es dura a terme en el/s sup0sit/s, amb les condicions, I'abast
i els limits que es detallen :

El contracte es podra modificar de conformitat amb l'article 204 LCSP en els seglents
suposits, fins a un maxim del 20% d’increment o decrement del preu inicial:

-Augment o disminucié d’amidament de les partides del contracte necessari per a
executar les obres objecte del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del
contracte, fins a un maxim del 20%.

- Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua,
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies 0 be que siguin necessaris
per tal de donar compliment a les exigéncies del mateix.

-Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacid a la preservacié d’elements
patrimonials, elements vegetals o arqueoldgics emeses per autoritats competents

-Derivades de l'afeccid a les instal-lacions de les entitats prestadores de serveis
(companyies) necessaries per executar les obres objecte del projecte.

-Derivades de circumstancies imprevisibles o sobrevingudes en relacié al subsol, incloent
terrenys antropics, naturals i sols contaminats.

Procediment:

1. La persona responsable del contracte emetra informe proposant la modificacié i el seu
import, de manera justificada.

2. S’incoara expedient de modificacio del contracte i es donara audiéncia per 3 dies habils
a 'empresa contractista.
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3 S’emetran els informes de Secretaria i d’Intervencié corresponents

4. L’6rgan de contractacié acordara la modificacid, si s’escau.

5. Es complementara la garantia definitiva en el % proporcional, si s’escau.

6. La modificacio es formalitzara en document administratiu i es publicara anunci de
modificacio del contracte al perfil del contractant

Les modificacions contractuals previstes tindran com a limit el 20 per cent del preu inicial.
En aquest suposit, la modificacié acordada per I'd6rgan de contractacié tindra caracter
obligatori per al contractista.

30.3 Modificacions no previstes

La modificacid del contracte no prevista en aquesta clausula només podra efectuar-se
quan es compleixin els requisits i concorrin els supodsits previstos en I'article 205 de la
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l'article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes en l'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions sén obligatories per a 'empresa contractista, llevat que impliquin,
ailladament o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que excedeixi el 20% del
preu inicial del contracte, IVA exclds. En aquest cas, la modificacié s’acordara per I'drgan
de contractacio amb la conformitat prévia per escrit de 'empresa contractista; en cas
contrari, el contracte es resoldra d’acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la
LCSP.

30.4 Ni la persona que exerceix la direcci6 de I'obra ni I'empresa contractista poden
introduir o executar modificacions en les obres, sense la prévia aprovacio técnica del
corresponent projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tramits previstos
en larticle 242 de la LCSP i en larticle 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en
document administratiu.

No es considera modificacié la inclusi6 de preus nous, fixats contradictoriament pels
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del
contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost
primitiu.

30.5 En cas de supressio o reduccié d’'unitats d’obres, 'empresa contractista no té dret a

reclamar indemnitzacio.

30.6 En el cas d’obres incloses dins I'ambit d’aplicacié de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de
I'obra publica, s’ha de donar compliment també a alld establert en el seu article 48.

30.7 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l'article 153 de la LCSP i la clausula divuitena d’aquest plec.

30.8 L’anunci de modificacié del contracte, juntament amb les al-legacions de I'empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol-licitin amb caracter previ a
l'aprovacié de la modificacid, tant els que aporti 'empresa adjudicataria com els que
emeti I'd0rgan de contractacio, es publicaran en el perfil de contractant.

30.9 No tindran la consideracié de modificacions del contracte:
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e L’excés d’amidaments, entenent-se per tal, la variaci6 que durant la correcta
execucido de I'obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en
global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del
contracte inicial. Aquest excés d’amidaments haura d’ésser recollit a la certificacio
final d’obra.

e La inclusi6 de preus nous, fixats contradictoriament per els procediments
establerts a la LCSP i a la seva normativa de desenvolupament, sempre i quan no
suposin increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el
seu conjunt excedeixi del 3% del pressupost primitiu del mateix.

Pel que fa a aquests preus nous, es prendran com a preus valids els establerts a
la base de preus BDEC de I'I'TEC o, en cas de no existir la referéncia, els
establerts en qualsevol altra base de preus publics, vigent a la data d’execucio de
la partida a incorporar.

Trenta-unena. Suspensioé del contracte

El contracte podra ser suspés per acord de I'’Administracié o perqué el contractista opti
per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4
mesos, comunicant-ho a ’Administraci6 amb un mes d’antelacio.

En tot cas, I'Administracié ha d’estendre I'acta de suspensié corresponent, d’ofici o a
sol-licitud de I'empresa contractista, de conformitat amb el que disposa I'article 208.1 de
la LCSP.

L’acta de suspensio, d’acord amb larticle 103 del RGLCAP, 'hauran de signar una
persona en representaci6 de I'6rgan de contractacié i 'empresa contractista i s’ha
d’estendre en el termini maxim de dos dies habils, a comptar de 'endema del dia en qué
s’acordi la suspensio.

L’Administraci6 ha d’abonar a I'empresa contractista els danys i perjudicis que
efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l'article 208.2 de la LCSP.
L’abonament dels danys i perjudicis a I'empresa contractista només comprendra els
conceptes que s’indiquen en aquest precepte.

Trenta-dosena. Principis étics

32.1 Les persones interessades en licitar, la persona adjudicataria i, si escau, les
empreses subcontractes, assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit del contracte o de
les prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucio dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
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f)
g)

d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d'ofertes,
assignacio de mercats, rotacié d’ofertes, etc.).

En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacio
de possible conflicte d’interes, als efectes del que disposa I'article 64 de la LCSP,
o relacié equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
'execucié del contracte es produis una situacié d’aquestes caracteristiques el
contractista o subcontractada esta obligat a posar-ho en coneixement de I'dérgan
de contractacio.

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

A més, la persona adjudicataria haura de col-laborar amb I'é6rgan de contractacié
en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluacié del
compliment del contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui
sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacid de transparéncia i la
normativa de contractes del sector public imposen als contractistes en relacié amb
I’Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié
legal.

32.2 Les persones interessades en licitar, adjudicataries i subcontractades, o llurs
empreses filials o vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislacio
tributaria, laboral i de seguretat social i, especificament, a no fer operacions financeres
contraries a la normativa tributaria en paisos que no tinguin normes sobre control de
capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unié Europea.

32.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execucio del contracte.

32.4 Les consequéncies o penalitats per l'incompliment d’aquesta clausula seran les
seguents:

En cas d'incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de I'apartat 32.1 s’estableix
una penalitat minima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte,
IVA exclds, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcio
de la gravetat dels fets.

La gravetat dels fets vindra determinada pel perjudici causat a I'interés public, la
reiteracio dels fets o 'obtencié d’'un benefici derivat de I'incompliment.

En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podra excedir del 10% del
preu del contracte, IVA exclos, ni el seu total podra superar en cap cas el 50% del
preu del contracte.

En el cas d’'incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 32.1 I'érgan de
contractacié donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria
de competéncia.

En el cas d’'incompliment del que preveu la lletra e€) de I'apartat 32.1 I'6rgan de
contractacio ho posara en coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels
organs de control i fiscalitzacié que siguin competents per raé de la mateéria.
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VI. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIO, CESSIO,
SUBCONTRACTACIO | REVISIO DE PREUS

Trenta-tresena. Successid i cessio del contracte
33.1 Successioé en la persona de la persona adjudicataria o contractista

En el suposit de fusi6 d’empreses en les quals participi la persona adjudicataria, el
contracte continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusio, que
quedara subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En suposits d’escissid, aportacid o transmissié d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuara amb l'entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedara
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvéncia exigida en
acordar-se l'adjudicacié del contracte o que les societats beneficiaries d’aquestes
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses
o branques segregades, es responsabilitzin solidariament de I'execucié del contracte.

La persona adjudicataria ha de comunicar a I'd6rgan de contractacio la circumstancia que
s’hagi produit.

En cas que la persona adjudicataria sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissié o
transmissio de branca d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal
adjudicataria.

En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusio, la beneficiaria de I'escissioé o
'adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unidé temporal,
sera necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicié de
contractar i que es mantingui la solvéncia, la capacitat o classificacio exigida.

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplacar, a criteri de I'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat, atenent al risc que suposi aquesta Ultima entitat. En tot cas, I'antiga garantia
definitiva conserva la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

Si la subrogacio no es pot produir perqué I'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte
no reuneix les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es resoldra, considerant-
se a tots els efectes com un sup0osit de resolucié per culpa de la persona adjudicataria.

33.2 Cessio6 del contracte.

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per 'empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tecniques o personals de qui
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cedeix no hagin estat ra6 determinant de I'adjudicacio del contracte ni que de la cessi6 no
en resulti una restriccié efectiva de la competéncia en el mercat, quan es compleixin els
requisits seguents:

a) L'drgan de contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessi6. Si
transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolucié sobre la
sol-licitud d’autoritzaci6 de la cessio, aquesta s’entendra atorgada per silenci
administratiu.

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte.
Aquest requisit no s’exigeix si la cessid es produeix trobant-se I'empresa
contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidacié, o ha posat
en coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinangament, o per obtenir adhesions a
una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislacié
concursal.

c) L'empresa cessionaria tingui capacitat per contractar amb I'Administracio, la
solvéncia exigible en funcio de la fase d’execucio del contracte, i no estigui incursa
en una causa de prohibicié de contractar.

d) La cessié es formalitzi, entre I'empresa adjudicataria i I'empresa cedent, en
escriptura publica.

No es podra autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessié suposi una
alteracio substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.

L’empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a 'empresa que cedeix el contracte.

Trenta-quatrena. Subcontractacio

34.1 La persona adjudicataria pot concertar amb altres empreses la realitzacié parcial de
la prestacio accessories objecte d’aquest contracte.

34.2 La persona adjudicataria ha de comunicar per escrit, després de I'adjudicacio del
contracte i, com a molt tard, quan inicii la seva execucio, a I'érgan de contractacié la
intencid de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestaci6 que pretén
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals
de 'empresa subcontractada, justificant suficientment I'aptitud d’aquesta per executar-la
per referéncia als elements técnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i
acreditant que no es troba incursa en prohibici6é de contractar.

Si 'empresa subcontractada té la classificacié adequada per realitzar la part del contracte
objecte de la subcontractacid, la comunicacié d’aquesta circumstancia és suficient per
acreditar la seva aptitud.

34.3 La persona adjudicataria ha de notificar per escrit a I'0rgan de contractacié qualsevol
modificacid que pateixi aquesta informaciéo durant I'execucié del contracte, i tota la
informacié necessaria sobre els nous subcontractes.

34.4 La subscripci6 de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i
circumstancies regulades en I'article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
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reguladora de la subcontractacio en el sector de la construccio, i a la seva normativa de
desplegament. Aixi mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de
I'obra publica, també resulta d’aplicacio aquesta Llei.

34.5 La infraccio de les condicions establertes en aquesta clausula i a I'article 215 de la
LCSP per procedir a la subcontractacié, aixi com la falta d’acreditacié de l'aptitud de
'empresa subcontractada o de les circumstancies determinants de la situacio
d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacié, comportara, en funcié de la
repercussid en l'execucido del contracte la imposicid a I'empresa contractista d’'una
penalitat de fins a un 50 per 100 de I'import del subcontracte o bé la resolucié del
contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon paragraf de la
lletra f) de I'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP.

34.6 Les empreses subcontractades queden obligades nomeés davant I'empresa
contractista principal, la qual assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del
contracte davant '’Administracid, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del
contracte, inclos el compliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o
laboral a qué es refereix la clausula vint-i-vuitena d’aquest plec, aixi com de I'obligacié de
sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria de proteccié de dades.
El coneixement que I’Administracié tingui dels contractes subscrits o I'autoritzacié que
atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractades no tenen accié directa davant de I'Administracié
contractant per les obligacions contretes amb elles per 'empresa contractista, com a
consequeéncia de I'execucié del contracte principal i dels subcontractes.

34.7 En cap cas I'empresa o empreses contractistes poden concertar I'execucié parcial
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic
o incurses en alguna de les causes de prohibicid de contractar que estableix I'article 71
de la LCSP.

34.8 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representacié de les persones
treballadores de la subcontractacié, d’acord amb la legislacio laboral.

34.9 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

34.10 En els casos que la subcontractacié sigui igual o superior al 30% del preu, el
pagament a les empreses subcontractades i a les empreses subministradores es regeix
pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L’Administraci6 comprovara el compliment estricte del pagament a les empreses
subcontractades i a les empreses subministradores per part de 'empresa contractista. A
aquests efectes, I'empresa contractista haura d’aportar, quan se li sol-liciti, la relacio
detallada de les empreses subcontractades o empreses subministradores amb
especificacio de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haura de
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions
tenen la consideracidé de condicid especial d’execucid, de manera que el seu
incompliment pot comportar la imposicié de les penalitats que estableix la clausula vint-i-
dosena d’aquest plec, de les quals en respondra la garantia definitiva.
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Procedira la imposicido de les penalitats que es preveuen en la clausula vint-i-dosena
d’'aquest plec a la contractista quan, mitjangcant una resolucié judicial o arbitral ferma
aportada per la subcontractada o per la subministradora a I'drgan de contractacié quedi
acreditada la manca de pagament en termini per la contractista a una subcontractada o
subministradora vinculada a I'execucié del contracte, i sempre que aquesta demora en el
pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals
assumides per la subcontractada o per la subministradora en I'execuci6 de la prestacio.

Trenta-cinquena. Revisié de preus

No es preveu.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIO DEL CONTRACTE

Trenta-sisena. Recepcié i liquidacid

La recepcid i la liquidacio del contracte es realitzara conforme al que disposen els articles
2101243 de la LCSP i I'article 163 a 169 del RGLCAP.

A més, les unitats de recepciod del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
clausules contractuals que estableixen obligacions de I'is del catala, fent-ne referéncia
expressa en els certificats de recepcio i de correcta execucio.

Trenta-setena. Termini de garantia i devolucié o cancel-lacié de la garantia
definitiva

El termini de garantia és d’un any o, en el seu cas el termini superior que hagi ofertat
I'empresa adjudicataria en la seva oferta, i comencara a computar a partir de la recepcio
de les obres.

Si durant el termini de garantia s’acredita I'existéncia de vicis o defectes en els treballs
efectuats, es reclamara a 'empresa contractista que els esmeni.

Un cop s’hagin acomplert per I'empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i
transcorregut el termini de garantia, es procedira d’ofici a dictar 'acord de devolucié o
cancel-lacié de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l'article 111 de la
LCSP.

Trenta-vuitena. Resolucié del contracte
Sén causes de resolucié del contracte les seglients:
e La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la

personalitat juridica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu
I'article 98 relatiu a la successioé del contractista.
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e La declaraci6 de concurs o la declaracid dinsolvéncia en qualsevol altre
procediment.
e El mutu acord entre '’Administracio i el contractista.
e Lademora en el compliment dels terminis per part del contractista.
e La demora en el pagament per part de ’Administracié per un termini superior a sis
mesos.
¢ L’incompliment de I'obligacié principal del contracte, aixi com I'incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
L’'impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats.
La demora injustificada en la comprovacié del replantejament.
La suspensié de la iniciacié de les obres per un termini superior a quatre mesos.
La suspensié de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de
I'Administracio.
El desistiment.
¢ L’'impagament, durant I'execucio del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o I'incompliment de les
condicions establertes en els Convenis col-lectius en vigor per a aquests
treballadors durant I'execuci6é del contracte.
L’aplicacio i els efectes d’aquestes causes de resolucio sén les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 246 de la LCSP.

En tots els casos, la resolucid del contracte es dura a terme seguint el procediment
establert en I'article 212 de la LCSP i en l'article 109 del RGLCAP.
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VIl. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS | SUPOSITS
ESPECIALS DE NUL-LITAT CONTRACTUAL

Trenta-novena. Régim de recursos

39.1 Els actes de preparacié i d’'adjudicacio, i els adoptats en relaci6 amb els efectes i
'extincid d’aquest contracte, son susceptibles de recurs potestatiu de reposicio de
conformitat amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de
procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1
d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques, o del
recurs contenciés administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

39.2 Contra lacta dexclusi6 dels licitadors que adopti la Mesa de
contractacio procedira la interposici6 del recurs dalgada davant de ['dérgan de
contractacié, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim
juridic i i la legislacié basica del procediment administratiu comu.

39.3 Els acords que adopti I'd6rgan de contractacié en I'exercici de les prerrogatives de
I’Administracié posen fi a la via administrativa sén susceptibles de recurs potestatiu de
reposicio, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del regim
juridic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la legislacio
basica del procediment administratiu comu, o de recurs contencidés administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccio
contenciosa administrativa.

Quaranta. Régim d’invalidesa

Aquest contracte esta sotmés al régim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la
LCSP.

Quaranta-unena. Jurisdiccié competent

L’ordre jurisdiccional contenciés administratiu és el competent per a la resolucié de les
qlestions litigioses que es plantegin en relacié amb la preparacio, I'adjudicacio, els
efectes, la modificacié i I'extincié d’aquest contracte.
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IX. ANNEXOS

ANNEX |: DECLARACIO RESPONSABLE

EN/NG oo , amb NIF nim. ................. , en nom propi
0 en representacio de I'empresa ............. , en qualitat de (administrador unic, solidari o
mancomunat o apoderat solidari 0 mancomunat), segons escriptura publica atorgada
davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i numero de protocol ..., declara sota la

seva responsabilitat, com a persona interessada en licitar del contracte per la realitzacié
de les obres incloses al “Projecte basic i executiu de substitucié del mur de contencio i
enjardinament de l'entorn afectat en I'ambit sud de la masia de Can Coll ¢, el qual es
recull en I'expedient 4739/2024

¢ Que accepta de forma incondicionada el contingut de la totalitat de les clausules o
condicions dels plecs que regeixen aquesta contractacié, sense cap excepcioé o
reserva.

¢ Que les facultats de representacio que ostenta son suficients i vigents (si s’actua
per representacid); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes
legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb
I’Administracié previstes als articles 65 a 97 LCSP.

¢ Que I'entitat que representa té capacitat juridica i d’obrar suficient.

¢ Que, en cas de resultar preceptiu, esta inscrita en el Registre Oficial de Licitadors:

(Escollir una opcio)
CORELI (Registre electronic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya)
OROLECE (Registre oficial de licitadors i empreses classificades de I'Estat)¢

CEsta inscrita en la base de dades nacional de I'estat membre de la Unié Europea
seguent (indicar estat membre de la UE).

CONo esta inscrita en el registre corresponent i faig/fa Us de la facultat d’acreditar la
presentacio de la sol-licitud d’inscripcio. A aquest efecte declaro/declara que he/ha
aportat la documentacié preceptiva per a la inscripcid i no he/ha rebut requeriment
d’esmena.

En tot cas, autoritzo a la mesa o la unitat técnica de contractacid i a I'6rgan de
contractacié per consultar les dades que recullen el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector public o les llistes oficials d’operadors econdmics d’un
Estat membre de la Unié Europea.

e Pel qué fa a la solvéncia exigida al plec de clausules administratives particulars:
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OQue compleix amb la solvéncia exigida.

[JQue compleix amb la solvéncia requerida basant-se en mitjans d’altres entitats, que
acredita adjuntant a aquesta declaracié responsable a I'efecte.

Que no es troba compresa en cap de les circumstancies de prohibicié per
contractar establertes en l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Public, pel qué em comprometo a aportar la documentacié
acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas de resultar la persona
adjudicataria.

Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la
Seguretat Social.

Que disposa de I'habilitacié empresarial o professional necessaria per prestar
I'objecte del contracte.

Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual
amb menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents
per acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realitzaci6 de dites
activitats no han estat condemnades per senténcia ferma per algun delicte contra
la llibertat i indemnitat sexuals.

Que compleix amb tots els deures que en materia preventiva estableix la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevencid de riscos laborals i que disposa dels
recursos humans i técnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa
I'article 24 de la Llei 31/1995, en matéria de coordinacié d’activitats empresarials.

Que, en cas que el contracte requereixi el tractament de dades personals segons
el que estableix el PCAP, s’ha d’indicar la segtient informacié:

[INo té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests.

[OTé previst subcontractar els serveis o els serveis associats a aquests, pel qué s’indica
el nom o perfil empresarial del subcontractista:

osi
CONO

Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econdmics destinats a falsejar
la competéncia en I'ambit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte
d’interessos vinculat a la seva participacio en aquest procediment de contractacio.

Que, en cas que es tracti dempresa estrangera, es sotmet a la jurisdiccié dels
Jutjats i Tribunals espanyols.

Que el perfil de 'empresa és microempresa, petita 0 mitjana empresa.

Que la plantilla de 'empresa:
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OEmpra a menys de 50 persones treballadores.

COEmpra a 50 o més persones treballadores i esta integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures
alternatives previstes en la legislacio vigent.

Osi ONO

¢ Que I'empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes:
asi
ONO
CINO esta obligat per normativa

Que, en cas de disposar d’'un pla d’igualtat, aquest esta inscrit en el Registre laboral
corresponent, en aquest cas, el REGCON:

osi
CONO

e Pel qué fa a I'lmpost sobre el valor afegit (IVA) 'empresa:

CIEsta subjecte a I'lVA.

CIEsta no subjecte 0 exempt de I'IVA i son vigents les circumstancies que van donar lloc a
la no-subjeccid o 'exempcid.

e Pel qué fa a I'lmpost d’Activitats Econdomiques (IAE) 'empresa:

CEsta subjecte a I'lAE.

CIEsta no subjecte o exempt de I'lAE i son vigents les circumstancies que van donar lloc a
la no-subjeccid o 'exempcid.

e Que autoritza I'Ajuntament de Llica de Vall perqué pugui obtenir directament,
davant de les Administracions competents, els certificats acreditatius del
compliment de les obligacions tributaries (AEAT i ATC) i de les obligacions vers la
Seguretat Social.

osi
CONO

¢ Que, en cas que la persona interessada en licitar tingui intencié de concodrrer en
unié temporal d’empreses, indico els noms i circumstancies de les persones
integrants i la participaci6 de cadascuna d’elles, aixi com l'assumpcié del
compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar
adjudicataris:

e Que, en cas de resultar la persona adjudicataria del contracte, es compromet a
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disposar durant tota la vigéncia del contracte, incloses les prorrogues, de la
assegurancga de responsabilitat civil exigida amb els limits d’indemnitzacio exigits
en el PCAP, o en el seu defecte, aquella adequada a I'objecte del contracte i que
garanteixi I'obligacié d’indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres
persones com a conseqiéncia de les operacions que requereixi I'execucio del
contracte.

e Es designa com a personales autoritzada/es per a rebre I'avis de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electronics a:

Personal/es Correu electronic Mobil
autoritzadales professional professional

Amb el benentés que s’ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza
per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta
contractacio, per tal que la I'Ajuntament de Llica de Vall pugui facilitar-les al servei e-
Notum a aquests efectes.

Aixi mateix, si 'adrega electronica o el numero de teléfon mobil facilitats a efectes d’avis
de notificacié, comunicacions i requeriments quedessin en desus, s’haura de comunicar
la dita circumstancia, per escrit, a la I'Ajuntament de Lliga de Vall per tal de fer la
modificacio corresponent o revocar 'autoritzacié de notificacié electronica.

e Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a
que pertanyen és. Indicar les empreses que el composen:

e Que com a signant d’aquesta declaracid tinc capacitat suficient, en la
representacié amb la qual actuo, per compareixer i signar aquesta declaracio i la
resta de documentacié requerida per contractar, inclosa I'oferta econdmica

e Que la informacié i documents aportats en tots els sobres sén de contingut
absolutament cert.

e Que, cas de resultar proposat com a adjudicataria, es compromet a adscriure a
I'execucié del contracte els mitjans personals i materials que es detallen en el
PCAP i a aportar la documentacié exigida en els plecs.

Document signat electronicament al marge
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ANNEX IiI:
OFERTA ECONOMICA | DOCUMENTACIO LA VALORACIO DE LA QUAL ES
AUTOMATICA

IMPORTANT: En verd, els camps que s’han de seleccionar I'opcié escollida

BN O N e , amb DNI ndm. ................. , actuant en
nom propi / en nom i representacio de ........ de la qual actua en qualitat d’administrador
unic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura
publica atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i numero de protocol ...,
declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder
ser la persona adjudicataria del contracte per a I'execucié de les obres compreses en el
“‘Projecte basic i executiu de substitucié del mur de contencié i enjardinament de
I'entorn afectat en I'ambit sud de la masia de Can Coll “ el qual es recull en
I'expedient 4739/2024, els accepta integra i incondicionalment, i

Pel que fa al Criteri 1. Proposta economica. Fins a 35 punts :

Es compromet a executar el contracte per la quantitat total de ........................... € (xifra en
lletres i en numeros), de les quals............cccvvvviviiiiiiieeeeeneeeeeen. €, es corresponen al preu del
contracte i .......eeeveeeiiiinnnn. € es corresponen a I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA).

Pel que fa al Criteri 2. Reduccié del termini d’execucié de les obres. Fins a 5 punts

(Escollir una opcio)

CONo ofereixo reduccié del termini d’execucio de les obres.

OSi Ofereixo setmanes de reduccié del termini d’execucié de les obres,
aportant a I’efecte un programa d’obra degudament justificat.

Pel que fa al Criteri 3. Increment del termini de garantia. Fins a 15 punts :
(Escollir una opcio)

CINo ofereixo ampliacié del termini de garantia

OSi Ofereixo mesos d’ampliacié del termini de garantia establert al plec de
clausules administratives particulars.

Pel que fa al Criteri 4. Experiéncia del cap d’obra en execucié d’obres equivalent o
similars a I'objecte del contracte. Fins a 5 punts :

(Escollir una opcio)

CINo acredito experiéncia del cap d’obra a adscriure al contracte.
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OSI Acredito una experiéncia de , en obra publica similar aportant a I’efecte
declaracié/declaracions responsable/s per part del/s contractista/es en les quals
consta el nom de I'obra publica similar en qué la persona designada com a cap d’obra ha
participat, I'import de I'obra i 'Administracié actuant.

Pel que fa al Criteri 5.Incorporacioé de millores. Fins a 15 punts

5.1 (5 punts) Incorporacio de FANAL sense cost afegit per a I'Ajuntament.
(Escollir una opcio)

asi
ONO

5.2 (5 punts) Estesa i compactacié de 5 metres cubics sauld en les arees de paviment
tou del jardins sud.

(Escollir una opcio)

asi
CONO

5.3 (Fins a 5 punts, 1 per element) Incorporacié de mobiliari urba, sense cost afegit per
a I'Ajuntament consistent en:

- [0O1 unitat de banques model “MODO08-0700 fusta robinia” de Fabregas o
equivalent

- [2 unitats de banques model “MODO08-0700 fusta robinia” de Fabregas o
equivalent

- O3 unitats de banques model “MODO08-0700 fusta robinia” de Fabregas o
equivalent

- [04 unitats de banques model “MODO08-0700 fusta robinia” de Fabregas o
equivalent

- [5 unitats de banques model “MODO08-0700 fusta robinia” de Fabregas o
equivalent

S’acreditara cada un dels punts obligatoriament mitjancant la presentacié d’un
document que incorpori els seglients apartats: la descripcié del elements ofertats, el
detall de la seva implantacio i la justificacié de la seva idoneitat.

Document signat electronicament
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ANNEX IlI:
MODEL DE COMPROMIS PER LA INTEGRACIO DE LA SOLVENCIA AMB MITJANS
EXTERNS

Sr/Sra: ..o , amb DNI nimero........c....ceeee... en nom i representacio de
Fempresa .........cooevevvieinnnnn. ,amb NIF. .................. a l'objecte de participar a la
contractacié de les obres incloses al “Projecte basic i executiu de substitucié del mur de
contencié i enjardinament de I'entorn afectat en I'ambit sud de la masia de Can Coll “ el
qual es recull en I'expedient 4739/2024:

Sr./Sra: ... , amb DNI namero........cccccuvuunnnn.n. en nom i representacio de
Fempresa .........ccooeviinnnnnn. ,ambNIF. ..................

Es comprometen d’acord amb I'establert a larticle 75 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del Sector Public, a:
- Que la solvéncia o mitjans que posem a disposicié 'empresa .........ccc.ccceeuueeee. a favor
de 'empresa ........ccccccuvnnnnne son els seguents:

- Que durant tota I'execucié del contracte disposaran efectivament de la solvéncia o
mitjans que es descriuen en aquest compromis.

- Que la disposicio efectiva de la solvéncia o mitjans descrits no esta sotmesa a cap
condici6 ni cap limitacié.

Data
Signatura del licitador: Signatura de l'altra empresa:

Document signat electronicament.
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ANNEX IV:
I?ECLARACI() DE CONFIDENCIALITAT VERS LES DADES INCLOSES AL SOBRE
UNIC

IMPORTANT: En verd, els camps que s’han de seleccionar I'opcié escollida

BN O N e , amb DNI ndm. ................. , actuant en
nom propi / en nom i representacio de ........ de la qual actua en qualitat d’administrador
unic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura
publica atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i numero de protocol ...,
declara:

Que els documents i dades relacionades a continuacid, presentats en el sobre digital
unic, es consideren de caracter confidencial:

Document signat electronicament
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ANNEXII :
DECLARACIO RESPONSABLE PROTECCIO DE DADES | DEURE DE
CONFIDENCIALITAT

L’execucié de l'objecte del contracte per a I'execucié de les obres compreses en el
“Projecte basic i executiu de substitucié del mur de contencio i enjardinament de l'entorn
afectat en I'ambit sud de la masia de Can Coll “ el qual es recull en I'expedient
4739/2024, no implica el tractament de dades personals, per la qual cosa ni el seu
personal ni, en el seu cas, les empreses subcontractades, poden accedir als arxius,
documents i sistemes informatics en qué figurin dites dades.

No obstant aixd, en cas de tractament incidental, o en cas que el personal de (empresa
contractista), que per a la realitzacié del treball, requereixi tractar alguna dada del
personal al servei de I'administracid publica, quedara subjecte al compliment de tot alld
que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (d’ara endavant RGPD) i la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccioé de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant LOPDGDD) i la
normativa de desenvolupament.

No obstant aixd, quan el personal de (empresa contractista) i, en el seu cas, el de les
empreses subcontractades accedeixi a dades personals, estara obligat a guardar secret
fins i tot després de la finalitzacié de la relacié contractual, sense que en cap cas pugui
utilitzar les dades ni revelar-les a tercers.

El personal de (empresa contractista) i, en el seu cas el de les empreses
subcontractades, tot i que no siguin encarregades del tractament, han de respectar les
mesures de seguretat que hagi establert 'dorgan de contractacid, responsable del
tractament. En particular, ha de tenir en compte el seglent:

e EIl personal propi i, en el seu cas, el de les empreses subcontractades ha de
conéixer i complir la confidencialitat de la informacio referent a la tasca realitzada i
estara obligat a mantenir absoluta reserva respecte a qualsevol dada o informacié
a queé pugui accedir de forma extraordinaria durant el compliment del contracte.

e No es podran emprar les dades i informacions derivades de I'execuci6é del
contracte per a finalitats diferents de les necessaries per al compliment d’aquest
contracte, ni podran cedir-se a tercers, ni copiar-se o reproduir-se, excepte en la
forma i condicions necessaries per a garantir la seguretat de les mateixes i la
recuperacioé de la informacié davant de fallides o accidents.

e En tot el procés d’execucié de les tasques propies del contracte, (empresa
contractista) i, en el seu cas, les empreses subcontractades han de complir
estrictes normes de seguretat a fi d’assegurar en tot moment la confidencialitat, la
integritat i la disponibilitat de la informacié referent a les tasques executades.

e Igualment, caldra garantir la seguretat i la confidencialitat de la informacié
continguda en la documentacioé dels registres i seguiments duts per (empresa
contractista) respecte al procés d’execucio.
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L’(empresa contractista) ha de posar en coneixement dels treballadors afectats les
mesures establertes a la clausula anterior i conservar I'acreditacié de la comunicacio
d’aquest deure.

Aixi mateix, (empresa contractista) ha de posar en coneixement del responsable del
tractament, de forma immediata, qualsevol incidencia que es produeixi durant I'execucio
del contracte que pugui afectar la integritat o la confidencialitat de les dades personals
afectades per aquest incident.

L’(empresa contractista) haura de retornar tots aquells suports o materials que continguin
dades personals a I'd6rgan de contractaciéo o destruir-los, immediatament després de la
finalitzacid de les tasques que n’han originat I'is temporal, i en qualsevol cas, a la
finalitzacio del projecte o de la relacié laboral.

L’'incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que I’
(empresa contractista) sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar
el regim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecci6 de dades.

Document signat electronicament.
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA
MD 1 Antecedentes

Este documento se redacta a peticion del Ayuntamiento como alternativa a un proyecto
anterior de muro hormigén armado, principalmente por motivos econémicos y de ejecucion.

El proyecto anterior contemplaba el derribo del muro pre-existente (con un desplome
considerable) para construir un nuevo muro de hormigén con un aplacado frontal con piedra
procedente del muro originario para conseguir una apariencia acorde a la Masia. Se trataba de
una solucién costosa y técnicamente complicada.

El nuevo proyecto contempla el empleo de la tecnologia de muro de gaviones, ambito donde
el técnico redactor cuenta con una amplia experiencia. El muro de gaviones presenta una
estética apropiada al entorno, y su puesta en obra es mas sencilla.

Respecto a la ejecucidon del proyecto, la intervencién sigue los requisitos bdsicos de calidad
establecidos por la Ley de Ordenacién de Edificacién (LOE ley 38/1999) y desarrollados
principalmente por el Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE RD. 314/2006).

MD 2 Descripcion general

El objeto del proyecto es el derribo y sustitucion de un muro de contencion y el revestimiento
de un muro de hormigdn adyacente mediante gaviones compactados en el entorno de la
Masia de Can Coll de Llica de Vall, situada en suelo rustico, pero junto al entorno urbano.

Actualmente este muro es de mamposteria de cantos rodados y piedra de la zona, pero debido
a la altura de contencidn de tierras de aproximadamente 2,50 metros presenta un desplome
considerable y visible desde el camino rural de la parte sur. El tramo a derribar tiene una
longitud de unos 20metros y un retorno de 3 metros. A continuacidn, existe un tramo de muro
de hormigdn también de unos 20 metros de longitud que fue construido con anterioridad
probablemente por un problema similar de desplome y empuje de tierras del muro original. En
el trasdds del muro, en la parte superior, se encuentran los jardines de la Masia de Can Coll,
con numerosos arboles que también aumentan el empuje del terreno.

El proyecto contempla basicamente las siguientes actuaciones:

- Derribo del muro de mamposteria de 20 metros mas 3 metros de longitud y
reconstruccion con un muro de gaviones.

- Revestir el muro de hormigdn existente también con gaviones, dando una estética
unificada a toda la intervencion.

- Urbanizacidn interior del camino de acceso a los jardines con pavimento de hormigén
raspado acabado con éxido y reparacion puntual antes de la entrada de los jardines de
la solera de hormigdn existente con acabado similar al existente.



MD 3 Caracteristicas de la parcela y zona de actuacién

El municipio de Llica de Vall esta ubicado en la comarca del Vallés oriental, tiene una altura
topografica de aproximadamente 100m sobre el nivel del mar.

Segun datos catastrales, la parcela cuenta con un area de 12.877 m2 y con referencia catastral
08107A00800003. Es un terreno no urbanizable.

Se trata de un entorno protegido marcado por la presencia de la Masia Can Coll, siendo un
edificio catalogado, actualmente rodeado por poligonos industriales.

Superficie grafica: 12.877 m2
Participacién del inmueble: 100,00 %
Tipo: Parcela construida sin divisién horizontal
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La zona de actuacion se encuentra en el limite suroeste de la parcela, las actuaciones
principales se centran en actuar sobre los muros limitrofes de esta parcela.

La zona de actuacion para el derribo y reconstruccidon del muro de contencién afecta a escasos
100m2. Para el revestimiento del muro de hormigdn, no implica superficie de actuacién, dado
que se trata de revestir un muro existente.

El acceso a la zona de trabajo se puede realizar a través de la C-155, en un cruce a 902 que
accede directamente hacia el recinto de la Masia Can Coll. Asimismo, existe un acceso
secundario desde el Carre del Fons.

En todo caso la accesibilidad a la zona de trabajo estard limitada a camiones pequefios;
posiblemente camiones 3 ejes cortos puedan acceder.



MC. MEMORIA CONSTRUCTIVA

El proyecto contempla el derribo del muro de mamposteria de piedra y ceramica desplomado
de una longitud total de unos 23,60 metros y su posterior reconstruccién con un muro de
jaulas de piedra.

Se prolonga esta actuacién para revestir también un muro de hormigdén armado ya construido
como sustitucion de este muro de mamposteria, y asi conseguir una estética comun a todas las
actuaciones de reconstruccién del muro.

Este sistema permite una ejecucion de un muro por gravedad flexible y drenante, ideal para
muros de contencién de tierra, ademas de conseguir un acabado estético acorde al entorno

rural y a su vez moderno, quedando perfectamente integrado.




El orden de los trabajos seria el siguiente:

0. Trabajos previos a realizar por la brigada (fuera presupuesto):
Retirada de la instalacion de agua de tubo flexible.

1. Derribos y movimientos de tierras:
Sefializacién de los trabajos debidamente.

Trabajos de tala y poda. Se eliminara toda la vegetacién que afecte al derribo del
muro. Aproximadamente 2,5m paralelos al muro a derribar.

Se podaran las faldas de los pinos que quedan sobre la coronacién del muro de
hormigdn armado a revestir.

Se derribara la barra de bar semicircular, de obra, con medios manuales.

Se derriba el derribo controlado del muro de mamposteria. Posiblemente la
magquinaria de movimiento de tierras mas apropiada para tal fin sea una maquina
excavadora giratoria de 8-9Tn, con carga directa sobre camion para traslado a
vertedero.

En las zonas de borde se prestara especial atencion, para no afectar al muro de
hormigdn armado existente.

2.Cimentacion:

En paralelo a la excavacidn, se realizaran trabajos de replanteo del muro para la
apertura de zanjas para la cimentacidn de los muros, tanto el de contencién como el
de revestimiento.

El escalén de 50cm de altura que se produce debido al desnivel de la carretera sera
encofrado para conseguir un salto exacto de 50cm entre ambos niveles de la base de
apoyo.

Se coloca la armadura de reparto, si se considera necesario, y se hormigonan las bases
de apoyo vertiendo el hormigdn directo desde la cuba de hormigdn. El acabado serd
regleado, para conseguir superficies de apoyo planas y niveladas.

3. Muros:

Se realiza el montaje de los muros de jaulas de piedra prefabricados. El transporte y
montaje de las jaulas de piedra se realizard con camidn-grua accesible en la zona de
trabajo desde la C-155. Deberan ser camiones-grua mas bien cortos, maximo 3 ejes.

El montaje se realizard con uno o dos operarios especializados acreditados por la
empresa fabricante, siguiendo los planos de despiece y el replanteo previo realizados
en fase de obra.



El muro de contencién consiste simplemente en realizar el montaje de las jaulas de
piedra, actuando por gravedad. Las jaulas de revestimiento quedardn apoyadas en la
base de hormigdn y se anclardn al muro de hormigdn armado para evitar el vuelco.

En la transicién entre muros se construira en obra una especie de “contrafuertes” para
absorber las irregularidades de las entregas entre muros.

El tipo de piedra previsto es una caliza mediterranea, pero en fase de obra se estudiara
con muestras cual es el tipo de piedra mas apropiado. Quizas se pueda emplear canto
rodado, con una estética mas acorde al muro antiguo de la propia Masia.

Por ultimo, se colocaran las jaulas de cerramiento vacias sobre el muro de contencion,
actuando como barandilla para evitar la caida.

4. Rellenos posteriores

Tras el montaje del muro de contencidn se instalard el geotextil desde la parte baja del
muro contra el talud de tierra, dejando una “capa” para darle la vuelta una vez se
realice el relleno posterior. El solape minimo entre trozos de geotextil sera de 50cm.

El relleno posterior al muro de contencidn se realizara con grava. Para un buen
funcionamiento del muro y una larga durabilidad, es incluso mas importante que el
propio muro que los rellenos del trasdds sean drenantes.

La grava se podrd aportar en sacas, o en camiones para realizar la descarga con
maquina de movimiento de tierras.

Tras el vertido de la grava, se dara la vuelta a la capa de geotextil, quedando todo el
paquete de grava (muro + relleno) envuelto en geotextil.

5. Jardineria

Se realizard una aportacion de terreno vegetal y una plantacidn de vegetacion de poca
raiz, para evitar que las nuevas plantas puedan tener grandes raices que afecten al
muro.

MU MEMORIA URBANISTICA

Urbanisticamente, el proyecto responde a las normativas establecidas dentro del
Planeamiento General del Plan de Ordenacién Urbanistica Municipal, competencia de la
Generalidad de Cataluia y del Ayuntamiento de LLi¢a de Vall.

Igualmente, se cumplirdn el resto de normativas urbanisticas, técnicas y administrativas que
afecten a situacion de la parcela.

Este proyecto contempla obras de reparacion y adecentamiento, por tanto, se trata de obras
de reparacioén sin incremento de volumen todo de acuerdo con los articulos 48 y 59 de Decreto
64/2014 por que se aprueba el Reglamento sobre proteccion de la legalidad urbanistica.



La zona urbanistica donde se engloba la parcela sobre la que se realiza la actuacién es la 18b.
(a) SECCIO 32. Zona de valors protegits (clau 18)
(i) Art. 194 Definicid i subzona

1. Constitueixen la zona de valors protegits tots aquells sols no urbanitzables en els
que les especials condicions naturals, paisatgistiques i/o arquitectoniques defineixen
elements de singular valua que, el marge del seu Us propiament agricola o rural, han
de ser contemplats, per a proporcionar una major cobertura urbanistica a aquests
terrenys i/o edificacions.

2. En funcié dels valors que es pretenen protegir, el territori es divideix, pel que fa a
aquesta qualificacié, en dues subzones diferents:

- Subzona 18a

- Subzona 18b

3. Constitueix la subzona 18a aquella en la que els valors forestals, paisatgistics i/o
naturals defineixen una area territorial homogenia, allunyada de tota expectativa
urbana i que el Pla vol procurar fomentar i conservar.

4. La subzona 18b és la conformada al voltant d’edificis rurals d’interées
historicarquitectonic i que configura amb ells una unitat morfologica. La seva integral
proteccio és condicié necessaria pel manteniment dels valors arquitectonics.

(i) Art. 196 Regulacio general de la subzona 18b

1. No es permet cap tipus d’edificacié en els sectors aixi qualificats. Solament seran
autoritzats aquells elements que complementin I'Us agricola, en cas d’existir, que es
doni a la finca.

2. Es permetran les obres de consolidacio i millora necessaries pel bon manteniment
de I'edificacié en les degudes condicions d’habitabilitat, amb manteniment dels criteris
formals existents i sota la inspeccid dels Organismes

Publics competents.

3. Es permetra el canvi d’Us en base a instal-lacions d’utilitat publica i interés social,
adaptables al tipus d’edificacié. Aquest canvi es tramitara segons allo que disposa
I'article 44 del Reglament de Gestiod.

Se cumple la normativa urbanistica vigente.




N NORMATIVA

Aspectes generals

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Cédigo Técnico de la Edificacién, CTE
RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007
(BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcci6 d’errades (BOE 23/09/2009)
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacid, en matéria
d’accessibilitat i no discriminacié a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010)
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualitzacié del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correccio
d'errades (BOE 08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Técnic de
I’Edificacié (BOE 27/12/2019).

Reglamento Europeo de Productos de Construccion (marcatge CE dels productes, equips i

sistemes)
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redaccién de proyectos y direccion de obras de edificacion
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacié

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion
09/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de direccion de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacidé

REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO
Us de I'edifici

Habitatge

Llei de I'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correccio errades (DOGC 7/2/2008) i les seves
posteriors modificacions

Condicions minimes d’habitabilitat dels habitatges i la cédula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i |la seva posterior modificacio

Acreditacid de determinats requisits previament a I'inici de la construccioé dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92)

Altres usos
Segons reglamentacions especifiques



Accessibilitat

Condiciones bdsicas de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad para
el acceso y utilizacidn de los espacios publicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007) i la seva posterior modificacié
CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacid i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacio i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificacid
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions

Seguretat estructural

CTE Part | Exigéncies basiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacio
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat en cas d’incendi, Sl
CTE DB Sl Document Basic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions
Prevencid i seguretat en materia d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions
Instruccions técniques complementaries, SPs (DOGC 25/10/2012)
Ordenanga Municipal de protecciod en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només
per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilitzacid i accessibilitat

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacié i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’'impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacid
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions



Salubritat

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Basic Salubritat

HS 1 Proteccié enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuacio de residus

HS 3 Qualitat de I'aire interior

HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuaci6 d’aiglies

HS 6 Proteccio contra I’exposicid al radd
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficieéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Proteccid enfront del soroll

CTE Part | Exigencies basiques d’Habitabilitat Proteccié davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Basic Proteccié davant del soroll

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Ley del ruido

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificacio
Zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificacid
Llei de proteccié contra la contaminacio acustica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificacio
Reglament de la Llei 16/2002 de proteccid contra la contaminacid acustica

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions
Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia

CTE Part | Exigéncies basiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Basic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitacié del consum energétic
HE-1 Condicions per al control de la demanda energética
HE-2 Condicions de les instal-lacions termiques
HE-3 Condicions de les instal-lacions d’il-luminacio
HE-4 Contribucié minima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
HE-5 Generacié minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)



Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacio
CTE DB SE C Document Basic Fonaments
CTE DB SE A Document Basic Acer
CTE DB SE M Document Basic Fusta
CTE DB SE F Document Basic Fabrica
CTE DB SI 6 Resistencia al foc de I’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
NCSE-02 Norma de Construccion Sismorresistente. Parte general y edificacidon
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
CE Codi Estructural
RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural
NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I'edificacio en les obres de
rehabilitacio estructural dels sostres d’edificis d’habitatges
0 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Proteccid enfront de la humitat
CTE DB HS 6 Protecciod contra |’exposicio al radd
CTE DB HR Protecci6 davant del soroll
CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energética
CTE DB SE AE Accions en I'edificacid
CTE DB SE F Fabrica i altres
CTE DB Sl Seguretat en cas d’'Incendi, SI 1 SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilitzacio i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions.
Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Control de qualitat

Marc general
Cddigo Técnico de la Edificacién, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
CE Cédigo Estructural. Capitulo 5. Bases generales para la gestion de la calidad de las
estructuras
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021)
Control de qualitat en I'edificacidé d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulacién de los productos de construccion
Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions



Clasificacién de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de
sus propiedades de reaccidn y de resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
UC-85 recomanacions sobre I'Us de cendres volants en el formigd
012/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instruccién para la recepcion de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilitzacié en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I’edificacio
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestid de residus de construccid i enderrocs

Regulador de la produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicién
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de Prevencidn y Gestién de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions
Residuos y suelos contaminados para una economia circular
Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022)
Normas generales de valorizacién de materiales naturales excavados para su utilizaciéon en
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron
Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)
Text refds de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors
modificacions
Programa de gestid de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la
produccié i gestid de residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicid
controlada dels residus de la construccid.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

Llibre de I'edifici

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions
Cddigo Técnico de la Edificacién, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
Llibre de I'edifici per a edificis d’habitatge

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCION Y
REVESTIMIENTO CON SISTEMA DE GAVIONES COMPACTADOS, Y AJARDINAMIENTO
DEL ENTORNO AFECTADO EN EL AMBITO SUR DE LA MASIA DE CAN COLL,

LLICA DE VALL (BCN)

Il. ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO



MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCION Y REVESTIMIENTO
CON SISTEMA DE GAVIONES COMPACTADOS, Y AJARDINAMIENTO DEL ENTORNO AFECTADO EN EL
AMBITO SUR DE LA MASIA DE CAN COLL, LLICA DE VALL (BCN)

Cap U DESCRIPCION Med Precio/ud Importe
1 PARTIDA-1. DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i carrega mecanica sobre camié
100,00
1.2 m3 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, arrencant la soca inclosa, o bé arrencada Unicament
de soca quan l'arbre es trobi talat préviament, aplec de la brossa generada i carrega sobre camié
grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
Soques existents a arrencar 8,00
Arbres a arrencar segons planol 15,00
23,00 23,00
1.3 ml Podat d'arbustos sobre la zona de treball del mur de revestiment
Pins 22,00 22,00
1.4 m3 Enderroc de mur de contencié de magoneria, amb mitjans manuals i carrega manual i retirada per
aprfitament al trasdos del nou mur de gabions
Enderroc mur existent 0,4 3,75 23,61 35,42
35,42 35,42
1.5 m3 Enderroc de fonament corregut de magoneria, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa
sobre camid. Inclou també enderroc d'elements superficials com la barra del bar situada sobre petit
fonament
Enderroc barra bar i paviment 0,50 8,30 4,15
Previsié enderroc fonament mur 0,6 1,20 23,61 17,00
21,15 21,15
1.6 m3 Excavacio per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega
directa sobre camié
Mur nou excavacié trasdds 3,50 23,61 82,64
122,30 122,30
1.7 m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i carrega mecanica sobre camié
mur nou gabio 0,45 23,61 10,62
rasa per revestiment de mur 0,10 20,00 2,00
12,62 12,62
1.8 m2 Transport de terres a instal-lacid autoritzada de gestid de residus, amb camié de 12t i temps d'espera

per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Mur 35,42
Fonament 21,15
Excavacio 122,30
Rases per recolgament de murs 12,62
30% esponajament runa 57,45

248,94 248,94



2 PARTIDA-2. CIMENTACION
2.1 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
mur contencid 23,61 1,50 35,42
mur revestiment 22,00 0,20 4,40
39,82 39,82
2.2 m2 Sabata de fonamentacié de formigd armat, realitzada amb formigd HA-25/F/20/XC2 fabricat en

central, i abocada des de camid, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50
kg/m?3. Fins i tot armadures despera del pilar, filferro de lligar, i separadors.

mur contencid 23,61 0,15 1,50 5,31
mur revestiment 22,00 0,20 0,20 0,88
6,19 6,19




PARTIDA-3. MUROS DE GAVIONES

31 U
3.2 m3
34 U
35 U

GAVION PARA MURO. Jaulas de piedra tipo GAVION COMPACT (o similar) . Serie-Max/ Llenas.
Jaulas de piedra compactadas y transportables llenas tipo GAVION COMPACT de, construidas a base
de mallas de varillas entrelazadas de diferente didmetros de acero de alta resistencia tipo Galfan o
similar protegido con una aleacién de zinc y aluminio, con ratios de cubrimiento de 270 a 300 gr/m2
confiriendo una resistencia maxima ante los efectos de la corrosion. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulacién y colocaciéon en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA
MEDITERRANEA. Luz de malla de 100x50mm.

[\ PRIpIGU iy RN RIS SR PR PR SIUR R PR P | D4

largo/ancho/alto

200/100/100 14,00
125/100/100 recortada 1,00
200/100/50 2,00
200/50/100 14,00
125/50/100 recortada 1,00
100/50/100 2,00
200/100/100 trapezoidal 2,00
200/100/50 trapezoidal 2,00
200/50/100 trapezoidal 2,00

TRANSPORTE Y MONTAIJE DE MURO

Transporte mediante camidn grua desdebase de fabricacion al lugar de obra. (<50kms)

Colocacidon mediante la misma pluma del camidn. Montaje apoyado por un montador especializado.
Incluye grapado del conjunto dejando muro terminado.

M3 de muro de contencion 42,00 42,00
GAVION PARA CERRAMIENTO.Jaulas de piedra tipo GAVION COMPACT (o similar) . Serie-Max/
Vacias

Jaulas de piedra compactadas y transportables llenas tipo GAVION COMPACT de, construidas a base
de mallas de varillas entrelazadas de diferente didmetros de acero de alta resistencia tipo Galfan o
similar protegido con una aleacién de zinc y aluminio, con ratios de cubrimiento de 270 a 300 gr/m2
confiriendo una resistencia maxima ante los efectos de la corrosion. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulacién y colocacién en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA
MEDITERRANEA. Luz de malla de 100x50mm.

Material puesto en instalaciones de Palleja.

largo/ancho/alto

200/50/100 vacias 14,00
100/50/100 vacias 1,00
200/50/100 vacias trapezoidales 2,00

TRANSPORTE Y MONTAIJE DE CERRAMIENTO (jaulas vacias)
Transporte mediante camidn grua desde base de fabricacidn al lugar de obra. (<50kms)
Colocacidon mediante mnedios manuales, dejando las jaulas grapadas al muro.

U jaulas vacias 17,00



3.6 U GAVION PARA REVESTIMIENTO. Jaulas de piedra tipo GAVION COMPACT (o similar) . Serie-Minor/
Llenas
Jaulas de piedra compactadas y transportables llenas tipo GAVION COMPACT de, construidas a base
de mallas de varillas entrelazadas de diferente didmetros de acero de alta resistencia tipo Galfan o
similar protegido con una aleacién de zinc y aluminio, con ratios de cubrimiento de 270 a 300 gr/m2
confiriendo una resistencia maxima ante los efectos de la corrosion. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulacién y colocaciéon en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA
MEDITERRANEA. Luz de malla de 100x50mm.
largo/ancho/alto
200/15/100 33,00
100/15/100 3,00
Relleno in situ como contrafuerte (m2) 4,20
3.7 m2 TRANSPORTE Y MONTAIJE DE REVESTIMIENTO
Transporte mediante camidn grua desde base de fabricacidn al lugar de obra. (<50kms)
Colocacidon mediante la misma pluma del camidn. Montaje apoyado por un montador especializado.
Incluye grapado del conjunto dejando muro terminado.
Incluye utillajes, herramientas y anclajes metdlicos para anclar jaulas a fachada.
2 anclaiec en rarnnarcidn de rada iaila de revectimienta roamn minimn
m2 jaulas de revestimiento 73,20
4 PARTIDA-4. RELLENOS POSTERIORES A MURO
4.1 m2 GEOTEXTIL
Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, con una resistencia a la traccidn
longitudinal de 8,0 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 10,1 kN/m, una apertura de
cono al ensayo de perforacién dindmica segiin UNE-EN I1SO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 120 g/m?2. Colocacidn en obra: con solapes y con
piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diametro (2 ud/m?), directamente sobre el
Mur de contencid 23,61 4,00 94,44
94,44 94,44
4.2 m3 RELLENO DE GRAVA
Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas caracteristicas y composicion granulométrica cumplen lo
expuesto en el art. 421 del PG-3, para drenaje en trasdds de muro.
Mur de contencid 23,61 1,50 35,42
35,42 35,42
5 PARTIDA-5. JARDINERIA
5.1 m2 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat eléctrica menor de 3 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals
100,00
5.2 m2 Partida algada de subministre i plantacié de vegetacié arbustiva tipus ““evonimus’’ de fulla groga de

24 unitats , incloent prolongacié de reg gota-gota existent i reposicié de saulé a la capa superior per
donar continuitat al saulé del pati central

1,00




6 PARTIDA-6. SEGURIDAD Y SALUD

6.1 U Partida algada seguretat i salut, inclou totes les mesures de proteccié necessaries individuals i
tancament provisional de |'obra per evitar |'accés.

1,00

7 PARTIDA-7. CONTROL DE CALIDAD

7.1 U Partida algada control de qualitat
1,00




PRESUPUESTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCION Y REVESTIMIENTO CON
SISTEMA DE GAVIONES COMPACTADOS, Y AJARDINAMIENTO DEL ENTORNO AFECTADO EN EL AMBITO SUR
DE LA MASIA DE CAN COLL, LLICA DE VALL (BCN)

Cap U DESCRIPCION Med Precio/ud Importe
1 PARTIDA-1. DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i carrega mecanica sobre camié
100,00 2,38€ 238,00 €
1.2 m3 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, arrencant la soca inclosa, o bé arrencada Unicament de
soca quan l'arbre es trobi talat préviament, aplec de la brossa generada i carrega sobre camié grua amb
pinca, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
Soques existents a arrencar 8,00
Arbres a arrencar segons planol 15,00
23,00 141,01 € 3.243,23 €
1.3 ml Podat d'arbustos sobre la zona de treball del mur de revestiment
Pins 22,00
22,00 15,50 € 341,00 €
1.4 m3 Enderroc de mur de contencié de magoneria, amb mitjans manuals i carrega manual i retirada per
aprfitament al trasdos del nou mur de gabions
Enderroc mur existent 0,4 3,75 23,61 35,42
35,42 99,82 € 3.535,13 €
1.5 m3 Enderroc de fonament corregut de magoneria, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
camid. Inclou també enderroc d'elements superficials com la barra del bar situada sobre petit fonament
Enderroc barra bar i paviment 0,50 8,30 4,15
Previsié enderroc fonan 0,6 1,20 23,61 17,00
21,15 93,40 € 1.975,34 €
1.6 m3 Excavacio per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega directa
sobre camié
Mur nou excavacié trasdds 3,50 23,61 82,64
122,30 6,58 € 804,73 €
1.7 m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i carrega mecanica sobre camio
mur nou gabio 0,45 23,61 10,62
rasa per revestiment de mur 0,10 20,00 2,00
12,62 9,86 € 124,48 €
1.8 m2 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestid de residus, amb camid de 12t i temps d'espera per a

la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Mur 35,42
Fonament 21,15
Excavacio 122,30
Rases per recolgament de murs 12,62
20% esponajament runa 57,45
248,94 19,13 € 4.762,16 €

SUBTOTAL PARTIDA-1 15.024,07 €




2 PARTIDA-2. CIMENTACION
2.1 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
mur contencid 23,61 1,50 35,42
mur revestiment 22,00 0,20 4,40
39,82 43,25 € 1.722,00 €
2.2 m2 Sabata de fonamentacié de formigd armat, realitzada amb formigé HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i

abocada des de camid, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m3. Fins i tot
armadures despera del pilar, filferro de lligar, i separadors.

mur contencié 23,61 0,15 1,50 5,31
mur revestiment 22,00 0,20 0,20 0,88
6,19 199,02 € 1.232,38 €

SUBTOTAL PARTIDA-2 2.954,38 €




PARTIDA-3. MUROS DE GAVIONES

31 U
3.2 m3
34 U
35 U

GAVION PARA MURO. Jaulas de piedra tipo GAVION COMPACT (o similar) . Serie-Max/ Llenas.

Jaulas de piedra compactadas y transportables llenas tipo GAVION COMPACT de, construidas a base de
mallas de varillas entrelazadas de diferente diametros de acero de alta resistencia tipo Galfan o similar
protegido con una aleacion de zinc y aluminio, con ratios de cubrimiento de 270 a 300 gr/m2 confiriendo
una resistencia maxima ante los efectos de la corrosidn. Estructura fijada con tensores y eslingas apta para
manipulacién y colocacién en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA MEDITERRANEA. Luz de malla de
100x50mm.

Material puesto en instalaciones de Palleja.

largo/ancho/alto ubD Precio

200/100/100 14,00 340,00 € 4.046,00 €
125/100/100 recortada 1,00 340,00 € 289,00 €
200/100/50 2,00 234,00 € 397,80 €
200/50/100 14,00 252,00 € 2.998,80 €
125/50/100 recortada 1,00 252,00 € 214,20 €
100/50/100 2,00 203,00 € 345,10 €
200/100/100 trapezoidal 2,00 390,00 € 663,00 €
200/100/50 trapezoidal 2,00 284,00 € 482,80 €
200/50/100 trapezoidal 2,00 284,00 € 482,80 €

9.919,50 €
TRANSPORTE Y MONTAIJE DE MURO
Transporte mediante camidn grua desdebase de fabricacion al lugar de obra. (<50kms)
Colocacidon mediante la misma pluma del camidn. Montaje apoyado por un montador especializado.
Incluye grapado del conjunto dejando muro terminado.

M3 de muro de contencion 42,00 95,62 € 4.016,04 €
GAVION PARA CERRAMIENTO.Jaulas de piedra tipo GAVION COMPACT (o similar) . Serie-Max/ Vacias
Jaulas de piedra compactadas y transportables llenas tipo GAVION COMPACT de, construidas a base de
mallas de varillas entrelazadas de diferente diametros de acero de alta resistencia tipo Galfan o similar
protegido con una aleacion de zinc y aluminio, con ratios de cubrimiento de 270 a 300 gr/m2 confiriendo
una resistencia maxima ante los efectos de la corrosion. Estructura fijada con tensores y eslingas apta para
manipulacién y colocacién en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA MEDITERRANEA. Luz de malla de
100x50mm.

Material puesto en instalaciones de Palleja.

largo/ancho/alto ubD Precio

200/50/100 vacias 14,00 159,00 € 1.892,10 €
100/50/100 vacias 1,00 99,00 € 84,15 €
200/50/100 vacias trapezoidales 2,00 189,00 € 321,30 €

2.297,55 €
TRANSPORTE Y MONTAIJE DE CERRAMIENTO (jaulas vacias)
Transporte mediante camidn grua desde base de fabricacidn al lugar de obra. (<50kms)
Colocacidon mediante mnedios manuales, dejando las jaulas grapadas al muro.

U jaulas vacias 17,00 21,08 € 358,36 €



3.6 U GAVION PARA REVESTIMIENTO. Jaulas de piedra tipo GAVION COMPACT (o similar) . Serie-Minor/
Llenas
Jaulas de piedra compactadas y transportables llenas tipo GAVION COMPACT de, construidas a base de
mallas de varillas entrelazadas de diferente diametros de acero de alta resistencia tipo Galfan o similar
protegido con una aleacion de zinc y aluminio, con ratios de cubrimiento de 270 a 300 gr/m2 confiriendo
una resistencia maxima ante los efectos de la corrosion. Estructura fijada con tensores y eslingas apta para
manipulacidn y colocacién en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA MEDITERRANEA. Luz de malla de
100x50mm.
largo/ancho/alto ubD Precio
200/15/100 33,00 176,30€ 4.945,22 €
100/15/100 3,00 106,30€ 271,07 €
Relleno in situ como contrafuerte (m2) 4,20 331,50 € 1.183,46 €
6.399,74 €
3.7 m2 TRANSPORTE Y MONTAIJE DE REVESTIMIENTO
Transporte mediante camidn grua desde base de fabricacidn al lugar de obra. (<50kms)
Colocacidon mediante la misma pluma del camidn. Montaje apoyado por un montador especializado.
Incluye grapado del conjunto dejando muro terminado.
Incluye utillajes, herramientas y anclajes metdlicos para anclar jaulas a fachada.
2 anclajes en coronacién de cada jaula de revestimiento como minimo.
m2 jaulas de revestimiento 73,20 88,30 € 6.463,56 €
SUBTOTAL PARTIDA-3 29.454,75 €
4 PARTIDA-4. RELLENOS POSTERIORES A MURO
4.1 m2 GEOTEXTIL
Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, con una resistencia a la traccién longitudinal
de 8,0 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 10,1 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforacién dindmica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN
y una masa superficial de 120 g/m?2. Colocacidn en obra: con solapes y con piquetas de anclaje de acero,
en forma de L, de 6 mm de didmetro (2 ud/m?), directamente sobre el terreno.
Mur de contencid 23,61 4,00 94,44
94,44 3,75€ 354,15 €
4.2 m3 RELLENO DE GRAVA
Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas caracteristicas y composicion granulométrica cumplen lo
expuesto en el art. 421 del PG-3, para drenaje en trasdds de muro.
Mur de contencid 23,61 1,50 35,42
35,42 54,80 € 1.940,74 €
SUBTOTAL PARTIDA-4 2.294,89 €
5 PARTIDA-5. JARDINERIA
5.1 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat eléctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals
100,00 15,22 € 1.522,00 €
5.2 m2 Partida alcada de subministre i plantacié de vegetacid arbustiva tipus “"evonimus’ de fulla groga de 24

unitats, incloent prolongacié de reg gota-gota existent i reposicio de sauld a la capa superior per donar
continuitat al sauld del pati central

1,00 2.040,00 € 2.040,00 €



SUBTOTAL PARTIDA-5 3.562,00

6 PARTIDA-6. SEGURIDAD Y SALUD

6.1 U Partida alcada seguretat i salut, inclou totes les mesures de proteccid necessaries individuals i tancament
provisional de I'obra per evitar I'accés.

1,00 600,00 € 600,00 €
SUBTOTAL PARTIDA-6 600,00
7 PARTIDA-7. CONTROL DE CALIDAD
7.1 U Partida algada control de qualitat
1,00 161,41 € 161,41 €

SUBTOTAL PARTIDA-7 161,41




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PARTIDA-1. DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
PARTIDA-2. CIMENTACION

PARTIDA-3. MUROS DE GAVIONES

PARTIDA-4. RELLENOS POSTERIORES A MURO
PARTIDA-5. JARDINERIA

PARTIDA-6. SEGURIDAD Y SALUD

PARTIDA-7. CONTROL DE CALIDAD

TOTAL (PEM)

15.024,07 €
2.954,38 €
29.454,75 €
2.294,89 €
3.562,00 €
600,00 €
161,41 €
54.051,49 €




PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATO

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 54.051,49 €
13% DE GASTOS GENERALES 7.026,69 €
6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL 3.243,09 €
SUBTOTAL 64.321,28 €
21% DE IVA 13.507,47 €
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATO 77.828,75 €

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a la quantitat de:
(setanta-set mil vuit-cents vuit-cents vint-i-vuit euros amb setanta-cincs centims))



JUSTIFICACION DE PRECIOS (precios unitarios)
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCION Y REVESTIMIENTO CON

SISTEMA DE GAVIONES COMPACTADOS, Y AJARDINAMIENTO DEL ENTORNO AFECTADO EN EL AMBITO SUR
DE LA MASIA DE CAN COLL, LLICA DE VALL (BCN)

> O O O 5 05 05 5 5 5 o oS

> 5 5 5 5 5 5 o o

> O O o o o

Oficial 1a

Oficial 1a paleta
Oficial 1a encofrador
Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a soldador
Oficial 1a col-locador
Oficial 1a d'obra publica
Oficial 1a jardiner
Ajudant encofrador
Ajudant ferrallista
Ajudant col-locador
Ajudant jardiner
Manobre

Manobre especialista

Compressor amb dos martells pneumatics

Fresadora per a mur pantalla

Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20t

Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 20
Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t
Minicarregadora sobre pneumaticsde2a 5,9t

Corré vibratori autopropulsat, d'1,5a 2,5t

Corré vibratori autopropulsat, de 8a 10 t
Compactador duplex manual de 700 kg

Camid grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3t de
carrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast horitzontal i 25 kNm de

moment d'elevacio

Camid per a transportde 7 t

Camid grua

Camié amb bomba de formigonar

Mesclador continu per a morter preparat en sacs
Formigonera de 430 |

Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic
Motoserra

Aigua

Chapa de anclaje galvanizada 100x50x1,5mm perforada
Tornillo autoperforante de hormigén

Sorra de pedrera per a morters

Grava de pedrera de pedra calcaria, de 50 a 70 mm

23,85 €
28,62 €
28,62 €
24,25 €
23,85 €
23,85 €
28,01 €
25,40 €
25,40 €
21,17 €
24,86 €
23,89 €
20,59 €

15,65 €
71,18 €
107,39 €
102,70 €
61,08 €
54,00 €
47,68 €
51,34 €
7,89 €

34,97 €
39,04 €
45,42 €
155,18 €
142 €
4,10 €

22,61€
6,61€
3,14 €

1,63 €
1,15€
2,35€
17,04 €
16,13 €



m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

kg

kg

kg

kg
m2
m3

cu
m2

Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria

maxima 20 mm, per a formigons 15,95 €
Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 22,84 €
Terra seleccionada 15,22 €
Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN

197-1, en sacs 103,30 €

Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica,

grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid | 59,55 €
Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica,

grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, additiu hidrofug, apte per a classe

d'exposicid | 61,93 €
Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica,

grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 250

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio | 65,29 €
Formigd HA-25/P/20/1 de consisténcia plastica,

grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 250

kg/m3 de ciment, additiu hidrofug, apte per a classe

d'exposicid | 67,90 €
Formigd HA-25/B/20/Ila de consisténcia tova, grandaria

maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de

ciment, apte per a classe d'exposicid lla 78,96 €
Formigd reciclat HRA-25/B/20/Ila de consisténcia tova,

grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid Ila, amb

un <= 20% del granulat gruixut reciclat 65,80 €
Formigd de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3

de ciment, consisténcia plastica i grandaria maxima del

granulat 10 mm, HL-150/P/10 71,40 €
Formigé d'Us no estructural de resisténcia a

compressié15 N/mmz2, consisténcia plastica i grandaria

maxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10 60,18 €
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm?2), en

sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2 33,80 €
Colorant en pols per a formigd 3,27 €
Filferro recuit de diametre 1,3 mm 1,46 €
Filferro recuit de diametre 3 mm 1,33 €
Clau hacer 1,63 €
Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella 1,42 €
Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm?2 0,76 €
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6

mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 2,28 €
Tauld de fusta de pi per a 10 usos 0,42 €
Llata de fusta de pi 291,04 €
Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 11,24 €

Plafé metal-lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,56 €



m2

kg
m2

m2
kg

m3

Contrafort metal-lic per a parament de mur, d'al¢aria <5 mi 200 usos 3,90 €
Amortitzacié de bastidors metal-lics modulars amb tauler fenolic, amb
estructura d'acer, per a mur de base rectilinia de formigé vist, amb

part proporcional d'accessoris 5,94 €
Desencofrant 3,30 €
Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metal-lics, de

50x250 cm 0,71 €

Deposicié controlada a planta de compostage de residus vegetals nets

no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega,

amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002) 45,00 €
Deposicié controlada a planta de compostage de residus de troncs i

soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o

sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

MAM/304/2002) 75,00 €
Morter impermeabilitzant pel métode de penetracié capil-lar,

monocomponent, de base ciment 1,36 €
Vel de polietilé de gruix 50 um i de pes 48 g/m?2 0,15 €
Geotextil format per feltre de polipropilé teixit de 100 a 110 g/m2 0,78 €
Beurada de color 0,92€
Perfil simple de PVC, per a junts de paviment 5,36 €
Tub circular ranurat de paret simple de PVCi 125 mm de diametre 2,76 €
Tub circular ranurat de paret simple de PVCi 160 mm de diametre 4,14 €
Tub circular perforat de polietilé d'alta densitat de 160 mm de

diametre 2,25 €

Canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria
interior 100 mm i 100 a 130 mm d'algaria, amb perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe
B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a

la canal 62,92 €
Peca prefabricada de formigd per a cuneta de 30x12 cm amb canal en
V a la cara superior 7,70 €

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
eléctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de
0,8 m3 31,06 €

Mostreig, realitzacié de con d'Abrams, elaboracioé de les provetes,

cura, recapgament i assaig a compressié d'una serie de sis provetes

cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN

12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 153,62 €



JUSTIFICACION DE PRECIOS (partidas descompuestas)

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCION Y REVESTIMIENTO CON
SISTEMA DE GAVIONES COMPACTADOS, Y AJARDINAMIENTO DEL ENTORNO AFECTADO EN EL AMBITO SUR
DE LA MASIA DE CAN COLL, LLICA DE VALL (BCN)

Cap U DESCRIPCION Med Precio/ud Importe
1 PARTIDA-1. DERRIBOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i carrega mecanica sobre camié
Unitats Preu (€) Parcial (€) Import (€)
h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t
0,04 61,08 2,38212
| 2,38 ¢€
1.2 m3 Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, arrencant la soca inclosa, o bé arrencada Unicament de
soca quan l'arbre es trobi talat préviament, aplec de la brossa generada i carrega sobre camié grua amb
pinca, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
Unitats Preu (€) Parcial (€) Import (€)
Ma d'obra:
h  Oficial 1a jardiner 1,10 28,01 30,92304
h Ajudant jardiner 1,10 24,86 27,44544
Maquinaria:
h Camid grua 1,00 45,42 45,42
h Motoserra 1,10 3,14 3,46656
Materials:
h Deposicio controlada a planta de compostage
de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20/02012egons la LIistap 0.15 45,00 67>
Europea de Residus (ORDENMAM/304/2002)
h Deposicio controlada a planta de compostage
de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
poda o sega, amb codiéOOZOpl segons la Llista 0.36 73,00 27
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
| 141,01 €
1.3 ml Podat d'arbustos sobre la zona de treball del mur de revestiment
Unitats Preu (€) Parcial (€) Import (€)
Ma d'obra:
h Oficial 1a jardiner 0,11 28,01 3,0811
h Ajudant jardiner 0,11 24,86 2,7346
Magquinaria:
h Camié grua 0,10 45,42 4,542
h Motoserra 0,11 3,14 0,3454

Materials:



h Deposicio controlada a planta de compostage
de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o

. . 0,04 45,00 1,8
sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDENMAM/304/2002)
h Deposicio controlada a planta de compostage
de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de 0,04 75,00 3

poda o sega, amb codi200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

| 15,50 €
1.4 m3 Enderroc de mur de contencié de magoneria, amb mitjans manuals i carrega manual i retirada per
aprfitament al trasdos del nou mur de gabions

Unitats Preu (€) Parcial (€) Import (€)
Ma d'obra:
h Manobre 1,57 23,89 37,5073
h  Manobre especialista 1,56 20,59 32,1204
Magquinaria:
h  Compressor amb dos martells pneumatics 1,50 15,65 23,475
Fetroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 0,11 61,08 67188

99,82 £
1.5 m3 Enderroc de fonament corregut de magoneria, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa
sobre camié. Inclou també enderroc d'elements superficials com la barra del bar situada sobre petit

fonament
Unitats Preu (€) Parcial (€) Import (€)

Ma d'obra:
Manobre 1,47 23,89 35,1183

h Manobre especialista 1,47 20,59 30,2673
Magquinaria:

h  Compressor amb dos martells pneumatics 1,40 15,65 21,91
Setroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 0,10 61,08 6,108

| 93,40 €
1.6 m3 Excavacio per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega
directa sobre camié

Unitats Preu (€) Parcial (€) Import (€)
Ma d'obra:
h Manobre especialista 0,07 20,59 1,4413
Magquinaria:
h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics
de 15 a 20 0,05 102,70 5,135

| 6,58 €
1.7 m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i carrega mecanica sobre camié

Unitats Preu (€) Parcial (€) Import (€)
Ma d'obra:
h Manobre especialista 0,08 20,59 1,6472
Magquinaria:
h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics
0,08 102,70 8,216

de15a 20



1.8 m2

9,86 €
Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestid de residus, amb camid de 12t i temps d'espera
per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Unitats Preu (€) Parcial (€) Import (€)
Magquinaria:
h Camié peratransportde 7 t 0,49 39,04 19,1296
| 19,13 €
2 PARTIDA-2. CIMENTACION
2.1 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
Unitats Preu (€) Parcial (€) Import (€)
Ma d'obra:
h  Oficial 1a encofrador 0,740 28,62 21,1788
h Ajudant encofrador 0,740 25,40 18,796
Materials
kg Filferro recuit de diametre 3 mm 0,102 1,33 0,13566
kg Clau hacer 0,150 1,63 0,2445
m  Tauld de fusta de pi per a 10 usos 6,660 0,42 2,80 €
I Desencofrant 0,030 3,30 0,10 €
| 43,25 €
2.2 m2 Sabata de fonamentacié de formigd armat, realitzada amb formigé HA-25/F/20/XC2 fabricat en central,

m3

i abocada des de camio, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m3. Fins i
tot armadures despera del pilar, filferro de lligar, i separadors.

Unitats Preu (€) Parcial (€) Import (€)
Ma d'obra:
Oficial 1a paleta 1,250 28,62 35,775
Oficial 1a 1,250 23,85 29,8125
Maquinaria:
Camidé amb bomba de formigonar 0,80 155,18 124,144
Materials
Formigé HM-20/P/20/1 de consisténcia

plastica, grandaria maxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, additiu 0,150 61,93 9,2895
hidrofug, apte per a classe d'exposicio |

199,02 €




PARTIDA-3. MUROS DE GAVIONES

31 U
3.2 m3
h
h
h
34 U
35 U

GAVION PARA MURO. Jaulas de piedra tipo GAVION COMPACT (o similar) . Serie-Max/ Llenas.

Jaulas de piedra compactadas y transportables llenas tipo GAVION COMPACT de, construidas a base de
mallas de varillas entrelazadas de diferente diametros de acero de alta resistencia tipo Galfan o similar
protegido con una aleacion de zinc y aluminio, con ratios de cubrimiento de 270 a 300 gr/m?2
confiriendo una resistencia maxima ante los efectos de la corrosion. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulacién y colocaciéon en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA
MEDITERRANEA. Luz de malla de 100x50mm.

T P P S S S T
largo/ancho/alto Import (€)

200/100/100 340,00 €
125/100/100 recortada 340,00 €
200/100/50 234,00 €
200/50/100 252,00 €
125/50/100 recortada 252,00 €
100/50/100 203,00 €
200/100/100 trapezoidal 390,00 €
200/100/50 trapezoidal 284,00 €
200/50/100 trapezoidal 284,00 €

TRANSPORTE Y MONTAIJE DE MURO

Transporte mediante camidn grua desdebase de fabricacion al lugar de obra. (<50kms)

Colocacidon mediante la misma pluma del camidn. Montaje apoyado por un montador especializado.
Incluye grapado del conjunto dejando muro terminado.

Unitats Preu (€) Parcial (€) Import (€)
Ma d'obra:
Oficial 1a paleta 1,000 28,62 28,62
Oficial 1a 1,000 23,85 23,85
Magquinaria:
Camid grua 0,950 45,42 43,149
| 95,62 €|

GAVION PARA CERRAMIENTO.Jaulas de piedra tipo GAVION COMPACT (o similar) . Serie-Max/ Vacias
Jaulas de piedra compactadas y transportables llenas tipo GAVION COMPACT de, construidas a base de
mallas de varillas entrelazadas de diferente didametros de acero de alta resistencia tipo Galfan o similar
protegido con una aleacién de zinc y aluminio, con ratios de cubrimiento de 270 a 300 gr/m?2
confiriendo una resistencia maxima ante los efectos de la corrosion. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulacién y colocacién en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA
MEDITERRANEA. Luz de malla de 100x50mm.

Material puesto en instalaciones de Palleja.

largo/ancho/alto Import (€)

200/50/100 vacias 159,00 €
100/50/100 vacias 99,00 €
200/50/100 vacias trapezoidales 189,00 €

TRANSPORTE Y MONTAJE DE CERRAMIENTO (jaulas vacias)
Transporte mediante camidn grua desde base de fabricacién al lugar de obra. (<50kms)
Colocacidon mediante mnedios manuales, dejando las jaulas grapadas al muro.



Unitats Preu (€) Parcial (€) Import (€)

Ma d'obra:
h Oficial 1a paleta 0,220 28,62 6,2964
h Oficial 1a 0,220 23,85 5,247
Magquinaria:
h Camié grua 0,210 45,42 9,5382
| 21,08 €|
3.6 U GAVION PARA REVESTIMIENTO. Jaulas de piedra tipo GAVION COMPACT (o similar) . Serie-Minor/
Llenas
Jaulas de piedra compactadas y transportables llenas tipo GAVION COMPACT de, construidas a base de
mallas de varillas entrelazadas de diferente diametros de acero de alta resistencia tipo Galfan o similar
protegido con una aleacién de zinc y aluminio, con ratios de cubrimiento de 270 a 300 gr/m2
confiriendo una resistencia maxima ante los efectos de la corrosion. Estructura fijada con tensores y
eslingas apta para manipulacién y colocacion en obra. Jaulas rellenas de PIEDRA CALIZA
MEDITERRANEA. Luz de malla de 100x50mm.
Material puesto en instalaciones de Palleja.
largo/ancho/alto Import (€)
200/15/100 176,30 €
100/15/100 106,30 €
Relleno in situ como contrafuerte (m2) 331,50 €
3.7 m2 TRANSPORTE Y MONTAIJE DE REVESTIMIENTO
Transporte mediante camidn grua desde base de fabricacidn al lugar de obra. (<50kms)
Colocacidon mediante la misma pluma del camidn. Montaje apoyado por un montador especializado.
Incluye grapado del conjunto dejando muro terminado.
Incluye utillajes, herramientas y anclajes metdlicos para anclar jaulas a fachada.
2 anclajes en coronacién de cada jaula de revestimiento como minimo.
Unitats Preu (€) Parcial (€) Import (€)
Ma d'obra:
h  Oficial 1a paleta 0,800 28,62 22,896
h  Oficial 1a 0,800 23,85 19,08
Maquinaria:
h Camié grua 1,020 45,42 46,3284
Materials
u Chapa de anclaje galvanizada 100x50x1,5mm 2,000 115 23
perforada
u Tornillo autoperforante de hormigén 2,000 2,35 4,7
88,30 €
4 PARTIDA-4. RELLENOS POSTERIORES A MURO
4.1 m2 GEOTEXTIL
Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno, con una resistencia a la traccion
longitudinal de 8,0 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 10,1 kN/m, una apertura de cono
al ensayo de perforacion dindmica segun UNE-EN 1SO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 120 g/m?2. Colocacidn en obra: con solapes y con
piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diametro (2 ud/m?), directamente sobre el
terreno.
Unitats Preu (€) Parcial (€) Import (€)
Ma d'obra:
h Oficial 1a paleta 0,050 28,62 1,431



h Oficial 1a 0,050 23,85 1,1925
Materials
2 Geotextil t feltre d li ilé
m (?0. extil format per feltre de polipropilé 1450 0,78 1131
teixit de 100 a 110 g/m?2
3,75 €
4.2 m3 RELLENO DE GRAVA
Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas caracteristicas y composicion granulométrica cumplen lo
expuesto en el art. 421 del PG-3, para drenaje en trasdds de muro.
Unitats Preu (€) Parcial (€) Import (€)
Ma d'obra:
h Oficial 1a paleta 0,190 28,62 5,4378
h Oficial 1a 0,190 23,85 4,5315
Magquinaria:
h Camié peratransportde 7 t 0,190 39,04 7,4176
h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 61,08 11,6052
t 0,190
Materials
t G d d d d Icaria, de 50
rava de pedrera de pedra calcaria, de 50 a 1,600 16,13 25,808
70 mm
54,80 €
5 PARTIDA-5. JARDINERIA
5.1 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat eléctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals
Unitats Preu (€) Parcial (€) Import (€)
Materials
m3 Terra seleccionada 1,000 15,22 15,22
| 15,22 €
5.2 m2 Partida algada de subministre i plantacié de vegetacid arbustiva tipus ““evonimus’” de fulla groga de 24
unitats, incloent prolongacié de reg gota-gota existent i reposicio de sauld a la capa superior per donar
continuitat al sauld del pati central
2.040,00 €
6 PARTIDA-6. SEGURIDAD Y SALUD
6.1 U Partida alcada seguretat i salut, inclou totes les mesures de proteccid necessaries individuals i
tancament provisional de I'obra per evitar |'accés.
600,00 €
7 PARTIDA-7. CONTROL DE CALIDAD
7.1 U Partida al¢ada control de qualitat

161,41 €




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCION Y
REVESTIMIENTO CON SISTEMA DE GAVIONES COMPACTADOS, Y AJARDINAMIENTO
DEL ENTORNO AFECTADO EN EL AMBITO SUR DE LA MASIA DE CAN COLL,

LLICA DE VALL (BCN)

lll. PLIEGO DE CONDICIONES



PLIEGO DE CONDICIONES.

PLIEGO GENERAL DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES.

CAPITULO I
DISPOSICIONES FACULTATIVAS.

CAPITULO Il
DISPOSICIONES ECONOMICAS.

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES.

CAPITULO V

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
COMPROBACION DE LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO

CAPITULO VI
ANEXOS.

NATURALEZA'Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones, como parte del
proyecto arquitecténico tiene por finalidad regular la ejecucién de las obras
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las interven-
ciones que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la legislacion
aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o constructor de la
misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitec-
to Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, asi como
las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en
orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Forman parte del contrato, el presupuesto de la obra firmado por ambas
parte y el proyecto integro.

Dada la posibilidad de que existan contradicciones en el proyecto. En este
la prelacion es:

Mediciones y Presupuestos.

Planos

Pliego de Condiciones

La memoria.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

PLIEGO GENERAL DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

por orden de prelacion en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso
de omision o aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de em-
presa o arrendamiento de obra, si existiera.

2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.° El presente Pliego General de Condiciones.

4.° El resto de la documentaciéon de Proyecto (memoria, planos, medi-
ciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de
Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitacion de los campos de actua-
cion de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requirie-
se.

Las o6rdenes e instrucciones de la Direccion facultativa de la obras se
incorporan al Proyecto como interpretacion, complemento o precision de
sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las
graficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.



CAPITULOII
DISPOSICIONES FACULTATIVAS

PLIEGO GENERAL DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

EPIGRAFE 1.°
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Recogido en la Ley 38/1999, Ley de Ordenacion de la Edificacion, en adelante LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se estable-
cen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, asi como las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto

por el que se regula las formalidades y contenidos del Libro del Edificio.
Como tal, vienen reguladas las funciones de:

- El Promotor.

- El Proyectista.

- El Director de Obra.

- El Director de Ejecucion de la Obra.

- El Coordinador de Seguridad y Salud.

- Las Entidades y Los laboratorios de control de Calidad de la Edificacion.

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

Obligaciones y Derechos, aparecen como tal recogidas en la LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, asi como las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto por el que se

regula las formalidades y contenidos del Libro del Edificio.

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor

consignara por escrito que la documentacién aportada le resulta suficiente
para la comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso contra-
rio, solicitara las aclaraciones pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo10.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion conte-
niendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentara el Plan
de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacién del Director de Ejecucion
de la Obra.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendra a su disposicién el Proyecto de Con-
trol de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificaran
las caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los materiales y unida-
des de obra, y los criterios para la recepcion de los materiales, segun estén
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, analisis y pruebas a
realizar, determinacién de lotes y otros parametros definidos en el Proyecto
por el Arquitecto o Director de Ejecucion de la Obra.

OFICINA EN LA OBRA
Articulo 12.- El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que
existirda una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y
consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a
disposicién de la Direccién Facultativa:
- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos
que en su caso redacte el Arquitecto.
- LaLicencia de Obras.
- ElLibro de Ordenes y Asistencia.
- El'Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para
la obra.
- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay pa-
ra la obra.
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- La documentacion de los seguros suscritos por el Constructor.
Dispondra ademas el Constructor una oficina para la Direccién faculta-
tiva, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar
con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA

Articulo 13.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad
la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendra el carac-
ter de Jefe de Obra de la misma, con dedicacién plena y con facultades
para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones compe-
tan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor seglin se especifica en el ar-
ticulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el
Pliego de "Condiciones particulares de indole facultativa”, el Delegado del
Contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio, segun los
casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultati-
vo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como
minimo, y el tiempo de dedicaciéon comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualifica-
cion suficiente por parte del personal segun la naturaleza de los trabajos,
facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacion de las obras sin derecho
a reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o en-
cargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y acompaniara
al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan
a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica de los reconoci-
mientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos
para la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacion de la contrata el ejecutar cuando sea nece-
sario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se
halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre
que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el
Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucién.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Particulares,
se entendera que requiere reformado de proyecto con consentimiento
expreso de la propiedad, Promotor, toda variacion que suponga incremento
de precios de alguna unidad de obra en mas del 20 por 100 ¢ del total del
presupuesto en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 16.- El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Apareja-
dor o Arquitecto Técnico, segun sus respectivos cometidos, las instruccio-
nes o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecu-
cién de lo proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las érdenes
e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito
al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de
todas las drdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o
Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra de dirigirla, dentro precisa-
mente del plazo de tres dias, a quién la hubiere dictado, el cual dara al
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION
FACULTATIVA

Articulo 17 .- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra
las érdenes o instrucciones dimanadas de la Direccion Facultativa, sélo
podra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de
orden econémico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los
Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del Director de Obra o Director
de Ejecucion de la Obra, no se admitira reclamacién alguna, pudiendo el
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Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante
exposicion razonada dirigida al Arquitecto Director de la Obra, el cual podra
limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio
para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO
POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Apare-
jadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los
reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procedera de acuer-
do con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus ins-
trucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan
o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturba-
cion.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.- El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de
obra a otros contratistas e industriales, con sujecién en su caso, a lo estipu-
lado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obliga-
ciones como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3.°

Responsabilidad Civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificacién, aparecen como tal recogidas en la LOE.

DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que intervienen en el pro-
ceso de la edificacion responderan frente a los propietarios y los terceros
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean
objeto de division, de los siguientes dafos materiales ocasionados en el
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recep-
cién de la obra, sin reservas o desde la subsanacion de éstas:

a) Durante diez afios, de los dafios materiales causados en el edifi-
cio por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los sopor-
tes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia me-
canica y la estabilidad del edificio.

b) Durante tres afios, de los dafios materiales causados en el edificio
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las insta-
laciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habi-
tabilidad del art. 3 de la LOE.

El constructor también respondera de los dafios materiales por vicios o

defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacién o acabado
de las obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil sera exigible en forma personal e
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u
omisiones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los dafios
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin
que pudiera precisarse el grado de intervencion de cada agente en el dafio
producido, la responsabilidad se exigira solidariamente. En todo caso, el
promotor respondera solidariamente con los demds agentes intervinientes
ante los posibles adquirentes de los dafios materiales en el edificio ocasio-
nados por vicios o defectos de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencién administrativas que en ca-
da caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la
Ley de Ordenacion de la Edificacion se extendera a las personas fisicas o
juridicas que, a tenor del contrato o de su intervencion decisoria en la
promocién, actien como tales promotores bajo la forma de promotor o
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras

analogas.
Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con mas de
un proyectista, los mismos responderan solidariamente.

Los proyectistas que contraten los calculos, estudios, dictamenes o
informes de otros profesionales, seran directamente responsables de los
dafios que puedan derivarse de su insuficiencia, incorreccion o inexactitud,
sin perjuicio de la repeticion que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor respondera directamente de los dafios materiales cau-
sados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obliga-
ciones atribuidas al jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas que de
él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridi-
cas la ejecucion de determinadas partes o instalaciones de la obra, sera
directamente responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de
su ejecucion, sin perjuicio de la repeticion a que hubiere lugar.

El director de obra y el director de la ejecucion de la obra que sus-
criban el certificado final de obra seran responsables de la veracidad y
exactitud de dicho documento.

Quien acepte la direccion de una obra cuyo proyecto no haya elabora-
do él mismo, asumira las responsabilidades derivadas de las omisiones,
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repeticién que
pudiere corresponderle frente al proyectista.

Cuando la direccién de obra se contrate de manera conjunta a mas de
un técnico, los mismos responderan solidariamente sin perjuicio de la
distribucion que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigibles a los agentes que
intervengan en el proceso de la edificacion, si se prueba que aquellos
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el
propio perjudicado por el dafio.

Las responsabilidades a que se refiere este articulo se entienden sin
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre
ellos, a los articulos 1.484 y siguientes del Cddigo Civil y demas legislacion
aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la
obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecu-
cion de la obra. El Director de la Ejecucion de las Obras podra exigir su
modificacién o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24.- El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las
mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que mantendra
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considera-
ré a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Director de las
Obras y una vez esto haya dado su conformidad preparara un acta acom-
pafada de un plano que debera ser aprobada por el Arquitecto, siendo
responsabilidad del Constructor la omisién de este tramite y los defectos de
la falta de supervision del replanteo se deriven.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 25.- El Constructor dard comienzo a las obras en el plazo
acordado entre el Contratista y el Promotor , quedado este ultimo obligado a
comunicar fehacientemente a la direccion facultativa, el comienzo de las
obras con una antelacion minima de quince dias.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta a la di-
reccion facultativa del comienzo de los trabajos al menos con quince dias
de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- En general, la determinacién del orden de los trabajos es
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de
orden técnico, estime conveniente su variacion por la Direccion Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 27 .- De acuerdo con lo que requiera el director de la ejecucion
de las obras, el Contratista General debera dar todas las facilidades razo-
nables para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a
todos los demas Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio
de las compensaciones econémicas a que haya lugar entre Contratistas por
utilizacion de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva el di-
rector de la ejecucion de las obras.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE
FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuan-
dose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o
se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales
cuanto la Direccién de las obras disponga para apeos, apuntalamientos,
derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe le sera consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.



PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la volun-
tad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se
le otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondra,
en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucién o la mar-
cha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos
acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solici-
ta.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO
DE LA OBRA

Articulo 30.- El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido
los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de
planos u érdenes de la Direccion Facultativa, a excepcion del caso en que
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al
Constructor, en funcion de las atribuciones que les confiere a cada técnico
la LOE, y dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con
lo especificado en el articulo 15.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 32.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de
indole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno de
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho
documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es
responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecuciéon o por la
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin
que le exonere de responsabilidad el control que compete a la direccion
facultativa, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados
en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderan exten-
didas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director
de la ejecucién de las obras advierta vicios o defectos en los trabajos
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no
retinen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucién de
los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion definitiva
de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la
contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se negase a la demolicion y
reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestion ante el Arquitecto de la
obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 33.- Si el director de la ejecucion de las obras tuviese fundadas
razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en las
obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la
recepcion definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios
para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta del Constructor, siempre
que los vicios existan realmente, en caso contrario seran a cargo de la
Propiedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA

Articulo 34.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materia-
les y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente,
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas
preceptie una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Cons-
tructor debera presentar al director de la ejecuciéon de las obras una lista
completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e
idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 35.- A peticion del director de las obras o, el Constructor le pre-
sentara las muestras de los materiales siempre con la antelacién prevista en
el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 36.- El Constructor, a su costa, transportara y colocara, agru-
pandolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales proceden-
tes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de
ella cuando asi lo ordene el director de ejecucién de las obras o, pero
acordando previamente con el Constructor su justa tasacion, teniendo en
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS

Articulo 37.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o apa-
ratos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones forma-
les de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, el director de la ejecucion de las obras dara orden al Constructor de
sustiuirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que
se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Constructor orden de que retire
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podra
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 38.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de
materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de las obras, seran
de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las
suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 39.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesa-
rios para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 40.- En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas
explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del Proyecto,
el Constructor se atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la
Direccion Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y practi-
cas de la buena construccion.

EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 41.- La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor
una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es acepta-
da por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totali-
dad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se
acuerde por las partes.

La recepcién debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el

promotor y el constructor, y en la misma se hara constar:

a) Las partes que intervienen.

b)  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase
completa y terminada de la misma.

c) Elcoste final de la ejecucion material de la obra.

d) La declaracién de la recepcion de la obra con o sin reservas, es-
pecificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en
que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una
vez subsanados los mismos, se hara constar en un acta aparte,
suscrita por los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para ase-
gurar sus responsabilidades.

f) Se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de
obra y el director de la ejecucién de la obra y la documentacion
justificativa del control de calidad realizado.

El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que

la misma no esta terminada o que no se adecua a las condiciones contrac-
tuales. En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta,
en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su terminacién, acreditada
en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacion
efectuada por escrito al promotor. La recepcion se entendera tacitamente
producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 42.- Esta se realizara con la intervencion de la Propiedad, del
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se con-
vocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen interve-
nido en la direccion con funcion propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.
Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la
Direccion Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de final de
obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara
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constar en el acta y se daran al Constructor las oportunas instrucciones
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,
expirado el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a
la recepcion provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el
contrato con pérdida de la fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 43.- El Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que
hubieren intervenido en la obra, redactaran la documentacién final de las
obras, cada uno con las competencias que les sean de aplicacién , que se
facilitara a la Propiedad.

Esta documentacion, junto con la relacién identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instala-
ciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion, constitui-
ra el Libro del Edificio, (conforme al Decreto 165/2006 de la Junta de Extre-
madura), ha ser encargada por el promotor, y sera entregada a los usuarios
finales del edificio.

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha documentacién segun el Cédigo Técnico de la Edificacion se compo-
ne, al menos, de:

- Libro de érdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto
461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, segun el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el
director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras
autorizaciones administrativas.

- Certificado Final de Obras, de acuerdo con el Decreto 462/1971 del Minis-
terio de la Vivienda

La documentacién del seguimiento de obra sera depositada por el director
de ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA

Su contenido cuya recopilacion es responsabilidad del director de ejecucion
de obra, se compone de:

- Documentacion de control, que debe corresponder a lo establecido en el
proyecto, mas sus anejos y modificaciones.

- Documentacion, instrucciones de uso y mantenimiento, asi como garantias
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el construc-
tor, siendo conveniente recordarselo fehacientemente.

- En su caso, documentacién de calidad de las unidades de obra, preparada
por el constructor y autorizada por el director de ejecucion en su colegio
profesional, o en su caso en la Administracion Publica competente.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

Este se ajustara al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de
marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecucion de la
obra certificara haber dirigido la ejecucion material de las obras y controlado
cuantitativa y cualitativamente la construccion y la calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y las
normas de buena construccion.

El director de la obra certificara que la edificacion ha sido realizada bajo su
direccion, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la docu-
mentacion técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para su
adecuada utilizacién con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimien-
to.

Al certificado final de obra se le uniran como anejos los siguientes docu-
mentos:

- Descripcién de las modificaciones que, con la conformidad del promotor,
se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad
con las condiciones de la licencia y la documentacion técnica que lo com-

plementa.
- Relacion de los controles realizados, y sus resultados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION
PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 44.- Las mediciones llevadas a cabo durante la construccién de
las obras adjuntas a las certificaciones parciales se entienden valoraciones
a buena cuenta y por tanto pendientes de la llevada a cabo como medicion
definitiva.

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inme-
diatamente por el director de la ejecucion de las obras a su medicion defini-
tiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se
extendera la oportuna certificacién por triplicado que, aprobada por el
Arquitecto con su firma, servira para el abono por la Propiedad del saldo
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (segun lo estipu-
lado en el Art. 6 de la LOE)

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46.- El plazo de garantia debera estipularse en el Pliego de
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca debera ser inferior a
nueve meses (un afio con Contratos de las Administraciones Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 47 .- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia
comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correran a cargo
del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva,
la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el uso correran a cargo
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones, seran a cargo de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcion definitiva se verificara después de transcurri-
do el plazo de garantia en igual forma y con las mismas formalidades que la
provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacion del Constructor de
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conserva-
cion de los edificios y quedaran sélo subsistentes todas las responsabilida-
des que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definiti-
va de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplaza-
ra dicha recepcion definitiva y el Arquitecto-Director marcara al Constructor
los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no
efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con pérdida de
la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO
RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Parti-
culares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de
ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisional-
mente con los tramites establecidos en este Pliego de Condiciones. Trans-
currido el plazo de garantia se recibiran definitivamente segun lo dispuesto
en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del
Arquitecto Director, se efectuara una sola y definitiva recepcion.

CAPITULO llI
DISPOSICIONES ECONOMICAS

PLIEGO GENERAL DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL
Debe hacerse declaracion expresa de si las obras son por administracion, por contrata o a tanto alzado. En el segundo caso se pueden suprimir los precios basicos
en los cuadros de precios en el primero en ninglin caso y para el Ultimo no haria falta precisién en las mediciones.

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su
correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente estable-
cidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse
reciprocamente las garantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus
obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°

Articulo 52.- El contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los

siguientes procedimientos segun se estipule:
a) Depésito previo, en metdlico, valores, o aval bancario, por im-
porte entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de con-

trata.

b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a
cuenta en igual proporcion.

El porcentaje de aplicacion para el depésito o la retencion se fijara en el



Pliego de Condiciones Particulares.

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publi-
ca, el depdsito provisional para tomar parte en ella se especificara en el
anuncio de la misma y su cuantia serd de ordinario, y salvo estipulacion
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un
cuatro por ciento (4 por 100) como minimo, del total del Presupuesto de
contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecuciéon de una obra o
servicio para la misma, debera depositar en el punto y plazo fijados en el
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale y, en su defecto,
su importe sera el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se
haga la adjudicacion de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo condicion expresa es-
tablecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excedera de treinta
dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacién, y
dentro de él debera presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que
acredite la constitucion de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare
nula la adjudicacion, y el adjudicatario perdera el depdsito provisional que
hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los tra-
bajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el
Arquitecto Director, en nombre y representacién del propietario, los ordena-
ré ejecutar a un tercero, o, podra realizarlos directamente por administra-
cién, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe
de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en
las unidades de obra que no fuesen de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista en un plazo
que no excedera de treinta (30) dias una vez firmada el Acta de Recepcion
Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el Contratista le acredite
la liquidacién y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucion de la obra,
tales como salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE
RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director,
accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho el Contratista a
que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Articulo 57 .- El célculo de los precios de las distintas unidades de obra
es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos.

Se consideraran costes directos:

Todos los costos de ejecucién de unidades de obra correspondientes a
materiales, mano de obra y maquinaria que son imputables a una unidad de
obra en concreto. (suprimir desde aqui lo rojo)

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que

interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios pa-
ra su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la
prevencion y proteccion de accidentes y enfermedades profesiona-
les.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lu-
gar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e ins-
talaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, insta-
laciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los costos de ejecucion de unidades de obra no imputables a unidades
de obra en concreto, sino al conjunto o parte de la obra. Tendremos por
este concepto, medios auxiliares, mano de obra indirecta instalaciones y
Construcciones provisionales a pie de obra, personal técnico, administrativo
y varios.

Estos costos se evaluaran globalmente y se repartirdn porcentualmen-
te a todos los costos directos de las respectivas unidades de obra.

Articulo 58.- El total de la mediciéon de los precios unitarios multiplica-
dos por su mediciéon constituiran los gastos endégenos, siendo los exdge-
nos los correspondientes a los gastos derivados del contrato y a los gastos
generales de la empresa. A estos efectos se consideran que dentros de
estos figuran los descritos para los mismos en la estructura de costos
empleada en la Base de Precios de la Junta de Extremadura.

A la totalidad de los gastos se le afiadira el Beneficio Industgrial y a la
suma de lo anterior el iva correspondiente al tipo de obra de acuerdo con el
Reglamento del I.V.A.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se produciran precios contradictorios sélo cuando la Pro-
piedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el
Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la ejecucién de los trabajos y
en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste
la diferencia se acudira, en primer lugar, al concepto mas analogo dentro
del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios
de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unita-
rios de la fecha del contrato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese
hecho la reclamacion u observacion oportuna, no podra bajo ningun pretex-
to de error u omision reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las
obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61.- En ningun caso podra alegar el Contratista los usos y cos-
tumbres del pais respecto de la aplicacién de los precios o de la forma de
medir las unidades de obras ejecutadas, se estara a lo previsto en primer
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 62.- No habra revision de precios salvo pacto en contra, y se
reflejara en el contrato de obra en cuyo caso la formula de revisién igual-
mente aparecera especificada.

Articulo 63.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira
la revision de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presu-
puesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje,
se efectuara la correspondiente revisién de acuerdo con la formula estable-
cida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la
diferencia en mas que resulte por la variacién del IPC superior al 3 por 100.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera
de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 64.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de
la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservacion sera respon-
sable el Contratista.

EPIGRAFE 4.°
OBRAS POR ADMINISTRACION

No se deben hacer obras por administracién bajo nuestra direccion pues tendremos que tener el control econémico de las mismas desde sus componentes y
responsabilidad sobre el calculo de los precios de los componentes.

Las obras, seran por Contrata.

Caso de ser por Administracion, el promotor nombrarda a técnico, perfectamente conocedor de los trabajos, normativas y leyes que sean de
aplicacion en la construccion, al efecto de organizar los métodos, trabajos, materiales y maquinarias para la perfecta ejecuciéon de las obras. (En este

caso, afiadir lo siguiente).

ADMINISTRACION

Articulo 65.- Se denominan Obras por Administracién aquellas en las
que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva directamente
el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediacién

de un constructor.

Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades si-
guientes:

a) Obras por administracion directa



b) Obras por administracion delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 66.- Se denominas 'Obras por Administracién directa" aquellas
en las que el Propietario por si o por mediacion de un representante suyo,
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucion de
la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas
obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realizacién, es un
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como
auténomo contratado por él, que es quien reune en si, por tanto, la doble
personalidad de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA

Articulo 67.- Se entiende por 'Obra por Administracion delegada o indi-
recta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por
cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos
que se precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las "Obras por Administra-

cion delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacién de abonar directamente o
por mediacion del Constructor todos los gastos inherentes a la rea-
lizacion de los trabajos convenidos, reservandose el Propietario la
facultad de poder ordenar, bien por si o por medio del Arquitecto-
Director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos,
la eleccién de los materiales y aparatos que en los trabajos han de
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para
regular la realizacion de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacién de llevar la gestién practica
de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia
con su cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos,
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefija-
do sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por
el Constructor, en concepto de beneficio.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION

Articulo 68.- Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por
administracion delegada o indirecta, regiran las normas que a tales fines se
establezcan en las "Condiciones particulares de indole econémica" vigentes
en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administracion las presentara el
Constructor al Propietario, en relacion valorada a la que debera acompafar-
se y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes
todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los traba-
jos y el documento adecuado que justifique el depdsito o el empleo
de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido
en la legislacién vigente, especificando el nimero de horas traba-
jadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoria,
acompafiando. a dichas néminas una relacién numérica de los en-
cargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de ca-
da oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc.,
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que
correspondan las néminas que se presentan.

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en
la obra o de retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas cargas inherentes a
la obra que haya pagado o en cuya gestiéon haya intervenido el

EPIGRAFE 5.°

Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propieta-
rio.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya ges-
tién o pago haya intervenido el Constructor se le aplicara, a falta de conve-
nio especial, se incrementara en un tanto por ciento, entendiéndose que en
este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor origi-
nen los trabajos por administracion que realiza y el Beneficio Industrial del
mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION
DELEGADA

Articulo 69.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las
cuentas de Administracion delegada los realizara el Propietario mensual-
mente segun las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario
o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactara, con
igual periodicidad, la medicion de la obra realizada, valorandola con arreglo
al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contrac-
tualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS

Articulo 70.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Ad-
ministracion delegada se reserva el Propietario para la adquisicién de los
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y
adquirirlos, debera presentar al Propietario, o en su representacion al
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos
ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 71.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que precep-
tivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advir-
tiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimien-
tos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o
similares, se lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste
haga las gestiones precisas para aumentar la producciéon en la cuantia
sefalada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado
para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento
(15 por 100) que por los conceptos antes expresados corresponderia
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptiva-
mente deben efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo
en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a
arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 72.- En los trabajos de "Obras por Administracion delegada”, el
Constructor solo sera responsable de los efectos constructivos que pudieran
tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes
o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por
no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70
precedente, no sera responsable del mal resultado que pudiesen dar los
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en
dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor esta obligado
a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de
los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS.

El promotor, facilitara al Director de Ejecucion de la Obras, copia del Contato, al objeto de proceder con el control econdmico de la obra.

EPIGRAFE 7.°

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Articulo 73.- No se admitirdan mejoras de obra, mas que en el caso en
que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecucion de traba-
jos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitiran
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, tam-
bién por escrito, la ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes
contratantes, antes de su ejecucion o empleo, convengan por escrito los
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas
mejoras 0 aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades
contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones que supongan una reduccion apreciable

en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Articulo 74.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras,
éste determinara el precio o partida de abono después de oir al Contra-
tista, el cual debera conformarse con dicha resolucion, salvo el caso en
que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 75.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contrata-
da durante todo el tiempo que dure su ejecucién hasta la recepcion definiti-
va; la cuantia del seguro coincidira en cada momento con el valor que
tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de sinies-

7



tro, se ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a
ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya reali-
zando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certifica-
ciones, como el resto de los trabajos de la construccion. En ningin caso,
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento publico, el
Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del
de reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccién de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para
que el Contratista pueda resolver el contrato, con devoluciéon de fianza,
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnizacion
equivalente al importe de los dafios causados al Contratista por el siniestro
y que no se le hubiesen abonado, pero sélo en proporcién equivalente a lo
que suponga la indemnizacion abonada por la Compafia Aseguradora,
respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran
tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcion
de edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se
entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afecta-
da por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o p6-
lizas de Seguros, los pondra el Contratista, antes de contratarlos, en cono-
cimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad
0 reparos.

Ademas se han de establecer garantias por dafios materiales ocasio-
nados por vicios y defectos de la construccion, segun se describe en el Art.
81, en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 76.- Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la con-
servacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso de que el
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcion
definitiva, el Arquitecto-Director, en representacion del Propietario, podra
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guarderia, limpie-
za y todo lo que fuese menester para su buena conservacién, abonandose
todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de
las obras, como en el caso de resoluciéon del contrato, estéd obligado a
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la
conservacion del edificio corra a cargo del Contratista, no debera haber en
él mas herramientas, utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensa-
bles para su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso
ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el Contratista a
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econémicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL
PROPIETARIO

Articulo 77.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Con-
tratista, con la necesaria y previa autorizacién del Propietario, edificios o
haga uso de materiales o Utiles pertenecientes al mismo, tendra obligacion
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacion
del contrato, en perfecto estado de conservacion, reponiendo los que se
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacién por esta reposicién ni por
las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya
utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material,
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo
previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa de aquél y
con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro ori-
gen, sobre vallas, alumbrado, ocupacién de via publica, acometidas provi-
sionales vallas publicitarias etc.., cuyo abono debe hacerse durante el
tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios
trabajos que se realizan, correran a cargo de la contrata, siempre que en las
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION

Articulo 78.-
El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacion se hara
efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la LOE.

CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.°
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera
calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales
y prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser someti-
dos a los analisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean nece-
sarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y
sea necesario emplear debera ser aprobado por la Direccion de las obras,
bien entendido que sera rechazado el que no reuna las condiciones exigi-
das por la buena practica de la construccion.

Articulo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios

contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la
Direccion Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacion
alguna por estas condiciones exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecucion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el
presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las buenas
practicas de la construccion, dé acuerdo con las condiciones establecidas
en el Pliego de Condiciones de la Edificacién de la Direccion General de
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones
recibidas por la Direccién Facultativa, no pudiendo por tanto servir de
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucion
ni la primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2.°
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Conforme a lo recogido en la Normativa de Obligado Cumplimiento que forma parte del Proyecto de Ejecucion.

CAPITULO V. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
COMPROBACION DE LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFICIO.

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

Las unidades de obra se ejecutaran conforme se describe en el estado de mediciones midiéndose de acuerdo con los criterios alli empleados.

Articulo 5.- Acondicionamiento y Cimentacion.
1. Movimiento de tierras.

1.1. Explanacion y préstamos.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manua-

les 0 mecanicos.

- Metro cubico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios
manuales o0 mecanicos.

- Metro cubico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles,
incluyendo replanteo y afinado. Si se realizaran mayores excavaciones
que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de excavacion
se justificara para su abono.

- Metro cubico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre
perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado.



- Metro cubico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles,
incluyendo la extension, riego, compactacion y refino de taludes.

- Metro cuadrado de entibacién. Totalmente terminada, incluyendo los
clavos y cuiias necesarios, retirada, limpieza y apilado del material.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades
de obra

- Tierras aportadas o propias.

En la recepcion de las tierras se comprobara que no sean expansivas,
que no contengan restos vegetales y que no estén contaminadas.
Aportaciones: el material inadecuado se desechara debiendo retirarse
del recinto de obra.

- Entibaciones de madera aserrada:

La madera aserrada se ajustara, como minimo, a la clase 1/80.

El contenido minimo de humedad en la madera no sera mayor del 15%.
Las entibaciones de madera no presentaran principio de pudricién, alte-
raciones ni defectos.

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosion.

- Entibaciones de elementos prefabricados:

-  Sistemas prefabricados metalicos y de madera: tableros, placas,
puntales, etc.

- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.

- Materiales auxiliares: bomba de agua, etc.

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara confor-
me se desarrolla en la Parte I, Condiciones de recepcion de productos.
Se abarca el control de la documentacién de los suministros, el control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y
el control mediante ensayos.

- Aportaciones:

Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos,
segun su utilizacién, estos podran ser los que se indican:

- Tierras de aportacion: una vez eliminado el material inadecuado, se
realizaran los oportunos ensayos para su aprobacion, si procede, ne-
cesarios para determinar las caracteristicas fisicas y mecanicas del
nuevo suelo: identificacion granulométrica. Limite liquido. Contenido de
humedad. Contenido de materia organica. indice CBR e hinchamiento.
Densificacion de los suelos bajo una determinada energia de compac-
tacion (ensayos “Proctor Normal” y “Proctor Modificado”).

Prescripcion en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra.

Condiciones previas

El terreno se ird excavando por franjas horizontales previamente a su
entibacion.

Se solicitara de las correspondientes compafiias la posicion y solucion a
adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia eléc-
trica.

Se solicitara la documentacion complementaria acerca de los cursos natura-
les de aguas superficiales o profundas, cuya solucién no figure en la docu-
mentacion técnica.

Antes del inicio de los trabajos, se presentaran a la aprobacién de la direc-
cién facultativa los calculos justificativos de las entibaciones a realizar, que
podran ser modificados por la misma cuando lo considere necesario.

La elecciéon del tipo de entibacion dependera del tipo de terreno, de las
solicitaciones por cimentacién proxima o vial y de la profundidad del corte.
Ejecucién

Se atendera a lo prescrito en el CTE DB SE-C

Replanteo:

Se comprobaran los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra
vegetal a excavar.

En general:

Durante la ejecucion de los trabajos se tomaran las precauciones ade-
cuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En espe-
cial, se adoptaran las medidas necesarias para evitar los siguientes fené-
menos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas,
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavacion,
erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de
las obras.

Sostenimiento y entibaciones:

Se debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las
excavaciones que se realicen, y aplicar oportunamente los medios de
sostenimiento, entibacion, refuerzo y proteccion superficial del terreno
apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudie-
ran causar dafios a personas o a las obras, aunque tales medios no estu-
viesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la direccién
facultativa. Las uniones entre piezas de entibacién garantizaran la rigidez y
el monolitismo del conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se
sostendran los taludes verticales antes de la entibacion hasta una altura de
60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocaran
cinturones horizontales de entibacién, formados por dos o tres tablas hori-
zontales, sostenidas por tablones verticales que a su vez estaran apuntala-
dos con maderas o gatos metalicos. Cuando la entibacion se ejecute con
tablas verticales, se colocaran segun la naturaleza, actuando por secciones
sucesivas, de 1,80 m de profundidad como maximo, sosteniendo las pare-

des con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por
marcos horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibacion en una altura
de 20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una funcién de rodapié
y evite la caida de objetos y materiales a la zanja.

En terrenos dudosos se entibara verticalmente a medida que se proce-
da a la extraccion de tierras.

La entibacién permitira desentibar una franja dejando las restantes en-
tibadas. Los tableros y codales se dispondran con su cara mayor en contac-
to con el terreno o el tablero. Los codales seran 2 cm mas largos que la
separacion real entre cabeceros opuestos, llevandolos a su posicion me-
diante golpeteo con maza en sus extremos y, una vez colocados, deberan
vibrar al golpearlos. Se impedird mediante taquetes clavados el desliza-
miento de codales, cabeceros y tensores. Los empalmes de cabeceros se
realizaran a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta.

En terrenos sueltos las tablas o tablones estaran aguzados en un ex-
tremo para clavarlos antes de excavar cada franja, dejando empotrado en
cada descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectle la excavacién en
una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa
acuifera de arena fina, se deberan emplear gruesas planchas de entibacion
y un sélido apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el
hundimiento de dicha capa.

Al finalizar la jornada no deberan quedar pafios excavados sin entibar,
que figuren con esta circunstancia en la documentacion técnica. Diariamen-
te y antes de comenzar los trabajos se revisara el estado de las entibacio-
nes, reforzandolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan
aflojado. Se extremaran estas prevenciones después de interrupciones de
trabajo de mas de un dia o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o
heladas.

Evacuacion de las aguas y agotamientos:

Se adoptaran las medidas necesarias para mantener libre de agua la
zona de las excavaciones. Las aguas superficiales seran desviadas y
encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o
paredes de la excavacion, para evitar que la estabilidad del terreno pueda
quedar disminuida por un incremento de presion del agua intersticial y no se
produzcan erosiones de los taludes. Sera preceptivo disponer un adecuado
sistema de proteccion de escorrentias superficiales que pudieran alcanzar
al talud, y de drenaje interno que evite la acumulacién de agua en el trasdés
del talud.

Desmontes:

Se excavara el terreno con pala cargadora, entre los limites laterales,
hasta la cota de base de la maquina. Una vez excavado un nivel descende-
ré la maquina hasta el siguiente nivel, ejecutando la misma operacion hasta
la cota de profundidad de la explanacion. La diferencia de cota entre niveles
sucesivos no sera superior a 1,65 m. En bordes con estructura de conten-
cion, previamente realizada, la maquina trabajara en direcciéon no perpendi-
cular a ella y dejara sin excavar una zona de proteccion de ancho no menor
que 1 m, que se quitarda a mano, antes de descender la maquina, en ese
borde, a la franja inferior. En los bordes ataluzados se dejara el perfil previs-
to, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronacién a ambos lados, en
una longitud igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja ataluzada.
Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura maxima de las
franjas horizontales sera de 1,50 m. Cuando el terreno natural tenga una
pendiente superior a 1:5 se realizaran bermas de 50-80 cm de altura, 1,50
m de longitud y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos permeables y
hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles
de actuacion de la maquina.

Empleo de los productos de excavacion:

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion se utilizaran,
en su caso, atendiendo a la especificaciéon de proyecto.

Excavacién en roca:

Las excavaciones en roca se ejecutaran de forma que no se dafie,
quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondra especial cuidado en
no dafar los taludes del desmonte y la cimentacion de la futura explanada.

Terraplenes:

En el terraplenado se excavara previamente el terreno natural, hasta
una profundidad no menor que la capa vegetal, y como minimo de 15 cm,
para preparar la base del terraplenado. A continuacién, para conseguir la
debida trabazén entre el relleno y el terreno, se escarificara éste. Si el
terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas
blandas, se asegurara la eliminacién de este material o su consolidacion.
Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y compacta-
da, se extenderan tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme,
paralelas a la explanacion y con un pequefio desnivel, de forma que saquen
aguas afuera. Los materiales de cada tongada seran de caracteristicas
uniformes. Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se
iniciaran vertiendo las primeras capas con el espesor minimo para soportar
las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactacién de
tierras. Salvo prescripcion contraria, los equipos de transporte y extension
operaran sobre todo el ancho de cada capa.

Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion, si es
necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. En los casos
especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, para
conseguir la compactacién prevista, se tomaran las medidas adecuadas
para su desecacion.

Conseguida la humectacion mas conveniente (segun ensayos previos),
se procedera a la compactacién. Los bordes con estructuras de contencion
se compactaran con compactador de arrastre manual; los bordes ataluza-
dos se redondearan todas las aristas en una longitud no menor que 1/4 de
la altura de cada franja ataluzada. En la coronacion del terraplén, en los
ultimos 50 cm, se extenderan y compactaran las tierras de igual forma,
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hasta alcanzar una densidad seca del 100 %. La ultima tongada se realizara
con material seleccionado. Cuando se utilicen rodillos vibrantes para com-
pactar, deberan darse al final unas pasadas sin aplicar vibracién, para
corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la
vibracion, y sellar la superficie.

El relleno del trasdds de los muros, se realizara cuando éstos tengan la
resistencia necesaria. El relleno que se coloque adyacente a estructuras
debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con
medios de energia pequefia para evitar dafio a estas construcciones. Sobre
las capas en ejecucion debera prohibirse la accion de todo tipo de trafico
hasta que se haya completado su compactacion. Si ello no fuera factible, el
tréfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuira de
forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

Taludes:

La excavacion de los taludes se realizara adecuadamente para no da-
Aar su superficie final, evitar la descompresién prematura o excesiva de su
pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de
la excavacion final. Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se
excavaran de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a
la deformacion de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de
ésta. La zanja se mantendra abierta el tiempo minimo indispensable, y el
material del relleno se compactara cuidadosamente.

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la proteccién su-
perficial del talud, tales como plantaciones superficiales, revestimiento,
cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se realizaran inmediatamente
después de la excavacion del talud. No se acumulara el terreno de excava-
cién, ni otros materiales junto a bordes de coronacion de taludes, salvo
autorizacion expresa.

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista como
variacion de estratos, oquedades, etc, se parara el tajo y se comunicara a la
direccion facultativa.

Tolerancias admisibles

Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m
con medios manuales.

Condiciones de terminacion
La superficie de la explanada quedara limpia y los taludes estables.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas
Control de ejecucion
Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecucion.

Conservacién y mantenimiento durante la obra

No se abandonara el tajo sin haber acodalado o tensado la parte infe-
rior de la Ultima franja excavada. Se protegera el conjunto de la entibacion
frente a filtraciones y acciones de erosion por parte de las aguas de esco-
rrentia. Terraplenes: se mantendran protegidos los bordes ataluzados
contra la erosién, cuidando que la vegetacion plantada no se seque, y en su
coronacion, contra la acumulaciéon de agua, limpiando los desaglies y
canaletas cuando estén obstruidos; asimismo, se cortara el suministro de
agua cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud. Las entiba-
ciones o parte de éstas sélo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y
por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. No se
concentraran cargas excesivas junto a la parte superior de bordes ataluza-
dos ni se modificara la geometria del talud socavando en su pie o corona-
cién. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultara
a la direccién facultativa, que dictaminara su importancia y, en su caso, la
solucion a adoptar. No se depositaran basuras, escombros o productos
sobrantes de otros tajos, y se regara regularmente. Los taludes expuestos a
erosion potencial deberan protegerse para garantizar la permanencia de su
adecuado nivel de seguridad.

1.2. Rellenos del Terreno.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

- Metro cubico de relleno y extendido de material filtrante, compactado,
incluso refino de taludes.

- Metro cubico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras
de préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisén
manual o bandeja vibratoria.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades
de obra

Se seguiran las prescripciones del CTE DB SE C

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavacién o de aportacio-
nes.
Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granula-
res. Los productos manufacturados, como agregados ligeros, podran
utilizarse en algunos casos.
Se requerira disponer de un material de caracteristicas adecuadas al
proceso de colocacién y compactacion y que permita obtener, después
del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas.

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara confor-
me se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepcion de productos.
- Tierras o suelos procedentes de la propia excavaciéon o de préstamos
autorizados.
Previa a la extensiéon del material se comprobara que es homogéneo y
que su humedad es la adecuada para evitar su segregaciéon durante su
puesta en obra y obtener el grado de compactacion exigido.
Se se tomaran en consideraciéon para la seleccion del material de re-
lleno los siguientes aspectos: granulometria; resistencia a la trituracion
y desgaste; compactabilidad; permeabilidad; plasticidad; contenido en
materia organica; agresividad quimica; efectos contaminantes; solubili-
dad; inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas
y a la helada; resistencia a la intemperie; posibles cambios de propie-
dades debidos a la excavacion, transporte y colocacion; posible cemen-
tacion tras su colocacion.

En caso de duda debera ensayarse el material aportado. El tipo, nime-
ro y frecuencia de los ensayos dependera del tipo y heterogeneidad del
material y de la naturaleza de la construcciéon en que vaya a utilizarse el
relleno.

No se utilizaran los suelos expansivos o solubles

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservaciéon y
mantenimiento)

Los acopios de cada tipo de material se formaran y explotaran de forma
que se evite su segregacion y contaminacién, evitdndose una exposicion
prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superfi-
cies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos
tipos.

Ejecucion

Se atendera a lo prescrito en el CTE DB SE C.

Antes de proceder al relleno, se ejecutara una buena limpieza del fondo
y, si es necesario, se apisonara o compactara debidamente. Previamente a
la colocacion de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando
existente. Los procedimientos de colocaciéon y compactacion del relleno
deben asegurar su estabilidad en todo momento, evitando ademas cual-
quier perturbacion del subsuelo natural.

En general, se verteran las tierras en el orden inverso al de su extrac-
cién cuando el relleno se realice con tierras propias. Se rellenara por tonga-
das apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de aridos o terrones mayores
de 8 cm. Si las tierras de relleno son arenosas, se compactara con bandeja
vibratoria. El relleno en el trasdés del muro se realizara cuando éste tenga
la resistencia necesaria y no antes de 21 dias si es de hormigén. El relleno
que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de
espesor limitado y compactarse con medios de energia pequefia para evitar
dafio a estas construcciones.

Tolerancias admisibles

El relleno se ajustara a lo especificado y no presentara asientos en su
superficie. Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una
contaminacion en alguna zona del relleno, se eliminara el material afectado.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

Control de ejecucion

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecucion.
Ensayos y pruebas

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecucion.

Conservacion y mantenimiento durante la obra

El relleno se ejecutara en el menor plazo posible, cubriéndose una vez
terminado, para evitar en todo momento la contaminacion del relleno por
materiales extrafios o por agua de lluvia que produzca encharcamientos
superficiales.

1.3. Transportes de Tierras y Escombros.

Criterios de medicion y valoracién de unidades:

Metro cubico de tierras o escombros sobre camién, para una distancia
determinada a la zona de vertido, considerando tiempos de ida, descarga y
vuelta, con las prescripciones definidas en el proyecto.

Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

- Condiciones previas

Se organizara el trafico determinando zonas de trabajos y vias de circu-
lacion.

Cuando en las proximidades de la excavacion existan tendidos eléctri-
cos, con los hilos desnudos, se debera tomar alguna de las siguientes
medidas:



Desvio de la linea.

Corte de la corriente eléctrica.

Proteccion de la zona mediante apantallados.

Ejecucion

En caso de que la operacion de descarga sea para la formacién de te-
rraplenes, sera necesario el auxilio de una persona experta para evitar que
al acercarse el camion al borde del terraplén, éste falle o que el vehiculo
pueda volcar, siendo conveniente la instalacion de topes, a una distancia
igual a la altura del terraplén, y/o como minimo de 2 m.

Se acotara la zona de accion de cada maquina en su tajo. Cuando sea
marcha atras o el conductor esté falto de visibilidad estara auxiliado por otro
operario en el exterior del vehiculo. Se extremaran estas precauciones
cuando el vehiculo o maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

En la operacion de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se
encargara de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y
colisiones con otros vehiculos.

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el
ancho minimo de la rampa sera de 4,50 m, ensanchandose en las curvas, y
sus pendientes no seran mayores del 12% o del 8%, segun se trate de
tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendra en
cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos utilizados.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contaran con un
tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y
media la separacién entre ejes, ni inferior a 6 m.

Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conserva-
ran el talud lateral que exija el terreno.

La carga, tanto manual como mecanica, se realizara por los laterales
del camion o por la parte trasera. Si se carga el camion por medios mecani-
cos, la pala no pasara por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible
que un vehiculo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al
borde del mismo, se dispondran topes de seguridad, comprobandose
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

Control de ejecucion, ensayos y prueba.

Control de ejecucion

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecucién.

1.4. Zanjas y Pozos.

Criterios de medicion y valoracién de unidades:

- Metro cubico de excavacion a cielo abierto, medido sobre planos de
perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo
de excavacién, y aplicadas las secciones teéricas de la excavacion,
en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios
manuales o mecanicos.

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la
excavacion y nivelaciéon de tierras, en terrenos deficientes, blandos,
medios y duros, con medios manuales o mecanicos, sin incluir carga
sobre transporte.

- Metro cuadrado de entibacion, totalmente terminada, incluyendo los
clavos y cufias necesarios, retirada, limpieza y apilado del material.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades
de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara confor-
me se desarrolla en el DB correspondiente, asi como a las especificaciones
concretas del Plan de control de calidad.

Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

- Condiciones previas

En todos los casos se debera llevar a cabo un estudio previo del te-
rreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo.

Se solicitara de las correspondientes Compaiiias, la posicién y solucion
a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excava-
cién, asi como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conduccion
de energia eléctrica.

Se protegeran los elementos de Servicio Publico que puedan ser afec-
tados por la excavacién, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcan-
tarillado, farolas, arboles, etc.

Antes del inicio de los trabajos, se presentaran a la aprobacion de la di-
reccién facultativa los calculos justificativos de las entibaciones a realizar,
que podran ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La
eleccion del tipo de entibacion dependera del tipo de terreno, de las solicita-
ciones por cimentacién préxima o vial y de la profundidad del corte.

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hara
previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las
partes interesadas en los trabajos.

Antes de comenzar las excavaciones, estaran aprobados por la direc-
cién facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las
camillas de replanteo seran dobles en los extremos de las alineaciones, y

estaran separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondran
puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la
excavacion, a los que se referiran todas las lecturas de cotas de nivel y
desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o
edificaciones préximas sefialados en la documentacién técnica. Se determi-
nara el tipo, situacién, profundidad y dimensiones de cimentaciones que
estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la
profundidad de la zanja.

El contratista notificara a la direccion facultativa, con la antelacion sufi-
ciente el comienzo de cualquier excavacion, a fin de que éste pueda efec-
tuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.

Ejecucion

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la direccion fa-
cultativa autorizara el inicio de la excavacion. La excavacion continuara
hasta llegar a la profundidad sefialada en los planos y obtenerse una super-
ficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavacion de
zanjas o0 pozos, cuando sea para cimientos, se acometera cuando se
disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construc-
cion, y se excavaran los ultimos 20 cm en el momento de hormigonar.

- Entibaciones (se tendran en cuenta las prescripciones respecto a las
mismas del capitulo 2.1.1 Explanaciones):

En general, se evitara la entrada de aguas superficiales a las excava-
ciones, achicandolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando
las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los
taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibaran. En tanto se
efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondo de la excavacion,
se conservaran las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para
la sujecién de las construcciones y/o terrenos adyacentes, asi como de
vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los
pozos o zanjas de cimentacion, se hara una revision general de las edifica-
ciones medianeras. Se excavara el terreno en zanjas o pozos de ancho y
profundo segun la documentacion técnica. Se realizara la excavacién por
franjas horizontales de altura no mayor a la separacion entre codales mas
30 cm, que se entibara a medida que se excava. Los productos de excava-
cion de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podran deposi-
tar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separacién del
borde de la misma de un minimo de 60 cm.

- Pozos y zanjas:

La excavacion debe hacerse con sumo cuidado para que la alteracion

de las caracteristicas mecanicas del suelo sea la minima inevitable,

atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3. Las zanjas y pozos de
cimentacion tendran las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de

profundidad de estas excavaciones sera la prefijada en los planos, o

las que la direccién facultativa ordene por escrito o graficamente a la

vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.

Los pozos, junto a cimentaciones proximas y de profundidad mayor que

éstas, se excavaran con las siguientes prevenciones:

- reduciendo, cuando se pueda, la presiéon de la cimenta-
cién proéxima sobre el terreno, mediante apeos;

- realizando los trabajos de excavacién y consolidaciéon en
el menor tiempo posible;

- dejando como maximo media cara vista de zapata pero
entibada;

- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no
menos de la suma de las separaciones entre tres zapa-
tas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o
losas.

No se consideraran pozos abiertos los que ya posean estructura defini-

tiva y consolidada de contenciéon o se hayan rellenado compactando el

terreno.

Cuando la excavacion de la zanja se realice por medios mecanicos,

ademas, sera necesario:

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa
profundidad;

- que la separacion entre el tajo de la maquina y la entiba-
cién no sea mayor de vez y media la profundidad de la
zanja en ese punto.

En general, los bataches comenzaran por la parte superior cuando se
realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a maquina. Se aco-
tara, en caso de realizarse a maquina, la zona de accién de cada ma-
quina. Podran vaciarse los bataches sin realizar previamente la estruc-
tura de contencién, hasta una profundidad maxima, igual a la altura del
plano de cimentacion préximo mas la mitad de la distancia horizontal,
desde el borde de coronacion del talud a la cimentacion o vial mas pré-
ximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se en-
tibara. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se ini-
ciaran por uno de los extremos, en excavacion alternada. No se acu-
mulara el terreno de excavacion, ni otros materiales, junto al borde del
batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos
veces su profundidad.

Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conve-
niente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante, atendien-
do al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3.

- Refino, limpieza y nivelacion.

Se retiraran los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos,

que hayan quedado en situacion inestable en la superficie final de la

excavacion, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino
de tierras se realizara siempre recortando y no recreciendo, si por al-
guna circunstancia se produce un sobreancho de excavacién, inadmi-
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sible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenara con
material compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por
lluvias, las operaciones de refino se realizaran en un plazo comprendi-
do entre 3 y 30 dias, segun la naturaleza del terreno y las condiciones
climatoldgicas del sitio.

Tolerancias admisibles

Comprobacion final:

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendran las for-
mas y dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas,
debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de +5 cm, con las
superficies tedricas.

Se comprobara que el grado de acabado en el refino de taludes, sera el
que se pueda conseguir utilizando los medios mecanicos, sin permitir
desviaciones de linea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con
una regla de 4 m.

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptacion, se corregiran
de acuerdo con las instrucciones de la direccion facultativa.

Se comprobaran las cotas y pendientes, verificandolo con las estacas
colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los
correspondientes bordes de la coronacion de la trinchera.

Condiciones de terminacion

Se conservaran las excavaciones en las condiciones de acabado, tras
las operaciones de refino, limpieza y nivelacién, libres de agua y con los
medios necesarios para mantener la estabilidad.

Una vez hecha la excavacion hasta la profundidad necesaria y antes de
constituir la solera de asiento, se nivelara bien el fondo para que la superfi-
cie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiara y apiso-
nara ligeramente, atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas
Control de ejecucion

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de Ejecucion,
conforme a la Instruccién de Hormigon EHE.

Conservacién y mantenimiento durante la obra

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias,
la excavacion no debera permanecer abierta a su rasante final mas de 8
dias sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocacion de la
tuberia, cimentacién o conduccién a instalar en ella. No se abandonara el
tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la ultima franja
excavada. Se protegera el conjunto de la entibacion frente a filtraciones y
acciones de erosion por parte de las aguas de escorrentia. Las entibaciones
o parte de éstas sélo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por
franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.

2. Contenciones del Terreno.

2.1. Muros Ejecutados con encofrados.

Criterios de medicion y valoracién de unidades:

- Muros:
Metro cubico de hormigén armado en muro, con una cuantia media de
25 kg/m?® de acero, incluso elaboracion, ferrallado, puesta en obra y vi-
brado, sin incluir encofrado.
Metro cubico de hormigén armado en muros. Se especifica la resisten-
cia, el tamafio maximo del arido en mm, la consistencia y el encofrado
(sin encofrado, con encofrado a una o a dos caras).
Impermeabilizacién y drenaje: posibles elementos intervinientes.
Metro cuadrado de impermeabilizacién de muros y medianeras a base
de emulsion bituminosa formada por betunes y resinas de densidad 1
g/cm? aplicada en dos capas y en frio.
Metro cuadrado de lamina drenante para muros, especificando el espe-
sor en mm, altura de nédulos en mm y tipo de armadura (sin armadura,
geotextil de poliéster, geotextil de polipropileno, malla de fibra de vi-
drio), con o sin masilla bituminosa en solapes.
Metro cuadrado de barrera antihumedad en muros, con o sin lamina,
especificando el tipo de lamina en su caso.

- Bataches:
Metro cubico de excavacion para formacion de bataches, especificando
el tipo de terreno (blando, medio o duro) y el medio de excavacion (a
mano, a maquina, martillo neumatico, martillo rompedor).

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcién de los productos que se incorporan a las unidades
de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara confor-
me se desarrolla en el DB correspondiente, asi como a las especificaciones
concretas del Plan de control de calidad.

- Muros:

Hormigén en masa (HM) u hormigén armado (HA), de resistencia o do-

sificacion especificados en el proyecto.

Barras corrugadas de acero, de caracteristicas fisicas y mecanicas in-

dicadas en el proyecto.

Mallas electrosoldadas y Armaduras Basicas en Celosia de acero de
caracteristicas fisicas y mecanicas indicadas en el proyecto.
Juntas: perfiles de estanquidad, separadores, selladores.
El hormigon para armar y las barras corrugadas y mallas electrosolda-
das de acero deberan cumplir las especificaciones indicadas en la
EHE, para su aceptacion.

- Impermeabilizacién segun tipo de impermeabilizacién requerido en el
CTEDBHS 1:
Laminas flexibles para la impermeabilizacién de muros.
Productos liquidos: polimeros acrilicos, caucho acrilico, resinas sintéti-
cas o poliéster.

- Capa protectora: geotextil, 0 mortero reforzado con una armadura.
Pintura impermeabilizante.
Productos para el sellado de juntas.

- Drenaje, segun tipo de impermeabilizacién requerido en el CTE DB HS
1:
Capa drenante: lamina drenante, grava, fabrica de bloques de arcilla
porosos u otro material que produzca el mismo efecto.
Capa filtrante: geotextiles y productos relacionados u otro material que
produzca el mismo efecto.
Aridos de relleno: identificacién. Tipo y granulometria. Ensayos (segun
normas UNE): friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la
grava. Absorcién de agua. Estabilidad de aridos.
El arido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtran-
te estara exento de arcillas, margas y de cualquier otro tipo de materia-
les extrafos. Los acopios de las gravas se formaran y explotaran, de
forma que se evite la segregacion y compactacion de las mismas. Se
eliminaran de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contami-
nadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclu-
sion de materiales extrafos. Antes de proceder a extender cada tipo de
material se comprobard que es homogéneo y que su humedad es la
adecuada para evitar su segregacion durante su puesta en obra y para
conseguir el grado de compactacion exigido. Si la humedad no es la
adecuada, se adoptaran las medidas necesarias para corregirla sin al-
terar la homogeneidad del material.
Pozo drenante.
Tubo drenante ranurado: identificacion. Diametros nominales y superfi-
cie total minima de orificios por metro lineal.
Canaleta de recogida de agua. Diametros.
Céamara de bombeo con dos bombas de achique.

- Arquetas de hormigon.
Red de evacuacion del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del
terreno que puedan afectar al muro.
Productos de sellado de juntas con banda de PVC o perfiles de caucho
expansivo o de bentonita de sodio.
Juntas de estanquidad de tuberias, de caucho vulcanizado, elastéme-
ros termoplasticos, materiales celulares de caucho vulcanizado, ele-
mentos de estanquidad de poliuretano moldeado, etc.

Almacenamiento y manipulaciéon (criterios de uso, conservacion y
mantenimiento)

El almacenamiento de las armaduras se efectuara segun las indicacio-
nes de la EHE.

Se realizara en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y
paredes.

Antes de almacenar las armaduras, se comprobara que estan limpias
para su buena conservacion y posterior adherencia. Deben almacenarse
cuidadosamente clasificadas segun sus tipos, clases y los lotes de que
procedan.

El estado de la superficie de todos los aceros sera siempre objeto de
examen antes de su uso, con el fin de asegurarse de que no presentan
alteraciones perjudiciales.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

- Condiciones previas: soporte

Se comprobara el comportamiento del terreno sobre el que apoya el
muro, realizandose controles de los estratos del terreno hasta una profundi-
dad de vez y media la altura del muro.

El encofrado, que puede ser a una o dos caras, tendra la rigidez y es-
tabilidad necesarias para soportar las acciones de puesta en obra, sin
experimentar movimientos o desplazamientos que puedan alterar la geome-
tria del elemento por encima de las tolerancias admisibles:

Los elementos de encofrado se dispondran de manera que se eviten
dafios en estructuras ya construidas.

Seran lo suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables
de lechada o mortero y se consigan superficies cerradas del hormigén.

La superficie del encofrado estara limpia y el desencofrante presentara
un aspecto continuo y fresco.

El fondo del encofrado estara limpio de restos de materiales, suciedad,
etc.

Ejecucion
- Encaso de bataches:
Estos comenzaran por la parte superior cuando se realicen a mano
y por la inferior cuando se realicen a maquina. Se acotard, en caso de

realizarse a maquina, la zona de accién de cada maquina.
Podran vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura
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de contencién hasta una profundidad maxima h+D/2, siendo h la pro-

fundidad del plano de cimentacion proximo y D, la distancia horizontal

desde el borde de coronaciéon a la cimentacion o vial mas préximo.

Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibara.
Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se inicia-

ran por uno de los extremos, en excavacion alternada.

No se acumulara el terreno de excavacion, ni otros materiales, jun-
to al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia
no menor de dos veces su profundidad.

En el fondo de la excavacion se dispondra de una capa de hormi-
gon de limpieza de 10 cm de espesor.

- Ejecucion de la ferralla:

Se dispondra la ferralla de la zapata del muro, apoyada sobre se-
paradores, dejando las armaduras necesarias en espera; a continua-
cion, la del fuste del muro y posteriormente el encofrado, marcando en
el mismo la altura del hormigén; finalmente, la de zunchos y vigas de
coronacion y las armaduras de espera para los elementos estructurales
que acometan en el muro.

- Recubrimientos de las armaduras:

Se cumpliran los recubrimientos minimos indicados en la EHE, de tal

forma que los recubrimientos del alzado seran distintos segun exista o

no encofrado en el trasdés, siendo el recubrimiento minimo igual a 7

cm, si el trasdos se hormigona contra el terreno.

Se dispondran los calzos y separadores que garanticen los recubri-

mientos, segun las indicaciones de la EHE.

- Hormigonado:

Se hormigonara la zapata del muro a excavacion llena, no admitiéndo-

se encofrados perdidos, salvo en aquellos casos en los que las pare-

des no presenten una consistencia suficiente, dejando su talud natural,
encofrandolos provisionalmente, y rellenando y compactando el exceso
de excavacion, una vez quitado el encofrado.

Se realizara el vertido de hormigén desde una altura no superiora 1 m,

vertiéndose y compactandose por tongadas de no mas de 50 cm de

espesor, ni mayores que la longitud del vibrador, de forma que se evite
la disgregacién del hormigén y los desplazamientos de las armaduras.

En general, se realizara el hormigonado del muro, o el tramo del muro

entre juntas verticales, en una jornada. De producirse juntas de hormi-

gonado se dejaran adarajas, picando su superficie hasta dejar los ari-
dos al descubierto, que se limpiaran y humedeceran, antes de proceder
nuevamente al hormigonado.

- Juntas:

En los muros se dispondran los siguientes tipos de juntas:

- Juntas de hormigonado entre cimiento y alzado: la superficie de
hormigén se dejara en estado natural, sin cepillar. Antes de verter
la primera tongada de hormigén del alzado, se limpiara y humede-
cera la superficie de contacto y, una vez seca, se vertera el hormi-
g6n del alzado realizando una compactacion enérgica del mismo.

- Juntas de retraccion: son juntas verticales que se realizaran en los
muros de contencién para disminuir los movimientos reoldgicos y
de origen térmico del hormigén mientras no se construyan los for-
jados. Estas juntas estaran distanciadas de 8 a 12 m, y se ejecuta-
ran disponiendo materiales selladores adecuados que se embebe-
ran en el hormigén y se fijaran con alambres a las armaduras.

- Juntas de dilatacion: son juntas verticales que cortan tanto al alza-
do como al cimiento y se prolongan en su caso en el resto del edi-
ficio. La separacion, salvo justificacion, no sera superior a 30 m,
recomendandose que no sea superior a 3 veces la altura del muro.
Se dispondran ademas cuando exista un cambio de la altura del
muro, de la profundidad del cimiento o de la direccién en planta del
muro. La abertura de la junta serd de 2 a 4 cm de espesor, segun
las variaciones de temperatura previsible, pudiendo contener perfi-
les de estanquidad, sujetos al encofrado antes de hormigonar, se-
paradores y material sellador, antes de disponer el relleno del tras-
dos.

- Curado.
- Desencofrado.
- Impermeabilizacién:

La impermeabilizacion se ejecutara sobre la superficie del muro limpia

y seca.

Se seguiran las prescripciones del CTE DB HS 1

El tipo de impermeabilizacién a aplicar viene definido segun el grado de

impermeabilidad requerido y la solucién constructiva de muro.

- Drenaje:

El tipo de drenaje a aplicar viene definido junto con el tipo de imper-

meabilizacién y ventilacion, segun el grado de impermeabilidad reque-

rido y la solucién constructiva de muro y las condiciones de ejecucion.

- Terraplenado:
Se seguiran las especificaciones de los capitulos 2.1.1. Explanaciones
y 2.1.2. Rellenos.

- Tolerancias admisibles

Segun Anejo 11 EHE, asi como resto de documentacion reflejada en
EHE.

Condiciones de terminacion

La realizacion de un correcto curado del hormigén es de gran impor-
tancia, dada la gran superficie que presenta el alzado. Se realizara mante-
niendo humedas las superficies del muro mediante riego directo que no
produzca deslavado o a través de un material que retenga la humedad,

segun la EHE.
Control de ejecucién, ensayos y pruebas

Control de ejecucion

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecucion,
segun las indicaciones de la EHE.

Conservacion y mantenimiento durante la obra

No se colocaran cargas, ni circularan vehiculos en las proximidades del
trasdés del muro.

Se evitara en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas
al mismo.

No se adosara al fuste del muro elementos estructurales y acopios, que
puedan variar la forma de trabajo del mismo.

Se evitara en la proximidad del muro la instalacion de conducciones de
agua a presion y las aguas superficiales se llevaran, realizando superficies
estancas, a la red de alcantarillado o drenajes de viales, con el fin de man-
tener la capacidad de drenaje del trasdés del muro para emergencias.

Cuando se observe alguna anomalia, se consultara a la direccién facul-
tativa, que dictaminara su importancia y en su caso la solucién a adoptar.

Se reparara cualquier fuga observada en las canalizaciones de sumi-
nistro o evacuacion de agua.

3. Cimentaciones Directas.

3.1. Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado)

Criterios de medicion y valoracién de unidades:

- Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigdn.
Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hor-
migon de resistencia o dosificacion especificadas, de la cuantia de ace-
ro especificada, para un recubrimiento de la armadura principal y una
tensién admisible del terreno determinadas, incluyendo elaboracion, fe-
rrallado, separadores de hormigon, puesta en obra y vibrado, segun la
EHE. No se incluye la excavacion ni el encofrado, su colocacion y reti-
rada.

- Metro cubico de hormigén en masa o para armar en zapatas, vigas de

atado y centradoras.
Hormigoén de resistencia o dosificacion especificados con una cuantia
media del tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores,
alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigon, se-
gun la EHE, incluyendo o no encofrado.

- Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras.
Acero del tipo y diametro especificados, incluyendo corte, colocacion y
despuntes, segun la EHE.

- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentacion.

Medido en peso nominal previa elaboracién, para malla fabricada con
alambre corrugado del tipo especificado, incluyendo corte, colocacion y
solapes, puesta en obra, segun la EHE.

- Metro cuadrado de capa de hormigén de limpieza.

De hormigén de resistencia, consistencia y tamafio maximo del arido,
especificados, del espesor determinado, en la base de la cimentacion,
transportado y puesto en obra, segun la EHE.

- Unidad de viga centradora o de atado.

Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigén y su
puesta en obra, vibrado y curado; y peso de acero en barras corruga-
das, ferrallado y colocado.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades
de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara confor-
me se desarrolla en el DB correspondiente, asi como a las especificaciones
concretas del Plan de control de calidad.

- Hormigoén en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosifica-
cién especificados en proyecto.

- Barras corrugadas de acero, de caracteristicas fisicas y mecanicas
indicadas en proyecto.

- Mallas electrosoldadas de acero, de caracteristicas fisicas y mecanicas
indicadas en proyecto.

- Siel hormigén se fabrica en obra: cemento, agua, aridos y aditivos.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservaciéon y
mantenimiento)

El almacenamiento de los cementos, aridos, aditivos y armaduras se
efectuara segun las indicaciones de la EHE.

Prescripcion en cuanto a la ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra:

- Condiciones previas: soporte

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavacion) presentara una super-
ficie limpia y plana, sera horizontal, fijandose su profundidad en el proyecto.
Para determinarlo, se considerara la estabilidad del suelo frente a los
agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas
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a los agentes climaticos, como escorrentias y heladas, asi como las oscila-
ciones del nivel freatico, siendo recomendable que el plano quede siempre
por debajo de la cota mas baja previsible de éste, con el fin de evitar que el
terreno por debajo del cimiento se vea afectado por posibles corrientes,
lavados, variaciones de pesos especificos, etc. Aunque el terreno firme se
encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por
debajo de la rasante.

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos ex-

pansivos o colapsables.

- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Se tomaran las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con

presencia de agua que pueda contener sustancias potencialmente agresi-
vas en disolucion, respecto a la durabilidad del hormigén y de las armadu-
ras, de acuerdo con la EHE. Estas medidas incluyen la adecuada eleccion
del tipo de cemento a emplear (segun Pliego de Recepcion de Cementos),
de la dosificacion y permeabilidad del hormigén, del espesor de recubri-
miento de las armaduras, etc.

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigon,

cementos, agua, aridos y aditivos son las especificadas segun EHE.

Ejecucion

Informacién previa:

Localizacion y trazado de las instalaciones de los servicios que existan
y las previstas para el edificio en la zona de terreno donde se va a ac-
tuar. Se estudiaran las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento
en general, etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o se
generen, por posibles fugas, vias de agua que produzcan lavados del
terreno con el posible descalce del cimiento.

Se realizara la confirmacién de las caracteristicas del terreno estableci-
das en el proyecto, atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.6.2. El re-
sultado de tal inspeccién, definiendo la profundidad de la cimentacién
de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo
y consistencia del terreno se incorporara a la documentacion final de
obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del encontrado
durante el estudio geotécnico (contiene bolsadas blandas no detecta-
das) o se altera su estructura durante la excavacion, debe revisarse el
célculo de las zapatas.

Excavacion:

Las zanjas y pozos de cimentacién tendran las dimensiones fijadas en
el proyecto y se realizaran segun las indicaciones establecidas en el
capitulo 2.1.5. Zanjas y pozos.

La cota de profundidad de las excavaciones sera la prefijada en los
planos o las que la direccién facultativa ordene por escrito o grafica-
mente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.

Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves
o anclajes verticales mas profundos, por lo menos cada 10 m.

Para la excavacion se adoptaran las precauciones necesarias en fun-
cion de las distancias a las edificaciones colindantes y del tipo de te-
rreno para evitar al maximo la alteracion de sus caracteristicas mecani-
cas.

Se acondicionara el terreno para que las zapatas apoyen en condicio-
nes homogéneas, eliminando rocas, restos de cimentaciones antiguas
y lentejones de terreno mas resistente, etc. Los elementos extrafios de
menor resistencia, seran excavados y sustituidos por un suelo de re-
lleno compactado convenientemente, de una compresibilidad sensi-
blemente equivalente a la del conjunto, o por hormigén en masa.

Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizaran de modo
que se evite el deslizamiento de las tierras entre los dos niveles distin-
tos. La inclinacion de los taludes de separacién entre estas zapatas se
ajustara a las caracteristicas del terreno. A efectos indicativos y salvo
orden en contra, la linea de unién de los bordes inferiores entre dos
zapatas situadas a diferente nivel no superara una inclinacién 1H:1V en
el caso de rocas y suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos a medios.
Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisara
el agotamiento de ésta durante toda la ejecucién de los trabajos de ci-
mentacion, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras
vecinas.

En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y
con un contenido de humedad préximo al limite liquido, se procedera a
un saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorcién capilar
del agua del suelo con materiales secos permeables que permita la
ejecucioén en seco del proceso de hormigonado.

En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo
fondo sea suficientemente impermeable como para que el contenido de
humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se com-
probara si es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa
inferior permeable, por agotamiento o por drenaje.

Si se estima necesario, se realizara un drenaje del terreno de cimenta-
cién. Este se podra realizar con drenes, con empedrados, con proce-
dimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idé-
neos.

Los drenes se colocaran en el fondo de zanjas en perforaciones incli-
nadas con una pendiente minima de 5 cm por metro. Los empedrados
se rellenaran de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo
fondo penetrara en la medida necesaria y tendra una pendiente longi-
tudinal minima de 3 a 4 cm por metro. Con anterioridad a la colocacion
de la grava, en su caso se dispondra un geotextil en la zanja que cum-
pla las condiciones de filtro necesarias para evitar la migracién de ma-
teriales finos.

La terminacién de la excavacion en el fondo y paredes de la misma,
debe tener lugar inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormi-
gon de limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posi-
ble, debe dejarse la excavacion de 10 a 15 cm por encima de la cota
definitiva de cimentacion hasta el momento en que todo esté preparado
para hormigonar.

El fondo de la excavacién se nivelara bien para que la superficie quede
sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiara y apisonara li-
geramente.

Hormigén de limpieza:

Sobre la superficie de la excavacion se dispondra una capa de hormi-
gon de regularizacion, de baja dosificacion, con un espesor minimo de
10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata
y evitando, en el caso de suelos permeables, la penetracion de la le-
chada de hormigén estructural en el terreno que dejaria mal recubiertos
los aridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigén de lim-
pieza sera el previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las
vigas riostras. El perfil superior tendrd una terminaciéon adecuada a la
continuacion de la obra.

El hormigén de limpieza, en ningun caso servira para nivelar cuando en
el fondo de la excavacion existan fuertes irregularidades.

Colocacién de las armaduras y hormigonado.

La puesta en obra, vertido, compactacion y curado del hormigén, asi
como la colocaciéon de las armaduras seguiran las indicaciones de la
EHE.

Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la za-
pata como se indica en la norma NCSE-02.

Se cumpliran las especificaciones relativas a dimensiones minimas de
zapatas y disposicion de armaduras segun EHE: el canto minimo en el
borde de las zapatas no sera inferior a 35 cm, si son de hormigén en
masa, ni a 25 cm, si son de hormigén armado. La armadura longitudinal
dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distara mas de 30
cm.

El recubrimiento minimo se ajustara a las especificaciones del articulo
37 de la EHE: si se ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa
de hormigoén de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado,
los recubrimientos minimos seran los de las tablas reflejadas en el ar-
ticulo 37 en funcién de la resistencia caracteristica del hormigén, del ti-
po de elemento y de la clase de exposicion, de lo contrario, si se hor-
migona la zapata directamente contra el terreno el recubrimiento sera
de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o ar-
maduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se apoyaran so-
bre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormi-
gon, segun las indicaciones de la EHE. No se apoyaran sobre camillas
metalicas que después del hormigonado queden en contacto con la su-
perficie del terreno, por facilitar la oxidacién de las armaduras. Las dis-
tancias maximas de los separadores seran de 50 diametros 6 100 cm,
para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diametros 6 50 cm,
para las armaduras del emparrillado superior. Es conveniente colocar
también separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evi-
tar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo.

La puesta a tierra de las armaduras, se realizara antes del hormigona-
do.

El hormigén se verterd mediante conducciones apropiadas desde la
profundidad del firme hasta la cota de la zapata, evitando su caida li-
bre. La colocacién directa no debe hacerse mas que entre niveles de
aprovisionamiento y de ejecucion sensiblemente equivalentes. Si las
paredes de la excavaciéon no presentan una cohesién suficiente se en-
cofraran para evitar los desprendimientos.

Las zapatas aisladas se hormigonaran de una sola vez.

En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en ge-
neral en puntos alejados de zonas rigidas y muros de esquina, dispo-
niéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares.
En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones
sean menores que los valores limite establecidos, la zapata corrida se-
ré pasante, en caso contrario, se interrumpira como si se tratara de dos
muros independientes. Ademas las zapatas corridas se prolongaran, si
es posible, una dimensién igual a su vuelo, en los extremos libres de
los muros.

No se hormigonara cuando el fondo de la excavacion esté inundado.
Precauciones:

Se adoptaran las disposiciones necesarias para asegurar la proteccion
de las cimentaciones contra los aterramientos, durante y después de la
ejecucién de aquellas, asi como para la evacuacion de aguas caso de
producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecucion de la
cimentacion evitando asi aterramientos, erosion, o puesta en carga im-
prevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad.

- Tolerancias admisibles

- Variacién en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas:
Segun EHE.

- Niveles:

segun EHE

.- Dimensiones en planta:

Segun EHE.

- Dimensiones de la seccidn transversal:

Segun EHE.

- Planeidad:

Segun EHE.




- Condiciones de terminacion

Las superficies acabadas deberan quedar sin imperfecciones, de lo
contrario se utilizaran materiales especificos para la reparacién de defectos
y limpieza de las mismas.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frio, serd necesario pro-
teger la cimentacion para evitar que el hormigén fresco resulte dafiado. Se
cubrira la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas
o mediante laminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario
utilizar técnicas para la calefaccion del hormigon.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse
el curado lo antes posible. En casos extremos puede ser necesario proteger
la cimentacién del sol y limitar la accion del viento mediante pantallas, o
incluso, hormigonar de noche.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas
Control de ejecucion

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecucion, segun
las indicaciones de la EHE.

Ensayos y pruebas

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecucion, segun
las indicaciones de la EHE.

Conservacién y mantenimiento durante la obra

Durante el periodo de ejecucion deberan tomarse las precauciones
oportunas para asegurar la conservacion en buen estado de la cimentacién.
Para ello, entre otras cosas, se adoptaran las disposiciones necesarias para
asegurar su proteccion contra los aterramientos y para garantizar la eva-
cuacion de aguas, caso de producirse inundaciones, ya que éstas podrian
provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas. Se impedira la
circulacion sobre el hormigon fresco.

No se permitira la presencia de sobrecargas cercanas a las cimenta-
ciones, si no se han tenido en cuenta en el proyecto.

En todo momento se debe vigilar la presencia de vias de agua, por el
posible descarnamiento que puedan ocasionar bajo las cimentaciones, asi
como la presencia de aguas acidas, salinas, o de agresividad potencial.

Cuando se prevea alguna modificacién que pueda alterar las propieda-
des del terreno, motivada por construcciones proximas, excavaciones,
servicios o instalaciones, sera necesario el dictamen de la direccién faculta-
tiva, con el fin de adoptar las medidas oportunas.

Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalia, asientos excesivos, fi-
suras o cualquier otro tipo de lesion en el edificio, debera procederse a la
observacion de la cimentacién y del terreno circundante, de la parte ente-
rrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua potable
y saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenémeno, su
importancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la cimentacion, la
direccion facultativa propondra los refuerzos o recalces que deban realizar-
se.

No se haran obras nuevas sobre la cimentacién que puedan poner en
peligro su seguridad, tales como perforaciones que reduzcan su capacidad
resistente; pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importan-
tes y excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que
pongan en peligro su estabilidad.

Las cargas que actuan sobre las zapatas no seran superiores a las es-
pecificadas en el proyecto. Para ello los sétanos no deben dedicarse a otro
uso que para el que fueran proyectados, ni se almacenaran en ellos mate-
riales que puedan ser dafinos para los hormigones. Cualquier modificacion
debe ser autorizada por la direccién facultativa e incluida en la documenta-
cién de obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales
del edificio

Antes de la puesta en servicio del edificio se comprobara que las zapa-
tas se comportan en la forma establecida en el proyecto, que no se aprecia
que se estén superando las presiones admisibles y, en aquellos casos en
que lo exija el proyecto o la direccién facultativa, si los asientos se ajustan a
lo previsto. Se verificara, asimismo, que no se han plantado arboles cuyas
raices puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentacion, o
creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre
todo en terrenos expansivos, atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.6.5.

Aunque es recomendable que se efectie un control de asientos para
cualquier tipo de construccion, en edificios de tipo C-3 (construcciones entre
11y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de
mas de 20 plantas) sera obligado el establecimiento de un sistema de
nivelaciéon para controlar el asiento de las zonas mas caracteristicas de la
obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede incorpora-
do a la documentacion de la obra. Este sistema se establecera segun las
condiciones que marca dicho apartado.

Articulo 6. Estructuras de Hormigén Armado y Pretensado.

Criterios de medicion y valoracién de unidades
- Metro cuadrado de forjado unidireccional (hormigén armado): hormigén

de resistencia o dosificacion especificados, con una cuantia media del
tipo de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in situ,
del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especifi-
cado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, segun Ins-
truccion EHE.

- Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigén de resistencia o
dosificacién especificados, con una cuantia media del tipo de acero es-
pecificada, del canto e intereje especificados, con bovedillas del mate-
rial especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado,
segun Instruccion EHE.

- Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o
losa pretensada, totalmente terminado, incluyendo las piezas de entre-
vigado para forjados con viguetas o semiviguetas pretensadas, hormi-
gon vertido en obra y armadura colocada en obra, incluso vibrado, cu-
rado, encofrado y desencofrado, segun Instruccion EHE.

- Metro cuadrado de nucleos y pantallas de hormigéon armado: comple-
tamente terminado, de espesor y altura especificadas, de hormigén de
resistencia o dosificacion especificados, de la cuantia del tipo acero
especificada, incluyendo encofrado a una o dos caras del tipo especifi-
cado, elaboracion, desencofrado y curado, segun Instruccién EHE.

- Metro lineal de soporte de hormigon armado: completamente termina-
do, de seccidn y altura especificadas, de hormigén de resistencia o do-
sificaciéon especificados, de la cuantia del tipo de acero especificada,
incluyendo encofrado, elaboracién, desencofrado y curado, segun Ins-
truccion EHE.

- Metro cubico de hormigdén armado para pilares, vigas y zunchos:
hormigén de resistencia o dosificacién especificados, con una cuantia
media del tipo de acero especificada, en soportes de seccion y altura
determinadas y en vigas o zunchos de la seccién determinada incluso
recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y cu-
rado del hormigén segun Instruccion EHE, incluyendo encofrado y des-
encofrado

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades
de obra.

- Hormigén para armar:
De acuerdo a la Instruccion EHE.
- Cemento:
De acuerdo a la Instruccién EHE.
- Agua:
De acuerdo a la Instruccién EHE.
- Aridos:
De acuerdo a la Instruccion EHE.
- Otros componentes:
Podran utilizarse como componentes del hormigén los aditivos y adi-
ciones, De acuerdo a la Instruccion EHE.
- Armaduras pasivas:
De acuerdo a la Instruccién EHE.
- Viguetas y losas alveolares pretensadas:
De acuerdo a la Instruccién EHE.

- Piezas prefabricadas para entrevigado:
De acuerdo a la Instruccién EHE.

Recepcion de los productos

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara confor-
me se desarrolla en el DB correspondiente, asi como a las especificaciones
concretas del Plan de control de calidad.

- Hormigén fabricado en central de obra u hormigén preparado:
- Control documental:
En la recepcidén se controlard que cada carga de hormigén vaya
acompafada de una hoja de suministro, firmada por persona fisica, a
disposicion de la direccion facultativa, y en la que figuren, los datos
siguientes:
- Nombre de la central de fabricacién de hormigon.
- Namero de serie de la hoja de suministro.
- Fecha de entrega.
- Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.
- Especificacion del hormigén:
En el caso de que el hormigdn se designe por propiedades:
Designacion de acuerdo a la Instruccion EHE.
Contenido de cemento en kilogramos por metro cubico de hormigén,
con una tolerancia de * 15 kg.
Relacién agua/cemento del hormigén, con una tolerancia de + 0,02.
En el caso de que el hormigén se designe por dosificacion:
Contenido de cemento por metro cubico de hormigén.
Relacion agua/cemento del hormigén, con una tolerancia de + 0,02.
Tipo de ambiente de acuerdo a la Instruccion EHE.
Tipo, clase, y marca del cemento.
Consistencia.
Tamafio maximo del arido.
Tipo de aditivo, segin UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso
contrario, indicacién expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adicién (cenizas volantes o humo de sili-
ce, segun EHE.) si la hubiere, y en caso contrario, indicacién expresa
de que no contiene.
- Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lu-
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gar).

- Cantidad del hormigén que compone la carga, expresada en
metros cubicos de hormigén fresco.

- Identificacién del camion hormigonera (o equipo de transporte)
y de la persona que proceda a la descarga, segun EHE.
Hora limite de uso para el hormigén.

La direccion facultativa podra eximir de la realizacion del ensayo de
penetracion de agua cuando, ademas, el suministrador presente una
documentacion que permita el control documental sobre los siguien-
tes puntos:

- Composicién de las dosificaciones de hormigén que
se va a emplear.

- ldentificacion de las materias primas.

- Copia del informe con los resultados del ensayo de
determinacion de profundidad de penetracion de agua
bajo presion realizados por laboratorio oficial o acredi-
tado, como maximo con 6 meses de antelacion.

- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fa-
bricacion de las probetas utilizadas en los anteriores
ensayos, que deberan coincidir con las declaradas
por el suministrador para el hormigén empleado en
obra.

- Ensayos de control del hormigdn:
El control de la calidad del hormigén comprendera el de su resisten-
cia, consistencia y durabilidad:
Control de la consistencia (segun EHE.). Se realizara siempre que se
fabriquen probetas para controlar la resistencia. (o sea indicado por
la Direccion Facultativa o el Control de Recepcion sea Indirecto)
Control de la durabilidad (segun EHE.). Se realizara el control docu-
mental, a través de las hojas de suministro, de la relacién a/c y del
contenido de cemento. Si las clases de exposicién son Ill o IV o
cuando el ambiente presente cualquier clase de exposicién especifi-
ca, se realizara el control de la penetracion de agua. Se realizara
siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en
control indirecto o cuando lo ordene la direccion facultativa.
Control de la resistencia (de acuerdo a la Instruccion EHE.).

Con independencia de los ensayos previos y caracteristicos (precepti-
vos si no se dispone de experiencia previa en materiales, dosificaciéon y
proceso de ejecucion previstos), y de los ensayos de informaciéon comple-
mentaria, sera preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecu-
cién mediante los ensayos de control indicados segun EHE. y recogidos en
el plan de control de calidad.

- Hormigén no fabricado en central.
El hormigén estructural requiere estar fabricado en centrales con ins-
talaciones para:
- Almacenamiento de los materiales componentes.
- La dosificacién de los mismos.
- Elamasado.

El hormigén no fabricado en central solo podra utilizarse para el caso
de usos no estructurales (articulos 52 y 71 de la EHE), de acuerdo a lo
indicado en el Anejo 18 de la EHE, donde se definen claramente, defi-
niéndose en este caso de empleo de hormigones que no tienen misiéon
estructural alguna tal y como se definen en la propia Instruccion EHE:

- Hormigdn de Limpieza (HL): Es un hormigén que tiene como fin
evitar la desecacion del hormigén estructural durante su vertido
asi como una posible contaminacién de éste durante las primeras
horas de su hormigonado.

- Hormigén no Estructural (HNE): Hormigon que tiene como fin con-
formar volimenes de material resistente.

- Control documental:
- Cemento (segun EHE, e Instruccion de Recepcion de Cementos ).
- Agua (segun EHE).
- Avridos (segin EHE.).
- Aditivos (segun EHE.).
- Adiciones. (segun EHE.).
- Acero en armaduras (segun EHE.).

Ensayos de control.
Segun EHE.

Elementos resistentes de los forjados:

Viguetas prefabricadas de hormigoén, u hormigén y arcilla cocida.

Losas alveolares pretensadas.

Segun la Instruccion EHE, para elementos resistentes se comprobara
que:

.- las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permi-
tan la identificacion del fabricante, tipo de elemento, fecha de fabricacién y
longitud del elemento, y que dichas marcas coinciden con los datos que
deben figurar en la hoja de suministro;

.- las caracteristicas geométricas y de armado del elemento resistente
cumplen las condiciones reflejadas en la Autorizaciéon de Uso y coinciden
con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de ejecucion
del edificio;

.- los recubrimientos minimos de los elementos resistentes cumplen las

condiciones sefialadas en la Instruccion EHE, correspondiéndose con lo
que consta en las autorizaciones de uso.

Piezas prefabricadas para entrevigado:

En cuanto al control y aceptacion de este tipo de piezas, se cumplira
que toda pieza de entrevigado sea capaz de soportar una carga carac-
teristica de 1 kN, repartida uniformemente en una placa de 200 x 75 x
25 mm, situada en la zona mas desfavorable de la pieza.

En cada suministro que llegue a la obra de piezas de entrevigado se
realizaran las comprobaciones siguientes:

que las piezas estan legalmente fabricadas y comercializadas;

que el sistema dispone de Autorizacion de uso en vigor, justificada do-
cumentalmente por el fabricante, de acuerdo con la Instruccion EHE, y
que las condiciones alli reflejadas coinciden con las caracteristicas
geométricas de la pieza de entrevigado. Esta comprobaciéon no sera
necesaria en el caso de productos que posean un distintivo de calidad
reconocido oficialmente.

Almacenamiento y manipulaciéon _(criterios de uso, conservaciéon _y

mantenimiento)

Cemento:

Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento sera en lugares
ventilados y no himedos; si el suministro se realiza a granel, el alma-
cenamiento se llevara a cabo en silos o recipientes que lo aislen de la
humedad.

Aun en el caso de que las condiciones de conservacion sean buenas,
el almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que
puede meteorizarse. El almacenamiento maximo aconsejable es de
tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases re-
sistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es supe-
rior, se comprobara que las caracteristicas del cemento continian
siendo adecuadas.

En cualquier conforme se refleja en la Instruccién EHE.

Aridos:

Los aridos deberan almacenarse de tal forma que queden protegidos
de una posible contaminacion por el ambiente, y especialmente, por el
terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas
fracciones granulométricas.

Deberan también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar
en lo posible la segregacion de los aridos, tanto durante el almacena-
miento como durante el transporte.

En cualquier conforme se refleja en la Instruccién EHE.

Aditivos:

Los aditivos se transportaran y almacenaran de manera que se evite su
contaminacion y que sus propiedades no se vean afectadas por facto-
res fisicos o quimicos (heladas, altas temperaturas, etc.).

Para las cenizas volantes o el humo de silice suministrados a granel se
emplearan equipos similares a los utilizados para el cemento, debién-
dose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan
de la humedad y de la contaminacion, los cuales estaran perfectamente
identificados para evitar posibles errores de dosificacion.

En cualquier conforme se refleja en la Instruccién EHE.

Armaduras pasivas:

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las ar-
maduras pasivas se protegeran de la lluvia, la humedad del suelo y de
posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se con-
servaran en obra, cuidadosamente clasificadas segun sus tipos, calida-
des, diametros y procedencias.

En cualquier conforme se refleja en la Instruccién EHE.

Armaduras activas:

Las armaduras de pretensado se transportaran debidamente protegi-
das contra la humedad, deterioro contaminacién, grasas, etc.

Para eliminar los riesgos de oxidacién o corrosién, el almacenamiento
se realizara en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y
paredes. En el almacén se adoptaran las precauciones precisas para
evitar que pueda ensuciarse el material o producirse cualquier deterioro
de los aceros debido a ataque quimico, operaciones de soldadura rea-
lizadas en las proximidades, etc.

Antes de almacenar las armaduras se comprobara que estan limpias,
sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otra ma-
teria perjudicial para su buena conservacion y posterior adherencia.

Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas segun
sus tipos, clases y los lotes de que procedan.

En cualquier conforme se refleja en la Instruccién EHE.

Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas:

Tanto la manipulacién, a mano o con medios mecanicos como el izado
y acopio de las viguetas y losas alveolares pretensadas en obra se rea-
lizara siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante, alma-
cenandose en su posicién normal de trabajo, sobre apoyos que eviten
el contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda dete-
riorar. Si alguna resultase dafiada afectando a su capacidad portante
debera desecharse.

Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilaran limpias sobre
durmientes, que coincidiran en la misma vertical, con vuelos, en su ca-
so, no mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m,
salvo que el fabricante indique otro valor.

En cualquier conforme se refleja en la Instruccién EHE.



Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica en-

tre metales con diferente potencial, se adoptaran las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de
no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales proximos en
la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos
metales.

Ejecucion

Condiciones generales:
Se tomaran las precauciones necesarias, en funcion de la agresividad

ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para evitar
su degradacion pudiendo alcanzar la duracion de la vida util acordada,
segun lo indicado en proyecto.

Se cumpliran las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de
Construccion Sismorresistente NCSE-02 que sean de aplicacion, segun
lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos:

- Vigas de hormigén armado: disposiciones del armado
superior, armado inferior, estribos, etc.

- Soportes de hormigén armado: armado longitudinal,
cercos, armaduras de espera en nudos de arranque,
armado de nudos intermedios y nudos superiores, etc.

- Forjados: disposiciones del armado superior, armado
en nudos, armadura de reparto, etc.

- Pantallas de rigidizacién: disposiciones de la armadu-
ra base, cercos en la parte baja de los bordes, etc.

- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos.

Replanteo:

Se comprobara el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indi-
candose los que reducen a ejes, los que mantienen una cara o varias
caras fijas entre diferentes plantas.

Ejecucion de la ferralla:

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas conse-
cutivas, salvo el caso de grupos de barras, sera igual o superior al ma-
yor de los tres valores siguientes 2 cm, el diametro de la mayor 6 1,25
veces el tamafio maximo del arido.

Corte: se llevara a cabo de acuerdo con las normas de buena practica
constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos 0 maquinas de oxicorte
y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico.

Doblado: las barras corrugadas se doblaran en frio.

En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones an-
teriores siempre que el doblado se efectie a una distancia igual a 4
diametros contados a partir del nudo, o soldadura, mas préximo. En
caso contrario el diametro minimo de doblado no podra ser inferior a 20
veces el diametro de la armadura. No se admitira el enderezamiento de
codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operacion pueda
realizarse sin dafio, inmediato o futuro, para la barra correspondiente.
Colocacién de las armaduras: las jaulas o ferralla seran lo suficiente-
mente rigidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras du-
rante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera
que no varie su posicion especificada en proyecto y permitan al hormi-
gon envolverlas sin dejar coqueras.

Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y
moldes deberan ser de hormigén, mortero o plastico o de otro material
apropiado, quedando prohibidos los de madera vy, si el hormigén ha de
quedar visto, los metalicos. Se comprobaran en obra los espesores de
recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos deberan ga-
rantizarse mediante la disposicion de los correspondientes elementos
separadores colocados en obra.

Empalmes: en los empalmes por solapo, la separacion entre las barras
sera de 4 diametros como maximo. En las armaduras en traccién esta
separacion no sera inferior a los valores indicados para la distancia li-
bre entre barras aisladas.

Las soldaduras a tope de barras de distinto diametro podran realizarse
siempre que la diferencia entre didametros sea inferior a 3 mm.

Se prohibe el enderezamiento en obra de las armaduras activas.

Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso,
tesas las armaduras, se comprobara si su posicion, asi como la de las
vainas, anclajes y demas elementos, concuerdan con la indicada en los
planos, y si las sujeciones son las adecuadas para garantizar su inva-
riabilidad durante el hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se efec-
tuaran las oportunas rectificaciones.

Fabricacion y transporte a obra del hormigén:

Criterios generales: las materias primas se amasaran de forma que se
consiga una mezcla intima y uniforme, estando todo el arido recubierto
de pasta de cemento. La dosificacion del cemento, de los aridos y en
su caso, de las adiciones, se realizara en peso. No se mezclaran ma-
sas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles
debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricacion
de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la
masa anterior. El amasado se realizara con un periodo de batido, a la
velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos.

Transporte del hormigén preparado: el transporte mediante amasadora

movil se efectuara siempre a velocidad de agitacién y no de régimen. El
tiempo transcurrido entre la adiciéon de agua de amasado y la coloca-
cion del hormigén no debe ser mayor a una hora y media. En tiempo
caluroso, el tiempo limite debe ser inferior salvo que se hayan adopta-
do medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado.
Apuntalado:

Se dispondran durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si
los durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno,
habra que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros
llevaran marcada la altura a hormigonar. Las juntas de los tableros se-
ran estancas, en funcién de la consistencia del hormigén y forma de
compactacion. Se unira el encofrado al apuntalamiento, impidiendo to-
do movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el
hormigonado. Se fijaran las cufias y, en su caso, se tensaran los tiran-
tes. Los puntales se arriostraran en las dos direcciones, para que el
apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan
producirse durante la ejecucion de los forjados. En los forjados de vi-
guetas armadas se colocaran los apuntalados nivelados con los apoyos
y sobre ellos se colocaran las viguetas. En los forjados de viguetas pre-
tensadas se colocaran las viguetas ajustando a continuacion los apun-
talados. Los puntales deberan poder transmitir la fuerza que reciban y,
finalmente, permitir el desapuntalado con facilidad.

Cimbras, encofrados y moldes:

Seran lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable
de pasta entre las juntas, indicandose claramente sobre el encofrado la
altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden
ser de madera, carton, plastico o metdlicos, evitandose el metalico en
tiempos frios y los de color negro en tiempo soleado. Se colocaran
dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la
junta. Los de madera se humedeceran ligeramente, para no deformar-
los, antes de verter el hormigén.

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplica-
ran en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del en-
cofrado o molde, colocandose el hormigén durante el tiempo en que es-
tos productos sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se
humedeceran para evitar que absorban el agua contenida en el hormi-
gon. Por otra parte, las piezas de madera se dispondran de manera
que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen
esfuerzos o deformaciones anormales.

En la colocacion de las placas metélicas de encofrado y posterior verti-
do de hormigén, se evitara la disgregacion del mismo, picandose o vi-
brandose sobre las paredes del encofrado. Tendran facil desencofrado,
no utilizandose gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y la-
terales) estara limpio en el momento de hormigonar, quedando el inte-
rior pintado con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan
goteos, de manera que el desencofrante no impedira la ulterior aplica-
cion de revestimiento ni la posible ejecucion de juntas de hormigonado,
especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan
de unir para trabajar solidariamente. La seccion del elemento no que-
dara disminuida en ningun punto por la introduccion de elementos del
encofrado ni de otros. No se transmitiran al encofrado vibraciones de
motores. El desencofrado se realizara sin golpes y sin sacudidas.
Ademas de lo aqui manifestado, se atendera a lo reflejado en el apar-
tado relativo y especifico de encofrados indicado mas adelante dentro
de este mismo Pliego.

Colocacién de las viguetas y piezas de entrevigados:

Se izaran las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lu-
gar de ubicacién, cogidas de dos o mas puntos, siguiendo las instruc-
ciones indicadas por cada fabricante para la manipulacién, a mano o
con grua. Se colocaran las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o
encofrado, colocandose posteriormente las piezas de entrevigado, pa-
ralelas, desde la planta inferior, utilizandose bovedillas ciegas y apean-
dose, si asi se especifica en proyecto, procediéndose a continuacion al
vertido y compactacion del hormigon. Si alguna resultara dafiada afec-
tando a su capacidad portante sera desechada. En los forjados reticula-
res, se colocaran los casetones en los recuadros formados entre los
ejes del replanteo. En los forjados no reticulares, la vigueta quedara
empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se
ajustaran los puntales y se procedera a la colocacién de las bovedillas,
las cuales no invadiran las zonas de macizado o del cuerpo de vigas o
soportes. Se dispondran los pasatubos y se encofraran los huecos para
instalaciones. En los voladizos se realizaran los oportunos resaltes,
molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; asi mismo se de-
jaran los huecos precisos para chimeneas, conductos de ventilacion,
pasos de canalizaciones, etc. Se encofraran las partes macizas junto a
los apoyos.

Colocacién de las armaduras:

Se colocaran las armaduras sobre el encofrado, con sus correspon-
dientes separadores. La armadura de negativos se colocara preferen-
temente bajo la armadura de reparto. Podra colocarse por encima de
ella siempre que ambas cumplan las condiciones requeridas para los
recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadu-
ra de negativos sin contar con la armadura de reparto. En los forjados
de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad y las de
la losa superior hormigonada en obra, se mantendran en su posicién
mediante los separadores necesarios. En muros y pantallas se ancla-
ran las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transver-
salmente, encofrandose tanto el trasdés como el intradds, aplomados y
separadas sus armaduras. Se utilizaran calzos separadores y elemen-
tos de suspension de las armaduras para obtener el recubrimiento ade-
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cuado y posicion correcta de negativos en vigas.

Colocacion y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir
su seccioén se grifara la parte correspondiente a la espera de la arma-
dura, solapandose la siguiente y atdndose ambas. Los cercos se suje-
taran a las barras principales mediante simple atado u otro procedi-
miento idéneo, prohibiéndose expresamente la fijacion mediante puntos
de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados.
Previo al hormigonado se realizara la disposiciéon de las armaduras, su
ubicacion respecto al encofrado y sus caracteristicas geométricas se-
gun prescripcion del proyecto.

Puesta en obra del hormigdén:

No se colocaran en obra masas que acusen un principio de fraguado.
Antes de hormigonar se comprobara que no existen elementos extra-
fios, como barro, trozos de madera, etc. No se colocaran en obra ton-
gadas de hormigdn cuyo espesor sea superior al que permita una com-
pactacion completa de la masa. En general, se controlara que el hormi-
gonado del elemento, se realice en una jornada. Se adoptaran las me-
dias necesarias para que, durante el vertido y colocaciéon de las masas
de hormigén, no se produzca disgregacion de la mezcla, evitandose los
movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados
verticales y las armaduras. Queda prohibido el vertido en caida libre
para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el hor-
migonado se realizara tras la colocacion de las armaduras de negati-
vos, siendo necesario el montaje del forjado. En el caso de vigas de
canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga
sera anterior a la colocacion del forjado, en el caso de forjados apoya-
dos y tras la colocacion del forjado, en el caso de forjados semiempo-
trados. En el momento del hormigonado, las superficies de las piezas
prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigén vertido en
obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas
para garantizar la adherencia entre los dos hormigones.

El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizara
simultdneamente, compactando con medios adecuados a la consisten-
cia del hormigén. En los forjados de losas alveolares pretensadas se
asegurara que la junta quede totalmente rellena. En el caso de losas
alveolares pretensadas, la compactacion del hormigdn de relleno de las
juntas se realizara con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de
las juntas. Las juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas
deberan disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la
luz, mas alla de la seccién en que acaban las armaduras para momen-
tos negativos. Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es
aconsejable situarlas sobre el eje de las bovedillas y nunca sobre los
nervios.

En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa
superior se realizarad simultaneamente. Se hormigonara la zona maciza
alrededor de los pilares. La placa apoyara sobre los pilares (abaco).
Compactacion del hormigén:

Se realizara mediante los procedimientos adecuados a la consistencia
de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la su-
perficie. La compactaciéon del hormigén se hara con vibrador, contro-
lando la duracion, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se
rastrillara en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se
compactara por picado con barra (los hormigones de consistencia
blanda o fluida, se picaran hasta la capa inferior ya compactada), vi-
brado enérgico, (los hormigones secos se compactaran, en tongadas
no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plasticos o
blandos.

Juntas de hormigonado:

Se ejecutaran segun las prescripciones del proyecto y/o las instruccio-
nes de la Direccion facultativa.

Se situaran en direccion lo mas normal posible a la de las tensiones de
compresion, y alli donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dara la
forma apropiada que asegure una unién lo mas intima posible entre el
antiguo y el nuevo hormigén. Cuando haya necesidad de disponer jun-
tas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondran en los
lugares que apruebe la direccién facultativa, y preferentemente sobre
los puntales de la cimbra. Se evitaran juntas horizontales. No se reanu-
dara el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente
examinadas y aprobadas, si procede. Antes de reanudar el hormigona-
do se limpiara la junta de toda suciedad o arido suelto y se retirara la
capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepi-
llo de alambre. Se prohibe a tal fin el uso de productos corrosivos. Para
asegurar una buena adherencia entre el hormigén nuevo y el antiguo
se eliminara toda lechada existente en el hormigén endurecido, y en el
caso de que esté seco, se humedecera antes de proceder al vertido del
nuevo hormigén.

La forma de la junta sera la adecuada para permitir el paso de hormi-
goén de relleno, con el fin de crear un nucleo capaz de transmitir el es-
fuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en
ella armaduras, facilitar su colocacion y asegurar una buena adheren-
cia. La seccion transversal de las juntas debera cumplir con los requisi-
tos siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no
sera menor que 30 mm; el ancho de la junta en la parte inferior de la
misma no serd menor que 5 mm, ni al didmetro nominal maximo de ari-
do.

Curado del hormigén:

Se deberan tomar las medidas oportunas para asegurar el manteni-
miento de la humedad del hormigén durante el fraguado y primer pe-
riodo de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado
se realiza mediante riego directo, éste se hara sin que produzca desla-

vado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por
la practica.
- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo:

Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se
realizaran hasta que el hormigén haya alcanzado la resistencia necesa-
ria. Los plazos de desapuntalado seran los prescritos en la Instruccion
EHE. El orden de retirada de los puntales sera desde el centro del vano
hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el arran-
que. No se entresacaran ni retiraran puntales sin la autorizacion previa
de la direccion facultativa. No se desapuntalard de forma subita y se
adoptaran precauciones para impedir el impacto de las sopandas y
puntales sobre el forjado. Se desencofrara transcurrido el tiempo defi-
nido en el proyecto y se retiraran los apeos segun se haya previsto. El
desmontaje de los moldes se realizara manualmente, tras el desenco-
frado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidara de no romper los
cantos inferiores de los nervios de hormigén, al apalancar con la he-
rramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se procedera a la
limpieza de los moldes y su almacenado.

Tolerancias admisibles

Se comprobara que las dimensiones de los elementos ejecutados pre-
sentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de
la construccion en consonancia con las prescripciones del proyecto y con el
sistema de tolerancias de la Instruccion EHE, Anejo 11, en el caso de
ausencia de prescripcion concreta en el proyecto.

Condiciones de terminacion

Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no
presentaran coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento
de la obra o a su aspecto exterior.

Para los acabados especiales se especificaran los requisitos directa-
mente o bien mediante patrones de superficie.

Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, en-
talladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las
piezas, en general se utilizaran morteros fabricados con masas analogas a
las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas
los aridos de tamafio superior a 4 mm.

El forjado acabado presentara una superficie uniforme, sin irregularida-
des, con las formas y texturas de acabado en funcién de la superficie
encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendra ademas una coloracion
uniforme, sin goteos, manchas o elementos adheridos.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas
Control de ejecucion

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecucion,
conforme a la Instruccion EHE.

Ensayos y pruebas

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecucién,
conforme a la Instruccion EHE.

Conservacion y mantenimiento durante la obra

No es conveniente mantener mas de tres plantas apeadas, ni tabicar
sin haber desapuntalado previamente.

Durante la ejecucion se evitara la actuacion de cualquier carga estatica
o dindmica que pueda provocar dafios irreversibles en los elementos ya
hormigonados.

Articulo 7. Morteros.

7.1. Dosificacion de morteros.

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de
obra, indicandose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecucion de
las distintas unidades de obra.

Los mismos habran de cumplir lo reflejado al respecto en el DB SE Fa-
bricas.

7.2. Fabricacién de morteros.

Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después
de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

7.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va in-
cluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados,
pavimentos, etc. En algun caso excepcional se medira y abonara por metro
cubico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obtenien-
do un nuevo precio contradictorio.

Articulo 8. Encofrados.

Todo lo aqui reflejado, se realizara conforme a lo indicado en la Instruccion
de Hormigén EHE.

Construccion y montaje.



Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, de-
beran poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha
prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinamicos produ-
cidos por el sistema de compactaciéon exigido o adoptado, no se originen
esfuerzos anormales en el hormigén, ni durante su puesta en obra, ni
durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos
locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran
sélidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m. de luz
libre se dispondran con la contra flecha necesaria para que, una vez enco-
frado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intra-
dos.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas
seran cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a
fin de evitar la absorcién del agua contenida en el hormigén, y se limpiaran
especialmente los fondos dejandose aberturas provisionales para facilitar
esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento
de las mismas por la humedad del riego y del hormigén, sin que, sin embar-
go, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podra
realizar un sellado adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccion de las diversas partes del encofrado

Montaje segun un orden determinado segun sea la pieza a hormigonar: si
es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por ultimo la
otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es
en vigas primero el encofrado y a continuacion la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigén después
de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar
su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizara mediante tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las lineas de
puntales inferiores iran arriostrados.

Se vigilara la correcta colocacion de todos los elementos antes de
hormigonar, asi como la limpieza y humedecido de las superficies

El vertido del hormigon se realizara a la menor altura posible

Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras

Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante
la operacién de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar
deformaciones, segun las siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10
De 0.11a0.20
De 0.21 a2 0.40
De 0.41a0.60
De 0.61 a 1.00
Mas de 1.00
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
- Desplomes
En una planta 10
En total 30
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Apeos y cimbras. Construccion y montaje.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el peso total pro-
pio y el del elemento completo sustentado, asi como otras sobrecargas
accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento,
etc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposicién necesaria para
que en ningin momento los movimiento locales, sumados en su caso a los
del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz
(1/1.000).

Desencofrado y descimbrado del hormigén.

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto
podra efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a menos que durante
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capa-
ces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigén. Los
costeros verticales de elementos de gran canto no deberan retirarse antes
de los dos dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a
menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podra realizarse cuando, a la vista de las circunstan-
cias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de
construccion sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria
para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado
se hard de modo suave y uniforme, recomendandose el empleo de cunas,
gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar
sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procedera al desencofrado hasta transcurridos un minimo de 7
dias para los soportes y tres dias para los demas casos, siempre con la
aprobacion de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofraran siguiendo
las indicaciones de la EHE, con la previa aprobacién de la D.F. Se procedera
al aflojado de las cufias, dejando el elemento separado unos tres cm. durante

doce horas, realizando entonces la comprobacién de la flecha para ver si es
admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara abundantemente,
también se podra aplicar desencofrante superficial.

Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a redtilizar,
después de una cuidadosa limpieza

Medicion y abono.

Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de superficie
en contacto con el hormigén, no siendo de abono las obras o excesos de
encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecion o apeos necesa-
rios para mantener el encofrado en una posiciéon correcta y segura contra
esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen ademas, los desenco-
frantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el
caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de
hormigdn, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares
y el desencofrado van incluidos en la medicién del hormigén.

Articulo 9. Estructuras de acero.

Criterios de medicion y valoracién de unidades

Se especificaran las partidas, agrupando los elementos de caracteristicas
similares. En los precios unitarios de cada una, ademas de los conceptos
expresados en cada caso, ira incluida la mano de obra directa e indirecta,
obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares para acceso
a la posicion de trabajo y elevacion del material, hasta su colocaciéon com-
pleta en obra.

La valoracion que asi resulta corresponde a la ejecucion material de la
unidad completa terminada. En cualquier caso se seguiran los criterios
establecidos en las mediciones.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las
unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara confor-
me se desarrolla en el DB correspondiente, asi como a las especificaciones
concretas del Plan de control de calidad.

- Aceros en chapas y perfiles

Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros
establecidos por las normas UNE EN 10025:2006 (chapas y perfiles), UNE
EN 10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:1998
(tubos conformados en frio).

Se seguiran las prescripciones del CTE DB SE A.

Los tipos de acero podran ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN
10025:2006 y otras se admite también el tipo S450. Estos aceros podran
ser de los grados JR, J0O y J2; para el S355 se admite también el grado K2.
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad,
debera comprobarse:

la relacion entre la tension de rotura y la de limite elastico no sera inferior a
1,20.

El alargamiento en rotura de una probeta de seccién inicial SO medido sobre

una longitud 5,65 \/ST sera superior al 15%,

La deformacién correspondiente a la tensién de rotura debe superar al
menos un 20% la correspondiente al limite elastico.

Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los
anteriores, debera demostrarse que la temperatura de transicion (la minima
a la que la resistencia a rotura ductil supera a la fragil) es menor que la
minima de aquellas a las que va a estar sometida la estructura.

Todos los aceros relacionados son soldables y unicamente se requiere la
adopcion de precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas
de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones dificiles de
ejecucion, etc.).

Si el material va a sufrir durante la fabricacion algun proceso capaz de
modificar su estructura metalografica (deformacién con llama, tratamiento
térmico especifico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinen-
tes.

- Tornillos, tuercas, arandelas . Estos aceros podran ser de las calidades
4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO. En los tornillos de alta resis-
tencia utilizados como pretensados se controlara el apriete.

- Materiales de aportacion. Las caracteristicas mecanicas de los materia-
les de aportacion seran en todos los casos superiores a las del metal base.
En aceros de resistencia mejorada a la corrosion atmosférica, la resistencia
a la corrosién del material de aportacion debe ser equivalente a la del
material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono
equivalente no debe exceder de 0,54.

Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse
con inspeccion y ensayos, especificos (sobre los productos suministrados) o
no especificos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que
garanticen su conformidad con el pedido y con la norma. El comprador debe
especificar al fabricante el tipo de documento de inspeccién requerido
conforme a UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse
de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el troquelado, el
marcado con laser, el cédigo de barras o mediante etiquetas adhesivas
permanentes o etiquetas fijas con los siguientes datos: el tipo, la calidad vy,
si fuera aplicable, la condiciéon de suministro mediante su designacion
abreviada (N, conformado de normalizacién; M, conformado termomecani-
co); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar el
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pedido.

Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben
ser suministrados después de haber superado los ensayos e inspecciones
no especificos recogidos en EN 10021:1994 con una testificacién de ins-
pecciéon conforme a la norma UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias
del comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe
ser marcado por un procedimiento adecuado y duradero, como la aplicacion
de pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se indique la
designacién abreviada (tipo y grado de acero) y el nombre del fabricante;
cuando los productos se suministran en paquetes, el marcado puede ser
indicado en una etiqueta fijada sélidamente al paquete.

Para todos los productos se verificaran las siguientes condiciones técnicas
generales de suministro, segun UNE EN 10021:

Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se debera
remitir al comprador, sin ningln cambio, la documentacion del fabricante
como se indica en UNE EN 10204, acompafada de los medios oportunos
para identificar el producto, de forma que se pueda establecer la trazabili-
dad entre la documentacion y los productos; si el transformador o interme-
diario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones
del producto, debe facilitar un documento adicional de conformidad con las
nuevas condiciones.

Al hacer el pedido, el comprador debera establecer qué tipo de documento
solicita, si es que requiere alguno y, en consecuencia, indicar el tipo de
inspeccion: especifica o no especifica en base a una inspeccion no especi-
fica, el comprador puede solicitar al fabricante que le facilite una testifica-
cién de conformidad con el pedido o una testificacién de inspeccion; si se
solicita una testificacién de inspeccion, debera indicar las caracteristicas del
producto cuyos resultados de los ensayos deben recogerse en este tipo de
documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma
del producto.

Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe
mediante una inspeccion especifica, en el pedido se concretara cual es el
tipo de documento requerido: un certificado de inspeccién tipo 3.1 6 3.2
segun la norma UNE EN 10204, y si no esta definido en la norma del pro-
ducto: la frecuencia de los ensayos, los requisitos para el muestreo y la
preparacion de las muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si proce-
de, la identificacion de las unidades de inspeccion

El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos:
- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de
conformidad reconocidos por las Administraciones Publicas competentes,
este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que
establezca de forma inequivoca la traza que permita relacionar cada ele-
mento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.

- Sino seincluye una declaracion del suministrador de que los productos
o materiales cumplen con la Parte | del presente Pliego, se trataran como
productos o materiales no conformes.

- Cuando en la documentacion del proyecto se especifiquen caracteristi-
cas no avaladas por el certificado de origen del material (por ejemplo, el
valor maximo del limite elastico en el caso de calculo en capacidad), se
establecera un procedimiento de control mediante ensayos.

- Cuando se empleen materiales que por su caracter singular no queden
cubiertos por una norma nacional especifica a la que referir la certificacion
(arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podran
utilizar normas o recomendaciones de prestigio reconocido.

- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles
comerciales se tendran en cuenta las siguientes normas:

- serie IPN: UNE EN 10024:1995

- series IPE y HE: UNE EN 10034:1994

- serie UPN: UNE 36522:2001

- series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-
2:1994 (tolerancias)

- tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte
2: tolerancias)

- chapas: EN 10029:1991

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, conservacion y manteni-
miento)

El almacenamiento y depdsito de los elementos constitutivos de la obra se
hara de forma sistematica y ordenada para facilitar su montaje. Se cuidara
especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de
agua, ni estén en contacto directo con el terreno, y se mantengan las
condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos
auxiliares tales como tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguiran las
instrucciones dadas por el fabricante de los mismos.

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, alma-
cenamiento a pie de obra y montaje se realizaran con el cuidado suficiente
para no provocar solicitaciones excesivas en ningun elemento de la estruc-
tura y para no dafiar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidaran especial-
mente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de
fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevacién
o sujecion de las piezas de la estructura.

Se corregird cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier
abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las opera-
ciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que
después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la
estructura, la pieza en cuestion se rechazara, marcandola debidamente
para dejar constancia de ello.

Prescripcion en cuanto a la ejecuciéon por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

Los elementos no metdlicos de la construccién (hormigon, fabricas,
etc.) que hayan de actuar como soporte de elementos estructurales metali-
cos, deben cumplir las “tolerancias en las partes adyacentes” indicadas
posteriormente dentro de las tolerancias admisibles.

Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metalicos se
calzaran mediante cufias de acero separadas entre 4 y 8 cm, después de
acufiadas se procedera a la colocacién del nimero conveniente de vigas de
la planta superior y entonces se alinearan y aplomaran.

Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si
es de hormigdn o fabrica, se limpiaran y rellenaran, retacando, con mortero
u hormigén de cemento portland y arido, cuya maxima dimensién no sea
mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse, y de dosifica-
cion no menor que 1:2. La consistencia del mortero u hormigén de relleno
sera la conveniente para asegurar el llenado completo; en general, sera
fluida hasta espesores de 5 cm y mas seca para espesores mayores.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructi-
vos

Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con
tornillos pretensados de alta resistencia no se pintaran y recibiran una
limpieza y el tratamiento especificado.

Las superficies que hayan de soldarse no estaran pintadas ni siquiera
con la capa de imprimacién en una zona de anchura minima de 10 cm
desde el borde de la soldadura; si se precisa una proteccion temporal se
pintaran con pintura facilmente eliminable, que se limpiara cuidadosamente
antes del soldeo.

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y
partes estructurales que puedan estar en contacto con el terreno queden
embebidas en hormigén. No se pintaran estos elementos para evitar su
oxidacién; si han de permanecer algun tiempo a la intemperie se recomien-
da su proteccion con lechada de cemento.

Se evitara el contacto del acero con otros metales que tengan menos
potencial electrovalente (por ejemplo, plomo, cobre) que le pueda originar
corrosién electroquimica; también se evitara su contacto con materiales de
albafileria que tengan comportamiento higroscépico, especialmente el
yeso, que le pueda originar corrosion quimica.

Ejecucion

Se seguiran las prescripciones del CTE DB SE-A

Operaciones previas:

Corte: se realizara por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte)
automatico y, solamente si este no es posible, oxicorte manual; se especifi-
caran las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos
de corte, como por ejemplo:

Cuando el célculo se base en métodos plasticos.

A ambos lados de cada rétula plastica en una distancia igual al canto
de la pieza.

Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y
tubos sin costura.

Cuando el disefio para esfuerzos sismicos o accidentales se base en la
ductilidad de la estructura.

Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que
adopte la forma requerida, utilizando procesos de conformado en caliente o
en frio, siempre que las caracteristicas del material no queden por debajo
de los valores especificados; los radios de acuerdo minimos para el confor-
mado en frio seran los especificados en el DB SE A.

Perforacion: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso
que proporcione un acabado equivalente; se admite el punzonado en
materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no
sea mayor que el didametro nominal del agujero (o su dimensién minima si
no es circular).

Angulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con
un radio minimo de 5 mm.

Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos
de planeidad y grado de acabado; la planeidad antes del armado de una
superficie simple contrastada con un borde recto, no superara los 0,5 mm,
en caso contrario, para reducirla, podran utilizarse cufias y forros de acero
inoxidable, no debiendo utilizarse mas de tres en cualquier punto que
podran fijarse mediante soldaduras en angulo o a tope de penetracion
parcial.

Empalmes: sélo se permitiran los establecidos en el proyecto o autori-
zados por la direccion facultativa, que se realizaran por el procedimiento
establecido.

Soldeo:

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que fi-
gurara en los planos de taller, con todos los detalles de la unién, las dimen-
siones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones
sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el desgarro laminar.

Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por
UNE EN ISO 4063:2000.

Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y
cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN 287-1:2004; cada tipo de
soldadura requiere la cualificacién especifica del soldador que la realiza.

Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de
soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben estar correctamente
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colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo,
y ser accesibles para el soldador; los dispositivos provisionales para el
montaje deben ser faciles de retirar sin dafar la pieza; se debe considerar la
utilizacion de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de
enfriamiento puedan producir enfriamiento en la zona térmicamente afecta-
da por el calor.

Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados
como habituales (por puntos, en angulo, a tope, en tapoén y ojal) se indica-
ran los requisitos de ejecucion para alcanzar un nivel de calidad analogo a
ellos; durante la ejecucion de los procedimientos habituales se cumpliran las
especificaciones de dicho apartado especialmente en lo referente a limpieza
y eliminacion de defectos de cada pasada antes de la siguiente.

Uniones atornilladas:

Las caracteristicas de tornillos, tuercas y arandelas se ajustaran a las
especificaciones dichos apartados. En tornillos sin pretensar el “apretado a
tope” es el que consigue un hombre con una llave normal sin brazo de
prolongacion; en uniones pretensadas el apriete se realizara progresiva-
mente desde los tornillos centrales hasta los bordes; el control del preten-
sado se realizara por alguno de los siguientes procedimientos:

Método de control del par torsor.

Método del giro de tuerca.

Método del indicador directo de tensién.

Método combinado.

Podran emplearse tornillos avellanados, calibrados, hexagonales de in-
yeccion, o pernos de articulacion, si se cumplen las especificaciones de
dicho apartado.

Montaje en blanco. La estructura sera provisional y cuidadosamente
montada en blanco en el taller para asegurar la perfecta coincidencia de los
elementos que han de unirse y su exacta configuraciéon geométrica.

Recepcion de elementos estructurales. Una vez comprobado que los
distintos elementos estructurales metdlicos fabricados en taller satisfacen
todos los requisitos anteriores, se recepcionaran autorizandose su envio a
la obra.

Transporte a obra. Se procurara reducir al minimo las uniones a efec-
tuar en obra, estudiando cuidadosamente los planos de taller para resolver
los problemas de transporte y montaje que esto pueda ocasionar.

Montaje en obra:

Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados pre-
viamente en taller como es aconsejable, los Unicos problemas que se
pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en
la obra que debe sustentar la estructura metalica, como replanteo y nivela-
cién en cimentaciones, que han de verificar los limites establecidos para las
“tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el punto siguiente;
las consecuencias de estos errores son evitables si se tiene la precaucion
de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directa-
mente de la obra.

Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el
programa de montaje para asegurar que todas las partes de la estructura,
en cualquiera de las etapas de construccion, tienen arriostramiento para
garantizar su estabilidad, y controlar todas las uniones realizadas en obra
visual y geométricamente; ademas, en las uniones atornilladas se compro-
bara el apriete con los mismos criterios indicados para la ejecucién en taller,
y en las soldaduras, si se especifica, se efectuaran los controles no destruc-
tivos indicados posteriormente en el “control de calidad de la fabricacion”.

Tolerancias admisibles

Los valores maximos admisibles de las desviaciones geométricas, para
situaciones normales, aplicables sin acuerdo especial y necesarias para:

La validez de las hipétesis de célculo en estructuras con carga estatica.

Se definen las tolerancias aceptables en el CTE DB SE A, para edifica-
cién en ausencia de otros requisitos y corresponden a:

Tolerancias de los elementos estructurales.

Tolerancias de la estructura montada.

Tolerancias de fabricacion en taller.

Tolerancias en las partes adyacentes.

Condiciones de terminacién

Previamente a la aplicacion de los tratamientos de proteccion, se pre-
pararan las superficies reparando todos los defectos detectados en ellas,
tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN ISO
8504-1:2002, particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza
con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por
herramientas motorizadas y manuales.

En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo refe-
rente a ejecucion y montaje en taller, y se protegeran con cubiertas im-
permeables tras la preparacion hasta su armado.

Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigén sélo se
limpiaran sin pintar, extendiendo este tratamiento al menos 30 cm de la
zona correspondiente.

Para aplicar el recubrimiento se tendra en cuenta:

Galvanizacion. Se realizara de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y
UNE EN ISO 1461:1999, sellando las soldaduras antes de un decapado
previo a la galvanizacion si se produce, y con agujeros de venteo o purga si
hay espacios cerrados, donde indique la Parte | del presente Pliego; las
superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de imprima-
cién anticorrosiva con diluyente acido o chorreado barredor antes de ser
pintadas.

Pintura. Se seguiran las instrucciones del fabricante en la preparacion
de superficies, aplicacién del producto y proteccién posterior durante un
tiempo; si se aplica mas de una capa se usara en cada una sombra de color

diferente.

Tratamiento de los elementos de fijacion. Para el tratamiento de estos
elementos se considerara su material y el de los elementos a unir, junto con
el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su
clasificacion contra la corrosion.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas
Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecucion.
Ensayos y pruebas

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecucion.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones
finales del edificio

Como Ultima fase de todos los controles especificados anteriormente,
se realizara una inspeccion visual del conjunto de la estructura y de cada
elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se
producen deformaciones o grietas inesperadas en alguna parte de ella.

En el caso de que se aprecie algun problema, o si especifica en la Par-
te | del presente Pliego, se pueden realizar pruebas de carga para evaluar
la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo
que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben sobrepasarse las
acciones de servicio, se realizaran de acuerdo con un Plan de Ensayos que
evalle la viabilidad de la prueba, por una organizacién con experiencia en
este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe recoger
los siguientes aspectos (adaptados a la EHE):

Viabilidad y finalidad de la prueba.

Magnitudes que deben medirse y localizacién de los puntos de medida.

Procedimientos de medida.

Escalones de carga y descarga.

Medidas de seguridad.

Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio.

Estos ensayos tienen su aplicacion fundamental en elementos sometidos a
flexion.
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CAPITULO VI ANEXOS

[ HE 2-RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

Los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento
de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su
aplicacién quedara definida en el proyecto del edificio.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO-Segtin EHE Instruccién de hormigén estructural

CIMIENTOS-Seguin DB SE C Seguridad estructural cimientos

ANEJO G. NORMAS DE REFERENCIA

Normativa UNE

UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras.

UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecanicas de las rocas. Ensayos para la determinacion de la resistencia. Parte
1: Resistencia a la compresién uniaxial.

UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecanicas de las rocas. Ensayos para la determinacion de la resistencia. Parte
2: Resistencia a traccion. Determinacion indirecta (ensayo brasilefio).

UNE 80 303-1:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos.

UNE 80 303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

UNE 80 303-3:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de hidratacion.

UNE 103 101:1995 Analisis granulométrico de suelos por tamizado.

UNE 103 102:1995 Analisis granulométrico de suelos finos por sedimentacion. Método del densimetro.

UNE 103 103:1994 Determinacion del limite liquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande.

UNE 103 104:1993 Determinacion del limite plastico de un suelo.

UNE 103 108:1996 Determinacion de las caracteristicas de retraccion de un suelo.

UNE 103 200:1993 Determinacion del contenido de carbonatos en los suelos.

UNE 103 202:1995 Determinacion cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.

UNE 103 204:1993 Determinacion del contenido de materia organica oxidable de un suelo por el método del
permanganato potasico.

UNE 103 300:1993 Determinacion de la humedad de un suelo mediante secado en estufa.

UNE 103 301:1994 Determinacion de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostatica.

UNE 103 302:1994 Determinacion de la densidad relativa de las particulas de un suelo.

UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresién simple en probetas de suelo.

UNE 103 401:1998 Determinacién de los parametros de resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo
en la caja de corte directo.

UNE 103 402:1998 Determinacion de los parametros resistentes de una muestra de suelo en el equipo triaxial.

UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidacion unidimensional de un suelo en edémetro.

UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacion. Proctor normal.

UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacion. Proctor modificado.

UNE 103 600:1996 Determinacion de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe.

UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edémetro.

UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presién de hinchamiento de un suelo en edémetro.

UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetracion estandar (SPT).

UNE 103 801:1994 Prueba de penetracion dinamica superpesada.

UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetracion dinamica pesada.

UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de penetracién con el
cono (CPT).

UNE EN 1 536:2000 Ejecucién de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.

UNE EN 1 537:2001 Ejecucién de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.

UNE EN 1 538:2000 Ejecucion de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.

UNE EN 12 699:2001 Realizacién de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.
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Normativa ASTM

ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the Wenner Four-
Electrode Method.

ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing.

Normativa NLT

NLT 225:1999 Estabilidad de los aridos y fragmentos de roca frente a la accion de desmoronamiento en agua.

NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos.

NLT 251:1996 Determinacion de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas.

[ ESTRUCTURAS DE ACERO-Segtin DB SE A Seguridad Estructural-Acero

[ ANEJO D. NORMAS DE REFERENCIA

Normas UNE

UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas gene-
rales y reglas para edificacion.

UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificacion.

UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecuciéon de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas
delgadas conformadas en frio.

UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto limite
elastico.

UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosia
de seccion hueca.

UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general.
Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos.

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construccién, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino.
Parte 1: condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construccion conformados en frio de acero no aleado y de grano fino.
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 1993-1-10 Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Seleccion de materiales con resisten-
cia a fractura.

UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de esparragos de materiales metalicos.

UNE-EN 287-1:1992 Cualificaciéon de soldadores. Soldeo por fusién. Parte 1: aceros.

UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparacién de sustratos de acero previa a la aplicacion de pinturas y productos relaciona-
dos. Métodos de preparacién de las superficies. Parte 1: Principios generales.

UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparacién de sustratos de acero previa a la aplicacion de pinturas y productos relaciona-
dos. Métodos de preparacién de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo.

UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparacién de sustratos de acero previa a la aplicacion de pinturas y productos relaciona-
dos. Métodos de preparacién de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas.

UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metalicos. Recubrimientos de galvanizacion en caliente sobre materiales
férricos. Determinacion gravimétrica de la masa por unidad de area.

UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y acero. Especi-
ficaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio --
parte 1: Métodos e instrumentos.

UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio --
parte 2: Posiciéon de puntos que miden.

UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metdlicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo.

UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinacién del espesor de pelicula.

UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases Ay B. (ISO 4014:1990).

UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999).

UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases Ay B. (ISO 4017:1999).

UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999).

UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. (ISO 4032:1986)

UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999).

UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000).

UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000).

UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000).

ESTRUCTURA DE FABRICA-Segtin DB SE F Seguridad Estructural-Fabrica

ANEJO H. NORMAS DE REFERENCIA

Normas UNE

UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albafileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

UNE EN 771-2:2000 Especificaciéon de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 2: Piezas silicocalcareas.

EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight
aggregates)

UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 4: Bloques de hormigoén celular
curado en autoclave.

UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fabrica de albafileria. Parte 1: Determinacion de la resistencia
a compresion.

UNE EN 845-1:200 Especificacién de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 1: Llaves, amarres,
colgadores, ménsulas y angulos.

UNE EN 845-3:2001 Especificaciéon de componentes auxiliares para fabricas de albaiiileria. Parte 3: Armaduras de
tendel prefabricadas de malla de acero.

UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 2: Determina-
cién de la adhesion de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero.

UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafiileria. Parte 5: Determina-
cién de la resistencia a traccién y a compresion y las caracteristicas de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo
entre dos elementos).

UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 6: Determina-
cién de la resistencia a tracciéon y a compresién y las caracteristicas de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo
sobre un solo extremo).

UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros para albafileria

UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albafileria. Parte 11: Determinacion de la resistencia
a flexion y a compresion del mortero endurecido.

UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fabricas de albaiiileria. Parte 1: Determinacion de la resistencia a
compresion.
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UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fabricas de albafileria. Parte 2: Determinacion de la resistencia a la
flexion.

UNE EN 1052-3:2003 Métodos de ensayo para fabricas de albafileria. Parte 3: Determinacién de la resistencia inicial a
cortante.

UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fabrica de albaifileria. Parte 4: Determinacién de la resistencia al
cizallamiento incluyendo la barrer al agua por capilaridad.

UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relacion de aceros inoxidables.

UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y bandas para uso
general.

UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para semiproductos, barras,
alambron y perfiles para aplicaciones en general.

UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigon armado. Acero corrugado soldable B500. Condiciones
técnicas de suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas.

EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales.

ESTRUCTURAS DE MADERA-Segun DB M Seguridad Estructural-Madera

ANEJO |. NORMAS DE REFERENCIA

Normas de referencia

Normas UNE, UNE EN y UNE UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construccion, galvanizadas en continuo por inmersién en
ENV caliente. Condiciones técnicas de suministro.

UNE 56544: 2003 Clasificacion visual de la madera aserrada de conifera para uso estructural.

UNE 56530: 1977 Caracteristicas fisico-mecanicas de la madera. Determinacion del contenido de humedad mediante
higrémetro de resistencia.

UNE 56544: 1997 Clasificacion visual de la madera aserrada para uso estructural.

UNE 102023: 1983 Placas de carton-yeso. Condiciones generales y especificaciones. (En tanto no se disponga de la
prEN 520)

UNE 112036: 1993 Recubrimientos metalicos. Depositos electroliticos de cinc sobre hierro o acero.

UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, clasificacion y especificaciones.

UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Adhesivos de policondensacion de tipos fendlico
y aminoplasticos. Clasificacion y especificaciones de comportamiento.

UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinacion
de la resistencia del pegado a la cizalladura por traccién longitudinal.

UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinacién
de la resistencia a la delaminacion. (Método de laboratorio).

UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinacién
de la influencia de los tratamientos ciclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la traccién transversal.

UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinacién
de la influencia de la contraccion sobre la resistencia a la cizalladura.

UNE EN 309: 1994 Tableros de particulas. Definicion y clasificacion.

UNE EN 312-1: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones Parte 1. Especificaciones generales para todos los tipos
de tableros. (+ERRATUM)

UNE EN 312-4: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones
Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en ambiente seco

UNE EN 312-5: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones. Parte 5. Especificaciones de los tableros estructurales
para uso en ambiente himedo

UNE EN 312-6: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones. Parte 6. Especificaciones de los tableros estructurales
de alta prestacion para uso en ambiente seco

UNE EN 312-7: 1997 Tableros de particulas. Especificaciones. Parte 7. Especificaciones de los tableros estructurales
de alta prestacion para uso en ambiente humedo

UNE EN 313-1: 1996 Tableros contrachapados. Clasificacion y terminologia. Parte 1: Clasificacion.

UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificacion y terminologia. Parte 2: Terminologia.

UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales.

UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificacion y simbolos.

UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales derivados. Definicién de las clases de riesgo de
ataque bioldgico. Parte 1:Generalidades.

UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definicién de las clases de riesgo de
ataque bioldgico. Parte 2: Aplicacién a madera maciza.

UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. Definicion de las clases de riesgo de
ataque bioldgico. Parte 3: Aplicacién a los tableros derivados de la madera. (+ ERRATUM)

UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Coniferas y chopo. Dimensiones y tolerancias.

UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes.

UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la
madera maciza.
Parte 1.Guia para los principios de ensayo y clasificaciéon de la durabilidad natural de la madera.

UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la
madera maciza.

Parte 2: Guia de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de madera seleccionada por su importancia
en Europa

UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera.. Madera maciza tratada con
productos protectores. Parte 1: Clasificacion de las penetraciones y retenciones de los productos protectores. (+
ERRATUM)

UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con
productos protectores. Parte 2: Guia de muestreo de la madera tratada para su analisis.

UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacién de la resistencia al aplastamiento y del
mddulo de aplastamiento para los elementos de fijacién de tipo clavija.
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UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinacion de los valores caracteristicos de las propiedades mecanicas y la
densidad.

UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos de fabricacion.

UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias.

UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Deter-
minacién de algunas propiedades fisicas y mecanicas.

UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion del momento plastico de los elementos
de fijacion de tipo clavija. Clavos.

UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la
madera maciza. Guia de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su utilizacién segun las clases de
riesgo (de ataque biolégico)

UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinacién de la resis-
tencia y rigidez al descuadre de los paneles de muro entramado.

UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinaciéon de la resistencia y
rigidez de las cerchas.

UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Prestaciones de los protec-
tores de la madera determinadas mediante ensayos bioldgicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de
riesgo.

UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Caracteristicas de los
productos de proteccién de la madera establecidas mediante ensayos bioldgicos. Parte 2: Clasificacion y etiquetado.

UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales.

UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros.

UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semidu-
ros.

UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Especificaciones para los tableros de fibras fabrica-
dos por proceso seco (MDF).

UNE EN 636-1: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones del tablero contrachapado
para uso en ambiente seco.

UNE EN 636-2: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones del tablero contrachapado
para uso en ambiente humedo.

UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones del tablero contrachapado
para uso en exterior.

UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinacion de las propiedades mecanicas de los
tableros derivados de la madera.

UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinacion de los valores caracteristicos de las propiedades
mecanicas y de la densidad.

UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada. Determinacion de la
resistencia a esfuerzo cortante y de las propiedades mecanicas en direccion perpendicular a la fibra.

UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijacion mecanicos. Principios
generales para la determinacién de las caracteristicas de resistencia y deslizamiento.

UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijacion mecanicos.
Requisitos para la densidad de la madera.

UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinacién de los valores
caracteristicos.

UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignacion de especies y calidad visuales.

UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas fabricadas con conectores de placas metalicas
dentadas.

UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinacion por el
método de secado en estufa.

UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimacion por el método
de la resistencia eléctrica.

UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el calculo estructural. Parte 1:
OSB, tableros de particulas y de fibras. (+ Correccién 2003)

UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores caracteristicos para el calculo estructural. Parte 2:
Tablero contrachapado

UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo

En cualquier caso sera deberan cumplirse todos los parametros especificados en las normativas de obligado cumplimiento que sean de aplica-

cion.
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ANEXOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCION Y
REVESTIMIENTO CON SISTEMA DE GAVIONES COMPACTADOS, Y AJARDINAMIENTO
DEL ENTORNO AFECTADO EN EL AMBITO SUR DE LA MASIA DE CAN COLL,

LLICA DE VALL (BCN)

AN-1. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
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Ampliacid
R. D. 210/2018, Programa de prevencic i gestid de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) quicizrr:;:fms
Decisié 2014/955/UE Codificacio residus LER codificacié
R. D. 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc
D. 8Y/2010 (derogart parciaiment | moalificaT), pel que saprova el Programa de gestio de resiaus de Ia
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la construccid i
demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid.
D. 21/2006 Adopcid de criteris ambientals i d'ecoeficiencia als edificis
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Obra: MURO DE CONTENCION Y REVESTIMIENTO CON SISTEMA DE GAVIONES
Situacio: MASIA CAN COLL S/N
Municipi : LLICA DE VALL |Comarca: VALLES ORIENTAL
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavacio (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificacio residus LER Pes Volum
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 227,80 134,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacié 227,80 t 134,00 m®
Desti de les terres i materials d'excavacid
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en una no es considera residu: &s residu:
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou Us reutilitzacié a l'abocador
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres( ~icixa obra altra obra
reutilitzades i terres portades a abocador
NO NO |
Residus d'enderroc
Codificacio residus LER Pes/m” Pes Volum aparent/m? Volum aparent
(tones/m?) (tones) (m*/m?) (m?®)
obra de fabrica 170102 0,542 83,325 0,512 46,325
formigd 170101 0,084 0,000 0,062 0,000
petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000
metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000
vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
pldstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000
fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000
definir alfres: - 0,000 - 0,000
altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000
altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 0,7556 83,33 t 0,7544 46,33 m’
Residus de construccid
Codificacié Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
residus LER (tones/m?) (tones) (m°/m*) (m?)
sobrants d'execucio 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000
obra de fabrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigd 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000
petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000
embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000
fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
pldstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000
paper i cartrd 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000
totals de construccié 0,00 t 0,00 m’

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus. Si
durant I'execucid de I'obra es detecten terres contaminades o altres residus perillosos, s'actualitzard el Pla de Gestié de Residus.

Materials de construccié que contenen amiant - |altres especificar -
Residus que confenen hidrocarburs - especificar -
Residus que contenen PCB - especificar -
Terres contaminades - especificar -
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacid,
Ampliacio

MINIMITZACIO

minimitzacié

gestioé dins obra

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han pres les segients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren si
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. -
3.- l'adequacid de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus si
5. -
6.- -

OBRA. a I'obra es duran a terme les accions segUents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -

4-
5-
6.

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 m”
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 m”
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 m’
alfres : 0,00 t 0,00 M’
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m*

GESTIO (obra)

Terres
Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié (m?) Terres per a I'abocador
m® (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada volum aparent (m?®)

grava i sorra compacta 0.0 0,00 0,00 0,00

grava i sorra solta 0.0 0,00 0,00 0,00

argies 0,0 0,00 0,00 0,00

Terra vegertal 160,8 0,00 0,00 160,80
pearapie 0,0 0,00 0,00 0,00

arres 0.0 0,00 0,00 0,00

Terres contTaminaaes 0,0 0,00

Total 160,8 0,00 0,00 160,80

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadasci d'ells a
I'obra supera les quantitats que segueixen

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigé 80 0,00 no inert

Maons, teules i ceramics 40 83,33 si inert

Metalls 2 0,00 no no especial

Fusta 1 0,00 no no especial

Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,00 no no especial

Paperi cariré 0,50 0,00 no no especial
Especials* inapreciable | inapreciable si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiiment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i fractaran a part de la resta de residus

Inerts

No especials

Malgrat no ser obligada per tofs els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra en
contenidors o espais reservats pels seglents residus

R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigd no si
Contenidor per Ceramics (maons,teules...) si si
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
EspeciolsIPeriIIosos (un contenidor per cada fipus de residu especial) si si

* A'la cella projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestid, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacid,

Ampliacié

GEsTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestio fora obra

pressupost

realitzard fora de I'obra un gestor autoritzat

Instal 1acions de reciclatge i/o valoritzacid

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccid

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les

LI

Tipus de residu i Nom, adrecga i codi de gestor del residu

tipus de residu gestor adreca codi del gestor
Runes Les Franqueses del Vallés Poligon Industrial Pla de Llerona E-1110-09
residu 2

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu :

Les previsions de separacié de I'apartat de gestid i :
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%
La distancia mitjana a I'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 .
Contenidors de 5 m* per a cada tipus de residu
Lloguer de contenidors inclds en el preu

La gestié de terres inclou la seva caracteritzacio***

Costos*

Classificacié a obra: entre 12-16 €/m® 12,00
Transport: entre 5-8 €/m° (minim 100 €) 5,00
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m® 4,00
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m” 15,00
Especials*™: num. transports a 200 €/ fransport 0
Gestor terres: entre 5-15 €/m® 5,00
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m*® 70,00

*  Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificacid, sempre hi haurd residus especials a obra, per tant sempre caldrd una previsié de nombre de transports per la seva correcta

gestio

*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins el
cost s'ha previst  una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m’® (+20%) 12,00 €/m° 5,00 €/m’ 5,00 €/m’ 70,00 €/m®
Terres 160,80 4476,76 804,00 1448,65
Terres contaminades 0,00 - - 0.00
runa neta runa bruta
Construccié m’® (+35%) 4,00 €/m’ 15,00 €/m°
Formigé 0,00 0,00 - 0,00 -
Maons i ceramics 62,54 750,47 312,69 250,16 -
Petris barrejats 0,00 - - - 0,00
Metalls 0,00 - - - 0,00
Fusta 0,00 - - - 0,00
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 0,00 - - - 0,00
Paper i cartré 0,00 - - - 0,00
Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00
Altres 0,00 0,00 - - -
Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00
62,54 750,47 1.116,69 1.698,80 0,00
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0.00
0.00
El pressupost estimatiu de la gestid de residus és de : 3.565,96 €
El volum dels residus és de : 223,34 m’
|El pressupost de la gestié de residus és de : 3.565,96|euros
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DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

I T 1T
9
C JC_ I 1P e
\ / \[EIJ—EH/ 1 4
CONTENIDOR9 M * | 330 L
Contenidor 9 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris i fusta unitats | - |
I 1 [ 1 [ 1
[ \\ =] =] / 1 \ ]
CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES L 330 L "
Contenidor 5 m*. Apte per a pldstics, paper i cartrd, metalls i fusta unitats | - |
CONTENIDOR 5 M? \ 350 LT
Contenidor 5 m*. Apte per a formigd, cerdmics, petris, fusta i metalls unitats | - |
=——1

150

120

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, pldstics Bidd 200 L .Apte per a residus especials
[unitats E lunitats | - |

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar pldnols de les instal lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacid i altres
operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal 1acions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestidé de Residus R

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucié, previ acord
de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurda altres instal lacions com :

Casetes d'emmagatzematge .

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Alfres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..) -
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plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacié, transport i disposicié dels residus generats a obra, s'ajustaran al que
determina el Pla de Gestid de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccid Facultativa i acceptat per
la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestidé de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucid de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccid Facultativaise'n
donard comunicacié per a la seva acceptacid a la Propietat.
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diposit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

|D|P<‘)$|T SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites,

el calcul inicial de generacid de residus, a efectes del calcul del dipdsit, s'estima que es podrd reduir en un percentatge

del:

Previsié inicial de I'Estudi

% de reduccidé per minimitzacid Previsid final de

I'Estudi
Total excavacié (tones) 227,80 T 27336 T
Total construccié i enderroc (tones) 83,33 T 0,00 % 83,33 T

Calcul del diposit
Residus d'excavacio */ **

Residus de construccid i enderroc **

273361

86,33 T

PES TOTAL DELS RESIDUS

11 euros/T

11 euros/T

3006,96 euros
949,63 euros

359,7 Tones

Total diposit ***

3.956,59 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavacié que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el calcul del diposit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construccid de la Previssid final de L'Estudi (apartat superior)

***Diposit minim 150€




ANEXOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCION Y
REVESTIMIENTO CON SISTEMA DE GAVIONES COMPACTADOS, Y AJARDINAMIENTO
DEL ENTORNO AFECTADO EN EL AMBITO SUR DE LA MASIA DE CAN COLL,

LLICA DE VALL (BCN)

AN-2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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0.- INTRODUCCION

Este Estudio Bdsico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecucidon de esta obra, las
previsiones respecto a prevencién de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, y los
derivados de los trabajos de reparacién, conservaciéon y mantenimiento, y las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar de los frabajadores.

El Plan de Seguridad y Salud deberd ser aprobado antes del inicio de la obra por el Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra o, en su defecto, por la Direccién
Facultativa. En caso de obras de las Administraciones PUblicas deberd someterse a la aprobacion
de esta Administracién.

Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo exista un Libro de incidencias
por el seguimiento de Plan. Cualquier anotacion realizada en el Libro de incidencias deberd
ponerse en conocimiento de la Inspeccidn de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 24 horas.

Sin embargo, se recuerda que, segun el art. 15°. del Real Decreto, los contratistas y subcontratistas
tendrdn que garantizar que los trabajadores reciban la informacién adecuada de todas las
medidas de seguridad y salud en la obra.

Antes del comienzo de los trabajos el promotor deberd efectuar un aviso a la autoridad laboral
competente, segun modelo incluido en el Anexo Il de Real Decreto.

La comunicacién de apertura del centro de trabagjo a la autoridad laboral competente deberd
incluir el plan de seguridad y salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra o cualquier integrante de la
Direccion Facultativa, en caso de apreciar un riesgo grave inminente para la seguridad de los
trabajadores, podrd detener la obra parcial o totalmente, comunicarlo en la Inspeccidén de
Trabajo y Seguridad Social, en el contratista, subcontratistas y representantes de los trabajadores.

Las responsabilidades de los Coordinadores, de la Direccién Facultativa y del promotor no
eximirdn de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.

(art. 11°.).



1.- MEMORIA GENERAL:

1.1 DESCRIPCION DE LA OBRA

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA:

La obra estd situada en la Masia Can Coll, Llica de Vall

PROMOTOR:

Nombre: Ajuntament de Llica de Vall
Direccion: Placa de la Vila s/n
Poblacion: Llica de Vall

Provincia: Barcelona

CP: 08185

DATOS PROYECTISTA

Mikel Aparicio Azpilicueta
Arquitecto Col. 62055

1.1.1.  Naturaleza de las obras

El objeto del proyecto es el derribo y sustitucidn de un muro de contencién y el revestimiento de
un muro de hormigdn adyacente mediante gaviones compactados en el entorno de la Masia

de Can Coll de Llica de Vall, situada en suelo ristico, pero junto al entorno urbano.

1.1.2.  Plazo de ejecucién

Se estima la ejecuciéon de los trabajos em 3 semanas.

1.1.3. Mano de obra

La estimacion de mano de obra en punta de ejecucién es de 3 personas.



1.1.4. Descripciéon y orden de los trabajos

0. Trabajos previos a realizar por la brigada (fuera presupuesto):
Retirada de la instalacion de agua de tubo flexible.

1. Derribos y movimientos de tierras:
Senalizaciéon de los trabajos debidamente.

Trabajos de tala y poda. Se eliminard toda la vegetacion que afecte al derribo del
muro. Aproximadamente 2,5m paralelos al muro a derribar.

Se podardn las faldas de los pinos que quedan sobre la coronacién del muro de
hormigdn armado a revestir.

Se derribard la barra de bar semicircular, de obra, con medios manuales.

Se derriba el derribo controlado del muro de mamposteria. Posiblemente la maquinaria
de movimiento de tierras mds apropiada para tal fin sea una maquina excavadora
giratoria de 8-9Tn, con carga directa sobre camién para traslado a vertedero.

En las zonas de borde se prestard especial atencidn, para no afectar al muro de
hormigdn armado existente.

2.Cimentacion:

En paralelo a la excavacion, se realizardn trabajos de replanteo del muro para la
apertura de zanjas para la cimentacién de los muros, tanto el de contencién como el
de revestimiento.

El escaldn de 50cm de altura que se produce debido al desnivel de la carretera serd
encofrado para conseguir un salto exacto de 50cm entre ambos niveles de la base de
apoyo.

Se coloca la armadura de reparto, si se considera necesario, y se hormigonan las bases
de apoyo vertiendo el hormigdn directo desde la cuba de hormigdn. El acabado serd
regleado, para conseguir superficies de apoyo planas y niveladas.

3. Muros:

Se realiza el montaje de los muros de jaulas de piedra prefabricados. El transporte y
montaje de las jaulas de piedra se realizard con camidén-gria accesible en la zona de
trabajo desde la C-155. Deberdn ser camiones-gria mds bien cortos, méximo 3 ejes.

El montaje se realizard con uno o dos operarios especializados acreditados por la
empresa fabricante, siguiendo los planos de despiece y el replanteo previo realizados
en fase de obra.

El muro de contencion consiste simplemente en realizar el montaje de las jaulas de
piedra, actuando por gravedad. Las jaulas de revestimiento quedardn apoyadas en la
base de hormigdn y se anclardn al muro de hormigdn armado para evitar el vuelco.

En la transicidén entre muros se construird en obra una especie de “contrafuertes” para
absorber las iregularidades de las entregas entre muros.

El tipo de piedra previsto es una caliza mediterrdnea, pero en fase de obra se estudiard
con muestras cudl es el tipo de piedra mds apropiado. Quizds se pueda emplear canto
rodado, con una estética mds acorde al muro antiguo de la propia Masia.



Por Ultimo, se colocardn las jaulas de cerramiento vacias sobre el muro de contencidn,
actuando como barandilla para evitar la caida.

4. Rellenos posteriores

Tras el montaje del muro de contencidn se instalard el geotextil desde la parte baja del
muro contra el talud de tierra, dejando una “capa” para darle la vuelta una vez se
readlice el relleno posterior. El solape minimo entre trozos de geotextil serd de 50cm.

El relleno posterior al muro de contencidn se realizard con grava. Para un buen
funcionamiento del muro y una larga durabilidad, es incluso mds importante que el
propio muro que los rellenos del trasdds sean drenantes.

La grava se podrd aportar en sacas, © en camiones para realizar la descarga con
mdquina de movimiento de tierras.

Tras el vertido de la grava, se dard la vuelta a la capa de geotextil, gquedando todo el
paquete de grava (muro + relleno) envuelto en geotextil.

5. Jardineria

Se realizard una aportacién de terreno vegetal y una plantacion de vegetacion de
pocad raiz, para evitar que las nuevas plantas puedan tener grandes raices que afecten
al muro.

1.1.5. Descripciéon detallada del proceso de montaje de muros de gaviones

El proceso de obra es muy sencillo, evitando el relleno in situ del gavién fradicional que exige
andamiajes, encofrados, tfrasiego de operarios, mayores tiempos de montaje, acabados menos

exigentes...

Como norma general las jaulas de piedra se fransportan rellenas y compactadas a la obra
mediante camién adecuado a la accesibilidad en obra y de capacidad suficiente para el peso
de las jaulas transportadas, tanto con gria o sin ella. Una vez en obra, las jaulas se pueden
colocar directamente con el mismo camién-gria que realiza el transporte, o bien pueden
acopiarse en obra para después realizar la colocacién con una mdquina (tipo giratoria, retro, o
cualquier ofro tipo de mdqguina con capacidad suficiente) o camidn-gria mds pequeno y de
pluma mds potente. Estos detalles dependen de las caracteristicas de accesibilidad, distancia
de transporte, posibilidad de acopio... de cada obra, pero siempre manteniendo la légica de
realizar el transporte y la colocacién con maquinaria adecuada a la accesibilidad y al peso de

las propias jaulas.

Respecto ala base de apoyo de las jaulas, normalmente y a excepcidn de pequehnas piezas

ornamentales, es conveniente realizar una base de nivelacidon de hormigdn en masa o solera



armada (segun sea la presidn ejercida por el muro) correctamente nivelada y con la inclinacién

definida por el proyectista, para que las jaulas puedan colocarse satisfactoriamente.

Respecto al proceso de colocaciéon ensi, éste es sencillo y rdpido. Las jaulas cuentan con dos
eslingas que sobresalen de la jaula y permiten el tiro de las mismas para su movimiento. De esta
manera, mediante un adaptador especialmente disenado a este fin, es posible sujetar la pluma
a las jaulas y mediante el preciso control de esta maquinaria colocar las jaulas en su lugar
definitivo con la ayuda de uno o dos operarios que acompanan la jaula y la acaban de situar

con la ayuda de palancas de acero mientras la pluma se mantiene aln parcialmente tensada.

Las jaulas pueden colocarse a rompe-junta, junta corrida, o como el proyectista lo crea
oportuno, pudiéndose realizar escalonamientos, vuelos de una hilada sobre la sucesiva, juegos

de volumenes...

Posteriormente a la colocacion de todo el conjunto, seguin sea el caso se puede proceder a un
rectificado manual puntual de algunas mallas de forma manual mediante palanca, asi como el

grapado de todo el conjunto si se considera oportuno.

1.2 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Los residuos generados de tierras y piedra de muro irdn a vertedero, a la gestora de runas.

1.3 CONDICIONES DE ACCESO Y AFECTACIONES DE LA VIA PUBLICA

El acceso es sencillo y directo, sin ninguna complicacion, desde la via publica.

1.4 PRESUPUESTO DE EJECUCUION MATERIAL:

El Presupuesto de Ejecucidn Material (PEM) estimado de referencia para el total de la obra es de
54.051,49€ (no incluye Bl, GG ni IVA)

1.5 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA:

El articulo 10 del RD1627/1997 establece que se aplicardn los principios de accion preventiva
recogidos en el arte. 15° de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre) durante la ejecucién de la obra y en particular en las siguientes actividades:

a)El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.



b)La eleccién del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion.

c)La manipulaciéon de los distintos materiales y la utilizacién de los medios auxiliares.

d)El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periddico de las
instalaciones y dispositivos hecesarios para la ejecucién de la obra, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e)La delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de los
distinfos materiales, en particular si se trata de materias y sustancias peligrosas.

f)La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
g)El almacenamiento y la eliminacion o evacuacion de residuos y escombros.

h)La adaptacién en funcidn de la evolucidn de la obra del periodo de tiempo efectivo que
deberd dedicarse a los diferentes trabajos o fases del trabajo.

i)La cooperacién entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca de la obra.

Los principios de accidn preventiva establecidos en el articulo 15 de la Ley 31/95 son los siguientes:

1.El empresario aplicard las medidas que integran el deber general de prevencién, de acuerdo
con los siguientes principios generales:

a)Evitar riesgos
b)Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
c)Combatir los riesgos en su origen

d)Adaptar el frabagjo ala persona, en particular con respecto ala concepcidn de los puestos
de trabajo, la eleccidén de los equipos y los métodos de trabajo y de produccién, a fin de
reducir el trabajo mondtono y repetitivo y reducir los efectos de lo mismo a la salud.

e)Tener en cuenta la evolucion de la técnica
f)Sustituir lo peligroso por lo que tenga poco o ningun peligro

g)Planificar la prevenciéon, buscando un conjunto coherente que integre la técnica, la
organizacién del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia
de los factores ambientales en el frabajo

h)Adoptar medidas que pongan por delante la proteccién colectiva a la individual

i)Dar las debidas instrucciones a los trabajadores

2.El empresario tendrd en consideraciéon las capacidades profesionales de los trabajadores en
materia de seguridad y salud en el momento de encomendar los frabagjos.



3.El empresario adoptard las medidas necesarias para garantizar que sélo los trabajadores que
hayan recibido informacién suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo
grave y especifico.

4 La efectividad de las medidas preventivas deberd prever las distracciones e imprudencias no
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su aplicacién se tendrdn en cuenta los
riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, que sélo
podrdn adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a las
de los que se pretende controlar y no existan alternativas mds seguras.

5. Podrdn concertar operaciones de seguros que tengan por finalidad garantizar como dmbito
de cobertura la prevision de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus
trabajadores, los trabajadores auténomos respecto de si mismos y las sociedades
cooperativas respecto a los socios, | actividad de los que consista en la prestacion de su
frabajo personal.

1.7. RIESGOS

La combinacion entre los factores permite evaluar el riesgo aplicando la siguiente tabla:

Ligeramente dafiino Dafioso Extremadamente dafiino
probabilidad baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado
Probabilidad media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante
Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable

Excavacion zanjas:

Identificacién y evaluacion de riesgos con la valoracién de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion

- Caidas de personal al Media Ligeramente Tolerable

mismo nivel. danino

- Caidas de personas en el Media Danoso Moderado

interior de la zanja.

- Desprendimientos de Baja Danoso Tolerable

tierras

- Atropello de personas. Baja Extremadamente Moderado
danino

- Vuelco, choque y falsas Media Extremadamente Importante

maniobras de la maquinaria danino

de excavacion.

- Interferencias con Baja Danoso Tolerable

conducciones subterraneas

- Distorsion de los flujos de Media Ligeramente Tolerable

trafico habituales. daiino

- Inundaciones. Media Danoso Moderado




Elementos prefabricados

Identificacién y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificacion
- Caida de personas a distinto | Media Danoso Moderado
nivel.
-Caida de personas al mismo Media Ligeramente Tolerable
nivel. danino
-Caida de materiales por Baja Danoso Tolerable
caida, derrumbe, transporte,
etc.
3 . Media Ligeramente Tolerable
-Caida de objetos durante la dafii
: g afnino
manipulacion.
-Golpes y choques contra Baja Danoso Tolerable
objetos y herramientas
. Baja Dafoso Tolerable
-Atrapamientos )
-Hechadas sobre objetos Media Dafioso Moderado
punzantes
. Media Dafoso Moderado
-Cortes y atrapamientos.
B . Media Ligeramente Tolerable
-Proyeccion de materiales o dani
’ afnino
particulas
s Baj Dan Toler
-Contactos eléctricos a2 anoso olerable
. . - Media Danoso Moderado
-Ruidos y vibraciones
Media Danoso Moderado
-Sobreesfuerzos
-Exposicion a sustancias Media Dafioso Moderado
nocivas

1.8.MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION

Como criterio general primardn las protecciones colectivas frente a las individuales. Ademds,
deberdn mantenerse en buen estado de conservacion los medios auxiliares, maquinaria y
herramientas de trabajo. Por ofra parte, los medios de proteccion deberdn estar homologados
segun la normativa vigente.

Sin embargo, las medidas relacionadas deberdn tenerse en cuenta por los previsibles trabajos
posteriores (reparacién, mantenimiento...).

1.8.1. Medidas de proteccién colectiva



-Organizacion y planificacién de los trabajos para evitar interferencias entre los diferentes trabajos
y circulaciones en la obra

-Senalizacion de las zonas de peligro

- Prever el sistema de circulacién de vehiculos y su sefalizacion, tanto en el interior de la obra
como en relacién con los viales exteriores

-Dejar una zona libre en torno a la zona excavada por el paso de maquinaria

-Inmovilizacién de camiones mediante cuias y/o topes durante las tareas de carga y descarga
-Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes

-Los elementos de las Instalaciones deben estar con sus protecciones aislantes
-Fundamentacion correcta de la maquinaria de obra

-Revision periddica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra

1.8.2. Medidas de proteccién individual

-Utilizacién de caretas y gafas homologadas contra el polvo y/o proyeccién de particulas
-Utilizacién de calzado de seguridad
-Utilizacién de casco homologado

- Utilizacién de guantes homologados para evitar el contacto directo con materiales agresivos y
minimizar el riesgo de cortes y pinchazos

-Utilizacién de protectores auditivos homologados en ambientes excesivamente ruidosos

1.8.3. Medidas de proteccién a terceros

Se considerardn las medidas de proteccidon que en el siguiente apartado se indican, para cubrir
los riesgos de las personas que fransitan por los alrededores de la obra, como pueden ser:

-Caida al mismo nivel
-Atfropellos
-Colisiones con obstdculos en la acera

-Caida de objetos

Durante el montaje del muro de jaulas de piedra el camidn-gria se situard en paralelo al muro,
para ir montando las jaulas de piedra con la propia gria del camién.

Cuando el camién se coloqué en la calzada, quedard totalmente visible, ademds de ser una

zona amplia, con tréfico muy escaso, y buena visibilidad. Quedard espacio suficiente para el

paso de un vehiculo junto al camién, sin ningun peligro, dado que hacia esta zona no se saca
pluma ni pasardn operarios.

1.8.4. Servicio de prevencién

Se seguird en fodo momento lo establecido en la normativa vigente. (Ver hojas anexas)



1.8.5. Presencia de recurso preventivo

El Recurso Preventivo establece que todas las empresas que actien como contratas de una
empresa constructora deben tener una persona que se encargue de velar por la prevencion de
riesgos laborales, éste serd el "Recurso preventivo”.

El recurso preventivo serd:
José Maria Romdan Pedraza

DNI 40288737M

Se prevé que esta persona esté durante todo el proceso de excavacion y preparacion de la base
de apoyo, y durante el 50% de la instalacién del muro de jaulas de piedra.

1.8.6. Protocolos de coordinacion empresarial

En cumplimiento del arte. 24 de la Ley 31/95 de Prevencién de Riesgos Laborales, asi como del
RD 171/2004 que lo desarrolla en materia de coordinacion de actividades empresariales; las
obligaciones en esta materia de las empresas contratistas y de los trabajadores auténomos,
quedardn bajo la direccién del Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecucion de la
obra. Este, serd un Técnico competente, infegrado en la Direccién facultativa.

Las empresas subcontratadas y trabajadores autdnomos, que desarrollen algun tipo de trabajo
en la obra, estdn obligadas a seguir las indicaciones del Plan de Seguridad y Salud, y en aquellas
actuaciones, en materia de prevencidn de riesgos laborales, que no estén expresamente
recogidas en el Asimismo, estardn obligados a solicitar instrucciones al Coordinador de
Seguridad y Salud.

Asimismo, las empresas y trabajadores autdnomos presentes en la obra, estardn obligados a
cumplirinmediatamente las instrucciones que, en materia de prevencién de riesgos laborales,
les transmita el Coordinador de Seguridad y Salud o la Direccién facultativa, pudiendo, en caso
de riesgo grave, paralizar transitoriamente la ejecucién de los trabajos que supongan la
exposicion a tal riesgo, hasta que el hecho causante del riesgo sea eliminado o controlado.
Identificdndose este hecho en el libro de incidencias, que deberd estar en la obra y en poder
del Coordinador de Seguridad y Salud.

1.9. INSTALACIONES DE HIGIENE

Se solicita al promotor la autorizacion para que el personal de la obra use una cdmara higiénica
de la vivienda.

1.10. INSTALACIONES MEDICAS



Se dispondrd de botiquin con el contenido del material especificado en la normativa vigente. Se
informard al inicio de la obra de la situacion de los diferentes centros médicos a los que deberd
frasladarse a los accidentados. Se dispondrd en la obra de un listado con los teléfonos y

direcciones de los centros asignados para urgencias y el ambulatorio mds proximo para garantizar
el répido fraslado de los accidentados.



1.10.1 CENTROS ASISTENCIALES MAS PROXIMOS Y TELEFONOS DE INTERES

e Centros asistenciales de la seguridad social mds proximos, :
e Accidentes leves y moderados:
Centro de Asistencia Primaria, Carrer Cerdanya, 39, 08185 Llica de Vall, Barcelona
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1.10.2. CONTENIDO DE LA FARMACIOLA

e El botiquin contendra:

El botiquin se ubicard en un lugar visible y de facil acceso, o en la caseta de obra
en caso de utilizarse.

— TIRETAS.

-  AGUA OXIGENADA

- ANTISEPTIC

- ALCOHOL

- POMADA HIDROSOLUBLE FURACIN
— TERMALGIN 500 MG “RECOMENDADO PARA LOS DOLORES".
- COT0O.

-  GUANTES.

— ESPARADRAP

- GASES

— BIENES

—  PINZAS

— TIJERAS
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ANEXOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCION Y
REVESTIMIENTO CON SISTEMA DE GAVIONES COMPACTADOS, Y AJARDINAMIENTO
DEL ENTORNO AFECTADO EN EL AMBITO SUR DE LA MASIA DE CAN COLL,

LLICA DE VALL (BCN)
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

AJUNTAMENT DE LLICA DE VALL encarga a EGC CONSULTING la realizacion de
un estudio geotécnico en la Masia de Can Coll de Llica de Vall, para el proyecto de
estabilizacién de un muro.

El muro se encuentra entre el sur - suroeste de la parcela de la Masia de Can Coll, y
un camino de tierra.

El estudio se basa en la realizacién de cuatro (4) ensayos de penetracion dinamica
continua y de un (1) ensayo de penetracion estandar (SPT) para la realizacién de
sus correspondientes ensayos de laboratorio. La situacién de estos puede verse en
la ldmina 2.

Los objetivos del presente estudio se centran en la descripcion de los trabajos, asi
como en la determinacion de las caracteristicas geotécnicas del subsuelo deducidas
a partir de estos. En un sentido mas explicito los objetivos quedan enmarcados en
los siguientes puntos:

a) Calculo de la profundidad y tipo de cimentacion mas apropiada. Carga admisible
del subsuelo y asientos previstos.

b) Determinacién de la ripabilidad y estabilidad de las excavaciones y taludes
derivados de la obra.

c) Determinacion del nivel freatico, si es detectado durante el reconocimiento y
proteccion frente la humedad.

d) Agresividad del suelo y del agua subterranea frente al hormigén.
e) Determinacion de la expansividad del suelo.

f) Determinacion de la aceleracion sismica basica (avg), del coeficiente de
contribucion (K) y del coeficiente del terreno (C).

Los medios para conseguir dichos objetivos se han basado en la recopilacién

bibliografica existente sobre la zona de estudio y en la campafa de campo
realizada.
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2. TRABAJOS REALIZADOS

Para la realizacion del informe geotécnico se ha llevado a cabo una campafna de
reconocimiento con los siguientes trabajos de campo y de laboratorio:

e Realizacién de cuatro (4) ensayos de penetracion dinamica continua tipo
DPSH.

e Realizacién de un (1) ensayo de penetracion estandar (SPT).
e Ensayos de Ilaboratorio de las muestras representativas para la

caracterizacion del suelo.

2.1. Trabajos de campo

Los trabajos de campo se realizaron el dia 11 de octubre de 2022 en Llica de Vall.

Las cotas de los ensayos han sido tomadas de manera aproximada a partir del
levantamiento topografico proporcionado por el cliente.

Todas las alturas-profundidades se refieren a la cota del solar en el momento de la
realizacion de los ensayos.

2.1.1. Ensayo de penetraciéon dinamica tipo DPSH
Definicion

El ensayo continuo de penetracion dinamica consiste en clavar en el terreno, una
puntaza maciza de hierro, situada en el extremo de una varilla. La hinca se consigue
golpeando el conjunto en su parte superior con una maza en caida libre.

Este varillaje tiene un diametro inferior al de la puntaza para evitar, en lo posible, el
rozamiento de este con el suelo.

En este ensayo la puntaza es cuadrada, de base prismatica, con un area de 195
cm?, una altura de 20 cm y terminada en una piramide de altura 4 cm y angulo de
45° en el vértice. El varillaje tiene un diametro de 32 mm y la maza tiene un peso de
63’5 kg y se deja caer desde una altura de 76 cm.

La resistencia del terreno, a la penetracion dinamica, se expresa por el numero de
golpes necesarios para clavar la varilla una longitud de 20 cm. Dicho numero de
golpes se designara, en lo sucesivo, por n20.
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Realizacion del ensayo

Introducida la primera varilla en la meseta de guia, se comienza por fijar la puntaza
a su extremo por debajo de la misma y se procede a situar la meseta en su posicion
definitiva. Como la puntaza sobresale por su parte inferior, al poner la meseta
horizontal, se clava en parte en el terreno. Dado que esta magnitud que se introduce
normalmente es del orden de 20 cm, no se consideran los golpes correspondientes
a esta primera division.

Cuando se necesite hacer alguna pequeia excavacion en el terreno para la
introduccion de la puntaza al comienzo del ensayo (por ejemplo, perforar un firme),
se descendera 20 cm o un multiplo de esta cantidad, con objeto de poder comenzar
el ensayo a una cota determinada (20 cm, 40 cm, etc.).

Se continua el ensayo mediante los golpes necesarios para introducir cada una de
las divisiones de 20 cm de las varillas. La velocidad de golpeo de la maza se debe
estimar a razén de 30 golpes por minuto. Se dara por finalizado el ensayo cuando
dadas 2 andanadas, de 100 golpes cada una, la penetracion sea igual o inferior a 5
cm (en cada una de ellas aisladamente).

Siempre que la penetracion sea inferior a 20 cm, el niumero de golpes que se
considerara sera el proporcional correspondiente.

Calculo de resultados

Basandose en los resultados del ensayo de penetracion DPSH, se puede estimar la
resistencia dinamica del terreno utilizando la férmula holandesa de hinca:

Pm?xH

Qq =
(Pm + Pp) A 20/n20
donde:

Qu = Resistencia dinémica unitaria en kg/cm?.

Pm = Peso de la maza (63’5 kg).

H = Altura de caida libre (75 cm).

P, = Peso de la puntaza y cabeza de golpeo (1,5 kg) + varillas (8,84 kg/m).
A = Seccién de la puntaza (19.5 cm?).

20/n20 = Penetracion por golpe (cm).

A partir del valor de la resistencia dinamica Q4 se puede estimar la resistencia
estatica unitaria RP (véase Buisson y otros).

Los coeficientes de transformacion dependen fundamentalmente de la naturaleza de
terreno y de su estado en el momento de realizar el ensayo.

La carga admisible del terreno puede estimarse a partir de la resistencia estatica
unitaria Rp segun diversas correlaciones (véase Sanglerat, Meyerhof y otros).
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En el presente estudio se ha realizado cuatro (4) ensayos DPSH.

2.1.2. Ensayo penetracion dinamica estandar (S.P.T.)
Definicion

El ensayo de penetracion dinamica estandar es un ensayo in situ que consiste en
clavar en el terreno un varillaje de 60 Cm de longitud por la aplicacién de una
energia de impacto fijja que proporciona una medida indirecta de la resistencia o
deformabilidad de ese terreno, determinandose sus propiedades geotécnicas
mediante correlaciones empiricas.

Se define como el numero de golpes necesarios para conseguir la penetracion de
los treinta centimetros (30 cm) centrales del tomamuestras (varillaje vacio de
dimensiones normalizadas) con una maza de seccién circular de 63,5 Kg. cayendo
desde una altura de setenta y cinco centimetros (75 cm.).

Se utiliza para arenas la cuchara de Terzaghi y Peck (Standard) de 2 pulgadas de
diametro exterior y 1 3/8 de diametro interior, y para gravas la puntaza conica de 2
pulgadas de diametro y angulo en la punta 60°.

Realizacion del ensayo

En la profundidad determinada se detiene la perforacion para realizar el ensayo,
pues no debe estar revestido el agujero por debajo de la cota en que se vaya a
medir la penetracidon. Una vez que el tomamuestras se encuentra en el fondo del
sondeo se marcan 60 cm en la varilla divididos en grupos de 15 cm. A continuacion,
se cuentan los golpes necesarios para introducir los 30 cm centrales.

Se debe suspender el ensayo cuando después de dar una serie de 100 golpes no
se han introducido la totalidad de los 30 cm.

También se suspendera el ensayo cuando después de dar 50 golpes el descenso
de la varilla ha sido inferior a 5 cm.

Se debe observar si el tomamuestras penetra bajo su propio peso y cuantos
centimetros se introduce.

Se conoce como el valor de Rechazo cuando el numero de golpes al clavar 15 Cm
de tomamuestras es superior a 50 golpes. En el contexto geoldgico se correlaciona
a menudo este valor con la localizacion del sustrato.

Los valores obtenidos en los ensayos realizados son los siguientes:
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Ensayo Profundidad (m)

Golpeo

SPT1 0,60 - 1,20 06/04/19/14 23

N30 (Nsp1)

Descripcion

Limo arenoso con gravillas

2.2. Trabajos de laboratorio

Durante la ejecucién de los trabajos de campo se procedid a la recogida de
muestras representativas conservando sus propiedades para la realizacion de los
ensayos de laboratorio, caracterizando el material a partir de los parametros de

contenido quimico.

2.2.1. Ensayos realizados

Una vez seleccionadas las muestras representativas, se realizaron sobre ellas los

siguientes ensayos:

e FEnsayos de contenido quimico

1. Determinacién cualitativa del contenido de sulfatos solubles en agua que hay
en un suelo (UNE 103202:2019).

MUESTRA
PROFUNDIDAD (m)

DESCRIPCION

SULFATOS

SPT-1
0,60-1,20

[
Limo arenoso

con gravillas
mg SO4%/kg Exento
suelo seco
Clasificacion No agresivo

Este informe contiene en el anexo de documentacion una copia de las actas

de laboratorio.

ESTUDIS GEOTECNICS
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3. CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO

3.1. Situacién geolégica

La parcela se situa geoldégicamente sobre la gran fosa nedgena del Valles-Penedeés,
desarrollada en una etapa distensiva y que discurre entre dos fallas normales
paralelas con orientacion NE-SO.

El sustrato en la zona corresponde a materiales sedimentados durante el Mioceno,
correspondiendo principalmente a arenas arcosicas con intercalacion de
conglomerados y lutitas (NMsa en el mapa geoldgico de la lamina 1), provenientes
de los macizos colindantes.

Por encima se disponen materiales cuaternarios mas recientes, en el limite entre
depositos aluviales-coluviales (Qac3) y dep0dsitos de terraza (Qt1 y Qt2) asociados a
la dinamica fluvial.

La situacion geolégica se detalla en la lamina 1 a partir de la informacién
proporcionada por el mapa geologico 1:25.000 (Institut Cartografic de Catalunya).

3.2. Caracterizacidon geotécnica del suelo

Segun los resultados obtenidos en los ensayos realizados se pueden distinguir dos
(2) niveles:

3.2.1. Nivel R: Relleno

Nivel superficial de materiales de relleno formado por una mezcla de arenas, gravas
y finos con restos de materiales antrépicos diversos y suelo vegetal.

Este nivel presenta un espesor de entre 0,60 — 1,20 metros en los ensayos
realizados, aunque no se descarta que en algun punto pueda ser algo superior
debido a la naturaleza heterogénea y desigual de estos tipos de niveles.

Nivel sin interés geotécnico, que debera ser superado en la excavacién de la
cimentacion.

Este nivel aparece a las siguientes profundidades:

e PD-1: desde la superficie hasta 1,20 metros de profundidad.
e PD-2: desde la superficie hasta 0,60 metros de profundidad.
e PD-3: desde la superficie hasta 0,60 metros de profundidad.
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e PD-4: desde la superficie hasta 0,80 metros de profundidad.

A continuacién, se presenta una tabla con los parametros geomecanicos estimados
mas destacados:

NIVEL R - RELLENO
Densidad aparente (g/cm3) 1.80
Cohesion no drenada Cy (kg/cm?2) 0.05
Angulo de rozamiento interno (°) 25
Coeficiente C (sismico segun NCSE-02) 2.0 (Tipo de terreno V)
Clasificacion USCS Terrenos vegetales y rellenos antrépicos

*Valores obtenidos a partir de ensayos de laboratorio, correlaciones CTE y bibliografia

3.2.2. Nivel I: LIMO ARENOSO

Nivel de materiales cuaternarios de naturaleza granular que aparece por debajo del
nivel R de relleno, compuesto por un limo arenoso con gravilla y concreciones de
carbonato de calcio. Este nivel presenta filadas lenticulares de arenas gruesas y
gravillas. De coloracion marrén y algo rojiza con tonalidades blanquecinas debido a
la presencia de carbonatos.

Este nivel presenta generalmente unas compacidades medianamente densas, con
un valor superficial de Nspt = 23 y una media de N3o en todo el nivel | en base a los
golpeos de DPSH de 13, con valores N2o que varian entre 5 y 27, dependiendo de la
naturaleza mas arenosa o mas limosa de la unidad, incluyendo la posible presencia
de costras carbonatadas cementadas en los valores mas altos.

Aparece por debajo del nivel R y hasta fin de los ensayos.
Nivel recomendado para la cimentacion.
Este nivel aparece a las siguientes profundidades:

PD-1: a partir de 1,20 metros de profundidad.
PD-2: a partir de 0,60 metros de profundidad.
PD-3: a partir de 0,60 metros de profundidad.
PD-4: a partir de 0,80 metros de profundidad.
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A continuacién, se presenta una tabla con los parametros geomecanicos estimados

mas destacados:

NIVEL | - LIMO ARENOSO

Densidad aparente (g/cm?) 1,95
Cohesion no drenada Cy (kg/cm?) 0,10
Angulo de rozamiento interno (°) 30

Modulo elastico E (MN/m?) 14

Coeficiente de Poisson 0,30
Coeficiente de balasto Kz (MN/m?) 60
Coeficiente de permeabilidad k. (m/s) 106
Expansividad nula
Agresividad No agresivo
Coeficiente C (sismico segun NCSE-02) 1,6 (Tipo de terreno Ill)
Clasificacion USCS ML-SM

*Valores obtenidos a partir de ensayos de laboratorio, correlaciones CTE y bibliografia

ESTUDIS GEOTECNICS

Pagina 11 de 23

Passeig del Pais Valencia 1, Baixos, local - 08150 - Parets del Vallés (Barcelona)

www.egcconsulting.info | 938 600 130 - 936 043 490 - 647 973 042 | info@egcconsulting.info



Informe N. ° 4489-1

4. HIDROGEOLOGIA

4.1 Nivel freatico

En la campaina de reconocimiento no se ha registrado la presencia de ningun nivel
de agua hasta la profundidad investigada.

En el caso de encontrar agua durante los trabajos de excavacion de la cimentacién

sera necesario recoger muestra y realizar un analisis para analizar el grado de
agresividad respecto el hormigén.

4.2 Grado de permeabilidad segun Documento basico DB-HS1

Las unidades geotécnicas detectadas presentan los siguientes coeficientes de
permeabilidad del terreno:

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD
DEL TERRENO (Kz)

PRESENCIA DE AGUA

| — Limo arenoso Baja 10

PRESENCIA DE AGUA

-baja: cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se
encuentra por encima del nivel freatico;

-media: cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a
la misma profundidad que el nivel freatico o a menos de dos metros por
debajo

-alta: cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a
dos o mas metros por debajo del nivel fredtico.

4.3 Proteccion frente la humedad segun Documento basico DB-HS1

La exigencia del DB-HS1 es limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de
agua o humedad en el interior de sus edificios y en sus cerramientos como
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias,
del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetracion
0, en su caso permitan su evacuacion sin produccién de dafnos.

La seccion HS1 se aplica a:
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-Muros y suelos en contacto con el terreno,
-Fachadas

-Cubiertas de baja pendiente, tejados,

-Suelos elevados, suelos de terrazas y balcones.
-Medianeras.

Las medianeras descubiertas se consideran fachadas.
Los suelos de terrazas y balcones se consideran cubiertas.
Los suelos elevados se consideran suelos en contacto con el terreno

El grado de impermeabilidad, (en funcién del Nivel freatico y del Coeficiente de

permeabilidad del terreno), necesario para evitar problemas de humedad seria el
siguiente:

Tabla 2.1 Grado de impermeabilidad minimo exigido a los muros

Coeficiente de permeabilidad del terreno
Presencia de agua K107 emis 10°<K.<10” cm/s K<<10™ cmis
Alta 5 5 4
Media 3 2 2
Baja 1 1 1

Tabla 2.3 Grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos

Coeficiente de permeabilidad del terreno
Presencia de agua Ks>10~ cm/s Ks<10” cmis
Alta 5 4
Media 4 3
Baja 2 1
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5. ESTUDIO DE LA TENSION DE CIMENTACION

La carga en los cimientos viene limitada por dos factores:

e Seguridad frente al hundimiento del cimiento por la rotura del terreno,
dependiendo de la resistencia de este a la rotura por esfuerzo de cizalla.

e Seguridad frente a la deformacion o asentamiento excesivo del terreno, que
puede perjudicar la estructura y que depende de la compresibilidad del
terreno y de la tolerancia de la estructura frente los asentamientos
diferenciales.

A partir de los resultados de los ensayos realizados y en base a las caracteristicas
del proyecto y del terreno, se establece el nivel | de LIMO ARENOSO como nivel
favorable de cimentacion.

Dada la profundidad a la que se encuentra se tratara de cimentacion superficial
mediante zapatas en el nivel |, siempre superando el nivel R de relleno.

5.1. Calculo de cimentacion en el nivel | de LIMO ARENOSO

Segun el Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE DB SE-C 2007), el valor de la carga
admisible qq para el nivel |, se puede calcular con la siguiente expresion:

a) ParaB*=12Zm

.- NS
(.. D}t By

Qadm = 12¥ser| 1+ 1 5L | kN/m

: N\ 25

b) ParaB*z=12m:

qq =8 Nsr (1 kN/m 2

|l 38 ] {254

B | | elm \?
B* )

Siendo:

Nspt = el valor promedio de golpeo obtenido del ensayo SPT o mediante la
transformacion del obtenido del DPSH.

D = canto de la zapata en el nivel de cimentacién. Valor de calculo D=0.50 m.

B = ancho de la cimentacion.

St= asiento admisible, se considera un asiento maximo de 2’5 cm.
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Por tanto, la carga admisible va a venir limitada por la carga de hundimiento,
recomendandose no pasar de 147 KN/m? (1,50 Kg/cm?) para zapatas.

Los valores proporcionados tienen ya aplicado un coeficiente de sequridad de FS=3.

Estas cargas se refieren a presiones de hundimiento para asientos maximos de 2.54
cm (1 pulgada).

Es fundamental realizar toda la cimentaciéon sobre el mismo nivel para evitar
asientos diferenciales inadmisibles para las estructuras proyectadas, por lo
cual sera necesario asegurar que se ha llegado y no sobrepasado el nivel
recomendado.
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6. HORMIGON

El porcentaje de sulfatos solubles determinado en laboratorio para los niveles
estudiados dieron EXENTO o valores poco considerables, por lo que el perfil de
terreno se clasifica como no agresivo al hormigdn segun la tabla 27.1.b del Cédigo

estructural.

Tabla 27.1.b Clasificacion de la agresividad quimica

TIPO DE EXPOSICION
TIPO DE
MEDIO PARAMETROS il ane i
AGRESIVO ATAQUE ATAQUE ATAQUE
DEBIL MEDIO FUERTE
VALOR DEL pH,
segin UNE 83952 6.5-55 5.5-45 <45
CO2 AGRESIVO (mg CO/ ),
segtin UNE-EN 13577 Lo =11 =R
ION AMONIO (mg NH4* /1),
segtin UNE 83954 15-30 AE-8D =
AGUA ,
ION MAGNESIO (mg Mg?" /1),
e 300-1000 | 1000 -3000 > 3000
ION SULFATO (mg SOaZ /1),
e il o 200 - 600 600 - 3000 > 3000
RESIDUO SECO (mg /)
segtn UNE 83957 Lol Q-3 =50
GRADO DE ACIDEZ
BAUMANN-GULLY (mi/kg), > 200 *) *)
segun UNE-EN 16502
SUELO .
ION SULFATO
(mg SO42/ kg de suelo seco), | 2000 - 3000 e > 12000
segun UNE 83963

(*) Estas condiciones no se dan en la practica.

Con estos porcentajes de SO4, no se hace necesario el uso de cemento (SR)
sulforesistente en todo elemento estructural en contacto con dicho perfil de

terreno.
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7. ESTABILIDAD DE LAS EXCAVACIONES

Para la determinacion de los empujes de tierras en muros de contencion se
exponen valores de densidad, cohesion y angulo de rozamiento en la tabla del
capitulo 3.2.

En general, se considera que las zanjas de cimentacidén no presentaran problemas
de estabilidad en cortes provisionales en el nivel |, aunque si podrian presentar
inestabilidades en los cortes o taludes a realizar en el nivel R de Relleno, debido a
la baja cohesion y densidad de este, por lo que en la excavacion de dichos niveles
se recomendaria realizar angulos bajos de talud o usar sistemas de contencion
temporal habituales en este tipo de excavaciones.

El muro de contencion se debera de disefiar con sus drenajes y anclajes necesarios
segun la altura.

Para la determinacion de la estabilidad de los taludes que puedan originarse tiene
que utilizar la formula resumida de Taylor (1937):

Donde,
H'c = (2/3) Hc
Hc = (Cly) Ns
Que corresponden a los siguientes parametros: & / / /
" p

H'c = altura maxima del talud vertical en cm (altura
taludes permanentes). % /
Hc = altura critica del talud en cm (taludes para
periodos cortos).
C = cohesién en Kg/cm?.

’{
5,
Q"’\ T~
L
s
\z‘*\!‘o

q

8

NN

Vatves of Stability Factor;

y = densidad aparente del terreno en Kg/cm?. ’ P
Ns = factor de estabilidad del talud. s
o
Ns es un factor que depende de la siguiente s
gréflca' 55'0° 80° 70° 60° 50" 40° 30° 20° 0" o

Var/ves o Slope Argle, 8
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8. SISMICIDAD

Siguiendo las indicaciones de la Norma de Construccion Sismorresistente (NCSE-
02), RD 997/2002, se pueden determinar los siguientes parametros:

La aceleracion sismica basica ab se define como la aceleracién maxima en
la roca, valor en relacién con el valor de gravedad y definido a partir del
listado de municipios publicado en la norma y en el municipio de Lli¢ga de Vall
es de 0,04 g (0,392 m/s?) siendo g la aceleracion de la gravedad.

El coeficiente de contribucion K (publicado en la norma) y para el
municipio de Llica de Vall es de 1,0.

Los coeficientes del terreno C, que depende de las caracteristicas
geotécnicas del terreno. Son los siguientes para cada unidad litolégica
detectada:

NIVEL TIPO DE SUELO COEFICIENTE C
R — Relleno v 2,0
| — Limo arenoso 1l 1,6

La aceleracion sismica de calculo (ac). Dado que la accion del sismo ha sido
determinada para un suelo rocoso, queda por conocer cual sera su
comportamiento al llegar a las capas superficiales del terreno, que es donde
se encuentran cimentadas la mayoria de las estructuras. Para ello, las
normativas definen la aceleracibn maxima de calculo, ac, que es la
aceleracion maxima considerando las condiciones locales del suelo, y que
suele ser el objetivo de los estudios de peligrosidad sismica a nivel local o
también llamados estudios de microzonacion.

Se determina con la siguiente ecuacion:

) G
ac= Spab Para pa, <0.1g S :LE
donde: Para0.lg < pra, <0.4g
ab es la aceleracion sismica basica c = c
. . . ., S=——43.33(p2-0.)1-—)S

S es el coeficiente de amplificacion del terreno L e i

Para 0.4g = p-a, S5=1.0
p es el coeficiente adimensional de riesgo, funcion de la probabilidad

aceptable que se exceda a ac en el periodo de vida que se proyecte en la
construccion prevista. Se consideran 2 valores:
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Construcciones de importancia normal: p=1.0
Construcciones de importancia especial: p=1.3

La Norma NCSE-02 sefala las diferentes excepciones en su aplicacidon, que son en
primer lugar las construcciones de moderada importancia, en segundo término, las
edificaciones de importancia normal o especial, cuando la aceleracién sismica
basica ab, sea inferior a 0,04g. Por ultimo, en las construcciones de importancia
normal con porticos bien arriostrados entre si en todas las direcciones, cuando la
aceleracion sismica basica ab sea inferior a 0,08g. Sin embargo, la Norma es de
obligada aplicacion en los edificios de mas de siete plantas si la aceleracion sismica
de calculo, ac, es igual o mayor a 0,08g. La presente Norma especifica que, si la
aceleracion sismica basica es igual o mayor a 0,08g e inferior a 0,12g, las
edificaciones de fabrica de ladrillo, de bloques de mortero, o similares, tendran un
maximo de cuatro alturas, y si dicha aceleracion sismica basica es igual o superior a
0,12g, poseeran un maximo de dos. En las edificaciones de importancia normal o
especial, prohibe la utilizacion de estructuras de mamposteria en seco, de adobe o
de tapial. Ademas, si la aceleracion sismica basica es igual o mayor de 0,049, se
tendra en cuenta los posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente
inestables.

- > e " & MAPA SIEMICO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE

———
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COEFICIENTE DE CONTRIBUCION K
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

AJUNTAMENT DE LLICA DE VALL encarga a EGC CONSULTING la realizacién de
un estudio geotécnico en la Masia de Can Coll de Llica de Vall, para el proyecto de
estabilizacion de un muro.

El estudio se basa en la realizacién de cuatro (4) ensayos de penetracion dinamica
continua y de un (1) ensayo de penetracion estandar (SPT) para la realizacién de
sus correspondientes ensayos de laboratorio. A partir de los resultados obtenidos se
pueden remarcar los siguientes apartados:

— No se ha detectado nivel de agua en la profundidad investigada a fecha de
realizacion de los ensayos (11-10-2022). En el caso de encontrar agua durante
los trabajos sera necesario recoger muestra y realizar un analisis para conocer el
grado de agresividad respecto del hormigon.

— En cuanto a la sismicidad, el término municipal de Lliga de Vall, segun la norma
NCSE-02 (Parte General y Edificacion) tiene una aceleracién sismica basica de
0’04 g, por lo que, en funcion del periodo de vida y de las caracteristicas de la
estructura, se deja en manos del proyectista la aplicacion de la citada norma
para el disefio de las cimentaciones.

— EI perfil del terreno atravesado consta fundamentalmente de dos (2) niveles
litolégicos:

1. Nivel R: Relleno.
2. Nivel I: Limo arenoso.

— Se ha realizado ensayo de determinacion de sulfatos solubles en suelos para
todos los niveles, con un resultado de exento, por lo que no presentara
agresividad frente al hormigbn y no sera por lo tanto necesario el uso de
hormigones sulforesistentes.

— El nivel | de Limo arenoso, en la zona donde se recomienda cimentar, presenta
una expansividad generalmente nula al tratarse de materiales principalmente no
plasticos de naturaleza granular.

— En cuanto a la ripabilidad; todos los niveles seran generalmente excavables con
maquinaria convencional de potencia media.

— Independiente de la solucidon de contencion adoptada para el muro a estabilizar,
se debera contemplar la limpieza de los drenajes existentes o la construccion de
mas drenajes (para evitar empujes de aguas en episodios de lluvias) y anclajes
si fuera necesario.
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A la vista de estos resultados y el tipo de edificacion a construir, la cimentacién
puede plantearse a través de cimentacion superficial mediante zapatas en el
nivel | de Limo arenoso, superando siempre el nivel R de relleno y con una carga
maxima admisible de 1,50 kg/cm?.

Es fundamental realizar toda la cimentacion sobre el mismo nivel para evitar
asientos diferenciales inadmisibles para las estructuras proyectadas, por lo
cual sera necesario asegurar que se ha llegado y no sobrepasado el nivel de
cimentacion.

Se recuerda que el espesor de las capas puede variar a lo largo del solar, asi como
sus propiedades geotécnicas. La geometria y naturaleza de las unidades definidas
en el presente estudio se basan en la interpretacion mas razonable de los
reconocimientos puntuales realizados en la parcela y de las observaciones y
conocimiento de la zona.

En caso de realizar excavacion, y/o abertura de zanjas de cimentacién, y encontrar
en algun punto un terreno diferente al descrito en el presente informe, se aconseja
la visita por parte de un técnico competente (antes de realizar la cimentacién) para
el reconocimiento y si procede, la recomendacion de la actuacion mas adecuada.
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10. CLAUSULAS

Este estudio geotécnico se considera DOCUMENTO CONFIDENCIAL por eso,
EGC VALLES CONSULTING S.L, unicamente facilitara informacion parcial o
total a la Propiedad o en los casos previstos por la ley. La propiedad podra
solicitar su difusion a terceras personas, fisicas o juridicas.

Unicamente la Propiedad o los Técnicos responsables tienen autorizacién para
la reproduccion total o parcial de los datos contenidos en este INFORME.

La informacion indicada en los graficos y columnas unicamente hace referencia
a la vertical del punto sondeado en el momento de la ejecucion de los trabajos
de perforacion. Los perfiles litologicos son realizados mediante la interpolacién
entre puntos por lo que se tienen que tomar con las naturales reservas.

La posicion del nivel freatico indicada en el estudio se corresponde al dia de la
ejecucion de los trabajos de campo y en el punto de perforacién indicado.

El informe entregado debe entenderse con caracter de recomendacion y por
tanto no como proyecto constructivo, siendo por parte de la Direccion Técnica de
la Obra la responsabilidad del proyecto.

Las especificaciones y requisitos de calidad de este informe son los que ha
contratado el cliente, con el visto bueno por parte de la Direccién Técnica de la
Obra, no aceptando EGC VALLES CONSULTING S.L mas responsabilidades ni
obligaciones que las que se contemplan en el informe especificamente
contratado.

EGC VALLES CONSULTING, S.L., no se responsabiliza de los dafios a servicios
o instalaciones soterradas que no hubieran sido informadas con anterioridad a la
realizacion de los trabajos mediante planos acotados o mediante su
posicionamiento en superficie.

Este documento tiene una responsabilidad técnica de 10 afios siempre y cuando
no se haya modificado la topografia de la zona de estudio.
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Se adjuntan las siguientes laminas que completan el presente informe:

Lamina 1 Ubicacion de la obra

Lamina 2 Planta de situacion

Lamina 3 Resultados penetrometros, cortes geologicos
Lamina 4 Fotografias

Lamina 5 Tablas de Interés

Se adjuntan las actas de los ensayos debidamente selladas y firmadas.

EGC CONSULTING permanecera a su disposicion para cualquier consulta o
aclaracion que consideren oportuna.

Parets del Vallés, a 19 de octubre de 2022

Mireia Benet Torrent
Gedloga
Col.5065
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ACTAS LABORATORIO
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INFORME D ASSAIG N° L4489-1

DATA EDICIO: 19/10/2022

CLIENT: AJUNTAMENT DE LLIGA DE VALL
ADRECA D'OBRA: Masia de Can Coll

N° D'OBRA: 4489-1

N° D'ALBARA: L4489-1

DATA PRESA MOSTRA:  11/10/2022

DATA RECEPCIO: 11/10/2022

DATA ASSAIG: 13/10/2022
LOCALITZACIO: SPT-1, PD-4 (0,60 - 1,20 metres) TIPOLOGIA: limo arenoso
LOCALITZACIO: TIPOLOGIA:
LOCALITZACIO: TIPOLOGIA:

ASSAIGS REALITZATS: Qualitatiu de sulfats solubles (UNE 103 202:1995)

OBSERVACIONS:

MIREIA BENET TORRENT

Director Técnic del Laboratori

Aquest informe consta de 2 pagines numerades i segellades.

El present informe conté els resultats obtinguts exclusivament dels assajos de laboratori efectuats sobre les
mostres i obra especificades obtingudes "in situ". Els assajos realitzats s'han ajustat a les directrius marcades
per la Norma 103 202:1995, sense més responsabilitat que la derivada de la correcta utilitzacié de les técniques
i aplicacio dels procediments apropiats. Els resultats es consideren de propietat del Client i, sense autoritzacio
prévia, EGC VALLES CONSULTING S.L s'abstindra a comunicar-los a Tercers. No s'autoritza la seva publicacio
o reproducci6 sense el consentiment de EGC VALLES CONSULTING S.L.
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N° Informe: 4489-1
Data emissio: 19/10/2022

Pagina 2 de 2
CLIENT: OBRA:
AJUNTAMENT DE LLICA DE VALL
OBRA N° ALBARA DATA OBRA RECEPCIO DATA ASSAIG Masia de Can Coll
4489-1 L4489-1 11/10/2022 | 11/10/2022 | 13/10/2022
Localitzaci6 de la mostra: SPT-1, PD-4 (0,60 - 1,20 metres)
Descripcioé del material: limo arenoso
Qualitatiu de sulfats solubles (UNE 103 202:1995)
Contingut de sulfats solubles (mg SO4=/kg de sol sec) * | ABSENT

Localitzacié de la mostra: 0

Descripcioé del material: 0

Qualitatiu de sulfats solubles (UNE 103 202:1995)

Contingut de sulfats solubles (mg SO4=/kg de sol sec) * |

Localitzacié de la mostra: 0

Descripcioé del material: 0

Qualitatiu de sulfats solubles (UNE 103 202:1995)

Contingut de sulfats solubles (mg SO4=/kg de sol sec) * |

* Contingut <2000 mg SO,%/kg sol sec, sol no agressiu al formigd.
Contingut 2000-3000 mg SO,%/kg sol sec, sol amb agressivitat débil al formigo.
Contingut 3000-12000 mg SO,%/kg sol sec, sol amb agressivitat mitja al formigo.
Contingut >12000 mg SO,%/kg sol sec, sol amb agressivitat forta al formigé.
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Informe n° 4489-1

Ubicacion de la Obra
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£ s :
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¥ an 1

N :
Ortofotomapa 1:2500 con
estudio (Fuente: ICGC)

LEYENDA

Cenozoico - Cuaternario

Gravas con matriz arenosa que pasan a arenas
Qt, gruesas con gravas dispersas y finalmente a
----- e} ! limos arenosos con filadas de gravillas hacia
' techo. Holoceno inferior.

Gravas, arenas y limos. Gravas poco consoli
Qt, dadas, con matriz limosa a limos arenosog
rojizos con filadas de arenas gruesas y gravillas
Pleistoceno superior.

Gravas subredondeadas, mal selecionadas,
Qac, con matriz areno-limosa de color rojizo y de
grado de cimentacion variable. Pleistoceno
superior.

Cenozoico - Neégeno

NMsa Arenas arcoésicas con intercalaciones de
conglomerados y lutitas. Mioceno.

VTGO RN RN A
Mapa geoldgico 1:25000 (Fuente: ICGC)

ESTUDIS GEOTECNICS

Passeig del Pais Valencia 1, Baixos, local - 08150 - Parets del Vallés (Barcelona)

www.egcconsulting.info | 938 600 130 - 936 043 490 - 647 973 042 | info@egcconsulting.info




EGC Informe n°® 4489-1

consulting

Situacion de los puntos de ensayo

W
T o
b s

| SPT-1

(+96,5m)

PD-4
(+96,5m)

-’- Ensayo penetrométrico dinamico (PD) - Perfil geolégico-geotécnico

‘ Ensayo de penetracion estandar (SPT) M Area aproximada de estudio
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Informe n° 4489-1

Cliente: AJUNTAMENT DE LLI(}A DE VALL
Obra: Masia de Can Coll

Método: percusién

Diametro: -

SPT-1

| Referencia: 4489-1| Fecha: 11/10/2022 | Cota: +96,50m

Nivel freatico: --

Nivel
freaticol

Prof.
(m)

?
?
?
?
?
?

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Corte
litolégico

Descripcion del terreno

Muestras|

Prof. (m)

Golpeo/
NspT

NIVEL R: RELLENO

0,00 - 0,80m: Nivel superficial de materiales de relleno formado por una mezcla de
arenas y finos con gravas. Puede presentar algo de suelo vegetal en sus tramos
mas superficiales. De coloracién marrén oscura y compacidades flojas.

NIVEL I: LIMO ARENOSO

0,80 - 1,20m: Nivel de materiales cuaternarios de naturaleza granular compuesto
por un limo arenoso con gravilla y concreciones de carbonato de calcio. Presenta
filadas lenticulares de arenas gruesas y gravillas. De coloracion marrén y algo rojizo|
con tonalidades blanquecinas debido a la presencia de carbonatos. Materiales de

SPT-1

0,60 -1,20

06/04/19/14

compacidad medianamente densa. Clasificado como ML-SM.

Final del ensayo de penetracion estandar 1,20 metros de profundidad.

Observaciones: MI= Muestra Inalterada, SPT = Standar Penetration Test, MA= Muestra alterada, MT: Muestra testigo
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Informe n° 4489-1

CLIENTE: AJUNTAMENT DE LLICA DE VALL EQUIPO: DPSH
P kg: 63,5 Alt d id : 75
OBRA: Masia de Can Coll es0 maza kg ra e calda em
Peso varillaje kg/m: 8,84 Sup. Puntaza cm2: 19,5
FECHA: 11.10.22 ENSAYO N°:  PD-1 Peso cabeza kg: 1,5
COTA: +99,0m
ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA CONTINUA
Numero de golpes para penetrar 20 cm. Resistencia dinamica en punta Kp/cm2
0 20 40 60 80 100
0,00 0 200 400 600 800 1000
0,00
/ I
1,00
1,00
2,00 N\
> 2,00 \
P \\
e 3,00 f y
n 3,00
e [ (
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5,00
c II 5,00
! |
6 6,00
n ’ \ 6,00
e i r
n 7,00 7.00
A
|
m
8,00
e 8,00
[
t < l\
9,00 9.00
o ,
s
10,00 10,00
11,00 11,00
12,00 12,00
DATOS DEL ENSAYO
Profundidad (m) 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20
Numero de Golpes 5 13 7 5 5 4 10 17 21 23 27
Profundidad (m) 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40
Numero de Golpes 23 24 26 25 25 19 11 11 17 14 8
Profundidad (m) 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60
Numero de Golpes 8 8 7 6 6 6 15 8 9 14 10
Profundidad (m) 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80
Numero de Golpes 9 9 21 18 18 18 13 19 24 23 26
Profundidad (m) 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00 10,20 10,40 10,60 10,80 11,00
Nimerode Golpes | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .. | .. | .. | . ] ..
Profundidad (m) 11,20 11,40 11,60 11,80 12,00 12,20 12,40 12,60 12,80 13,00 13,20
Numerode Golpes |  ..... | ... | ... | ... | .. | .. | .. | . | . | .. | ..
Profundidad (m) 13,40 13,60 13,80 14,00 14,20 14,40 14,60 14,80 15,00 15,20 15,40
Numerode Golpes |  ..... | ... | ... | ... | ... | . | .. | . | . | ... | ..
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Informe n° 4489-1

CLIENTE: AJUNTAMENT DE LLICA DE VALL EQUIPO: DPSH
P kg: 63,5 Alt d id : 75
OBRA: Masia de Can Coll es0 maza kg ra ce calda em
Peso varillaje kg/m: 8,84 Sup. Puntaza cm2: 19,5
FECHA: 11.10.22 ENSAYO N°:  PD-2 Peso cabeza kg: 1,5
COTA: +96,70m
ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA CONTINUA
Numero de golpes para penetrar 20 cm. Resistencia dinamica en punta Kp/cm2
0 20 40 60 80 100
0,00 0 200 400 600 800 1000
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m
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t
9,00 9.00
o ,
s
10,00 10,00
11,00 11,00
12,00 12,00
DATOS DEL ENSAYO
Profundidad (m) 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20
Numero de Golpes 7 82 61 44 18 24 37 20 18 16 15
Profundidad (m) 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40
Numero de Golpes 6 6 6 6 5 5 6 7 7 12 11
Profundidad (m) 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60
NUmero de Golpes 5 5 12 15 15 16 19 21 23 23 27
Profundidad (m) 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80
Numero de Golpes 2 | ... 1 . | . | ol o
Profundidad (m) 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00 10,20 10,40 10,60 10,80 11,00
Nimerode Golpes | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .. | .. | .. | . ] ..
Profundidad (m) 11,20 11,40 11,60 11,80 12,00 12,20 12,40 12,60 12,80 13,00 13,20
Numerode Golpes |  ..... | ... | ... | ... | .. | .. | .. | . | . | .. | ..
Profundidad (m) 13,40 13,60 13,80 14,00 14,20 14,40 14,60 14,80 15,00 15,20 15,40
Numerode Golpes |  ..... | ... | ... | ... | ... | . | .. | . | . | ... | ..
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Informe n° 4489-1

CLIENTE: AJUNTAMENT DE LLICA DE VALL EQUIPO: DPSH
P kg: 63,5 Altura de caid : 75
OBRA: Masia de Can Coll es0 maza kg ra e calda em
Peso varillaje kg/m: 8,84 Sup. Puntaza cm2: 19,5
FECHA: 11.10.22 ENSAYO N°:  PD-3 Peso cabeza kg: 1,5
COTA: +96,40m
ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA CONTINUA
Numero de golpes para penetrar 20 cm. Resistencia dinamica en punta Kp/cm2
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DATOS DEL ENSAYO
Profundidad (m) 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20
Numero de Golpes 6 19 16 14 15 12 12 10 12 12 12
Profundidad (m) 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40
Numero de Golpes 12 11 11 14 18 17 12 9 9 15 14
Profundidad (m) 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60
Numero de Golpes 13 12 12 13 14 14 15 19 21 21 25
Profundidad (m) 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80
Numero de Golpes 26 | ... ! . 1 . | ol o
Profundidad (m) 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00 10,20 10,40 10,60 10,80 11,00
Nimerode Golpes | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .. | .. | .. | . ] ..
Profundidad (m) 11,20 11,40 11,60 11,80 12,00 12,20 12,40 12,60 12,80 13,00 13,20
Numerode Golpes |  ..... | ... | ... | ... | .. | .. | .. | . | . | .. | ..
Profundidad (m) 13,40 13,60 13,80 14,00 14,20 14,40 14,60 14,80 15,00 15,20 15,40
Numerode Golpes |  ..... | ... | ... | ... | ... | . | .. | . | . | ... | ..
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Informe n° 4489-1

CLIENTE: AJUNTAMENT DE LLICA DE VALL EQUIPO: DPSH
P kg: 63,5 Alt d id : 75
OBRA: Masia de Can Coll es0 maza kg ra e calda em
Peso varillaje kg/m: 8,84 Sup. Puntaza cm2: 19,5
FECHA: 11.10.22 ENSAYO N°: PD-4 Peso cabeza kg: 1,5
COTA: +96,50m
ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA CONTINUA
Numero de golpes para penetrar 20 cm. Resistencia dinamica en punta Kp/cm2
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DATOS DEL ENSAYO
Profundidad (m) 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20
Numero de Golpes 7 12 9 7 23 21 24 27 19 14 12
Profundidad (m) 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40
Numero de Golpes 11 8 6 7 6 5 6 7 7 6 10
Profundidad (m) 4,60 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20 6,40 6,60
NUmero de Golpes 12 7 12 13 15 10 22 16 18 21 26
Profundidad (m) 6,80 7,00 7,20 7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80
Numero de Golpes 28 | ... 1 . ] o | o o
Profundidad (m) 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00 10,20 10,40 10,60 10,80 11,00
Nimerode Golpes | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .. | .. | .. | . ] ..
Profundidad (m) 11,20 11,40 11,60 11,80 12,00 12,20 12,40 12,60 12,80 13,00 13,20
Numerode Golpes |  ..... | ... | ... | ... | .. | .. | .. | . | . | .. | ..
Profundidad (m) 13,40 13,60 13,80 14,00 14,20 14,40 14,60 14,80 15,00 15,20 15,40
Numerode Golpes |  ..... | ... | ... | ... | ... | . | .. | . | . | ... | ..
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Informe n° 4489-1

Perfil A-A’ de la parcela

A 7m A
Cota < »
absoluta
(m)
L0 R = T T T
B0 0 R = T

LEYENDA ]
ORIENTACION: ONO - ESE
NIVEL R: RELLENO I Muro
ESCALA VERTICAL: 1:100
NIVEL I: LIMO ARENOSO ESCALA HORIZONTAL: 1:100
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Informe n° 4489-1

Perfil B-B’ de la parcela

B 15m B’

Cota <
absoluta
(m)
L0 R = T T T

4
v

LEYENDA ]
ORIENTACION: NNO - SSE
NIVEL R: RELLENO @ SPT
ESCALA VERTICAL: 1:100
NIVEL I: LIMO ARENOSO ESCALA HORIZONTAL: 1:100
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Informe n° 4489-1

s

Fotografia 5: SPT-1, PD-4 (0,60 - 1,20 metros Fotografla 6: detalle SPT—
de profundidad).
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Informe n° 4489-1

Claves empleada en la descripcion de suelos (CTE™)

(*Codigo Técnico de la Edificacion)

CLASIFICACION DE LAS PARTICULAS DE SUELO POR SU TAMANO

DIAMETRO DE LAS PARTICULAS EN MILIMETROS
[
2

[ I [ [ I I I
0,0020,006 0,02 0063 0,2 06 60 200 600

FINO| MEDIO | GRUESO | FINA | MEDIA iGRUESA’ FINA | MEDIA | GRUESA
CANTOS
ARCILLA LIMO ARENA GRAVA Y BOLOS

SUELOS DE GRANO FINO SUELOS DE GRANO GRUESO

SUELOS DE GRANO GRUESO (ARENAY GRAVA)
COMPACIDAD EN FUNCION DEL ENSAYO S.P.T.

COMPACIDAD Nso
MUY FLOJA / MUY DEBIL <4
FLOJA / DEBIL 4 a10
MEDIA 11 a 30
DENSA 31 a 50
MUY DENSA >50

SUELOS DE GRANO FINO (ARCILLAY LIMO)
CONSISTENCIA EN FUNCION DEL ENSAYO S.P.T. - COHESION

CONSISTENCIA Njg RESISTENCIA A COHESION
COMPRESION SIMPLE (kg / cm®)
(kg / cm®)
MUY BLANDA <2 <0,25 <0,125
BLANDA 2-4 0,25 a 0,50 0,125a 0,25
MEDIA 4-8 0,50 a 1,00 0,25a 0,50
FIRME 8-15 1,00 a 2,00 0,50 a 1
MUY FIRME 15-30 2,00 a 4,00 1a2
DURA > 30 > 4,00 >2
FRACCIONES SECUNDARIAS

DESCRIPCION PROPORCION (% EN PESO)

INDICIOS 1a10

ALGO 10a20

BASTANTE 20a 35

SUFIJO -0SO 35a50065
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Informe n° 4489-1

Claves empleada en la descripcion de suelos (CTE™)

(*Codigo Técnico de la Edificacion)

Classificacioé dels terrenys segons NCSR-02
Tipus de Descripcio Coeficient C
terreny

Roca compacta, sdls cementats o granulars molt
I densos. velocitat de propagacio de les ones 1.0
elastiques transversals > 750 m/s

Roca molt fracturada, sols granulars densos o
] cohesius durs. velocitat de propagacié de les 1.3
ones elastiques de cisalla de 400-750 m/s

Sol granular de compacitat mitja o sol cohesiu de
consisténcia rigida a molt rigida. velocitat de

i propagacio de les ones elastiques transversals 1.6
entre 200 i 400 m/s
Sol granular solt o cohesiu tou. Velocitat de

v propagacio de les ones elastiques transvesals 2.0

<200 m/s

Tabla 27.1.b Clasificacion de la agresividad quimica

TIPO DE EXPOSICION
TIPO DE
MEDIO PARAMETROS XA XA2 XA
AGRESIVO ATAQUE ATAQUE ATAQUE
DEBIL MEDIO FUERTE
VALOR DEL pH,
segtin UNE 83952 8,5-55 55-45 <45
COz AGRESIVO (mg COZ/ 1),
segin UNE-EN 13577 T i =0
ION AMONIO (mg NH4* /1),
segun UNE 83954 15-80 30-60 =50
AGUA -
ION MAGNESIO (mg Mg?* /1),
ceqtin UNE 83055 300-1000 | 1000 -3000 > 3000
ION SULFATO (mg SO4% /1),
Py 200-600 | 600 -3000 > 3000
RESIDUO SECO (mg /1),
seguin UNE 83957 =158 i s
GRADO DE ACIDEZ
BAUMANN-GULLY (mi/kg), > 200 ) o)
segun UNE-EN 16502
SUELO :
16N SULFATO
(mg SO42 / kg de suelo seco), | 2000 - 3000 3‘23386 > 12000
segln UNE 83963

(*) Estas condiciones no se dan en la practica.

Tabla D.23. Valores orientativos de Nser, resistencia a compresion simple y médulo de elasticidad de suelos

Tipo de suelo Nser qu (KN/m?) E (MN/m?)
Suelos muy flojos o <10 0-80 <8

muy blandos

Suelos flojos o blandos 10-25 80 - 150 8-40
Suelos medios 25-50 150 - 300 40-100
Sﬁ:s SIS 50 - Rechazo 300 - 500 100 - 500
Rocas blandas Rechazo 500 - 5.000 500 - 8.000
Rocas duras Rechazo 5.000 - 40.000 8.000 - 15.000
Rocas muy duras Rechazo > 40.000 >15.000
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Informe n° 4489-1

Claves empleada en la descripcion de

suelos (CTE)

(*Codigo Técnico de la Edificacion)

Tabla D.24. Valores orientativos del coeficiente de Foisson

Tipo de suelo Coeficiente de Poisson
Arcillas blandas normalmente consolidadas 0,40
Arcillas medias 0,30
Arcillas duras preconsolidadas 0,15
Arenas y suelos granulares 0,30

Tabla D.28. Valores orientativos del coeficiente de Permeabilidad

Tipo de suelo kz (mls)
Grava limpia >40~°
Arena limpia y mezcla de grava y arena limpia 10%-10°
Arena fina, limo, mezclas de arenas, limos y arcillas 10%-10°
Arcilla <10°
Tabla D.29. Valores orientativos del coeficiente de balasto, Kig

Tipo de suelo Kao (MN/m°)

Arcilla blanda 15-30

Arcilla media 30-60

Arcilla dura 60 - 200

Limo 15-45

Arena floja 10-30

Arena media 30-90

Arena compacta 90 - 200

Grava arenosa floja 70-120

Grava arenosa compacta 120 - 300

Margas arcillosas 200 -400

Rocas algo alteradas 300-5.000

Rocas sanas >5.000

Tabla D.20. Denominacién matizada de suelos granulares'”

Porcentaje de finos < 35%

Denominacion

% de arcilla y limo

Nombre principal Grava o arena

Nombre secundario Arenosa o con grava

Con indicios de Limos o arcillas 1-10
Algo Limosa o arcillosa 10-20
Bastante Limosa o arcillosa 25-35

) Los términos arcilla y arcillosa de la tabla deben emplearse cuando se trata de finos plasticos y los términos
limo y limosa, cuando los finos no son plasticos o poco plasticos segun el criterio de Casagrande.

Tabla D.21. Denominacion matizada de suelos finos

Porcentaje de finos > 35%

Denominacion

% de arena y grava

Nombre principal Arcilla o limo

Nombre secundario Arenosalso o con grava

<35
35-65
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Informe n° 4489-1

Sistema Unificado de Clasificacion de Suelos (USCS)

(En Lambe y Whitman, 1981)

SIMBOLO

SIMBOLO .
GRUPOS PRINCIPALES GRAFICO  peBOtO. DESCRIPCION DEL SUELO
p L GW GRAVAS BIEN GRADUADAS, MEZCLA DE
: GRAVAY ARENA, CON POCOS FINOS O SIN
GRAVAY GRAVAS v ELLOS
SUELO %
LIMPIAS GRAVAS MAL GRADUADAS, MEZCLA DE
CON GP GRAVAY ARENA, CON POCOS FINOS O SIN
GRAVA
GRAVAS LIMOSAS, MEZCLAS MAL
SUELOS GRAVAS i i GM GRADUADAS DE GRAVA, ARENAY LIMO
DE GRANO)/| s et so% be La CON FINOS 1
FRACCION GRUESA
QUEDA RETENIDAEN GRAVAS ARCILLOSAS, MEZCLAS MAL
GRUESO ELTAMIZN®4 (FINSF?FEE'\(‘:&';TTEI;D AD GC GRADUADAS DE GRAVA, ARENA Y ARCILLA
ARENAS R R SRR
gﬁi’dgg LIMPIAS |
ARENAS MAL GRADUADAS, ARENAS CON
ARENOSOS | ©MRERe*° GRAVA, CON POCOS FINOS O SIN ELLOS
MAS DE 50% DEL
MATERIAL QUEDA
REAMIZ N 200 ARENAS ARENAS LIMOSAS, MEZCLA DE ARENA Y LIMO
MAS DEL 50% DE LA SM MAL GRADUADAS
FRACCION GRUESA CON FINOS
PASA POR EL TAMIZ
N4 (FINOS EN CANTIDAD ARENAS ARCILLOSAS, MEZCLAS MAL
APRECIABLE) SC GRADUADAS DE ARENAS O ARCILLAS
LIMOS INORGANICOS Y ARENAS MUY FINAS,
ML POLVO DE ROCA, ARENAS FINAS LIMOSAS O
ARCILLAS CON LIGERA PLASTICIDAD
ARCILLAS INORGANICAS DE PLASTICIDAD
SUELOS | LIMOS Y ARCILLAS CL | SUAKIEDRARGLEAS CoNcrnin
DE ARCILLAS ARENOSAS, ARCILLAS LIMOSAS,
ARCILLAS MAGRAS
[} 1
GRANO LIMITE LIQUIDO MENOR DE 50 it LLIMS ORGANICS | ARGILES LLIMOSES
FINO 1 1 OL ORGANIQUES POC PLASTIQUES
| 1
MH LIMOS INORGANICOS, SUELOS LIMOSOS O
ARENOSOS FINOS MICACEOS O CON
LIMOS Y ARCILLAS DIATOMEAS, LIMOS ELASTICOS
MAS DEL 50% DEL
o ey e 200 ARCILLAS INORGANICAS DE PLASTICIDAD
CH ELEVADA, ARCILLAS GRASAS
LIMITE LIQUIDO MAYOR DE 50 e ?
o ARCILLAS ORGANICAS DE PLASTICIDAD
e OH MEDIAAALTA
Lttty -
SUELOS ALTAMENTE ORGANICOS Pt OROANIAOG OS SUELOS ALTAMENTE
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Informe n° 4489-1

Escala de meteorizacion de la roca (ISRM¥)

(*International Society for Rock Mechanics)

GRADO DENOMINACION CRITERIO DE RECONOCIMIENTO

Roca no meteorizada. Conserva el color lustroso en toda la
| SANA masa

Las caras de las juntas estan manchadas de 6xidos pero el
blogue unitario entre juntas mantiene el color lustroso de la
roca sana.

SANA CON JUNTAS
TENIDAS DE OXIDO

Claramente meteorizada a través de la petrofabrica,
reconociéndose el cambio de color respecto de la roca
sana. El cambio de color puede ser desde simples
MODERADAMENTE | manchas a variacién de color de toda la masa,
METEORIZADA generalmente a colores tipicos de 6xidos de hierro. La
resistencia de la roca puede variar desde muy analoga a la
roca de grado Il a bastante mas baja, pero tal que
trozos de 25 cm’” de seccién no puedan romperse a mano.

Roca intensamente meteorizada que puede desmenuzarse a
\Y} MUY METEORIZADA |mano y romperse.

Material con aspecto de suelo completamente descompuesto
vV COMPLETAMENTE por meteorizacion “in situ” pero en el cual se puede reconocer
METEORIZADA la estructura de la roca original.

La roca esta toralmente descompuesta en un suelo y no
VI SUELO RESIDUAL puede reconocerse ni la textura ni la estructura original. El
material permanece “in situ” y existe un cambio de volumen
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ANEXOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCION Y
REVESTIMIENTO CON SISTEMA DE GAVIONES COMPACTADOS, Y AJARDINAMIENTO
DEL ENTORNO AFECTADO EN EL AMBITO SUR DE LA MASIA DE CAN COLL,

LLICA DE VALL (BCN)
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Informe de estabilidad de muro.

MURO DE CONTENCION DE JAULAS DE PIEDRA JUNTO A MASIA CAN COLL, LLICA DE VALL
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1. Antecedentes

Este informe de calculo se redacta a peticién de MIKEL APARICIO AZPILICUETA, Arquitecto, como
técnico redactor de la obra general, y como alternativa al muro de hormigdén armado proyectado
inicialmente.

Se presenta este documento como informe de calculo en lo que respecta a la estabilidad del muro y
sus coeficientes de seguridad locales, para validar la optimizacidn de la seccién tipo de proyecto.

Este informe se presenta exclusivamente como asesoramiento de las secciones tipo a nivel de
calculo, y Unicamente util para jaulas de piedra compactadas y transportables llenas.

La empresa Grupo Tecno Ambiental S.L. queda exenta de responsabilidades generales del disefio
global.

Disefio certificado por GAVION COMPACT

2. Propuesta

Se propone un muro por gravedad de contencién o estabilizacion del talud ejecutado a base de
jaulas de piedra compactadas y transportables llenas tipo GAVION COMPACT, de mayor rigidez y
densidad que los gaviones tradicionales rellenos in situ.

Este muro tendrd una seccion variable de 3,0m de alturay de 2,5m de altura. Sin embargo, los
50cm superiores no actian como muro de contencién, por lo que se obviaran a efectos de calculo.

Para el apoyo, se recomienda realizar una base de poyo de hormigdn de nivelacion, dejandola
perfectamente nivelada y replanteada para conseguir un buen acabado. Si el terreno no es
suficientemente firme, se deberd compactar o preparar una losa de reparto, mejorando la base de
apoyo de hormigdn de limpieza habitual.

Asimismo, es fundamental que los rellenos posteriores al muro se realicen con terreno granular
drenante (grava), o con terreno favorable perfectamente compactado en su defecto.

Recomendaciones de ejecucion: Previamente a la colocacién del muro, se realizara la preparacién

de una base de hormigdn en masa de 10cm de espesor medio, perfectamente planta y nivelada
para el apoyo de las jaulas. Se considera imprescindible, especialmente en este caso realizar los
rellenos posteriores de material drenante y auto-compactable que permita la rapida evacuacion de
agua a través de las jaulas, y una buena transmision de cargas. En caso contrario, los terrenos
deberan ser perfectamente compactados para evitar futuros movimientos del terreno.
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3. Datos de partida
3.1. Normativa de aplicacion

La normativa de aplicacion es el CTE (cédigo técnico de la edificacion) y la IAP (Instruccion de
Puentes).

3.2. Sobrecarga
1000 k/m2 de uso normal.
3.3. El terreno

Se prevé que el terreno de relleno entre el talud y las jaulas de piedra sea granular drenante.
Siendo asi, se puede considerar un angulo de rozamiento interno de 352 y una densidad de 2000
k/m3. Se desprecia la cohesidn, quedando por el lado de la seguridad.

3.4. Material de construccion y funcionamiento del muro por gravedad
El muro se ejecuta mediante jaulas de piedra compactadas y transportables llenas.

Las jaulas de piedra compactadas propuestas tienen un peso de 1680 k/m3, rellenas de piedra
piedra natural y compactadas, pesadas empiricamente. Este dato es basico para el calculo del muro
por gravedad.

La estabilizacion del terreno se realiza mediante el peso propio del muro, obteniendo siempre el
vector resultante de las fuerzas horizontales y verticales al interior de la base del muro.

El sistema de calculo busca conseguir el estado de equilibrio del conjunto siendo las fuerzas
estabilizadoras del terreno superiores a las desestabilizadoras con un margen amplio marcado por
los coeficientes de seguridad de la normativa.

3.5. Coeficientes de seguridad exigidos

Los fallos del muro pueden darse por deslizamiento del muro o por volteo del mismo, para lo que
se estipulan los siguientes coeficientes de seguridad marcados en el CTE:

Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 1,5
Coeficiente de seguridad al volteo: 2,0

Asimismo, se indica la presién maxima producida sobre la base de apoyo, localizada por la
geometria del muro en el extremo frontal del mismo. Las presiones producidas en este tipo de
muros son bajos, dada la gran base de apoyo.

Por otro lado, se debe recalcar el gran asiento admisible permitido en este tipo de muros al estar
compuestos por grandes piezas independientes de formas adaptables.
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4. Calculo de las diferentes secciones tipo

4.1. Programa de célculo

Se utiliza el programa de calculo de muros por gravedad PirkaSoft.
4.2. Resumen de cdlculo de las diferentes secciones tipo

En la tabla posterior se resumen los datos obtenidos del calculo, detallando tan sélo los datos
relevantes como los coeficientes de seguridad al deslizamiento y al volteo, y la presidén maxima
producida sobre la base de apoyo del muro.

Como conclusién, podemos decir que las secciones tipo propuestas cumplen los coeficientes de
seguridad exigidos, tanto para el uso normal como durante el proceso de obra.

RESULTADOS:
H=2,5m.

MURO:

H1:1,5x1,0m

H2:1,0x1,0m

H3:0,5x0,5m

Escalonamiento entre hiladas: 10cm. Inclinacién 09.

(8]

Resultados:

Coeficiente de seg. Al deslizamiento: 1,68 (limite 1,5)
Coeficiente de seg. Al vuelco: 2,86 (limite 2,0)
Presion en la cara frontal (maxima): 0,8 k/cm2
Presién en la cara posterior: 0,1 k/cm2
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4.3. Conclusiones

Las secciones tipo propuestas, siguiendo las pautas constructivas citadas en cuanto a base y
rellenos posteriores, ofrece todas las garantias necesarias para su correcto funcionamiento. No sélo
desde un punto de vista de cdlculo, sino también por experiencia, nuestra empresa avala el
correcto funcionamiento de las secciones tipo presentadas.

Los resultados obtenidos estan por el lado de la seguridad, dado que se desprecian efectos
estabilizadores, como puede ser el empotramiento en el terreno.

Para un correcto funcionamiento del muro, serd indispensable realizar los rellenos entre el muro de
gaviones compactados y el terreno con gravas. Del mismo modo es de gran importancia preparar
una base de apoyo perfectamente nivelada y rigurosamente replanteada para una buena
colocacién de las jaulas compactadas. Es también conveniente montar el muro a rompe-junta.
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ANEXO: TABLAS DE CALCULO
H: 2,5m.
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CARACTERISTICAS DEL MURO

Geometria

Tipo de muro

Ang. rotacion del muro
Alto

Base

Corona

Paramento posterior
Paramento frontal
Relacién base/altura
Volumen

Ang. paramento frontal
Ang. paramento posterior

Mecanica

Muro de gaviones
Peso unitario

Peso unitario saturado
Peso unitario efectivo

Roca de relleno
Gravedad especifica
Porosidad

[4] Paramentos asimétricos
[l

H [m]
B [m]
b [m]
PP [m]
PF [m]
BH [m/m]
\ [m3/m]
alfa PF [°1
alfa PP [°1
gamma g [kN/m3]
gamma sat g [kN/m3]
gamma'g [kN/m3]
Gr [
nr [m3/m3]

0,00
2,50
1,50
0,50
2,62
2,51

0,60
2,75
85,43
72,26

16,80
19,80
9,80

2,40
0,30

Bloque #

Ancho

[m]
1,50
1,00
0,50

Alto

[m]
1,00
1,00
0,50

Escalon frontal

[m]
0,00
0,10
0,10



OPCIONES DE CALCULO

ANGULO DE FRICCION MURO-SUELO en funcién del material de la interfaz
Sin geotextil; delta = 1.0 phi k 1,00

AGUA SUPERFICIAL Y/O SUBTERRANEA presente en el terreno: No

PESO UNITARIO SATURADO calculado o definido
gamma sat = 1.25 gamma

FALLA GLOBAL O DEL CONJUNTO MURO-SUELO bajo analisis: No
CONDICIONES SiSMICAS existentes: No

FACTORES DE SEGURIDAD LiMITES (SF lim) en condiciones estaticas y sismicas

Estaticas
Al deslizamiento SFs lim 1,50
Al volteo SFo lim 2,00

Sismicas
1,10
1,20



CARACTERISTICAS DEL TERRENO

Superficie
Longitud Altura sobre la <
Tramo # horizontal corona/base Angulo Talud
[m] [m] [l [
(TERRAPLEN)
1 0,00 0,00 0,00 0,00
(BASE)
1 3,00
2 0,00 0,00 0,00
Capas
(geometria) (geomecanica)
Cota Peso unitario Angulo de friccion
< Capacidad de
i i i A I Alt
Capa # supe:lo;:obre mfer:I)Liobre naule ° himedo saturado sumergido interna muro-suelo carga adm.
[m] [m] ] [m] [kN/m3] [kN/m3] [kN/m3] ] ] [MPa]
(TERRAPLEN)
1 2,50 0,00 0,00 2,50 20,00 0,00 -10,00 35,00 35,00
(BASE)
17,00 0,00 -10,00 28,00 28,00 0,30

1 0,00



CARGAS EXTERNAS

Uniformes

(SOBRE EL TERRAPLEN)
(analisis de falla de muro)

. . Carga

Tramo # Carga uniforme Longitud resultante
[kN/m2] [m] [kN/m]
1 10,00 2,14 21,42

Lineales

(SOBRE EL TERRAPLEN)
(analisis de falla de muro)

Carga # Carga lineal Brazo Carga E?razo Brazo maximo
resultante equivalente
[kN/m] [m] [kN/m] [m] [m]
0,00 0,00 2,14

(SOBRE EL MURO)
Carga # Carga lineal
[kN/m]
1 0,00



ANALISIS DE FALLA DE MURO

Verificaciones

Factor de seguridad al deslizamiento [kN/kN]
Factor de seguridad al volteo [kN/kN]
Excentricidad [m]

Presién sobre la base, extremo frontal [MPa]
Presién sobre la base, extremo posterior [MPa]

Resultados

Angulo horizontal del empuije activo
Angulo horizontal del empuje pasivo
Fuerza horizontal

Fuerza vertical

Fuerza normal a la base del muro
Fuerza tangencial a la base del muro
Fuerza de friccion sobre la base
Fuerza deslizante

Fuerza resistente

Momento volcante

Momento resistente

Posicién de la fuerza resultante en la base
Excentricidad

Detalle de
calculos

CUNA ACTIVA

[1] Empuje activo del terreno (sin subpresién U), Pa-U
[2] Incremento de Pa-U por subpresién vertical Uv

[3] Incremento de Pa-U por subpresién horizontal Uh
[4] Empuje activo del terreno (inc. subpresion U), Pa
[5] Incremento de Pa por carga uniforme - tramo # 1
[6] Incremento de Pa por carga uniforme - tramo # 2
[7] Incremento de Pa por cargas lineales

[8] Incremento de Pa por efecto sismico del suelo

[9] Empuje dinamico por efecto sismico del agua int.
MURO

[10] Peso propio del muro

[11] Carga lineal sobre el muro

[12] Empuje dindmico por efecto sismico: muro y cargas
CUNA PASIVA

[13] Empuje pasivo del terreno sin subpresién U, Pp-U
[14] Incremento de Pp-U por subpresién vertical Uv
[15] Empuje pasivo del terreno (inc. subpresion U), Pp
[16] Incremento de Pp por efecto sismico del suelo

SFs = Fr/ Fs < SFs lim
SFo=Mr/Md < SFo lim

le| < B/6

sigma 1 < sigma a
sigma 2 > 0 MPa

Fx
Fy

Fs
Fr

Mo
Mr

Proyecto Limite
1,68126195

2,8630139
0,18898857
0,08416332

0,01169717

] 52,7446711
] 4,57392184
[kN] 71,8953677
[kN] 71,8953677
[kN] 71,8953677
[kN] 22,7373522
[kN] 38,2274451
[kN] 22,7373522
[kN] 38,2274451
[kN-m] 21,6499314
[kN-m] 61,9840546
[m] 0,56101143
[m] 0,18898857

Fuerza Fu
horizontal
Fx Fy
[kN]

Coeficiente
de la fuerza Fuerza

[kN]

1 26,831829

1 0

1 0

26,831829 16,2431312

10,727724 6,49422105 8
0 0

_

0 0
0 0
0 0
1 42,0000029

1 0
1 0 0

o ooo

Estado
1,5 Correcto
2 Correcto
0,25 Correcto
0,30000001 Correcto
0 Correcto

erza

vertical

[kN]

21,356679
,53868584
0
0
0

42,0000029

0

Punto de
aplicacién

[m]

1,23333334
1,10018664

0
0,70000003
1,02000002

0,62500001
0,45000003

Punto de
aplicacién

y
m]

0,83333333
1,24941679
0

2,5

1,5

0

1,04166667

Momento
resistente
Mr
[kN-m]
26,3399043
9,3941481
0
0
0
26,2500022
0
0
0

Momento
volcante
Mo
[kN-m]
13,5359427
8,11398879
0
0
0
0
0
0
0



TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, S.A

Proposicio economica i documentacio valoracio automatica

En Miquel Marin Estella, amb DNI ndm. 38.083.872-N, actuant en nom i representacio de
I'empresa TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, S.A.de la qual
actua en qualitat d'apoderat solidari, segons escriptura publica atorgada davant el Notari de
Barcelona, senyor Jaime Ruiz Cabrero, en data 30 de novembre de 2010 i nUmero de protocol
1.915, declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder
ser la persona adjudicataria del contracte per a I'execucié de les obres compreses en el
“Projecte basic i executiu de substitucio del mur de contencio i enjardinament de
I'entorn afectat en I'ambit sud de la masia de Can Coll", el qual es recull en I'expedient
4739/2024, els accepta integra i incondicionalment, i

Pel que fa al Criteri 1. Proposta economica. Fins a 35 punts :

Es compromet a executar el contracte per la quantitat total de SETANTA-TRES MIL CENT
DISSET EUROS AMB UN CENTIM (73.117,01€), dels quals SEIXANTA MIL QUATRE-CENTS
VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS (60.427,28€), es corresponen al preu del
contracte i DOTZE MIL SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS
(12.689,73€) es corresponen a I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA).

Pel que fa al Criteri 2. Reduccio del termini d’execucio de les obres. Fins a 5 punts

|:| No ofereixo reduccio del termini d'execucié de les obres.
X] si Ofereixo 5 setmanes de reduccié del termini d'execucid de les obres, aportant a
I'efecte un programa d’obra degudament justificat.

Pel que fa al Criteri 3. Increment del termini de garantia. Fins a 15 punts :

[ ] No ofereixo ampliacié del termini de garantia
X si Ofereixo 60 mesos d'ampliacié del termini de garantia establert al plec de clausules
administratives particulars.

Pel que fa al Criteri 4. Experiéncia del cap d’obra en execuci6 d'obres equivalent o similars
a l'objecte del contracte. Fins a 5 punts :

[ ] No acredito experiencia del cap d'obra a adscriure al contracte.

[X] si Acredito una experiencia de 10, en obra publica similar aportant a I'efecte declaracié
responsable per part del/s contractista/es en les quals consta el nom de I'obra publica
similar en qué la persona designada com a cap d'obra ha participat, I'import de I'obra i
I’Administracié actuant.

Pel que fa al Criteri 5. Incorporacié de millores. Fins a 15 punts

Obres compreses en el projecte basic i executiu de substitucid

\ A untament del mur de contencié i enjardinament de I'entorn afectat
\t:)/ de Llica de Vall en 'ambit sud de la Masia de Can Coll
EXP. 4739/2024



TRATAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DE LADERAS Y OBRAS, S.A

5.1 (5 punts) Incorporacié de FANAL sense cost afegit per a I'Ajuntament.

(Escollir una opcid)
X si
[ INO

5.2 (5 punts) Estesa i compactacio de 5 metres cubics sauld en les arees de paviment tou

del jardins sud.
X] si
[ ]NO

5.3 (Fins a 5 punts, 1 per element) Incorporacié de mobiliari urba, sense cost afegit per a

I'Ajuntament consistent en:

- [ ] 1 unitat de banques model “MODO08-0700 fusta robinia”

equivalent

- |:| 2 unitats de
equivalent

- |:| 3 unitats de
equivalent

- D 4 unitats de
equivalent

- |X| 5 unitats de
equivalent

banques
banques
banques

banques

model "“MODO08-0700 fusta

model "MODO08-0700 fusta

model “MODOQO08-0700 fusta

model “MODOQO08-0700 fusta

robinia”

robinia”

robinia”

robinia”

de Fabregas o

de

de

de

de

Fabregas
Fabregas
Fabregas

Fabregas

(¢}

S'acreditara cada un dels punts obligatoriament mitjancant la presentacié d’'un document
que incorpori els seglients apartats: la descripcié del elements ofertats, el detall de la seva
implantacio i la justificacid de la seva idoneitat.

A Gava, 29 de juliol de 2025

\a()/ de Lllga de Vall

38083872 Firmado

N MIQUEL datamentoor
MARIN (R: MIQUEL MARIN
ABA9IE617 Fech: 20250729
9) 09:51:29 +02'00'

Obres compreses en el projecte basic i executiu de substitucid
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