
 

 

Expediente: 83/2025  
Procedimento: Abierto simplificado 
Objecto del contrato: Ejecución de las obras de sustitución del césped artificial del campo de futbol 7 
 
 

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 83/2025 PARA LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE 
FÚTBOL 7 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LLIÇÀ DE VALL 
 
REUNIDOS  
 
De una parte, el señor Juan Javier Castillejo Fernández, en nombre y representación del 
Ayuntamiento de Lliçà de Vall, con NIF P0810700E y domicilio en la Plaça de la Vila, s/n, 
en virtud de la su condición de Alcalde-Presidente, asistido por la Secretaria de la 
Corporación, señora Isabel Beltran Muñoz, como fedataria en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 3 del RD 128/2018.  
 
De la otra parte, el señor Juan José Lozano Sianes, en calidad de apoderado de la 
empresa Mondo Ibérica, SAU, con NIF A50308139, domiciliada en la parcela 13B de la 
calle E del polígono industrial de Malpica de Zaragoza (50016), según escritura pública 
otorgada delante del notario de zaragoza, Ilustre señor Rafael Bernabé Panos, en fecha 
29 de mayo de 2008 y número de protocolo 2008/1180/N/23/05/2008.  
 
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar 
el presente contrato y,  
 

MANIFIESTAN  

Que el Alcalde, mediante Decreto número 2025-697 de fecha 16 de octubre de 2025, 
resolvió lo que de transcribe a continuación: 

“Primer. Avocar de forma puntual les competències atribuïdes a la Junta de Govern Local 
en matèria de contractació per Decret de l’Alcaldia de data 4 de juliol de 2023, publicat en 
el BOPB en data 2 d’agost de 2023, tota vegada resulta necessari l’aprovació dels acords 
que segueixen abans de la celebració de la propera sessió de Junta de Govern Local, 
això és, el dia 20 d’octubre, per la necessitat d’iniciar les obres al més aviat possible i 
evitar així causar externalitats negatives a les persones usuàries de l’equipament. 

 
Segon. Acceptar la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació en data 
9 de setembre de 2025. 
 
Tercer. Adjudicar el contracte per a l’execució de les obres compreses en el projecte per 
a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol 7, el qual es recull en l’expedient 
83/2025, a MONDO IBERICA, SAU, amb NIF A50308139, d’acord amb l’oferta 
presentada amb Registre General d’Entrada 2025-6668 de data 28 de juliol de 2025, 
expressada en els termes següents: 
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Criteris Ofert 

Oferta económica 69.148,68 € + 14.521,22 € d’IVA 
Qualitat de la gespa artificial Superior a 7.500 puntades/m2 

Superior a 19.300 dtex 
Certificat FIFA 

Sostenibilitat i medi ambient Si, aporta els certificats 
Millora ampliació manteniment gespa 

artificial 
9 anys ampliació termini garantia 

Millora ampliació termini garantia 9 anys ampliació termini garantia 
 
Quart. Establir el preu d’adjudicació del contracte en la quantitat màxima de 83.669,90 €, 
IVA del 21% inclòs. I el termini d’execució de les obres serà de 4 setmanes a partir de 
l’acta de replanteig. 
 
Cinquè. Disposar la despesa màxima per import de 83.669,90 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària i les anualitats les quals es detallen a continuació: 
 

Anualitat Aplicació pressupostària Import 
2025 104.342.63900 83.669,90 euros 

 
En conseqüència, alliberar l’autorització de despesa sobrant aprovada en data 30 de juny 
de 2025. 
 
Sisè. Designar com a director facultatiu de l’obra l’arquitecte municipal, en Pau 
Casaldàliga Albisu, i com a coordinador de seguretat i salut, l’arquitecte tècnic, n’Antoni 
Sánchez Mata. 
 
Setè. Advertir a l’empresa MONDO IBERICA, SAU que, tota vegada el contracte no està 
subjecte a recurs especial en matèria de contractació, la formalització d’aquest haurà de 
produir-se no més tard dels quinze dies hàbils des de què es remeti la notificació de 
l’adjudicació a la persona adjudicatària i resta de persones licitadores i candidates. 
 
Vuitè. Advertir a l’empresa MONDO IBERICA SAU, que si l’execució d’aquest contracte 
comporta la cessió de dades per part de l’Ajuntament, queda obligada en tot moment al 
sotmetiment a la normativa nacional i europea en matèria de protecció de dades, 
obligació que revesteix el caràcter d’obligació essencial del contracte. Així mateix, si el 
contracte comporta el tractament de dites dades, queda obligada a aportar prèviament a 
dit tractament declaració responsable en la qual informaran de la ubicació dels servidors i 
dels serveis que es prestaran associats a aquest servidors.  
 
Novè. Advertir a l’empresa MONDO IBERICA, SAU, que seran causa de resolució del 
contracte, a més de les generals establertes a la LCSP, les quals figuren en l’article 245 
de la mateixa. 
 
Desè. Publicar aquesta resolució d’adjudicació al perfil del contractant de l’Ajuntament de 
Lliçà de Vall en la forma i el temps previstos a l’article 151 de la LCSP.  
 
Onzè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic en la forma prevista en l’article 346 de la LCSP, donant així per acomplerta també 



 

 

l'obligació prevista en l'article 335 de la LCSP i en l'article 40 de la Llei 7 / 1988, de 5 
d'abril, de funcionament del Tribunal de Comptes.  
 
Dotzè. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària i a la resta de persones 
licitadors candidates.  
 
Tretzè. Traslladar aquesta Resolució als diferents àmbits de gestió afectats de 
l’Ajuntament de Lliça de Vall, a la Intervenció i Tresoreria municipal.  
 
Catorzè. Donar compte d’aquesta Resolució a la propera Junta de Govern Local que es 
celebri “. 
 
La empresa MONDO IBERICA SAU, ha constituido garantía definitiva, correspondiente al 
5% del presupuesto base de licitación, excluido el IVA, por importe de 3.457,43 euros 
mediante aval bancario con número 0620464 en el Registro Especial de Avales..  
 
CLÁUSULAS 

Primera.-  La empresa MONDO IBERICA SAU, con NIF A50308139, se obliga a la 
ejecución de las obras para la sustitución del césped artificial del campo de fútbol, 7 del 
término municipal de Lliçà de Vall, con estricta sujeción al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas aprobados y de 
acuerdo con la oferta presentada con Registro General de Entrada 2025-6668 de fecha 
28 de julio de 2025, la cual se expresa en los términos siguientes: 
   

Oferta económica 69.148,68€ + 14.521,22€ de IVA 

Calidad del césped artificial 
Superior a 7.500 puntadas/m2 

Superior a 19.300 dtex 
Certificado FIFA 

Sostenibilidad y medio ambiente Sí, aporta los certificados 

Mejora ampliación mantenimiento 
césped artificial 

9 años de ampliación plazo garantía 

Mejora ampliación plazo garantía 9 años de ampliación plazo garantía 

 
Segunda.- Se establece como precio de adjudicación del contrato la cantidad de 
69.148,68€ de base imponible, más 14.521,22€ del 21% de IVA, conformando un importe 
final total de 83.669,90€ (IVA incluido). 

Tercera.- El plazo de ejecución de las obras se establece en cuatro (4) semanas. 

Cuarta.- En todo lo no previsto expresamente en el presente contrato regirán el pliego de 
cláusulas administrativas particulares (en el cual se define el régimen jurídico del 
contrato) aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 30 de junio de 2025 y 
la memoria técnica valorada debidamente aprobada, de los cuales MONDO IBERICA 
SAU, acepta de forma incondicionada la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin 
excepción o reserva.  

 



 

 

Para la debida constatación de todo lo convenido, se firma electrónicamente este 
contrato: 

 
 
 
 
 
 
Juan José Lozano Sianes  
En representación de la empresa MONDO IBERICA, SAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Javier Castillejo Fernández                                              Isabel Beltran Muñoz 
                  Alcalde                                                                         Secretaria General 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedient: 83/2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER AL’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES COMPRESES EN  EL  PROJECTE D'OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA 
GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 7 “ . 
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I. QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL 
CONTRACTE 

 
A. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
Descripció: Realització de les obres compreses en el  Projecte d'obres de substitució de 
la gespa artificial del camp de futbol 7 “ aprovat per Decret d’Alcaldia  de data  30 d’abril de 
2025  
 
Lots: No, veure clàusula 1.2 
 
CPV: 45212290-5 Reparació i manteniment d´instal·lacions esportives 
          39293400-6 Gespa artificial 
 
 

B. DADES ECONÒMIQUES 
 

Pressupost base de licitació:  70.246,89 €, IVA no inclòs  
   
Import IVA: 14.751,85 € 
  
Total:  84.998,74 €  

 
El pressupost base de licitació es desglossa en:  
 
Pressupost execució material 59.031,00 € 
Despeses generals 13% 7.674,03 € 
Benefici industrial 6% 3.541,86 € 
Pressupost base licitació 70.246,89 € 
IVA 21% 14.751,85 € 
Import total  (IVA inclòs) 84.998,74 € 

 
       Valor estimat del contracte:   :  84.296,27 € 
 
 

Pressupost base licitació 70.246,89 € 
Modificacions  14.049,38 € 
Pròrrogues 0,00 € 
Valor estimat contracte 84.296,27 € 

 
 



 

 

 
 

C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
 

Aplicació Pressupostària:  2025.104.342.63900 
 

Abast plurianual: No 
 

D. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE 
 

Termini:  4 setmanes a partir de l’acta de replanteig 
Possibilitat i durada de les pròrrogues: No 
 

E. ADMISSIÓ DE VARIANTS 
 
No 
 

F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 

Tramitació de l’expedient: Ordinària 
Procediment de licitació: Procediment obert simplificat 
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre digital: Si 

 
 

G. SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 
 
Solvència econòmica i financera 
 
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es 
refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en 
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de 
presentació de les ofertes per un import igual o superior a una vegada i mitja el 
valor estimat del contracte, això és, 126.444,40 €. 

 
Solvència tècnica 
 
 Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, que siguin 

d'aquest grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte o del 
grup o subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs 
corresponents a diferents subgrups, l'import anual dels quals acumulat l'any de 
major execució sigui igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del 
contracte, avalada per certificats de bona execució : 49.172,82 € 

 
Per a determinar que un servei és d’igual o similar naturalesa al que constitueix 
l’objecte del contracte, es podrà recórrer a més del CPV, a altres sistemes de 
classificació d’activitats o productes com el Codi normalitzat de productes i serveis 
de les Nacions Unides (UNSPSC), a la Classificació central de productes (CPC) o 
a la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), que en tot cas haurà 
de garantir la competència efectiva per a l’adjudicació del contracte. En defecte de 
previsió en el plec es tindran en compte els tres primers dígits dels respectius 



 

 

codis de la CPV. 
 
45212290-5 Reparació i manteniment d´instal·lacions esportives 
39293400-6 Gespa artificial 
 
 
 Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà 

per a l'execució de les obres: El licitador aportarà acreditació de la qualitat de 
la gespa que haurà de complir, com a mínim, la instrucció tècnica: UNE-EN 
15330-1 en la versió més actual a data de presentació de sol·licituds. També 
haurà d’aportar l’Informe de laboratori que acrediti el compliment de la 
norma EN 15330- 1 Superficies de césped artificial para futbol. 

 
Compromis d’adscripció de mitjans humans i materials 

 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència requerida, hauran de comprometre’s, 
mitjançant la declaració responsable, a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals que s’identifiquen a continuació: cap d’obra  amb 
la  titulació adequada per a dur a terme les tasques encomanades, amb 
experiència suficient. S’haurà d’aportar el currículum vitae de la persona  que 
s’adscriurà al contracte 
 
 

H. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 

Criteris de judici de valor  25 punts 
Criteris tècnics de 
valoració automàtica 

Proposició econòmica. 25 punts 

 
Millora material esportiu 20 punts  
Condicions de sostenibilitat i medi 
ambient. 

12 punts 

 
Millores en manteniment de la 
gespa. 

9 punts 

 
Millora en condicions de garantia. 9 punts 

Total:  100 punts 
 
 

 
I. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES 

PRESUMPTAMENT ANORMALS 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals es durà a terme, 
pel que fa al criteri “Proposició económica” en els termes previstos en l’article 85 
del RLCSP. 
 

J. GARANTIES 
 
Provisional: No 
Definitiva: Si, 5% del preu final ofert, IVA exclòs 



 

 

Complementària: Sí, 5% del final ofert, IVA exclòs, cas que la millor oferta es 
trobés inicialment incursa en presumpció d’anormalitat 

 
K. CONDICIONS ESPECIALS D’ADJUDICACIÓ 

 
Sí. 

1. Que el contractista faci una correcta gestió ambiental del subministrament, prenent les 
mesures necessàries per minimitzar els impactes que es puguin ocasionar (com ara els 
impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i 
altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la legislació 
vigent.  
 
L’adjudicatari garantirà la gestió dels residus. Es separaran les fraccions segons el 
sistema de recollida establert normativament. Els residus especials es gestionaran a 
través d’un centre de recollida o un gestor autoritzat. A efectes de seguiment per la part 
promotora, es definiran les operacions de destriament i recollida selectiva dels residus a 
l’obra, segons els decrets 201/1994 i 161/2001, reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció, en contenidors o espais reservats per les següents fraccions de 
residus:  Pètris, obra de fàbrica i formigó.  Metalls  Fustes  Plàstics  Vidre  
Potencialment perillosos  Altres no perillosos . Els residus es lliuraran en instal·lacions 
de reciclatge o dipòsits autoritzats de terres, enderrocs i runes de la construcció (decret 
161/2001). Per acreditar l’anterior, es presentaran justificants de recepció de residus al 
responsable del contracte. 
 
Per tal de verificar el compliment d’aquesta condició l’adjudicatari farà una declaració 
responsable indicant com gestionarà els residus i embalatges, així com d’altres mesures 
que siguin adients al objecte del contracte.  
 
2. Mantenir durant l’execució del contracte, les condicions laborals i socials dels 
treballadors fixades en el moment de la presentació de l’oferta, d’acord amb els 
respectius convenis, pactes o contractes laborals que siguin d’aplicació.  
 

L. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Si, clàusula 30. 
 

M. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Sí, veure clàusula 33.3 
 

N. SUBCONTRACTACIÓ 
 
Sí, veure clàusula 34 
 

O. REVISIÓ DE PREUS 
 
No 
 

P. TERMINI DE GARANTIA 
 



 

 

Sí, 1 any 
 

Q. PROGRAMA DE TREBALL 
 
No. 
 

R. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
Àrea d’Obres i Urbanisme 

 



 

 

 

II. DISPOSICIONS GENERALS 

 
Primera. Objecte del contracte 
 
1.1 L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el “Projecte 
d'obres de substitució de la gespa artificial del camp de futbol 7 “. 
 
1.2 L’objecte del contracte no es divideix en lots tota vegada la realització independent de 
les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte, la majoria d’elles sense 
substantivitat pròpia,  dificultaria la correcta execució del mateix des d’un punt de vista 
tècnic amb motiu de l’existència de diferents empreses contractistes amb qui coordinar-
se.   
 
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari comú de 
contractes (CPV) és la qual consta a continuació: 
 
 
45212290-5 Reparació i manteniment d´instal·lacions esportives 
39293400-6 Gespa artificial 
 
 
Segona. Necessitats a satisfer i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats a satisfer són les quals es determinen en l’informe de necessitats, en 
l’acord  d’aprovació de l’expedient i en el plec de prescripcions tècniques, això és, el 
Projecte  de les obres  aprovat. 
 
Tercera. Dades econòmiques i existència de crèdit 
 
3.1.El pressupost d’execució material de l’obra és de 59.031,00 euros d’acord amb les 
dades que obren al Projecte de les obres aprovat a l’efecte, resultat de la suma dels 
productes del nombre de cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides alçades. 
 
3.1 L’article 100 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en endavant, 
LCSP, disposa que per pressupost base de licitació s’entén el límit màxim de despesa 
que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre 
el valor afegit, llevat de disposició en contra. 
 
Així les coses, el pressupost base de licitació és el qual s’indica a continuació: 
 
 

Pressupost execució material 59.031,00 € 

Despeses generals 13% 7.674,03 € 

Benefici industrial 6% 3.541,86 € 



 

 

Pressupost base licitació 70.246,89 € 

IVA 21% 14.751,85 € 

Import total IVA inclòs 84.998,74 € 
 
 
 
3.3 L’article 101 de la LSCP disposa que el valor estimat del contracte ha de comprendre 
l’import total, sense incloure l’impost sobre el valor afegit, pagador segons les seves 
estimacions de l’òrgan de contractació. 
 
Així les coses, el valor estimat del contracte és el qual s’indica a continuació: 
 
 

Pressupost base licitació 70.246,89 € 

Modificacions  14.049,38 € 

Pròrrogues 0,00 € 

Valor estimat contracte 84.296,27 € 
 
 
3.4 El preu del contracte serà el d’adjudicació i haurà d’incloure, com a partida 
independent, l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, 
les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les 
despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest 
plec que s’han de complir durant l’execució del contracte. 
 
3.5 La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2025.104.342.63900 del vigent pressupost 
 
La present obra serà finançada amb  2 subvencions,  una de les quals resta pendent de 
concessió; en conseqüència, i en la mesura que la Disposició Addicional 3ª apartat 2 de 
la LCSP permet a les entitats locals que es tramiti de forma anticipada aquells contractes 
quin finançament depenguin d’un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una 
altra entitat sempre i quan es sotmeti l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva 
consolidació dels recursos que han de finançar el contracte, aquest Ajuntament es veu en 
la necessitat de tramitar de forma anticipada la contractació de les obres per l’execució de 
les obres definides en el “Projecte d'obres de substitució de la gespa artificial del camp de 
futbol 7“, per tal de possibilitar la realització de les mateixes durant el periode estival  
quan l’equipament no és objecte d’us les obres de la primera fase,  
 
Per l’anterior, l’adjudicació del present contracte s’ha de sotmetre a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions 
derivades d’aquest contracte. 
 
Quarta. Termini d’execució del contracte 
 
4.1 El termini d’execució de les obres és de 4 setmanes a comptar des del dia següent al 
de l’acta de replanteig. 
 
El termini total i els terminis parcials són els quals es fixen en el programa de treball que 



 

 

s’aprovi, si escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització de 
l’acta de comprovació del replanteig, si l’Administració autoritza l’inici de l’obra 
 
4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim de quinze 
dies a comptar des de la formalització del contracte 
 
D’acord amb l’article 237 LCSP si el responsable de contracte emet un informe al·legant 
causes excepcionals, la comprovació de l’acta de replanteig es podrà dura a terme fins a 
un màxim de quatre mesos des de la formalització del contracte.   
 
4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials els quals puguin fixar-se 
en aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen 
integrants del contracte i, per tant, són exigibles.  
 
4.4 Quan es produeixi demora en l’execució de la prestació per part de la persona 
adjudicatària, l’òrgan de contractació pot concedir una ampliació del termini d’execució, 
sense perjudici de les penalitats que si s’escau siguin procedents 
 

Cinquena. Règim jurídic del contracte 
 
5.1 El contracte té caràcter administratiu ex article 25 de la LCSP i es regirà pel plec de 
clàusules administratives particulars, en endavant, PCAP,  i pel plec de prescripcions 
tècniques, constituït pel projecte de les obres , en endavant, PPT,  les clàusules dels 
quals es consideren part integrant del contracte 
 
El contracte definit té, d’acord amb la previsió de l'article 18 LCSP, naturalesa mixta 
perquè inclou prestacions corresponents a un contracte d’obres i a un contracte de 
subministrament.  
 
El règim jurídic de l’adjudicació es regeix per les prescripcions corresponents al contracte 
d’obra atenent que la prestació del contracte d’obra té la consideració de prestació 
principal. 
 
Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre (en endavant, RGLCAP), i els quadres de preus del projecte 
aprovat tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte 
d’obres.  
 
En conseqüència, han de ser signats, en el moment de la seva formalització, per 
l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat.  
 
A més, es regeix per la normativa següent: 
 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 



 

 

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 
817/2009).  

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).  

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals.  

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE.  

g) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics.  

h) Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del 
sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti 
d’aplicació.  

i) Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu 
i, en el seu defecte, les normes de dret privat.  

5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l'obligació de complir-les. 
 
5.3 En cas de contradicció entre el present PCAP i la normativa vigent, s’aplicarà 
preferentment la normativa vigent, la qual també suplirà les omissions, mancances o 
deficiències d’aquest plec.Així mateix, en cas que hi hagi contradiccions entre el PPT i el 
present PCAP prevaldrà allò que disposi aquest últim..  
 
Sisena. Admissió de variants 
 
No es preveuen. 
 

Setena. Tramitació de l’expedient, procediment d’adjudicació i especialitats per a 
les  
persones interessades en licitar 
 
7.1 La forma de tramitació de l’expedient serà l’ordinària.  
 
7.2 El procediment d’adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat amb 
el benentès que, de conformitat amb allò que disposa l’apartat h) de l’article 159 de la 
LCSP, en tot allò no previst en dit article s’observaran les normes generals aplicables al 
procediment obert. 
 
7.3 Totes les persones interessades en licitar hauran d’estar inscrites en el Registre de 
persones interessades en licitar i classificades de Catalunya (RELIC) o en el Registre 
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, en la data final de 
presentació d’ofertes. A aquest efecte també es considera admissible la proposició de 



 

 

l’empresa licitadora que acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el 
corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva per a això, sempre que 
aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les ofertes. 
L’acreditació d’aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l’aportació de l’acusament de 
rebuda de la sol·licitud emès pel corresponent Registre i d’una declaració responsable 
d’haver aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d’esmena. 
 
 

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics 
 
8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per 
mitjans exclusivament electrònics.  
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de 
les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el 
contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els 
arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.  
 
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través 
del sistema de notificació e-NOTUM d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i 
les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les 
persones interessades en licitar hagin facilitat a aquest efecte en la declaració 
responsable, d’acord amb el què s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. Un cop 
rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els 
SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, 
haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a 
aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita 
notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de 
la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els 
terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial 
pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació.  
 
8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les 
persones que ho vulguin i, en tot cas, les persones licitadores s’han de subscriure com a 
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de 
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició, un cop s’accedeix a 
l’anunci de licitació publicat en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, 
accessible des de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat:  
 



 

 

https://contractaciopublica.cat/es/perfils-contractant/detall/llissadevall?categoria=0 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís 
relacionat amb aquesta licitació.  
 
8.4 Les persones licitadores que activin l’oferta amb l’eina de Sobre digital quedaran 
inscrites a la licitació automàticament.  
 
8.5 Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’avisos associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta 
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.  
 
En aquest tauler d’avisos electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la 
integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà 
informació relativa tant a la licitació, com al contracte.  
 
Les dades personals de les persones interessades en licitar, obtingudes per 
l’Administració al subscriure’s en la licitació, seran tractades per la unitat responsable de 
l’activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en la clàusula 11.2 del 
present plec de clàusules, relativa a la Informació bàsica sobre protecció de dades de 
caràcter personal dels licitadors.  
 
8.6 Certificats digitals:  
 
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica 
en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de 
confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la 
Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del 
certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura de la declaració responsable 
i de l’oferta. Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats 
qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament 
(UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual 
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès 
a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta 
dels Estats membres”.  
 
 
Novena. Aptitud per contractar 
 
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin 
les condicions següents: 
 

 Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb allò que preveu 
l’article 65 de la LCSP. 

 No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 



 

 

recollides en l’article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial, la qual cosa 
poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP; 

 Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes 
establerts en la clàusula desena d’aquest plec. 

 Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur 
a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa 
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, 
sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, 
aquests s’han d’acreditar per les persones interessades en licitar. 
 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les persones interessades en licitar, segons resulti 
dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals.  
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 
moment de perfecció del contracte. 
 
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les 
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre 
oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió 
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar 
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat 
membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions 
que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió 
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb 
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular 
d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per 
l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en 
el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que 
abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica 
permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que 
l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de 
l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a 
regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 5.538.000 euros– o, en cas 
contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP.  
 
9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-



 

 

les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.  
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de 
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir 
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, 
sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i 
pagaments d’una quantia significativa.  
 
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 
extinció.  
 
9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o 
dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació 
durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació 
sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 
 
9.6 La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic acredita, a tenor d’allò en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions 
d'aptitud de la persona interessada en licitar pel que fa a la seva personalitat i capacitat 
d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la 
concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en 
aquest.  
 

Desena. Classificació, solvència de les empreses interessades en licitar i 
compromís d’adscripció de mitjans personals i/o materials 
 
10.1 Tota vegada el valor estimat del contracte el qual ens ocupa és inferior a 500.000,00 
euros,  les persones interessades en licitar hauran d’acreditar que compleixen els 
requisits mínims de solvència els quals es detallen en els apartats següents d’aquesta 
clàusula  o, alternativament, mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència 
atorgada per la comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractació Pública 
de l'Estat o pels òrgans equivalents de les comunitats autònomes. 
 
10.2 La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant el volum anual de 
negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al 
millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o 
d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual o superior 
a una vegada i mitja el valor estimat del contracte, això és, 126.444,40 €. 
 
El volum anual de negocis s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit a aquest registre, i en cas 
contrari, per les dipositades en el registre oficial que hagi d’estar inscrit. Les empreses 
licitadores individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual 
de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil. 
 
10.3 La solvència tècnica o professional s’acreditarà mitjançant: 

 Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, que siguin 
d'aquest grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte o del 



 

 

grup o subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs 
corresponents a diferents subgrups, l'import anual dels quals acumulat l'any de 
major execució sigui igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del 
contracte, avalada per certificats de bona execució : 49.172,82 € 

 
Per a determinar que un servei és d’igual o similar naturalesa al que constitueix l’objecte 
del contracte, es podrà recórrer a més del CPV, a altres sistemes de classificació 
d’activitats o productes com el Codi normalitzat de productes i serveis de les Nacions 
Unides (UNSPSC), a la Classificació central de productes (CPC) o a la Classificació 
Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), que en tot cas haurà de garantir la 
competència efectiva per a l’adjudicació del contracte. En defecte de previsió en el plec 
es tindran en compte els tres primers dígits dels respectius codis de la CPV. 
 
45212290-5 Reparació i manteniment d´instal·lacions esportives 
39293400-6 Gespa artificial 
 
 

 Documentació acreditativa dels requisits mínims de qualitat : 

 
El licitador aportarà acreditació de la qualitat de la gespa que haurà de complir, 
com a mínim, la instrucció tècnica: UNE-EN 15330-1 en la versió més actual a 
data de presentació de sol·licituds. També haurà d’aportar l’Informe de 
laboratori que acrediti el compliment de la norma EN 15330- 1 Superficies 
de césped artificial para futbol. 
 

 
 
Compromis d’adscripció de mitjans humans i materials 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència requerida, hauran de comprometre’s, 
mitjançant la declaració responsable, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals que s’identifiquen a continuació: cap d’obra  amb la  titulació adequada 
per a dur a terme les tasques encomanades, amb experiència suficient. S’haurà d’aportar 
el currículum vitae de la persona  que s’adscriurà al contracte 
 
 
En el cas d’empreses de nova creació la solvència tècnica s’acreditarà amb la declaració 
en la què s’indiqui la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a 
l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent quan li 
sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan de contractació. 
 
10.4 Les persones interessades en licitar poden recórrer per a l’execució del contracte a 
les capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles 
que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i 
tècnica, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i 
que les persones interessades en licitar demostrin que durant tota la durada de l’execució 
del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació 
a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. 



 

 

 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ I 
LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
Onzena. Proposicions de les persones interessades en licitar i presentació de 
documentació 
 
11.1 Les proposicions del les persones interessades en licitar s’hauran d’ajustar als plecs 
i la documentació que regeixen aquesta licitació, i la seva presentació suposa l’acceptació 
incondicionada del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense cap 
excepció o reserva, així com l’autorització a la Mesa de contractació i a l’òrgan de 
contractació per consultar les dades que recullen el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un 
Estat membre de la Unió Europea. 
 
Cada persona interessada en licitar no podrà presentar més d’una proposició ni tampoc 
pot subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment ni 
figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-
admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.  
 
En la proposició s’ha d’indicar, com a partida independent, l’import de l’impost sobre el 
valor afegit que s’hagi de repercutir. 
 
11.2 El termini de presentació de proposicions serà de vint (20) dies naturals, comptar a 
partir des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant 
de l’Ajuntament de Lliçà de Vall.  
 
Les persones interessades en licitar han de presentar la documentació que conformi les 
seves ofertes en un únic sobre o arxiu digital, mitjançant l’eina de Sobre digital,  
accessible a l’adreça web següent: 
 
https://contractaciopublica.cat/es/perfils-contractant/detall/llissadevall?categoria=0 
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre digital/Oferta telemàtica, 
les persones interessades en licitar hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a 
l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al correu o correus electrònics indicats en 
aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.  
 
Les adreces electròniques que les persones interessades en licitar indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina de Sobre digital/Oferta telemàtica, que seran les emprades per 
enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre digital/Oferta telemàtica, 
han de ser les mateixes que les que designin en la declaració responsable per rebre els 
avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
 
Les persones interessades en licitar han de conservar el correu electrònic d’activació de 
l’oferta, atès que l’enllaç que hi ha al missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre digital/Oferta 



 

 

telemàtica. 
 
11.3  Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
persones interessades en licitar hauran de preparar tota la documentació requerida i 
adjuntar-la en format electrònic en el sobre o els sobres corresponents. Les persones 
interessades en licitar poden preparar i enviar aquesta documentació de manera 
esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les persones 
interessades en licitar que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb 
documentació xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, 
en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Per tant, aquest procés de 
xifrat el duu a terme l’eina de Sobre digital, de manera que les persones interessades en 
licitar NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant una altra eina.  
 
Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza amb la mateixa paraula 
clau, la qual han de custodiar les persones interessades en licitar. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa 
per a tots els sobres o diferents per a cadascun), ja que només les persones interessades 
en licitar la/les tenen (l’eina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes 
introduïdes) i són imprescindibles per desxifrar les ofertes i, per tant, per accedir al seu 
contingut.  
 
Es demanarà a les persones interessades en licitar, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre digital, que accedeixin 
a l’eina web de Sobre digital per introduir les seves paraules clau en el moment que 
correspongui. Les persones interessades en licitar poden accedir a l’espai web de 
preparació i presentació de l’oferta i, mitjançant el botó “anar a enviar paraules clau”, 
accedir a l’espai des del qual enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el termini de 
presentació d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part de 
l’òrgan de contractació i/o de l’eina de licitació electrònica. 
 
Quan les persones interessades en licitar introdueixin les paraules clau, s’iniciarà el 
procés de desxifrat de la documentació, que estarà guardada en un espai virtual 
securitzat5 que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, si s’escau, de la 
constitució de la Mesa i de l’obertura dels sobres.  
 
Les persones licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalització 
de l’acte d’obertura del primer sobre xifrat.  
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de 
Sobre digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 
introducció per part de les persones interessades en licitar de la paraula o les paraules 
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat 
dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que 
no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 
 
11.4 Una vegada es disposi de tota la documentació de l’oferta i s’hagin adjuntat els 
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no 



 

 

es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada 
corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què s’hagi presentat, ja no es 
podrà modificar la documentació tramesa.  
 
Cal tenir en compte que l’eina de Sobre digital no permet suprimir o modificar les ofertes 
un cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de 
l’oferta. En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix 
lot/contracte dins del termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a 
una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de contractació i 
aquest o, en el seu cas, la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi respecte 
d’aquestes ofertes. 
 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de Sobre 
digital i Oferta telemàtica a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el 
desplegable de “suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública:  
 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 
11.5 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la disposició addicional setzena de la 
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre digital i Oferta telemàtica es 
podrà fer en dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació 
de l’oferta, dins el termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es 
considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després enviant la 
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas que 
no es faci aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta 
ha estat retirada.  
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la qual s’ha enviat 
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels 
fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, 
encara que siguin de contingut idèntic) per no variar-ne l’empremta electrònica, que és la 
que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses 
en dues fases. 
 
11.6 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus 
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per 
un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya.  
 
Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, 
en cas que arribin documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles 
que l’Administració no pugui accedir al seu contingut.  
 
En cas que algun document presentat per les persones interessades en licitar estigui 
malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de 
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels 
documents de l’oferta.  



 

 

 
En cas que es tracti de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa 
podrà acordar l’exclusió de l’empresa.  
 
Les persones interessades en licitar podran presentar una còpia de seguretat dels 
documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que els serà sol·licitada en 
cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que 
estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests 
arxius per no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per 
assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport 
físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta a través de l’eina de Sobre digital/Oferta 
telemàtica. Així mateix, s’ha de tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada 
en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre digital/Oferta 
telemàtica, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder comparar les 
empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un 
cop finalitzat el termini de presentació. 
 
11.7 L’eina de Sobre digital/Oferta telemàtica no permet la presentació d’arxius de mida 
superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de 
comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense 
utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus 
de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra 
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 
 
11.8 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes 
estan disponibles a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” dins del 
desplegable de “suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública:  
 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 
11.9 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.  
 
11.10 Les persones interessades licitar podran sol·licitar a l’òrgan de contractació 
informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària, el qual la 
facilitarà almenys sis dies abans que finalitzi el termini fixat per presentar les ofertes, 
sempre que l’hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de 
presentació de les proposicions. 
 
11.11 Les persones interessades en el procediment de licitació també es poden dirigir a 
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta 
de documentació, a través de l’apartat d’ “enviar pregunta” de l’espai virtual de la licitació. 
Aquestes “preguntes i respostes” seran públiques i accessibles a través del tauler 
d’avisos de l’anunci de licitació, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació.  
 
11.12 Les dades personals de les persones interessades en licitar, obtingudes per 
l’Administració en aquest procediment de contractació, seran tractades per la unitat 
responsable de l’activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades a 
continuació: 



 

 

 
Responsable del tractament de les dades personals: Ajuntament de Lliçà de Vall – Plaça 
de la Vila, s/n, lldv.contractacio@llissadevall.cat 
 
Finalitat: Coordinar la contractació administrativa així com publicar en el perfil del 
contractant, registre públic de contractes i portal de transparència les dades contractuals  
 
Legitimació: Missió d’interès públic 
 
Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres  
dades, així com la supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent. També us 
podeu oposar al tractament d’acord amb la normativa vigent. Procediment per exercir els 
vostres drets a: 
 
https://www.llissadevall.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/ 
 
Si no esteu satisfets/etes amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una 
reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades: c. Rosselló, 214, 08008 
Barcelona. 
 
Informació addicional: https://www.llissadevall.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/ 
 
Així mateix, cal recordar, en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació les 
empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves 
ofertes, com per acreditar el compliment dels requisits previs a l’adjudicació, el que 
preveuen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, respecte del consentiment informat previ de 
les persones afectades. 
 
11.13 Contingut dels sobres 
 
S’han de presentar 2 sobres: 
  
SOBRE A – DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I LA QUAL ÉS OBJECTE DE 
VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 
 
Dins d’aquest sobre únic les persones interessades en licitar hi han d’incloure:  
 

a) Declaració responsable  
Les persones interessades en licitar han de presentar una declaració responsable, la qual 
s’adjunta com a Annex I a aquest plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs 
en l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual declaren el següent:  

 
 Que la societat està constituïda vàlidament i que, de conformitat amb el 

seu objecte social, es pot presentar a la licitació, així com que la persona 
signatària de la declaració responsable té la deguda representació per 
presentar la proposició i la declaració. 

 Que compleix els requisits de classificació, solvència econòmica i 
financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits mínims 
exigits en aquest plec. 



 

 

 Que no està incursa en prohibició de contractar. 
 Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat. 
 Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.  
 Si  s’escau, disposa del compromís per escrit de l’empresa tercera que 

utilitzarà per completar la solvència econòmica, financera o tècnica exigida 
i presentar aquest compromís d’acord amb el model de l’annex III 

Així mateix, s’ha d’incloure el nom, cognom i NIF de la persona o les persones 
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu 
electrònic i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les 
notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció 
de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada 
a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els 
avisos de les posades a disposició. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una 
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la 
declaració responsable. A més de la declaració responsable, han d’aportar un document 
on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicatàries del contracte.  
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 
conformitat amb el que estableix l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta 
circumstància en la declaració responsable i s’ha de pronunciar sobre l’existència del 
compromís de disposar d’aquests mitjans.  
 
Les empreses estrangeres han d’indicar en la declaració responsable que se sotmeten 
als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin 
sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.  
 
En la mateixa declaració responsable s’ha de fer constar el compromís d’adscriure a 
l’execució del contracte determinats mitjans materials o personals, quan es requereixi.  
 
L’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta 
que ha obtingut la millor puntuació haurà d’aportar la documentació justificativa del 
compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en 
la declaració responsable, amb caràcter previ a l’adjudicació.  
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 
persones interessades en licitar que presentin la totalitat o una part de la documentació 
justificativa del compliment dels requisits previs, quan consideri que hi ha dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració responsable o quan sigui necessari 
per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que 
estigui inscrita en el RELIC o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades 
del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 
Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o 
cap altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.  
 
Les persones interessades en licitar han d’estar inscrites en el RELIC o en el Registre 
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, en la data final de 
presentació d’ofertes. A aquest efecte també es considera admissible la proposició de 



 

 

l’empresa licitadora que acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el 
corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva per a això, sempre que 
aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les ofertes. 
L’acreditació d’aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l’aportació de l’acusament de 
rebuda de la sol·licitud emès pel corresponent Registre i d’una declaració responsable 
d’haver aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d’esmena. 
 
 

b) Documentació acreditativa dels requisits mínims de qualitat de la gespa 
segons  clàusula 10 apartat 3: 
Acreditació de la qualitat de la gespa que haurà de complir, com a mínim, la 
instrucció tècnica: UNE-EN 15330-1 en la versió més actual a data de presentació 
de sol·licituds. També haurà d’aportar l’Informe de laboratori que acrediti el 
compliment de la norma EN 15330- 1 Superficies de césped artificial para futbol. 
 

c) Memòria d’execució de les obres signada pels representants legals de les 
persones interessades en licitar i, en cas que es tracti d’empreses que concorren 
amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, pels 
representants de totes les empreses que la componen.  
 
La memòria no podrà tenir més de 10 fulls a DIN-4 ( A UNA SOLA CARA), espai 
interlineat 1, Arial 11 (no es comptarà la portada i l’índex ni annexos ). 
 
 

La declaració responsable  de l’annex I, la documentació acreditativa dels requisits 
mínims de qualitat de la gespa,  la memòria d’execució, i l’annex III si escau, s’ha de 
presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda 
representació de l’empresa per presentar la proposició. 
 
SOBRE B – PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ DE VALORACIÓ 
AUTOMÀTIVA 
 

a) Proposició avaluable automàticament 
Les persones interessades en licitar també han d’incloure en aquest sobre els documents 
justificatius que conformen la seva oferta.  
 
La proposició s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com a Annex II a aquest 
plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre digital. 
 
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.  
 
A través de l’eina de Sobre digital/Oferta telemàtica les empreses hauran de signar el 
document “resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en 
un certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, 
atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que 
la componen. 
 
Les proposicions han d’anar signades pels representants legals de les persones 
interessades en licitar i, en cas que es tracti d’empreses que concorren amb el 



 

 

compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, pels representants de totes 
les empreses que la componen.  
 
Les persones interessades en licitar podran assenyalar, de cada document respecte del 
qual s’hagi assenyalat en l’eina de Sobre digital que poden declarar que conté informació 
confidencial, si conté informació d’aquest tipus. 

 
Els documents i les dades presentats per les persones interessades en licitar en el sobre 
es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o 
comercials o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones podria 
ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre 
les empreses del sector, o bé quan el seu tractament podria ser contrari a les previsions 
de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el 
caràcter confidencial afecta qualssevol altres informacions amb un contingut que es pugui 
utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres 
de posteriors. No tenen, en cap cas, caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa 
ni les dades incloses en la declaració responsable. 
 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents o dades facilitats que consideren confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades del caràcter confidencial.  
 
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial 
d’una determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la 
possibilitat d’accés o de vista d’aquesta documentació, prèvia audiència de l’empresa o 
les persones interessades en licitar afectades.  
 
Tal com assenyala l’apartat 5 d’aquesta clàusula, les persones interessades en licitar 
podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les 
seves ofertes que hagin presentat mitjançant l’eina de Sobre digital/Oferta telemàtica. 
Aquesta còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de contractació / de la mesa de 
contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb 
exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els 
aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre digital/Oferta telemàtica 

 
b) Declaració responsable de confidencialitats vers els documents i les dades 

inclosos en el sobre digital únic, si escau, conforma al model que s’adjunta com a 
Annex IV. 

Dotzena. Mesa de Contractació 
 
12.1 La Mesa de contractació, en endavant, la Mesa, estarà integrada per les persones a 
qui es designi en l’acord d’aprovació de l’expedient de contractació tenint en compte allò 
que disposen els articles 63.5, 326 i la disposició addicional segona de la LCSP,  amb les 
funcions previstes en l’article 159.4.f) del mateix text legal. 
  
Tretzena. Determinació de la millor oferta 
 
13.1 Criteris d’adjudicació del contracte  
 



 

 

L’adjudicació del contracte es realitzarà emprant una pluralitat de criteris d’adjudicació en 
base a la millor relació qualitat-preu els quals s’enumeren a continuació: 
 
Criteris la valoració de la qual depèn d’un judici de valor, fins a  25 punts 
 
 
Memòria d’execució de les obres. Fins a 25 punts 
 
Cada licitador presentarà una memòria d'organització de l'obra que haurà de recollir, com 
a mínim, els següents aspectes: 
 
-Calendari dels treballs. Indicarà els terminis d'execució de cada capítol d'obra de forma 
detallada, justificant la proposta amb els estudis de rendiments necessaris i de dotació 
d'equips necessaris i indicant el camí crític i les fites que permetin el compliment dels 
terminis proposats. (*) 
-Implantació de l'obra. Haurà d'indicar com s'organitzaran els acopis, la ubicació dels 
contenidors i punts de reciclatge, la ubicació de les casetes d'obra, la gestió d'accessos, 
etc. 
- Procés d'execució de l'obra. S'indicarà la forma en que es desenvoluparan els treballs, 
indicant els processos constructius emprats i el seu ordre d'execució, de manera que es 
descrigui de forma clara com es desenvoluparà tot el procés de l'obra. Aquest tindrà en 
compte el previst en el plec tècnic, en especial la transició entre les diferents etapes 
constructives, la possible afectació de serveis i la seva minimització, les mesures per 
evitar molèsties a la ciutadania i la transició entre les dues fases de construcció previstes. 
 
- Gestió de residus. S'indicarà la forma de gestionar els residus, i la seva classificació 
durant l'execució de l'obra i indicant els abocadors i punts de gestió on es retiraran. 
 
- Proveïdors. Es valorarà el contacte previ amb els proveïdors de l'obra i els compromisos 
adoptats amb ells per al subministrament i les garanties de disponibilitat dels materials 
necessaris acord amb el calendari de l'obra. 
 
- Subcontractes. S'indicaran les partides d'obra que el licitador pretén subcontractar i 
s'aportaran els compromisos d'execució d'aquestes partides per part dels 
subcontractistes. 
 
Es valorarà el grau de desenvolupament de la memòria en cadascun dels aspectes a 
valorar, la seva idoneïtat i la coherència entre ells atenent les particularitats d'aquesta 
actuació segons es detalla 
 
La memòria no podrà tenir més de 10 fulls a DIN-4 ( A UNA SOLA CARA), espai 
interlineat 1, Arial 11 (no es comptarà la portada i l’índex ni annexos ), més enllà 
d’aquestes pàgines no es valorarà.   

Màxim Màxim Màxim Màxim Màxim Màxim Màxim

Calendari dels treballs. 
Indicarà els terminis  de cada 

capítol d'obra de forma 
detallada, justificant la 

proposta amb els estudis de 
rendiments necessaris i de 

dotació d'equips necessaris i 
indicant el camí crític i les 

fites que permetin el 
compliment dels terminis 

proposats

5,00

Fitxes detallades de les 
característiques tècniques  de 

cada un dels elements a 
instal·lar ofertats.

5,00

Implantació de l'obra. 
Haurà d'indicar com 

s'organitzaran els 
acopis, la ubicació dels 
contenidors i punts de 
reciclatge, la ubicació 
de les casetes d'obra, 
la gestió d'accessos, 

etc.

5,00

Procés d'execució de l'obra. 
S'indicarà la forma en que es 
desenvoluparan els treballs, 

indicant els processos 
constructius emprats i el seu 
ordre d'execució, de manera 

que es descrigui de forma 
clara com es desenvoluparà 

tot el procés de l'obra. Aquest 
tindrà en compte el previst en 
el plec tècnic, en especial la 
transició entre les diferents 

etapes constructives, la 
possible afectació de serveis i 

la seva minimització, les 
mesures per evitar molèsties a 

la ciutadania i la transició 
entre les dues fases de 
construcció previstes.

5,00

Gestió de residus. S'indicarà la 
forma de gestionar els residus, 

i la seva classificació durant 
l'execució de l'obra i indicant 

els abocadors i punts de gestió 
on es retiraran

1,00

Proveïdors. Es valorarà el 
contacte previ amb els 

proveïdors de l'obra i els 
compromisos adoptats amb 
ells per al subministrament i 

les garanties de disponibilitat 
dels materials necessaris 

acord amb el calendari de 
l'obra.

2,00

Subcontractes. S'indicaran les 
partides d'obra que el licitador 

pretén subcontractar i 
s'aportaran els compromisos 

d'execució d'aquestes partides 
per part dels subcontractistes

2,00

Perfectament elaborat i d'acord amb els 
plecs

5,00 Perfectament elaborat i d'acord amb els 
plecs

5,00 Perfectament elaborat i d'acord 
amb els plecs

5,00 Perfectament elaborat i d'acord amb els 
plecs

5,00 Perfectament elaborat i d'acord amb els 
plecs

1,00 Perfectament elaborat i d'acord amb els 
plecs

2,00 Perfectament elaborat i d'acord amb els 
plecs

2,00

Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 1,00 Correcte i coherent 1,00

Bàsica i coherent 2,00 Bàsica i coherent 2,00 Bàsica i coherent 2,00 Bàsica i coherent 2,00

Bàsica però poc rellevant 1,00 Bàsica però poc rellevant 1,00 Bàsica però poc rellevant 1,00 Bàsica però poc rellevant 1,00

Def icient 0,00 Deficient 0,00 Def icient 0,00 Deficient 0,00
0,00
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CRITERIS AVALUABLES PER JUDICI DE VALOR

Total: 25 

Def icient 0,00 Deficient 0,00 Deficient



 

 

 
 
 
 
Criteris de valoració automàtica, fins a 75 punts 
 
B1. Oferta econòmica: fins a 25 punts 
B2. Millora material esportiu: 20 punts 
B3. Condicions de sostenibilitat i medi ambient: fins a 12 punts 
B4. Millores en manteniment de la gespa, fins a 9 punts 
B5. Millora en condicions de garantia, fins a 9 punts 
 
 
B1) Oferta econòmica: fins a un màxim de 25 punts. 
 
Es valorarà amb 25 punts l’oferta que presenti el millor preu, prenent com a referència el 
PEC.  
L’iva s’haurà d’individualitzar en una partida diferent. 
La resta d’ofertes es valorarà d’acord amb la següent fórmula.  
P=(pm x mo)/O, on “P” és la puntuació de l'oferta que és valora, “pm” és la puntuació 
màxima (25 p.), “mo” és el valor econòmic de la millor oferta i “O” és el valor econòmic de 
l'oferta que es valora. 
Es considerarà oferta desproporcionada o temerària les que es troben en els supòsits 
ressenyats a l’article 85 del Reglament de la LCAP. 
 
B2) Qualitat de la gespa artificial: Fins a 20 punts 
 
L’empresa inidicarà en un document les característiques valorades en aquest punt de la 
gespa que proposa instal·lar així com una fitxa tècnica de la mateixa on es puguin veure 
els valors detalls.   L’empresa licitadora presentarà la fitxa tècnica de la gespa que 
proposa instal·lar on s’especificarà: 
 
 

Característiques PUNTS 
Puntades/m2 Fins a 8 
Fins a 7.500 puntades 1 
Superior a 7.500 puntades  8 
Dtex total del sistema Fins a 8 
Fins a 19.300 dtex 1 
Superior a 19.300 dtex 8 
Certificat FIFA Fins a 4 
Presentació d’Informe de laboratori FIFA (FIFA Laboratory Test 
Report) segons el darrer FIFA Quality Programme for Football Turf 
Manual 2015 que acrediti que el sistema de gespa artificial 
proposat satisfà els requeriments FIFA QUALITY 
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B3) Sostenibilitat i medi ambient: Fins a 12 punts. 
 
Per la presentació de declaració de l’empresa licitadora que l’empresa productora i 



 

 

subministradora de la gespa artificial compleix amb els requisits i obligacions imposades 
per la normativa vigent, Reglament (CE) nº 1907/2006, REACH (Registro, Evaluación, 
Autorización y Restricción de Sustancias y Mezclas Químicas) compliment per a la 
fabricació, comercialització i utilització de substàncies químiques a la Unió Europea o 
equivalent: 3 punts. 
 
Per la presentació per part de l'empresa licitadora que l'empresa productora i 
subministradora de la gespa artificial disposa  d’una  ISO 14064-1:2012 Gasos d'efecte 
d'hivernacle. Part 1: Especificació amb orientació, a nivell de les organitzacions, per a la 
quantificació i l'informe de les emissions i remocions de gasos d'efecte d'hivernacle amb 
l'àmbit d'aplicació “Verificació de l'inventari 2018 d'emissions de CO2 directes i indirectes 
per a les activitats de disseny, desenvolupament, fabricació, comercialització i instal·lació 
de sistemes de paviment esportiu i de gespa artificial. Retirada, estudis de viabilitat de 
reutilització i manteniment d’instal·lacions i sistemes de gespa artificial” o equivalent, de 
l’empresa licitadora: 3 punts. 
 
Per la presentació per part de l'empresa licitadora que l'empresa productora i 
subministradora de la gespa artificial compta amb un Informe Tècnic del CSIC (Consell 
Superior de Recerques Científiques, Ministeri de Ciència i Innovació) o organisme 
acreditat per ENAC, que acrediti que els components del sistema de gespa artificial 
proposat són completament recuperables: 3 punts. 
 
Per la presentació d’Informe de Laboratori (Laboratory Performance Report) d’acord amb 
la norma NF P90 – 112 (2008) que acrediti que els sistema de gespa artificial  que es 
subministrarà satisfà els requeriments per a la categoria FÚTBOL/RUGBY segons la 
norma NF P90 – 112 (2008) en contingut toxicològic segons la norma DIN 18035-7 o 
equivalent, que avalua el impacte d’aigües residuals, metalls pesats o poliaromàtics, i 
recull que el sistema estigui lliure de vulcanitzacions, metalls pesats, PVC, i altres 
ingredients qualificats com a perillosos per al medi ambient: 3  punts. 
 
S’acreditarà cada un dels apartats obligatòriament mitjançant la presentació del  
document acreditatiu corresponent. 
 
 
 B4) Millora ampliació manteniment gespa artificial: Fins a 9 punts. 
 
El licitador haurà de presentar proposició de millora del termini de manteniment de la 
instal·lació de gespa artificial. 
 
El contracte ja inclou l’obligació del contractista de realitzar totes les tasques de 
manteniment necessàries durant el primer any de garantia obligatòria de l’obra. La 
proposició que es presenti contemplarà l’increment del temps de manteniment a partir 
d’aquest primer any. Aquesta proposta d’increment podrà ser de 1 a 9 anys (la proposta 
es farà per anys sencers). 
 
La puntuació es farà de forma proporcional als anys ofertats (1 punt / any). 
El manteniment no ha de tenir cap cost addicional per a l’Ajuntament. 
Les tasques a realitzar i la seva freqüència seran les que estableix la següent relació: 
 

Activitat Periodicitat 



 

 

Visita servei tècnic per analitzar l’estat de la gespa, etc Anual 
Elaboració informe de l’estat del camp i actuacions possibles per a 
millorar el seu funcionament 

Anual 

Neteja intensiva del paviment de gespa artificial Anual 
Descompactar i airejat de la superfície Anual (*) 
Verificació de l'encolat de les juntes i línies de joc Anual 
Reposició de reblert d’estabilització (punt de penal, àrees petites, 
etc) 

Anual (**) 

Tractament herbicida Anual 
 
(*) Es descompactarà sempre que un tècnic autoritzat pel fabricant de la gespa així ho 
determini, en funció de l’estat del terreny de joc. 
 
(**) Es reposarà reblert d’estabilització sempre que un tècnic autoritzat pel fabricant de la 
gespa així ho determini, en funció dels nivells de reblerts del terreny de joc. 
 
A més s'haurà de presentar un programa de formació en manteniment preventiu de gespa 
artificial per al personal que designi l'Ajuntament. 
 
B5) Millora ampliació termini de garantia: Fins a 9 punts. 
 
El plec preveu un any de garantia de l’obra. 
Es puntuarà per cada any addicional (1 punt / any), amb un màxim de 9 anys addicionals. 
El licitador haurà de concretar els anys addicionals d’ampliació del termini de garantia. 
 
 
13.2 Obertura de sobres, valoració i classificació de les ofertes 

13.2.1 Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en 
l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte d’obertura dels sobres que contenen la declaració 
responsable i l’oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor presentats 
per les empreses licitadores per part de la Mesa de contractació.  
 
La Mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació 
continguda en el sobre A. En cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les 
empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies naturals. 
També determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu 
cas, les causes d’exclusió.  
 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, aquestes circumstàncies 
es faran públiques mitjançant el seu perfil de contractant. 
 
A continuació, la Mesa de Contractació remetrà als serveis tècnics de l’òrgan de 
contractació la documentació relativa a l’oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a 
judici de valor presentada per les empreses licitadores per tal que aquests efectuïn la 
valoració en un termini no superior a 7 dies. 
 
Posteriorment, es donaran a conèixer les proposicions admeses, les rebutjades i, en 
aquest cas, les causes del rebuig. Així mateix, s’obriran els sobres de les empreses 
admeses que contenen la part de la oferta avaluable a través de criteris quantificables 



 

 

mitjançant la mera aplicació de fórmules. 
 
En la mateixa sessió, la Mesa de Contractació procedirà, prèvia exclusió, si s’escau, de 
les ofertes que no compleixin els requeriments establerts en el plec, a avaluar i classificar 
les ofertes de les empreses admeses. 
 
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el 
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de 
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
 
Així mateix, la Mesa de Contractació comprovarà la correcció de les signatures de les 
ofertes. En cas que l’oferta estigui signada electrònicament i el resum de l’oferta no, la 
Mesa acceptarà la proposició. En cas que ni l’oferta ni el resum de l’oferta estiguin signats 
electrònicament, la Mesa comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè 
esmenin la signatura del resum de l’oferta en el termini de tres dies naturals. 
 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM. Les sol·licituds d’aclariments o esmenes 
es presentarà a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, a través del tràmit “instància 
genèrica”.  
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les 
que excedeixin del pressupost base de licitació o, en cas d'anar a preus unitaris màxims, 
aquelles que superin l'import unitari màxim de sortida,, modifiquin substancialment els 
models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de 
la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 
inconsistència que la fa inviable. 
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb 
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 
realitzar la valoració de les ofertes. 
 
Posteriorment, farà la proposta d’adjudicació a favor d’aquella empresa que hagi obtingut 
la millor puntuació i la remetrà a l’òrgan de contractació. 
 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular 
la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri 
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels 
plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de 
valoració. 
 
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la 
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui 
l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la 
igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i 



 

 

ambientals. 
 
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre 
que motivi la seva decisió. 
 
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa poden ser impugnats en els termes establerts a 
la clàusula quarantena. 
 
13.2.2 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte, per ordre decreixen, les 
següents: 
 
- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de 

presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores 
de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació 
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi 
la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que 
disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva 
plantilla. 

 
- La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 

13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que 
compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració. 

 
- En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o 

assistencial, la proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, amb 
personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb 
l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles 
fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent. 

 
- La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a 

l’adjudicació dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi 
alternativa de comerç just. 

 
- La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació 

d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes. 

 
- En cas de persistir l’empat, un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals, 

l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte 
públic, prèvia convocatòria. 

 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 
desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 
 
13.2.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les persones 
interessades en licitar, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte: 



 

 

 
 La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de 

presentació d’ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses persones 
interessades en licitar de les que hagin empatat quant a la proposició més 
avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un 
percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en 
l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt 
de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.  

 La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, 
de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que 
compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir aquesta 
consideració.  

 La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de 
presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que 
afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Les persones 
interessades en licitar han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 
desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 

 
13.2.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
Atès que el criteri d’adjudicació preu és l’únic criteri rellevant per determinar si les ofertes 
contenen valors anormals o desproporcionats i la resta de criteris d’adjudicació 
especificats en aquest plec no són eficaços per valorar la viabilitat de les ofertes 
presentades, s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article 85 del Real Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques 
 
En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació 
incorri en presumpció d’anormalitat, la Mesa de Contractació la requerirà perquè justifiqui 
l’oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de 
costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit l’anormalitat de 
l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’empresa les precisions que consideri 
oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les justificacions pertinents. L’empresa disposarà 
d’un termini màxim de cinc dies hàbils des de l’enviament de la corresponent comunicació 
per presentar la informació i els documents que siguin pertinents.  
 
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les persones interessades en licitar en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç perquè accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent.  
 
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a 
través de l’e-NOTUM.  
 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractació no rep la informació i la 
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de 
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, de manera que 



 

 

l’empresa licitadora quedarà exclosa del procediment.  
 
Si la Mesa de Contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada 
dins el termini corresponent, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o 
rebuig de la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que 
aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé acceptar 
l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari,  rebutjar-la.  
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es 
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o 
jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes 
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs 
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix 
l’article 201 de la LCSP. 
 
Catorzena. Requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació 
 
14.1 Un cop feta la proposta d’adjudicació, la Mesa de Contractació, i si fos possible en la 
mateixa sessió en què s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es fa la proposta 
esmentada, requerirà l’empresa proposada adjudicatària perquè, dins el termini de set (7)  
dies hàbils a comptar de l’enviament del requeriment, presenti la documentació 
justificativa que s’esmenta a continuació. 
 
La Mesa de Contractació comprovarà en el registre de persones interessades en licitar 
corresponent que l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament 
constituïda, el signant de la proposició té poder suficient per formular l’oferta, té la 
solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la classificació corresponent i no 
està incursa en cap prohibició per contractar.  
 
Aquesta comprovació, si escau, també es farà respecte de les empreses a les capacitats 
de les quals aquella empresa recorri. Per tant, l’empresa que hagi presentat la millor 
oferta ha d’aportar únicament la documentació relativa a la capacitat i solvència requerida 
per participar en la licitació que no consti inscrita en aquests registres o no hi consti vigent 
o actualitzada, d’acord amb la clàusula desena d’aquest plec:  
 

 En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de 
disposar dels recursos necessaris al quals es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

 Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la 
LCSP.  

 Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
estableix la clàusula quinzena.  

 Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del 
contracte, es determini en el plec de clàusules administratives particulars. 

En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la 
Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, es pot acreditar la seva capacitat, 
solvència i absència de prohibicions mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent 
d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant l’aportació de la 



 

 

documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest 
últim cas, en el termini de set dies hàbils. 
 
14.2 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 
garantia definitiva i la resta de documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si 
s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter 
esmenable, es comunicarà a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin 
en el termini de tres dies.  
 
En el cas que no es compleixi adequadament el requeriment de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa 
licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor de l’empresa 
licitadora següent en puntuació, a la qual se li atorgarà el termini corresponent per 
constituir la garantia definitiva i presentar la resta de documentació requerida.  
 
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, 
exclòs l’IVA, en concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar l’empresa en 
prohibició de contractar per la causa prevista a l’article 71.2.a) de la LCSP.  
 
Així mateix, l’eventual falsedat en el que hagin declarat les persones interessades en 
licitar pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista a 
l’article 71.1.e) de la LCSP. 
 
Quinzena. Garanties 
 
15.1 No procedeix la constitució de garantia provisional. 
 
15.2 L’import de la garantia definitiva serà el que resulti d’aplicar el 5% al preu final ofert 
per la persona qui hagi presentat la millor oferta, exclòs l’IVA, per qualsevol dels mitjans 
previstos en l’article 108 de la LCSP i respondrà dels conceptes definits a l’article 110 de 
la LCSP. 
 
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que 
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.  
 
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats a l’apartat anterior, 
l’Administració podrà resoldre el contracte. 
 
15.3 En cas que l’oferta de la persona proposada com a adjudicatària resultés inicialment 
incursa en presumpció d’anormalitat, haurà de prestar una garantia complementària d’un 
5% del preu final ofert.  
 
 
Setzena. Decisió de no adjudicar el contracte i desistiment 
 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les persones 
interessades en licitar, abans de la formalització del contracte.  
 



 

 

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, i ho 
notificarà a les persones interessades en licitar, quan apreciï una infracció no esmenable 
de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 
d’adjudicació.  
 
En ambdós supòsits es compensarà les persones interessades en licitar per les despeses 
en les quals hagin incorregut. En aquest sentit, la persona licitadora tindrà dret a ser 
compensada únicament per les despeses en les quals haguessin incorregut en la 
preparació de les proposicions, prèvia justificació i acreditació, per un import màxim de 
deu (10) euros.  
 
Per tenir dret a la citada indemnització serà necessari que la persona licitadora ho sol·liciti 
per escrit a l’òrgan de contractació en un termini màxim d’un (1) mes a comptar des de la 
data en la qual s’hagués notificat la resolució de desistiment. 
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 
 

Dissetena. Adjudicació del contracte 
 
17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena i, en 
els casos en què sigui preceptiva, amb la fiscalització prèvia del compromís de la 
despesa per la Intervenció en un termini no superior a cinc dies, l’òrgan de contractació 
acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària, dins del 
termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de la dita documentació.  
 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord 
amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, si s’escau, que aquest 
procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.  
 
17.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les persones interessades en 
licitar i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini 
de quinze dies, i indicarà el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del 
contracte.  
 
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i al telèfon mòbil, en cas que 
s’hagi indicat– que les persones interessades en licitar hagin designat en presentar les 
seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el 
correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 
 

Divuitena. Formalització del contracte 
 
18.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica.  
 
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a 
escriptura pública, i seran a càrrec seu les despeses corresponents.  
 
18.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils 



 

 

següents al dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació a les persones interessades 
en licitar a què es refereix la clàusula anterior.  
 
D’acord amb disposició addicional quinzena de la LCSP, els terminis a comptar des de la 
notificació es computen des de la data d’enviament de l’avís de notificació, sempre que 
l’acte objecte de notificació s’hagi publicat el mateix dia en el perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computen des de la recepció de la 
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.  
 
18.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat a l’apartat anterior per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost 
base de licitació, exclòs l’IVA, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 
contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar 
l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b) de la LCSP.  
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que li 
pugui ocasionar la demora.  
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre 
en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la 
documentació a què es refereix la clàusula catorzena, i seran aplicables els terminis 
previstos en els apartats anteriors.  
 
18.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, 
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el 
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb 
poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte 
fins a la seva extinció.  
 
18.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.  
 
18.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.  
 
18.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un 
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de 
contractant.  
 
18.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre Públic de Contractes de 
la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària i l’import d’adjudicació del contracte, 
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA, i posteriorment, si s’escau, les 
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i 
l’extinció del contracte.  
 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d’accés 



 

 

públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre 
que no tinguin caràcter de confidencials. 



 

 

 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 

 
Dinovena. Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, de compliment obligatori per part de 
la persona adjudicatària i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractades, són 
les quals es detallen a continuació: 

 
1. Que el contractista faci una correcta gestió ambiental del subministrament, prenent les 
mesures necessàries per minimitzar els impactes que es puguin ocasionar (com ara els 
impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i 
altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la legislació 
vigent.  

 
L’adjudicatari garantirà la gestió dels residus. Es separaran les fraccions segons el 
sistema de recollida establert normativament. Els residus especials es gestionaran a 
través d’un centre de recollida o un gestor autoritzat. A efectes de seguiment per la part 
promotora, es definiran les operacions de destriament i recollida selectiva dels residus a 
l’obra, segons els decrets 201/1994 i 161/2001, reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció, en contenidors o espais reservats per les següents fraccions de 
residus:  Pètris, obra de fàbrica i formigó.  Metalls  Fustes  Plàstics  Vidre  
Potencialment perillosos  Altres no perillosos . Els residus es lliuraran en instal·lacions 
de reciclatge o dipòsits autoritzats de terres, enderrocs i runes de la construcció (decret 
161/2001). Per acreditar l’anterior, es presentaran justificants de recepció de residus al 
responsable del contracte. 

 
Per tal de verificar el compliment d’aquesta condició l’adjudicatari farà una declaració 
responsable indicant com gestionarà els residus i embalatges, així com d’altres mesures 
que siguin adients al objecte del contracte.  

 
2. Mantenir durant l’execució del contracte, les condicions laborals i socials dels 
treballadors fixades en el moment de la presentació de l’oferta, d’acord amb els 
respectius convenis, pactes o contractes laborals que siguin d’aplicació.  
 
 
Vintena. Execució i supervisió de les obres 
 
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de 
clàusules administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte, i 
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses 
contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres, amb 
independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte. 
 
 



 

 

Vint-i-unena.  Actuacions prèvies a l’inici de les obres: programa de treball si 
escau, documentació relativa a la seguretat i salut en el treball i assegurances 
 
21.1 L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar un programa de treball 
quan així es determini, el qual haurà d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 144.3 
del RGLCAP. 
 
21.2 La persona adjudicatària haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut amb el 
contingut indicat en el citat Reial decret i basat en l'estudi de seguretat o salut o en 
l'estudi bàsic de seguretat i salut que acompanya al projecte, en compliment de l'establert 
en el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció en el termini màxim de 10 
dies naturals des de la notificació de l’adjudicació. La persona que exerceix les funcions 
de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el termini de set dies naturals 
sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que 
hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància 
de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a 7 dies naturals.  
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball 
serà de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir 
l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible 
començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap 
ampliació del termini per aquest motiu.  
 
21.2 La persona adjudicatària haurà de tenir subscrites les assegurances obligatòries per 
al desenvolupament de la seva activitat, així com assegurança de responsabilitat civil 
general, patronal, creuada i treballs acabats que cobreixi els danys a tercers, tant 
persones com coses, que inclogui com a persones assegurades l’empresa adjudicatària, 
les subcontractades i l’administració promotora de les obres. 
 

Vint-i-dosena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 
 
22.1 La persona adjudicatària està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.  
 
22.2 Si la persona adjudicatària incorregués en demora respecte del compliment dels 
terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, 
ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la 
garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els 
articles 193 i 194 de la LCSP.  
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, 
per causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en 
el contracte. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a la 
persona adjudicatària i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, 
se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en 
demani un altre de més curt.  
 



 

 

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 
prèvia per part de l’Administració.  
 
22.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 
d’incompliment dels compromisos, de les condicions especials d’execució, de les 
obligacions en matèria mediambiental, social o laboral o de l’obligació d’informació sobre 
les condicions de subrogació en contractes de treball, es podrà acordar la imposició de 
les penalitats següents en els termes i condicions establerts en l’article 192 i següents de 
la LCSP.  
 
Infraccions molt greus 
 

 Multa del 5,1 % al 10% de l’import del contracte adjudicat  
 
Infraccions greus 
 

 Multa del 2,6 % fins al 5% de l’import del contracte adjudicat  
 
Infraccions lleus 
 

 Multa fins al 2,5% de l’import del contracte adjudicat 
 
22.4 Per a la imposició de la penalitat corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en 
consideració els següents criteris de graduació: la gravetat de la infracció comesa, la 
importància econòmica, l’existència d’intencionalitat, la naturalesa i grau dels perjudicis 
ocasionats, la reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment 
de la mateixa naturalesa, el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del 
contracte i el benefici obtingut pel contractista. 
 
A tal efecte es consideren infraccions molt greus: 
 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral s 
establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o 
per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que 
vinculen l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic. 
 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del 
responsable del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
 

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

  
- L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 

salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la 
prestació.  
  



 

 

- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors 
a les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que 
estiguin participant en la prestació.  
 

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus 
 
Es consideraren infraccions greus: 
 

- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en 
relació a la prestació. 
 

- No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la 
celebració de qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària 
relativa a l’objecte d’aquest contracte. 
 

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 
 

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la 
legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 
forma directa per previsió legal. 
 

- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en el plec de prescripcions 
tècniques sempre i quan la Direcció d’obra consideri que les unitats d’obra 
defectuoses només poden ser admissibles amb una conseqüent rebaixa del preu. 
El contractista, a més de la penalitat que s’imposi, estarà obligat a acceptar els 
preus rebaixats fixats per la Direcció d’obra llevat que prefereixi enderrocar i 
reconstruir les unitats defectuoses complint les condicions exigides en el Plec de 
prescripcions tècniques 
 

- Incompliment de les condicions especials d’execució establertes. 
 

- Incomplir les millores ofertes en la proposició presentada i acceptades per l’òrgan 
de contractació, si n’hi hagués. 
 

- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la 
prestació. 
 

- L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les 
derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin 
participant en l’obra.  



 

 

 
- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 

 
Es consideren infraccions lleus: 
 

- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o 
irregularitats en la prestació del servei. 
 

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista. 
 

- Els retards reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris 
per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra.  
 

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de 
les obligacions o condicions establertes en aquest plec o el plec de prescripcions 
tècniques. 
 

- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en el plec de prescripcions 
tècniques sempre i quan la Direcció d’obra consideri que les unitats d’obra 
defectuoses són admissibles.   

 
22.4 En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació 
detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels 
pagaments, prevista en la clàusula trenta-cinquena d’aquest plec, es podran imposar les 
penalitats, de les quals respondrà la garantia definitiva.   
 
22. 5 Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran 
efectius mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de pagament total o 
parcial s’hagin d’abonar a l’empresa contractista. Igualment, també es podrà optar per 
deduir l’import de la penalització de la garantia que hagi constituït l’empresa, procedint 
aquesta, en el seu cas, a completar l’import de la garantia fins al percentatge total pel 
qual va ésser constituïda, d’acord amb allò previngut a l’article 109 LCSP.  
 
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir 
dret l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista. 
 
 
Vint-i-tresena. Persona responsable del contracte i control de l’execució de l’obra 
 
23.1 Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 
contracte es designarà una persona responsable del contracte que exercirà les funcions 
següents:  
 
 Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 

necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les 
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.  

 Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.  
 Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 

imputables al contractista.  



 

 

Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que 
disposen els articles 237 a 246 de la LCSP.  
 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 
 
23.2 Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el 
plec de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte 
i d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la 
direcció facultativa de les obres. 
  
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà 
de ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció 
de l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest 
contracte.  
 
Vint-i-quatrena. Resolució d’incidències 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per 
la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient 
contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del 
RGLCAP.  
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
 

Vint-i-cinquena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius  
 
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant. 



 

 

 

V. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE 
LES PARTS 

 
Vint-i-sisena. Abonaments a l’empresa adjudicatària 
 
26.1 La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les 
certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. 
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al 
que corresponguin.  
 
26.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en el termini màxim 
de 30 dies naturals, comptats des de la data efectiva de prestació del servei o de recepció 
de l’objecte contractual o, en cas de desconèixer aquesta data, des de la data de registre 
de la factura. 
 
Les dades identificadores de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de 
comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa 
contractista haurà de fer constar en les factures corresponents, són les següents: 
 
Òrgan administratiu en matèria de comptabilitat pública: la Intervenció municipal 
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local  
Persona destinatària: Ajuntament de Lliçà de Vall, amb NIF P0810700E. 
És obligatori incloure els codis DIR3 per a la presentació de factures electròniques. Els 
codis corresponents a l’Ajuntament de Lliçà de Vall són els següents:  
Oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora: L01081846  
 
26.3 En cas de retard en el pagament, la persona adjudicatària té dret a percebre, en els 
termes i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització 
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.  
 
26.4 Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa 
contractista, per les operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i adquisició 
de materials o equips de maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i 
amb les garanties previstes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP. 
 
26.5 En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa adjudicatària 
del contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de 
presentar el projecte de construcció de les variants o millores ofertes, per a la seva 
preceptiva supervisió i aprovació. En cap cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà 
variació com a conseqüència de l’aprovació d’aquest projecte.  
 
26.6 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP 



 

 

 
 
Vint-i-setena. Responsabilitat de la persona adjudicatària  
 
La persona adjudicatària respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el 
projecte aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.  
 
La persona adjudicatària executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència 
de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys 
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració 
o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració.  
 
La persona adjudicatària és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de 
la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP.  
 
La persona adjudicatària executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència 
de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys 
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 
 
 
Vuit-i-vuitena. Altres obligacions de la persona adjudicatària 
 

a) La persona adjudicatària està obligada, en l’execució del contracte, a complir les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen 
el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les 
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin 
l’Estat i, en particular, les que estableix l’annex V de la LCSP.  
 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració 
social de persones amb discapacitat i fiscals.  
 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el 
pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades 
dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa donarà lloc a la imposició de 
penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-dosena d’aquest plec.  
 
A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la 
realització efectiva d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li 
ho sol·liciti.  
 

b) La persona adjudicatària s’obliga a complir les condicions salarials dels 
treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.  
 

c) La persona adjudicatària s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.  



 

 

 
d) La persona adjudicatària ha de complir les ordres i les instruccions que, en la 

interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de 
l’obra.  
 

e) La persona adjudicatària ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de 
l’obra i a l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de 
camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres.  
 

f) La persona adjudicatària ha de conservar el llibre d’ordres.  
 

g) La persona adjudicatària ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres 
subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan 
així s’estableixi al plec. La memòria final ha de tenir el contingut establert en 
l’article 49 de la Llei esmentada.  
 

h) La persona adjudicatària ha d’emprar el català en les seves relacions amb 
l’Ajuntament de Lliça de Vall derivades de l’execució de l’objecte d’aquest 
contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses 
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, 
els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de 
l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 

i) La persona adjudicatària s’ha de fer càrrec de les despeses següents:  
 

a. Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels 
informes específics que la persona que exerceix la direcció facultativa 
ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions 
tècniques. Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i 
qualsevol informació d’organismes oficials o particulars. 

b. Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del 
contracte.  

c. El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència 
urbanística d’obres i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o 
despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en la 
forma i quantia que assenyalin. 

d. Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques 
publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta 
de mesures d’informació que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no 
superarà el dos per mil del preu del contracte.  

e. De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, 
en la forma i condicions que aquestes assenyalin.  

 
j) El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-

ho per si mateix i així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, 
llicències i autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les 
normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a 



 

 

l'inici, execució i lliurament de la prestació objecte de contracte , sol·licitant de 
l'Administració els documents que para això siguin necessaris. 
 

k) La persona adjudicatària està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals 
necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els 
treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada 
com en els límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa 
referència la clàusula vint-i-tresena del vigent plec de clàusules administratives 
generals de l’Administració General de l’Estat. A més, l’empresa contractista ha de 
tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i 
estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran 
al seu càrrec.  
 
 

l) Durant l'execució de les obres s'haurà de garantir en tot moment l'accés, rodat i de 
vianants, a les edificacions i serveis afectats, assegurant-ne l'accessibilitat i la 
seguretat. Cas que per les necessitats puntuals de l'obra, no es pugui garantir 
l'accés de vehicles, l'adjudicatari informarà amb un mínim de 2 dies d'antelació a 
cadascun dels veïns afectats. 
 

m) Es designarà una persona, per part de l'empresa contractista, que vetllarà pel 
manteniment i conservació de totes les mesures de seguretat i neteja de l'obra i 
les seves immediacions (manteniment d'accessos, senyalització, seguretat, etc.), 
facilitant en tot moment l'accés amb seguretat al recinte esportiu. 

 
n) La persona adjudicatària està, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de 

les obres, està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de l’àrea 
corresponent i si escau, la tanca publicitària que informi sobre l’inici i la finalització 
de les obres.  
 
Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix 
la direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, 
a l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades 
i a realitzar les actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho 
requereixi.  
 
L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la 
ciutadania i a les persones usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i que 
es concretin en el plec de prescripcions tècniques. 
 

l) Seran amb càrrec del contractista el subministrament i la instal·lació d'un màxim 
de 2 cartells o rètols informatius sobre l’execució de les obres i les possibles 
subvencions que l'Ajuntament tingui sol·licitades o pugui sol·licitar per a aquesta 
actuació, segons les especificacions que cada entitat convocant de la subvenció 
estableixi, o bé el format de rètol de comunicació de les obres que estipuli 
l'Ajuntament. Aquest cartells o rètols metàl·lics de superfície aproximada 1,5x1,5m 
s'ubicaran en un lloc visible a l'inici de l'obra i es mantindran en bon estat de 
conservació i neteja durant tota la durada de l'obra. Aquesta obligació es 



 

 

comunicarà al cap de l’obra tant bon punt sigui comunicada la concessió de la 
subvenció, per tal de que en el termini màxim de 3 setmanes es col·loquin els 
cartells requerits. 
 

m) Seran amb càrrec del contractista  les possibles cales al terreny, amb 
independència a aquelles ja previstes en el projecte,  per tal de localitzar serveis 
enterrats als quals les obres projectades s’hagin de connectar. Qualsevol rasa de 
connexió de serveis haurà de contar amb el posterior reblert, compactació i en el 
cas que calgui reposició de paviment existent o revegetació de la superfície 
 

n) En cas de que fos necessària, la inclusió de preus nous, tot d'acord amb el que 
estableix l'article 242.3.i de la Llei de contractes del Sector Públics (Llei 9/2017), 
es prendran com a preus vàlids els establerts a la base de preus BEDEC de 
l'Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya, (o en cas de que no hi existís  
la referència  qualsevol altra base de preus publica)  vigent a data d'execució de la 
partida a incorporar 
 

o) La persona adjudicatària està, en relació amb les dades personals a les quals 
tingui accés amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que 
estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que 
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb 
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon 
a l’Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té 
caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per 
cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni 
transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 
 

p) La persona adjudicatària haurà de complir, si escau, la normativa de competència. 
En cas d’incompliment d’aquesta normativa, l’Administració podrà iniciar una 
reclamació de danys, de conformitat amb el Reial decret llei 9/2017, de 26 de 
maig. 
 

q) La persona adjudicatària, si escau, haurà de garantir el compliment de l’Esquema 
Nacional de Seguretat, d’acord amb el Reial decret 311/2022, de 3 de maig, i 
l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica, 
d’acord amb el Reial decret 4/2010, de 8 de gener. 
 

r) L’empresa contractista s’obliga a facilitar la documentació necessària per donar 
compliment a allò que disposa l’article 3.5 de la Llei 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern i la LCSP. 

 



 

 

Vint-i-novena. Prerrogatives de l’Administració 
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la 
responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n 
l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.  
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i 
amb els límits que estableix la LCSP.  
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 
 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el 
procediment establert en l’article 191 de la LCSP. 

 
Trentena. Modificacions del contracte 
 
30.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la 
forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en 
els articles 203 a 207 de la LCSP.  
 
30.2 Modificacions previstes .  
 
La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast 
i els límits que es detallen : 
 
El contracte es podrà modificar en els supòsits establerts a l’article 205 LCSP, i de 
conformitat amb l’article 204 LCSP en els següents supòsits, fins a un màxim del 20% 
d’increment o decrement  del preu inicial: 
 
-Augment o disminució d’amidament de les partides del contracte necessari per a 
executar les obres  objecte del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del 
contracte, fins a un màxim del 20%. 
 
- Canvis / Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, 
aigua, gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin 
necessaris per tal de donar compliment a les exigències del mateix. 
 
-Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements  
patrimonials, elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents. 
 
-Derivades de l’afecció a les instal·lacions de les entitats prestadores de serveis . 
(companyies) necessàries per executar les obres objecte del projecte. 
 
-Derivades de circumstàncies imprevisibles o sobrevingudes en relació al subsòl,  incloent 
terrenys antròpics, naturals i sols contaminats. 
 



 

 

Procediment 
 
1. La persona responsable del contracte emetrà informe proposant la modificació i el seu  
import, de manera justificada.  
2. S’incoarà expedient de modificació del contracte i es donarà audiència per 3 dies hàbils 
a l’empresa contractista. 
3  S’emetran els informes de Secretaria i d’Intervenció corresponents  
4. L’òrgan de contractació acordarà la modificació, si s’escau. 
5. Es complementarà la garantia definitiva en el % proporcional, si s’escau. 
6. La modificació es formalitzarà en document administratiu i es publicarà anunci de 
modificació del contracte al perfil del contractant 
 
Les modificacions contractuals previstes tindran com a límit el 20 per cent del preu inicial. 
En aquest supòsit, la modificació acordada per l’òrgan de contractació tindrà caràcter 
obligatori per al contractista.  
 
30.3  Modificacions no previstes  
 
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la 
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les 
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.  
  
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del 
preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan 
de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas 
contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la 
LCSP.  
  
30.4 Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden 
introduir o executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del 
corresponent projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos 
en l’article 242 de la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en 
document administratiu.   
  
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del 
contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost 
primitiu.  
  
30.5 En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a 
reclamar indemnització.  
  
30.6 En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de 
l’obra pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48.  
  
30.7 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 
l’article 153 de la LCSP i la clàusula divuitena d’aquest plec.  
   



 

 

30.8 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a 
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que 
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.  
 
30.9 No tindran la consideració de modificacions del contracte:  
 

 L’excés d’amidaments, entenent-se per tal, la variació que durant la correcta 
execució de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en 
global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del 
contracte inicial. Aquest excés d’amidaments haurà d’ésser recollit a la certificació 
final d’obra.  

 La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament per els procediments 
establerts a la LCSP i a la seva normativa de desenvolupament, sempre i quan no 
suposin increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el 
seu conjunt excedeixi del 3% del pressupost primitiu del mateix. 
 

Pel que fa a aquests preus nous, es prendran com a preus vàlids els establerts a la base 
de preus BDEC de l’ITEC o, en cas de no existir la referència, els establerts en qualsevol 
altra base de preus públics, vigent a la data d’execució de la partida a incorporar.  
 
Trenta-unena. Suspensió del contracte 
 
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti 
per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 
mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació.  
 
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a 
sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de 
la LCSP.  
 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una 
persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha 
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què 
s’acordi la suspensió.  
 
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que 
efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. 
L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els 
conceptes que s’indiquen en aquest precepte. 
 

Trenta-dosena. Principis ètics 
 
32.1 Les persones interessades en licitar, la persona adjudicatària i, si escau, les 
empreses subcontractes, assumeixen les obligacions següents:  
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  



 

 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de 
les prestacions a licitar.  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes.  

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació 
de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, 
o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant 
l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el 
contractista o subcontractada està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan 
de contractació.  

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
g) A més, la persona adjudicatària haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació 

en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del 
compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la 
normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal.  

32.2 Les persones interessades en licitar, adjudicatàries i subcontractades, o llurs 
empreses filials o vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació 
tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres 
contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de 
capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.  
 
32.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte.  
 
32.4 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les 
següents:  
 

 En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 32.1 s’estableix 
una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, 
IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció 
de la gravetat dels fets. 
 
La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la 
reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment.  
 
En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del 
preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del 
preu del contracte.  
 

 En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 32.1 l’òrgan de 



 

 

contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria 
de competència.  
 

 En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 32.1  l’òrgan de 
contractació ho posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels 
òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria. 



 

 

 
 

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, 
SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE PREUS 

 

Trenta-tresena. Successió i cessió del contracte 
 
33.3 Successió en la persona de la persona adjudicatària o contractista 
 
En el supòsit de fusió d’empreses en les quals participi la persona adjudicatària, el 
contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que 
quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.  
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 
acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses 
o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte.  
 
La persona adjudicatària ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que 
s’hagi produït.  
 
En cas que la persona adjudicatària sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal 
adjudicatària.  
 
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 
l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, 
serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de 
contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.  
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.  
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte 
no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-
se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de la persona adjudicatària. 
 
32.3 Cessió del contracte. 
 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 



 

 

cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no 
en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els 
requisits següents:  
 

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si 
transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la 
sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci 
administratiu.  

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. 
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa 
contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat 
en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat 
negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a 
una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació 
concursal.  

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la 
solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa 
en una causa de prohibició de contractar.  

d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en 
escriptura pública.  
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte. 
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 

 
Trenta-quatrena. Subcontractació 
 
34.1  La persona adjudicatària pot concertar amb altres empreses la realització parcial de 
la prestació accessòries objecte d’aquest contracte. 
 
34.2 La persona adjudicatària ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la 
intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén 
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals 
de l’empresa subcontractada, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la 
per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i 
acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.  
 
Si l’empresa subcontractada té la classificació adequada per realitzar la part del contracte 
objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per 
acreditar la seva aptitud. 
 
34.3 La persona adjudicatària ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes.  
 
34.4 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 



 

 

circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de 
desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de 
l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei. 
 
34.5 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i a l’article 215 de la 
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 
l’empresa subcontractada o de les circumstàncies determinants de la situació 
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, comportarà, en funció de la 
repercussió en l’execució del contracte la imposició a l’empresa contractista d’una 
penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del subcontracte o bé la resolució del 
contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon paràgraf de la 
lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP. 
 
34.6 Les empreses subcontractades queden obligades només davant l’empresa 
contractista principal, la qual assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 
contracte davant l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del 
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral a què es refereix la clàusula vint-i-vuitena d’aquest plec, així com de l’obligació de 
sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 
El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que 
atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.  
 
Les empreses subcontractades no tenen acció directa davant de l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
34.7 En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial 
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic 
o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar que estableix l’article 71 
de la LCSP. 
 
34.8 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  
 
34.9 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.  
 
34.10 En els casos que la subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu, el 
pagament a les empreses subcontractades i a les empreses subministradores es regeix 
pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
L’Administració comprovarà el compliment estricte del pagament a les empreses 
subcontractades i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A 
aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, la relació 
detallada de les empreses subcontractades o empreses subministradores amb 
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de 
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions 
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu 
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que estableix la clàusula vint-i-
dosena d’aquest plec, de les quals en respondrà la garantia definitiva.  



 

 

 
Procedirà la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-dosena 
d’aquest plec a la contractista quan, mitjançant una resolució judicial o arbitral ferma 
aportada per la subcontractada o per la subministradora a l’òrgan de contractació quedi 
acreditada la manca de pagament en termini per la contractista a una subcontractada o 
subministradora vinculada a l'execució del contracte, i sempre que aquesta demora en el 
pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals 
assumides per la subcontractada o per la subministradora en l’execució de la prestació. 
 
Trenta-cinquena. Revisió de preus 
 
No es preveu. 
 

VII. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Trenta-sisena. Recepció i liquidació  
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 
210 i 243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP.  
 
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les 
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència 
expressa en els certificats de recepció i de correcta execució.  
 

Trenta-setena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia 
definitiva  
 
El termini de garantia és d’un any o,  en el seu cas el termini superior que hagi ofertat 
l’adjudicatari en la seva oferta ,  i començarà a computar a partir de la recepció de les 
obres. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.  
 
Durant el termini de garantia seran a càrrec de l’empresa adjudicatària les accions de 
manteniment que es detallen en el projecte i les ofertes per l’empresa en la seva proposta 
 
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del 
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i 
transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o 
cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP. 
 
Trenta-vuitena. Resolució del contracte 
 
Són causes de resolució del contracte les següents: 
 



 

 

 La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu 
l’article 98 relatiu a la successió del contractista.  

 La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 
procediment.  

 El mutu acord entre l’Administració i el contractista.  
 La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.  
 La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 

mesos.  
 L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les 

obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.  
 L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats. 
 La demora injustificada en la comprovació del replantejament.  
 La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos.  
 La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de 

l'Administració.  
 El desistiment.  
 L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista 

als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les 
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests 
treballadors durant l’execució del contracte.  

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 
establert en l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 



 

 

 
 

VIII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS 
ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL 

 
Trenta-novena. Règim de recursos 
 
39.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes i 
l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles de recurs potestatiu de reposició  de 
conformitat amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del 
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
39.2 Contra l’acta d’exclusió dels licitadors que adopti la Mesa de 
contractació procedirà la interposició del recurs d’alçada davant de l’òrgan de 
contractació, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim 
jurídic i i la legislació bàsica del procediment administratiu comú.  
 
39.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració posen fi a la via administrativa són susceptibles de recurs potestatiu de 
reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació 
bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 

Quaranta. Règim d’invalidesa  
 
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la 
LCSP.  
 

Quaranta-unena. Jurisdicció competent  
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte. 
 
 



 

 

 
 

IX. ANNEXOS 

 

ANNEX I:  
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
En/Na ................................................................., amb NIF núm. ................., en nom propi 
o en representació de l’empresa  ............., en qualitat de (administrador únic, solidari o 
mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada 
davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de protocol ..., declara sota la 
seva responsabilitat, com a persona interessada en licitar del contracte per la realització 
de les obres incloses al “ Projecte d'obres de substitució de la gespa artificial del camp de 
futbol 7 “, el qual es recull en l’expedient 83/2025: 
 

 Que accepta de forma incondicionada el contingut de la totalitat de les clàusules o 
condicions dels plecs que regeixen aquesta contractació, sense cap excepció o 
reserva. 

 
 Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua 

per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes 
legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb 
l’Administració previstes als articles 65 a 97 LCSP. 

 
 Que l’entitat que representa té capacitat jurídica i d’obrar suficient. 

 
 Que, en cas de resultar preceptiu, està inscrita en el Registre Oficial de Licitadors:  

 
(Escollir una opció) 
 
☐RELI (Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya)  
 
  ☐ROLECE (Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat)ç 
 
☐Està inscrita en la base de dades nacional de l’estat membre de la Unió Europea 
següent (indicar estat membre de la UE).  
 
☐No està inscrita en el registre corresponent i faig/fa ús de la facultat d’acreditar la 
presentació de la sol·licitud d’inscripció. A aquest efecte declaro/declara que he/ha aportat 
la documentació preceptiva per a la inscripció i no he/ha rebut requeriment d’esmena. 
 
En tot cas, autoritzo a la mesa o la unitat tècnica de contractació i a l’òrgan de 
contractació per consultar les dades que recullen el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un 



 

 

Estat membre de la Unió Europea. 
 

 Pel què fa a la solvència exigida al plec de clàusules administratives particulars: 
 
☐Que compleix amb la solvència exigida. 
 
Que compleix amb la solvència requerida basant-se en mitjans d’altres entitats, que 
acredita adjuntant a aquesta declaració responsable a l’efecte. 
 

 Que no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per 
contractar establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del Sector Públic, pel què em comprometo a aportar la documentació 
acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas de resultar la persona 
adjudicatària. 

 
 Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social. 
 

 Que disposa de l’habilitació empresarial o professional necessària per prestar 
l’objecte del contracte. 

 
 Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual 

amb menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents 
per acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites 
activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra 
la llibertat i indemnitat sexuals. 

 
 Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels 
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin 
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa 
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 
 Que, en cas que el contracte requereixi el tractament de dades personals segons 

el que estableix el PCAP, s’ha d’indicar la següent informació: 
 
☐No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests.  
☐Té previst subcontractar els serveis o els serveis associats a aquests, pel què s’indica 
el nom o perfil empresarial del subcontractista:  
 

 Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar 
la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte 
d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 

 
 Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels 

Jutjats i Tribunals espanyols. 
 



 

 

 Que el perfil de l’empresa és microempresa, petita o mitjana empresa. 
 
☐SÍ 
☐NO 
 

 Que la plantilla de l’empresa: 
 
☐Empra a menys de 50 persones treballadores. 
☐Empra a 50 o més persones treballadores i està integrada per un nombre de persones 
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures 
alternatives previstes en la legislació vigent. 
 
☐SÍ   ☐NO 
 

 Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes: 
 
☐SÍ       
☐NO     
☐NO està obligat per normativa 
 
Que, en cas de disposar d’un pla d’igualtat, aquest està inscrit en el Registre laboral 
corresponent, en aquest cas, el REGCON: 
 
☐SÍ 
☐NO 
 

 Pel què fa a l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa: 
 
☐Està subjecte a l’IVA. 
☐Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que van donar lloc a 
la no-subjecció o l’exempció. 
 

 Pel què fa a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 
 
☐Està subjecte a l’IAE. 
☐Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que van donar lloc a 
la no-subjecció o l’exempció. 
 

 Que autoritza l’Ajuntament de Lliçà de Vall perquè pugui obtenir directament, 
davant de les Administracions competents, els certificats acreditatius del 
compliment de les obligacions tributàries (AEAT i ATC) i de les obligacions vers la 
Seguretat Social. 

 
☐SÍ  
☐NO 
 

 Que, en cas que la persona interessada en licitar tingui intenció de concórrer en 



 

 

unió temporal d’empreses, indico els noms i circumstàncies de les persones 
integrants i la participació de cadascuna d’elles, així com l’assumpció del 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicataris: 

 
 Que, en cas de resultar la persona adjudicatària del contracte,  es compromet a 

disposar durant tota la vigència del contracte, incloses les pròrrogues, de la 
assegurança de responsabilitat civil exigida amb els límits d’indemnització exigits 
en el PCAP, o en el seu defecte, aquella adequada a l’objecte del contracte i que 
garanteixi l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres 
persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del 
contracte.  

 
 Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 

comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: 
 

Persona/es 
autoritzada/es 
 

Correu electrònic 
professional 
 

Mòbil 
professional 
 

   
   

 
Amb el benentès que s’ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza 
per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta 
contractació, per tal que la l’Ajuntament de Lliçà de Vall pugui facilitar-les al servei e-
Notum a aquests efectes. 
 
Així mateix, si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís 
de notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar 
la dita circumstància, per escrit, a la l’Ajuntament de Lliçà de Vall  per tal de fer la 
modificació corresponent o revocar l’autorització de notificació electrònica. 
 

 Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a 
què pertanyen és. Indicar les empreses que el composen: 

 
 Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la 

representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la 
resta de documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica 

 
 Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut 

absolutament cert.  
 

 Que, cas de resultar proposat com a adjudicatària, es compromet a adscriure a 
l’execució del contracte els mitjans personals i materials que es detallen en el 
PCAP i a aportar la documentació exigida en els plecs. 

 
 
Document signat electrònicament al marge 



 

 

 
ANNEX III: 
 OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ LA VALORACIÓ DE LA QUAL ÉS 
AUTOMÀTICA 
 
 
IMPORTANT: En verd, els camps que s’han de seleccionar l’opció escollida 
 
En o na  ................................................................., amb DNI núm. ................., actuant en 
nom propi / en nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat d’administrador 
únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura 
pública atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de protocol ..., 
declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder 
ser la persona adjudicatària del contracte per a l’execució de les obres compreses en el  
“Projecte d'obres de substitució de la gespa artificial del camp de futbol 7 “, el qual es 
recull en l’expedient 83/2025, els accepta íntegra i incondicionalment, i 
 
Pel que fa al Criteri 1. Oferta econòmica. Fins a 25 punts  : 
 
Es compromet a executar el contracte per la quantitat total de ...........................€ (xifra en 
lletres i en números), de les quals...........................................€, es corresponen al preu del 
contracte i .........................€ es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 
 
Pel que fa al Criteri 2. Qualitat de la gespa artificial: 20 punts. Fins a 20 punts   
 
 (Marcar les  opcions que corresponguin) 
 
☐SÍ Fins a 7.500 puntades/m2 
☐SÍ Superior a 7.500 puntades/m2 
☐SÍ Fins a 19.300 dtex 
☐SÍ Superior a 19.300 dtex 
☐SÍ Certificat FIFA 
 
S’acreditarà amb la presentació de la  fitxa tècnica de la gespa que proposa instal·lar ha 
d’especificar els elements avaluables detallats a la clàusula 13. 
 
Pel que fa al Criteri 3. Sostenibilitat i medi ambient. Fins a 12 punts  : 
 
(Marcar les  opcions que corresponguin) 
☐SÍ . Per la presentació per part de l'empresa licitadora que l’empresa productora i 
subministradora de la gespa artificial compleix amb els requisits i obligacions imposades 
per la normativa vigent, Reglament (CE) nº 1907/2006, REACH (Registro, Evaluación, 
Autorización y Restricción de Sustancias y Mezclas Químicas) compliment per a la 
fabricació, comercialització i utilització de substàncies químiques a la Unió Europea o 
equivalent. 
 
☐SÍ  Per la presentació per part de l'empresa licitadora que l'empresa productora i 
subministradora de la gespa artificial disposa  d’una  ISO 14064-1:2012 Gasos d'efecte 
d'hivernacle. Part 1: Especificació amb orientació, a nivell de les organitzacions, per a la 



 

 

quantificació i l'informe de les emissions i remocions de gasos d'efecte d'hivernacle amb 
l'àmbit d'aplicació “Verificació de l'inventari 2018 d'emissions de CO2 directes i indirectes 
per a les activitats de disseny, desenvolupament, fabricació, comercialització i instal·lació 
de sistemes de paviment esportiu i de gespa artificial. Retirada, estudis de viabilitat de 
reutilització i manteniment d’instal·lacions i sistemes de gespa artificial” o equivalent, de 
l’empresa licitadora: 3 punts. 
 
☐SÍ Per la presentació per part de l'empresa licitadora que l'empresa productora i 
subministradora de la gespa artificial compta amb un Informe Tècnic del CSIC (Consell 
Superior de Recerques Científiques, Ministeri de Ciència i Innovació) o organisme 
acreditat per ENAC, que acrediti que els components del sistema de gespa artificial 
proposat són completament recuperables. 
 
☐SÍ  Per la presentació d’Informe de Laboratori (Laboratory Performance Report) d’acord 
amb la norma NF P90 – 112 (2008) que acrediti que els sistema de gespa artificial  que 
es subministrarà satisfà els requeriments per a la categoria FÚTBOL/RUGBY segons la 
norma NF P90 – 112 (2008) en contingut toxicològic segons la norma DIN 18035-7 o 
equivalent, que avalua el impacte d’aigües residuals, metalls pesats o poliaromàtics, i 
recull que el sistema estigui lliure de vulcanitzacions, metalls pesats, PVC, i altres 
ingredients qualificats com a perillosos per al medi ambient. 
 
S’acreditarà cadascun dels apartats obligatòriament mitjançant la presentació del  
document acreditatiu corresponent. 
 
Pel que fa al Criteri 4. Millora ampliació manteniment gespa artificial. Fins a  9 punts 
 
☐No ofereixo ampliació del termini de garantia 
 ☐SÍ Ofereixo ________  anys d’ampliació del termini de garantia de manteniment de la 
instal·lació de gespa artificial . 
 
Pel que fa al Criteri 5. Millora ampliació termini de garantia. Fins a 9 punts  : 
 
(Escollir una opció) 
 
☐No ofereixo ampliació del termini de garantia 
 ☐SÍ Ofereixo ________  anys d’ampliació del termini de garantia establert al plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
 
Document signat electrònicament 
 



 

 

 
ANNEX 3 
 
MODEL DE COMPROMÍS PER LA INTEGRACIÓ DE LA SOLVÈNCIA AMB MITJANS 
EXTERNS 
 
Sr./Sra: ………………………., amb DNI número.........................en nom i representació de 
l’empresa ………………………, amb NIF. ……………… a l’objecte de participar a la 
contractació de les obres incloses al  “Projecte d'obres de substitució de la gespa artificial 
del camp de futbol 7 “, el qual es recull en l’expedient 83/2025. 
 
Sr./Sra: ………………….., amb DNI número.........................en nom i representació de 
l’empresa …………………….., amb NIF. ………………  
 
Es comprometen d’acord amb l’establert a l’article 75 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del Sector Públic, a:  
- Que la solvència o mitjans que posem a disposició l’empresa ........................... a favor 
de l’empresa ....................... són els següents: 
-............. 
-............. 
-............. 
-............. 
- Que durant tota l’execució del contracte disposaran efectivament de la solvència o 
mitjans que es descriuen en aquest compromís. 
- Que la disposició efectiva de la solvència o mitjans descrits no està sotmesa a cap 
condició ni cap limitació. 
 
Data 
Signatura del licitador:       Signatura de l’altra empresa: 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
ANNEX IV:  
 
DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT VERS LES DADES INCLOSES AL SOBRE 
ÚNIC 
 
 
IMPORTANT: En verd, els camps que s’han de seleccionar l’opció escollida 
 
 
En o na  ................................................................., amb DNI núm. ................., actuant en 
nom propi / en nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat d’administrador 
únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura 
pública atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de protocol ..., 
declara: 
 
Que els documents i dades relacionades a continuació, presentats en el sobre digital 
únic, es consideren de caràcter confidencial: 
 
 
 
 
Document signat electrònicament 
 



 

 

 
 
ANNEX II  
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE PROTECCIÓ DE DADES I DEURE DE 
CONFIDENCIALITAT 
 
L’execució  de l’objecte del contracte per a l’execució de les obres compreses en el  
“Projecte d'obres de substitució de la gespa artificial del camp de futbol 7 “, el qual es 
recull en l’expedient 83/2025, no implica el tractament de dades personals, per la qual 
cosa ni el seu personal ni, en el seu cas, les empreses subcontractades, poden accedir 
als arxius, documents i sistemes informàtics en què figurin dites dades.  
 
No obstant això, en cas de tractament incidental, o en cas que el personal de (empresa 
contractista), que per a la realització del treball, requereixi tractar alguna dada del 
personal al servei de l’administració pública, quedarà subjecte al compliment de tot allò 
que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (d’ara endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant LOPDGDD) i la 
normativa de desenvolupament.  
 
No obstant això, quan el personal de (empresa contractista) i, en el seu cas, el de les 
empreses subcontractades accedeixi a dades personals, estarà obligat a guardar secret 
fins i tot després de la finalització de la relació contractual, sense que en cap cas pugui 
utilitzar les dades ni revelar-les a tercers.  
 
El personal de (empresa contractista) i, en el seu cas el de les empreses 
subcontractades, tot i que no siguin encarregades del tractament, han de respectar les 
mesures de seguretat que hagi establert l’òrgan de contractació, responsable del 
tractament. En particular, ha de tenir en compte el següent:  
 

 El personal propi i, en el seu cas, el de les empreses subcontractades ha de 
conèixer i complir la confidencialitat de la informació referent a la tasca realitzada i 
estarà obligat a mantenir absoluta reserva respecte a qualsevol dada o informació 
a què pugui accedir de forma extraordinària durant el compliment del contracte.  

 No es podran emprar les dades i informacions derivades de l’execució del 
contracte per a finalitats diferents de les necessàries per al compliment d’aquest 
contracte, ni podran cedir-se a tercers, ni copiar-se o reproduir-se, excepte en la 
forma i condicions necessàries per a garantir la seguretat de les mateixes i la 
recuperació de la informació davant de fallides o accidents. 

 En tot el procés d’execució de les tasques pròpies del contracte, (empresa 
contractista) i, en el seu cas, les empreses subcontractades han de complir 
estrictes normes de seguretat a fi d’assegurar en tot moment la confidencialitat, la 
integritat i la disponibilitat de la informació referent a les tasques executades. 

 Igualment, caldrà garantir la seguretat i la confidencialitat de la informació 
continguda en la documentació dels registres i seguiments duts per (empresa 
contractista) respecte al procés d’execució.  



 

 

 
L’(empresa contractista) ha de posar en coneixement dels treballadors afectats les 
mesures establertes a la clàusula anterior i conservar l’acreditació de la comunicació 
d’aquest deure.  
 
Així mateix, (empresa contractista) ha de posar en coneixement del responsable del 
tractament, de forma immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució 
del contracte que pugui afectar la integritat o la confidencialitat de les dades personals 
afectades per aquest incident.  
 
L’(empresa contractista) haurà de retornar tots aquells suports o materials que continguin 
dades personals a l’òrgan de contractació o destruir-los, immediatament després de la 
finalització de les tasques que n’han originat l’ús temporal, i en qualsevol cas, a la 
finalització del projecte o de la relació laboral. 
 
L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a què l’ 
(empresa contractista) sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar 
el règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades. 
 
Document signat electrònicament. 
 
 
Lliçà de Vall a data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedient núm.: 83/2025    
Procediment Obert simplificat d’obres tramitació  ordinària. 
Àrea/Servei: Àrea d’Obres i Urbanisme 
Document signat per: Arquitecte municipal 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
1. Introducció 

 
És tramita aquest expedient de contractació d’obres atès que la instal·lació actual  de 
gespa artificial del camp de futbol 7 està obsoleta i no es possible la seva reparació, la 
renovació de la instal·lació permetrà millorar les prestacions i garantir  la seguretat del 
terreny de joc. 
 
La garantia de la gespa artificial del camp està exhaurida, ja que han passat més de 
10 anys des de la seva instal·lació. 
 
A més, cal tenir en compte que l’estat actual de degradació és degut a l’ús intensiu 
que té aquest camp, motivat per la gran quantitat d’entrenaments i partits realitzats 
pels equips de Lliçà de Vall. 
 
Atès que no es poden fer actuacions correctores per arreglar aquests problemes que 
presenta el camp, i davant dels riscos de possibles lesions per part dels usuaris, es 
proposa la renovació de la totalitat de la superfície de gespa artificial, per una nou 
sistema de gespa artificial de darrera generació com l’instal·lat al camp de futbol. 

 
2. Descripció de la situació actual 

 
a. Situació en la institució 

 
L’Alcalde, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2025-262 de data 30 d’abril de 2025, 
va resoldre aprovar inicialment el projecte d’obres “Projecte d'obres de substitució de 
la gespa artificial del camp de futbol 7 “ amb un pressupost d'execució per contracte 
de 70.246,89 € + 21% d'IVA (14.751,85 €) = 84.998,74 € ”. 
 



 

 

En data 6 de maig de 2025 es va publicar l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al tauler d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament de Lliçà de Vall. 
 
Actualment el projecte està en termini d’exposició pública fins el dia 17 de juny de 
2025, de manera que l’adjudicació d’aquest contracte restarà condicionada a 
l’aprovació definitiva del projecte, de manera que en cas que es formulessin 
al·legacions o reclamacions durant el període d’exposició pública del projecte que 
condicionés la licitació, aquesta serà suspesa.   

 
 

b. Necessitats  a satisfer i idoneïtat del contracte 

 
 

Pel que fa a les competències de la Corporació municipal, es considera que la 
contractació s’integra dins les competències de la Corporació municipal que s’ha de 
tramitar i és necessari per al compliment i realització dels fins institucionals assignats 
a aquest municipi, atès que. 
 

 
1.- D’una banda, l’article 25.2 lletra l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim local, (LBRL) que regula les competències dels ens locals, estableix 
que, en tot cas, és una competència pròpia del municipi en matèria de Promoció de 
l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure. Aquesta competència 
no s’ha vist alterada per la modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. Per tant, es 
tracta d’una competència pròpia del municipi. 
 
2.- I d’altra banda, l’article 66.3 lletra n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que 
regula les competències dels municipis, estableix que el municipi té competències 
pròpies en matèries de les activitats i les instal·lacions culturals i esportives. 
 
•Tanmateix l’article 25.2 apartats a) i d) LBRL, estableix que l’Ajuntament és 
competent en matèria de conservació dels edificis municipals  

 
La conveniència d’aquesta contractació ve donada per la necessitat de millorar el 
servei a la població en quant a la millora de la zona esportiva municipal existent per a 
la pràctica del futbol, renovant la gespa artificial existent al camp de futbol 7 municipal. 
 
L’objectiu d’aquest contracte d’obres, de conformitat amb el què estableix la memòria 
del projecte, consisteix en realitzar les obres essencials per a la renovació de la 
superfície gespa artificial del camp de futbol 7 de Lliçà de Vall. Aquesta intervenció té 
com a finalitat mitigar els efectes del deteriorament provocat per l'ús constant del 
camp, el qual ha provocat un envelliment físic i desgast complet del terreny de joc, 
alhora que assegura la seguretat durant la pràctica de l'esport. 
 
Les obres no afecten a la seguretat, estabilitat i estanquitat de la instal·lació. 
 



 

 

És per tant necessària l’execució de les esmentades obres i per tant la licitació del 
contracte d’obres,  tan aviat com sigui possible  a fi de garantir que el camp de futbol 
7  està en les condicions adequades per la pràctica esportiva . 

 
 

3. Objecte del contracte 

 
a. Delimitació 

Realització de les obres compreses en el  Projecte d'obres de substitució de la gespa 
artificial del camp de futbol 7 “ que es descriuen en el projecte . 
 
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari comú de 
contractes (CPV) és la qual consta a continuació: 
 
45212290-5 Reparació i manteniment d´instal·lacions esportives 
39293400-6 Gespa artificial 
 

b. Divisió en lots 

 
De conformitat amb l’article 99 de la LCSP i d’acord l’article 4 del Decret Llei 3/2025 de 4 
de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública es fa constar que 
l’objecte del contracte no es divideix en lots tota vegada la realització independent de les 
diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte, la majoria d’elles sense 
substantivitat pròpia,  dificultaria la correcta execució del mateix des d’un punt de vista 
tècnic amb motiu de l’existència de diferents empreses contractistes amb qui coordinar-
se.  Tanmateix exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte 
execució global de les prestacions resultaria desproporcionada per a les finalitats 
d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet 
concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense 
menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos 
públics proporcionals a la finalitat requerida. Aquesta no divisió en lots  no afecta als 
principis  de facilitar la  concurrència i màxima participació de la petita i  mitjana   
empresa. 
 

4. Anàlisi tècnica 

 
a. Durada del contracte 

 
4 setmanes a partir de l’acta de replanteig. 

 
 

b. Solvència econòmica i financera i tècnica o professional 

 
Solvència econòmica i financera 

 
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es 



 

 

refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en 
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de 
presentació de les ofertes per un import igual o superior a una vegada i mitja el 
valor estimat del contracte, això és, 126.444,40 €. 

 
Motivació: L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica en el fet que la xifra 
anual de negocis és un clar indicador del nivell d’activitat de l’empresa i del seu 
grau d’acceptació en el mercat. El volum de negocis es pot associar al 
funcionament i a la capacitat productiva i, per tant, permet avaluar la possibilitat 
que l’empresa assumeixi la realització de les prestacions objecte d’aquest 
contracte. L’import establert es considera correcte en tant no supera el 1,5 previst 
a l’article 87,1.a) de la LCSP. 
 

c. Solvència tècnica 

 
De conformitat amb l´article 88.1 a) de la LCSP: 
 

 Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, que siguin 
d'aquest grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte o del 
grup o subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs 
corresponents a diferents subgrups, l'import anual dels quals acumulat l'any de 
major execució sigui igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte, 
avalada per certificats de bona execució : 49.172,82 € 
 
Per a determinar que un servei és d’igual o similar naturalesa al que constitueix 
l’objecte del contracte, es podrà recórrer a més del CPV, a altres sistemes de 
classificació d’activitats o productes com el Codi normalitzat de productes i serveis 
de les Nacions Unides (UNSPSC), a la Classificació central de productes (CPC) o 
a la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), que en tot cas haurà 
de garantir la competència efectiva per a l’adjudicació del contracte. En defecte de 
previsió en el plec es tindran en compte els tres primers dígits dels respectius 
codis de la CPV. 
 
45212290-5 Reparació i manteniment d´instal·lacions esportives 
39293400-6 Gespa artificial 
 
Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència: Es requereix d’especialització 
tècnica en l’execució d’instal·lacions de gespa artificial per tal  de garantir la bona 
execució de les obres així com el compliment del termini màxim establert en el 
projecte. L’experiència en l’execució de treballs de la mateixa tipologia és 
considera una garantia de que aquests treballs seran executats a satisfacció de 
l’administració, així com escollir un import similar al del preu de licitació. 

 



 

 

De conformitat amb l´article 88.1 b) de la LCSP: 
 

 A més a més, el licitador aportarà, juntament a la documentació, les 
especificacions tècniques detallades que deurà complir la gespa artificial, com a 
mínim, la instrucció tècnica: UNE-EN 15330-1 en la versió més actual a data de 
presentació de sol·licituds. També haurà d’aportar l’Informe de laboratori que 
acrediti el compliment de la norma EN 15330- 1 Superficies de césped artificial 
para futbol. 

 
Justificació de l’elecció dels criteris de solvència descrits. 

 
Econòmica i financera. Donades les característiques de l’objecte del contracte es 
necessita una empresa amb un volum acreditat de negocis per garantir la viabilitat i una 
correcta execució del contracte, no obstant per facilitar la màxima concurrència pública, 
es considera oportú exigir una solvència per tal de fer front a les obligacions que pot 
adquirir l’empresa en el moment de realitzar la prestació, de com a mínim l’import 
corresponent al almenys a una vegada i mitja el valor estimat del contracte, que 
juntament amb la possibilitat d’integració de solvència, l’import no ha de ser impediment 
la participació de les petites i mitjanes empreses, ja que es situa en el llindar que 
estableix l’article 87.1 a) i el previst en l’apartat 3.a) del mateix article. 

 
Tècnica i professional. Es considera necessari que els licitadors acreditin que els 
materials utilitzats siguin els adients i  haver realitzat treballs similars, considerant-se com 
a tals aquells que correspongui a la mateixa classificació CPV i per un import mínim 
acumulat, que en aquest cas s’ha fixat en base al que disposa el punt 2 de l’article 88 de 
la LCSP. 

 
Tots els criteris de solvència que s’exigeixen estan vinculats a l’objecte del contracte i són 
proporcionals. Així mateix, els llindars i els paràmetres fixats s’han determinat amb 
l’objectiu de permetre la màxima concurrència i participació de la petita i mitjana empresa 
en aquest procediment, ja que aquesta és la que configura majoritàriament el teixit 
econòmic i productiu del territori a Catalunya. 

 
 

d. Compromís d’adscripció de mitjans humans i materials 

 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència requerida, hauran de comprometre’s, 
mitjançant la declaració responsable, a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals que s’identifiquen a continuació: cap d’obra  amb 
la  titulació adequada per a dur a terme les tasques encomanades, amb 
experiència suficient. S’haurà d’aportar el currículum vitae de la persona  que 
s’adscriurà al contracte.   

 



 

 

e. Criteris d’adjudicació 

 
Criteris de judici de valor  25 punts 
Criteris tècnics de 
valoració automàtica 

Proposició econòmica. 25 punts 

 
Millora material esportiu 20 punts  
Condicions de sostenibilitat i medi 
ambient. 

12 punts 

 
Millores en manteniment de la 
gespa. 

9 punts 

 
Millora en condicions de garantia. 9 punts 

Total:  100 punts 
 
 

Criteris la valoració de la qual depèn d’un judici de valor, fins a  25 punts 
 

 
Memòria d’execució de les obres. Fins a 25 punts 

 
Cada licitador presentarà una memòria d'organització de l'obra que haurà de recollir, com 
a mínim, els següents aspectes: 
 
-Calendari dels treballs. Indicarà els terminis d'execució de cada capítol d'obra de forma 
detallada, justificant la proposta amb els estudis de rendiments necessaris i de dotació 
d'equips necessaris i indicant el camí crític i les fites que permetin el compliment dels 
terminis proposats. (*) 
-Implantació de l'obra. Haurà d'indicar com s'organitzaran els acopis, la ubicació dels 
contenidors i punts de reciclatge, la ubicació de les casetes d'obra, la gestió d'accessos, 
etc. 
- Procés d'execució de l'obra. S'indicarà la forma en que es desenvoluparan els treballs, 
indicant els processos constructius emprats i el seu ordre d'execució, de manera que es 
descrigui de forma clara com es desenvoluparà tot el procés de l'obra. Aquest tindrà en 
compte el previst en el plec tècnic, en especial la transició entre les diferents etapes 
constructives, la possible afectació de serveis i la seva minimització, les mesures per 
evitar molèsties a la ciutadania i la transició entre les dues fases de construcció previstes. 

 
- Gestió de residus. S'indicarà la forma de gestionar els residus, i la seva classificació 
durant l'execució de l'obra i indicant els abocadors i punts de gestió on es retiraran. 
 
- Proveïdors. Es valorarà el contacte previ amb els proveïdors de l'obra i els compromisos 
adoptats amb ells per al subministrament i les garanties de disponibilitat dels materials 
necessaris acord amb el calendari de l'obra. 
 
- Subcontractes. S'indicaran les partides d'obra que el licitador pretén subcontractar i 
s'aportaran els compromisos d'execució d'aquestes partides per part dels 
subcontractistes. 
 



 

 

Es valorarà el grau de desenvolupament de la memòria en cadascun dels aspectes a 
valorar, la seva idoneïtat i la coherència entre ells atenent les particularitats d'aquesta 
actuació segons es detalla 
 
La memòria no podrà tenir més de 10 fulls a DIN-4 ( A UNA SOLA CARA), espai 
interlineat 1, Arial 11 (no es comptarà la portada i l’índex ni annexos ), més enllà 
d’aquestes pàgines no es valorarà.   

 
 
 
 

Criteris de valoració automàtica, fins a 75 punts 
 

B1. Oferta econòmica: fins a 25 punts 
B2. Millora material esportiu: 20 punts 
B3. Condicions de sostenibilitat i medi ambient: fins a 12 punts 
B4. Millores en manteniment de la gespa, fins a 9 punts 
B5. Millora en condicions de garantia, fins a 9 punts 
 

 
B1) Oferta econòmica: fins a un màxim de 25 punts. 

 

Es valorarà amb 25 punts l’oferta que presenti el millor preu, prenent com a referència el 
PEC.  

L’iva s’haurà d’individualitzar en una partida diferent. 

La resta d’ofertes es valorarà d’acord amb la següent fórmula.  

P=(pm x mo)/O, on “P” és la puntuació de l'oferta que és valora, “pm” és la puntuació 
màxima (25 p.), “mo” és el valor econòmic de la millor oferta i “O” és el valor econòmic de 
l'oferta que es valora. 

Es considerarà oferta desproporcionada o temerària les que es troben en els supòsits 
ressenyats a l’article 85 del Reglament de la LCAP. 

 
B2) Qualitat de la gespa artificial: 20 punts 
 

Màxim Màxim Màxim Màxim Màxim Màxim Màxim

Calendari dels treballs. 
Indicarà els terminis  de cada 

capítol d'obra de forma 
detallada, justificant la 

proposta amb els estudis de 
rendiments necessaris i de 

dotació d'equips necessaris i 
indicant el camí crític i les 

fites que permetin el 
compliment dels terminis 

proposats

5,00

Fitxes detallades de les 
característiques tècniques  de 

cada un dels elements a 
instal·lar ofertats.

5,00

Implantació de l'obra. 
Haurà d'indicar com 

s'organitzaran els 
acopis, la ubicació dels 
contenidors i punts de 
reciclatge, la ubicació 
de les casetes d'obra, 
la gestió d'accessos, 

etc.

5,00

Procés d'execució de l'obra. 
S'indicarà la forma en que es 
desenvoluparan els treballs, 

indicant els processos 
constructius emprats i el seu 
ordre d'execució, de manera 

que es descrigui de forma 
clara com es desenvoluparà 

tot el procés de l'obra. Aquest 
tindrà en compte el previst en 
el plec tècnic, en especial la 
transició entre les diferents 

etapes constructives, la 
possible afectació de serveis i 

la seva minimització, les 
mesures per evitar molèsties a 

la ciutadania i la transició 
entre les dues fases de 
construcció previstes.

5,00

Gestió de residus. S'indicarà la 
forma de gestionar els residus, 

i la seva classificació durant 
l'execució de l'obra i indicant 

els abocadors i punts de gestió 
on es retiraran

1,00

Proveïdors. Es valorarà el 
contacte previ amb els 

proveïdors de l'obra i els 
compromisos adoptats amb 
ells per al subministrament i 

les garanties de disponibilitat 
dels materials necessaris 

acord amb el calendari de 
l'obra.

2,00

Subcontractes. S'indicaran les 
partides d'obra que el licitador 

pretén subcontractar i 
s'aportaran els compromisos 

d'execució d'aquestes partides 
per part dels subcontractistes

2,00

Perfectament elaborat i d'acord amb els 
plecs

5,00 Perfectament elaborat i d'acord amb els 
plecs

5,00 Perfectament elaborat i d'acord 
amb els plecs

5,00 Perfectament elaborat i d'acord amb els 
plecs

5,00 Perfectament elaborat i d'acord amb els 
plecs

1,00 Perfectament elaborat i d'acord amb els 
plecs

2,00 Perfectament elaborat i d'acord amb els 
plecs

2,00

Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 1,00 Correcte i coherent 1,00

Bàsica i coherent 2,00 Bàsica i coherent 2,00 Bàsica i coherent 2,00 Bàsica i coherent 2,00

Bàsica però poc rellevant 1,00 Bàsica però poc rellevant 1,00 Bàsica però poc rellevant 1,00 Bàsica però poc rellevant 1,00

Def icient 0,00 Deficient 0,00 Def icient 0,00 Deficient 0,00
0,00

L
IC

IT
A

D
O

R

CRITERIS AVALUABLES PER JUDICI DE VALOR

Total: 25 

Def icient 0,00 Deficient 0,00 Deficient



 

 

L’empresa inidicarà en un document les característiques valorades en aquest punt de la 
gespa que proposa instal·lar així com una fitxa tècnica de la mateixa on es puguin 
veure els valors detalls.   L’empresa licitadora presentarà la fitxa tècnica de la gespa 
que proposa instal·lar on s’especificarà: 

 
 

Característiques PUNTS 
Puntades/m2 Fins a 8 

Fins a 7.500 puntades 1 
Superior a 7.500 puntades  8 

Dtex total del sistema Fins a 8 
Fins a 19.300 dtex 1 

Superior a 19.300 dtex 8 
Certificat FIFA Fins a 4 

Presentació d’Informe de laboratori FIFA (FIFA Laboratory Test 
Report) segons el darrer FIFA Quality Programme for Football Turf 
Manual 2015 que acrediti que el sistema de gespa artificial proposat 
satisfà els requeriments FIFA QUALITY 
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B3) Sostenibilitat i medi ambient: 12 punts. 
 
Per la presentació de declaració de l’empresa licitadora que l’empresa productora i 
subministradora de la gespa artificial compleix amb els requisits i obligacions 
imposades per la normativa vigent, Reglament (CE) nº 1907/2006, REACH (Registro, 
Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias y Mezclas Químicas) compliment 
per a la fabricació, comercialització i utilització de substàncies químiques a la Unió 
Europea o equivalent: 3 punts. 
 
Per la presentació per part de l'empresa licitadora que l'empresa productora i 
subministradora de la gespa artificial disposa  d’una  ISO 14064-1:2012 Gasos d'efecte 
d'hivernacle. Part 1: Especificació amb orientació, a nivell de les organitzacions, per a la 
quantificació i l'informe de les emissions i remocions de gasos d'efecte d'hivernacle 
amb l'àmbit d'aplicació “Verificació de l'inventari 2018 d'emissions de CO2 directes i 
indirectes per a les activitats de disseny, desenvolupament, fabricació, comercialització 
i instal·lació de sistemes de paviment esportiu i de gespa artificial. Retirada, estudis de 
viabilitat de reutilització i manteniment d’instal·lacions i sistemes de gespa artificial” o 
equivalent, de l’empresa licitadora: 3 punts. 
 
Per la presentació per part de l'empresa licitadora que l'empresa productora i 
subministradora de la gespa artificial compta amb un Informe Tècnic del CSIC (Consell 
Superior de Recerques Científiques, Ministeri de Ciència i Innovació) o organisme 
acreditat per ENAC, que acrediti que els components del sistema de gespa artificial 
proposat són completament recuperables: 3 punts. 
 
Per la presentació d’Informe de Laboratori (Laboratory Performance Report) d’acord 
amb la norma NF P90 – 112 (2008) que acrediti que els sistema de gespa artificial  que 
es subministrarà satisfà els requeriments per a la categoria FÚTBOL/RUGBY segons la 



 

 

norma NF P90 – 112 (2008) en contingut toxicològic segons la norma DIN 18035-7 o 
equivalent, que avalua el impacte d’aigües residuals, metalls pesats o poliaromàtics, i 
recull que el sistema estigui lliure de vulcanitzacions, metalls pesats, PVC, i altres 
ingredients qualificats com a perillosos per al medi ambient: 3  punts. 

 
 

 B4) Millora ampliació manteniment gespa artificial: 9 punts. 
 
El licitador haurà de presentar proposició de millora del termini de manteniment de la 
instal·lació de gespa artificial. 
El contracte ja inclou l’obligació del contractista de realitzar totes les tasques de 
manteniment necessàries durant el primer any de garantia obligatòria de l’obra. La 
proposició que es presenti contemplarà l’increment del temps de manteniment a partir 
d’aquest primer any. Aquesta proposta d’increment podrà ser de 1 a 9 anys (la proposta 
es farà per anys sencers). 
La puntuació es farà de forma proporcional als anys ofertats (1 punt / any). 
El manteniment no ha de tenir cap cost addicional per a l’Ajuntament. 
Les tasques a realitzar i la seva freqüència seran les que estableix la següent relació: 
 

Activitat Periodicitat 
Visita servei tècnic per analitzar l’estat de la gespa, etc Anual 
Elaboració informe de l’estat del camp i actuacions possibles per a 
millorar el seu funcionament 

Anual 

Neteja intensiva del paviment de gespa artificial Anual 
Descompactar i airejat de la superfície Anual (*) 
Verificació de l'encolat de les juntes i línies de joc Anual 
Reposició de reblert d’estabilització (punt de penal, àrees petites, 
etc) 

Anual (**) 

Tractament herbicida Anual 
 

(*) Es descompactarà sempre que un tècnic autoritzat pel fabricant de la gespa així ho 
determini, en funció de l’estat del terreny de joc. 
 
(**) Es reposarà reblert d’estabilització sempre que un tècnic autoritzat pel fabricant de 
la gespa així ho determini, en funció dels nivells de reblerts del terreny de joc. 
 
A més s'haurà de presentar un programa de formació en manteniment preventiu de 
gespa artificial per al personal que designi l'Ajuntament. 
 
B5) Millora ampliació termini de garantia: 9 punts. 
 
El plec preveu un any de garantia de l’obra. 
Es puntuarà per cada any addicional (1 punt / any), amb un màxim de 9 anys 
addicionals. 
El licitador haurà de concretar els anys addicionals d’ampliació del termini de garantia. 

 
 
Justificació dels criteris d’adjudicació 
 



 

 

La Memòria d’execució de les obres comporta l’estudi previ de la mateixa per part del 
contractista  aconseguint, coneixement profund de l’obra a executar i dóna garanties 
d’obtenir la màxima qualitat en l’execució  de l’obra. 
 
Preu. La fórmula escollida, denominada proporcional inversa, està pensada per establir-
se en licitacions on les característiques del contracte permeten la introducció de 
paràmetres de qualitat en la seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la 
competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació 
a la millor oferta i, a diferencia de la fórmula lineal equilibrada, amb una mateixa 
diferència de preus, la diferència de punts atorgats augmenta a mesura que els preus 
s’aproximen a la millor oferta.   
 
La reducció del termini d’execució, es considera adequada per garantir  que les obres 
s’oferiran al públic en el menor temps possible tot acreditant que l’escurçament  del 
termini no afecta  a una correcta execució de les obres.  
 
L’increment voluntari del termini de garantia  i  del manteniment per part de l’empresa 
licitadora repercuteix en l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte 
d’execució. 
 
Les acreditacions  de normes ISO i certificats  ambientals  s’avaluen en tant convergeixen 
a aplicar els principis de sostenibilitat en la contractació pública . 
 
Les millores tenen per objecte aconseguir uns acabaments de l’obra i aparença final de 
l’actuació de major qualitat sense cost afegit per  a l’Ajuntament . 
 
 

f. Condicions especials d’execució 

 
S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb 
l’establert a l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic: 
 

 
1. Que el contractista faci una correcta gestió ambiental del subministrament, prenent les 
mesures necessàries per minimitzar els impactes que es puguin ocasionar (com ara els 
impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i 
altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la legislació 
vigent.  
 
L’adjudicatari garantirà la gestió dels residus. Es separaran les fraccions segons el 
sistema de recollida establert normativament. Els residus especials es gestionaran a 
través d’un centre de recollida o un gestor autoritzat. A efectes de seguiment per la part 
promotora, es definiran les operacions de destriament i recollida selectiva dels residus a 
l’obra, segons els decrets 201/1994 i 161/2001, reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció, en contenidors o espais reservats per les següents fraccions de 
residus:  Pètris, obra de fàbrica i formigó.  Metalls  Fustes  Plàstics  Vidre  
Potencialment perillosos  Altres no perillosos . Els residus es lliuraran en instal·lacions 
de reciclatge o dipòsits autoritzats de terres, enderrocs i runes de la construcció (decret 



 

 

161/2001). Per acreditar l’anterior, es presentaran justificants de recepció de residus al 
responsable del contracte. 
 
Per tal de verificar el compliment d’aquesta condició l’adjudicatari farà una declaració 
responsable indicant com gestionarà els residus i embalatges, així com d’altres mesures 
que siguin adients al objecte del contracte.  

 
2. Mantenir durant l’execució del contracte, les condicions laborals i socials dels 
treballadors fixades en el moment de la presentació de l’oferta, d’acord amb els 
respectius convenis, pactes o contractes laborals que siguin d’aplicació.  

 
 

g. Altres requeriments tècnics  

 
 
Amb independència de la solvència, el contractista haurà de disposar de les següents 
assegurances: 

 
Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per un import mínim de 
300.000,00 euros. La seva justificació es podrà realitzar amb l’aportació de la pòlissa o 
certificat d’assegurança i el rebut conforme està vigent. 
 
El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per si 
mateix i així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i 
autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol 
altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament 
del subministrament, sol·licitant de l'Administració els documents que para això siguin 
necessaris.  

El contractista queda obligat a instal·lar, al seu consta, les senyalitzacions precises per 
indicar l'accés a l'obra, les de circulació a la zona que ocupen els treballs, així com les 
dels punts de possible perill derivat de l'execució de les obres. 

Durant l'execució de les obres s'haurà de garantir en tot moment l'accés, rodat i de 
vianants, a les edificacions i serveis afectats, assegurant-ne l'accessibilitat i la seguretat. 
Cas que per les necessitats puntuals de l'obra, no es pugui garantir l'accés de vehicles, 
l'adjudicatari informarà amb un mínim de 2 dies d'antelació a cadascun dels veïns 
afectats. 

Es designarà una persona, per part de l'empresa contractista, que vetllarà pel 
manteniment i conservació de totes les mesures de seguretat i neteja de l'obra i les seves 
immediacions (manteniment d'accessos, senyalització, seguretat, etc.), facilitant en tot 
moment l'accés amb seguretat al recinte esportiu . 

Seran amb càrrec del contractista el subministrament i la instal·lació d'un màxim de 2 
cartells o rètols informatius sobre l’execució de les obres i les possibles subvencions que 
l'Ajuntament tingui sol·licitades o pugui sol·licitar per a aquesta actuació, segons les 
especificacions que cada entitat convocant de la subvenció estableixi, o bé el format de 
rètol de comunicació de les obres que estipuli l'Ajuntament. Aquest cartells o rètols 
metàl·lics de superfície aproximada 1,5x1,5m s'ubicaran en un lloc visible a l'inici de l'obra 



 

 

i es mantindran en bon estat de conservació i neteja durant tota la durada de l'obra. 
Aquesta obligació es comunicarà al cap de l’obra tant bon punt sigui comunicada la 
concessió de la subvenció, per tal de que en el termini màxim de 3 setmanes es 
col·loquin els cartells requerits.  

Seran amb càrrec del contractista  les possibles cales al terreny, amb independència a 
aquelles ja previstes en el projecte,  per tal de localitzar serveis enterrats als quals les 
obres projectades s’hagin de connectar. Qualsevol rasa de connexió de serveis haurà de 
contar amb el posterior reblert, compactació i en el cas que calgui reposició de paviment 
existent o revegetació de la superfície.  

En cas de que fos necessària, la inclusió de preus nous, tot d'acord amb el que estableix 
l'article 242.3.i de la Llei de contractes del Sector Públics (Llei 9/2017), es prendran com a 
preus vàlids els establerts a la base de preus BEDEC de l'Institut Tecnològic de la 
Construcció de Catalunya, (o en cas de que no hi existís  la referència  qualsevol altra 
base de preus publica)  vigent a data d'execució de la partida a incorporar. 

 
h. Causes de modificació previstes al contracte 

 
El contracte es podrà modificar en els supòsits establerts a l’article 205 LCSP, i de 
conformitat amb l’article 204 LCSP en els següents supòsits, fins a un màxim del 20% 
d’increment o decrement  del preu inicial: 

 
-Augment o disminució d’amidament de les partides del contracte necessari per a 
executar les obres  objecte del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del 
contracte, fins a un màxim del 20%. 
 
- Canvis / Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, 
aigua,  
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris  
per tal de donar compliment a les exigències del mateix. 
 
-Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements  
patrimonials, elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents. 
 
-Derivades de l’afecció a les instal·lacions de les entitats prestadores de serveis . 
(companyies) necessàries per executar les obres objecte del projecte. 
 
-Derivades de circumstàncies imprevisibles o sobrevingudes en relació al subsòl,  incloent 
terrenys antròpics, naturals i sols contaminats. 
 
El contracte es podrà modificar per les causes imprevistes establertes en l’art. 205.2 i 206 
de la LCSP, en les condicions i requisits establerts legalment. 
 
D’acord amb l’article 242.4 de la LCSP, no tindran la consideració de modificacions: 
 
- L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució correcta 
de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre 



 

 

les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un 
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest 
excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificació final de l’obra. 
 
- La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en 
aquesta Llei i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un 
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt 
excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d’aquest. 
 

 
5. Anàlisi econòmica 

 
a. Pressupost base de licitació 

 
L’article 100 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en endavant, LCSP, 
disposa que per pressupost base de licitació s’entén el límit màxim de despesa que en 
virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre el valor 
afegit, llevat de disposició en contra. 

 
Així les coses, el pressupost base de licitació és el qual s’indica a continuació: 
 

Pressupost execució material 59.031,00 € 

Despeses generals 13% 7.674,03 € 

Benefici industrial 6% 3.541,86 € 

Pressupost base licitació 70.246,89 € 

IVA 21% 14.751,85 € 

Import total IVA inclòs 84.998,74 € 
 

b. Valor estimat del contracte 

 
L’article 101 de la LSCP disposa que el valor estimat del contracte ha de comprendre 
l’import total, sense incloure l’impost sobre el valor afegit, pagador segons les seves 
estimacions de l’òrgan de contractació. 
 
Així les coses, el valor estimat del contracte és el qual s’indica a continuació: 

 
Pressupost base licitació 70.246,89 € 
Modificacions  14.049,38 € 
Pròrrogues 0,00 € 
Valor estimat contracte 84.296,27 € 

 
c. Finançament de la despesa : 

 



 

 

Al pressupost es preveu que l’obra objecte de contractació està finançada totalment  per  
dues subvencions.  

L’una  (per l’import de 17.643,53 €) correspon  al  procediment de concessió d'ajuts del 
Programa sectorial per a finançar les obres i/o actuacions de reforma i adequació 
d'equipaments esportius municipals,  de la Diputació de Barcelona, resolta per la seva 
presidència en el decret amb número de registre 7236/2025  de data la 21/05/2025, part 
corresponent a l’anualitat del 2025 assignada a l’Ajuntament de Lliçà de Vall. 
 
L’altra (per l’import de 67355,21 €)  correspon  al Programa General d’Inversions de la 
Diputació de Barcelona, no ha estat encara  atorgada a l’Ajuntament per l’Administració 
competent ,  es tracta  per tant  d’una tramitació anticipada del contracte esmentat,  de 
conformitat amb  el que disposa la disposició addicional tercera de la LCSP, en el seu 
punt 2: 

“... 
2. Es poden tramitar anticipadament els contractes l’execució material dels quals 
hagi de començar en l’exercici següent o els contractes el finançament dels quals 
depengui d’un  préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat 
pública o privada, i s’ha  de sotmetre l’adjudicació a la condició suspensiva de la 
consolidació efectiva dels recursos  que han de finançar el contracte corresponent 
.” 

 
 
 
 
 
Aplicació pressupostària: 2025.104.342.63900 
Abast plurianual: NO 
Distribució: 
Anualitat Import Total 

2025 84.998,74 € 

 
 

d. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

 
La despesa prevista es troba recollida en el pressupost modifcat i, per tant, compleix a 
priori amb el principi d’estabilitat pressupostària. No obstant aquest fet, serà la intervenció 
de la corporació qui informi més exhaustivament al respecte. 
 

6. Anàlisi del procediment 

 
a. Qualificació del contracte 

 
El contracte definit té, d’acord amb la previsió de l'article 18 LCSP, naturalesa mixta 
perquè inclou prestacions corresponents a un contracte d’obres i a un contracte de 



 

 

subministrament. El règim jurídic de l’adjudicació es regeix per les prescripcions 
corresponents al contracte d’obra atenent que la prestació del contracte d’obra té la 
consideració de prestació principal. 
 
El contracte té caràcter administratiu ex article 25 de la LCSP i es regirà pel plec de 
clàusules administratives particulars, en endavant, PCAP,  i pel plec de prescripcions 
tècniques, constituït pel projecte de les obres , en endavant, PPT,  les clàusules dels 
quals es consideren part integrant del contracte 

 
b. Justificació del procediment 

 
El present expedient es tramitarà de forma ordinària, el valor estimat del contracte no és 
igual o superior a 5.538.000 €, pel que la tramitació no està subjecta a regulació 
harmonitzada, d’acord  amb el llindar vigent de l’article 20.1 de la LCSP.  

 
El procediment d’adjudicació serà l’ Obert Simplificat, donat que el valor estimat del 
contracte es  inferior a 2.000.000 €, previst a l’article 159 de la LCSP, amb el benentès 
que en tot allò no previst en dit article s’observaran les normes generals aplicables al 
procediment obert. 
 
Totes les persones interessades en licitar hauran d’estar inscrites en el Registre de 
persones interessades en licitar i classificades de Catalunya (RELIC) o en el Registre 
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, en la data final de 
presentació d’ofertes. A aquest efecte també es considera admissible la proposició de 
l’empresa licitadora que acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el 
corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva per a això, sempre que 
aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les ofertes. 
L’acreditació d’aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l’aportació de l’acusament de 
rebuda de la sol·licitud emès pel corresponent Registre i d’una declaració responsable 
d’haver aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d’esmena. 

 
 

7. Conclusions 

 
Es proposa a l’òrgan de contractació de les obres compreses en el “Projecte d'obres de 
substitució de la gespa artificial del camp de futbol 7 “, en els termes previstos en aquest 
informe de necessitats, sense perjudici de millor criteri  al respecte. 
 
A Lliçà de Vall, document signat electrònicament 

 
 
 
 
 
 



Expedient: 83/2025

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER AL’EXECUCIÓ DE 
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I. QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL 
CONTRACTE

A. OBJECTE DEL CONTRACTE

Descripció: Realització de les obres compreses en el  Projecte d'obres de substitució de 
la gespa artificial del camp de futbol 7 “ aprovat per Decret d’Alcaldia  de data  30 d’abril de 
2025 

Lots: No, veure clàusula 1.2

CPV: 45212290-5 Reparació i manteniment d´instal·lacions esportives
          39293400-6 Gespa artificial

B. DADES ECONÒMIQUES

Pressupost base de licitació:  70.246,89 €, IVA no inclòs 
  
Import IVA: 14.751,85 €
 
Total:  84.998,74 € 

El pressupost base de licitació es desglossa en: 

Pressupost execució material 59.031,00 €
Despeses generals 13% 7.674,03 €
Benefici industrial 6% 3.541,86 €
Pressupost base licitació 70.246,89 €
IVA 21% 14.751,85 €
Import total  (IVA inclòs) 84.998,74 €

      Valor estimat del contracte:   :  84.296,27 €

Pressupost base licitació 70.246,89 €
Modificacions 14.049,38 €
Pròrrogues 0,00 €
Valor estimat contracte 84.296,27 €



C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

Aplicació Pressupostària:  2025.104.342.63900

Abast plurianual: No

D. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE

Termini:  4 setmanes a partir de l’acta de replanteig
Possibilitat i durada de les pròrrogues: No

E. ADMISSIÓ DE VARIANTS

No

F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Tramitació de l’expedient: Ordinària
Procediment de licitació: Procediment obert simplificat
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre digital: Si

G. SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL

Solvència econòmica i financera

Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es 
refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en 
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de 
presentació de les ofertes per un import igual o superior a una vegada i mitja el 
valor estimat del contracte, això és, 126.444,40 €.

Solvència tècnica

 Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, que siguin 
d'aquest grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte o del 
grup o subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs 
corresponents a diferents subgrups, l'import anual dels quals acumulat l'any de 
major execució sigui igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del 
contracte, avalada per certificats de bona execució : 49.172,82 €

Per a determinar que un servei és d’igual o similar naturalesa al que constitueix 
l’objecte del contracte, es podrà recórrer a més del CPV, a altres sistemes de 
classificació d’activitats o productes com el Codi normalitzat de productes i serveis 
de les Nacions Unides (UNSPSC), a la Classificació central de productes (CPC) o 
a la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), que en tot cas haurà 
de garantir la competència efectiva per a l’adjudicació del contracte. En defecte de 
previsió en el plec es tindran en compte els tres primers dígits dels respectius 
codis de la CPV.



45212290-5 Reparació i manteniment d´instal·lacions esportives
39293400-6 Gespa artificial

 Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà 
per a l'execució de les obres: El licitador aportarà acreditació de la qualitat de 
la gespa que haurà de complir, com a mínim, la instrucció tècnica: UNE-EN 
15330-1 en la versió més actual a data de presentació de sol·licituds. També 
haurà d’aportar l’Informe de laboratori que acrediti el compliment de la 
norma EN 15330- 1 Superficies de césped artificial para futbol.

Compromis d’adscripció de mitjans humans i materials

Els licitadors, a més d’acreditar la solvència requerida, hauran de comprometre’s, 
mitjançant la declaració responsable, a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals que s’identifiquen a continuació: cap d’obra  amb 
la  titulació adequada per a dur a terme les tasques encomanades, amb 
experiència suficient. S’haurà d’aportar el currículum vitae de la persona  que 
s’adscriurà al contracte

H. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Criteris de judici de valor 25 punts
Criteris tècnics de 
valoració automàtica

Proposició econòmica. 25 punts

Millora material esportiu 20 punts
Condicions de sostenibilitat i medi 
ambient.

12 punts

Millores en manteniment de la 
gespa.

9 punts

Millora en condicions de garantia. 9 punts
Total: 100 punts

I. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES 
PRESUMPTAMENT ANORMALS

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals es durà a terme, 
pel que fa al criteri “Proposició económica” en els termes previstos en l’article 85 
del RLCSP.

J. GARANTIES

Provisional: No
Definitiva: Si, 5% del preu final ofert, IVA exclòs
Complementària: Sí, 5% del final ofert, IVA exclòs, cas que la millor oferta es 
trobés inicialment incursa en presumpció d’anormalitat



K. CONDICIONS ESPECIALS D’ADJUDICACIÓ

Sí.
1. Que el contractista faci una correcta gestió ambiental del subministrament, prenent les 
mesures necessàries per minimitzar els impactes que es puguin ocasionar (com ara els 
impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i 
altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la legislació 
vigent. 

L’adjudicatari garantirà la gestió dels residus. Es separaran les fraccions segons el 
sistema de recollida establert normativament. Els residus especials es gestionaran a 
través d’un centre de recollida o un gestor autoritzat. A efectes de seguiment per la part 
promotora, es definiran les operacions de destriament i recollida selectiva dels residus a 
l’obra, segons els decrets 201/1994 i 161/2001, reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció, en contenidors o espais reservats per les següents fraccions de 
residus:  Pètris, obra de fàbrica i formigó.  Metalls  Fustes  Plàstics  Vidre  
Potencialment perillosos  Altres no perillosos . Els residus es lliuraran en instal·lacions 
de reciclatge o dipòsits autoritzats de terres, enderrocs i runes de la construcció (decret 
161/2001). Per acreditar l’anterior, es presentaran justificants de recepció de residus al 
responsable del contracte.

Per tal de verificar el compliment d’aquesta condició l’adjudicatari farà una declaració 
responsable indicant com gestionarà els residus i embalatges, així com d’altres mesures 
que siguin adients al objecte del contracte. 

2. Mantenir durant l’execució del contracte, les condicions laborals i socials dels 
treballadors fixades en el moment de la presentació de l’oferta, d’acord amb els 
respectius convenis, pactes o contractes laborals que siguin d’aplicació. 

L. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Si, clàusula 30.

M. CESSIÓ DEL CONTRACTE

Sí, veure clàusula 33.3

N. SUBCONTRACTACIÓ

Sí, veure clàusula 34

O. REVISIÓ DE PREUS

No

P. TERMINI DE GARANTIA

Sí, 1 any



Q. PROGRAMA DE TREBALL

No.

R. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Àrea d’Obres i Urbanisme



II. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte

1.1 L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el “Projecte 
d'obres de substitució de la gespa artificial del camp de futbol 7 “.

1.2 L’objecte del contracte no es divideix en lots tota vegada la realització independent de 
les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte, la majoria d’elles sense 
substantivitat pròpia,  dificultaria la correcta execució del mateix des d’un punt de vista 
tècnic amb motiu de l’existència de diferents empreses contractistes amb qui coordinar-
se.  

1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari comú de 
contractes (CPV) és la qual consta a continuació:

45212290-5 Reparació i manteniment d´instal·lacions esportives
39293400-6 Gespa artificial

Segona. Necessitats a satisfer i idoneïtat del contracte

Les necessitats a satisfer són les quals es determinen en l’informe de necessitats, en 
l’acord  d’aprovació de l’expedient i en el plec de prescripcions tècniques, això és, el 
Projecte  de les obres  aprovat.

Tercera. Dades econòmiques i existència de crèdit

3.1.El pressupost d’execució material de l’obra és de 59.031,00 euros d’acord amb les 
dades que obren al Projecte de les obres aprovat a l’efecte, resultat de la suma dels 
productes del nombre de cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides alçades.

3.1 L’article 100 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en endavant, 
LCSP, disposa que per pressupost base de licitació s’entén el límit màxim de despesa 
que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre 
el valor afegit, llevat de disposició en contra.

Així les coses, el pressupost base de licitació és el qual s’indica a continuació:

Pressupost execució material 59.031,00 €
Despeses generals 13% 7.674,03 €
Benefici industrial 6% 3.541,86 €



Pressupost base licitació 70.246,89 €
IVA 21% 14.751,85 €
Import total IVA inclòs 84.998,74 €

3.3 L’article 101 de la LSCP disposa que el valor estimat del contracte ha de comprendre 
l’import total, sense incloure l’impost sobre el valor afegit, pagador segons les seves 
estimacions de l’òrgan de contractació.

Així les coses, el valor estimat del contracte és el qual s’indica a continuació:

Pressupost base licitació 70.246,89 €
Modificacions 14.049,38 €
Pròrrogues 0,00 €
Valor estimat contracte 84.296,27 €

3.4 El preu del contracte serà el d’adjudicació i haurà d’incloure, com a partida 
independent, l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els 
tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les 
despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest 
plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.

3.5 La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2025.104.342.63900 del vigent pressupost

La present obra serà finançada amb  2 subvencions,  una de les quals resta pendent de 
concessió; en conseqüència, i en la mesura que la Disposició Addicional 3ª apartat 2 de 
la LCSP permet a les entitats locals que es tramiti de forma anticipada aquells contractes 
quin finançament depenguin d’un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una 
altra entitat sempre i quan es sotmeti l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva 
consolidació dels recursos que han de finançar el contracte, aquest Ajuntament es veu en 
la necessitat de tramitar de forma anticipada la contractació de les obres per l’execució de 
les obres definides en el “Projecte d'obres de substitució de la gespa artificial del camp de 
futbol 7“, per tal de possibilitar la realització de les mateixes durant el periode estival  
quan l’equipament no és objecte d’us les obres de la primera fase, 

Per l’anterior, l’adjudicació del present contracte s’ha de sotmetre a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions 
derivades d’aquest contracte.

Quarta. Termini d’execució del contracte

4.1 El termini d’execució de les obres és de 4 setmanes a comptar des del dia següent al 
de l’acta de replanteig.

El termini total i els terminis parcials són els quals es fixen en el programa de treball que 



s’aprovi, si escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització de 
l’acta de comprovació del replanteig, si l’Administració autoritza l’inici de l’obra

4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim de quinze 
dies a comptar des de la formalització del contracte

D’acord amb l’article 237 LCSP si el responsable de contracte emet un informe al·legant 
causes excepcionals, la comprovació de l’acta de replanteig es podrà dura a terme fins a 
un màxim de quatre mesos des de la formalització del contracte.  

4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials els quals puguin fixar-se 
en aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen 
integrants del contracte i, per tant, són exigibles. 

4.4 Quan es produeixi demora en l’execució de la prestació per part de la persona 
adjudicatària, l’òrgan de contractació pot concedir una ampliació del termini d’execució, 
sense perjudici de les penalitats que si s’escau siguin procedents

Cinquena. Règim jurídic del contracte

5.1 El contracte té caràcter administratiu ex article 25 de la LCSP i es regirà pel plec de 
clàusules administratives particulars, en endavant, PCAP,  i pel plec de prescripcions 
tècniques, constituït pel projecte de les obres , en endavant, PPT,  les clàusules dels 
quals es consideren part integrant del contracte

El contracte definit té, d’acord amb la previsió de l'article 18 LCSP, naturalesa mixta 
perquè inclou prestacions corresponents a un contracte d’obres i a un contracte de 
subministrament. 

El règim jurídic de l’adjudicació es regeix per les prescripcions corresponents al contracte 
d’obra atenent que la prestació del contracte d’obra té la consideració de prestació 
principal.

Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre (en endavant, RGLCAP), i els quadres de preus del projecte 
aprovat tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte 
d’obres. 

En conseqüència, han de ser signats, en el moment de la seva formalització, per 
l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat. 

A més, es regeix per la normativa següent:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública.

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 



30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 
817/2009). 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals. 

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE. 

g) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 

h) Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del 
sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti 
d’aplicació. 

i) Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu 
i, en el seu defecte, les normes de dret privat. 

5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l'obligació de complir-les.

5.3 En cas de contradicció entre el present PCAP i la normativa vigent, s’aplicarà 
preferentment la normativa vigent, la qual també suplirà les omissions, mancances o 
deficiències d’aquest plec.Així mateix, en cas que hi hagi contradiccions entre el PPT i el 
present PCAP prevaldrà allò que disposi aquest últim.. 

Sisena. Admissió de variants

No es preveuen.

Setena. Tramitació de l’expedient, procediment d’adjudicació i especialitats per a 
les 
persones interessades en licitar

7.1 La forma de tramitació de l’expedient serà l’ordinària. 

7.2 El procediment d’adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat amb 
el benentès que, de conformitat amb allò que disposa l’apartat h) de l’article 159 de la 
LCSP, en tot allò no previst en dit article s’observaran les normes generals aplicables al 
procediment obert.

7.3 Totes les persones interessades en licitar hauran d’estar inscrites en el Registre de 
persones interessades en licitar i classificades de Catalunya (RELIC) o en el Registre 
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, en la data final de 
presentació d’ofertes. A aquest efecte també es considera admissible la proposició de 
l’empresa licitadora que acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el 
corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva per a això, sempre que 
aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les ofertes. 



L’acreditació d’aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l’aportació de l’acusament de 
rebuda de la sol·licitud emès pel corresponent Registre i d’una declaració responsable 
d’haver aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d’esmena.

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics

8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per 
mitjans exclusivament electrònics. 

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de 
les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el 
contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els 
arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 

8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través 
del sistema de notificació e-NOTUM d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i 
les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les 
persones interessades en licitar hagin facilitat a aquest efecte en la declaració 
responsable, d’acord amb el què s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. Un cop 
rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els 
SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, 
haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a 
aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita 
notificació amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de 
la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els 
terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial 
pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació. 

8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les 
persones que ho vulguin i, en tot cas, les persones licitadores s’han de subscriure com a 
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de 
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició, un cop s’accedeix a 
l’anunci de licitació publicat en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, 
accessible des de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat: 

https://contractaciopublica.cat/es/perfils-contractant/detall/llissadevall?categoria=0

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís 



relacionat amb aquesta licitació. 

8.4 Les persones licitadores que activin l’oferta amb l’eina de Sobre digital quedaran 
inscrites a la licitació automàticament. 

8.5 Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’avisos associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta 
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 

En aquest tauler d’avisos electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la 
integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà 
informació relativa tant a la licitació, com al contracte. 

Les dades personals de les persones interessades en licitar, obtingudes per 
l’Administració al subscriure’s en la licitació, seran tractades per la unitat responsable de 
l’activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en la clàusula 11.2 del 
present plec de clàusules, relativa a la Informació bàsica sobre protecció de dades de 
caràcter personal dels licitadors. 

8.6 Certificats digitals: 

D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica 
en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de 
confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la 
Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del 
certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura de la declaració responsable 
i de l’oferta. Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats 
qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament 
(UE) 910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual 
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès 
a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta 
dels Estats membres”. 

Novena. Aptitud per contractar

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin 
les condicions següents:

 Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb allò que preveu 
l’article 65 de la LCSP.

 No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 
recollides en l’article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial, la qual cosa 
poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP;

 Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes 
establerts en la clàusula desena d’aquest plec.



 Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur 
a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa 
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, 
sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, 
aquests s’han d’acreditar per les persones interessades en licitar.

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les persones interessades en licitar, segons resulti 
dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals. 

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 
moment de perfecció del contracte.

9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les 
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre 
oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF. 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió 
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar 
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat 
membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions 
que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió 
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb 
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular 
d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per 
l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en 
el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que 
abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica 
permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que 
l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de 
l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a 
regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 5.538.000 euros– o, en cas 
contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP. 

9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-
les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. 
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de 
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir 
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, 



sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i 
pagaments d’una quantia significativa. 

9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 
extinció. 

9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o 
dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació 
durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació 
sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.

9.6 La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic acredita, a tenor d’allò en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions 
d'aptitud de la persona interessada en licitar pel que fa a la seva personalitat i capacitat 
d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la 
concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en 
aquest. 

Desena. Classificació, solvència de les empreses interessades en licitar i 
compromís d’adscripció de mitjans personals i/o materials

10.1 Tota vegada el valor estimat del contracte el qual ens ocupa és inferior a 500.000,00 
euros,  les persones interessades en licitar hauran d’acreditar que compleixen els 
requisits mínims de solvència els quals es detallen en els apartats següents d’aquesta 
clàusula  o, alternativament, mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència 
atorgada per la comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractació Pública 
de l'Estat o pels òrgans equivalents de les comunitats autònomes.

10.2 La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant el volum anual de 
negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al 
millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o 
d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import igual o superior 
a una vegada i mitja el valor estimat del contracte, això és, 126.444,40 €.

El volum anual de negocis s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit a aquest registre, i en cas 
contrari, per les dipositades en el registre oficial que hagi d’estar inscrit. Les empreses 
licitadores individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual 
de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil.

10.3 La solvència tècnica o professional s’acreditarà mitjançant:
 Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, que siguin 

d'aquest grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte o del 
grup o subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs 
corresponents a diferents subgrups, l'import anual dels quals acumulat l'any de 
major execució sigui igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del 
contracte, avalada per certificats de bona execució : 49.172,82 €



Per a determinar que un servei és d’igual o similar naturalesa al que constitueix l’objecte 
del contracte, es podrà recórrer a més del CPV, a altres sistemes de classificació 
d’activitats o productes com el Codi normalitzat de productes i serveis de les Nacions 
Unides (UNSPSC), a la Classificació central de productes (CPC) o a la Classificació 
Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), que en tot cas haurà de garantir la 
competència efectiva per a l’adjudicació del contracte. En defecte de previsió en el plec 
es tindran en compte els tres primers dígits dels respectius codis de la CPV.

45212290-5 Reparació i manteniment d´instal·lacions esportives
39293400-6 Gespa artificial

 Documentació acreditativa dels requisits mínims de qualitat :

El licitador aportarà acreditació de la qualitat de la gespa que haurà de complir, 
com a mínim, la instrucció tècnica: UNE-EN 15330-1 en la versió més actual a 
data de presentació de sol·licituds. També haurà d’aportar l’Informe de 
laboratori que acrediti el compliment de la norma EN 15330- 1 Superficies 
de césped artificial para futbol.

Compromis d’adscripció de mitjans humans i materials

Els licitadors, a més d’acreditar la solvència requerida, hauran de comprometre’s, 
mitjançant la declaració responsable, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals que s’identifiquen a continuació: cap d’obra  amb la  titulació adequada 
per a dur a terme les tasques encomanades, amb experiència suficient. S’haurà d’aportar 
el currículum vitae de la persona  que s’adscriurà al contracte

En el cas d’empreses de nova creació la solvència tècnica s’acreditarà amb la declaració 
en la què s’indiqui la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a 
l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent quan li 
sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan de contractació.

10.4 Les persones interessades en licitar poden recórrer per a l’execució del contracte a 
les capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles 
que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i 
tècnica, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i 
que les persones interessades en licitar demostrin que durant tota la durada de l’execució 
del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació 
a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.



III. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, ADJUDICACIÓ 
I LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Onzena. Proposicions de les persones interessades en licitar i presentació de 
documentació

11.1 Les proposicions del les persones interessades en licitar s’hauran d’ajustar als plecs 
i la documentació que regeixen aquesta licitació, i la seva presentació suposa l’acceptació 
incondicionada del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense cap 
excepció o reserva, així com l’autorització a la Mesa de contractació i a l’òrgan de 
contractació per consultar les dades que recullen el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un 
Estat membre de la Unió Europea.

Cada persona interessada en licitar no podrà presentar més d’una proposició ni tampoc 
pot subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment ni 
figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-
admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 

En la proposició s’ha d’indicar, com a partida independent, l’import de l’impost sobre el 
valor afegit que s’hagi de repercutir.

11.2 El termini de presentació de proposicions serà de vint (20) dies naturals, comptar a 
partir des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant 
de l’Ajuntament de Lliçà de Vall. 

Les persones interessades en licitar han de presentar la documentació que conformi les 
seves ofertes en un únic sobre o arxiu digital, mitjançant l’eina de Sobre digital,  
accessible a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.cat/es/perfils-contractant/detall/llissadevall?categoria=0

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre digital/Oferta telemàtica, 
les persones interessades en licitar hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a 
l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al correu o correus electrònics indicats en 
aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

Les adreces electròniques que les persones interessades en licitar indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina de Sobre digital/Oferta telemàtica, que seran les emprades per 
enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre digital/Oferta telemàtica, 
han de ser les mateixes que les que designin en la declaració responsable per rebre els 
avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.

Les persones interessades en licitar han de conservar el correu electrònic d’activació de 
l’oferta, atès que l’enllaç que hi ha al missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre digital/Oferta 
telemàtica.



11.3  Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
persones interessades en licitar hauran de preparar tota la documentació requerida i 
adjuntar-la en format electrònic en el sobre o els sobres corresponents. Les persones 
interessades en licitar poden preparar i enviar aquesta documentació de manera 
esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les persones 
interessades en licitar que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb 
documentació xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, 
en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Per tant, aquest procés de 
xifrat el duu a terme l’eina de Sobre digital, de manera que les persones interessades en 
licitar NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant una altra eina. 

Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza amb la mateixa paraula 
clau, la qual han de custodiar les persones interessades en licitar. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa 
per a tots els sobres o diferents per a cadascun), ja que només les persones interessades 
en licitar la/les tenen (l’eina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes 
introduïdes) i són imprescindibles per desxifrar les ofertes i, per tant, per accedir al seu 
contingut. 

Es demanarà a les persones interessades en licitar, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre digital, que accedeixin 
a l’eina web de Sobre digital per introduir les seves paraules clau en el moment que 
correspongui. Les persones interessades en licitar poden accedir a l’espai web de 
preparació i presentació de l’oferta i, mitjançant el botó “anar a enviar paraules clau”, 
accedir a l’espai des del qual enviar les paraules clau, una vegada finalitzat el termini de 
presentació d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni recordatori previ per part de 
l’òrgan de contractació i/o de l’eina de licitació electrònica.

Quan les persones interessades en licitar introdueixin les paraules clau, s’iniciarà el 
procés de desxifrat de la documentació, que estarà guardada en un espai virtual 
securitzat5 que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, si s’escau, de la 
constitució de la Mesa i de l’obertura dels sobres. 

Les persones licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalització 
de l’acte d’obertura del primer sobre xifrat. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de 
Sobre digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 
introducció per part de les persones interessades en licitar de la paraula o les paraules 
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat 
dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que 
no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.

11.4 Una vegada es disposi de tota la documentació de l’oferta i s’hagin adjuntat els 
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no 
es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada 



corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què s’hagi presentat, ja no es 
podrà modificar la documentació tramesa. 

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre digital no permet suprimir o modificar les ofertes 
un cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de 
l’oferta. En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix 
lot/contracte dins del termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a 
una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de contractació i 
aquest o, en el seu cas, la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi respecte 
d’aquestes ofertes.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de Sobre 
digital i Oferta telemàtica a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el 
desplegable de “suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

11.5 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la disposició addicional setzena de la 
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre digital i Oferta telemàtica es 
podrà fer en dues fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació 
de l’oferta, dins el termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es 
considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després enviant la 
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas que 
no es faci aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta 
ha estat retirada. 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la qual s’ha enviat 
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels 
fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, 
encara que siguin de contingut idèntic) per no variar-ne l’empremta electrònica, que és la 
que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses 
en dues fases.

11.6 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus 
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per 
un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. 

Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, 
en cas que arribin documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles 
que l’Administració no pugui accedir al seu contingut. 

En cas que algun document presentat per les persones interessades en licitar estigui 
malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de 
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels 
documents de l’oferta. 



En cas que es tracti de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa 
podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les persones interessades en licitar podran presentar una còpia de seguretat dels 
documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que els serà sol·licitada en 
cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que 
estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests 
arxius per no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per 
assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport 
físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta a través de l’eina de Sobre digital/Oferta 
telemàtica. Així mateix, s’ha de tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada 
en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre digital/Oferta 
telemàtica, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder comparar les 
empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un 
cop finalitzat el termini de presentació.

11.7 L’eina de Sobre digital/Oferta telemàtica no permet la presentació d’arxius de mida 
superior a 25 Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de 
comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense 
utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus 
de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra 
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

11.8 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes 
estan disponibles a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” dins del 
desplegable de “suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

11.9 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

11.10 Les persones interessades licitar podran sol·licitar a l’òrgan de contractació 
informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària, el qual la 
facilitarà almenys sis dies abans que finalitzi el termini fixat per presentar les ofertes, 
sempre que l’hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de 
presentació de les proposicions.

11.11 Les persones interessades en el procediment de licitació també es poden dirigir a 
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta 
de documentació, a través de l’apartat d’ “enviar pregunta” de l’espai virtual de la licitació. 
Aquestes “preguntes i respostes” seran públiques i accessibles a través del tauler 
d’avisos de l’anunci de licitació, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació. 

11.12 Les dades personals de les persones interessades en licitar, obtingudes per 
l’Administració en aquest procediment de contractació, seran tractades per la unitat 
responsable de l’activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades a 
continuació:



Responsable del tractament de les dades personals: Ajuntament de Lliçà de Vall – Plaça 
de la Vila, s/n, lldv.contractacio@llissadevall.cat

Finalitat: Coordinar la contractació administrativa així com publicar en el perfil del 
contractant, registre públic de contractes i portal de transparència les dades contractuals 

Legitimació: Missió d’interès públic

Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres  
dades, així com la supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent. També us 
podeu oposar al tractament d’acord amb la normativa vigent. Procediment per exercir els 
vostres drets a:

https://www.llissadevall.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/

Si no esteu satisfets/etes amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una 
reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades: c. Rosselló, 214, 08008 
Barcelona.

Informació addicional: https://www.llissadevall.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/

Així mateix, cal recordar, en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació les 
empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves 
ofertes, com per acreditar el compliment dels requisits previs a l’adjudicació, el que 
preveuen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, respecte del consentiment informat previ de 
les persones afectades.

11.13 Contingut dels sobres

S’han de presentar 2 sobres:
 
SOBRE A – DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I LA QUAL ÉS OBJECTE DE 
VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR

Dins d’aquest sobre únic les persones interessades en licitar hi han d’incloure: 

a) Declaració responsable 
Les persones interessades en licitar han de presentar una declaració responsable, la qual 
s’adjunta com a Annex I a aquest plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs 
en l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual declaren el següent: 

 Que la societat està constituïda vàlidament i que, de conformitat amb el 
seu objecte social, es pot presentar a la licitació, així com que la persona 
signatària de la declaració responsable té la deguda representació per 
presentar la proposició i la declaració.

 Que compleix els requisits de classificació, solvència econòmica i 
financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits mínims 
exigits en aquest plec.

 Que no està incursa en prohibició de contractar.



 Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.
 Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec. 
 Si  s’escau, disposa del compromís per escrit de l’empresa tercera que 

utilitzarà per completar la solvència econòmica, financera o tècnica exigida 
i presentar aquest compromís d’acord amb el model de l’annex III

Així mateix, s’ha d’incloure el nom, cognom i NIF de la persona o les persones 
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu 
electrònic i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les 
notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció 
de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada 
a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els 
avisos de les posades a disposició.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una 
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la 
declaració responsable. A més de la declaració responsable, han d’aportar un document 
on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicatàries del contracte. 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 
conformitat amb el que estableix l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta 
circumstància en la declaració responsable i s’ha de pronunciar sobre l’existència del 
compromís de disposar d’aquests mitjans. 

Les empreses estrangeres han d’indicar en la declaració responsable que se sotmeten 
als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin 
sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi. 

En la mateixa declaració responsable s’ha de fer constar el compromís d’adscriure a 
l’execució del contracte determinats mitjans materials o personals, quan es requereixi. 

L’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta 
que ha obtingut la millor puntuació haurà d’aportar la documentació justificativa del 
compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en 
la declaració responsable, amb caràcter previ a l’adjudicació. 

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 
persones interessades en licitar que presentin la totalitat o una part de la documentació 
justificativa del compliment dels requisits previs, quan consideri que hi ha dubtes 
raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració responsable o quan sigui necessari 
per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que 
estigui inscrita en el RELIC o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades 
del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 
Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o 
cap altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 

Les persones interessades en licitar han d’estar inscrites en el RELIC o en el Registre 
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, en la data final de 
presentació d’ofertes. A aquest efecte també es considera admissible la proposició de 
l’empresa licitadora que acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el 



corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva per a això, sempre que 
aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les ofertes. 
L’acreditació d’aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l’aportació de l’acusament de 
rebuda de la sol·licitud emès pel corresponent Registre i d’una declaració responsable 
d’haver aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d’esmena.

b) Documentació acreditativa dels requisits mínims de qualitat de la gespa 
segons  clàusula 10 apartat 3:
Acreditació de la qualitat de la gespa que haurà de complir, com a mínim, la 
instrucció tècnica: UNE-EN 15330-1 en la versió més actual a data de presentació 
de sol·licituds. També haurà d’aportar l’Informe de laboratori que acrediti el 
compliment de la norma EN 15330- 1 Superficies de césped artificial para futbol.

c) Memòria d’execució de les obres signada pels representants legals de les 
persones interessades en licitar i, en cas que es tracti d’empreses que concorren 
amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, pels 
representants de totes les empreses que la componen. 

La memòria no podrà tenir més de 10 fulls a DIN-4 ( A UNA SOLA CARA), espai 
interlineat 1, Arial 11 (no es comptarà la portada i l’índex ni annexos ).

La declaració responsable  de l’annex I, la documentació acreditativa dels requisits 
mínims de qualitat de la gespa,  la memòria d’execució, i l’annex III si escau, s’ha de 
presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda 
representació de l’empresa per presentar la proposició.

SOBRE B – PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ DE VALORACIÓ 
AUTOMÀTIVA

a) Proposició avaluable automàticament
Les persones interessades en licitar també han d’incloure en aquest sobre els documents 
justificatius que conformen la seva oferta. 

La proposició s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com a Annex II a aquest 
plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre digital.

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 

A través de l’eina de Sobre digital/Oferta telemàtica les empreses hauran de signar el 
document “resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en 
un certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, 
atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que 
la componen.

Les proposicions han d’anar signades pels representants legals de les persones 
interessades en licitar i, en cas que es tracti d’empreses que concorren amb el 
compromís de constituir-se en UTE si resulten adjudicatàries, pels representants de totes 



les empreses que la componen. 

Les persones interessades en licitar podran assenyalar, de cada document respecte del 
qual s’hagi assenyalat en l’eina de Sobre digital que poden declarar que conté informació 
confidencial, si conté informació d’aquest tipus.

Els documents i les dades presentats per les persones interessades en licitar en el sobre 
es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o 
comercials o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones podria 
ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre 
les empreses del sector, o bé quan el seu tractament podria ser contrari a les previsions 
de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el 
caràcter confidencial afecta qualssevol altres informacions amb un contingut que es pugui 
utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres 
de posteriors. No tenen, en cap cas, caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa 
ni les dades incloses en la declaració responsable.

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents o dades facilitats que consideren confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 

En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial 
d’una determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la 
possibilitat d’accés o de vista d’aquesta documentació, prèvia audiència de l’empresa o 
les persones interessades en licitar afectades. 

Tal com assenyala l’apartat 5 d’aquesta clàusula, les persones interessades en licitar 
podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les 
seves ofertes que hagin presentat mitjançant l’eina de Sobre digital/Oferta telemàtica. 
Aquesta còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de contractació / de la mesa de 
contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb 
exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els 
aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre digital/Oferta telemàtica

b) Declaració responsable de confidencialitats vers els documents i les dades 
inclosos en el sobre digital únic, si escau, conforma al model que s’adjunta com a 
Annex IV.

Dotzena. Mesa de Contractació

12.1 La Mesa de contractació, en endavant, la Mesa, estarà integrada per les persones a 
qui es designi en l’acord d’aprovació de l’expedient de contractació tenint en compte allò 
que disposen els articles 63.5, 326 i la disposició addicional segona de la LCSP,  amb les 
funcions previstes en l’article 159.4.f) del mateix text legal.
 
Tretzena. Determinació de la millor oferta

13.1 Criteris d’adjudicació del contracte 

L’adjudicació del contracte es realitzarà emprant una pluralitat de criteris d’adjudicació en 



base a la millor relació qualitat-preu els quals s’enumeren a continuació:

Criteris la valoració de la qual depèn d’un judici de valor, fins a  25 punts

Memòria d’execució de les obres. Fins a 25 punts

Cada licitador presentarà una memòria d'organització de l'obra que haurà de recollir, com 
a mínim, els següents aspectes:

-Calendari dels treballs. Indicarà els terminis d'execució de cada capítol d'obra de forma 
detallada, justificant la proposta amb els estudis de rendiments necessaris i de dotació 
d'equips necessaris i indicant el camí crític i les fites que permetin el compliment dels 
terminis proposats. (*)
-Implantació de l'obra. Haurà d'indicar com s'organitzaran els acopis, la ubicació dels 
contenidors i punts de reciclatge, la ubicació de les casetes d'obra, la gestió d'accessos, 
etc.
- Procés d'execució de l'obra. S'indicarà la forma en que es desenvoluparan els treballs, 
indicant els processos constructius emprats i el seu ordre d'execució, de manera que es 
descrigui de forma clara com es desenvoluparà tot el procés de l'obra. Aquest tindrà en 
compte el previst en el plec tècnic, en especial la transició entre les diferents etapes 
constructives, la possible afectació de serveis i la seva minimització, les mesures per 
evitar molèsties a la ciutadania i la transició entre les dues fases de construcció previstes.

- Gestió de residus. S'indicarà la forma de gestionar els residus, i la seva classificació 
durant l'execució de l'obra i indicant els abocadors i punts de gestió on es retiraran.

- Proveïdors. Es valorarà el contacte previ amb els proveïdors de l'obra i els compromisos 
adoptats amb ells per al subministrament i les garanties de disponibilitat dels materials 
necessaris acord amb el calendari de l'obra.

- Subcontractes. S'indicaran les partides d'obra que el licitador pretén subcontractar i 
s'aportaran els compromisos d'execució d'aquestes partides per part dels 
subcontractistes.

Es valorarà el grau de desenvolupament de la memòria en cadascun dels aspectes a 
valorar, la seva idoneïtat i la coherència entre ells atenent les particularitats d'aquesta 
actuació segons es detalla

La memòria no podrà tenir més de 10 fulls a DIN-4 ( A UNA SOLA CARA), espai 
interlineat 1, Arial 11 (no es comptarà la portada i l’índex ni annexos ), més enllà 
d’aquestes pàgines no es valorarà.  

Màxim Màxim Màxim Màxim Màxim Màxim Màxim

Calendari dels treballs. 
Indicarà els terminis  de cada 

capítol d'obra de forma 
detallada, justificant la 

proposta amb els estudis de 
rendiments necessaris i de 

dotació d'equips necessaris i 
indicant el camí crític i les 

fites que permetin el 
compliment dels terminis 

proposats

5,00

Fitxes detallades de les 
característiques tècniques  de 

cada un dels elements a 
instal·lar ofertats.

5,00

Implantació de l'obra. 
Haurà d'indicar com 

s'organitzaran els 
acopis, la ubicació dels 
contenidors i punts de 
reciclatge, la ubicació 
de les casetes d'obra, 
la gestió d'accessos, 

etc.

5,00

Procés d'execució de l'obra. 
S'indicarà la forma en que es 
desenvoluparan els treballs, 

indicant els processos 
constructius emprats i el seu 
ordre d'execució, de manera 

que es descrigui de forma 
clara com es desenvoluparà 

tot el procés de l'obra. Aquest 
tindrà en compte el previst en 
el plec tècnic, en especial la 
transició entre les diferents 

etapes constructives, la 
possible afectació de serveis i 

la seva minimització, les 
mesures per evitar molèsties a 

la ciutadania i la transició 
entre les dues fases de 
construcció previstes.

5,00

Gestió de residus. S'indicarà la 
forma de gestionar els residus, 

i la seva classificació durant 
l'execució de l'obra i indicant 

els abocadors i punts de gestió 
on es retiraran

1,00

Proveïdors. Es valorarà el 
contacte previ amb els 

proveïdors de l'obra i els 
compromisos adoptats amb 
ells per al subministrament i 

les garanties de disponibilitat 
dels materials necessaris 

acord amb el calendari de 
l'obra.

2,00

Subcontractes. S'indicaran les 
partides d'obra que el licitador 

pretén subcontractar i 
s'aportaran els compromisos 

d'execució d'aquestes partides 
per part dels subcontractistes

2,00

Perfectament elaborat i d'acord amb els 
plecs

5,00 Perfectament elaborat i d'acord amb els 
plecs

5,00 Perfectament elaborat i d'acord 
amb els plecs

5,00 Perfectament elaborat i d'acord amb els 
plecs

5,00 Perfectament elaborat i d'acord amb els 
plecs

1,00 Perfectament elaborat i d'acord amb els 
plecs

2,00 Perfectament elaborat i d'acord amb els 
plecs

2,00

Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 3,00 Correcte i coherent 0,50 Correcte i coherent 1,00 Correcte i coherent 1,00

Bàsica i coherent 2,00 Bàsica i coherent 2,00 Bàsica i coherent 2,00 Bàsica i coherent 2,00

Bàsica però poc rellevant 1,00 Bàsica però poc rellevant 1,00 Bàsica però poc rellevant 1,00 Bàsica però poc rellevant 1,00

Deficient 0,00 Deficient 0,00 Deficient 0,00 Deficient 0,00 0,00

LI
CI

TA
DO

R

CRITERIS AVALUABLES PER JUDICI DE VALOR

Total: 25 

Deficient 0,00 Deficient 0,00 Deficient



Criteris de valoració automàtica, fins a 75 punts

B1. Oferta econòmica: fins a 25 punts
B2. Millora material esportiu: 20 punts
B3. Condicions de sostenibilitat i medi ambient: fins a 12 punts
B4. Millores en manteniment de la gespa, fins a 9 punts
B5. Millora en condicions de garantia, fins a 9 punts

B1) Oferta econòmica: fins a un màxim de 25 punts.

Es valorarà amb 25 punts l’oferta que presenti el millor preu, prenent com a referència el 
PEC. 
L’iva s’haurà d’individualitzar en una partida diferent.
La resta d’ofertes es valorarà d’acord amb la següent fórmula. 
P=(pm x mo)/O, on “P” és la puntuació de l'oferta que és valora, “pm” és la puntuació 
màxima (25 p.), “mo” és el valor econòmic de la millor oferta i “O” és el valor econòmic de 
l'oferta que es valora.
Es considerarà oferta desproporcionada o temerària les que es troben en els supòsits 
ressenyats a l’article 85 del Reglament de la LCAP.

B2) Qualitat de la gespa artificial: Fins a 20 punts

L’empresa inidicarà en un document les característiques valorades en aquest punt de la 
gespa que proposa instal·lar així com una fitxa tècnica de la mateixa on es puguin veure 
els valors detalls.   L’empresa licitadora presentarà la fitxa tècnica de la gespa que 
proposa instal·lar on s’especificarà:

Característiques PUNTS
Puntades/m2 Fins a 8
Fins a 7.500 puntades 1
Superior a 7.500 puntades 8
Dtex total del sistema Fins a 8
Fins a 19.300 dtex 1
Superior a 19.300 dtex 8
Certificat FIFA Fins a 4
Presentació d’Informe de laboratori FIFA (FIFA Laboratory Test 
Report) segons el darrer FIFA Quality Programme for Football Turf 
Manual 2015 que acrediti que el sistema de gespa artificial 
proposat satisfà els requeriments FIFA QUALITY

4 

B3) Sostenibilitat i medi ambient: Fins a 12 punts.

Per la presentació de declaració de l’empresa licitadora que l’empresa productora i 



subministradora de la gespa artificial compleix amb els requisits i obligacions imposades 
per la normativa vigent, Reglament (CE) nº 1907/2006, REACH (Registro, Evaluación, 
Autorización y Restricción de Sustancias y Mezclas Químicas) compliment per a la 
fabricació, comercialització i utilització de substàncies químiques a la Unió Europea o 
equivalent: 3 punts.

Per la presentació per part de l'empresa licitadora que l'empresa productora i 
subministradora de la gespa artificial disposa  d’una  ISO 14064-1:2012 Gasos d'efecte 
d'hivernacle. Part 1: Especificació amb orientació, a nivell de les organitzacions, per a la 
quantificació i l'informe de les emissions i remocions de gasos d'efecte d'hivernacle amb 
l'àmbit d'aplicació “Verificació de l'inventari 2018 d'emissions de CO2 directes i indirectes 
per a les activitats de disseny, desenvolupament, fabricació, comercialització i instal·lació 
de sistemes de paviment esportiu i de gespa artificial. Retirada, estudis de viabilitat de 
reutilització i manteniment d’instal·lacions i sistemes de gespa artificial” o equivalent, de 
l’empresa licitadora: 3 punts.

Per la presentació per part de l'empresa licitadora que l'empresa productora i 
subministradora de la gespa artificial compta amb un Informe Tècnic del CSIC (Consell 
Superior de Recerques Científiques, Ministeri de Ciència i Innovació) o organisme 
acreditat per ENAC, que acrediti que els components del sistema de gespa artificial 
proposat són completament recuperables: 3 punts.

Per la presentació d’Informe de Laboratori (Laboratory Performance Report) d’acord amb 
la norma NF P90 – 112 (2008) que acrediti que els sistema de gespa artificial  que es 
subministrarà satisfà els requeriments per a la categoria FÚTBOL/RUGBY segons la 
norma NF P90 – 112 (2008) en contingut toxicològic segons la norma DIN 18035-7 o 
equivalent, que avalua el impacte d’aigües residuals, metalls pesats o poliaromàtics, i 
recull que el sistema estigui lliure de vulcanitzacions, metalls pesats, PVC, i altres 
ingredients qualificats com a perillosos per al medi ambient: 3  punts.

S’acreditarà cada un dels apartats obligatòriament mitjançant la presentació del  
document acreditatiu corresponent.

 B4) Millora ampliació manteniment gespa artificial: Fins a 9 punts.

El licitador haurà de presentar proposició de millora del termini de manteniment de la 
instal·lació de gespa artificial.

El contracte ja inclou l’obligació del contractista de realitzar totes les tasques de 
manteniment necessàries durant el primer any de garantia obligatòria de l’obra. La 
proposició que es presenti contemplarà l’increment del temps de manteniment a partir 
d’aquest primer any. Aquesta proposta d’increment podrà ser de 1 a 9 anys (la proposta 
es farà per anys sencers).

La puntuació es farà de forma proporcional als anys ofertats (1 punt / any).
El manteniment no ha de tenir cap cost addicional per a l’Ajuntament.
Les tasques a realitzar i la seva freqüència seran les que estableix la següent relació:

Activitat Periodicitat



Visita servei tècnic per analitzar l’estat de la gespa, etc Anual
Elaboració informe de l’estat del camp i actuacions possibles per a 
millorar el seu funcionament

Anual

Neteja intensiva del paviment de gespa artificial Anual
Descompactar i airejat de la superfície Anual (*)
Verificació de l'encolat de les juntes i línies de joc Anual
Reposició de reblert d’estabilització (punt de penal, àrees petites, 
etc)

Anual (**)

Tractament herbicida Anual

(*) Es descompactarà sempre que un tècnic autoritzat pel fabricant de la gespa així ho 
determini, en funció de l’estat del terreny de joc.

(**) Es reposarà reblert d’estabilització sempre que un tècnic autoritzat pel fabricant de la 
gespa així ho determini, en funció dels nivells de reblerts del terreny de joc.

A més s'haurà de presentar un programa de formació en manteniment preventiu de gespa 
artificial per al personal que designi l'Ajuntament.

B5) Millora ampliació termini de garantia: Fins a 9 punts.

El plec preveu un any de garantia de l’obra.
Es puntuarà per cada any addicional (1 punt / any), amb un màxim de 9 anys addicionals.
El licitador haurà de concretar els anys addicionals d’ampliació del termini de garantia.

13.2 Obertura de sobres, valoració i classificació de les ofertes

13.2.1 Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en 
l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte d’obertura dels sobres que contenen la declaració 
responsable i l’oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor presentats 
per les empreses licitadores per part de la Mesa de contractació. 

La Mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació 
continguda en el sobre A. En cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les 
empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies naturals. 
També determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu 
cas, les causes d’exclusió. 

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, aquestes circumstàncies 
es faran públiques mitjançant el seu perfil de contractant.

A continuació, la Mesa de Contractació remetrà als serveis tècnics de l’òrgan de 
contractació la documentació relativa a l’oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a 
judici de valor presentada per les empreses licitadores per tal que aquests efectuïn la 
valoració en un termini no superior a 7 dies.

Posteriorment, es donaran a conèixer les proposicions admeses, les rebutjades i, en 
aquest cas, les causes del rebuig. Així mateix, s’obriran els sobres de les empreses 
admeses que contenen la part de la oferta avaluable a través de criteris quantificables 



mitjançant la mera aplicació de fórmules.

En la mateixa sessió, la Mesa de Contractació procedirà, prèvia exclusió, si s’escau, de 
les ofertes que no compleixin els requeriments establerts en el plec, a avaluar i classificar 
les ofertes de les empreses admeses.

La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el 
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de 
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

Així mateix, la Mesa de Contractació comprovarà la correcció de les signatures de les 
ofertes. En cas que l’oferta estigui signada electrònicament i el resum de l’oferta no, la 
Mesa acceptarà la proposició. En cas que ni l’oferta ni el resum de l’oferta estiguin signats 
electrònicament, la Mesa comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè 
esmenin la signatura del resum de l’oferta en el termini de tres dies naturals.

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM. Les sol·licituds d’aclariments o esmenes 
es presentarà a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, a través del tràmit “instància 
genèrica”. 

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les 
que excedeixin del pressupost base de licitació o, en cas d'anar a preus unitaris màxims, 
aquelles que superin l'import unitari màxim de sortida,, modifiquin substancialment els 
models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de 
la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 
inconsistència que la fa inviable.

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb 
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 
realitzar la valoració de les ofertes.

Posteriorment, farà la proposta d’adjudicació a favor d’aquella empresa que hagi obtingut 
la millor puntuació i la remetrà a l’òrgan de contractació.

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular 
la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri 
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels 
plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de 
valoració.

També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la 
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui 
l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la 
igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i 



ambientals.

La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre 
que motivi la seva decisió.

Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa poden ser impugnats en els termes establerts a 
la clàusula quarantena.

13.2.2 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte, per ordre decreixen, les 
següents:

- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores 
de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació 
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi 
la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que 
disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva 
plantilla.

- La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 
13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que 
compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració.

- En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o 
assistencial, la proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, amb 
personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb 
l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles 
fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent.

- La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a 
l’adjudicació dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi 
alternativa de comerç just.

- La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació 
d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes.

- En cas de persistir l’empat, un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals, 
l’adjudicació del contracte es decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte 
públic, prèvia convocatòria.

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 
desempat en el moment en què es produeixi l’empat.

13.2.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les persones 
interessades en licitar, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:



 La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d’ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses persones 
interessades en licitar de les que hagin empatat quant a la proposició més 
avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un 
percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en 
l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt 
de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 

 La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, 
de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que 
compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir aquesta 
consideració. 

 La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de 
presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que 
afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Les persones 
interessades en licitar han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 
desempat en el moment en què es produeixi l’empat.

13.2.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

Atès que el criteri d’adjudicació preu és l’únic criteri rellevant per determinar si les ofertes 
contenen valors anormals o desproporcionats i la resta de criteris d’adjudicació 
especificats en aquest plec no són eficaços per valorar la viabilitat de les ofertes 
presentades, s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article 85 del Real Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques

En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació 
incorri en presumpció d’anormalitat, la Mesa de Contractació la requerirà perquè justifiqui 
l’oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de 
costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit l’anormalitat de 
l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’empresa les precisions que consideri 
oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les justificacions pertinents. L’empresa disposarà 
d’un termini màxim de cinc dies hàbils des de l’enviament de la corresponent comunicació 
per presentar la informació i els documents que siguin pertinents. 

Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les persones interessades en licitar en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç perquè accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent. 

Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a 
través de l’e-NOTUM. 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractació no rep la informació i la 
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de 
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, de manera que 
l’empresa licitadora quedarà exclosa del procediment. 



Si la Mesa de Contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada 
dins el termini corresponent, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o 
rebuig de la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que 
aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé acceptar 
l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari,  rebutjar-la. 

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es 
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o 
jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes 
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs 
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix 
l’article 201 de la LCSP.

Catorzena. Requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació

14.1 Un cop feta la proposta d’adjudicació, la Mesa de Contractació, i si fos possible en la 
mateixa sessió en què s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es fa la proposta 
esmentada, requerirà l’empresa proposada adjudicatària perquè, dins el termini de set (7)  
dies hàbils a comptar de l’enviament del requeriment, presenti la documentació 
justificativa que s’esmenta a continuació.

La Mesa de Contractació comprovarà en el registre de persones interessades en licitar 
corresponent que l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament 
constituïda, el signant de la proposició té poder suficient per formular l’oferta, té la 
solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la classificació corresponent i no 
està incursa en cap prohibició per contractar. 

Aquesta comprovació, si escau, també es farà respecte de les empreses a les capacitats 
de les quals aquella empresa recorri. Per tant, l’empresa que hagi presentat la millor 
oferta ha d’aportar únicament la documentació relativa a la capacitat i solvència requerida 
per participar en la licitació que no consti inscrita en aquests registres o no hi consti vigent 
o actualitzada, d’acord amb la clàusula desena d’aquest plec: 

 En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de 
disposar dels recursos necessaris al quals es refereix l’article 75.2 de la LCSP.

 Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la 
LCSP. 

 Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
estableix la clàusula quinzena. 

 Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del 
contracte, es determini en el plec de clàusules administratives particulars.

En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la 
Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, es pot acreditar la seva capacitat, 
solvència i absència de prohibicions mitjançant una consulta a la llista oficial corresponent 
d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant l’aportació de la 
documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest 
últim cas, en el termini de set dies hàbils.



14.2 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 
garantia definitiva i la resta de documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si 
s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter 
esmenable, es comunicarà a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin 
en el termini de tres dies. 

En el cas que no es compleixi adequadament el requeriment de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa 
licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor de l’empresa 
licitadora següent en puntuació, a la qual se li atorgarà el termini corresponent per 
constituir la garantia definitiva i presentar la resta de documentació requerida. 

Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, 
exclòs l’IVA, en concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar l’empresa en 
prohibició de contractar per la causa prevista a l’article 71.2.a) de la LCSP. 

Així mateix, l’eventual falsedat en el que hagin declarat les persones interessades en 
licitar pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista a 
l’article 71.1.e) de la LCSP.

Quinzena. Garanties

15.1 No procedeix la constitució de garantia provisional.

15.2 L’import de la garantia definitiva serà el que resulti d’aplicar el 5% al preu final ofert 
per la persona qui hagi presentat la millor oferta, exclòs l’IVA, per qualsevol dels mitjans 
previstos en l’article 108 de la LCSP i respondrà dels conceptes definits a l’article 110 de 
la LCSP.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que 
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. 

En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats a l’apartat anterior, 
l’Administració podrà resoldre el contracte.

15.3 En cas que l’oferta de la persona proposada com a adjudicatària resultés inicialment 
incursa en presumpció d’anormalitat, haurà de prestar una garantia complementària d’un 
5% del preu final ofert. 

Setzena. Decisió de no adjudicar el contracte i desistiment

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les persones 
interessades en licitar, abans de la formalització del contracte. 

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, i ho 
notificarà a les persones interessades en licitar, quan apreciï una infracció no esmenable 
de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 



d’adjudicació. 

En ambdós supòsits es compensarà les persones interessades en licitar per les despeses 
en les quals hagin incorregut. En aquest sentit, la persona licitadora tindrà dret a ser 
compensada únicament per les despeses en les quals haguessin incorregut en la 
preparació de les proposicions, prèvia justificació i acreditació, per un import màxim de 
deu (10) euros. 

Per tenir dret a la citada indemnització serà necessari que la persona licitadora ho sol·liciti 
per escrit a l’òrgan de contractació en un termini màxim d’un (1) mes a comptar des de la 
data en la qual s’hagués notificat la resolució de desistiment.

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.

Dissetena. Adjudicació del contracte

17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena i, en 
els casos en què sigui preceptiva, amb la fiscalització prèvia del compromís de la 
despesa per la Intervenció en un termini no superior a cinc dies, l’òrgan de contractació 
acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària, dins del 
termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de la dita documentació. 

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord 
amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, si s’escau, que aquest 
procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 

17.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les persones interessades en 
licitar i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini 
de quinze dies, i indicarà el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del 
contracte. 

A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i al telèfon mòbil, en cas que 
s’hagi indicat– que les persones interessades en licitar hagin designat en presentar les 
seves proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el 
correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.

Divuitena. Formalització del contracte

18.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica. 

L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a 
escriptura pública, i seran a càrrec seu les despeses corresponents. 

18.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils 
següents al dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació a les persones interessades 
en licitar a què es refereix la clàusula anterior. 



D’acord amb disposició addicional quinzena de la LCSP, els terminis a comptar des de la 
notificació es computen des de la data d’enviament de l’avís de notificació, sempre que 
l’acte objecte de notificació s’hagi publicat el mateix dia en el perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computen des de la recepció de la 
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 

18.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat a l’apartat anterior per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost 
base de licitació, exclòs l’IVA, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 
contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar 
l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b) de la LCSP. 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que li 
pugui ocasionar la demora. 

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre 
en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la 
documentació a què es refereix la clàusula catorzena, i seran aplicables els terminis 
previstos en els apartats anteriors. 

18.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, 
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el 
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb 
poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte 
fins a la seva extinció. 

18.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 

18.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 

18.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un 
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de 
contractant. 

18.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre Públic de Contractes de 
la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària i l’import d’adjudicació del contracte, 
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA, i posteriorment, si s’escau, les 
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i 
l’extinció del contracte. 

Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d’accés 
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre 
que no tinguin caràcter de confidencials.



IV. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE

Dinovena. Condicions especials d’execució

Les condicions especials en relació amb l’execució, de compliment obligatori per part de 
la persona adjudicatària i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractades, són 
les quals es detallen a continuació:

1. Que el contractista faci una correcta gestió ambiental del subministrament, prenent les 
mesures necessàries per minimitzar els impactes que es puguin ocasionar (com ara els 
impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i 
altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la legislació 
vigent. 

L’adjudicatari garantirà la gestió dels residus. Es separaran les fraccions segons el 
sistema de recollida establert normativament. Els residus especials es gestionaran a 
través d’un centre de recollida o un gestor autoritzat. A efectes de seguiment per la part 
promotora, es definiran les operacions de destriament i recollida selectiva dels residus a 
l’obra, segons els decrets 201/1994 i 161/2001, reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció, en contenidors o espais reservats per les següents fraccions de 
residus:  Pètris, obra de fàbrica i formigó.  Metalls  Fustes  Plàstics  Vidre  
Potencialment perillosos  Altres no perillosos . Els residus es lliuraran en instal·lacions 
de reciclatge o dipòsits autoritzats de terres, enderrocs i runes de la construcció (decret 
161/2001). Per acreditar l’anterior, es presentaran justificants de recepció de residus al 
responsable del contracte.

Per tal de verificar el compliment d’aquesta condició l’adjudicatari farà una declaració 
responsable indicant com gestionarà els residus i embalatges, així com d’altres mesures 
que siguin adients al objecte del contracte. 

2. Mantenir durant l’execució del contracte, les condicions laborals i socials dels 
treballadors fixades en el moment de la presentació de l’oferta, d’acord amb els 
respectius convenis, pactes o contractes laborals que siguin d’aplicació. 

Vintena. Execució i supervisió de les obres

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de 
clàusules administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte, i 
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses 
contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres, amb 
independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte.



Vint-i-unena.  Actuacions prèvies a l’inici de les obres: programa de treball si 
escau, documentació relativa a la seguretat i salut en el treball i assegurances

21.1 L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar un programa de treball 
quan així es determini, el qual haurà d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 144.3 
del RGLCAP.

21.2 La persona adjudicatària haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut amb el 
contingut indicat en el citat Reial decret i basat en l'estudi de seguretat o salut o en 
l'estudi bàsic de seguretat i salut que acompanya al projecte, en compliment de l'establert 
en el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció en el termini màxim de 10 
dies naturals des de la notificació de l’adjudicació. La persona que exerceix les funcions 
de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el termini de set dies naturals 
sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que 
hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància 
de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a 7 dies naturals. 

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball 
serà de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir 
l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible 
començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap 
ampliació del termini per aquest motiu. 

21.2 La persona adjudicatària haurà de tenir subscrites les assegurances obligatòries per 
al desenvolupament de la seva activitat, així com assegurança de responsabilitat civil 
general, patronal, creuada i treballs acabats que cobreixi els danys a tercers, tant 
persones com coses, que inclogui com a persones assegurades l’empresa adjudicatària, 
les subcontractades i l’administració promotora de les obres.

Vint-i-dosena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte

22.1 La persona adjudicatària està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

22.2 Si la persona adjudicatària incorregués en demora respecte del compliment dels 
terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, 
ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la 
garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els 
articles 193 i 194 de la LCSP. 

L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, 
per causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en 
el contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a la 
persona adjudicatària i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, 
se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en 
demani un altre de més curt. 



En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 
prèvia per part de l’Administració. 

22.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 
d’incompliment dels compromisos, de les condicions especials d’execució, de les 
obligacions en matèria mediambiental, social o laboral o de l’obligació d’informació sobre 
les condicions de subrogació en contractes de treball, es podrà acordar la imposició de 
les penalitats següents en els termes i condicions establerts en l’article 192 i següents de 
la LCSP. 

Infraccions molt greus

 Multa del 5,1 % al 10% de l’import del contracte adjudicat 

Infraccions greus

 Multa del 2,6 % fins al 5% de l’import del contracte adjudicat 

Infraccions lleus

 Multa fins al 2,5% de l’import del contracte adjudicat

22.4 Per a la imposició de la penalitat corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en 
consideració els següents criteris de graduació: la gravetat de la infracció comesa, la 
importància econòmica, l’existència d’intencionalitat, la naturalesa i grau dels perjudicis 
ocasionats, la reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment 
de la mateixa naturalesa, el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del 
contracte i el benefici obtingut pel contractista.

A tal efecte es consideren infraccions molt greus:

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral s 
establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o 
per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que 
vinculen l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic.

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del 
responsable del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

 
- L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 

salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la 
prestació. 
 

- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors 



a les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que 
estiguin participant en la prestació. 

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus

Es consideraren infraccions greus:

- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en 
relació a la prestació.

- No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la 
celebració de qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària 
relativa a l’objecte d’aquest contracte.

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat.

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la 
legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 
forma directa per previsió legal.

- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en el plec de prescripcions 
tècniques sempre i quan la Direcció d’obra consideri que les unitats d’obra 
defectuoses només poden ser admissibles amb una conseqüent rebaixa del preu. 
El contractista, a més de la penalitat que s’imposi, estarà obligat a acceptar els 
preus rebaixats fixats per la Direcció d’obra llevat que prefereixi enderrocar i 
reconstruir les unitats defectuoses complint les condicions exigides en el Plec de 
prescripcions tècniques

- Incompliment de les condicions especials d’execució establertes.

- Incomplir les millores ofertes en la proposició presentada i acceptades per l’òrgan 
de contractació, si n’hi hagués.

- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la 
prestació.

- L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les 
derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin 
participant en l’obra. 

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.



Es consideren infraccions lleus:

- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o 
irregularitats en la prestació del servei.

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.

- Els retards reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris 
per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra. 

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de 
les obligacions o condicions establertes en aquest plec o el plec de prescripcions 
tècniques.

- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en el plec de prescripcions 
tècniques sempre i quan la Direcció d’obra consideri que les unitats d’obra 
defectuoses són admissibles.  

22.4 En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació 
detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels 
pagaments, prevista en la clàusula trenta-cinquena d’aquest plec, es podran imposar les 
penalitats, de les quals respondrà la garantia definitiva.  

22. 5 Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran 
efectius mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de pagament total o 
parcial s’hagin d’abonar a l’empresa contractista. Igualment, també es podrà optar per 
deduir l’import de la penalització de la garantia que hagi constituït l’empresa, procedint 
aquesta, en el seu cas, a completar l’import de la garantia fins al percentatge total pel 
qual va ésser constituïda, d’acord amb allò previngut a l’article 109 LCSP. 

L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir 
dret l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista.

Vint-i-tresena. Persona responsable del contracte i control de l’execució de l’obra

23.1 Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 
contracte es designarà una persona responsable del contracte que exercirà les funcions 
següents: 

 Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les 
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

 Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 
 Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 

imputables al contractista. 
Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que 
disposen els articles 237 a 246 de la LCSP. 

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 



obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

23.2 Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el 
plec de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte 
i d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la 
direcció facultativa de les obres.
 
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà 
de ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció 
de l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest 
contracte. 

Vint-i-quatrena. Resolució d’incidències

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per 
la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient 
contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del 
RGLCAP. 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

Vint-i-cinquena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant.



V. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE 
LES PARTS

Vint-i-sisena. Abonaments a l’empresa adjudicatària

26.1 La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les 
certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. 
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al 
que corresponguin. 

26.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en el termini màxim 
de 30 dies naturals, comptats des de la data efectiva de prestació del servei o de recepció 
de l’objecte contractual o, en cas de desconèixer aquesta data, des de la data de registre 
de la factura.

Les dades identificadores de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de 
comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa 
contractista haurà de fer constar en les factures corresponents, són les següents:

Òrgan administratiu en matèria de comptabilitat pública: la Intervenció municipal
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local 
Persona destinatària: Ajuntament de Lliçà de Vall, amb NIF P0810700E.
És obligatori incloure els codis DIR3 per a la presentació de factures electròniques. Els 
codis corresponents a l’Ajuntament de Lliçà de Vall són els següents: 
Oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora: L01081846 

26.3 En cas de retard en el pagament, la persona adjudicatària té dret a percebre, en els 
termes i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització 
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

26.4 Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa 
contractista, per les operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i adquisició 
de materials o equips de maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i 
amb les garanties previstes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.

26.5 En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa adjudicatària 
del contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de 
presentar el projecte de construcció de les variants o millores ofertes, per a la seva 
preceptiva supervisió i aprovació. En cap cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà 
variació com a conseqüència de l’aprovació d’aquest projecte. 

26.6 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP



Vint-i-setena. Responsabilitat de la persona adjudicatària 

La persona adjudicatària respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el 
projecte aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec. 

La persona adjudicatària executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència 
de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys 
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració 
o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració. 

La persona adjudicatària és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de 
la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 

La persona adjudicatària executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència 
de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys 
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.

Vuit-i-vuitena. Altres obligacions de la persona adjudicatària

a) La persona adjudicatària està obligada, en l’execució del contracte, a complir les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen 
el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les 
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin 
l’Estat i, en particular, les que estableix l’annex V de la LCSP. 

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració 
social de persones amb discapacitat i fiscals. 

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el 
pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades 
dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa donarà lloc a la imposició de 
penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-dosena d’aquest plec. 

A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la 
realització efectiva d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li 
ho sol·liciti. 

b) La persona adjudicatària s’obliga a complir les condicions salarials dels 
treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 

c) La persona adjudicatària s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 



d) La persona adjudicatària ha de complir les ordres i les instruccions que, en la 
interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de 
l’obra. 

e) La persona adjudicatària ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de 
l’obra i a l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de 
camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

f) La persona adjudicatària ha de conservar el llibre d’ordres. 

g) La persona adjudicatària ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres 
subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan 
així s’estableixi al plec. La memòria final ha de tenir el contingut establert en 
l’article 49 de la Llei esmentada. 

h) La persona adjudicatària ha d’emprar el català en les seves relacions amb 
l’Ajuntament de Lliça de Vall derivades de l’execució de l’objecte d’aquest 
contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses 
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, 
els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de 
l’execució de les prestacions objecte del contracte.

i) La persona adjudicatària s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 

a. Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels 
informes específics que la persona que exerceix la direcció facultativa 
ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions 
tècniques. Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i 
qualsevol informació d’organismes oficials o particulars.

b. Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del 
contracte. 

c. El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència 
urbanística d’obres i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o 
despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en la 
forma i quantia que assenyalin.

d. Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques 
publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta 
de mesures d’informació que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no 
superarà el dos per mil del preu del contracte. 

e. De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, 
en la forma i condicions que aquestes assenyalin. 

j) El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-
ho per si mateix i així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, 
llicències i autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les 
normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a 
l'inici, execució i lliurament de la prestació objecte de contracte , sol·licitant de 
l'Administració els documents que para això siguin necessaris.



k) La persona adjudicatària està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals 
necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els 
treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada 
com en els límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa 
referència la clàusula vint-i-tresena del vigent plec de clàusules administratives 
generals de l’Administració General de l’Estat. A més, l’empresa contractista ha de 
tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i 
estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran 
al seu càrrec. 

l) Durant l'execució de les obres s'haurà de garantir en tot moment l'accés, rodat i de 
vianants, a les edificacions i serveis afectats, assegurant-ne l'accessibilitat i la 
seguretat. Cas que per les necessitats puntuals de l'obra, no es pugui garantir 
l'accés de vehicles, l'adjudicatari informarà amb un mínim de 2 dies d'antelació a 
cadascun dels veïns afectats.

m) Es designarà una persona, per part de l'empresa contractista, que vetllarà pel 
manteniment i conservació de totes les mesures de seguretat i neteja de l'obra i 
les seves immediacions (manteniment d'accessos, senyalització, seguretat, etc.), 
facilitant en tot moment l'accés amb seguretat al recinte esportiu.

n) La persona adjudicatària està, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de 
les obres, està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de l’àrea 
corresponent i si escau, la tanca publicitària que informi sobre l’inici i la finalització 
de les obres. 

Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix 
la direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, 
a l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades 
i a realitzar les actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho 
requereixi. 

L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la 
ciutadania i a les persones usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i que 
es concretin en el plec de prescripcions tècniques.

l) Seran amb càrrec del contractista el subministrament i la instal·lació d'un màxim 
de 2 cartells o rètols informatius sobre l’execució de les obres i les possibles 
subvencions que l'Ajuntament tingui sol·licitades o pugui sol·licitar per a aquesta 
actuació, segons les especificacions que cada entitat convocant de la subvenció 
estableixi, o bé el format de rètol de comunicació de les obres que estipuli 
l'Ajuntament. Aquest cartells o rètols metàl·lics de superfície aproximada 1,5x1,5m 
s'ubicaran en un lloc visible a l'inici de l'obra i es mantindran en bon estat de 
conservació i neteja durant tota la durada de l'obra. Aquesta obligació es 
comunicarà al cap de l’obra tant bon punt sigui comunicada la concessió de la 
subvenció, per tal de que en el termini màxim de 3 setmanes es col·loquin els 
cartells requerits.



m) Seran amb càrrec del contractista  les possibles cales al terreny, amb 
independència a aquelles ja previstes en el projecte,  per tal de localitzar serveis 
enterrats als quals les obres projectades s’hagin de connectar. Qualsevol rasa de 
connexió de serveis haurà de contar amb el posterior reblert, compactació i en el 
cas que calgui reposició de paviment existent o revegetació de la superfície

n) En cas de que fos necessària, la inclusió de preus nous, tot d'acord amb el que 
estableix l'article 242.3.i de la Llei de contractes del Sector Públics (Llei 9/2017), 
es prendran com a preus vàlids els establerts a la base de preus BEDEC de 
l'Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya, (o en cas de que no hi existís  
la referència  qualsevol altra base de preus publica)  vigent a data d'execució de la 
partida a incorporar

o) La persona adjudicatària està, en relació amb les dades personals a les quals 
tingui accés amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que 
estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que 
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CE.

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb 
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon 
a l’Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té 
caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per 
cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni 
transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.

p) La persona adjudicatària haurà de complir, si escau, la normativa de competència. 
En cas d’incompliment d’aquesta normativa, l’Administració podrà iniciar una 
reclamació de danys, de conformitat amb el Reial decret llei 9/2017, de 26 de 
maig.

q) La persona adjudicatària, si escau, haurà de garantir el compliment de l’Esquema 
Nacional de Seguretat, d’acord amb el Reial decret 311/2022, de 3 de maig, i 
l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica, 
d’acord amb el Reial decret 4/2010, de 8 de gener.

r) L’empresa contractista s’obliga a facilitar la documentació necessària per donar 
compliment a allò que disposa l’article 3.5 de la Llei 19/2014, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern i la LCSP.

Vint-i-novena. Prerrogatives de l’Administració

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la 
responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n 
l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 



Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i 
amb els límits que estableix la LCSP. 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.

L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el 
procediment establert en l’article 191 de la LCSP.

Trentena. Modificacions del contracte

30.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la 
forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en 
els articles 203 a 207 de la LCSP. 

30.2 Modificacions previstes . 

La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast 
i els límits que es detallen :

El contracte es podrà modificar en els supòsits establerts a l’article 205 LCSP, i de 
conformitat amb l’article 204 LCSP en els següents supòsits, fins a un màxim del 20% 
d’increment o decrement  del preu inicial:

-Augment o disminució d’amidament de les partides del contracte necessari per a 
executar les obres  objecte del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del 
contracte, fins a un màxim del 20%.

- Canvis / Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, 
aigua, gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin 
necessaris per tal de donar compliment a les exigències del mateix.

-Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements  
patrimonials, elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents.

-Derivades de l’afecció a les instal·lacions de les entitats prestadores de serveis . 
(companyies) necessàries per executar les obres objecte del projecte.

-Derivades de circumstàncies imprevisibles o sobrevingudes en relació al subsòl,  incloent 
terrenys antròpics, naturals i sols contaminats.

Procediment

1. La persona responsable del contracte emetrà informe proposant la modificació i el seu  
import, de manera justificada. 
2. S’incoarà expedient de modificació del contracte i es donarà audiència per 3 dies hàbils 
a l’empresa contractista.
3  S’emetran els informes de Secretaria i d’Intervenció corresponents 



4. L’òrgan de contractació acordarà la modificació, si s’escau.
5. Es complementarà la garantia definitiva en el % proporcional, si s’escau.
6. La modificació es formalitzarà en document administratiu i es publicarà anunci de 
modificació del contracte al perfil del contractant

Les modificacions contractuals previstes tindran com a límit el 20 per cent del preu inicial. 
En aquest supòsit, la modificació acordada per l’òrgan de contractació tindrà caràcter 
obligatori per al contractista. 

30.3  Modificacions no previstes 

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la 
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les 
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del 
preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan 
de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas 
contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la 
LCSP. 
 
30.4 Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden 
introduir o executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del 
corresponent projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos 
en l’article 242 de la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en 
document administratiu.  
 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del 
contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost 
primitiu. 
 
30.5 En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a 
reclamar indemnització. 
 
30.6 En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de 
l’obra pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48. 
 
30.7 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 
l’article 153 de la LCSP i la clàusula divuitena d’aquest plec. 
  
30.8 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a 
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que 
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 

30.9 No tindran la consideració de modificacions del contracte: 



 L’excés d’amidaments, entenent-se per tal, la variació que durant la correcta 
execució de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en 
global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del 
contracte inicial. Aquest excés d’amidaments haurà d’ésser recollit a la certificació 
final d’obra. 

 La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament per els procediments 
establerts a la LCSP i a la seva normativa de desenvolupament, sempre i quan no 
suposin increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el 
seu conjunt excedeixi del 3% del pressupost primitiu del mateix.

Pel que fa a aquests preus nous, es prendran com a preus vàlids els establerts a la base 
de preus BDEC de l’ITEC o, en cas de no existir la referència, els establerts en qualsevol 
altra base de preus públics, vigent a la data d’execució de la partida a incorporar. 

Trenta-unena. Suspensió del contracte

El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti 
per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 
mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. 

En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a 
sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de 
la LCSP. 

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una 
persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha 
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què 
s’acordi la suspensió. 

L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que 
efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. 
L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els 
conceptes que s’indiquen en aquest precepte.

Trenta-dosena. Principis ètics

32.1 Les persones interessades en licitar, la persona adjudicatària i, si escau, les 
empreses subcontractes, assumeixen les obligacions següents: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de 
les prestacions a licitar. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 



assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació 

de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, 
o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant 
l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el 
contractista o subcontractada està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan 
de contractació. 

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
g) A més, la persona adjudicatària haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació 

en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del 
compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la 
normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal. 

32.2 Les persones interessades en licitar, adjudicatàries i subcontractades, o llurs 
empreses filials o vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació 
tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres 
contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de 
capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea. 

32.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 

32.4 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les 
següents: 

 En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 32.1 s’estableix 
una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, 
IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció 
de la gravetat dels fets.

La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la 
reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. 

En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del 
preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del 
preu del contracte. 

 En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 32.1 l’òrgan de 
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria 
de competència. 

 En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 32.1  l’òrgan de 
contractació ho posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels 
òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.



VI. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, 
SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE PREUS

Trenta-tresena. Successió i cessió del contracte

33.3 Successió en la persona de la persona adjudicatària o contractista

En el supòsit de fusió d’empreses en les quals participi la persona adjudicatària, el 
contracte continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que 
quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 
acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses 
o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 

La persona adjudicatària ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que 
s’hagi produït. 

En cas que la persona adjudicatària sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal 
adjudicatària. 

En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 
l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, 
serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de 
contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte 
no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-
se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de la persona adjudicatària.

32.3 Cessió del contracte.

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 



cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no 
en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els 
requisits següents: 

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si 
transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la 
sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci 
administratiu. 

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. 
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa 
contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat 
en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat 
negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a 
una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació 
concursal. 

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la 
solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa 
en una causa de prohibició de contractar. 

d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en 
escriptura pública. 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte.

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.

Trenta-quatrena. Subcontractació

34.1  La persona adjudicatària pot concertar amb altres empreses la realització parcial de 
la prestació accessòries objecte d’aquest contracte.

34.2 La persona adjudicatària ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la 
intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén 
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals 
de l’empresa subcontractada, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la 
per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i 
acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. 

Si l’empresa subcontractada té la classificació adequada per realitzar la part del contracte 
objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per 
acreditar la seva aptitud.

34.3 La persona adjudicatària ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes. 

34.4 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 



reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de 
desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de 
l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei.

34.5 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i a l’article 215 de la 
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 
l’empresa subcontractada o de les circumstàncies determinants de la situació 
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, comportarà, en funció de la 
repercussió en l’execució del contracte la imposició a l’empresa contractista d’una 
penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del subcontracte o bé la resolució del 
contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon paràgraf de la 
lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.

34.6 Les empreses subcontractades queden obligades només davant l’empresa 
contractista principal, la qual assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 
contracte davant l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del 
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral a què es refereix la clàusula vint-i-vuitena d’aquest plec, així com de l’obligació de 
sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 
El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que 
atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

Les empreses subcontractades no tenen acció directa davant de l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.

34.7 En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial 
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic 
o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar que estableix l’article 71 
de la LCSP.

34.8 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

34.9 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

34.10 En els casos que la subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu, el 
pagament a les empreses subcontractades i a les empreses subministradores es regeix 
pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L’Administració comprovarà el compliment estricte del pagament a les empreses 
subcontractades i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A 
aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, la relació 
detallada de les empreses subcontractades o empreses subministradores amb 
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de 
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions 
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu 
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que estableix la clàusula vint-i-
dosena d’aquest plec, de les quals en respondrà la garantia definitiva. 



Procedirà la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-dosena 
d’aquest plec a la contractista quan, mitjançant una resolució judicial o arbitral ferma 
aportada per la subcontractada o per la subministradora a l’òrgan de contractació quedi 
acreditada la manca de pagament en termini per la contractista a una subcontractada o 
subministradora vinculada a l'execució del contracte, i sempre que aquesta demora en el 
pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals 
assumides per la subcontractada o per la subministradora en l’execució de la prestació.

Trenta-cinquena. Revisió de preus

No es preveu.

VII. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Trenta-sisena. Recepció i liquidació 

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 
210 i 243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP. 

A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les 
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència 
expressa en els certificats de recepció i de correcta execució. 

Trenta-setena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia 
definitiva 

El termini de garantia és d’un any o,  en el seu cas el termini superior que hagi ofertat 
l’adjudicatari en la seva oferta ,  i començarà a computar a partir de la recepció de les 
obres.

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 

Durant el termini de garantia seran a càrrec de l’empresa adjudicatària les accions de 
manteniment que es detallen en el projecte i les ofertes per l’empresa en la seva proposta

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del 
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i 
transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o 
cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la 
LCSP.

Trenta-vuitena. Resolució del contracte

Són causes de resolució del contracte les següents:



 La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu 
l’article 98 relatiu a la successió del contractista. 

 La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 
procediment. 

 El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
 La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 
 La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 

mesos. 
 L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les 

obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 
 L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats.
 La demora injustificada en la comprovació del replantejament. 
 La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos. 
 La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de 

l'Administració. 
 El desistiment. 
 L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista 

als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les 
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests 
treballadors durant l’execució del contracte. 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213 i 246 de la LCSP.

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 
establert en l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.



VIII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS 
ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL

Trenta-novena. Règim de recursos

39.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes i 
l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles de recurs potestatiu de reposició  de 
conformitat amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del 
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

39.2 Contra l’acta d’exclusió dels licitadors que adopti la Mesa de 
contractació procedirà la interposició del recurs d’alçada davant de l’òrgan de 
contractació, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim 
jurídic i i la legislació bàsica del procediment administratiu comú. 

39.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració posen fi a la via administrativa són susceptibles de recurs potestatiu de 
reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació 
bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Quaranta. Règim d’invalidesa 

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la 
LCSP. 

Quaranta-unena. Jurisdicció competent 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.



IX. ANNEXOS

ANNEX I: 
DECLARACIÓ RESPONSABLE

En/Na ................................................................., amb NIF núm. ................., en nom propi 
o en representació de l’empresa  ............., en qualitat de (administrador únic, solidari o 
mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada 
davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de protocol ..., declara sota la 
seva responsabilitat, com a persona interessada en licitar del contracte per la realització 
de les obres incloses al “ Projecte d'obres de substitució de la gespa artificial del camp de 
futbol 7 “, el qual es recull en l’expedient 83/2025:

 Que accepta de forma incondicionada el contingut de la totalitat de les clàusules o 
condicions dels plecs que regeixen aquesta contractació, sense cap excepció o 
reserva.

 Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua 
per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes 
legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb 
l’Administració previstes als articles 65 a 97 LCSP.

 Que l’entitat que representa té capacitat jurídica i d’obrar suficient.

 Que, en cas de resultar preceptiu, està inscrita en el Registre Oficial de Licitadors: 

(Escollir una opció)

☐RELI (Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya) 

 ☐ROLECE (Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat)ç

☐Està inscrita en la base de dades nacional de l’estat membre de la Unió Europea 
següent (indicar estat membre de la UE). 

☐No està inscrita en el registre corresponent i faig/fa ús de la facultat d’acreditar la 
presentació de la sol·licitud d’inscripció. A aquest efecte declaro/declara que he/ha 
aportat la documentació preceptiva per a la inscripció i no he/ha rebut requeriment 
d’esmena.

En tot cas, autoritzo a la mesa o la unitat tècnica de contractació i a l’òrgan de 
contractació per consultar les dades que recullen el Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades del sector públic o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un 



Estat membre de la Unió Europea.

 Pel què fa a la solvència exigida al plec de clàusules administratives particulars:

☐Que compleix amb la solvència exigida.

Que compleix amb la solvència requerida basant-se en mitjans d’altres entitats, que 
acredita adjuntant a aquesta declaració responsable a l’efecte.

 Que no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per 
contractar establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del Sector Públic, pel què em comprometo a aportar la documentació 
acreditativa del compliment d’aquests requisits en cas de resultar la persona 
adjudicatària.

 Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social.

 Que disposa de l’habilitació empresarial o professional necessària per prestar 
l’objecte del contracte.

 Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual 
amb menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents 
per acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites 
activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra 
la llibertat i indemnitat sexuals.

 Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels 
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin 
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa 
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.

 Que, en cas que el contracte requereixi el tractament de dades personals segons 
el que estableix el PCAP, s’ha d’indicar la següent informació:

☐No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests. 
☐Té previst subcontractar els serveis o els serveis associats a aquests, pel què s’indica 
el nom o perfil empresarial del subcontractista: 

 Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar 
la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte 
d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.

 Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels 
Jutjats i Tribunals espanyols.

 Que el perfil de l’empresa és microempresa, petita o mitjana empresa.



☐SÍ
☐NO

 Que la plantilla de l’empresa:

☐Empra a menys de 50 persones treballadores.
☐Empra a 50 o més persones treballadores i està integrada per un nombre de persones 
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures 
alternatives previstes en la legislació vigent.

☐SÍ   ☐NO

 Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes:

☐SÍ      
☐NO    
☐NO està obligat per normativa

Que, en cas de disposar d’un pla d’igualtat, aquest està inscrit en el Registre laboral 
corresponent, en aquest cas, el REGCON:

☐SÍ
☐NO

 Pel què fa a l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:

☐Està subjecte a l’IVA.
☐Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que van donar lloc a 
la no-subjecció o l’exempció.

 Pel què fa a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:

☐Està subjecte a l’IAE.
☐Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que van donar lloc a 
la no-subjecció o l’exempció.

 Que autoritza l’Ajuntament de Lliçà de Vall perquè pugui obtenir directament, 
davant de les Administracions competents, els certificats acreditatius del 
compliment de les obligacions tributàries (AEAT i ATC) i de les obligacions vers la 
Seguretat Social.

☐SÍ 
☐NO

 Que, en cas que la persona interessada en licitar tingui intenció de concórrer en 
unió temporal d’empreses, indico els noms i circumstàncies de les persones 
integrants i la participació de cadascuna d’elles, així com l’assumpció del 



compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicataris:

 Que, en cas de resultar la persona adjudicatària del contracte,  es compromet a 
disposar durant tota la vigència del contracte, incloses les pròrrogues, de la 
assegurança de responsabilitat civil exigida amb els límits d’indemnització exigits 
en el PCAP, o en el seu defecte, aquella adequada a l’objecte del contracte i que 
garanteixi l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres 
persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del 
contracte. 

 Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:

Persona/es
autoritzada/es

Correu electrònic
professional

Mòbil
professional

Amb el benentès que s’ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza 
per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta 
contractació, per tal que la l’Ajuntament de Lliçà de Vall pugui facilitar-les al servei e-
Notum a aquests efectes.

Així mateix, si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís 
de notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar 
la dita circumstància, per escrit, a la l’Ajuntament de Lliçà de Vall  per tal de fer la 
modificació corresponent o revocar l’autorització de notificació electrònica.

 Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a 
què pertanyen és. Indicar les empreses que el composen:

 Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la 
representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la 
resta de documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica

 Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut 
absolutament cert. 

 Que, cas de resultar proposat com a adjudicatària, es compromet a adscriure a 
l’execució del contracte els mitjans personals i materials que es detallen en el 
PCAP i a aportar la documentació exigida en els plecs.

Document signat electrònicament al marge



ANNEX III:
 OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ LA VALORACIÓ DE LA QUAL ÉS 
AUTOMÀTICA

IMPORTANT: En verd, els camps que s’han de seleccionar l’opció escollida

En o na  ................................................................., amb DNI núm. ................., actuant en 
nom propi / en nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat d’administrador 
únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura 
pública atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de protocol ..., 
declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder 
ser la persona adjudicatària del contracte per a l’execució de les obres compreses en el  
“Projecte d'obres de substitució de la gespa artificial del camp de futbol 7 “, el qual es 
recull en l’expedient 83/2025, els accepta íntegra i incondicionalment, i

Pel que fa al Criteri 1. Oferta econòmica. Fins a 25 punts  :

Es compromet a executar el contracte per la quantitat total de ...........................€ (xifra en 
lletres i en números), de les quals...........................................€, es corresponen al preu del 
contracte i .........................€ es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Pel que fa al Criteri 2. Qualitat de la gespa artificial: 20 punts. Fins a 20 punts  

 (Marcar les  opcions que corresponguin)

☐SÍ Fins a 7.500 puntades/m2
☐SÍ Superior a 7.500 puntades/m2
☐SÍ Fins a 19.300 dtex
☐SÍ Superior a 19.300 dtex
☐SÍ Certificat FIFA

S’acreditarà amb la presentació de la  fitxa tècnica de la gespa que proposa instal·lar ha 
d’especificar els elements avaluables detallats a la clàusula 13.

Pel que fa al Criteri 3. Sostenibilitat i medi ambient. Fins a 12 punts  :

(Marcar les  opcions que corresponguin)
☐SÍ . Per la presentació per part de l'empresa licitadora que l’empresa productora i 
subministradora de la gespa artificial compleix amb els requisits i obligacions imposades 
per la normativa vigent, Reglament (CE) nº 1907/2006, REACH (Registro, Evaluación, 
Autorización y Restricción de Sustancias y Mezclas Químicas) compliment per a la 
fabricació, comercialització i utilització de substàncies químiques a la Unió Europea o 
equivalent.

☐SÍ  Per la presentació per part de l'empresa licitadora que l'empresa productora i 
subministradora de la gespa artificial disposa  d’una  ISO 14064-1:2012 Gasos d'efecte 
d'hivernacle. Part 1: Especificació amb orientació, a nivell de les organitzacions, per a la 



quantificació i l'informe de les emissions i remocions de gasos d'efecte d'hivernacle amb 
l'àmbit d'aplicació “Verificació de l'inventari 2018 d'emissions de CO2 directes i indirectes 
per a les activitats de disseny, desenvolupament, fabricació, comercialització i instal·lació 
de sistemes de paviment esportiu i de gespa artificial. Retirada, estudis de viabilitat de 
reutilització i manteniment d’instal·lacions i sistemes de gespa artificial” o equivalent, de 
l’empresa licitadora: 3 punts.

☐SÍ Per la presentació per part de l'empresa licitadora que l'empresa productora i 
subministradora de la gespa artificial compta amb un Informe Tècnic del CSIC (Consell 
Superior de Recerques Científiques, Ministeri de Ciència i Innovació) o organisme 
acreditat per ENAC, que acrediti que els components del sistema de gespa artificial 
proposat són completament recuperables.

☐SÍ  Per la presentació d’Informe de Laboratori (Laboratory Performance Report) d’acord 
amb la norma NF P90 – 112 (2008) que acrediti que els sistema de gespa artificial  que 
es subministrarà satisfà els requeriments per a la categoria FÚTBOL/RUGBY segons la 
norma NF P90 – 112 (2008) en contingut toxicològic segons la norma DIN 18035-7 o 
equivalent, que avalua el impacte d’aigües residuals, metalls pesats o poliaromàtics, i 
recull que el sistema estigui lliure de vulcanitzacions, metalls pesats, PVC, i altres 
ingredients qualificats com a perillosos per al medi ambient.

S’acreditarà cadascun dels apartats obligatòriament mitjançant la presentació del  
document acreditatiu corresponent.

Pel que fa al Criteri 4. Millora ampliació manteniment gespa artificial. Fins a  9 punts

☐No ofereixo ampliació del termini de garantia
 ☐SÍ Ofereixo ________  anys d’ampliació del termini de garantia de manteniment de la 
instal·lació de gespa artificial .

Pel que fa al Criteri 5. Millora ampliació termini de garantia. Fins a 9 punts  :

(Escollir una opció)

☐No ofereixo ampliació del termini de garantia
 ☐SÍ Ofereixo ________  anys d’ampliació del termini de garantia establert al plec de 
clàusules administratives particulars.

Document signat electrònicament



ANNEX 3

MODEL DE COMPROMÍS PER LA INTEGRACIÓ DE LA SOLVÈNCIA AMB MITJANS 
EXTERNS

Sr./Sra: ………………………., amb DNI número.........................en nom i representació de 
l’empresa ………………………, amb NIF. ……………… a l’objecte de participar a la 
contractació de les obres incloses al  “Projecte d'obres de substitució de la gespa artificial 
del camp de futbol 7 “, el qual es recull en l’expedient 83/2025.

Sr./Sra: ………………….., amb DNI número.........................en nom i representació de 
l’empresa …………………….., amb NIF. ……………… 

Es comprometen d’acord amb l’establert a l’article 75 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del Sector Públic, a: 
- Que la solvència o mitjans que posem a disposició l’empresa ........................... a favor 
de l’empresa ....................... són els següents:
-.............
-.............
-.............
-.............
- Que durant tota l’execució del contracte disposaran efectivament de la solvència o 
mitjans que es descriuen en aquest compromís.
- Que la disposició efectiva de la solvència o mitjans descrits no està sotmesa a cap 
condició ni cap limitació.

Data
Signatura del licitador:  Signatura de l’altra empresa:



ANNEX IV: 

DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT VERS LES DADES INCLOSES AL SOBRE 
ÚNIC

IMPORTANT: En verd, els camps que s’han de seleccionar l’opció escollida

En o na  ................................................................., amb DNI núm. ................., actuant en 
nom propi / en nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat d’administrador 
únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura 
pública atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de protocol ..., 
declara:

Que els documents i dades relacionades a continuació, presentats en el sobre digital 
únic, es consideren de caràcter confidencial:

Document signat electrònicament



ANNEX II 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PROTECCIÓ DE DADES I DEURE DE 
CONFIDENCIALITAT

L’execució  de l’objecte del contracte per a l’execució de les obres compreses en el  
“Projecte d'obres de substitució de la gespa artificial del camp de futbol 7 “, el qual es 
recull en l’expedient 83/2025, no implica el tractament de dades personals, per la qual 
cosa ni el seu personal ni, en el seu cas, les empreses subcontractades, poden accedir 
als arxius, documents i sistemes informàtics en què figurin dites dades. 

No obstant això, en cas de tractament incidental, o en cas que el personal de (empresa 
contractista), que per a la realització del treball, requereixi tractar alguna dada del 
personal al servei de l’administració pública, quedarà subjecte al compliment de tot allò 
que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (d’ara endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant LOPDGDD) i la 
normativa de desenvolupament. 

No obstant això, quan el personal de (empresa contractista) i, en el seu cas, el de les 
empreses subcontractades accedeixi a dades personals, estarà obligat a guardar secret 
fins i tot després de la finalització de la relació contractual, sense que en cap cas pugui 
utilitzar les dades ni revelar-les a tercers. 

El personal de (empresa contractista) i, en el seu cas el de les empreses 
subcontractades, tot i que no siguin encarregades del tractament, han de respectar les 
mesures de seguretat que hagi establert l’òrgan de contractació, responsable del 
tractament. En particular, ha de tenir en compte el següent: 

 El personal propi i, en el seu cas, el de les empreses subcontractades ha de 
conèixer i complir la confidencialitat de la informació referent a la tasca realitzada i 
estarà obligat a mantenir absoluta reserva respecte a qualsevol dada o informació 
a què pugui accedir de forma extraordinària durant el compliment del contracte. 

 No es podran emprar les dades i informacions derivades de l’execució del 
contracte per a finalitats diferents de les necessàries per al compliment d’aquest 
contracte, ni podran cedir-se a tercers, ni copiar-se o reproduir-se, excepte en la 
forma i condicions necessàries per a garantir la seguretat de les mateixes i la 
recuperació de la informació davant de fallides o accidents.

 En tot el procés d’execució de les tasques pròpies del contracte, (empresa 
contractista) i, en el seu cas, les empreses subcontractades han de complir 
estrictes normes de seguretat a fi d’assegurar en tot moment la confidencialitat, la 
integritat i la disponibilitat de la informació referent a les tasques executades.

 Igualment, caldrà garantir la seguretat i la confidencialitat de la informació 
continguda en la documentació dels registres i seguiments duts per (empresa 
contractista) respecte al procés d’execució. 



L’(empresa contractista) ha de posar en coneixement dels treballadors afectats les 
mesures establertes a la clàusula anterior i conservar l’acreditació de la comunicació 
d’aquest deure. 

Així mateix, (empresa contractista) ha de posar en coneixement del responsable del 
tractament, de forma immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució 
del contracte que pugui afectar la integritat o la confidencialitat de les dades personals 
afectades per aquest incident. 

L’(empresa contractista) haurà de retornar tots aquells suports o materials que continguin 
dades personals a l’òrgan de contractació o destruir-los, immediatament després de la 
finalització de les tasques que n’han originat l’ús temporal, i en qualsevol cas, a la 
finalització del projecte o de la relació laboral.

L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a què l’ 
(empresa contractista) sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar 
el règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades.

Document signat electrònicament.

Lliçà de Vall a data de la signatura electrònica.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
PROJECTE TÈCNIC 

PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ  DE LA GESPA 
ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 7 A LLIÇÀ DE VALL 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ADREÇA : Passeig de l’Església, 8 
  08185 LLIÇÀ DE VALL 

 
ABRIL 2025 

 

 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació de8f15b0d61f4251af73118670509a82001 Data document: 03/04/2025

Url de validació https://seu.llissadevall.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original



PROJECTE TÈCNIC PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ  DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 7 A LLIÇÀ DE VALL. 

 

 
 

 

INDEX 
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA ............................................................................................................. 3 

1.1 OBJECTE DE PROJECTE .................................................................................................... 3 

1.2 UBICACIÓ ................................................................................................................................ 3 

1.3 PROMOTOR ............................................................................................................................ 3 

1.4 AUTOR DEL PROJECTE ...................................................................................................... 3 

1.5 ANTECEDENTS ...................................................................................................................... 3 

1.6 ESTAT ACTUAL ..................................................................................................................... 3 

1.7 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES ACTUACIONS A REALITZAR................................. 4 

2. MEMÒRIA TÈCNICA CONSTRUCTIVA ..................................................................................... 5 

2.1 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DEL NOU SISTEMA DE GESPA ...................... 5 

2.2 NETEJA DE L’OBRA ........................................................................................................... 10 

2.3 MATERIALS ........................................................................................................................... 10 

2.4 MITJANS HUMANS I TÈCNICS NECESSARIS .............................................................. 10 

2.5 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS ................................................. 10 

2.6 NORMATIVA D’APLICACIÓ ............................................................................................... 11 

3. PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ .................................................................................... 11 

4. SERVEIS AFECTATS .................................................................................................................. 11 

5. ESTUDI GEOTÈCNIC .................................................................................................................. 12 

6. TERMINI DE GARANTIA ............................................................................................................. 12 

7. MANTENIMENT DE LA GESPA................................................................................................. 12 

8. OBRA COMPLETA ....................................................................................................................... 12 

9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA .................................................................................. 12 

10. CONTROL DE QUALITAT ...................................................................................................... 12 

11. PRESSUPOST .......................................................................................................................... 13 

12. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS ....................................................................................... 13 

 

1. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ............................................................................. 15 

DADES DE L’OBRA ............................................................................................................................. 15 

2. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT .......................................................................... 16 

3. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997, DE 24 D’OCTUBRE, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ .................................................................................................................................... 16 

 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  



PROJECTE TÈCNIC PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ  DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 7 A LLIÇÀ DE VALL. 

 

 
 

 

 
1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

 
1.1 OBJECTE DE PROJECTE 

Es justifica la redacció del present document en base a la necessitat de millorar el servei a la 
població en quant a la millora de la zona esportiva municipal existent per a la pràctica del futbol, 
renovant la gespa artificial existent al camp de futbol 7 municipal. 
 
1.2 UBICACIÓ 

Franja de terreny dins un solar qualificat com equipament a la zona esportiva de Lliçà de Vall, en 
la que s’hi desenvolupa un camp de gespa de futbol 11 i un camp de gespa de futbol 7, i edifici de 
vestidors i bar. 
 
A nivell urbanístic, el complex esportiu es troba en sòl urbà, qualificat com a sistema 
d’Equipaments. 
 
1.3 PROMOTOR 

El promotor dels treballs es l’Ajuntament de Lliçà de Vall, amb domicili fiscal a la Plaça de la Vila, 
08185 – Lliçà de Vall (Barcelona). i NIF: P0810700E 
 
1.4 AUTOR DEL PROJECTE 

El present projecte ha estat redactat pels serveis tècnics municipals, sota la direcció de Pau 
Casaldàliga Albisu, Arquitecte Municipal. 
 
1.5 ANTECEDENTS 

La finca on s’ubica l’equipament es troba a Lliçà de Vall (BCN), amb ref. Cadastral 
08107A017000100001JZ, i té una superfície de 14.602 m2. Aquesta, construïda l’any 2007, 
consta d’un camp de futbol 11 de gespa artificial i un altre de futbol 7, també de gespa artificial. 
 
La gespa artificial existent al camp de futbol es un sistema que inclou una gespa monofilament, 
de Poligras Ibérica, de 50 mm d’alçada, amb farcits de Sorra de sílex i granulat de cautxú SBR, 
que va ser executada l’any 2007 (17 anys d’antiguitat). 
 
1.6 ESTAT ACTUAL 

En la actualitat, aquesta instal·lació presenta un camp de futbol 7 reglamentari de dimensions de 
joc de 51,4 x 35,40 metres, de gespa artificial sobre asfalt, llastrat amb sorra de sílex i cautxú SBR 
negre, amb els marcatges d’un camp de futbol 7 (blanc), així com el seu equipament esportiu 
(porteries, banderins de corner, banquetes de suplents i xarxes).  
 
La gespa artificial del camp de F7 cobreix una superfície total de 2.175,60 metres quadrats.  
 
La garantia de la gespa artificial del camp està exhaurida, ja que han passat més de 10 anys des 
de la seva instal·lació.   
 
A més, cal tenir en compte que l’estat actual de degradació és degut a l’ús intensiu que té aquest 
camp, motivat per la gran quantitat d’entrenaments i partits realitzats pels equips de Lliçà de Vall. 
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L’estat en el qual es troba el camp és el següent: 
 

• Les fibres que composen la moqueta de gespa artificial estan xafades i desgastades.  
• Els filaments de gespa manquen de resiliència, “està tombada”. 
• S’han hagut de fer reparacions al camp, afegint pedaços de gespa nova. 
• El granulat elàstic de farciment es comença a acumular sobre el camp i s’observa que no 

hi ha una uniformitat en tota la superfície del camp, com a conseqüència de la pèrdua 
d’altura de la fibra. L’aspecte i la funcionalitat del camp es veuen perjudicats.  

• Els fils es trenquen, donant lloc a la pèrdua de material. Al tenir més de 10 anys, han 
perdut la seva habitual protecció UV del fil, i es trenquen amb molta facilitat 

• La gespa actual no disposa de les condicions biomecàniques adequades per a la pràctica 
esportiva del futbol: 

o La rodadura de pilota és molt elevada. 
o La tracció del terreny no és bona. 

 
Atès que no es poden fer actuacions correctores per arreglar aquests problemes que presenta el 
camp, i davant dels riscos de possibles lesions per part dels usuaris, es proposa la renovació de 
la totalitat de la superfície de gespa artificial, per una nou sistema de gespa artificial de darrera 
generació com l’instal·lat al camp de futbol 7, de 50 mm d’alçada, amb farcit de sorra i granulat de 
cautxú. 
 
1.7 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES ACTUACIONS A REALITZAR 

Les tasques que es duran a terme per a renovar la gespa artificial existent son les següents:  
 

- Desmuntatge dels equipaments esportius existents (porteries de futbol 7 i banderins de 

corner) i el seu acopi a la zona d’apilament a la pròpia instal·lació. 

- Retirada de la gespa artificial existent, mitjançant l’ús de maquinària especialitzada, 

formant rotlles amb la gespa i big bags dels reblerts. La gestió de la gespa retirada serà a 

càrrec de l’adjudicatari i els reblerts seran reutilitzats a la nova instal·lació. 

- Replanteig de la nova gespa artificial. 

- Instal·lació del nou sistema de gespa artificial segons especificacions del present plec, 

complint la normativa de joc existent. 

- Reinstal·lació de l’equipament esportiu retirat. 

- Realització dels assajos in situ del nou sistema de gespa instal·lat segons la norma EN 

15330-1 Superficies de Gespa Artificial per a Futbol. 
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2. MEMÒRIA TÈCNICA CONSTRUCTIVA 

 
2.1 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DEL NOU SISTEMA DE GESPA 

L’actuació a realitzar es l’extracció del paviment de gespa artificial existent per substituir-lo per un 
sistema nou, amb millors prestacions, de les mateixes característiques que la gespa del camp de 
futbol 11, en 50 mm d’alçada, amb la mateixa superfície de gespa artificial total existent i les 
mateixes dimensions dels marcatges actuals del terreny de joc. 
 
2.1.1 REPLANTEIG, IMPLANTACIÓ D’OBRA I RETIRADA D’ELEMENTS EXISTENTS  

 
Una vegada comprovat el correcte estat d’implantació de l’obra que inclourà tancament, accessos 
provisionals, senyalització així com l’establiment de les diferents zones destinades a parc de 
maquinària, acopi de materials i productes i punt de recollida i selecció de residus es procedirà a 
comprovar que no hi ha cap impediment per l’inici de l’obra i per tant per l’aixecament de l’Acta de 
Replanteig i d’Inici d’Obra que serà signada per la DFO, representant de l’empresa adjudicatària 
de l’obra i per un representant del promotor de l’obra, l’Ajuntament de Lliçà de Vall. 
 
S’iniciaran els treballs de desmuntatge, enderroc i retirada dels diferents elements per la seva 
posterior recol·locació o retirada : 
 

- Porteries de futbol 7 (reutilització) 
 
Tot aquest material, equipament i instal·lacions, es troben en bon estat d’ús i de conservació i es 
emmagatzemaran al lloc definit pel director de l’obra.   
 
Els residus generats per els enderrocs dels diferents elements es tractaran d’acord amb el que 
s’estableix al Pla de Gestió de Residus de la construcció presentat per el contractista, previ inici 
de l’obra i aprovat per la DFO. 
 
Aquestes instal·lacions hauran de quedar en perfecte estat d’ús un cop finalitzades les obres de 
substitució de la gespa 
 
2.1.2 RETIRADA DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT 

 
Una vegada retirats els equipaments, es procedirà al desmuntatge i retirada de la gespa artificial 
per mitjans mecànics especialitzats, per poder separar la gespa dels reblerts, en un únic procés. 
En primer lloc, la gespa es talla amb una màquina especial tipus “TurfCutter” en una amplada de 
1,80 metres. 
Seguidament, mitjançant la utilització de maquinària específica del tipus “Turfmuncher”, per al 
desmuntatge de camps de futbol de gespa artificial, es procedeix a treure el farcit de sorra i de 
cautxú SBR amb un sistema de batedores que permet treure la practica totalitat d’ells. Aquests 
farciments son emmagatzemats en big-bags. 
La gespa que es va traient, a la mateixa operació, neta de farcits, serà enrotllada a una amplada 
de 1,80 metres, de manera compacta i uniform. 
 
 
El mix de reblerts recuperats seran utilitzats com a llastrat a la nova gespa artificial. 
 
No es permetrà la retirada de la gespa artificial per mitjans manuals ni amb maquinaria no 
especialitzada per les feines descrites. 
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2.1.3 INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE GESPA ARTIFICIAL 

 
Previ a la col·locació de la nova gespa artificial, es realitzarà el replanteig de les dimensions del 
terreny de joc, respectant els marcatges sol·licitats i els ancoratges de les porteries de F7 i 
banderins existents. 
 
La nova gespa artificial es subministrarà en rotlles de 4 m d’amplada que s’estendran amb ajuda 
de mitjans mecànics. L’operació es realitzarà lentament i amb cura que quedin ben estirades, 
sense arrugues i perpendiculars a l’eix del terreny de joc.  
 
La primera bobina es col·locarà al llarg de la vorada perimetral de fons i cadascuna de les 
següents bobines es superposarà 5 cm per sobre de la seva predecessora. 
 
La preparació de juntes per a la posterior unió mitjançant adhesiu de poliuretà bicomponent sobre 
la banda d’unió, es farà retallant una amplada d’una o dues files de puntades d’una vora de la 
gespa i retallant l’excedent de la vora oposada, deixant les dues cares sanejades i preparades per 
la seva unió a testa. 
 
Aquesta operació s’executarà aixecant la bobina a un dels seus laterals i a tota la seva longitud 
uns 30 cm, per tallar mitjançant un cúter les dues primeres files de puntades per la zona del 
revers de la bobina. Aquesta operació s’ha de dur a terme amb un cúter de fulla 
retràctil, tot ajustant la longitud d’aquesta al mínim per evitar tallar les fibres al mateix temps que 
el suport base. 
 
El retall s’ha de realitzar de manera que es respecti el mateix interval entre les files de puntades a 
ambdues parts de la junta que a la resta de la gespa artificial.  
 
Amb les juntes sanejades es procedirà a tombar els 30 cm de la bobina i es col·locaran a testa de 
manera lateral, i així quedaran llestes per l’encolat. 
 
Una vegada finalitzat aquest procés, es convenient procedir al seu encolat el més ràpidament 
possible. Qualsevol variació de temperatura pot contraure o dilatar les peces de gespa provocant 
que la junta resultant no sigui satisfactòria. 
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En casos de fortes variacions de temperatura, pot ser necessari modificar el posicionament de les 
bobines i/o tornar a efectuar el tall de la junta. És imprescindible que cada dia es preparin 
únicament les juntes que es puguin encolar el mateix dia.  
 
A continuació es procedirà a estendre la banda d’unió formada per una membrana geotèxtil 
multicapa impermeable reforçada de poliolefines termoplàstiques de 30 cm d'amplada i a 
l’aplicació de cola bicomponent amb base de poliuretà a raó de 0,50-0,70 kg/ml de junta. 
L’adhesiu es prepararà segons indicacions del fabricant.  
 
Abans d’aixecar els laterals de les dues bobines per encolar, és molt important comprovar que la 
banda d’unió es troba ubicada exactament al centre de la junta. Tot seguit, es tomben les bobines 
començant per la vora retallada, ja que al tenir menys puntades cap a l’exterior es més fàcil evitar 
que s’enganxin les fibres a l’adhesiu. S’ha de comprovar la junta sobre tota la longitud aixecant-la 
per assegurar que les fibres situades a les vores no han quedat retingudes sota el suport de base. 
 
Una vegada volcada la gespa sobre la banda d’unió s’ha d’aplicar pressió immediatament, i 
posteriorment es realitzarà una nova aplicació de pressió en el moment que comenci la reacció de 
polimerització de la cola, ja que aquest tipus d’adhesius no presenten adherència inicialment.  
 
La primera aplicació de pressió te per objectiu fer fluir la cola per tots els intersticis de la gespa. 
La segona s’aplica quan es constata un espessiment de la cola, entre 20 i 40 minuts després de 
l’inici de la mescla, depenent de la temperatura ambient. 
 
No s’admetran afegits longitudinals als rotllos de la gespa, tenint que subministrar-se amb la 
llargada mínima de l’ample del camp  
 
DESGLOSAMENT DELS ROTLLOS A UTIITZAR (orientatiu): 
 

Nº 
ROTLLOS 

COLO
R 

LLARGAD
A 

AMPLADA DIMENSIONS SUPERFICIE 

14 uts. Verd 39,5 m 4,00 m 14 rotllos de 39,5 x 4 metres 2.212,00 m² 
 

 
 

 
 
 

2.1.4 MARCATGE 

 
Una vegada instal·lada la gespa de color verd del camp, es realitzarà el marcatge del camp de joc 
amb la mateixa gespa artificial que la resta del camp, de color blanc i 10 cm per al futbol 7 i color 
groc i 10 cm per al Futbol Flag, respectant el marcatge actual i segons les següents 
especificacions: 
 
- 1 camp longitudinal de futbol 7 de mides: 51,40 x 35,20 metres. 
- 1 camp de Futbol Flag de mides: 51,40 x 23,10 metres. 
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Per l’execució dels marcatges es tallarà la gespa instal·lada mitjançant un útil especial retallador 
de gespa doble, que s’haurà d’ajustar en funció de l’amplada de les línies. El primer pas és 
col·locar un cordill delimitant l’eix de la futura línia de marcatge. Una vegada marcada la línia amb 
el cordill es procedeix a realitzar el tall doble de la gespa. Amb el tall executat es procedeix de la 
mateixa manera que l’encolat de junta detallat anteriorment, però inserint la fibra de color blanc. 
 

      
 
El marcatge de les línies haurà de complir amb la reglamentació de la R.F.E.F. i la F.C.F. 
 

 
 

DESGLOSAMENT DELS ROTLLOS DE MARCATGE A UTILITZAR (orientatiu): 
 

TIPUS DE CAMP - 
DIMENSIONS 

UNITAT
S 

COLOR METRES GROSOR SUPERFICIE 
(REAL) 

Futbol 7 (51,4 x 35,2 m) 1 ut. Blanc 482,20 m.l. 10 cm (6 fils) 50 m² (48,42 m²) 
Futbol Flag (51,4 x 23,10 m) 1 ut. Groc 482,20 m.l. 10 cm (6 fils) 50 m² (48,42 m²) 
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2.1.5 REBLERTS 

 
Una vegada instal·lada la gespa es procedirà l’estesa 
del reblert amb l’ajuda de maquinaria especifica.  
 
Després de cada estesa de material, es raspallaran les 
fibres per homogeneïtzar la superfície i afavorir la 
posició vertical dels filaments. 
 
2.1.5.1 Sorra de sílex. 

 
En el cas de que sigui necessari, en primer lloc es farà la introducció de sorra sílex nova, segons 
prescripcions tècniques.  
 
La quantitat mínima d’aportació de sorra nova s’haurà de justificar abans de realitzar la seva 
estesa, amb un mínim d’aportació de 3 kg/m2. 
  
2.1.5.2  MIX DE REBLERTS 

 
Després de la sorra inicial, si ha fet falta, es procedirà a l‘estesa del mix de reblert recuperat 
mitjançant maquinària específica. 
 
S’haurà de justificar l’aportació de mix, indicant quantitat aportada. 
 
2.1.5.3 CAUTXÚ SBR 

 
En darrer lloc, es procedirà a fer el farcit de la gespa amb cautxú SBR nou, segons prescripcions 
tècniques, per completar el sistema de reblerts de la gespa, mitjançant maquinària específica. 
 
La quantitat mínima d’aportació de SBR nou s’haurà de justificar abans de realitzar la seva 
estesa, amb un mínim d’aportació de 5 kg/m2. 
 

   
 
 
2.1.6 INSTAL·LACIÓ DE L’EQUIPAMENT ESPORTIU 

 
Desmuntatge de la reixa existent, neteja de la canaleta e instal·lació de la nova reixeta d’acer 
galvanitzat nervada (97,5 metre lineal), en peces d’un metre de llargada amb dues cancel·les i 
dos cargols per cada peça. 
 
Instal·lació de les noves porteries de futbol 7 certificades en laboratori segons norma UNE EN-
748. La porteria esta conformada per un marc i els arquells trasers, en perfil de alumini 
extrusionat, de secció rodona de 120 mm. Ha d’incloure arquell inferior i xarxes. 
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2.2 NETEJA DE L’OBRA 

L’obra estarà neta durant tot el temps d’execució dels treballs, respectant la vida quotidiana dels 
usuaris. 
 
Al finalitzar l’aportació dels reblerts i distribució dels mateixos, es procedirà a la neteja de les 
canals de drenatge del camp, deixant-les netes de restes de farciments. 
 
Una vegada l’obra estigui acabada o a falta de feines de poca importància, es procedirà a la 
neteja de tota la zona de l’obra i especialment de les zones d’amuntegament de material.  
 
2.3 MATERIALS 

Els materials a utilitzar en l’execució de les obres seran els especificats en els corresponents 
Plecs de Condicions, així com també els indicats a la resta de documents d’aquest projecte. 
 
2.4 MITJANS HUMANS I TÈCNICS NECESSARIS 

Per a la realització de les obres projectades, es preveu l’actuació en obra d’un equip humà 
d’aproximadament 4 persones. 
 
2.5 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS MATERIALS 

 
Les especificacions mínimes exigibles del nou sistema de gespa artificial proposat per a instal·lar 
son les següents:  

- Composició de polietilè. 
- Estructura mixta, monofilament i fibril·lat. 
- 4 fils monofilament i 1 fil fibril·lat per puntada. Ha d’estar lubrificada de molt baixa 
     abrasió i tractada anti UVA, resistent a la calor i a variacions climatològiques     
     extremes. 
- Galga màxima de separació de les fileres del teixit: 5/8” en línia / en ziga-zaga. 
- Mínim espessor del fil 420/250 micres (+/-10%) + 110 micres (+/-10%). 
- Mínim pes total 14.500 Dtex (+/-10%). 
- Mínim número de filaments per puntada 5 (2 monofilaments A + 2 monofilaments  
     B +1 fibril·lat) tots en la mateixa puntada. 
- Mínima alçada del fil en to verd de 50mm (+/-5%). 
- Mínim número de puntades per m2 7.500 (+/-10%) 
- Mínim pes de la fibra 1.260 gr/m2 (+/- 10%) 
- Característiques backing: 

o El teixit del suport principal ha de ser de polipropilè. 
o El pes de la unitat ha de ser de 205 g/m2 (+/-5%) 
o La composició del recobriment ha de ser de poliuretà (PU) / Làtex. 
o El pes del poliuretà ha d’estar entre els 600 g/m2 (+/-10%) / 1000 g/m2 (+/- 
10%) 

- Els reblerts:  
o El reblert d’estabilització ha de ser de sorra silícia quars arrodonida, 
rentada i seca amb granulometria de 0,4 – 1mm. 
o Reblert mixt d’estabilització ha de ser de sorra silícia i SBR negre. 
o Reblert tècnic a de ser SBR negre amb granulometria 0,5 – 2,5 mm. 
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o Quantitat mínima a aportar a justificar 3kg/m2 de sorra i 5 kg/m2 de SBR. 
- Pes total de la gespa 1.900 gr/m2 (+/-10%) 
- Amplada màxima dels rotllos de 4 metres. 
- La llargada mínima dels rotllos ha de ser igual a l’amplada del terreny de joc. 
- Control de qualitat in situ segons la norma UNE EN 15330-1 (Futbol) que acrediti que el 
sistema de gespa artificial instal·lat satisfà els requeriments per a la categoria de futbol 
segons norma UNE EN 15330-1 Superfícies de Gespa Artificial per a Futbol. 

 
2.6 NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Per a la redacció de la present memòria, així com per a la seva posterior execució, s’han tingut en 
compte les següents normatives i reglaments: 

- Pla directori d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya 
- Decret 95/2005 de 31/05/2005 (DGOC 02/06/2005) Creació de la comissió assessora del 

Pla Director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya 
- Ordre PRE/79/2005, de 23 de febrer (DOGC núm. 4338 de 08/03/2005) 
- Instal·lacions i equipaments esportius. Aprovació dels programes d’actuacions especials. 
- Decret 100/1989, de la Presidència de la Generalitat. (DOGC 05/05/89). Text únic de la llei 

de l’esport. 
- Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC núm 3199, de 2206/07/08) Llei de 

l’Esport. 
- Llei 10/1990 de 15/10 (BOE 17-10-90) Normativa sobre instal·lacions esportives i oci 

(NIDE). 
- Consejo Superior de Deportes. Gener 1980 
- Article 265.1 del Reglament General de la Reial Federació Espanyola de Futbol 
- Informe UNE 41958 en paviments esportius 
- UNE-EN 15.330-1:2013 Superfícies esportives. Superfícies de gespa artificial i 

punxonades principalment dissenyades per a ús exterior. Especificacions per a gespa 
artificial. 

El projecte es tindrà que ajustar a allò establert pel Codi Tècnic d’Edificació per a Instal·lacions 
d’aquestes característiques i proporcionar unes prestacions de funcionalitat i seguretat que 
garanteixin les exigències bàsiques de la LOE, així com també donar resposta a la resta de 
normatives d’aplicació. 
A més d’aquestes normes i reglament, serà d’obligat compliment totes les normatives, que sense 
fer referència, siguin d’obligat compliment a Catalunya i a l’Estat, que estiguin directament 
relacionades amb les característiques i finalitat del projecte que es redacta i amb el seu posterior 
ús. 
 
3. PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució d’aquest estudi es preveu que sigui de 3 setmanes des de la signatura de 
l’acta de replanteig fins a la signatura de l’acta de recepció. 
 
4. SERVEIS AFECTATS 

Aquest projecte de renovació del paviment de gespa artificial del camp de futbol no afecta a cap 
servei existent. 
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5. ESTUDI GEOTÈCNIC 

Donada la naturalesa del projecte, no es necessari la realització de cap estudi geotècnic del 
terreny. 
 
6. TERMINI DE GARANTIA 

Com a període de garantia es fixen 12 mesos (1 any) a contar des de la signatura de l’acta de 
recepció de les obres executades. 
 
7. MANTENIMENT DE LA GESPA 

S’haurà de complir amb les condicions establertes al manual d’ús i manteniment del fabricant de 
la gespa, amb un manteniment especialitzat o correctiu que ha d’incloure, com a mínim: 
- Neteja intensiva del paviment de gespa artificial, una vegada a l'any 
- Descompactar i airejat de la superfície, una vegada a l'any 
- Verificació de l'encolat de les juntes i línies de joc: una vegada a l'any 
- Tractament herbicida a la gespa artificial, una vegada a l'any. 
La propietat es farà càrrec del manteniment preventiu seguint indicacions del fabricant de la 
gespa artificial instal·lada. 
 
8. OBRA COMPLETA 

L’obra projectada compleix les condicions demanades per la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, i en concret, el que s’estableix a l’article 107 de l’esmentada Llei, 
per a ser considerada com a obra completa i susceptible de ser donada a l’ús general en 
comprendre tots els elements per a la seva utilització. 
 
 
9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En compliment dels articles corresponents de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, no cal determinar la classificació a exigir als contractistes per admetre’ls a la 
licitació de l’execució d’aquestes obres, donat que l’obra no supera l’import de 500.000€. 
 
 
10. CONTROL DE QUALITAT 

Una vegada instal·lada la gespa, i prèviament a la recepció de les obres, s’haurà de lliurar 
l’informe d’un laboratori acreditat per ENAC que certifiquin el compliment de la normativa europea 
(UNE EN 15.330-1) realitzat in situ. 
 
 
REQUERIMENT ASSAJOS DE CAMP 
 
Les propietats que es requereixen a la gespa artificial instal·lada hauran d’estar compreses entre 
els següents paràmetres que es citen a continuació, basats a la europea UNE-EN 15330-1 
 
Durabilitat 
 
Paràmetre Norma aplicable Valors acceptables 
Solides del color EN 20105-A02, EN14836 4 ó major a la escala de grises 
Resistència Tracció plomall EN 13864, EN 14836 <50% fil no envellit  
Resistència Tracció plomall EN 13864 - ISO 4919:2012 >30NW 
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Resistència Ús simulat EN 15306 (12.200 cicles) rebot vertical, absorció 
d’impactes i resistència 
rotacional 

Resistència UV EN 14836 –EN13864  
EN ISO 20105-A02 

Resistència al envelliment per 
UV (tracció i color) 

 
 
Funció esportiva 
 
Rebot vertical EN 12235 45%-75% 
Rodament pilota EN 12234 4 – 10 m 
Absorció d’impactes  EN 14808 55%-70% 
Deformació Vertical EN14809 4-10 mm 
Resistència rotacional EN 15301-1 25-50 Nxm 
 
Mediambientals 
 
Hidrocarburs aromàtics 
en fase sòlida i lixiviades 

DIN EN ISO 13977 Segons norma 

 
Planeitat 
 
Avaluació del 100% de la superfície abans i després de la col·locació, comprovant amb una regla 
de 3 m  amb un error màxim de ±10 mm 

 
11. PRESSUPOST 

El pressupost d’execució material s’obté de sumar els imports dels diferents capítols que 
confirmen el pressupost. Aquesta quantitat incrementada en un 13% i un 6% corresponent 
respectivament a les Despeses Generals i el Benefici Industrial i aplicant, a la suma parcial 
obtinguda, el 21% en concepte d’I.V.A. proporciona el Pressupost d’Execució per Contracta. 
El Pressupost d'Execució Material resulta de CINQUANTA-NOU MIL TRENTA-UN EUROS 
(59.031,00 €). 
El Pressupost d'Execució per Contracta, IVA inclòs, resulta de VUITANTA-CUATRE MIL NOU-
CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (84.998,74 €). 
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 DESMUNT01 ml Desmuntatge de reixa existent de la canaleta i neteja de la canaleta i
submnistrament i instal·lació de la nova reixeta d’acer galvanitzat
nervad en peces d’un metre de llargada amb dues cancel·les i dos
cargols per cada peça. (P - 2)

52,48 97,500 5.116,80

2 DESMUNT02 PA Retirada i transport fins a abocador autoritzat, d'equipament esportiu
existent en el camp de futbol 7, que sigui necessàri per executar les
actuacions (porteries de F7, banderins, etc), amb mitjans manuals.
Transport i càrrega manual sobre camió o contenidor, a una distància
màxima de 5 km. Inclòs cànom i taxa d'abocador. (P - 3)

504,10 1,000 504,10

3 DESMUNT03 PA Retirada mecànica de la gespa artificial existent del camp de futbol i
recuperació de farciments per a la seva posterior reutilització (reblerts).
Gestió de la gespa retirada per part adjudicatari, mitjançant la
reutilització de la mateixa en un altre destí o disposció de la mateixa a
un abocador autoritzat.(ambdos amb l'aportació dels corresponents
certificats). (P - 4)

2,32 2.184,000 5.066,88

TOTAL Capítol 01.01 10.687,78

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 02 INSTAL.LACIO DE NOVA GESPA ARTIFICIAL

1 P9PC-6SWM m2 Subministrament i instal·lació de paviment amb gespa sintètica de fibra
de polipropilè,  amb les característiques tècniques:
- Composició de polietilè. Estructura mixta, monofilament i fibril·lat.
- 4 fils monofilament i 1 fil fibril·lat per puntada. Ha d’estar lubrificada
de molt baixa abrasió i tractada anti UVA, resistent a la calor i a
variacions climatològiques  extremes.
- Galga màxima de separació de les fileres del teixit: 5/8” en línia / en
ziga-zaga.
- Mínim espessor del fil 420/250 micres (+/-10%) + 110 micres
(+/-10%).
- Mínim pes total 14.500 Dtex (+/-10%).
- Mínim número de filaments per puntada 5 (2 monofilaments A + 2
monofilaments B +1 fibril·lat) tots en la mateixa puntada.
- Mínima alçada del fil en to verd de 50mm (+/-5%).
- Mínim número de puntades per m2 7.500 (+/-10%)
- Mínim pes de la fibra 1.260 gr/m2 (+/- 10%)
- Característiques backing:
o El teixit del suport principal ha de ser de polipropilè.
o El pes de la unitat ha de ser de 205 g/m2 (+/-5%)
o La composició del recobriment ha de ser de poliuretà (PU) / Làtex.
o El pes del poliuretà ha d’estar entre els 600 g/m2 (+/-10%) / 1000
g/m2 (+/- 10%)
- Els reblerts:
o El reblert d’estabilització ha de ser de sorra silícia quars arrodonida,
rentada i seca amb granulometria de 0,4 – 1mm.
o Reblert mixt d’estabilització ha de ser de sorra silícia i SBR negre.
o Reblert tècnic a de ser SBR negre amb granulometria 0,5 – 2,5 mm.
o Quantitat mínima a aportar a justificar 3kg/m2 de sorra i 5 kg/m2 de
SBR.
- Pes total de la gespa 1.900 gr/m2 (+/-10%)
- Amplada màxima dels rotllos de 4 metres.
- La llargada mínima dels rotllos ha de ser igual a l’amplada del
terreny de joc. (P - 6)

19,42 2.184,000 42.413,28

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.02 42.413,28

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 EQUIPAMENT ESPORTIU

1 P352-MQAI m3 Fonamentació per a la fixació de porteries mitjançant sabata de
formigó inclosa l'excavació corresponent, abocament de les terres
sobrants a abocador autoritzat i la corresponent cassoleta de fixació.
Formigó per armar HA - 35 / F / 20 / XC4 + XS3 + XA3 amb una
quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat
amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades. (P - 5)

186,74 4,000 746,96

2 PQS5-HBQ6 u Subministrament i instal·lació de porteries de futbol 7 dissenyades (2
porteries) , fabricades i certificades en laboratori segons norma UNE
EN-748. La porteria estarà conformada per un marc i els arquells
trasers, en perfil de alumini extrusionat, de secció rodona de 120 mm.
Inclou arquell inferior i xarxes. Certificat de confirmitat d'instal·ació
inclos d'acord amb les fitxes del fabricant. (P - 7)

1.982,30 1,000 1.982,30

TOTAL Capítol 01.03 2.729,26

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 04 CONTROL DE QUALITAT

1 CONTROLQUA ud Partida alçada de control de qualitat. Assaig segons la norma UN EN
15330-1. S'acreditarà aquest compliment amb un control de qualitat i
assajos in situ de la gespa artificial instal·lada. (P - 1)

2.234,28 1,000 2.234,28

TOTAL Capítol 01.04 2.234,28

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

1 SEGURISALUT PA Partida alçada per a seguretat i salut laboral que inclou:
- Mesures de protecció individual i col.lectives per als treballadors.
- Tancaments provisionals i mobilitat dels mateixos i Senyalització de
Seguretat a l'Obra.

I en general, tot el que determina a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
en el Treball de la present memòria valorada i en el Pla de Seguretat i
Salut en el Treball redactat per l'empresa contractista i aprovat per la
DF.
(P - 8)

966,40 1,000 966,40

TOTAL Capítol 01.05 966,40

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 59.031,00

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 59.031,00............................................................. 7.674,03

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 59.031,00................................................................ 3.541,86

Subtotal 70.246,89

21 % IVA SOBRE 70.246,89............................................................................................... 14.751,85

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 84.998,74

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUITANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS )
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,40h Ajudant muntadorA01-FEP0

 €26,12h Ajudant ferrallistaA01-FEP1

 €26,12h Ajudant col·locadorA01-FEP3

 €25,40h Ajudant muntadorA01-FEPH

 €25,40h Ajudant muntadorA01-FEP01

 €24,55h ManobreA0D-0000

 €23,88h ManobreA0D-0007

 €24,69h Manobre especialistaA0E-000A

 €29,57h Oficial 1a muntadorA0F-0000

 €28,61h Oficial 1aA0F-000B

 €29,42h Oficial 1a col·locadorA0F-000D

 €29,42h Oficial 1a ferrallistaA0F-000I

 €29,57h Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €29,42h Oficial 1a paletaA0F-000T

 €30,41h Oficial 1a muntadorA0F-00000

 €29,57h Oficial 1a muntadorA0F-00001

 €30,41h Oficial 1a muntadorA0F-00002
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €168,95h Camió amb bomba de formigonarC172-003J

 €2,10h Formigonera de 165 lC176-00FX

 €15,79m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1R1-00D2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,62m3 AiguaB011-05ME

 €22,16t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

B03J-0K7U

 €198,80t Sorra de sílice de 0 a 5 mmB03L-05MO

 €21,30t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB03L-05MS

 €145,42t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B055-067M

 €110,21m3 Formigó per armar HA - 35 / F / 20 / XC4 + XS3 + XA3
amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.45

B06F2-MFSB

 €7,21kg Adhesiu de poliuretàB091-06VI

 €1,90kg Filferro recuit d'1,3 mmB0AM-078F

 €0,96kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B7-106Q

 €14,59m2 Gespa sintètica de fibra de polipropilè de <= 10 mm
d'alçària

B9P7-15OF

 €1,34m Cinta termoadhesivaB9R0-0J7V

 €19,39u Reixa practicable d'acer S235JR galvanitzat, per a
pericó de 220 mm amb engraellat de 30x30 mm i
platines de 25x2 mm i 12x2 mm

BD5J-0M5U

 €885,15u Porteries de futbol 7 dissenyades (2 porteries) ,
fabricades i certificades en laboratori segons norma
UNE EN-748. La porteria estarà conformada per un
marc i els arquells trasers, en perfil de alumini
extrusionat, de secció rodona de 120 mm. Inclou
arquell inferior i xarxes. Certificat de confirmitat
d'instal·ació inclos d'acord amb les fitxes del fabricant.

BQS5-H6VQ

 €2.107,81u Assaig segons la norma UN EN 15330-1. S'acreditarà
aquest compliment amb un control de qualitat i assajos
in situ de la gespa artificial instal·lada.

BVAD-02EA
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €96,73m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 40 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

B06D-0L8X Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,15900/R 24,690001,100A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 27,15900 27,15900
Maquinària:

1,26000/R 2,100000,600C176-00FX =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,26000 1,26000
Materials:

0,291601,620000,180B011-05ME =xAiguam3

31,0240022,160001,400B03J-0K7U =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

t

14,9100021,300000,700B03L-05MS =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst

21,81300145,420000,150B055-067M =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 68,03860 68,03860

0,271591,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,72919

96,72919COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,30kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

B0B6-107E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12700/R 25,400000,005A01-FEP0 =xAjudant muntadorh

0,14710/R 29,420000,005A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,27410 0,27410
Materials:

0,019381,900000,0102B0AM-078F =xFilferro recuit d'1,3 mmkg

1,008000,960001,050B0B7-106Q =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,02738 1,02738

0,002741,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,30422

1,30422COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,37m3 Gestió i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat. Restes de gespa
artificial.

P2R5-DT34 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,89500/R 15,790000,500C1R1-00D2 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 7,89500 7,89500

0,000001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,89500

0,473706,00%DESPESES INDIRECTES

8,36870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,80kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P310-D51N Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20320/R 25,400000,008A01-FEP0 =xAjudant muntadorh

0,17652/R 29,420000,006A0F-000I =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,37972 0,37972
Materials:

0,009691,900000,0051B0AM-078F =xFilferro recuit d'1,3 mmkg

1,304221,304221,000B0B6-107E =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 1,31391 1,31391

0,005701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,69933

0,101966,00%DESPESES INDIRECTES

1,80129COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €156,50m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar HA - 35 / F / 20 / XC4 + XS3 + XA3 amb una
quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.45, abocat amb bomba

P312-MUF3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,16400/R 23,880000,300A0D-0007 =xManobreh

2,20650/R 29,420000,075A0F-000T =xOficial 1a paletah

Subtotal... 9,37050 9,37050
Maquinària:

16,89500/R 168,950000,100C172-003J =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 16,89500 16,89500
Materials:

121,23100110,210001,100B06F2-MFSB =xFormigó per armar HA - 35 / F / 20 / XC4 + XS3 + XA3
amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.45

m3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 121,23100 121,23100

0,140561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 147,63706

8,858226,00%DESPESES INDIRECTES

156,49528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.234,28ud Partida alçada de control de qualitat. Assaig segons la
norma UN EN 15330-1. S'acreditarà aquest
compliment amb un control de qualitat i assajos in situ
de la gespa artificial instal·lada.

CONTROLQUALI Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2.107,810002.107,810001,000BVAD-02EA =xAssaig segons la norma UN EN 15330-1. S'acreditarà
aquest compliment amb un control de qualitat i assajos
in situ de la gespa artificial instal·lada.

u

Subtotal... 2.107,81000 2.107,81000

COST DIRECTE 2.107,81000

126,468606,00%DESPESES INDIRECTES

2.234,27860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,48ml Desmuntatge de reixa existent de la canaleta i neteja
de la canaleta i submnistrament i instal·lació de la
nova reixeta d’acer galvanitzat nervad en peces d’un
metre de llargada amb dues cancel·les i dos cargols
per cada peça.

DESMUNT01 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,91920/R 25,400000,548A01-FEPH =xAjudant muntadorh

16,17479/R 29,570000,547A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 30,09399 30,09399
Materials:

19,3900019,390001,000BD5J-0M5U =xReixa practicable d'acer S235JR galvanitzat, per a
pericó de 220 mm amb engraellat de 30x30 mm i
platines de 25x2 mm i 12x2 mm

u

Subtotal... 19,39000 19,39000
Altres:

% 0,0300930,090000,10A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,03009 0,03009

COST DIRECTE 49,51408

2,970846,00%DESPESES INDIRECTES

52,48492COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €504,10PA Retirada i transport fins a abocador autoritzat,
d'equipament esportiu existent en el camp de futbol 7,
que sigui necessàri per executar les actuacions
(porteries de F7, banderins, etc), amb mitjans manuals.
Transport i càrrega manual sobre camió o contenidor,
a una distància màxima de 5 km. Inclòs cànom i taxa
d'abocador.

DESMUNT02 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

213,17966/R 25,400008,3929A01-FEPH =xAjudant muntadorh

246,13477/R 29,570008,3238A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 459,31443 459,31443
Maquinària:

15,79000/R 15,790001,000C1R1-00D2 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 15,79000 15,79000
Altres:

% 0,45931459,310000,10A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,45931 0,45931

COST DIRECTE 475,56374

28,533826,00%DESPESES INDIRECTES

504,09756COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,32PA Retirada mecànica de la gespa artificial existent del
camp de futbol i recuperació de farciments per a la
seva posterior reutilització (reblerts). Gestió de la
gespa retirada per part adjudicatari, mitjançant la
reutilització de la mateixa en un altre destí o disposció
de la mateixa a un abocador autoritzat.(ambdos amb
l'aportació dels corresponents certificats).

DESMUNT03 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,96520/R 25,400000,038A01-FEPH =xAjudant muntadorh

1,22420/R 29,570000,0414A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 2,18940 2,18940
Altres:

% 0,002192,190000,10A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00219 0,00219

COST DIRECTE 2,19159

0,131506,00%DESPESES INDIRECTES

2,32309COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €186,74m3 Fonamentació per a la fixació de porteries mitjançant
sabata de formigó inclosa l'excavació corresponent,
abocament de les terres sobrants a abocador autoritzat
i la corresponent cassoleta de fixació. Formigó per
armar HA - 35 / F / 20 / XC4 + XS3 + XA3 amb una
quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.45 abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades.

P352-MQAI Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

28,531751,6993316,790P310-D51N =xArmadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

147,63706147,637061,000P312-MUF3 =xFormigonament de rases i pous, amb formigó per
armar HA - 35 / F / 20 / XC4 + XS3 + XA3 amb una
quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.45, abocat amb bomba

m3

Subtotal... 176,16881 176,16881

COST DIRECTE 176,16881

10,570136,00%DESPESES INDIRECTES

186,73894COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,42m2 Subministrament i instal·lació de paviment amb gespa
sintètica de fibra de polipropilè, amb les
característiques tècniques:
- Composició de polietilè. Estructura mixta,
monofilament i fibril·lat.
- 4 fils monofilament i 1 fil fibril·lat per puntada. Ha
d’estar lubrificada de molt baixa abrasió i tractada anti
UVA, resistent a la calor i a variacions climatològiques
extremes.
- Galga màxima de separació de les fileres del teixit:
5/8” en línia / en ziga-zaga.
- Mínim espessor del fil 420/250 micres (+/-10%) + 110
micres (+/-10%).
- Mínim pes total 14.500 Dtex (+/-10%).
- Mínim número de filaments per puntada 5 (2
monofilaments A + 2 monofilaments B +1 fibril·lat) tots
en la mateixa puntada.
- Mínima alçada del fil en to verd de 50mm (+/-5%).
- Mínim número de puntades per m2 7.500 (+/-10%)
- Mínim pes de la fibra 1.260 gr/m2 (+/- 10%)
- Característiques backing:
o El teixit del suport principal ha de ser de polipropilè.
o El pes de la unitat ha de ser de 205 g/m2 (+/-5%)
o La composició del recobriment ha de ser de poliuretà
(PU) / Làtex.
o El pes del poliuretà ha d’estar entre els 600 g/m2
(+/-10%) / 1000 g/m2 (+/- 10%)
- Els reblerts: 
o El reblert d’estabilització ha de ser de sorra silícia
quars arrodonida, rentada i seca amb granulometria de
0,4 – 1mm.
o Reblert mixt d’estabilització ha de ser de sorra silícia
i SBR negre.
o Reblert tècnic a de ser SBR negre amb
granulometria 0,5 – 2,5 mm.
o Quantitat mínima a aportar a justificar 3kg/m2 de
sorra i 5 kg/m2 de SBR.
- Pes total de la gespa 1.900 gr/m2 (+/-10%)
- Amplada màxima dels rotllos de 4 metres.
- La llargada mínima dels rotllos ha de ser igual a
l’amplada del terreny de joc.

P9PC-6SWM Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,07092/R 26,120000,041A01-FEP3 =xAjudant col·locadorh

1,17680/R 29,420000,040A0F-000D =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 2,24772 2,24772
Materials:

0,59640198,800000,003B03L-05MO =xSorra de sílice de 0 a 5 mmt

0,721007,210000,100B091-06VI =xAdhesiu de poliuretàkg

14,5900014,590001,000B9P7-15OF =xGespa sintètica de fibra de polipropilè de <= 10 mm
d'alçària

m2

0,134001,340000,100B9R0-0J7V =xCinta termoadhesivam

Subtotal... 16,04140 16,04140
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,033721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,32284

1,099376,00%DESPESES INDIRECTES

19,42221COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.982,30u Subministrament i instal·lació de porteries de futbol 7
dissenyades (2 porteries) , fabricades i certificades en
laboratori segons norma UNE EN-748. La porteria
estarà conformada per un marc i els arquells trasers,
en perfil de alumini extrusionat, de secció rodona de
120 mm. Inclou arquell inferior i xarxes. Certificat de
confirmitat d'instal·ació inclos d'acord amb les fitxes del
fabricant.

PQS5-HBQ6 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

97,35923/R 29,570003,2925A0F-000R =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 97,35923 97,35923
Materials:

1.770,30000885,150002,000BQS5-H6VQ =xPorteries de futbol 7 dissenyades (2 porteries) ,
fabricades i certificades en laboratori segons norma
UNE EN-748. La porteria estarà conformada per un
marc i els arquells trasers, en perfil de alumini
extrusionat, de secció rodona de 120 mm. Inclou
arquell inferior i xarxes. Certificat de confirmitat
d'instal·ació inclos d'acord amb les fitxes del fabricant.

u

Subtotal... 1.770,30000 1.770,30000

2,433982,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.870,09321

112,205596,00%DESPESES INDIRECTES

1.982,29880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €966,40PA Partida alçada per a seguretat i salut laboral que
inclou:
- Mesures de protecció individual i col.lectives per als
treballadors.
- Tancaments provisionals i mobilitat dels mateixos i
Senyalització de Seguretat a l'Obra.

I en general, tot el que determina a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut en el Treball de la present memòria
valorada i en el Pla de Seguretat i Salut en el Treball
redactat per l'empresa contractista i aprovat per la DF.

SEGURISALUT Rend.: 1,000P- 8
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12. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS. 
 

RESIDUS GESPA 
    

RESIDUS GENERATS PES QUANTITAT TOTAL 
ROTLLOS DE GESPA    
Plàstic embalatge 0,21 kg/m² 210,00 m² 44,10 kg 
Ànima de cartró 7,00 kg/ud. 14 uds. 98,00 kg 
Retalls sobrants 2,60 kg/m² 86,40 m² 224,64 kg 
ADHESIU PU    
Pot plàstic Part A 1,20 kg/bote 50 botes 60,00 kg 
Tapa pot 0,15 kg/bote 50 botes 7,50 kg 
Pot plàstic Part B 0,10 kg/bote 50 botes 5,00 kg 
Plástic embalatge 0,05 kg/m² 9,38 m² 0,47 kg 
Palet 15,00 kg/ud. 2 uds. 30,00 kg 
CAUTXÚ (SBR i MIX)    
Saca big-bag 0,40 kg/ud. 55 uds. 22,00 kg 
Palet 15,00 kg/ud. 55 uds. 825,00 kg 
SORRA    
Saca big-bag 0,40 kg/ud. 7 uds 2,80 kg 
Palet 15,00 kg/ud. 7 uds. 105,00 kg 
CINTA GEOTEXTIL    
Ànima de cartró 0,30 kg/ud. 11 uds. 3,30 kg 
Retalls sobrants 0,055 kg/m.l. 102,30 m.l. 5,63 kg 
 
 

RESUM DE RESIDUS 
  

CONCEPTE QUANTITAT 
Plàstic 44,57 kg 
Cartó 101,30 kg 
Fusta 960,00 kg 
Sacs big-bag 24,80 kg 
Sobrants 230,27 kg 
Pots plàstic 72,50 kg 
  
PERILLOSOS 72,50 kg 
NO PERILLOSOS 1.360,94 kg 
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1. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
DADES DE L’OBRA 
 
1.1. TIPUS D’OBRA 

 
Substitució de la gespa artificial del camp de futbol 7 Municipal  
 
1.2. EMPLAÇAMENT 

 
Emplaçament: Camp de Futbol 7 Municipal. Passeig Església, 2   
Codi Postal: 08185 
Població: Lliçà de Vall 
 
1.3. PROMOTOR 

Promotor: Ajuntament  de Lliçà de Vall. 
Adreça: Camp de Futbol 7 Municipal. Passeig Església, 2 
Codi Postal/Població: 08185 Lliçà de Vall  
 
  
1.4. SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 

 
La superfície construïda del terreny de joc és de 2.175,60 m2. 
 
 
1.5. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

El Pressupost d'Execució Material resulta de CINQUANTA-NOU MIL TRENTA-UN EUROS 
(59.031,00 €). 
El Pressupost d'Execució per Contracta, IVA inclòs, resulta de VUITANTA-CUATRE MIL NOU-
CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (84.998,73 €). 
 
 
1.6. TERMINI D’EXECUCIÓ PREVIST 

 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució  de l’obra és de TRES (3) SETMANES. 
 
 
1.7. TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE 

 
El tècnic redactor del projecte és Pau Casaldàliga Albisu, arquitecte municipal. 
 

 
 
1.8. TÈCNIC REDACTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
L’Estudi bàsic de seguretat i salut d’aquestes obres ha estat redactat per Antoni Sánchez, 
arquitecte tècnic municipal. 
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2. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 

 
2.1. TOPOGRAFIA 

 
L’obra se situa sobre una superfície amb tot-ú compactat i asfalt. 
 

 
2.2. CONDICIONS FÍSIQUES I D’ÚS DELS EDIFICIS DE L’ENTORN 

 
L’obra se situa dins el recinte del camp de futbol 7 de la zona esportiva. 
 

 
 
2.3. INSTAL·LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS 

 
No s’afecten. Tan sols hi haurà afectacions a les instal·lacions del mateix camp de futbol.  
 
El contractista, abans d’iniciar les obres, haurà de identificar cada instal·lació afectada. 
 

 
2.4. UBICACIÓ DE VIALS 

 
No s’afecten. 
 
Hi haurà interferències amb l’accés i sortides de materials. 
 

 
 
3. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997, DE 24 D’OCTUBRE, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN 

DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

 
3.1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi bàsic de seguretat i salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
 
Sobre la base de l'art. 7, i en aplicació d'aquest Estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista 
ha d'elaborar un Pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin 
i complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel coordinador de 
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Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra; o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En 
cas d'obres de les administracions públiques, s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'incidències per al 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'incidències s’haurà de posar en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix, es recorda que, segons l'art. 15 del Reial decret, els contractistes i subcontractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans d’iniciar els treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de seguretat i salut. 
 
El coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, 
podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, al contractista, subcontractistes i als representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats els contractistes i els subcontractistes (art. 11). 
 

3.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 
L'article 10 de l’RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits 
en l'art. 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre), durant 
l'execució de l'obra i, en particular, en les següents activitats: 
 
1. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
2. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
3. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
4. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar la seguretat i salut dels treballadors 

5. La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

6. La recollida dels materials perillosos utilitzats 
7. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
8. L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball 
9. La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 
10. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15 de la Llei 31/95 són els següents: 

 
1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb 

els següents principis generals: 
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a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos en origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes d’aquest en la salut. 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc perill o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització 

del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als seus treballadors 

 
2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 
 

3. L'empresari  adoptarà  les mesures  necessàries per garantir  que només els treballadors  
que  hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic. 

4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per aplicar-les, es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
es podran adoptar quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a 
les dels que es pretén controlar i quan no existeixin alternatives més segures. 

5. Podran concertar operacions d'assegurances que tenguin com a finalitat garantir, com a 
àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte dels socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
3.3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a l'obra, establertes 
a l'annex IV del Reial Decret 627/1997, de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden produir 
durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 

 

S'haurà de tenir especial cura dels riscos més usuals a les obres, com ara: caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, i s’haurà d'adoptar en cada moment la postura més adient per al 
treball que es realitzi. 

 
A més, s'han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar, en tot moment, el risc d'incendi. 

 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

     
3.3.1. Mitjans i maquinària 

 
� Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

� Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
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� Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

� Riscos derivats del funcionament de grues 

� Caiguda de la càrrega transportada 

� Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

� Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

� Cops i ensopegades 

� Caiguda de materials, rebots 

� Ambient excessivament sorollós 

� Contactes elèctrics directes o indirectes 

� Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
3.3.2. Treballs previs 

 
� Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

� Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

� Cops i ensopegades 

� Caiguda de materials, rebots 

� Sobreesforços per postures incorrectes 

� Bolcada de piles de materials 

� Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 

3.3.3. Enderrocs 

 
� Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

� Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

� Projecció de partícules durant els treballs 

� Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

� Contactes amb materials agressius 

� Talls i punxades 

� Cops i ensopegades 

� Caiguda de materials, rebots 

� Ambient excessivament sorollós 

� Fallida de l'estructura 

� Sobreesforços per postures incorrectes 

� Acumulació i baixada de runes 
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3.3.4. Moviments de terres i excavacions 

 
� Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

� Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

� Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

� Cops i ensopegades 

� Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

� Caiguda de materials, rebots 

� Ambient excessivament sorollós 

� Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

� Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

� Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

� Sobreesforços per postures incorrectes 

� Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 
3.3.5. Fonaments 

 
� Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

� Protecció de partícules durant els treballs 

� Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

� Contactes amb materials agressius 

� Talls i punxades 

� Cops i ensopegades 

� Caiguda de materials, rebots 

� Ambient excessivament sorollós 

� Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

� Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

� Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

� Contactes elèctrics directes o indirectes 

� Sobreesforços per postures incorrectes 

� Fallides d'encofrats 

� Fallides de recolçaments 

� Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

� Bolcada de piles de material 

� Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
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3.3.6. Estructura 
 

� Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

� Projecció de partícules durant els treballs 

� Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

� Contactes amb materials agressius 

� Talls i punxades 

� Cops i ensopegades 

� Caiguda de materials, rebots 

� Ambient excessivament sorollós 

� Contactes elèctrics directes o indirectes 

� Sobreesforços per postures incorrectes 

� Fallides d'encofrats 

� Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

� Bolcada de piles de material 

� Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

� Riscos derivats de l'accés a les plantes 

� Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 
3.3.7. Ram de paleta 

 
� Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

� Projecció de partícules durant els treballs 

� Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

� Contactes amb materials agressius 

� Talls i punxades 

� Cops i ensopegades 

� Caiguda de materials, rebots 

� Ambient excessivament sorollós 

� Sobreesforços per postures incorrectes 

� Bolcada de piles de material 

� Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 
3.3.8. Revestiments i acabats 

 
� Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
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� Projecció de partícules durant els treballs 

� Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

� Contactes amb materials agressius 

� Talls i punxades 

� Cops i ensopegades 

� Caiguda de materials, rebots 

� Sobreesforços per postures incorrectes 

� Bolcada de piles de material 

� Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 

 
3.3.9. Instal·lacions 

 
� Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

� Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

� Talls i punxades 

� Cops i ensopegades 

� Caiguda de materials, rebots 

� Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

� Contactes elèctrics directes o indirectes 

� Sobresforços per postures incorrectes 

� Caigudes de pals i antenes 

 
3.3.10. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (annex II de 

l’RD 1627/1997) 

 
En principi, a l’obra que es pretén fer no consten de riscos especials. 

 
1. Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, 

per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats 
o l'entorn del lloc de treball 
 

2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o per als quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible 
 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a 
la delimitació de zones controlades o vigilades 
 

4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 

5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
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6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis 
 

7. Treballs realitzats en immersió, amb equip subaquàtic 
 

8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
 

9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
3.4. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 
Com a criteri general, predominaran les proteccions col·lectives sobre les individuals. A més, 
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D'altra banda, els mitjans de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment,...). 

 
3.4.1. Mesures de protecció col·lectiva 

 
� Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 

� Senyalització de les zones de perill 

� Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

l'obra, com en relació amb els vials exteriors 

� Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada, per al pas de maquinària 

� Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls, durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

� Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 

� Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

� Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

� Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control 

de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 

� Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

� Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

� Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 

� Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

� Utilització de paviments antilliscants 

� Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda 
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� Col·locació de xarxa en forats horitzontals 

� Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

� Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

� Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

� Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
3.4.2. Mesures de protecció individual 

 
� Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

� Utilització de calçat de seguretat 

� Utilització de casc homologat 

� A totes les zones elevades sense sistemes fixos de protecció, hi caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs, per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 

del qual serà obligatòria 

� Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades 

� Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

� Utilització de mandils 

� Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per a més d'un operari, en els treballs 

amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 
3.4.3. Mesures de protecció a tercers 

 
� Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En cas que el tancament envaeixi la 

calçada, s'ha de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha 

d'impedir que persones alienes a l'obra hi puguin entrar. 

� Preveure el sistema de circulació de vehicles, tant a l'interior de l'obra, com en relació amb 

els vials exteriors 

� Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls, durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

� Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 

� Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 
 
3.5. PRIMERS AUXILIS 

 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
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S’informarà, a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. A l'obra, i en lloc ben visible, és convenient disposar d'una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. Per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 
3.5.1. Llista de centres d’assistència 

 
� Hospital de Granollers - Carrer de Francesc Ribas, s/n, 08402 Granollers, 

Tel.:   938 42 50 00 

Horari: Urgències i emergències 24 hores. 

 
� CAP Lliçà de Vall  -  Carrer Cerdanya, 39, 08185 Lliçà de Vall 

Tel.:  938 44 56 30 

Horari: 8:00 a 20:00h 

 
3.5.2. Telèfon emergències 

 
En cas de qualsevol urgència, cal telefonar, en primera instància, a l’112. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des del telèfon 112 es coordinen tots els serveis d’emergència. 
 
3.5.3. Reconeixement mèdic 

 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ 
al treball, que serà repetit en el període d’un any. 

 
3.6. NORMATIVA APLICABLE 

 
� Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny (DO: 26/08/92) 

 
� RD 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97) 

� Ley 31/1995, de 8 de novembre (BOE 10/11/95) 

� RD 39/1997, de 17 de gener (BOE 31/01/97) 

� RD 485/1997, de 14 d’abril (BOE 23/04/97) 

� RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE 23/04/97) 

� RD 487/1997, de 14 d’abril (BOE 23/04/97) 

� RD 665/1997, de 12 de maig (BOE 24/05/97) 
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� RD 773/1997, de 30 de maig (BOE 12/06/97) 

� RD 1215/1997, de 18 de juliol (BOE 07/08/97) 

� O. de 31 de gener de 1940. Armades: Cap. VII, art. 66è a 74è (BOE 03/02/40) 

� O. de 28 d’agost de 1970. Art. 1r a 4t, 183è a 291è i annexos I i II (BOE 05/09/70) 

� O. de 20 de setembre de 1986 (BOE 13/10/86) 

� O. de 16 de desembre de 1987 (BOE 29/12/87) 

� O. de 31 d’agost de 1987 (BOE 18/09/87) 

� O. de 23 de maig de 1977 (BOE 14/06/77) 

� O. de 28 de juny de 1988 (BOE 07/07/88) 

� O. de 31 d’octubre de 1984 (BOE 07/11/84) 

� O. de 7 de gener de 1987 (BOE 15/01/87) 

� RD 1316/1989, de 27 de octubre (BOE 02/11/89) 

� Resolucions aprovatòries de normes tècniques reglamentàries per a distints mitjans 

� R. de 14 de desembre de 1974 (BOE 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metàl·lics 
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En Juan Jose Lozano Sianes, amb DNI núm. 43087519D, actuant en en nom i representació 
de Mondo Ibérica, S.A.U., con CIF A50308139 de la qual actua en qualitat d’apoderat solidari 
o mancomunat, segons escriptura pública atorgada davant el Notari de Zaragoza senyor 
Rafael Bernabé Panos, en data 29/05/2008 i número de protocol 2008/1180/N/23/05/2008, 
declara que, assabentat de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser la 
persona adjudicatària del contracte per a l’execució de les obres compreses en el “Projecte 
d'obres de substitució de la gespa artificial del camp de futbol 7”, el qual es recull en 
l’expedient 83/2025, els accepta íntegra i incondicionalment, i 
 
Pel que fa al Criteri 1. Oferta econòmica. Fins a 25 punts  : 
 
Es compromet a executar el contracte per la quantitat total de VUITANTA-TRES MIL SIS-
CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (83.669,90 €), de les 
quals SEIXANTA-NOU MIL CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 
(69.148,68 €), es corresponen al preu del contracte i CATORZE MIL CINC-CENTS VINT-I-UN 
EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (14.521,22 €) es corresponen a l'Impost sobre el Valor 
Afegit (IVA). 
 
Pel que fa al Criteri 2. Qualitat de la gespa artificial. Fins a 20 punts   
 

☐SÍ Fins a 7.500 puntades/m2 

SÍ Superior a 7.500 puntades/m2 

☐SÍ Fins a 19.300 dtex 

SÍ Superior a 19.300 dtex 
SÍ Certificat FIFA 
 
S’acreditarà amb la presentació de la fitxa tècnica de la gespa que proposa instal·lar ha 
d’especificar els elements avaluables detallats a la clàusula 13. 
 
Pel que fa al Criteri 3. Sostenibilitat i medi ambient. Fins a 12 punts  : 
 
SÍ Per la presentació per part de l'empresa licitadora que l’empresa productora i 
subministradora de la gespa artificial compleix amb els requisits i obligacions imposades per 
la normativa vigent, Reglament (CE) nº 1907/2006, REACH (Registro, Evaluación, 
Autorización y Restricción de Sustancias y Mezclas Químicas) compliment per a la fabricació, 
comercialització i utilització de substàncies químiques a la Unió Europea o equivalent. 
 
SÍ Per la presentació per part de l'empresa licitadora que l'empresa productora i 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
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subministradora de la gespa artificial disposa  d’una  ISO 14064-1:2012 Gasos d'efecte 
d'hivernacle. Part 1: Especificació amb orientació, a nivell de les organitzacions, per a la 
quantificació i l'informe de les emissions i remocions de gasos d'efecte d'hivernacle amb 
l'àmbit d'aplicació “Verificació de l'inventari 2018 d'emissions de CO2 directes i indirectes 
per a les activitats de disseny, desenvolupament, fabricació, comercialització i instal·lació de 
sistemes de paviment esportiu i de gespa artificial. Retirada, estudis de viabilitat de 
reutilització i manteniment d’instal·lacions i sistemes de gespa artificial” o equivalent, de 
l’empresa licitadora. 
 
 SÍ Per la presentació per part de l'empresa licitadora que l'empresa productora i 
subministradora de la gespa artificial compta amb un Informe Tècnic del CSIC (Consell 
Superior de Recerques Científiques, Ministeri de Ciència i Innovació) o organisme acreditat 
per ENAC, que acrediti que els components del sistema de gespa artificial proposat són 
completament recuperables. 
 
 SÍ Per la presentació d’Informe de Laboratori (Laboratory Performance Report) d’acord 
amb la norma NF P90 – 112 (2008) que acrediti que els sistema de gespa artificial  que es 
subministrarà satisfà els requeriments per a la categoria FÚTBOL/RUGBY segons la norma 
NF P90 – 112 (2008) en contingut toxicològic segons la norma DIN 18035-7 o equivalent, 
que avalua el impacte d’aigües residuals, metalls pesats o poliaromàtics, i recull que el 
sistema estigui lliure de vulcanitzacions, metalls pesats, PVC, i altres ingredients qualificats 
com a perillosos per al medi ambient. 
 
S’acreditarà cadascun dels apartats obligatòriament mitjançant la presentació del  document 
acreditatiu corresponent. 
 
Pel que fa al Criteri 4. Millora ampliació manteniment gespa artificial. Fins a  9 punts 
 

☐No ofereixo ampliació del termini de garantia 

 SÍ Ofereixo 9 (NOU) anys d’ampliació del termini de garantia de manteniment de la 
instal·lació de gespa artificial . 
 
Pel que fa al Criteri 5. Millora ampliació termini de garantia. Fins a 9 punts  : 
 

☐ No ofereixo ampliació del termini de garantia 

 SÍ Ofereixo 9 (NOU) anys d’ampliació del termini de garantia establert al plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
En Lliça de Vall a 28 juliol de 2025 
 

Juan José Lozano Sianes 
Apoderat 

Mondo Ibérica, S.A.U. 


