
 

        

 

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ DEL 
CONTRACTE BASAT CORRESPONENT AL LOT 1 PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 
CONSTRUCTIU ROTONDA I OBRES COMPLEMENTÀRIES A L’ACCÉS A L’ESTACIÓ DEL CAMP 
DE TARRAGONA. LA SECUITA. CLAU: PC-CPT-25095 
 

1. Antecedents 

 

En data 26 de març de 2025, el President i Conseller Delegat d’Infraestructures.cat va adjudicar l’Acord 

Marc per a la contractació dels serveis de redacció d'estudis i projectes d'obra civil. Clau: AMPC. DGC-

24999, que preveia la divisió en 4 Lots per a la prestació dels serveis objecte dels contractes basats 

següents: 

 

- Lot 1: Projectes constructius, projectes de traçat, estudis informatius i estudis previs de 

carreteres i/o vies ciclistes, amb import de redacció inferior a 60.000 €, IVA no inclòs. L’import 

de redacció no inclou l’import corresponent a eventuals treballs de geotècnia. 

- Lot 2: Documents ambientals /Estudis d’impacte ambiental/Projectes de MCIA de 

carreteres, amb import de redacció inferior a 50.000 €, IVA no inclòs. 

- Lot 3: Projectes constructius de noves estructures de carretera o rehabilitació 

d’estructures de carretera existents, amb import de redacció inferior a 50.000 €, IVA no inclòs. 

L’import de redacció no inclou l’import corresponent a eventuals treballs de geotècnia. 

- Lot 4: Estudis d’auditories de seguretat viària de projectes constructius de carreteres, o 

d’avaluacions d’impacte de seguretat viària d’estudis informatius de carreteres, amb import 

de redacció inferior a 50.000 €, IVA no inclòs. 

 

L’esmentat Acord marc preveu que l’adjudicació dels contractes basats s’efectuarà sense nova licitació 

d’acord amb el previst en l’article 221.4.a) de la LCSP i a la clàusula 14 del PCAP.  

 

En data 24 d’octubre de 2025 el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica encarregà a 

Infraestructures.cat la gestió de la redacció del projecte constructiu Rotonda i obres complementàries 

a l’accés de l’estació del Camp de Tarragona. La Secuita. Clau: PC-CPT-25095.  

 

 

2. Objecte del contracte i Lot assignat a les actuacions 

 

L’objecte d’aquest contracte és la redacció del projecte constructiu “Rotonda i obres complementàries 
a ‘accés a l’estació del Camp de Tarragona. La Secuita”, clau: PC-CPT-25095, segons característiques 
tècniques i condicions definides a l’ordre d’estudi, per un import de redacció de 45.006,44 Euros (IVA 
no inclòs). 
 
Aquest import inclou 6.669,28 € (IVA no inclòs) per a la realització dels treballs de geotècnia.  
 
La justificació d’aquest import es troba a l’annex de la geotècnia inclòs a aquest informe i ha estat 
realitzat amb als preus unitaris establerts a l’annex 7 del Plec de clàusules administratives particulars 
de l’Acord Marc per a la contractació dels serveis de redacció d'estudis i projectes d'obra civil. Clau: 
AMPC. DGC-24999.  

 

Atenent a la tipologia i a l’import de l’actuació s'encabeix en el Lot 1 de l'esmentat Acord Marc. 

 



 
 
 

 

        

 

 

 

 

3. Dades econòmiques 

 

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a l’article 100 i 101 de la 

LCSP d’acord amb la tipologia del contracte. 

 

El pressupost base de licitació és de 54.457,79 euros (IVA inclòs), desglossats en 45.006,44 euros 

(IVA no inclòs) i 9.451,35 euros (IVA al tipus vigent del 21 %). 

 

Els honoraris es calculen a partir d’una estimació del cost de l’obra a avaluar, aplicant l’apartat 2 del 

Quadre de Característiques del Plec de clàusules administratives particulars. 

 

 

4. Valor estimat del contracte 

 

Considerant el pressupost base de licitació, així com el fet que no es preveuen possibles modificacions 

ni pròrrogues, el valor estimat del contracte és 45.006,44 euros (IVA no inclòs) i es correspon amb el 

pressupost de licitació (IVA no inclòs). 

 
 
5. Termini del contracte 

 

- Termini d’execució per al lliurament dels treballs contractats: 5 mesos. 

 

- La durada del contracte inclourà també el termini per a la revisió dels treballs lliurats i aprovació 

dels projectes pel Departament promotor de l’actuació: una vegada lliurats els treballs, 

Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió durant un termini de fins a 3 mesos a comptar des 

de la data de lliurament, i posteriorment Infraestructures.cat donarà trasllat d’aquests treballs a 

l’òrgan competent del Departament promotor de l’actuació. En el cas dels projectes constructius el 

Departament competent els aprovarà per raó de la matèria dintre dels 6 mesos posteriors al seu 

trasllat.  

 

 

6. Requisits de solvència 

 

Els requisits de solvència exigibles als licitadors per a participar en aquest procediment són els 

contemplats a l’Acord marc (clàusula 7), ja acreditats per resultar adjudicataris d’aquest Lot de l’Acord 

marc. 

 

 

7. Invitació i adjudicació del contracte basat 

 

D’acord amb la clàusula 14.2 del PCAP de l’Acord Marc, els contractes basats s’adjudiquen en cada 

Lot per l’ordre de classificació (per ordre decreixent de puntuació) dels adjudicataris de l’Acord Marc, 

mitjançant un sistema rotatori i successiu de les empreses adjudicatàries de cada Lot, començant per 



 
 
 

 

        

 

 

l’empresa millor classificada, d’acord amb el criteri de compatibilitat de dedicació màxima de l’Autor/a 

del Projecte o Estudi i les condicions d’excepcionalitat i regulació previstes en el PCAP. 

 

L’ordre de classificació de les empreses adjudicatàries del Lot 1 ha estat el següent: 

 

1. Suport Enginyeria, SL 

2. Mediterránea de Ingeniería Civil, SL 

3. Consultoria Técnica y Proyectos 1999, SL 

4. Euro Geotécnica, SA 

5. Bac Engineering Consultancy Group, SL (actualment Socotec Engineering Solutions Spain, 

SLU) 

6. Cetres Enginyers, SLP 

7. Consultoria Tecnica Antlia, SL 

8. Infra-Tech Engineering, SL & TENGI Consultoria Tecnica, SL (UTE) 

9. Dopec, SL 

10. Esencat Fractal, SL 

11. Ofep, SA 

12. Ingenieros Emetres, SLP 

13. GREHI, Enginyeria Estructures Edificació, SLP 

14. TPF Getinsa Euroestudios, SL 

15. Forest, Gestión Integral de Ingeniería, SL 

16. ODC Works Management Services, SL 

 

 

Les invitacions corresponents a l’adjudicació dels contractes basats en l’Acord Marc es tramitaran per 

ordre cronològic a mesura que es rebin els encàrrecs del Departament de Territori, Habitatge i Transició 

Ecològica adreçant-les, a les empreses adjudicatàries de cada Lot d’acord amb el procediment indicat, 

començant per l’empresa millor classificada. 

 

En l’eventualitat que es rebi simultàniament una pluralitat d’encàrrecs, aquests s’ordenaran per ordre 
decreixent de pressupost econòmic, a efectes de la tramitació de les invitacions corresponents.  
 

En el cas que la invitació correspongui a l’adjudicació d’un contracte basat amb pressupost inferior a 

20.000,00 euros (IVA no inclòs), Infraestructures.cat també adreçarà la invitació del següent contracte 

basat del mateix Lot al licitador que va rebre la primera invitació abans esmentada. 

 

Per tant, atès l’ordre de classificació de les empreses adjudicatàries de l’Acord Marc d’aquest Lot i el 

sistema rotatori mencionat, es correspon trametre la invitació del present basat al licitador Mediterránea 

de Ingeniería Civil, SL. 

 

 

8. Presentació de la documentació 

 
D’acord amb la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives particulars de l’Acord marc, es 
demanarà a l’adjudicatari: 
 



 
 
 

 

        

 

 

- Declaració responsable de manteniment dels criteris d’aptitud de l’Acord Marc i ratificació de 
l’Equip tècnic compromès en la licitació de l’Acord Marc que es destinarà a l’execució del 
contracte basat d’acord amb el previst en la clàusula 10.10 del PCAP i l’oferta presentada per 
l’adjudicatari per a l’adjudicació de l’Acord Marc, d’acord amb el model de Declaració 
responsable de l’annex 9 del PCAP. 
 

- En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun/s membre/s de l’Equip tècnic 
d’Autoria del Projecte o Estudi o dels Tècnics assessors designat/s als efectes d’adjudicació de 
l’Acord Marc, o per causes d’incompatibilitat de l’Autor/a del Projecte o Estudi designat per a 
l’adjudicació de l’Acord Marc d’acord amb l’Apartat 10 del Quadre de característiques del PCAP, 
el licitador podrà proposar en aquest moment la substitució del/s tècnic/s inicialment 
designat/s per un/s altre/s mitjançant la complementació dels annexos 4A, 4B, i/o 4C del 
PCAP, sempre que es compleixin les condicions fixades en el PCAP. 
 

- La pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional que cobreixi aquella 
responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i fins a un import 
no inferior a 450.000,00 euros, llevat que l’assegurança lliurada amb caràcter previ, a efectes 
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera fos al menys de dit import. 
 

- Cas que el licitador vulgui presentar la garantia definitiva per algun dels mitjans que preveu l’art. 
108 de la LCSP diferents a la retenció del preu, ho haurà de comunicar a Infraestructures.cat. 
En tal cas, caldrà presentar la garantia constituïda per la quantia requerida a l’Apartat 7 del 
quadre de característiques del PCAP i per algun dels mitjans previstos en el PCAP. 

 
- En cas de canvi de composició de l’Equip Tècnic respecte del compromès en l’Acord Marc, la 

relació del personal propi de l’Equip Tècnic adscrit al contracte, indicant el seu nom i cognoms, 
DNI i numero d’afiliació a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme està donat 
d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la presentació 
del document RNT (Relació Nominal de Treballadors). Complementàriament, i en el seu cas, 
declaració responsable per part de l’empresa en què es declari els llocs de treball que encara 
no té contractats que s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i alta de 
tots quan els hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada. 

 

 

9. Condicions especials d’execució i obligacions contractuals essencials  

 

9.1. Són condicions especials d’execució del contracte basat:  

 
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista dels contractes basats 

i als seus subcontractistes sense perjudici de les millores que pugui establir.  
 

b) L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar 
la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i 
de la imatge.  

 
c) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 23 del Plec.  

 
d) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 38 del Plec, a efectes de 

comprovació de pagaments per part del Contractista del contracte basat als subcontractistes, 
aplicable als contractes basats de tots els Lots si l’import de subcontractació és igual o superior 
al 30% del preu del contracte.  

 



 
 
 

 

        

 

 

9.2. Tenen caràcter de obligació  essencial del contracte basat:  

 

a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable 

al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant l'execució del contracte dels 

salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als contracte.   

b) L’adscripció al contracte de l’Equip Tècnic designat d’acord amb els requisits i amb la 

dedicació previstos  a l’Apartat 9 del Quadre de característiques del PCAP. 

c) El Compliment de la normativa de la competència. 

 

10.  Subcontractació 

 
Limitació de treballs que no es podran subcontractar: Sí, per l’Autor/a dels Projectes o Estudis.  
 

De conformitat amb l’article 215.2.e) en relació amb l’article 75.4 LCSP, els treballs que haurà de 

desenvolupar l’Autor/a del Projecte o Estudi hauran de ser executats directament per 

l’adjudicatari (o, en cas d’unió temporal d’empreses, per un participant en la mateixa). Això inclou 

qualsevol treball que hagi d’executar l’Autor segons el previst en el Plec de clàusules administratives. 

Aquesta restricció es justifica per l’especial naturalesa de les tasques a desenvolupar per l’Autor a la 

vista de les funcions i responsabilitats que assumeix com autor/projectista d’acord amb la normativa 

vigent. 

 

 

11.  Revisió de preus 

 

El contracte no està subjecte a revisió de preus. 

 

 

12.  Modificacions de contracte 

 

No hi ha modificacions previstes del contracte. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

José Luis Nieto i Acera 

Cap de la Gerència d’Innovació i Projectes d’Obra Civil 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

        

 

 

ANNEX GEOTÈCNIA 

 

 
 
 


