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1. ANTECEDENTS  

A l’octubre del 2020 i per encàrrec de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, el Centre 

Català Geotècnia va realitzar un estudi geològic al carrer Esmaragda amb la finalitat 

d’investigar les característiques geotècnies i naturalesa del subsol ja que al carrer havien 

aparegut una sèrie d’esquerdes paral·leles a un mur de contenció de terres que manté el 

carrer. Com a conseqüència de l’estudi geotècnic, al febrer de 2021 el Centre Català Geotècnia 

va dur a terme una prova mitjançant inclinòmetre, també per encàrrec de l’Ajuntament de 

l’Hospitalet de Llobregat. El resultat del qual identificà lleus moviments durant la lectura. 

Tanmateix, els valors estaven dins del rang que es podria considerar toleràncies d’error 

pròpies del sistema de mesura. Més tard, al juny de 2023, i després d’un concurs, es va 

adjudicà a BAC (GRUP SOCOTEC) el projecte de redacció i definició de les actuacions 

necessàries per a reparar les patologies existents al mur i al talús del carrer Esmaragda. Ja que 

actualment estan sortint unes esquerdes paral·leles al mur en el terreny per sobre de 

l’extradós del mur. De igual manera, l’ajuntament va demanar que es definissin les actuacions 

per reurbanitzar els entorns del mur que estiguessin afectats per fissures i per realitzar les 

feines de rehabilitació estructural o geotècnies necessàries. 

1. EXPOSICIÓ DE LES NECESSITATS DETECTADES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

ESCOLLIDA  

En aquest projecte, es contempla donar solució a les patologies existents al mur i taluç del 

carrer Esmaragda, així com la rehabilitació del carrer a nivell de pavimentació i d’aquells 

serveis que han pogut estar afectats per el possible moviment taluç o assentament de terres 

del trasdós del mur. Es contempla la contractació dels treballs consistents en: 

“PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REPARACIÓ DE LES PATOLOGIES DEL MUR I EL TALÚS 

SITUAT AL CARRER ESMARAGDA I LA URBANITZACIÓ ADJACENT” 

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de l’Hospitalet no 
disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquesta actuació, motiu pel qual cal 
procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.  

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura 
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra per a la execució de 
la urbanització definida al projecte citat. 

Tanmateix, per tal d’assegurar una correcta realització de l’obra, suficient per donar resposta 
també a aquestes necessitats, alhora de fer possible l’aportació de noves millores o solucions 
més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, es considera una durada 
mínima del contracte de SIS (6) mesos. 
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2. OBJECTE I MODALITAT DE CONTRACTE 

L’objecte del contracte és la contractació a un únic licitador per a  l’execució de les obres del 
projecte:   

“PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REPARACIÓ DE LES PATOLOGIES DEL MUR I EL TALÚS 

SITUAT AL CARRER ESMARAGDA I LA URBANITZACIÓ ADJACENT” 

El projecte objecte de licitació contempla donar solució a les patologies existents al mur i taluç 
del carrer Esmaragda així com les obres de reurbanització del carrer. 

Els treballs es tipifiquen a la “Clasificación Estadística de productos por Actividades” (CPA) amb 
classe 439930  “Trabajos de instalación de pilotes; trabajos de cimentación” i  42112 Trabajos 
de construcción de autopistas, carreteras, calles y otras calzadas para vehículos o peatones, y 
de pistas de aeropuertos  

CPV - 44114210-7 Pilotes de hormigón  i 45233252-0 “Trabajos de pavimentación de calles” 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació dels treballs definits al projecte 
corresponent, s’enumeren a continuació  les fases del cicle de vida i els impactes 
corresponents de l’objecte del contracte,  que són rellevants i diferencials en la execució del 
mateix: 

Fases 
1. Obtenció de matèries primes. 
2. Manufacturació del producte o material. 
3. Transport o distribució dels materials. 
4. Execució, posada en obra o instal·lació del material o partida d’obra. 

Impactes ambientals 

• Emissions de CO2 [KgCO2/m2] 

Impactes socials 

• Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases del cicle 
productiu. 

• Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 

Per la qual cosa, qualsevol millora social, mediambiental i/o informació quantificada i verificable 
sobre l’acompliment ambiental d’un producte o material en l’execució d’aquest cicle de vida 
esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal 
que esdevingui una contractació eficaç i eficient. 
Així, els criteris que d’acord amb l’anterior es consideren adients incorporar com a criteris 
d’adjudicació són els següents: 
 

• Minimització de les tones de CO2 emeses durant el cicle de vida de la obra fins a la seva 

construcció. 
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• Introduir criteris d’economia circular 

• Implementar millores de la qualitat de l’aire i la mitigació del canvi climàtic 

• Avançar cap a la igualtat de gènere 

• Incentivar la inclusió de col·lectius més desafavorits 

Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tindran la consideració de condicions 
especials d’execució. 

 
3. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 
correcta execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats 
d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure 
que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la 
correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la 
finalitat requerida. 

 

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

El càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes i 
indirectes. Dins dels costos directes, el càlcul de l’esforç que s’estima necessari per a la 
prestació objecte del contracte s’ha obtingut d’acord amb els preus de la base de dades del 
ITEC 2025, i del conveni col·lectiu del sector aplicable del conveni col·lectiu del sector aplicable 
Conveni col·lectiu general del sector de la construcció vigent per a la província de Barcelona 
 

Import total unitats d’obra (PEM): .................................... 415.749,66 € 

Despeses generals (13%) * .................................................. 54.047,46 € 

Benefici industrial (6%) ** ................................................... 24.944,98 € 

TOTAL pressupost net IVA exclòs: ..................................... 494.742,10 € 

Tipus IVA:  ........................................................................................ 21 % 

Import IVA: ........................................................................ 103.895,84 € 

TOTAL pressupost base licitació iva inclòs: ....................... 598.637,94 € 

 

* (Estimades per a realitzar les prestacions) 

** (D’acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interès legal del diner): 

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el 
contracte i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.  

El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet 
l’Ajuntament, és el de 598.637,94 euros IVA inclòs, amb el desglossament següent: 494.742,10 
euros, pressupost net i 103.895,84 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus 
del 21%. 
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En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost base de licitació, IVA exclòs, resultaran 
excloses per superar el tipus de licitació. 

La quantia d’aquest contracte es determina en funció dels preus unitaris previstos en el 
projecte. 

L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats d’obres 
executades siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, pel la qual cosa, l’Ajuntament 
no resta obligat a exhaurir l’import adjudicat, sinó que ho farà en funció dels preus unitaris 
previstos en el projecte i realment executats. 

Tot això sens perjudici dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb el previst a 
l’art. 242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra. 
 
L’import de l’aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut Laboral es troba inclòs dins del 
pressupost del projecte.  
 
Tant en el pressupost base de licitació, com en els preus unitaris de les diferents unitats d’obra 
del pressupost del projecte d’obra municipal a executar, es considerarà inclòs tant la mà 
d’obra, com el subministrament de materials, càrrega, transport, descàrrega, 
emmagatzematge i desplegament de tot l’equip, utillatge i materials de qualsevol naturalesa, 
sigui d’ús temporal o permanent o qualsevol altre treball necessari per l’execució del Projecte 
esmentat. 
 
5. IMPUTACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL.  

La despesa total derivada de l’execució del contracte per import de 598.637,94 € (494.742,10 € 
més 103.895,84 € corresponent al 21% d’IVA), s’imputarà al exercici 2026, i es farà efectiva 
amb càrrec a la següent aplicació pressupostària:  

 

Any Mesos Orgànic Programa Econòmic Import net 
% 

IVA 
Import IVA Import total 

2026 6 04 1533 

 

619.00.93 

 

494.742,10 € 21  103.895,84 € 598.637,94 € 

TOTAL     494.742,10 €  103.895,84 € 598.637,94 € 

 
Any 2026: Per import total de 598.637,94 € IVA inclòs, distribuït de la següent manera:  
 
La despesa total derivada de l’execució del contracte per import de 598.637,94 € (494.742,10 € 

més 103.895,84 € corresponents al 21% d’IVA) es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 04.1533.619.00.93 i número de RC 250044291. 

 
Per al cas que els tràmits licitatoris i la formalització del contracte no s’ haguessin conclòs a la 
data estimada en aquests plecs, es reajustarà el termini a la data prevista de l’inici efectiu del 
contracte, i es procedirà al reajustament de la despesa corresponent, de conformitat amb l’art. 



 

 

 

7/17 

 

96 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
 
6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  

 

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, 
així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte, sense 
incloure l'impost sobre el valor afegit (IVA), als efectes de determinar el procediment 
d’adjudicació i la publicitat és el següent: 

 

Any 
Pressupost net  

prestació 

Pressupost net 

modificacions amb 

increment del cost 

econòmic 

SUMA 

2026 494.742,10 € 98.948,42 € 593.690,52 € 

Total 494.742,10 € 98.948,42 € 593.690,52 € 

 
 

7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPORCIONALITAT DE LA PUNTUACIÓ 

ASSIGNADA A CADA CRITERI RESPECTE DEL TOTAL DE CRITERIS A CONSIDERAR  

 

Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu cicle 
de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, 
incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica: 

• Criteri per preu:   80% 

Automàtic   80% 

• Criteris qualitatius:  20% 

Automàtic   20% 

 

S’ha determinat que la ponderació dels criteris qualitatius siguin del 20% per que  es considera 

que per tal de vetllar per la qualitat final de l’obra, és imprescindible la inclusió de criteris 

relacionats amb els aspectes qualitatius, mediambientals i socials vinculats amb l’objecte del 

contracte. 

 

En relació a la tipologia d’avaluació la proporció resultant és la següent: 

• Automàtics 100% 

Als següents punts es procedeix a desglossar la puntuació segons els criteris assenyalats. 
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8.1 CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES DE FORMA AUTOMÀTICA. 

 

8.1.1 Criteris ambientals (15 punts), que representa un 15% del total de la puntuació 

S’ha determinant el percentatge del 15% perquè es considera que aquests criteris comporten de 

forma directa, una millora sobre la qualitat dels treballs a executar, concretament sobre la 

qualitat de l’aire i la mitigació al canvi climàtic. Es puntuarà amb els següents criteris de 

valoració: 

 

8.1.1.1 Mobilitat sostenible: (fins a 7 punts) 

 

a) Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra) 

corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta 

ZERO de la DGT: 7 punts. 

b) Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra) 

corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta 

com a mínim ECO de la DGT: 4 punts. 

c) Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra) 

corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta C 

de la DGT: 1 punts. 

 

Per a l’aplicació de la puntuació prevista en aquest criteri caldrà: 
 
- Si es disposa dels vehicles en el moment de la presentació de l’oferta: declaració responsable 
dels vehicles oferts a l’execució del contracte que tenen l’etiqueta que es valora, així com 
l’etiqueta de la DGT.  
- Si no es disposa dels vehicles en el moment de la presentació de l’oferta: declaració 
responsable de compromís d’adquisició i disposició si d’aquests vehicles si en resulta 
adjudicatari. 
 
8.1.1.3 Economia circular (fins a 8 punts) 

 

8.1.1.3.1 Utilització de formigons amb àrid reciclat (fins a 3 punts) 

 

a) El 100% del formigó emprat en obra com a base dels paviments amb àrid reciclat (50% 

del granulat gruixut): 3 punts. 

b) Més del 50% i menys del 100% del formigó emprat en obra com a base dels paviments 

amb àrid reciclat (50% del granulat gruixut): 1,5 punts. 
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S’acreditarà mitjançant carta de compromís i es verificarà en obra el certificat de material 
emprat. 

 

8.1.1.3.2 Utilització d’asfalts que incorporin cautxú procedent de pneumàtic fora d’ús (fins a 5 

punts) 

 

a) Utilització, per al 100% de l’asfalt de l’obra, de betum modificat amb cautxú (BMC) 

procedent de pneumàtics fora d’ús (% pols de cautxú superior al 12%): 5 punts. 

b) Utilització, per al 100% de l’asfalt de l’obra, de betum millorat amb cautxú (BC) 

procedent de pneumàtics fora d’ús (% pols de cautxú inferior al 12%): 3 punts. 

 

S’acreditarà mitjançant carta de compromís i es verificarà en obra el certificat de material 

emprat. 

 

8.1.2 Criteris socials (fins a 5 punts), que representa un 5% del total de la puntuació 

 

S’ha determinat aquest percentatge (5%) per a aquest criteri, ja que indica la co-
responsabilitat de les empreses licitadores vers l’obra que es vol contractar, donat que és una 
bona oportunitat de generar la inclusió de col·lectius més desafavorits així com per avançar en 
la igualtat de generes. 

 

8.1.2.1 Millora relativa a la subcontractació de treballs amb Centres Especials de Treball o 

Empreses d’inserció (5 punts) 

 

Es valorarà amb 5 punts a les ofertes que es comprometin en subcontractar, com a mínim,  un 
treball, que correspongui amb l’execució d’alguna partida o capítol de les unitats d’obra 
contingudes al projecte, amb Centres Especials de Treball o Empreses d’Inserció. 

 

Aquest criteri s’acreditarà en fase d’execució mitjançant declaració responsable i factura emesa 
pel centre de treball o empresa d’inserció, amb justificant de pagament. 

 

 

8.1.3 Oferta econòmica (fins a 80 punts), que representa un 80% del total de la puntuació 

 

La oferta més econòmica respecte del pressupost de licitació obtindrà la màxima puntuació de 

80 punts i l’oferta amb el mateix valor del pressupost de licitació obtindrà 0 punts. La resta 

d’ofertes econòmiques obtindran una puntuació proporcional respecte del pressupost de 

licitació, segons la fórmula: 
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(Ot - Oi) 

Puntuació Oferta = 80 x -------------- 

   (Ot - Om) 

 

Ot: Pressupost de licitació (€) 

Oi : Oferta a puntuar (€) 

Om: Oferta més baixa (€) 

(Ot - Oi): Baixa oferta (€) 

(Ot - Om): Baixa oferta més econòmica (€) 

 

Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades  

Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin als 
següents supòsits: 

1.  Quan, concorrent, un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més 
de 25 unitats percentuals. 

2.  Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a 
l’altre oferta. 

3.  Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals 
a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput 
de dita mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats 
percentuals a dita mitja, i l’oferta de quantia més baixa quan sigui inferior en més de 
10 unitats percentuals a dita mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada 
la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

4.  Quan concorrin quatre o més licitadors, , les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre 
aquestes  existeixen ofertes que siguin superiors o inferiors a dita mitja en més o 
menys de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja tan sols amb 
les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de las 
restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre las tres ofertes de 
menor quantia. 

Les ofertes que incorrin en aquest supòsit seran requerides per la mesa de contractació per 
tal de que aportin la documentació necessària per tal d’acreditar la seva baixa. 
 
La justificació utilitzarà els elements simples, compostos i rendiments, així com qualsevol 
element que integri la descomposició del preu de la partida. La disminució de preus d’aquests 
elements haurà d’estar perfectament justificada de forma documental, tenint en compte que 
la justificació es farà en base a una unitat de cada partida i no s’admetran estimacions o 
hipòtesis  de rendiments en base a l’execució d’un nombre determinat d’unitats de la partida 
utilitzada. 
Per a la justificació s’utilitzaran, només, preus que no siguin inferiors a aquells que formin part 
de documentació i normativa legal i administrativa vigent en el moment d’aprovació d’aquests 
Plecs. En el cas de materials i maquinària, la justificació de la rebaixa de preu haurà de venir 
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documentada amb certificats de compromís del subministrador que garanteixin el total del 
període d’execució de les obres  i degudament signats. 
 
El preu a justificar serà amb tots els percentatges inclosos (Despeses Generals, Benefici 
Industrial i Percentatge de Seguretat i Salut) a excepció de l’IVA. Per a la justificació de la 
disminució de preu no es podrà minorar les despeses en seguretat i salut i com a màxim es 
podran disminuir en 7 punts percentuals les Despeses Generals i en 4 punts percentuals el 
Benefici Industrial 
 
Per a la justificació del preu s’ha tenir en compte les despeses a càrrec del contractista 
relacionades en el present plec de condicions. 
 
El no tenir en compte qualsevol dels punts assenyalats, implicarà la desestimació de la 
justificació i per tant l’oferta quedarà exclosa de la licitació. 
 
La no correcta, inviable o incompleta justificació (a criteri  tècnic) de la disminució del preu 
segons la baixa que ofereix i/o la incoherència entre l’oferta i la justificació presentada 
implicarà la desestimació de la justificació, i per tant l’oferta quedarà exclosa de la licitació. 
 

8. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ   

 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu 
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva 
adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un 
procediment obert simplificat. 

 

9. CONDICIONS D’APTITUD I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA, ECONÒMICA I FINANCERA DE LES 

EMPRESES  

La solvència econòmica i tècnica s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la 
classificació en els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

G 6 3 

 
 
 

10. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE   
 

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 
207 de la LCSP. 
 
Un cop perfeccionat el contracte, es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en 
l’expedient, d’acord amb les següents causes: 
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a) Modificacions, canvis i/o adequacions derivades d’indicacions i/o exigències de 
seguretat emeses per autoritats competents Guàrdia Urbana, Bombers, Mobilitat, etc. 

b) Modificacions, canvis i/o adequacions relatives al compliment de les exigències de les 
Companyies de serveis durant els processos d’inspecció obligatoris durant l’execució 
d’obra,  per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, gas...).  

c) Modificacions, canvis i/o adequacions necessàries per tal d’adaptar-se a 
característiques del terreny, sol·licitacions estructurals i/o afectacions de serveis que 
no hagin pogut estar previstes al projecte.  

 
En tot cas, l’import màxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no 
podran superar a l’alça de forma acumulada, el 20% sobre l’import inicial del contracte. 
  
Les condicions, abast i límits d’aquesta/es modificació/ns i la/es que hagi proposat 
l’adjudicatari en la seva oferta, seran obligatòries pel contractista. El procediment per aquesta 
modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les 
especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu. 
 
En cap cas tenen la consideració de modificació del contracte els increments d’amidaments 
d’unitats previstes en el projecte no superiors al 10% del preu d’adjudicació del contracte. 
Tampoc es considerarà una modificació la incorporació d’unitats no previstes en el projecte i 
amb preu fixat de forma contradictòria no superior al 3% del pressupost inicial del projecte. 
 
 
Determinació preus unitaris i noves unitats d’obra 
 
Els preus unitaris de qualsevol unitat d’obra són els que figuren als quadres de preus o 
pressupost del projecte licitat. 
 
 
Aplicació del Quadre de Preus 
 

• En el capítol de xarxa de clavegueram, les unitats d'obra de connexió a la finca sols seran 
aplicables en aquells casos que s'executin quan la claveguera o clavegueró es trobin en 
funcionament i sigui necessari efectuar parada provisional d'aigües, o en aquells casos 
que per la seva peculiar dificultat ho decideixi així la Direcció Facultativa de l'obra. En 
tots els altres casos en què s'executi, es considerarà inclòs en el corresponent preu de la 
claveguera realitzada o tub col·locat. 
 
L’exposat en el paràgraf anterior també serà d'aplicació per a la unitat de connexió de la 
claveguera existent segons l'eix longitudinal. 
 
En cap cas es podrà aplicar cap preu per a la connexió d'una canalització de nova 
execució o altra, o a una arqueta de registre existent, ja que està inclòs en el 
corresponent preu de canalització, excepte en aquells casos, que per la seva especial 
dificultat sí que ho consideri convenient la Direcció Facultativa. 
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• Totes les mesures de demolicions, moviments de terres (excavacions, buidats 
terraplenats, reblerts, etc.), i transports de materials, s'efectuaran sobre perfil sense cap 
tipus d'esponjament. 
 

• En els preus d'excavació de terres o treballs al subsòl (xarxa de clavegueram, instal·lació 
de serveis, etc.), es considerarà inclosa la possible dificultat i el cost que aquesta pugui 
generar dels treballs d'excavació, refinament, emplenament o compactat per la 
presència de serveis, instal·lació de serveis, treballs de clavegueram, etc.., tot això sense 
detriment de les mesures de seguretat que s'hagin observat en aquest tipus de treballs. 
Es podran excloure d'aquesta clàusula aquests treballs, que amb la petició prèvia de 
l'adjudicatari, determini la Direcció Facultativa. 
 

• Els preus dels camions, dúmpers i altres mitjans de transport s'entenen inclosos en els 
quadres de preus pel seu propi pes màxim de càrrega. 
 

• No es pagaran càrregues i transports intermedis, o dins de l'obra, tret que així ho 
determini la Direcció Facultativa, amb la demanda prèvia de l'adjudicatari, i quan les 
característiques dels treballs ho determinin (sempre segons ho consideri la Direcció 
Facultativa). 

 

• Tret que en el quadre de preus hi hagi partida específica, en tots els preus que s'inclogui 
el transport de terra, runa o qualsevol altre material de rebuig procedent de l'execució 
de qualsevol dels treballs que faci l'empresa adjudicatària, a l'abocador, estarà inclòs el 
cànon d'abocament, així com les despeses que se'n puguin derivar de l'aplicació de la 
reglamentació del control de residus. 
 

• A tots els preus de tota mena de paviment i bases es considerarà inclosos els 
ajustaments, unions i junts que es puguin fer durant l'execució sense necessitat de 
costos, excepte en aquells casos que per la seva complicació la Direcció Facultativa 
consideri més oportú la seva valoració. 
 

• Tots els preus de partides de reparació, reposició, renovació o execució de nous 
paviments, inclouran l'adequació o la col. locació de tapes i marcs de serveis ja siguin 
privats o municipals. 
 

• A l'execució dels treballs que incloguin una tramitació administrativa (legalitzacions, 
projectes, aprovació de projectes, col·legis, visats professionals, etc...) aniran a càrrec 
del contractista aquestes actuacions, així com el cost que es derivi d'aquestes. 
 

• A tots aquells preus, en la descripció dels quals, es parli de materials, unitats d'obra,... 
tipus “Ajuntament de l’Hospitalet”, es prendrà com a referència l'especificat en el 
Catàleg de materials i unitats d'obra d'aquest Ajuntament, s'actuarà de la mateixa 
manera en aquells els preus, les descripcions dels quals, ofereixin dubtes o que 
contradiguin el que es va exposar en el Catàleg. En cap cas no es variarà el preu assignat 
a la partida, a excepció d'aquells preus que només a criteri de la Direcció Facultativa, 
fossin susceptibles de variació. 
 

• A aquells preus del quadre que es facin referència a mescles bituminoses amb una 
designació diferent de la normativa prevista en el present plec, es prendrà com a 
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referència la equivalent, d'acord a les instruccions de la Direcció Facultativa, sense que 
això pugui produir variacions en l'augment del preu de la partida. 
 

Noves unitats d’obra  
 
Si durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat 
d'obra no inclosa en els preus que figuren en el Projecte, Quadros de Preus o Pressupost, es 
formularà entre l'adjudicatari i la Direcció Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels 
Serveis Tècnics Municipals, un nou preu, diligència de la qual s'aixecarà l'oportuna Acta, que 
s'haurà d'aprovar per l'òrgan municipal competent. 
 
Aquest nou preu s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els 
preus simples de mà d'obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o 
incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte. 

Si això no fos possible s'escollirà un dels inclosos en els quadros de preus que es relacionen a 
continuació, atenent a l’ ordre de prioritat que decideixi la direcció facultativa. El banc de 
preus ITEC serà el mateix amb el que es va confeccionar el pressupost del projecte (ITEC): 
 

• QUADRES DE PREUS DEL PROJECTE 

• QUADRES DE PREUS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ, REPARACIÓ, 
MILLORA I RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUTAT DE 
L’HOSPITALET VIGENT 

• PREUS DE REFERÈNCIA D’EDIFICACIÓ  

• PREUS DE REFERÈNCIA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ  

• PREUS DE REFERÈNCIA D’URBANITZACIÓ  

• PREUS DE REFERÈNCIA DE SEGURETAT I SALUT, ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT I 
DESPESES INDIRECTES  

• PREUS D’INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA O 
ELS SERVEIS TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT 

• PREUS D’INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS PER L’EMPRESA 
 
 

11. PAGAMENT DE FACTURES 

 

El pagament de les factures es realitzarà mensual, d’acord amb el calendari de pagaments 
previst per l’Ajuntament i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. Sens 
perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment de les 
prestacions pactades. 

 
12. TERMINI D'EXECUCIÓ 

 

La durada de les prestacions serà de SIS (6) mesos a comptar des de l’endemà de la signatura 

de l’acta d’inici d’obra. 
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13. REVISIÓ DE PREUS 

Atès que el termini d’execució d’obra previst al projecte és inferior a un any, no serà procedent 

una revisió de preus segons allò establert al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es 

desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola. 

 

14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  

Amb independència de la resta d’obligacions contemplades al Plec tècnic i administratiu, i 

segons l’article 202 de la LCSP, seran obligatòries les següents condicions especials d’execució 

vinculades a l’objecte del contracte: 

 

Condicions socials d’execució 

L'adjudicatari estarà obligat a aplicar el conveni col·lectiu del sector aplicable (conveni 
col·lectiu del sector aplicable del conveni col·lectiu del sector aplicable Conveni col·lectiu 
general del sector de la construcció vigent per a la província de Barcelona) o bé abonar 
retribucions equivalents per a les categories establertes al conveni d’aquest sector i a l’acord 
de revisió salarial.  

 

Condicions mediambientals d’execució. 

a) El contractista estarà obligat al compliment de l’establert a la Clàusula mediambiental: 

“Obligacions mediambientals del contractista” contemplada al Plec de condicions 

tècniques així com a la “Guia de bones pràctiques per a la prevenció de la contaminació 

atmosfèrica en les obres dels municipis metropolitans” contemplada al projecte executiu. 

b) El contractista està obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes 

com de materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 

necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perquè 

l'obra ofereixi bon aspecte. Durant les obres es prendran mesures pel control de pols, 

evitant la seva producció i sortida de l'obra, reg i cobriment del material susceptible de 

provocar pols, tall de peces de paviment per via humida, etc. Així mateix, s'assegurarà que 

els nivells d'emissió sonora siguin acords amb les directives europees corresponents. El 

cost d'aquestes mesures es considera inclòs en els preus unitaris del projecte i no serà 

objecte d'abonament independent. 

c) El contractista farà una identificació dels aspectes ambientals rellevants a l'obra i una 

correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar 

els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, 

fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a 

l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 
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15. TERMINI DE GARANTIA 

 

S’estableix un termini de garantia de 12 mesos. 

 

16. SUBCONTRACTACIÓ 

 

El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial del contracte, i amb subjecció 
als requisits establerts a l’article 215 de la LCSP. 
 
17. CESSIÓ DEL CONTRACTE 

Ateses les característiques del contracte es permet la cessió del contracte. 

18. RÈGIM ESPECÍFIC DE PENALITATS  

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que 

puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 50% del 

preu del contracte iva exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 

a) Incompliments molt greus: 
 

• L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 

• L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan 
produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

• L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions. 

• L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals. 

• Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent. 

• L’ incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 
 

b) Incompliments greus 
 

• L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu. 

• L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions. 

• L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

• L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan 
no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials. 
 

c) Incompliments lleus 
 

• L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu o greu.  
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• L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 
molt greus. 

Penalitats: 

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les 
següents: 

• Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu 
d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

• Per incompliments greus  una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu 
d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia. 

• Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu 
d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia es incompatible amb la 
imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia que sigui. 
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