
Ajuntament d' Almenar

Expedient núm.: 1057/2025
Procediment: Contractacions
Assumpte: Contractació de les obres d’adequació interior de l’edifici de les “antigues 
escoles” d’almenar per a ús de museu fase 1 i el projecte d'instal.lacions del museu de les 
antigues escoles d'Almenar

 

PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS  REGULADORES  DEL  CONTRACTE 
D’OBRES D’ADEQUACIÓ INTERIOR DE L’EDIFICI DE 
LES “ANTIGUES ESCOLES” D’ALMENAR PER A ÚS 
DE  MUSEU FASE  1  I  EL  PROJECTE 
D'INSTAL.LACIONS DEL MUSEU DE LES ANTIGUES 
ESCOLES D'ALMENAR
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Ajuntament d' Almenar

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
 
Clàusula 1a. Descripció de l'objecte del contracte.

Constitueix  l'objecte  del  contracte  les  obres  d’adequació  interior  de  l’edifici  de  les 
“antigues escoles” d’almenar per a ús de museu fase 1 i el projecte d'instal.lacions del 
museu de les antigues escoles d'Almenar, projecte redactat per Xavier Gelonch Pifarré, 
arquitecte, i i l’enginyer industrial Ramon Navés Sellart, aprovat definitivament per acord 
de Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 2025.

Procedeix la divisió en 2 lots, atenent que s’han redactat dos projectes independents que 
comporten una única unitat funcional.

Nomenclatura del contracte: 
39715000 Escalfadors d'aigua i calefacció per a edificis; equip d'instal·lació sanitària.
45310000 Treballs d'instal·lació elèctrica.
45300000 Treballs d'instal·lació en edificis.

Integren el contracte, a més del present plec de clàusules administratives, la memòria, el 
pressupost, els plànols i altres documents que constitueixin el projecte constructiu. L’obra 
s'executarà amb estricta subjecció al projecte, a les clàusules d'aquest plec i seguint les 
instruccions  que  en  la  seva  interpretació  doni  el  director  facultatiu  de  l'obra  al 
contractista. 

El contractista assumeix la plena responsabilitat  fins i tot davant tercers, que es derivi 
del  compliment  o  incompliment  contractual  i  a  l'efecte  s'obliga  a  tenir  contractada 
l'assegurança  corresponent.  S’haurà  de  contractar  i  presentar  el  rebut  de  pagament 
d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, d’import no inferior a 600.000 
euros, que haurà de tenir cobertura per a la reparació dels danys que per acció u omissió 
es puguin causar en les persones i béns. 

Clàusula 2a. Naturalesa i règim jurídic.

Aquest contracte té naturalesa jurídica administrativa, com a contracte d’obres, d’acord 
amb el que estableix l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
sector públic (en endavant, LCSP). 

Per a tot  allò no regulat  en aquest plec de clàusules administratives particulars,  serà 
d’aplicació la normativa següent: 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 

- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques (en endavant, RGLCAP) 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 
- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 de octubre, de contractes del sector públic 
- Supletòriament s’aplicaran les normes de dret administratiu i, en el seu defecte, 

les normes de dret privat.

 Clàusula 3a. Necessitat i idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació. 
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Ajuntament d' Almenar
La naturalesa  i  extensió  de  les  necessitats  que pretenen cobrir-se  mitjançant  aquest 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, són:

Per  alcaldia,  es  considera  que  la  contractació  és  necessària  per  a  la  construcció  de 
l’estació de bombament d’aigua potable d’Almenar, atès que l’Ajuntament no disposa de 
recursos humans i materials suficients per executar les obres directament. 

Per aquest motiu es considera oportuna la licitació d’un contracte d’obres de conformitat 
amb l’establert a l’article 13 de la LCSP. 

Es considera, per tant, segons prescriu l’article 116.4.e de la LCSP, que hi ha una clara i 
proporcional  vinculació  entre  l’objecte  del  contracte  i  la  necessitat  satisfeta  amb  el 
contracte.

Clàusula 4a. Termini del contracte. 

El termini d'execució del contracte serà de 2 mesos, comptats des del dia hàbil següent 
al d’inici d’obres recollit a l’acta de comprovació del replanteig a què fa referència la 
clàusula 37a d’aquest plec. 

Clàusula 5a. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte. 

D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació es fixa en la 
quantitat  de  81.258,51  euros,  IVA inclòs,  que es desglossa en un pressupost  net de 
67.155,79 euros i un import sobre el valor afegit (IVA 21%) de 14.102,71 euros. 

El pressupost net s’ha obtingut del desglossament de costos inclosos en els capítols del 
pressupost del projecte d’obres, dels quals es reprodueix un resum: 

PRESSUPOST DESGLOSSAT DE LES OBRES Import

Pressupost d'execució material 56.443,43

13% Despeses Generals 7.336,35

6% Benefici Industrial 3.386,01

Pressupost Base de Licitació (sense IVA) 67.155,79

Impost valor afegit 21% 14.102,71

Pressupost Base de Licitació (amb IVA) 81.258,51

LOT 1 Adequació interior de les “antigues escoles” per a ús de museu_fase 1 

Pressupost d'execució material..................................................................... 30.557,43
13 % Despeses generals .................................................................................3.972,47
6 % Benefici industrial .....................................................................................1.833,45
Subtotal .........................................................................................................36.363,35
21 % IVA ........................................................................................................ 7.636,30
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE .................................................43.999,65

LOT 2 Instal·lacions Museu Antigues Escoles

Pressupost d’execució material ...................................................................25.876,00 
13,00 % Benefici industrial.............................................................................3.363,88 
6,00 % Despeses generals .......................................................................... 1.552,56 C
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Ajuntament d' Almenar

Subtotal....................................................................................................... 30.792,44 
21% IVA ....................................................................................................... 6.466,41 
Pressupost base de licitació .......................................................................37.258,85

No seran acceptades aquelles ofertes que superin aquest import màxim (segons model 
Annex II). 
Tots  els  treballs,  mitjans  auxiliars  i  materials  que siguin  necessaris  per a la correcta 
execució i finalització de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu ofert 
pel  contracte,  malgrat  que  no  constin  tots  ells  especificats  en  la  descomposició  o 
descripció dels preus del projecte tècnic a executar, de conformitat amb l’article 153.1 
del RGLCAP.
Valor  estimat  del  contracte.  Tenint  en  compte  la  naturalesa  de  les  prestacions  i  les 
característiques  del  seu  finançament,  el  valor  estimat  del  contracte  és  de  67.155,79 
euros. 

Clàusula 6a. Disponibilitat pressupostària. 

L’execució  d’aquest  contracte,  per  un  import  de  81.558,50€,  anirà  amb càrrec  a  les 
aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses següents: 

Any Program
a

Econòmica Import total 
€2025 333 622.01 57.000,00

2026 333 622.01 24.258,51

Clàusula 7a. Despeses. 

Anirà a càrrec de l’adjudicatari l’abonament de les despeses següents: 
- Els impostos, taxes i arbitris que es derivin de la formalització del contracte. 
- Les escomeses provisionals i els tancaments de l'obra. 
- El dipòsit de garantia, si escau, per l’execució d’obres davant de qualsevol organisme 
oficial,  de  companyies  de  serveis  o  de  l’escomesa  de  subministraments  que  així  ho 
requereixin. 
- Les causades pel disseny, subministrament i col·locació dels cartells d’anunci de l’obra i 
la producció de les imatges que els integrin. 

Les  característiques  i  dimensions  de  qualsevol  d'aquests  elements  s'indicaran  per  la 
Direcció Facultativa de l'obra. 

Clàusula 8a. Jurisdicció competent. 

Aquest  contracte  té  naturalesa  administrativa  i  ambdues  parts  queden  sotmeses 
expressament a la legislació de contractes del sector públic i les seves disposicions de 
desenvolupament. Supletòriament, s’aplicaran la resta de normes de dret administratiu i 
en el seu defecte, les normes de dret privat. Les qüestions litigioses sorgides sobre la 
interpretació,  modificació,  resolució  i  efectes  d’aquest  contracte  seran  resoltes  per 
l’òrgan de contractació,  els acords  del  qual  posaran fi  a la via administrativa i  seran 
immediatament  executius.  En  contra  d’ells,  tindrà  lloc  el  recurs  de  reposició  i  el 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la normativa d’aplicació.

CAPÍTOL II. LICITACIÓ I FORMA D'ADJUDICACIÓ
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Ajuntament d' Almenar
Clàusula 9a. Procediment i forma d’adjudicació. 

La  tramitació  de  l’expedient  serà  ordinària  i  el  procediment  d’adjudicació  serà  obert 
simplificat abreujat, mitjançant l’aplicació d’un únic criteri de valoració, en virtut d’allò 
que estableixen els articles 145, 146, 156 a 159 de la LCSP. 

L'adjudicació es produirà en el termini màxim de dos mesos, comptats des de l’endemà 
de l’acta d’obertura del sobre o arxiu electrònic que contingui una part de la proposició.

Clàusula 10a. Capacitat. 

Podran  presentar-se  a  la  licitació  les  persones  físiques  o  jurídiques,  espanyoles  o 
estrangeres,  que  tinguin  plena  capacitat  d’obrar,  solvència  tècnica  i  econòmica  i  no 
estiguin incurses en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració de les 
assenyalades en l’article 71 de la LCSP. El contracte s’atorgarà a una sola persona física o 
jurídica, o a una unió temporal d’empresaris a constituir-se a l’efecte, que s’obligui de 
forma solidària davant l’Ajuntament i compleixi amb el que preceptua l’article 65 de la 
LCSP.  La  presentació  de  proposició  per  part  dels  licitadors  presumeix  que  aquests 
accepten de  manera  íntegra  i  incondicionada  les  clàusules  d’aquest  plec,  el  Plec  de 
prescripcions tècniques i la declaració responsable que reuneixen totes i cadascuna de 
les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament. 

Clàusula 11a. Publicació de l’anunci de licitació. 

L’obertura  del  termini  de  presentació  de  proposicions  es  farà  pública  mitjançant  la 
inserció d’un anunci de licitació en el Perfil de contractant a la Plataforma de serveis de 
contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Clàusula 12a. Forma i termini de presentació de les proposicions. 

Els interessats en prendre part en la licitació podran presentar les seves ofertes en el 
termini de 10 dies hàbils, comptats des del dia següent al de publicació de l’anunci de 
licitació al Perfil de contractant. 
Les  empreses  licitadores  han  de  presentar  la  documentació  que  conformi  les  seves 
ofertes en sobre electrònic, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació,  
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent i clicant sobre de 
l’anunci de licitació: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?
reqCode=searchCn&reqPhase=Cn&pagingPage=0&idCap=29583800
 
I explicat en què consisteix a l’adreça web següent: 
https://www.aoc.cat/knowledge-base/video-sobre-digital-2-0-presentacio-dofertes/ 

Un cop accedeixin a través de l’enllaç a l’eina web de sobre Digital dins de l’anunci de 
licitació  publicat  al  Perfil  de  contractant,  les  empreses licitadores  hauran d’omplir  un 
formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s 
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 

Les  adreces  electròniques  que  les  empreses  licitadores  indiquin  en  el  formulari 
d’inscripció  de  l’eina  de  Sobre  Digital,  que  seran  les  utilitzades  per  enviar  correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que 
les  que  designin  en el  seu  Document  de  declaració  responsable  per  participar  en  la 
licitació per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions. 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es  conté  en el  missatge d’activació  és l’accés exclusiu  de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
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Ajuntament d' Almenar

Accedint  a  l’espai  web de  presentació  d’ofertes  a  través  d’aquest  enllaç  tramès,  les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i 
enviar  aquesta  documentació  de  forma  esglaonada,  abans  de  fer  la  presentació  de 
l’oferta. 

Per  poder  iniciar  la  tramesa  de  la  documentació,  l’eina  requerirà  a  les  empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per al sobre amb la documentació xifrada 
que formi part  de la licitació.  Amb aquesta paraula clau es xifrarà,  en el moment de 
l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de 
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 
empreses  licitadores.  Cal  tenir  en  compte  la  importància  de  custodiar  correctament 
aquesta clau, ja que només les empreses licitadores la tenen (l’eina de Sobre Digital no 
guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i és imprescindible per al desxifrat de 
les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment 
en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. No 
obstant això, en cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el 
darrer  dia  de  presentació  de  les  proposicions,  l’òrgan  de contractació  pot  ampliar  el 
termini  de  presentació  de  les  mateixes  el  temps  que  es  consideri  imprescindible, 
modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de 
data de termini de presentació de les proposicions i nova data d’obertura del sobre, a 
totes les empreses que haguessin activat oferta. 

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent  primer  l’empremta  electrònica  de  la  documentació  de  l’oferta,  dins  del 
termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la 
seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de 
l’oferta pròpiament dita,  en un termini  màxim de 24 hores.  En cas de no efectuar-se 
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat 
retirada. 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 
l’empremta digital  prèviament,  de manera que no es pot produir cap modificació dels 
fitxers  electrònics  que  configuren  la  documentació  de  l’oferta.  En  aquest  sentit,  cal 
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, 
encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, 
que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes 
trameses en dues fases.

Des del Servei de Contractació es demanarà, mitjançant el correu electrònic assenyalat 
en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, a les empreses licitadores 
que introdueixin la paraula clau 24 hores després de finalitzat el termini de presentació 
d’ofertes a través de l’eina web de Sobre Digital i, en tot cas, l’han d’introduir dins del  
termini establert abans de l’obertura del sobre xifrat. 

Quan  les  empreses  licitadores  introdueixin  les  paraules  clau  s’iniciarà  el  procés  de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat1 que 
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de 
la Mesa de Contractació i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
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Ajuntament d' Almenar
1Aquesta “caixa forta virtual” compleix amb els requisits de seguretat i garantia de no accessibilitat establerts 
en la Disposició addicional dissetena de la LCSP. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de 
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles 
custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es 
podrà  efectuar  la  valoració  de  la  documentació  de  la  seva  oferta  que  no  es  pugui 
desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre 
digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 

https://www.aoc.cat/es/knowledge-base/category/econtractacio-sobredigital/ 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 
virus  amb les  eines  corporatives  de  l’ajuntament.  Així,  és  obligació  de  les  empreses 
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les 
seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir 
al contingut d’aquests. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, es valoraran, en funció 
de quina sigui  la documentació  afectada,  les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació  d’aquesta  empresa  en  el  procediment,  que  s’hagin  de  derivar  de  la 
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-
se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, l’òrgan de contractació 
podrà acordar l’exclusió de l’empresa. En cas que el virus informàtic esborri, malmeti, 
deteriori, alteri, suprimeixi o faci inaccessible dades informàtiques, programes informàtics 
o  documents  electrònics,  per  causes  imputables  a  l’empresa  licitadora,  es  podran 
reclamar indemnitzacions per danys i perjudicis, sense perjudici de les possibles accions 
penals,  segons  allò  que  preveu  l’article  264  de  la  Llei  Orgànica  10/1995,  de  23  de 
novembre, del Codi Penal.

Les  empreses  licitadores  podran  presentar  una  còpia  de  seguretat  dels  mateixos 
documents, amb les mateixes empremtes digitals, que els aportats en l’oferta mitjançant 
l’eina de Sobre Digital,  en suport  físic electrònic,  que serà sol·licitada a les empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 
cas que estiguin malmesos o que sorgeixin problemes a l’utilitzar l’eina que no permetin 
l’obertura dels sobres, d’acord amb la previsió introduïda a l’apartat i) de la disposició 
addicional setzena de la LCSP. 

En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no 
variar-ne  l’empremta  electrònica,  que  és  la  que  es  comprovarà  per  assegurar  la 
coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, 
de conformitat amb l’apartat 1.i  de la disposició addicional setzena de la LCSP, i  dels 
tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte 
que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a 
través de l’eina de Sobre Digital,  atesa la impossibilitat  tècnica en aquests  casos de 
poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la 
no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es 
troben disponibles a l’adreça web següent: C
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Ajuntament d' Almenar

https://www.aoc.cat/es/knowledge-base/category/econtractacio-sobredigital/ 

Per donar compliment a l’apartat 1.j de la disposició addicional setzena de la LCSP, es 
dona coneixement a les empreses que els formats de documents electrònics admissibles 
són els següents: .pdf, .docx, .doc 

D’acord  amb l’article  23 del  RGLCAP,  les  empreses  estrangeres  han  de  presentar  la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan 
de contractació  per sol·licitar  aclariments  del  que estableixen els  plecs o la resta de 
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai 
virtual  de  la licitació.  Aquestes  preguntes  i  respostes  seran  públiques  i  accessibles  a 
través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant, a la Seu electrònica de 
l’òrgan  www.almenar.cat. El termini màxim d'acceptació de les preguntes serà de 5 
dies naturals abans de finalitzar el termini de lliurament de les ofertes i les respostes es 
penjaran, com a màxim, fins a 3 dies naturals abans de la finalització del  termini  de 
presentació d'ofertes. 

Clàusula 13a. Protecció de dades. 

La  presentació  de  les  sol·licituds  de  participació  porta  implícita  l’autorització  per 
incorporar les dades personals en els sistemes d’informació de l’Ajuntament d’Almenar, 
d'acord  amb  la  legislació  o  normativa  vigent  en  cada  cas.  L'Ajuntament  d’Almenar 
garanteix  la  confidencialitat  en el  tractament  de  les  dades  de  caràcter  personal  que 
recull, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que vetllin 
per la seguretat d'aquestes dades. 

En  compliment  del  que  estableix  l’article  11  de  la  Llei  Orgànica  3/2018,  de  5  de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, es facilita als 
licitadors  la  informació  següent  en  relació  a  les  dades  que  subministrin  en  el  marc 
d’aquesta licitació: 

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable Ajuntament d’Almenar - Pl. de la Vila, 10, CP 25126, Almenar, Tel. 
973770013 - Email: secretaria@almenar.cat

Finalitat Gestió del procés de licitació

Legitimació Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici 
de poders públics

Destinataris No es preveu la cessió de dades a tercers llevat d’obligació legal

Drets Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de 
les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com 
els  altres  drets  que  li  corresponguin  segons  es  detalla  a  la 
informació addicional

Informació 
addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada a la seu electrònica 
de l’Ajuntament: https://almenar.cat/les-seves-dades-segures

Clàusula 14a. Contingut de les proposicions. 

El sobre digital únic. Contindrà els arxius següents (per cada Lot): C
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Ajuntament d' Almenar

-  Declaració  responsable:  Els  licitadors  hauran  d’incloure  una  declaració  responsable, 
segons el model que figura com a Annex I, en què facin constar que el signant ostenta la 
representació de la societat que presenta l’oferta; que disposa de l’adequada solvència 
econòmica,  financera,  i  tècnica  o  professional;  que  disposa  de  les  autoritzacions 
necessàries per a exercir l’activitat; i que no es troba incurs en cap de les prohibicions 
per a contractar i, en cas de recórrer a la capacitat d’altres entitats, que disposa del seu 
compromís per disposar dels recursos necessaris. 

- Oferta econòmica i millores, subscrita d'acord amb el model que figura com a Annex II. 

- Si s’escau, Declaració en matèria de subcontractació voluntària, subscrita d'acord amb 
el  model  que  figura  com  a  Annex  III.  Cap  licitador  no  podrà  presentar  més  d’una 
proposició i tampoc no podrà subscriure cap proposta amb unió temporal amb d'altres si 
ho ha fet individualment o constar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquesta 
condició implicarà la inadmissió de totes les propostes subscrites per ell.

Els licitadors poden presentar oferta en un o els dos Lots.

Clàusula 15a. Notificació electrònica i requeriments. 

Els  licitadors  rebran  un  avís  de  notificació  electrònica  de  tots  els  actes  d’aquest 
procediment a l’adreça de correu electrònic comunicada. 

La  notificació  la  podran  descarregar  a  la  Seu  electrònica  de  l’Ajuntament  (http:// 
https://almenar.eadministracio.cat/info.0), Bústia electrònica, acreditant-se amb certificat 
telemàtic. 

Qualsevol requeriment que realitzi l’òrgan de contractació haurà de ser complert per part 
dels  licitadors  a  través  de  la  plataforma  de  contractació  o  de  la  seu  electrònica  de 
l’Ajuntament.
 
Clàusula 16a. Mesa de Contractació. 

Pel  tipus  de  procediment,  es  prescindeix  de  la  constitució  de  la  mesa,  i  únicament 
s’emetrà un informe per la unitat tècnica de contractació designada, que estarà formada 
per l’arquitecte i la secretària de la corporació.

Clàusula 17a. Obertura de les proposicions. 

Es demanarà als licitadors que accedeixin a l’eina Sobre Digital per introduir les seves 
paraules clau, 24 hores després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot 
cas, l’han d’introduir dins del termini establert abans de l’obertura del sobre. 

El sobre digital únic s’ha d’obrir en la data i hora assenyalada en l’anunci de licitació i 
configurada en l’eina Sobre Digital,  i  es podrà fer un cop les persones que permeten 
l’obertura dels sobres, anomenades custodis, hagin aplicat, amb el quòrum mínim i en 
l’interval de temps que s’hagin definit prèviament, les seves credencials i hagi arribat la 
data i hora assenyalades. 

L’obertura telemàtica del sobre digital únic no es celebrarà en un acte públic. 

Si la Mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, ho 
comunicarà als interessats a les empreses licitadores afectades, mitjançant el Perfil del 
contractant, perquè els esmenin en el termini de tres dies hàbils. 

El termini màxim d’obertura de les proposicions és de vint dies comptats des de la data 
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Ajuntament d' Almenar
de finalització del termini de presentació.

L’informe  de  valoració  del  sobre  digital  únic  i  l’acta  de  la  Mesa  de  Contractació  es 
publicarà al Perfil de contractant. 

Clàusula 18a. Proposta d’adjudicació. 

En tot cas, no s’acceptaran aquelles proposicions que: 
- Tinguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin conèixer 

clarament allò que l’Ajuntament estimi fonamental per considerar l’oferta. 
- No tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa. 
- Excedeixin del pressupost màxim establert per al contracte. 
- Variïn substancialment el model de proposició establert. 

El canvi o omissió d’algunes paraules del model, amb la condició que l’un o l’altra no 
alterin el seu sentit, no serà causa bastant per al rebuig de la proposició. 

Abans de formular la proposta d’adjudicació, la Mesa podrà demanar els informes tècnics 
que consideri necessaris i que guardin relació amb l’objecte del contracte. 

L’informe de proposta d’adjudicació haurà de: 
1) Classificar per ordre decreixent el resultat. 
2) Motivar l’oferta més avantatjosa. 
3) Raonar la proposta de l’adjudicatari indicant: 

- Característiques proposades 
- Avantatges que ofereix 
- Diferències amb els altres licitadors. 

4)  Relacionar  els  motius  d’exclusió  dels  altres  licitadors.  Emesos,  si  escau,  els 
corresponents  informes,  la  Mesa  prèvia  exclusió,  si  escau,  de  les  ofertes  que  no 
compleixin  els  requeriments  del  plec,  formularà  la  proposta  d’adjudicació  a  favor  del 
licitador que hagués presentat l’oferta més avantatjosa per a l’Ajuntament, per aplicació 
dels  criteris  d’adjudicació  indicats  a  la  clàusula  següent,  o  bé  proposarà  que  el 
procediment sigui declarat desert, cas aquest en què s’han de motivar les raons en les 
quals es fonamenta aquella proposta. 

Clàusula 19a. Solvència econòmica, financera, tècnica o professional. 

No es requereix pel tipus de procediment de licitació.

Clàusula 20a. Criteris d’adjudicació. 

Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris establerts en aquesta clàusula i 
segons disposa l’article 146 de la LCSP. La puntuació màxima total serà de 34 punts, que 
es distribuiran en funció de l’aplicació dels criteris automàtics següents:

   Criteris avaluables de forma automàtica (100 %)

-  Preu ofert,  fins a 30 punts,  que es repartiran  d’acord  amb la  fórmula  o  criteris 
següents.

Amb la finalitat d’obtenir la millor relació qualitat-preu, es té en compte el valor econòmic 
de les ofertes d’acord amb la fórmula que s’indicarà a continuació.

L’objectiu és incentivar la competència entre els licitadors amb el criteri preu, atorgant la 
major puntuació a la millor oferta i amb la ponderació relativa que ofereix el resultat del 
càlcul matemàtic per a la resta.
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Ajuntament d' Almenar
La puntuació s’atorgarà d’acord amb la fórmula següent:

Puntuació obtinguda =  puntuació màxima X preu de la millor oferta
   preu de l′oferta a valorar

L'oferta  més  avantatjosa  serà  la  que  obtingui  una  major  puntuació  en aplicació  dels 
criteris indicats en aquesta clàusula. La puntuació s’arrodonirà a dos decimals. Si existeix 
un empat l'adjudicació es realitzarà de manera preferent a favor del licitador que en el 
moment  d'acreditar  la  seva  personalitat  hagi  justificat  tenir  en  la  seva  plantilla  un 
nombre  de  treballadors  discapacitats  superior  al  2  per  100.  En  el  cas  que  diversos 
licitadors justifiquin trobar-se en aquesta situació, tindrà preferència en l’adjudicació del 
contracte  el  licitador  que disposi  del  percentatge  superior.  Finalment,  en cas  que se 
segueixi produint un empat, es procedirà a realitzar un sorteig entre les ofertes que hagin 
quedat empatades en primer terme, d'acord amb la mecànica que estableixi la Mesa de 
contractació. Aquest sorteig serà públic. 

  Ofertes anormalment baixes
En  la  valoració,  per  determinar  que  una  proposició  no  pot  ser  complerta  per  ser 
anormalment baixa, es consideraran globalment la totalitat de criteris objectius fixats i es 
contrastaran amb l’oferta a avaluar i  la resta d’ofertes presentades. Es defineixen els 
següents límits per a la consideració d’ofertes amb valors presumptament anormals o 
desproporcionats en relació a tots els criteris d’adjudicació esmentats anteriorment: 
- Un diferencial de 10 punts per sobre de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic 
licitador, quan s’ofereixi un descompte superior al 30% del pressupost net de licitació. 
- Si el nombre de licitadors és superior a 5, pel càlcul de la mitjana de les ofertes no es 
tindrà en consideració tant l’oferta amb més puntuació com la que menys. 
- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes no es 
tindrà en consideració tant les dues ofertes amb més puntuació com les dues ofertes amb 
menys puntuació.

CAPÍTOL III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula  21a.  Requeriment  de  documentació  al  licitador  amb  l'oferta  més 
avantatjosa.

L’Ajuntament sol·licitarà la documentació que sigui necessària per procedir a la proposta 
d’adjudicació.

De  no  complimentar-se  adequadament  el  requeriment  en  el  termini  assenyalat, 
s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a requerir 
la  mateixa  documentació  al  licitador  següent,  per  l'ordre  en  què  hagin  quedat 
classificades les ofertes. 

No obstant, si l’òrgan de contractació considera que cap de les proposicions és admissible 
d’acord amb els criteris d’adjudicació, podrà proposar declarar desert el procediment de 
licitació. 

En tot cas, el requeriment s’haurà d’efectuar en el termini màxim de un mes, comptat 
des de l’obertura de les ofertes. 

Clàusula 22a. Adjudicació. 

L'òrgan  de  contractació  haurà  d'adjudicar  el  contracte  dintre  dels  cinc  dies  hàbils 
següents a la recepció de la documentació requerida, segons clàusula anterior, de forma 
motivada i fixant i concretant els termes de la mateixa. 
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Ajuntament d' Almenar
La notificació de l'adjudicació motivada, juntament amb l'informe que va servir de base 
per  adjudicar  si  existís,  s'efectuarà  per  correu  electrònic  a  tots  els  licitadors 
simultàniament a l'adreça que haguessin designat en presentar les seves proposicions.

En la notificació s'indicarà el termini en què ha de procedir-se a la seva formalització, que 
en  aquest  cas  serà  simplement  amb  l’acceptació  de  l’adjudicació.  L’adjudicació  es 
publicarà al Perfil de contractant (article 63 de la LCSP). 

Clàusula 23a. Perfeccionament del contracte. 

El  contracte  es  perfeccionarà  amb  la  seva  acceptació.  A  partir  d’aquest  moment, 
l'adjudicatari i l'Ajuntament queden obligats al seu compliment, i els són d'aplicació les 
disposicions vigents sobre contractació administrativa en relació a la resolució, rescissió i 
denúncia dels contractes i responsabilitats en què incorrin en el seu compliment.

Clàusula 24a. Formalització del contracte. 

No es requereix en aquest tipus de procediment.

Clàusula  25a.  Renúncia  a  la  celebració  del  contracte  i  desistiment  del 
procediment d'adjudicació per l'Administració. 

En el cas en què l'òrgan de contractació desisteixi o renunciï a celebrar el contracte ho 
notificarà als candidats o licitadors podent-se acordar abans de la formalització havent de 
compensar als candidats o licitadors per les despeses en què haguessin incorregut, en la 
forma prevista en l'anunci o en el plec, o d'acord amb els principis generals que regeixen 
la responsabilitat de l'Administració, si escau. 

CAPITOL IV. RELACIONS GENERALS ENTRE LES PARTS CONTRACTANTS 

Clàusula 26a. Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves 
normes reguladores. 

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos 
que en formen part o de les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgats per 
l'Ajuntament que puguin tenir aplicació a l'execució del que s'ha pactat, no eximirà al 
contractista de l'obligació del seu compliment. 

Clàusula 27a. Incidències del contracte. 

Amb caràcter general  l'òrgan de contractació  ostenta la prerrogativa d'interpretar  els 
contractes administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-
los per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable al contractista arran 
de l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix, acordar la seva resolució i 
determinar els efectes d'aquesta. 

L'exercici  d'alguna  prerrogativa  es  tramitarà  mitjançant  expedient  contradictori,  que 
comprendrà, preceptivament, les actuacions següents: 

a) Proposta de l'Administració o petició del contractista. 
b) Informe del departament competent i audiència al contractista, a evacuar en tots 

dos casos en un termini de deu dies hàbils. 
c) Informe,  si  escau, de la Secretaria i  de la Intervenció,  a evacuar en el mateix 

termini anterior. 
d) Resolució motivada de l'òrgan que hagi atorgat el contracte i posterior notificació 

a l'adjudicatari.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

EH
W

D
SC

7P
AQ

4K
C

SC
3P

2R
C

72
5J

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

lm
en

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
2 

de
 3

4 



Ajuntament d' Almenar
Tret  que  motius  d'interès  públic  ho  justifiquin  o  la  naturalesa  de  les  incidències  ho 
requereixi, la tramitació de les incidències no determinarà la paralització del contracte.

No obstant això, serà preceptiu el dictamen de l’òrgan consultiu, equivalent al Consell 
d’Estat, de la Comunitat Autònoma en els casos de: 

a) Interpretació,  nul·litat  i  resolució,  quan  es  formuli  oposició  per  part  del 
contractista. 

b) Modificacions del contracte, quan no estiguessin previstes en el plec de clàusules 
administratives particulars i la seva quantia, aïllada o conjuntament, sigui superior 
a un 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs.

 
c) Reclamacions  dirigides  a  l'Administració  amb  fonament  en  la  responsabilitat 

contractual  en què aquesta pogués  haver  incorregut,  en els  casos en què les 
indemnitzacions reclamades siguin de quantia igual o superior a 50.000 euros. 

Els acords que adopti l'òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran 
immediatament executius. Clàusula 

28a. Direcció de l'obra. 

La direcció  facultativa  ha  d’anar  a  càrrec  d’un  tècnic  competent  de  la  corporació,  o 
contractat per aquesta,  que tingui  titulació adequada i suficient.  La direcció de l’obra 
comporta la comprovació i vigilància de la correcta realització. 

El director facultatiu és el responsable de la direcció de l’obra, amb independència que 
compti amb col·laboradors, i assumeix la responsabilitat final de l’execució de l'obra. 

Les facultats de la direcció són les que determina l’article 53 del  Reglament d’obres,  
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i la normativa tècnica 
professional que en cada cas sigui d’aplicació. 

El director designat serà comunicat al contractista per l'Ajuntament abans de la data de 
la comprovació del replanteig, i aquest director procedirà d’igual forma respecte al seu 
personal col·laborador. Les variacions d'un o altre que s'esdevinguin durant l'execució de 
l'obra seran posades en coneixement del contractista, per escrit. 

Clàusula 29a. Contractista i el seu personal d'obra. 

S'entén per "contractista" la part contractant obligada a executar l'obra. 

S'entén per "delegat d'obra del contractista" (d'ara endavant "delegat") el tècnic de grau 
mig o superior designat expressament pel contractista i acceptat per l'Ajuntament, amb 
capacitat professional per: 

- Ostentar la representació del contractista, quant a l'execució i bon ritme de les 
obres. 

- Organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes 
de la direcció.

- Proposar a aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es 
plantegin  durant  l'execució.  L'Ajuntament  podrà  requerir  al  contractista  la 
designació d'un nou delegat i,  en el  seu cas,  de qualsevol  facultatiu  que d'ell 
depengui, quan així ho justifiqui el ritme dels treballs. 
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Ajuntament d' Almenar
Clàusula 30a. Oficina d'obra del contractista. 

El  contractista  haurà  d’instal·lar  abans  de  començar  les  obres,  i  mantenir  durant 
l'execució del contracte, una "Oficina d'obra" en el lloc que consideri més apropiat, prèvia 
conformitat del director, si es requereix per normativa. 

Clàusula 31a. Ordres al contractista i llibre d’incidències. 

El "Llibre d'ordres" s'obrirà a la data de comprovació del replanteig i es tancarà a la de la 
recepció definitiva. 

La direcció anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, 
autoritzant-les amb la seva firma. 

Un  cop  acabat  el  termini  de  garantia,  el  "Llibre  d'ordres"  passarà  a  poder  de 
l'Ajuntament, si bé podrà ser consultat en tot moment pel contractista. 

A peu d’obra també hi haurà d’haver el “Llibre d’incidències” a què fa referència el Reial 
Decret 1627/1997, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres  de  construcció.  Aquest  llibre  es  confeccionarà  d’acord  amb  l’Ordre  del 
Departament de Treball de la Generalitat de 12 de gener de 1998. 

Clàusula 32a. Facultats de l'Ajuntament respecte del personal del contractista. 

Quan el contractista, o les persones que depenguin d'ell, incorrin en actes o omissions 
que comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment del programa de 
treball,  l'Ajuntament  podrà  exigir-li  l'adopció  de  mesures  concretes  i  eficaces  per 
aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució del que s'ha pactat, sense perjudici de 
les disposicions vigents quant al compliment dels terminis i les causes de resolució del 
contracte. 

CAPÍTOL V. OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS, ECONÒMIQUES I ALTRES 

Clàusula 33a. Obligacions fiscals, laborals, socials i administratives. 

El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, 
laboral  (complint  les  condicions  salarials  de  conformitat  amb els  Convenis  col·lectius 
sectorials aplicables), seguretat social, de seguretat i salut en el treball i a obtenir al seu 
càrrec tots els permisos necessaris per a l'execució de l'obra. 

El  contractista,  subcontractista  o,  si  és el  cas,  el  treballador  autònom s’obliga durant 
l’execució de l’obra a complir els principis de l’acció preventiva recollits a l’article 15 de 
la Llei de Prevenció de riscos laborals, desenvolupant a l’efecte les tasques o activitats i  
assumint les obligacions contingudes als articles 10, 11 i 12 del Reial Decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre i donar compliment a l’article 24 de la Llei i al Reial Decret 171/2004.

L’incompliment  d’aquestes  obligacions  per  part  del  contractista  restarà  subjecte  a  la 
normativa general sobre infraccions i sancions en l’ordre social. 

Clàusula 34a. Subcontractació de parts d’obra. 

En cas que l’adjudicatari vulgui subcontractar parcialment, fins a un màxim d’un 40% de 
l’execució del contracte, haurà de complir  obligatòriament amb el que preveu l’article 
215  de  la  LCSP,  en  especial,  notificant  prèviament  a  l’Ajuntament  qualsevol 
subcontractació amb indicació que els subcontractistes tenen l’aptitud suficient, en quant 
els  seus elements  tècnics i  humans i  a la seva experiència,  per als treballs  que han 
d’executar o, en el seu cas, la classificació necessària per a portar a terme l’execució. 
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Ajuntament d' Almenar

El  contractista  haurà  d’obtenir  un  Llibre  de  Subcontractació  habilitat  conforme  allò 
disposat  en  el  Reial  decret  1109/2007,  de  24  d’agost,  al  qual  hi  tindran  accés 
l’Ajuntament,  la  direcció  facultativa,  el  responsable  del  contracte,  el  coordinador  de 
seguretat  i  salut  en fase  d’execució  de  l’obra,  les  empreses i  treballadors  autònoms 
intervinents  a  l’obra,  els  tècnics  i  els  delegats  de  prevenció,  l’autoritat  laboral  i  els 
representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l’execució 
de l’obra. 

El llibre haurà de mantenir-se sempre a l’obra. La comunicació prèvia dels treballs que es 
pretenguin  executar  per  empreses  subcontractades  es  realitzarà  per  escrit  amb  una 
antelació mínima de 20 dies a la data en què els treballs a executar pel subcontractista  
hagin de començar. En aquest escrit es justificarà la necessitat teòrica de subcontractar,  
que en cap cas suposarà la simple prestació personal sense especialització prèvia, ni 
prestamisme personal encobert. L’incompliment d’aquesta obligació suposarà l’aplicació 
de les multes previstes a aquest plec i al plec de prescripcions tècniques. 

Els  subcontractistes  quedaran  obligats  només  davant  el  contractista  principal  que 
assumirà,  per  tant,  la  total  responsabilitat  de  l'execució  del  contracte  davant 
l'Administració, amb subjecció estricta als plecs de clàusules administratives particulars i 
als termes del contracte. 

Els  subcontractistes  no  tindran  en  cap  cas  acció  directa  davant  de  l'Administració 
contractant per les obligacions contretes amb ells pel contractista com a conseqüència de 
l'execució del contracte principal i dels subcontractes. 

El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que 
no pot  ser més desfavorable  que el  que l'Ajuntament  estableixi  per al  pagament  del 
contracte principal. 

Per tal d'assegurar el compliment d'aquestes obligacions, l'adjudicatari ha de presentar, 
abans que el contracte es formalitzi, una declaració responsable en què es compromet a 
complir els terminis de pagament als subcontractistes que estableix la legislació vigent 
(segons model Annex III).

Així mateix, acabat el termini  d'execució i  abans de la liquidació,  ha de presentar un 
document  que  justifiqui  el  compliment  efectiu  dels  terminis  d'abonament  als 
subcontractistes. 

Clàusula 35a. Risc i ventura. 

L'execució del contracte es farà a risc i ventura del contractista i aquest únicament tindrà 
dret a ser indemnitzat per l'Ajuntament en els casos i forma que determina i estableix 
l'article 197 de la LCSP, si bé en l'expedient haurà d'acreditar que, prèviament al succés,  
havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar que els treballs 
realitzats i l'equip adscrit puguin patir danys per esdeveniments naturals. 

En  la  valoració  dels  danys  causats  es  tindrà  en  compte  l'adopció  de  les  mesures  i 
precaucions raonables per part del contractista. 

Clàusula 36a. Danys causats com a conseqüència de l'execució de les obres. 

El  contractista  serà  responsable  durant  l'execució  de  les  obres  de  tots  els  danys  i 
perjudicis directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o 
servei,  públic  o  privat,  com a  conseqüència  dels  actes,  omissions  o  negligències  del 
personal al seu càrrec, o d'una deficient organització,  protecció o senyalització de les 
obres. 
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Ajuntament d' Almenar
Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats 
pel  contractista,  restablint  les  condicions  primitives  o  compensant  adequadament  els 
danys i perjudicis causats, d'acord amb la legislació vigent. 

Serà  per  compte  del  contractista,  d'acord  amb  l'article  196  de  la  LCSP,  l'obligació 
d'indemnitzar els esmentats danys que s'originin a tercers. 

CAPÍTOL VI. EXECUCIÓ DE L'OBRA 

Secció primera. Disposicions generals 

Clàusula 37a. Acta de comprovació del replanteig i inici de les obres. 

L’acta de comprovació del  replanteig té per objecte la verificació de la conformitat  o 
disconformitat de les parts contractants amb el replanteig de l'obra, així com, també, 
posar  de  manifest  les  observacions  que  es  considerin  oportunes,  amb  els  efectes 
previstos  per  la  normativa  vigent.  La  comprovació  s'ha  de  fer  el  dia  senyalat  per 
l'Ajuntament,  amb  presència  del  tècnic  de  l'Ajuntament  encarregat  de  la  direcció 
facultativa de l'obra i del contractista, de la qual cosa s’estendrà acta de resultat. Per a la 
comprovació  del  replanteig  el  contractista  està  obligat  a  facilitar  el  personal  i  els 
materials de camp necessaris. 

El termini per realitzar l’acta de replanteig no pot ser superior a 10 dies hàbils, comptats 
des de la formalització del contracte. 

El contractista iniciarà les obres el dia que a tal efecte s’indiqui a l’acta de comprovació  
del replanteig.

Clàusula 38a. Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació 
del replanteig. 

Si  com  a  conseqüència  de  la  comprovació  del  replanteig  es  dedueix  la  necessitat 
d'introduir modificacions en el projecte que s’ha d’executar, el director redactarà en el 
termini màxim de quinze dies i sense perjudici de la remissió immediata de l'acta, una 
estimació  raonada  de  l'import  d'aquelles  modificacions.  Si  l'Ajuntament  decideix  la 
modificació del projecte, es procedirà a redactar les modificacions precises per a la seva 
viabilitat, acordant la suspensió temporal, total o parcial, de l'obra i ordenant, en aquest 
últim cas, la iniciació dels treballs en aquelles parts no afectades per les modificacions 
previstes en el  projecte.  Una vegada aprovat  el  projecte  modificat  serà el  vigent  als 
efectes del contracte. 

Clàusula 39a. Contingut del pla de seguretat i salut en el treball. 

En aplicació dels estudis de seguretat i salut que figuren al projecte, el contractista resta 
obligat a elaborar un Pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s’han d’analitzar, 
estudiar,  desenvolupar  i  complementar  les  previsions  contingudes  als  estudis,  de 
conformitat  amb  les  prescripcions  de  l’article  7  del  Reial  Decret  1627/1997,  de  24 
d’octubre. 

Clàusula 40a. Lliurament i aprovació del pla de seguretat i salut. 

El contractista adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament, en un termini màxim d’una 
setmana comptat des de la formalització del contracte, el pla de seguretat i salut en els 
terminis que li indiqui la direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’1 setmana 
per  resoldre  les  esmenes,  per  raó  de  defectes  o  omissions,  que  l'Ajuntament  faci 
avinents. La correcció d’aquests defectes o omissions condicionarà l’aprovació del pla per 
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Ajuntament d' Almenar
part de la corporació. 

L'Ajuntament  aprovarà  el  pla  de seguretat  i  salut  en el  treball,  el  qual  haurà  de  ser 
informat prèviament pel coordinador en matèria de seguretat i salut, o en el seu defecte, 
pel director tècnic de l’obra. 

Clàusula 41a. Presentació del programa de treball. 

En  el  programa  de  treball  a  presentar  pel  contractista,  en  un  termini  màxim  d’una 
setmana  comptat  des  de  la  formalització  del  contracte,  s’haurà  d'incloure  les  dades 
següents: 
-  Ordenació  en  parts  o  classes  d'obra  de  les  unitats  que  integren  el  projecte,  amb 
expressió del seu volum. 
-  Determinació  dels  mitjans  necessaris,  com  ara  personal,  instal·lacions,  equips  i 
materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans. 
- Estimació en dies calendari dels terminis d'execució de les diverses parts de l'obra i de 
les operacions preparatòries. 
- Gràfics de les diverses activitats o treballs.

Clàusula 42a. Inspecció de l'obra. 

Incumbeix a l'Ajuntament  exercir,  d'una  manera continuada i  directa,  la inspecció de 
l'obra durant la seva execució, a través de la direcció, sense perjudici que pugui confiar 
aquestes  funcions,  d'una  forma complementària,  a  qualsevol  altre  dels  seus òrgans  i 
representants. El contractista o el seu delegat, haurà d'acompanyar la direcció durant les 
visites inspectores. 

Clàusula 43a. Conservació de l'obra. 

El contractista estarà obligat no solament a l'execució de l'obra, sinó també a la seva 
conservació fins l'acabament del termini de garantia, essent al seu càrrec la vigilància i 
protecció de l'obra. 

Clàusula 44a. Senyalització de l'obra. 

El contractista estarà obligat a instal·lar les senyals precises per indicar l'accés a l'obra, la 
circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut al seu 
ritme, tant en la zona esmentada com en els seus límits llindants i immediacions. 

El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció quant a instal·lació de 
senyals complementàries o modificacions de les que hagi instal·lat. 

Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista. 

L’adjudicatari  es  farà  càrrec  de  l’elaboració  i  col·locació  dels  cartells  anunciadors  de 
l’obra corresponents a altres administracions implicades. 

Clàusula 45a. Interrupció de les obres. 

Per cap motiu el contractista pot interrompre el compliment d’aquest contracte sense el 
consentiment formal de l'Ajuntament, llevat del cas de demora en el pagament, sempre 
que en aquest últim cas no hagi renunciat  a aquest dret i  es compleixin els requisits 
exigits per la LCSP i les normes reglamentàries. 

Clàusula 46a. Mà d'obra. 

El contractista adjudicatari, sempre que amb la plantilla habitual, sense realitzar hores 
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Ajuntament d' Almenar
extres, no li sigui possible complir amb els terminis fixats per acabar les obres, haurà de 
procurar contractar treballadors en situació d'atur. 

Clàusula 47a. Aportació d'equip i maquinària. 

Materials procedents d'excavacions o demolicions en la pròpia obra. El contractista queda 
obligat  a  aportar  a  les  obres,  en  el  termini  estipulat,  l'equip  de  maquinària  i  medis 
auxiliars que siguin precisos per a la seva bona execució. Aquest equip també inclourà el 
tancat i protecció de l'obra, així com les escomeses provisionals que siguin necessàries.

Clàusula 48a. Materials procedents d’excavacions. 

Els  materials  o  productes  resultants  d'excavacions  o  demolicions  que  no  utilitzi  el 
contractista  en  l'obra,  seran  dipositats  per  l’adjudicatari  en  dipòsit  controlat  o  a  les 
plantes de tractament corresponents, segons la naturalesa del material; o en els punts i 
formes que ordeni la direcció. 

Clàusula 49a. Assaigs i anàlisi dels materials i unitats d'obra. 

La direcció pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisi de materials i unitats d'obra 
que en cada cas resultin pertinents, determinant el nombre, forma i dimensions i altres 
característiques que hagin de reunir les mostres i provetes per assaig i anàlisi, en el cas 
que no existeixi  disposició  general  a l'efecte,  ni  estableixi  aquestes dades el  plec de 
clàusules tècniques que figura al projecte. 

L'Ajuntament  contractarà la realització dels  assaigs a un laboratori  especialitzat,  amb 
càrrec al Pressupost per al coneixement de l’Administració de l'obra. 

El  contractista  haurà  d'abonar  sempre  els  assaigs  negatius,  fins  i  tot  en  el  supòsit 
d'haver-se contractat per l'Ajuntament. En aquest cas, haurà d'abonar-los directament al 
laboratori  contra  factura  conformada  pel  director  facultatiu,  que  li  serà  tramesa  per 
l'Ajuntament. 

En cas de no haver-hi previsió específica per assaigs en el Pressupost per al coneixement 
de  l’administració  de  l’obra  o  si  s’esgota,  la  direcció  facultativa  podrà  ordenar  la 
realització d'altres assaigs per compte del contractista, fins un import màxim del 1% (u 
per cent) del pressupost d'execució material. 

El resultat dels assaigs constarà en document signat pel laboratori, que s'incorporarà a 
l'expedient  administratiu  de  la  contractació  de  l'obra  i  podrà  ser  consultat  pel 
contractista. 

Clàusula 50a. Instruccions i normes d'obligat compliment en la matèria. 

Els  materials  utilitzats  a  l'obra  hauran  d'ajustar-se  a  les  instruccions  i  normes 
promulgades per l'Administració que versin sobre condicions generals i homologació de 
materials, sens perjudici  de les específiques que el plec de clàusules tècniques pugui 
establir. 

Clàusula 51a. Magatzems. 

En el cas que el contractista emmagatzemi a l’obra els materials que hi utilitza, ho ha de 
fer de manera que asseguri la conservació i eviti la destrucció o deteriorament d’aquests 
materials. A tal efecte, seguirà les instruccions que rebi de la direcció. El mateix criteri ha 
de seguir el contractista en els magatzems que estableixi pel seu compte. 

Clàusula 52a. Recepció i recusació de materials.
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Ajuntament d' Almenar

El contractista solament podrà fer servir els materials en l'obra previ examen i acceptació 
per la direcció en els termes i forma que aquesta assenyali pel correcte compliment de 
les condicions convingudes. 

Si la direcció no accepta determinats materials sotmesos al seu examen, ho comunicarà 
per  escrit  motivat  al  contractista,  donant-li  un  termini  d’audiència  abans  de resoldre 
definitivament. 

En tot cas, la recepció dels materials per la direcció no eximeix al contractista de la seva 
responsabilitat de compliment de les característiques exigides per als mateixos en el plec 
de clàusules tècniques. 

Clàusula 53a. Retirada de materials no emprats en l'obra. 

A mesura que es realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a 
la policia de l'obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no tinguin servei en la 
mateixa. 

Clàusula 54a. Condicions especials d’execució. 

Les obligacions del contractista de caràcter especial d’execució seran les següents: 

a) Verificacions prèvies: 

- L’adjudicatari comprovarà els documents del projecte amb antelació a la data de 
la signatura de l’acta d’inici i replanteig.

- L’adjudicatari  haurà  de  conèixer  físicament  l’estat  de  l’àmbit  d’obra  i  de  les 
instal·lacions  afectades.  També haurà  de  comprovar  les  principals  dimensions 
reals i comparar-les amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n 
desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà de fer-lo 
constar a la Direcció d’Obra i a la Propietat amb anterioritat a la signatura de 
l’acta de inici i replanteig de les obres. 

- L’adjudicatari haurà de presentar amb anterioritat a la signatura de l’Acta de Inici 
i  Replanteig de les obres un Planning detallat de l’obra dins del  Programa de 
Treball. 

b) Planificació horària dels treballs: 

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte de les obres 
en l’entorn  immediat.  Per  aconseguir  aquest  objectiu  els  horaris  de  treball  seran els 
següents: 

- Amb caràcter  general,  l’horari  de treball  serà de 8:00h a 20:00h de dilluns  a 
divendres laborables. 

- De manera excepcional qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme 
fora d’aquest horari haurà de ser comunicat amb antelació a l’Ajuntament, que 
podrà aprovar-lo o denegar-lo.

- Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l’acord i comunicació prèvia 
a l’Ajuntament. 

c) Obligacions en matèria d’igualtat de dones i homes: 

- Les  empreses de  més  de 250 treballadors/res  hauran  d’acreditar  el  disseny  i 
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Ajuntament d' Almenar
aplicació efectiva del Pla d’Igualtat previst a la Llei 372007, de 22 de març, per a 
la igualtat efectiva d’homes i dones. 

- L’empresa adjudicatària haurà d’establir mesures que garanteixin la igualtat en 
l’accés a l’ocupació, la retribució, promoció, formació i permanència, així com la 
prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i establir mesures que afavoreixin la 
conciliació de la vida personal, familiar y laboral  de les persones treballadores 
adscrites a l’execució del contracte, conforme estableix la Llei Orgànica 3/2007, 
de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

- En  qualsevol  documentació,  publicitat,  imatge  o  material  que  es  generi  amb 
motiu  de  l’execució  del  contracte,  l’empresa  o  entitat  adjudicatària  haurà 
d’emprar un ús no sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatòria 
de les dones o estereotips sexistes i fomentar una imatge amb valors d’igualtat, 
presència equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats 
de gènere. 

d) Obligacions en matèria de contractació de persones treballadores amb discapacitat: 

- D’acord amb el que estableix l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general de drets de les 
persones  amb  discapacitat  i  de  la  seva  inclusió  social,  si  l’adjudicatari  té 
contractats/des un nombre de 50 o més treballadors,  haurà d’acreditar,  en un 
termini  no superior  a 15 dies des de l’inici  del  contracte,  que, d’entre ells/es, 
almenys el  2% són treballadors/res  amb discapacitat.  El  còmput  esmentat  es 
realitzarà sobre la plantilla total de l’empresa corresponent, qualsevol que sigui el 
nombre  de  centres  de  treball  d’aquesta  i  qualsevol  que  sigui  la  forma  de 
contractació  laboral  que  vinculi  als/a  les  treballadors/res  de  l’empresa 
adjudicatària.  Igualment,  s’entendran  inclosos/es  en  dit  còmput  els/les 
treballadors/es amb discapacitat es trobin prestant serveis en virtut de contractes 
de posada a disposició que l’empresa adjudicatària hagi celebrat amb empreses 
de treball temporal. 

e) Obligacions mediambientals: En l’execució de l’obra s’hauran d’establir les mesures 
necessàries per aconseguir: 

- El manteniment o millora dels valors ambientals que poden resultar afectats per 
l’execució del contracte. 

- La gestió més sostenible de l’aigua 

- La Promoció del reciclat de productes i ús d’envasos reutilitzables. 

f) Cartells d’obra.

Secció segona. Obres defectuoses o mal executades 

Clàusula 55a. Obres defectuoses o mal executades. 

Fins  l'acabament  del  termini  de  garantia  del  contracte,  el  contractista  respondrà  de 
l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi haguessin, sense que sigui eximent 
ni  li  doni  cap  dret  la  circumstància  que  els  representants  de  l'Administració  hagin 
examinat  o  reconegut,  durant  la  seva  construcció,  les  parts  i  unitats  de  l'obra  o  els 
materials emprats o el fet que aquests elements hagin estat inclosos en els amidaments i 
certificacions parcials. 

El contractista queda exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal executada 
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Ajuntament d' Almenar
sigui  conseqüència  immediata  i  directa  d'una  ordre  de  l'Administració  o  de  vicis  del 
projecte. 

Clàusula  56a.  Demolició  i  reconstrucció  de  les  obres  defectuoses  o  mal 
executades i les seves despeses. 

Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure 
que n'existeixen d'ocults  en l'obra executada,  la direcció ordenarà,  durant  el  curs de 
l'execució i sempre abans que s'acabi el termini de garantia, la demolició i reconstrucció 
de les unitats d'obra en què es donin aquelles circumstàncies o les accions precises per a 
comprovar l'existència d'aquests defectes ocults. 

Si  la  direcció  ordena  la  demolició  i  reconstrucció  per  haver  advertit  vicis  o  defectes 
evidents  en  la  construcció,  les  despeses  d'aquestes  operacions  seran  a  compte  del 
contractista. 

En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents en 
elles vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si resulta 
comprovada l'existència real d'aquells vicis o defectes; en cas contrari, aniran a càrrec de 
l'Administració. Secció tercera. Modificació del contracte 

Clàusula 57a. Modificació del contracte. 

El contracte només podrà modificar-se quan així es reguli en els plecs, en l’anunci de 
licitació o en els supòsits de l’article 205 de la LCSP. 

De conformitat amb l’article 191 de la LCSP, en l’expedient de modificació se seguirà el 
següent procediment: 

a) Haurà de donar-se audiència al contractista. 
b) L’acord que s’adopti per l'òrgan de contractació posarà fi a la via administrativa i 

serà immediatament executiu. 

Clàusula 58a. Supòsits de modificació convencional. 

No es preveu la modificació convencional del contracte.

CAPÍTOL VII. ABONAMENT DE L'OBRA EXECUTADA 

Secció primera. Amidament i valoració 

Clàusula 59a. Amidaments. 

La direcció realitzarà mensualment, l'amidament de les unitats d'obra executades durant 
el  període  de  temps  anterior.  Per  a  les  obres  o  parts  d'obra  les  dimensions  i 
característiques  de  les  quals  hagin  de  quedar  posteriorment  i  definitiva  ocultes,  el 
contractista està obligat a avisar a la direcció amb la suficient antelació, a fi que aquesta 
pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que 
les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el contractista o el seu delegat. A falta 
d'avís previ, l'existència del qual correspon provar al contractista, aquest queda obligat a 
acceptar les decisions de l'Ajuntament sobre el particular. 

Clàusula 60a. Relacions valorades. 

La direcció, prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra executada a què es 
refereix  la  clàusula  anterior  i  els  preus  contractats,  redactarà  mensualment  la 
corresponent relació valorada a l'origen. 
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Ajuntament d' Almenar

Amb la finalitat que l'Ajuntament estigui informat de l’estat i marxa de l’obra, el director 
no pot ometre la redacció d’aquesta relació valorada mensual  encara que algun mes 
l’obra executada hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la. 

L’obra  realitzada  es  valorarà  segons  els  preus  d’execució  material  que  figurin  en  el 
pressupost del projecte per cada a cada unitat d’obra i segons els preus fixats per a les 
noves  unitats  d’obra  no  previstes  en  el  contracte  que  hagin  estat  degudament 
autoritzades (valoració d’execució material). 

Al resultat de la valoració d’execució material efectuada d’acord amb el que preveu el 
paràgraf anterior, i per tal de poder expedir les certificacions a què es refereix la clàusula 
següent,  s’hi  afegiran  els  percentatges  que  en  concepte  de  despeses  generals 
d’estructura (despeses generals de l’empresa i benefici industrial) s’hagin adoptat en la 
contractació. A la xifra que resulti s’hi multiplicarà el coeficient d’adjudicació i s’obtindrà 
així l’import de la relació valorada, que permetrà emetre la corresponent certificació. A 
aquest import caldrà aplicar el percentatge que correspongui en concepte d’IVA. 

Clàusula 61a. Certificacions. 

Les  certificacions  s'expediran  pel  director  prenent  com  a  base  la  relació  valorada 
mensual, en els deu dies següents del període a què corresponguin. 

Clàusula 62a. Audiència del contractista.

En la mateixa data en què el director expedeixi la certificació, en trametrà al contractista 
una còpia juntament amb la relació valorada corresponent, als efectes que l’adjudicatari  
hi doni la conformitat o formuli esmenes en el termini de deu dies hàbils, comptats a 
partir del de recepció dels expressats documents. 

En el seu defecte, i  transcorregut aquest termini, ambdós documents es consideraran 
acceptats pel  contractista,  com si  hagués subscrit  en ells la seva conformitat.  Secció 
segona. Abonament de les obres 

Clàusula 63a. Requisits per l'abonament. 

El contractista tindrà dret a l'abonament d'acord amb els preus convinguts i l'obra que 
realment executi amb subjecció al projecte que va servir de base a la licitació, a les seves 
modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per l'Ajuntament. 

Clàusula 64a. Preus unitaris. 

Tots  els  treballs,  mitjans  auxiliars  i  materials  que siguin  necessaris  per a la correcta 
execució i  acabat  de qualsevol  unitat  d'obra es consideraran inclosos en el  seu preu 
encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus.

De conformitat amb l’article 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, formen parts dels preus unitaris de 
l’obra  totes  aquelles  despeses que puguin  ser  considerades  com a  costos  indirectes, 
llevat d’aquelles que en el pressupost siguin valorades en unitat d’obra o en partides 
alçades. 

Clàusula 65a. Partides alçades. 

Les partides alçades s'abonaran conforme s'indiqui en el plec de clàusules tècniques. 

En defecte d’aquestes previsions es consideraran, a l’efecte del seu abonament, 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

EH
W

D
SC

7P
AQ

4K
C

SC
3P

2R
C

72
5J

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

lm
en

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
2 

de
 3

4 



Ajuntament d' Almenar

- com partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en totes les 
seves parts en unitats d’obra, amb preus unitaris, i 

- com  partides  alçades  d’abonament  íntegre,  aquelles  referides  a  treballs 
l’especificació dels quals figuri en els documents contractuals del projecte i que 
no siguin susceptibles de ser mesurades segons el plec de clàusules tècniques. 

Les partides alçades a justificar s'abonaran als preus del contracte, d'acord amb les seves 
condicions i amb el resultat dels amidaments corresponents. 

Quan els preus d'una o varies unitats d'obra de les que integrin una partida alçada a 
justificar,  no  figurin  inclosos  en  els  quadres  de  preus,  es  procedirà  conforme  al  que 
disposa l'article 241 de la LCSP. 

Per tal que la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del 
projecte, hauran de complir-se simultàniament les dues condicions següents: 

- Que l'Ajuntament contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificació i 
descomposició del pressupost de la partida alçada. 

- Que l'import total  de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva 
valoració tant els preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus 
d'aplicació, no excedeixi del seu import pressupostat en el projecte. 

Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista en la seva totalitat, 
una  vegada  finalitzats  els  treballs  o  obres  als  quals  es  refereixin,  d’acord  amb  les 
condicions del contracte i sens perjudici d’allò que el plec de clàusules tècniques pugui 
preveure respecte al seu abonament fraccionat en casos justificats. 

Quan l’especificació dels treballs o obres constitutius d’una partida alçada d’abonament 
íntegre  no  figuri  en  els  documents  contractuals  del  projecte  o  ho  faci  d’una  forma 
incompleta, imprecisa o insuficient als efectes de la seva execució, cal tenir en compte 
les instruccions que a l’efecte estableixi per escrit el director facultatiu. 

Clàusula 66a. Abonament de les certificacions d’obra. 

El pagament s'efectuarà en un termini  màxim de seixanta dies,  prèvia aprovació  per 
l'òrgan  competent  de  les  oportunes  certificacions  d'obra,  expedides  pel  director.  El 
contractista  presentarà,  per  l’E-Fact  a  la  Seu  electrònica  municipal,  per  a  cada 
certificació,  simultàniament  o de forma independent,  una factura en la qual  figuri  de 
forma separada l'IVA repercutit. 

La no presentació de la factura o de les certificacions indicades, interromprà el termini 
contractual per a la meritació d’interessos. 

Els errors materials, aritmètics o de transcripció d'una certificació d'obra, conformada pel 
contractista, tinguin o no causa en errors materials del pressupost del projecte o de les 
relacions valorades, no perjudicaran l'Ajuntament. En el supòsit de detectar-se després 
de l'expedició de la certificació d'obra corresponent, el termini de pagament o la possible 
acreditació d’interessos no es computaran fins l’endemà de l’esmena, que consistirà en 
l’expedició d’una nova certificació. 

L’Administració tindrà l'obligació d’abonar el preu dintre dels trenta dies següents a la 
data  d’aprovació  de  la certificació  d’obra,  que s’efectuarà  sense perjudici  del  termini 
especial  establert  en  l'article  210.4  de  la  LCSP,  i,  si  es  demorés,  haurà  d'abonar  al 
contractista,  a  partir  del  compliment  d'aquest,  els  interessos  de  demora  i  la 
indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 
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Ajuntament d' Almenar
de  desembre,  per  la  qual  s’estableixen mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les 
operacions comercials. 

Clàusula 67a. Revisió de preus. 

Atès  el  reduït  termini  previst  d’execució  de les obres,  no es  preveu la necessitat  de 
revisar els preus. 

Clàusula 68a. Altres. 

El contractista no podrà reclamar cap variació en els preus inclosos en els quadres del 
Pressupost  del  Projecte,  ni  tindrà  dret  tampoc  a  cap  reclamació,  basant-se  en  la 
insuficiència,  error  o  omissió  en  el  càlcul  del  cost  de  qualsevol  dels  elements  dels 
esmentats quadres de preus. 

CAPÍTOL VIII. INCIDÈNCIES DEL CONTRACTE 

Clàusula 69a. Demora en l’execució. 

El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la seva 
realització, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.

Quan  el  contractista,  per  causes  que  li  són  imputables,  hagi  incorregut  en  demora 
respecte al compliment del termini total, es podrà optar per la resolució del contracte o 
per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 
euros del preu del contracte, IVA exclòs, durant els primers 30 dies de demora. 

En cas que la demora superés els 30 dies s’imposarà una penalitat diària en la proporció 
d’1 euro per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. 

Així mateix, en cas de incórrer en demora amb respecte els terminis parcials l’òrgan de 
contractació podrà imposar les anteriors penalitats econòmiques. 

La potestat d’imposar penalitats per demora en l’execució s’entén com alternativa a la 
facultat de resoldre el contracte, quan així sigui procedent. 

Clàusula 70a. Règim específic de penalitats. 

El règim de penalitats es regularà pel que disposa l’article 192 i següents de la LCSP. 

En els supòsits d'incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides pel 
contractista, l'Ajuntament podrà compel·lir-lo al compliment del contracte, amb imposició 
de penalitats, o acordar-ne la resolució. 

A) Infraccions contractuals: 
Constitueixen infraccions contractuals del contractista les següents: 

1. Infraccions lleus: 
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

que no constitueixi falta molt greu o greu. 
- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 
- L’incompliment  o  compliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 

d’execució del  contracte establertes en aquest plec i  en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu o greu. 

- L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no 
comporti riscos per a les persones i/o els béns. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
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Ajuntament d' Almenar
normativa  de prevenció de riscos  laborals  i  que no estiguin tipificades com a 
greus o molt greus. 

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui 
fora de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut.

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

2. Infraccions greus: 
- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista  o subcontractista de no 

tenir cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què 
aquesta relació és legal. 

- La  resistència  als  requeriments  efectuats  per  l'Administració,  o  la  seva 
inobservança que perjudiqui l’execució del contracte. 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que no constitueixi falta molt greu. 

- La utilització de sistemes de treball,  elements, materials, màquines o personal 
diferents  als  previstos  en  el  projecte,  en  els  plecs  i  en  l’oferta  de  l’empresa 
contractista, si escau, quan no produeixi un perjudici a l'execució del contracte. 

- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social 
que es derivin per l'execució del  contracte que afectin als  drets legals de les 
persones  treballadores  que  executen  el  contracte  i  no  concorrin  les 
circumstàncies com a falta molt greu. 

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus. 
- L’incompliment  o  compliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 

d’execució del  contracte establertes en aquest plec i  en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi falta molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres. 
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades 

de  la  normativa  general  sobre  prevenció  de  riscos  laborals  i  del  Reial  decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en 
les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions 
del Manual de qualitat de les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, 
quan no se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

3. Infraccions molt greus: 
- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 
- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte. 
- La  paralització  durant  més  de  cinc  dies  en  l'execució  de  les  prestacions  per 

causes imputables al contractista. 
- La  resistència  als  requeriments  efectuats  per  l'Ajuntament,  o  la  seva 

inobservança,  quan  produeixi  un  perjudici  que  perjudiqui  substancialment 
l’execució del contracte. 

- La utilització de sistemes de treball,  elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa 
contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte. 

- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de 
l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i  de les certificacions o el 
falsejament  de  les  prestacions  consignades  per  l’empresa  contractista  en  el 
document cobrador. 

- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 
- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat 

social que es derivin per l'execució del contracte i/o que afectin als drets legals de 
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Ajuntament d' Almenar
les persones treballadores que executen el contracte. 

- L’incompliment  de  les  obligacions  contractuals  essencials  previstes  en  aquest 
plec. 

- L’incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental. 
- La reiteració en la comissió de dos o més faltes greus. 
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en 

les obres públiques. 
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 

sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres, que posi en perill les  
persones i/o les instal·lacions. 

- L’incompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres. 
- Les  actuacions  que,  per  acció  o  omissió,  generen riscos  greus  sobre  el  medi 

ambient d’acord amb la legislació vigent. 
- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el 

termini indicat pel responsable del contracte. 
- Les  actuacions  que,  per  acció  o  omissió,  generen riscos  greus  sobre  el  medi 

ambient d'acord amb la legislació vigent. 
- L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini 

de pagament establert per l'Ajuntament per al contractista. 
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec. 

Als efectes dels paràgrafs anteriors, s'entén per reincidència la comissió, dins del termini  
d’un any, de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat 
per resolució ferma en via administrativa. 

B) Penalitats contractuals: 
En cas d'incompliment, l'Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents, graduades en 
atenció al grau de culpabilitat o l’existència d’intencionalitat, la continuïtat o persistència 
de la conducta infractora, la naturalesa dels perjudicis causats i la reincidència: 

- Infraccions  lleus:  multa  de  fins  a  un  1  per  100  del  preu  d’adjudicació  del 
contracte. 

- Infraccions  greus:  multa  de  fins  a  un  5  per  100  del  preu  d’adjudicació  del 
contracte. 

- Infraccions molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu d’adjudicació del 
contracte o instar directament la resolució del contracte per culpa imputable al 
contractista, si s’aprecia que la sanció no serà suficient per compel·lir a aquest a 
esmenar la deficiència que la motiva. 

La imposició de penalitats serà independent de l’obligació del contractista d’indemnitzar 
tant  a l’Ajuntament  com a tercers pels  danys  i  perjudicis  que les infraccions que els 
motiven hagin  causat,  i  de la no liquidació  per part  municipal  dels  subministraments 
finalment no lliurats.
En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació que hagi efectuat 
l’adjudicació resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents. 

C) Abonament de les sancions: 
Les penalitats imposades seran immediatament executives i es faran efectives mitjançant 
la  deducció  dels  pagaments  corresponents  que  l’Ajuntament  hagi  d’abonar  al 
contractista. Si no restessin quantitats pendents de pagaments, es podran fer efectives 
contra la garantia definitiva i, si aquesta no arribés a cobrir l’import de la sanció, es podrà 
reclamar la diferència per via administrativa de constrenyiment. 

D) Mesura cautelar: 
Quan el contractista o el personal que tingui al seu càrrec incorrin en actes o omissions 
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Ajuntament d' Almenar
que comprometin o pertorbin la bona marxa de l'execució del contracte, l'administració li  
podrà exigir l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir o restablir l'ordre i 
el ritme adequats en l'execució del que s'ha pactat. 

Clàusula 71a. Obligacions essencials. 

Es consideren obligacions essencials del contracte les següents: 

- El  compliment  dels  terminis  d’execució  en  relació  a  la  finalització  de  l’obra. 
S’entendrà com a incompliment  de l’obligació  essencial  del  contracte quan el 
contractista incorri en una demora superior als 30 dies naturals. 

- L’execució de la totalitat  de les obres establertes en el  corresponent  projecte 
d’obres, així com de les millores proposades, donant-se estricte compliment al 
mateix.  S’entendrà  com a  incompliment  de  l’obligació  essencial  del  contracte 
quan les parts no executades de les obres ascendeixin,  de forma individual  o 
acumulada, a un import superior als 1.000 euros. 

- L’execució de les obres d’acord amb els materials,  les qualitats  i  els dissenys 
establerts en el corresponent projecte d’obres. S’entendrà com a incompliment 
de l’obligació essencial del contracte quan la part indegudament executada tingui 
un  valor,  de  forma  individual  o  acumulada,  obres  ascendeixin  a  un  import 
superior als 1.000 euros. 

- Disposar  de la maquinària  i/o el  personal  requerit  en els  plecs o proposat  en 
l’oferta presentada. S’entendrà com a incompliment de l’obligació essencial del 
contracte  quan  el  contractista  hagi  incomplert  aquesta  obligació  en  4  o  més 
ocasions. 

- Disposar del Pla de seguretat i salut en les obres dins del termini establert. 

- El compliment de les condicions especials d’execució. 

- La no adscripció dels mitjans personals compromesos. 

L’incompliment de les anteriors obligacions essencials donarà lloc a la comissió d’una 
infracció molt greu, quan concorri dol, culpa o negligència en l’empresari, donant lloc a la 
imposició de les corresponents penalitats o a la resolució del contracte.

Clàusula 72a. Pagament de les multes i responsabilitats. 

Les multes  imposades  al  contractista  es  faran  efectives  d’acord  amb la  prelació  que 
s’indica a continuació, sempre que el contractista dins el termini que se li atorgui no hagi 
procedit al seu pagament: 

1) Deducció en la primera i, si s’escau, successives certificacions que expedeixi 
la direcció facultativa i aprovi l’òrgan competent l'Ajuntament després de la 
imposició de la multa,  sempre que la certificació no hagi  estat embargada 
d’acord amb allò que estableix la LCSP i fins i tot quan el contractista hagi 
transmès el dret a cobrament de la certificació tal com preveu la LCSP. 

2) Quan no sigui possible deduir la multa de les certificacions o quan l’import 
d’aquestes  sigui  insuficient,  es  confiscarà  la  garantia  definitiva  en l’import 
necessari per cobrir la multa imposada. A tal efecte, el contractista haurà de 
completar la garantia confiscada. 

3) Quant a l'abonament de l'import de les multes no quedi cobert en la seva C
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Ajuntament d' Almenar
totalitat  per  la  garantia  definitiva,  l'Ajuntament  podrà  utilitzar  els  mitjans 
d'execució forçosa que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

CAPÍTOL IX. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

Clàusula 73a. Causes d'extinció. 

L'extinció del contracte es produirà pel seu compliment i la resta d’actes posteriors o bé 
per la seva resolució. 

Secció primera. 

Compliment del contracte 

Clàusula 74a. Comunicació de la finalització de les obres. 

El contractista o el seu delegat, amb una antelació mínima de set dies, ha de comunicar 
per  escrit  a  la  direcció  facultativa,  la  data  en  què  cregui  haver  realitzat  i  finalitzat 
l’objecte del contracte. 

El  compliment  del  contracte,  entès  com la  realització  de  la  totalitat  del  seu  objecte 
d'acord amb els seus termes i a satisfacció de l'Ajuntament, exigirà la recepció de l'obra 
dins el mes següent d'haver-se produït la seva completa execució, mitjançant un acte 
formal i positiu de recepció o conformitat. 

Clàusula 75a. Acta de recepció. 

L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i l’hora en què tindrà lloc la 
recepció formal de les obres executades. Aquesta circumstància serà comunicada, amb 
l’antelació suficient i per escrit, als interessats i a la intervenció municipal.

El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que no li són 
imputables  no  compleix  amb  aquesta  obligació  el  representant  de  l’Administració  li 
remetrà  un  exemplar  de  l’acta  per  tal  que,  en  el  termini  de  10  dies,  formuli  les 
al·legacions que consideri oportunes, sobre les quals resoldrà l’òrgan de contractació. 

De la recepció s’ha d’estendre una acta per triplicat i a un sol efecte, que signaran el 
tècnic director de l'obra, el representant de l'Ajuntament i el contractista. Un exemplar 
serà retirat per cadascun dels assistents a l'acte i el tercer serà tramès pel director de 
l'obra a l'òrgan competent de l'Ajuntament. 

Si dins del termini dels 15 dies, com a màxim, següents a la comunicació per part del 
contractista de l’acabament de les obres o del fet que estan efectuades les prestacions 
convingudes, el director facultatiu considera que les obres o les prestacions no es troben 
en estat de ser rebudes, ho farà constar en acta aixecada a l'efecte amb manifestació 
expressa  de les  raons  que  ho  motiven,  dels  defectes  observats  i  de  les  instruccions 
necessàries, tot assenyalant un termini per a corregir-los, podent el contractista exercir el 
dret de fer constar igualment les observacions o reclamacions que consideri escaients. 
Aquesta  acta  es  sotmetrà  al  coneixement  de  l'Ajuntament  que  dictarà  la  resolució 
pertinent  sense  perjudici  del  dret  del  contractista  a  obtenir  en  via  jurisdiccional  la 
declaració que procedeixi sobre el que resolgui l'Ajuntament. 

Transcorregut 15 dies de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la 
resolució pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi 
formulat el contractista. 
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Ajuntament d' Almenar
D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús,  es 
podran rebre les mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepció aquests 
defectes,  que hauran d'ésser corregits  pel  contractista  durant  el  termini  de  garantia. 
Sempre  que  per  raons  excepcionals  d’interès  públic  degudament  motivades  a 
l’expedient,  l’òrgan de contractació  acordi  l’ocupació  efectiva de  les  obres  o  la  seva 
posada en servei per a l’ús públic, fins i tot sense complir amb l’acte formal de recepció,  
en  el  moment  en  què  concorrin  aquestes  circumstàncies  es  produiran  els  efectes  i 
conseqüències propis  de l’acte de recepció de les obres, en els termes que estableix 
l'article 168 del RGLCAP. 

Clàusula 76a. Termini de garantia. 

El termini  de garantia,  que es començarà a comptar a partir  de la data en què sigui  
formalitzada la recepció de les obres, serà de dos anys. 

En cas de recepcions parcials de parts d’obra, el termini de garantia de les parts rebudes 
començarà a comptar-se des de la data de la respectiva recepció. 

Clàusula 77a. Amidament general. 

El director de l’obra comunicarà al contractista, en la corresponent acta de recepció, el 
dia i l’hora en què es procedirà a l'amidament general de l’obra executada, tenint en 
compte que la formulació de l’amidament general haurà de ser realitzat en el termini 
d’un mes comptat a partir de l’acta de recepció.

El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament 
general que efectuarà la direcció. 

Per  realitzar  l'amidament  general  s’utilitzaran  com  a  dades  complementàries  la 
comprovació  del  replanteig,  els  replantejos  parcials,  els  amidaments  efectuats  durant 
l’execució  de  les  obres,  el  llibre  d’obres  i  la  resta  de  documentació  que  considerin 
necessària el director i el contractista. 

D’aquest acte d'amidament s'estendrà una acta que signaran el director i el contractista 
o el seu delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions que cregui 
convenient manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a l'amidament, la direcció 
remetrà al contractista un exemplar d’aquesta acta. 

El resultat de l’amidament serà notificat al contractista per tal que en el termini de 5 dies 
hàbils presti la seva conformitat o manifesti els reparaments que estimi oportuns. 

Els  reparaments  contra  el  resultat  de  l’amidament  general  es  dirigiran  a  l’òrgan  de 
contractació  per  conducte  del  director  de  l’obra,  el  qual  les  elevarà  a  l’òrgan  de 
contractació amb el seu informe en el termini de 10 dies hàbils. 

Sobre  la  base del  resultat  de  l’amidament  general  i  dintre  del  termini  d’un  mes per 
formular l’amidament, el director de l’obra redactarà la corresponent relació valorada.

Dintre dels 10 dies següents al termini d’un mes per formular l’amidament, el director de 
l’obra expedirà i tramitarà la corresponent certificació final. 

Clàusula  78a.  Certificació  final  de  les  obres  executades  i  abonament  de  la 
certificació final. 

El director formularà la certificació final de les obres executades aplicant el resultat de 
l'amidament general dels preus i condicions econòmiques del contracte. 
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Ajuntament d' Almenar
La certificació final s’haurà d’aprovar dins del termini de 3 mesos comptats a partir de la 
recepció. 

L’abonament d’aquesta certificació final serà a compte de la liquidació del contracte i se 
li aplicarà el mateix règim que aquest plec estableix per a les certificacions ordinàries. 

Clàusula 79a. Verificació de l’estat de les obres durant el termini de garantia. 

Durant el  termini  de garantia fixat en aquest plec de clàusules la direcció facultativa 
procedirà a l’examen i inspecció de l’obra executada. 

Així mateix, dintre del termini de 15 dies abans del compliment del termini de garantia, el 
director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe 
final sobre l’estat de les obres. 

Si del resultat de l’examen i inspecció de l’obra o del informe final sobre l’estat de les 
obres  se’n  desprèn  que  l’obra  no  es  troba  en  perfectes  condicions,  l'Ajuntament 
comunicarà al contractista per escrit les objeccions existents i dictarà les instruccions 
oportunes per a la reparació de l’obra executada, amb indicació d’un termini per dur-ho a 
terme. 

Durant aquest termini el contractista continuarà encarregant-se de la conservació de les 
obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia.  Així 
mateix, aquesta circumstància provocarà la interrupció del termini de garantia fins que 
els defectes observats hagin estat esmenats a satisfacció de l'Ajuntament. 

Clàusula 80a. Responsabilitat per vicis ocults. 

Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults 
de  la  construcció,  a  conseqüència  de  l’incompliment  del  contracte  per  part  del 
contractista, aquest últim respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze 
anys a comptar des de la data de l’acte de recepció. 

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, 
quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista. 

Clàusula 81a. Cancel·lació de garanties constituïdes i liquidació. Resolució del 
contracte. Efectes de la resolució. 

Un cop esgotat el termini de garantia d’acord amb el que preveu el plec, i sempre que 
l’informe del director facultatiu sigui favorable, l'Ajuntament procedirà a la devolució o 
cancel·lació de la garantia o garanties constituïdes, de conformitat amb l’article 111 de la 
LCSP. 

Així mateix, es procedirà a la liquidació de les obligacions pendents, aplicant-se per al seu 
pagament allò que preveu la LCSP. 

Secció segona. Resolució del contracte 

Clàusula 82a. Causes de resolució. 

Són causes de resolució del contracte, a més de les assenyalades en l'article 211 de la 
LCSP, les següents: 

a) La demora en la comprovació del replanteig, conforme a l’article 237 de la LCSP. 
b) Quan,  posteriorment  a  la  formalització  del  contracte,  el  contractista  incorri  en 

alguna de les prohibicions per contractar. 
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Ajuntament d' Almenar
c) Quan el contractista, o empreses filials o empreses vinculades, realitzi operacions 

financeres en paradisos fiscals, que tinguin aquesta naturalesa segons la llista de 
països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el 
seu defecte, l'Estat espanyol o forà d’ells i que hagin estat declarades delictives, 
en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau 
fiscal o contra la Hisenda Pública. 

d) També  és  causa  de  resolució  l’incompliment  de  les  condicions  especials 
d’execució, qualificades com a obligacions essencials. 

e) L’incompliment  de  qualsevol  obligació  contractual  referida  a  les  penalitats  per 
incompliment. 

f) Altres que suposin un greu perjudici per a l’Ajuntament i/o tercers.
g) La utilització de dades contravenint la clàusula d’aquest plec sobre confidencialitat 

o la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. 

Clàusula 83a. Efectes de la resolució. 

La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les 
obres realitzades conformement  al  projecte,  fixant  els  saldos pertinents a favor  o en 
contra del contractista. Serà necessària la citació d'aquest, en el domicili que figuri en 
l'expedient de contractació, per la seva assistència a l'acte de comprovació i mesurament 
i als efectes establerts a l’article 213 de la LCSP. 

En el cas de la lletra g) de l'article 211 de la LCSP el contractista tindrà dret al 3% del 
preu dels treballs pendents de realitzar en concepte de benefici deixat d'obtenir, excepte 
que  la  resolució  sigui  per  causa  imputable  o  que  hagués  rebutjat  la  modificació 
contractual. 

Quan  les  obres  hagin  de  ser  continuades  per  un  altre  empresari  o  per  la  pròpia 
Administració, amb caràcter d'urgència, per motius de seguretat o per evitar la ruïna del 
construït, l'òrgan de contractació, un cop hagi notificat al contractista la liquidació de les 
executades, podrà acordar la seva continuació, sens perjudici que el contractista pugui 
impugnar la valoració efectuada davant el mateix òrgan. L'òrgan de contractació resoldrà 
el que procedeixi en el termini de quinze dies. 

Clàusula 84a. Termini per retirar instal·lacions i equip. 

Adoptada la resolució del contracte, la direcció fixarà amb el contractista un termini per 
retirar les instal·lacions i equip aportat a l’obra objecte del contracte. 

Clàusula 85a. Enumeració dels documents que integren el contracte. 
Tindran caràcter contractual els documents següents: 

a) Plec de clàusules administratives particulars 
b) Projecte tècnic o Memòria valorada. 
c) Adjudicació, certificada pel secretari de l'Ajuntament, incloent l’oferta 
d) Resguard de la garantia definitiva 
e) Contracte. 

Document signat electrònicament. 
El Servei de Secretaria i Contractació,

Annex I. Declaració responsable

En/Na....................................................................................................., amb DNI 
núm......................, actuant en nom propi/en representació de l’entitat .......................
....................................................., amb CIF núm. ......................, faig constar que: 
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Ajuntament d' Almenar

1) El representant ostenta la deguda representació, trobant-se expressament facultat 
per aquest acte. 

2) El licitador té plena capacitat d’obrar i, en cas de tractar-se d’una persona jurídica, 
es  troba  vàlidament  constituïda,  trobant-se  les  prestacions  del  contracte 
contingudes dins els seus fins, objecte o àmbit d’activitat. 

3) Es troba degudament inscrita al  Registre electrònic d’empreses licitadores  de la 
Generalitat  de  Catalunya  (RELI)  o  al  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
Clasificadas del Sector Público (ROLECE) i tota la documentació que hi figura manté 
la seva vigència i no ha estat modificada. 

4) Disposa de l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, en 
el seu cas, de la corresponent classificació. Així mateix, en cas d’acreditar la seva 
solvència amb mitjans externs, es compromet a aportar els compromisos escrits de 
col·laboració d’aquestes empreses, abans de l’adjudicació. 

5) Disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat. 

6) Té plena capacitat d’obrar i  no es troba compresa en cap de les circumstàncies 
assenyalades en l’article 71 del LCSP, estant al corrent en el compliment de les 
seves  obligacions  tributàries  i  amb la  Seguretat  Social,  així  com els  requisits  i 
obligacions exigits per la normativa vigent en matèria laboral i, en particular, tota la 
normativa de prevenció de riscos laborals. 

7) Autoritza a l’Ajuntament d’Almenar i presta el seu consentiment per sol·licitar les 
dades relatives a identitat, per acreditar la personalitat del licitador o persona que 
el representi legalment i relatives al compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat  Social  a l’Agència  Tributària  i  a la Tresoreria General  de la Seguretat 
Social, respectivament i altres administracions. 

8) Designa  com  a  adreça  de  correu  electrònic  a  efectes  de  notificacions  la 
següent:............................................................ 

9) El  licitador,  empreses  filials  o  empreses  vinculades,  no  realitzen  operacions 
financeres en aquells paradisos fiscals, que tinguin aquesta naturalesa segons la 
llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, 
en  el  seu  defecte,  l'Estat  espanyol  o  forà  d’ells  i  que  hagin  estat  declarades 
delictives,  en  els  termes  legalment  establerts,  com  delictes  de  blanqueig  de 
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 

10) Accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol 
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir 
del contracte, amb renúncia,  si  s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui 
correspondre al licitador. 

(Lloc, data i signatura del licitador)

Annex II. Proposició econòmica i altres

En/Na......................................................................., amb DNI núm  .....................
actuant en nom propi/en representació de la societat ..................................................
............................................,  amb  CIF  núm.  ...............................,  assabentat/da  de  les 
condicions exigides per optar a la contractació relativa a les  d’obres de construcció de 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

EH
W

D
SC

7P
AQ

4K
C

SC
3P

2R
C

72
5J

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

lm
en

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
2 

de
 3

4 



Ajuntament d' Almenar
l’estació de bombament d’aigua potable d’Almenar, es compromet a portar-la a terme 
amb  subjecció  al  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  a  les  prescripcions 
tècniques del projecte, que accepta íntegrament. 

PROPOSA el següent: 

Oferta econòmica: 

Preu (sense IVA) Euros

* L’oferta no podrà superar, en cap cas, el pressupost base de licitació net de 36.363,35€ per al 
LOT 1 i de 30.792,44€ per al LOT 2. L’import haurà d'expressar-se en xifres. 

(Lloc, data i signatura del licitador)

Annex III. Declaració en matèria de subcontractació voluntària

En/Na...........................................................................,  amb DNI núm...................  actuant 
en nom propi/en representació de la societat ..................................................
.............................., amb CIF núm. ......................

Declaro: 

1) Que per a l'execució del servei objecte de la present licitació, i dins el límit legalment 
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Ajuntament d' Almenar
establert,  aquest  licitador  subcontractarà  la  següent  part  del  contracte,  amb  el 
subcontractista/es que s'indica a continuació, que representa aproximadament el següent 
percentatge  respecte  a  la  totalitat  del  contracte:  (Indicar  la  part  que  es  pretén 
subcontractar, el percentatge que representa respecte a la totalitat del contracte i el nom 
o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de classificació empresarial 
i/o solvència professional o tècnica, dels subcontractistes). 

2) Que aquest licitador comunicarà, com a mínim, amb 20 dies d'antelació, per escrit a 
l’Ajuntament d’Almenar la intenció de celebrar els subcontractes, justificant l'aptitud dels 
subcontractistes per executar la part a subcontractar per referència als elements tècnics i 
humans de què disposa i a la seva experiència. 

3)  Que  aquest  licitador  es  compromet  a  complir  els  terminis  de  pagament  als 
subcontractistes que estableix la legislació vigent. 

(Lloc, data i signatura del licitador)
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