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1. OBJECTE 
El projecte contempla la consolidació i adequació de diverses naus a Can Trinxet 
 
Consideracions de qualitat 
D’acord amb el projecte i el Pla de control de Qualitat adjunt, es detallen a continuació els sistemes constructius 
i unitats d’obra més rellevants, així com els seus controls més significatius: 
 
MOVIMENT DE TERRES 
Es realitza la desbrossada de la urbanització i l’excavació de la caixa de paviment. Moviment de terres amb 
material antròpic de poca entitat. 

 
FONAMENTACIÓ I MURS 
Es preveu l’execució de fonaments poc profunds, mitjançant sabates aïllades i continues. 
 
Caldrà dur a terme els assaigs de control de formigó segons normativa vigent. Per a l’acer corrugat no será 
necessari realitzar assaigs si l’acer subministrat a obra va acompanyada de la documentació corresponent i 
disposa de segell de qualitat. 
 
SISTEMA ESTRUCTURAL 
Tota l’estructura, tan vertical com horitzontal és de formigó, fusta i acer.  
 
Caldrà dur a terme els assaigs de control de formigó segons normativa vigent. Per a l’acer corrugat no será 
necessari realitzar assaigs si l’acer subministrat a obra va acompanyada de la documentació corresponent i 
disposa de segell de qualitat. 
 
Es realitzaran els assaigs i controls especificats en el pla de control en referència al control de soldadures i 
gruix de la pintura de protecció. 
 
SISTEMA D’ENVOLVENT 
Es realitza intervenció per rehabilitar la façana. 
 
Es realitzaran assaigs d’estanqueitat de façana per garantir el compliment del CTE. 
 
SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ INERIOR VERTICAL 
Els elements divisioris interiors combinen diferents tipologies de tancaments ceràmics i/o de cartró-guix. 
Les portes i tancaments interiors són de fusta. 
 
SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ INERIOR HORTIZONTAL 
Els paviments es un terratzo in situ. Es preveu la realització d’assaigs per determinar el grau de lliscament dels 
paviments executats ‘in situ’ com el terratzo polit i abrillantat. 
 
Per als paviments ‘in situ’ o acabats a obra, es duran a terme assaigs del pèndol per garantir el compliment 
del grau de llisacament segons CTE.  
 
INSTAL·LACIONS 
Les instal.lacions previstes, necessàries són les següents: 

- Sanejament 
 - Aigua 
 - Electricitat i il.luminació 
 - Tèrmiques 
 - Climatització i ventilació 
 - Sistema de producció d’energies renovables 
 - Tecnologies de la informació 

 - Sistema de protecció contra el llamp 
 - Protecció contra incendis 
 - Protecció i seguretat 
 - BSM i control centralitzat 
 - Instal·lacions piscina 
 
Es preveuen jornades de control finals de l’execució de les diferents instal.lacions. 
 
El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal garantir en cadascun 
dels materials utilitzats a l'obra.  
 
La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes: 
 
Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de confondre aquest concepte 
amb el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, que és un reconeixement centrat en la seva gestió. La 
marca de qualitat de producte implica l’existència d’un procediment de fabricació establert i una campanya 
sistemàtica d’assaigs que garantitzen uns determinats paràmetres de qualitat per aquell producte.  
 
Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats específicament per l'obra concreta), 
sempre que s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No s'han d’acceptar resultats d'assaigs 
antics de dubtosa relació amb el producte actual. 
 
Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar durant la seva execució. 
 
Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol de les tres 
justificacions de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció realitzada per un tècnic competent. 
En el cas dels materials que segueixen a continuació, com a excepció del criteri general, serà obligatòria la 
realització d'una campanya específica d'assaigs per part d'un laboratori acreditat.  
 
Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels documents 
acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats expressament 
acceptats per la DEO. Aquests documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran al document EDC de 
final d'obra (EDC = Estat de Dimensions i Característiques de l’obra executada). 
 
Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament rebut, per exemple per 
estar pendent de presentació dels resultats d'assaig, caldrà obligatòriament una acceptació provisional de la 
DEO i un seguiment estricte, per part del contractista, del destí final d'aquest material a l'obra (traçabilitat). 

2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
Control de qualitat de l'edificació.  
Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1086, 
28/12/1988) 
(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 ) 
 
Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.  
Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984) 
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 1984 (DOGC num. 
493, 12/12/1984) 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.  
Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 32, 06/02/1996) (Correccio 
errades: BOE 57 / 06/03/1996 )  
* Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto. Real decreto 411, de 21 de marzo 
de 1997 ; del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 100, 26/04/1997) 
* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE 
núm. 84, 07/04/2010) 
 
Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de l'edificació.  
Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2226, 05/07/1996) 
 
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.  
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2267, 11/10/1996) 
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S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents.  
Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2374, 18/04/1997) 
 
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 )  
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 
23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Vivienda 
(BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad 
del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso 
pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado 
(BOE núm. 153, 27/06/2013). 
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de Fomento (BOE núm. 
149, 23/06/2017). 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 ) 
Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», 
del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  
Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 149, 23/06/2017) 
 

3. PLA D’ASSAIGS 

 

- Llistat del Pla de Control de Qualitat 
- Resum del Pla de Control de Qualitat 

 

 

  



CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

A HOSPITALET DE LLOBREGAT

PROJECTE EXECUTIU (Exp. 905232/21)

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 11/04/2025 Pàgina: 1

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 03 FONAMENTS   

P312-I1V9 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P -
104)

  44,856 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 04 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ   

P45C2-ZYJ04 Formigonament de lloses amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat ceràmic, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot o qualsevol altre mitjà. (P - 120)

  8,800 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

J060K10R Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit,
segons la norma UNE-EN 12390-8 (per a ambients XA, XS, XD, XF o XM)

1,00 398,39 398,39 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7 (per a ambients XF2 i XF4)

1,00 96,53 96,53 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

P4521-ZXPL0 Formigonament per a mur, amb formigó per armar, amb 20% de granulats de material reciclat ceràmic, amb additiu hidròfug HRA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot o qualsevol altre mitjà. (P - 117)

  28,058 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

J060K10R Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit,
segons la norma UNE-EN 12390-8 (per a ambients XA, XS, XD, XF o XM)

1,00 398,39 398,39 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   
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J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7 (per a ambients XF2 i XF4)

1,00 96,53 96,53 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 05 ESTRUCTURA METÀL.LICA   

P448-.4X01 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. S'inclou qualsevol mitjà d'elevació com bastides, cistelles, màquines elevadores i grues
autopropulsades. (P - 115)

  19.622,368 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2
del Codi Estructural

1,00 19,07 19,07 Si 1 0,000 KG 1,0000 Tram   

P7D0-5RK9 Aïllament de gruix 2,5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals (P - 188)   403,398 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7C14601 Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament amorf, segons la norma
UNE-EN 12667

1,00 630,51 630,51 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

J7C15607 Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per a aïllament amorf,
segons la norma UNE-EN ISO 845

1,00 77,21 77,21 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 06 ESTRUCTURA XAPA   

P4599-I5S3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6 i abocat amb bomba (P - 119)

  26,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 07 ESTRUCTURA DE FUSTA   
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P433-6UEB Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un
nivell de penetració NP 3 (UNE-EN 351-1), col·locada sobre suports de fusta o acer.
(P - 111)

  0,794 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J0H1Q50G Determinació de la classe resistent de la fusta serrada, segons les normes UNE 56544 i
UNE-EN 1912

1,00 178,75 178,75 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA   

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors   

Apartat 04 Cobertes   

P721-5QI5 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-60/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 180 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 170)

  45,100 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

P721-5QHV Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 7,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i tractament antiarrels sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació (P - 169)

  44,500 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA   

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors   

Apartat 05 Fusteries exteriors   

PAF8-X100 Finestra d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic  segons especificació de projecte o equivalent, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 46x172 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclou mecanisme de
microventilació, maneta segons projecte, frontisses adequades al pes de les fulles, entapetat, escopidors, junts d'estanqueitat, segellats, ferratges i petit material auxiliar
necessari. Element complet segons plànol de detall. Mida total 46x172 cm. (P - 252)

  8,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JAV11151 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i
escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247

3,00 558,23 1.674,69 3 0,000 1,0800 Global   
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Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA   

Sots Capítol 06 Sistema de compartimentació i acabats interiors   

Apartat 02 Compartimentació interior horitzontal i acabats in   

Sots Apartat 01 Paviments   

P9C1-H8X5 Paviment de terratzo continu de 20 mm de gruix, preu superior, amb malla alveolar (P - 234)   283,595 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9V1GC0D Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1,00 548,17 548,17 1 1.000,000 M2 1,0000 Tram   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA   

Sots Capítol 06 Sistema de compartimentació i acabats interiors   

Apartat 02 Compartimentació interior horitzontal i acabats in   

Sots Apartat 02 Sostres   

P84L-.X001 Cel ras de panells metàl·lics model Deployé plano de la casa THU o equivalent, en acer galvanitzat poslacat de 1mm de gruix, format per  malla tipus Deployé plana amb
perforació tipus elipse de mides 9,2x5,8mm (62% superficie oberta), amb cantells rectes a 90 graus, en format de 300/400x1200mm, sense cenefa perimetral. La perfileria de
subjecció serà oculta model Clip-in o equivalent de doble trama, composta amb perfils triangulars, peces per penjar i/o creuetes, remat perimetral sobre angulars i varetes de
suspensió, perfils col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. (P - 196)

  267,000 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J84ZE205 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964,
per a un número igual o superior a 8

1,00 86,60 86,60 Si 1 0,000 Nul 1,0000 Estadístic   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 03  Instal·lació de subministrament d'aigua   

Sots Apartat 02  Canonades i accessoris   

PFB3-DVVD Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la
part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense
presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà (P - 374)

  85,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova
d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

2,00 685,98 1.371,96 2 0,000 1,0000 Global   

PF90-.L3J Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 370)

  42,000 m
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova
d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

0,00 685,98 0,00 2 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 04  Evacuació d'aigües   

PD54-72L2 Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 amb sortida horitzontal de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M
5 ( 5 N/mm2 ) (P - 294)

  2,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV59502 Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de
drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent.

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

PD1A-F121 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 285)

  9,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV59502 Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de
drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent.

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

PD781-WBOC Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 125, classe de rigidesa
anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró
RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub,
amb picó vibrant elèctric (P - 297)

  123,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV59502 Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de
drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent.

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   
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Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 05  Instal·lacions tèrmiques   

Sots Apartat 01  Equips i maquinaria   
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PEM5-RENJ Recuperador de calor d'alta eficiència,inclou un recuperador de plaques que ofereix una elevada estanquitat. D'aquesta manera s'aconsegueix una eficiència d'intercanvi fins al
83% i una pèrdua de càrrega reduïda, garantint així un consum mínim d'electricitat.
Composat pels següents elements:
+ Ventiladores:
- Caudal de impulsió: 1280 m³/h.
- Caudal de retorn: 1280  m³/h.
- Potencia motor impulsió: 424 W.
- AP Disponible: 150 Pa
+ Filtres:
- 2 filtres de panell M6
- 1 filtre de bossa F8
- Dimensions: 2050x960x460 mm
- Pes: 350 Kg
Incloent sondes CO2, placa Modbus RTV, suportació per exterior.
Connexionat elèctric i funcionant.
Marca/Model: SYSTEMAIR/CLEVA 1500 o equivalent.
(P - 332)

  2,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JEV7C904 Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de
ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 06  Sistemes de ventilació i extracció específics   

Sots Apartat 01  Equips i maquinaria   

PEM9-DLGJ Unitat de ventilació helicocentrifug silenciat. Amb les següents característiques:
- Cabal màximt de 216 m3/h.
- Consum elèctric 26 W.
- Tensió 230  V.
- Pèrdua de càrrega 60 Pa.
- Dimensions 575 x Ø204 mm.
Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació.
Marca/Model: S&P/TD-250/100 SILENT o equivalent. (P - 333)

  3,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JEV78904 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons
les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control
organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions,
dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements:
conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou
el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

2,00 685,98 1.371,96 Si 2 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JEV7C904 Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de
ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent

1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Global   
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Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 08  Instal·lacions elèctriques   

Sots Apartat 01  Armaris de distribució   

PG11-0LBJ Quadre de baixa tensió de OAC amb estructura metàl·lica modular ampliable IP30, incloent interruptor automàtic de protecció, sobretensions, magnetotèrmics i diferencials de
protecció de línies dalimentació a receptors i contactors per a control, comptador denergia i tots els elements necessaris, tot segons esquema unifilar de Projecte, amb cablatge
interior lliure d'halògens. Totalment muntat, connexionat i retolat.
Marca/Model: SCHNEIDER/PRISMASET XSA o equivalent. (P - 394)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de
les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els
següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels
conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions
de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i
grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 09  Instal·lacions d'enllumenat   

PHB3-.LJQ Lluminària linial de forma rectangular, de 32W de potència, IP20, flux lluminós de 4108 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat,
temperatura de color 4000 K, color balnca, muntada superficialment.
Incloent làmpades, accessori penjant ON/OFF, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament.
Marca/Model: FARO/EVO REF:0410212015 o equivalent. (P - 446)

  72,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JHV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus
d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims
d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips,
quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de
les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

1,00 857,48 857,48 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 11  TIC. Tecnologies de la informació   

Sots Apartat 01  Veu i dades   

PP7A-.L4J Switch de 24 ports POE de coure a 1GB amb un modul de 4 ports de fibra, muntat superficialment.
Marca/Model: CISCO/CATALYST C9200L-24PXG-4X o equivalent. (P - 545)

  4,000 u
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Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de
les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els
següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels
conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions
de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i
grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent

1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 12  Instal·lacions tecnologiques: audiovisuals, escen   

Sots Apartat 01  Pacient infermera   

PP21-BL3J Conjunt de mecanismes de crida i senyalització per a banys accessibles, segons CTE DB SU - SUA3. Inclou mecanisme de crida per polsador i tirador, mecanisme de reposició
de crida,  marcs M-420W i font d' alimentació.
Completament instalat, incloent petit material i placa frontal i marc.
Marca/Model: OPTIMUS/KB-10F o equivalent. (P - 532)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPV29B06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrfons, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent

1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 13  Instal·lació de Protecció contra incendi   

Sots Apartat 01  Protecció d'incendi   

PM11-3L4J Central de detecció dincendis convencional de 2 zones. Amb les següents caracteristiques:
- Discrimina entre alarma de detector i alarma de polsador.
- Fins a 32 detectors per zona.
- Disposa de dues sortides de sirenes supervisades configurables (500 mA consum màxim per sortida), sortides d'alarma i avaria per relé lliure de tensió, sortida 24V auxiliars
(500 mA consum màxim), sortida 24V resetables (500 mA consum màxim).
- Retard de sortida de sirena configurable a la placa.
- Indicacions òptic-acústiques per zones.
- Carcassa de plàstic ABS.
- Teclat multilingüe.
- Certificat CPR EN 54-2 i EN 54-4.
- Precisa de 2 bateries BTD-1202 no incloses.
- Dimensions: 282 x 240 x 102 mm.
Totalment muntat i connexionat.
Marca/Model: DETNOV/CCD-020 o equivalent. (P - 481)

  2,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada
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JMV19802 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim
els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues
semirigides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i
pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència
superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió
diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament,
les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent

1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 15  Altres instal·lacions de protecció i seguretat   

Sots Apartat 01  Intrusió   

PMD4-3L3J Detector infraroig passiu abast 15m i antimasking. Amb les següents caracteristiques:
- Doble tecnologia: MW i PIR amb microones de banda-K per a millor capacitat de detecció i immunitat contra falses alarmes.
- Connexió a Bus RISCO™ que inclou una entrada addicional de zona per a la connexió d'un contacte o de qualsevol detector de relé, estalviant amb això el cablejat del dit
detector fins a la central.
- Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™). Tecnologia Green Line™ per deshabilitar la MW durant el desarmat.
- Protecció interna de la PCB.
- Disseny senzill i elegant amb una única lent convexa.
- Opto-relés per a protecció contra l'atac de grans imants.
- Tampers: De tapa i paret/racó.
- Lents de Passadís i Cortina i Ròtula de Paret/Sostre BWare™(opcionals).
- Instal·lació interior.
- Alimentació: 9-16 VDC.
- Consum màxim: 41 mA.
- Dimensions: 127,6 x 64,2 x 46,6 mm.
Totalment connexionat i funcionant.
Marca/Model: RISCO/ RK515DTBGL0A o equivalent. (P - 500)

  9,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JMVD9E06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent

1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 17  Control i gestió centralitzada de l'edifici   

PP7A-6SB7 Switch 10/100 Ethernet de 8 ports, muntat superficialment (P - 546)   1,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JPV79E06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les
proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Global   
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Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 02 NAU LATERAL SUD   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 03 FONAMENTS   

P312-I1V9 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P -
104)

  9,918 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 02 NAU LATERAL SUD   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 05 ESTRUCTURA METÀL.LICA   

P448-.4X01 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. S'inclou qualsevol mitjà d'elevació com bastides, cistelles, màquines elevadores i grues
autopropulsades. (P - 115)

  5.664,373 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2
del Codi Estructural

1,00 19,07 19,07 Si 1 0,000 KG 1,0000 Tram   

P448-.4X40 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. S'inclou qualsevol mitjà d'elevació com bastides, cistelles, màquines
elevadores i grues autopropulsades.
(P - 116)

  894,637 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2
del Codi Estructural

1,00 19,07 19,07 Si 1 0,000 KG 1,0000 Tram   

P7D0-5RK9 Aïllament de gruix 2,5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals (P - 188)   153,222 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7C14601 Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament amorf, segons la norma
UNE-EN 12667

0,00 630,51 0,00 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   
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J7C15607 Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per a aïllament amorf,
segons la norma UNE-EN ISO 845

0,00 77,21 0,00 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

P7D0-5RJI Aïllament de gruix 4 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals (P - 187)   8,268 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7C14601 Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament amorf, segons la norma
UNE-EN 12667

0,00 630,51 0,00 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

J7C15607 Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per a aïllament amorf,
segons la norma UNE-EN ISO 845

0,00 77,21 0,00 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 02 NAU LATERAL SUD   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 06 ESTRUCTURA DE FUSTA   

P43J-MLPB Sostre inclinat de coberta de panell de fusta contralaminada de 120 mm de gruix formada per 5 capes de fusta de pi insigne C24, encolades amb adhesiu sense
urea-formaldehíde amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, amb tractament hidròfug, amb acabat superficial no vist per a revestir les 2 cares
col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resilient de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols
d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhessiva de polietilè
amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió
acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat (P - 112)

  25,000 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J0H1Q50G Determinació de la classe resistent de la fusta serrada, segons les normes UNE 56544 i
UNE-EN 1912

1,00 178,75 178,75 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

P43J-.MX01 Sostre inclinat de coberta de panell de fusta contralaminada de 100 mm de gruix formada per 3 capes de fusta de pi insigne C24, encolades amb adhesiu sense
urea-formaldehíde amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, amb tractament hidròfug, amb acabat superficial no vist per a revestir les 2 cares
col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resilient de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols
d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhessiva de polietilè
amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió
acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat (P - 113)

  90,000 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J0H1Q50G Determinació de la classe resistent de la fusta serrada, segons les normes UNE 56544 i
UNE-EN 1912

1,00 178,75 178,75 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

P433-6UEB Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un
nivell de penetració NP 3 (UNE-EN 351-1), col·locada sobre suports de fusta o acer.
(P - 111)

  0,230 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J0H1Q50G Determinació de la classe resistent de la fusta serrada, segons les normes UNE 56544 i
UNE-EN 1912

1,00 178,75 178,75 Si 1 0,000 1,0000 Tram   
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Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 02 NAU LATERAL SUD   

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors   

Apartat 04 Cobertes i cobertes soterrades   

P721-5QI5 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-60/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 180 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 170)

  12,500 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

P721-5QHV Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 7,9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i tractament antiarrels sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació (P - 169)

  24,000 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   
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Capítol 02 NAU LATERAL SUD   

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors   

Apartat 05 Fusteries exteriors   

PAF8-X400 Finestra d'alumini lacat color a escollir per la DF amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 160x215 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclou mecanisme de microventilació, maneta segons projecte,
frontisses adequades al pes de les fulles, entapetat, escopidors, junts d'estanqueitat, segellats, ferratges i petit material auxiliar necessari. Element complet segons plànol de
detall. Mida total 160x215 cm. (P - 258)

  3,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JAV11151 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i
escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247

0,00 558,23 0,00 3 0,000 1,0800 Global   
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Capítol 02 NAU LATERAL SUD   

Sots Capítol 06 Sistema de compartimentació i acabats interiors   

Apartat 02 Compartimentació interior horitzontal i acabats in   

Sots Apartat 01 Paviments   
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P9C1-H8X5 Paviment de terratzo continu de 20 mm de gruix, preu superior, amb malla alveolar (P - 234)   102,060 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9V1GC0D Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1,00 548,17 548,17 1 1.000,000 M2 1,0000 Tram   
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Capítol 02 NAU LATERAL SUD   

Sots Capítol 06 Sistema de compartimentació i acabats interiors   

Apartat 02 Compartimentació interior horitzontal i acabats in   

Sots Apartat 02 Sostres   

P84L-.X001 Cel ras de panells metàl·lics model Deployé plano de la casa THU o equivalent, en acer galvanitzat poslacat de 1mm de gruix, format per  malla tipus Deployé plana amb
perforació tipus elipse de mides 9,2x5,8mm (62% superficie oberta), amb cantells rectes a 90 graus, en format de 300/400x1200mm, sense cenefa perimetral. La perfileria de
subjecció serà oculta model Clip-in o equivalent de doble trama, composta amb perfils triangulars, peces per penjar i/o creuetes, remat perimetral sobre angulars i varetes de
suspensió, perfils col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. (P - 196)

  92,810 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J84ZE205 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964,
per a un número igual o superior a 8

0,00 86,60 0,00 Si 1 0,000 Nul 1,0000 Estadístic   
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Capítol 02 NAU LATERAL SUD   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 04  Evacuació d'aigües   

PD54-72L2 Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 amb sortida horitzontal de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M
5 ( 5 N/mm2 ) (P - 294)

  2,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV59502 Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de
drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent.

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

PD781-WBOC Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 125, classe de rigidesa
anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró
RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub,
amb picó vibrant elèctric (P - 297)

  20,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV59502 Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de
drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent.

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   
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Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 02 NAU LATERAL SUD   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 05  Instal·lacions tèrmiques   

Sots Apartat 01  Equips i maquinaria   

PEM5-RENJ Recuperador de calor d'alta eficiència,inclou un recuperador de plaques que ofereix una elevada estanquitat. D'aquesta manera s'aconsegueix una eficiència d'intercanvi fins al
83% i una pèrdua de càrrega reduïda, garantint així un consum mínim d'electricitat.
Composat pels següents elements:
+ Ventiladores:
- Caudal de impulsió: 1280 m³/h.
- Caudal de retorn: 1280  m³/h.
- Potencia motor impulsió: 424 W.
- AP Disponible: 150 Pa
+ Filtres:
- 2 filtres de panell M6
- 1 filtre de bossa F8
- Dimensions: 2050x960x460 mm
- Pes: 350 Kg
Incloent sondes CO2, placa Modbus RTV, suportació per exterior.
Connexionat elèctric i funcionant.
Marca/Model: SYSTEMAIR/CLEVA 1500 o equivalent.
(P - 332)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JEV7C904 Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de
ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   
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Capítol 02 NAU LATERAL SUD   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 09  Instal·lacions d'enllumenat   

PHB3-.LJQ Lluminària linial de forma rectangular, de 32W de potència, IP20, flux lluminós de 4108 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat,
temperatura de color 4000 K, color balnca, muntada superficialment.
Incloent làmpades, accessori penjant ON/OFF, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament.
Marca/Model: FARO/EVO REF:0410212015 o equivalent. (P - 446)

  18,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JHV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus
d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims
d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips,
quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de
les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

0,00 857,48 0,00 1 0,000 1,0000 Global   
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Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 02 NAU LATERAL SUD   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 11  TIC. Tecnologies de la informació   

Sots Apartat 01  Veu i dades   

PP7A-.L4J Switch de 24 ports POE de coure a 1GB amb un modul de 4 ports de fibra, muntat superficialment.
Marca/Model: CISCO/CATALYST C9200L-24PXG-4X o equivalent. (P - 545)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de
les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els
següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels
conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions
de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i
grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   
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Capítol 02 NAU LATERAL SUD   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 15  Altres instal·lacions de protecció i seguretat   

Sots Apartat 01  Intrusió   

PMD4-3L3J Detector infraroig passiu abast 15m i antimasking. Amb les següents caracteristiques:
- Doble tecnologia: MW i PIR amb microones de banda-K per a millor capacitat de detecció i immunitat contra falses alarmes.
- Connexió a Bus RISCO™ que inclou una entrada addicional de zona per a la connexió d'un contacte o de qualsevol detector de relé, estalviant amb això el cablejat del dit
detector fins a la central.
- Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™). Tecnologia Green Line™ per deshabilitar la MW durant el desarmat.
- Protecció interna de la PCB.
- Disseny senzill i elegant amb una única lent convexa.
- Opto-relés per a protecció contra l'atac de grans imants.
- Tampers: De tapa i paret/racó.
- Lents de Passadís i Cortina i Ròtula de Paret/Sostre BWare™(opcionals).
- Instal·lació interior.
- Alimentació: 9-16 VDC.
- Consum màxim: 41 mA.
- Dimensions: 127,6 x 64,2 x 46,6 mm.
Totalment connexionat i funcionant.
Marca/Model: RISCO/ RK515DTBGL0A o equivalent. (P - 500)

  4,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JMVD9E06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   
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Capítol 03 NAU LATERAL NORD   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 01 03 Fonaments   
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P312-I1V9 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P -
104)

  5,587 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

1,00 114,62 114,62 1 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 04 NAU CENTRAL SUD   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 01 Estructura metàl.lica   

P448-.4X01 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. S'inclou qualsevol mitjà d'elevació com bastides, cistelles, màquines elevadores i grues
autopropulsades. (P - 115)

  980,694 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2
del Codi Estructural

1,00 19,07 19,07 Si 1 0,000 KG 1,0000 Tram   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 04 NAU CENTRAL SUD   

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors   

Apartat 04 Cobertes   

P781-5ZNH Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2 (P - 174)   35,600 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

P721-5QI5 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-60/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 180 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 170)

  44,800 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   
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Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 05 NAU CENTRAL NORD   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 01 Estructura metàl.lica   

P448-.4X01 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. S'inclou qualsevol mitjà d'elevació com bastides, cistelles, màquines elevadores i grues
autopropulsades. (P - 115)

  6.545,198 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2
del Codi Estructural

1,00 19,07 19,07 Si 1 0,000 KG 1,0000 Tram   
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Capítol 05 NAU CENTRAL NORD   

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors   

Apartat 04 Cobertes   

P721-5QI5 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-60/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 180 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 170)

  54,400 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 06 NAU ANNEXA   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 03 FONAMENTS   

P312-I1V9 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P -
104)

  3,699 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

1,00 114,62 114,62 1 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 06 NAU ANNEXA   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   
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Apartat 04 ESTRUCTURA METÀL.LICA   

P448-.4X40 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a encavallades formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. S'inclou qualsevol mitjà d'elevació com bastides, cistelles, màquines
elevadores i grues autopropulsades.
(P - 116)

  982,800 kg

Tipus de Control: Control d'execució

J441FF0N Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2
del Codi Estructural

1,00 19,07 19,07 Si 1 0,000 KG 1,0000 Tram   

P7D0-5RJI Aïllament de gruix 4 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals (P - 187)   32,424 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J7C14601 Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament amorf, segons la norma
UNE-EN 12667

1,00 630,51 630,51 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

J7C15607 Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per a aïllament amorf,
segons la norma UNE-EN ISO 845

1,00 77,21 77,21 1 1.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 06 NAU ANNEXA   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 05 ESTRUCTURA DE FUSTA   

P43J-MLPB Sostre inclinat de coberta de panell de fusta contralaminada de 120 mm de gruix formada per 5 capes de fusta de pi insigne C24, encolades amb adhesiu sense
urea-formaldehíde amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell, amb tractament hidròfug, amb acabat superficial no vist per a revestir les 2 cares
col·locat amb fixacions mecàniques, desolidarització del suport amb banda resilient de cautxú EPDM extruït, fixada amb grapes; unió entre panells encadellat fixats amb cargols
d'acer i segellat de la cara interior dels junts amb cinta adhesiva de goma butílica, amb armadura de polièster i segellat de la cara exterior amb cinta autoadhessiva de polietilè
amb adhesiu acrílic sense dissolvents, amb armadura de polietilè i pel·lícula de separació de paper siliconat, prèvia aplicació d'imprimació incolora a base d' una dispersió
acrílica sense dissolvents; resolució de traves amb cargols d'acer; fixació de panells amb elements d'acer galvanitzat (P - 112)

  18,000 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J0H1Q50G Determinació de la classe resistent de la fusta serrada, segons les normes UNE 56544 i
UNE-EN 1912

1,00 178,75 178,75 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 06 NAU ANNEXA   

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors   

Apartat 04 Cobertes i cobertes soterrades   

P721-5QI5 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-60/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 180 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació (P - 170)

  21,888 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada
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J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 526,19 526,19 1 0,000 Nul 1,0000 Tram   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 06 NAU ANNEXA   

Sots Capítol 06 Sistema de compartimentació i acabats interiors   

Apartat 02 Compartimentació interior horitzontal i acabats in   

Sots Apartat 01 Paviments   

P9C1-H8X5 Paviment de terratzo continu de 20 mm de gruix, preu superior, amb malla alveolar (P - 234)   11,600 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9V1GC0D Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1,00 548,17 548,17 1 1.000,000 M2 1,0000 Tram   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 06 NAU ANNEXA   

Sots Capítol 06 Sistema de compartimentació i acabats interiors   

Apartat 02 Compartimentació interior horitzontal i acabats in   

Sots Apartat 02 Sostres   

P84L-.X001 Cel ras de panells metàl·lics model Deployé plano de la casa THU o equivalent, en acer galvanitzat poslacat de 1mm de gruix, format per  malla tipus Deployé plana amb
perforació tipus elipse de mides 9,2x5,8mm (62% superficie oberta), amb cantells rectes a 90 graus, en format de 300/400x1200mm, sense cenefa perimetral. La perfileria de
subjecció serà oculta model Clip-in o equivalent de doble trama, composta amb perfils triangulars, peces per penjar i/o creuetes, remat perimetral sobre angulars i varetes de
suspensió, perfils col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. (P - 196)

  8,060 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J84ZE205 Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964,
per a un número igual o superior a 8

0,00 86,60 0,00 Si 1 0,000 Nul 1,0000 Estadístic   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 06 NAU ANNEXA   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 03  Instal·lació de subministrament d'aigua   

Sots Apartat 02  Canonades i accessoris   

PF90-.L3J Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de
polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 370)

  10,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada
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JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova
d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

0,00 685,98 0,00 2 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 06 NAU ANNEXA   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 04  Evacuació d'aigües   

PD781-WBOC Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 125, classe de rigidesa
anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró
RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub,
amb picó vibrant elèctric (P - 297)

  10,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV59502 Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de
drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent.

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 06 NAU ANNEXA   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 06  Sistemes de ventilació i extracció específics   

Sots Apartat 01  Equips i maquinaria   

PEM9-DLGJ Unitat de ventilació helicocentrifug silenciat. Amb les següents característiques:
- Cabal màximt de 216 m3/h.
- Consum elèctric 26 W.
- Tensió 230  V.
- Pèrdua de càrrega 60 Pa.
- Dimensions 575 x Ø204 mm.
Incloent accessoris, soportació, i en general tots aquells elements pel correcte funcionament de la instal·lació.
Marca/Model: S&P/TD-250/100 SILENT o equivalent. (P - 333)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'execució

JEV78904 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons
les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control
organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions,
dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements:
conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou
el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent

0,00 685,98 0,00 Si 2 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JEV7C904 Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de
ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   
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Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 07 URBANITZACIÓ ESPAI PÚBLIC   

Sots Capítol 04 Sistema estructural   

Apartat 03 FONAMENTS   

P312-I1V9 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P -
104)

  28,860 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

P324-LD0U Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat amb bomba (P - 108)

  25,108 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 114,62 343,86 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 07 URBANITZACIÓ ESPAI PÚBLIC   

Sots Capítol 05 Ferms i pavimentació   

P9G6-.4X02 Paviment urbanització, formada per paviment de formigó de gruix 20cm, amb formigó  HA-25/F/20/XC1 i acabat abuixardat  Aris Mach. Ladre. Palla o equivalent. El paviment de
formigó serà de retracció moderada, armada amb quantia segons projecte, elaborat a central, incloent àrid procedent de matxuqueig de maó ceràmic de color vermellós i
incrustacions de peces ceràmiques, abocat amb bomba. Inclou part proporcional de tractament superficial antilliscant abuixardat, formació de taló perimetral i armat de reforç
segons detall, cordó de segellat, vibrat, curat, inscrustacions de peces ceràmiques segons documentació gràfica, malla electrosoldada de 15x15cm de D8mm superior i inferior,
petit material i mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució. Element complert segons detall. (P - 237)

  796,300 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9V1GC0D Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1,00 548,17 548,17 1 1.000,000 M2 1,0000 Tram   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 07 URBANITZACIÓ ESPAI PÚBLIC   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 03  Instal·lació de subministrament d'aigua   

Sots Apartat 02  Canonades i accessoris   

PFB3-DVVF Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la
part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense

  60,000 m
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presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà (P - 375)

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova
d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

0,00 685,98 0,00 2 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 07 URBANITZACIÓ ESPAI PÚBLIC   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 04  Evacuació d'aigües   

PD1A-F121 Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 285)

  2,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV59502 Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de
drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent.

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

PD781-WBOC Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 125, classe de rigidesa
anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró
RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub,
amb picó vibrant elèctric (P - 297)

  130,000 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV59502 Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de
drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent.

1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 07 URBANITZACIÓ ESPAI PÚBLIC   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 09  Instal·lacions d'enllumenat   

PHB3-.LJQ Lluminària linial de forma rectangular, de 32W de potència, IP20, flux lluminós de 4108 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat,
temperatura de color 4000 K, color balnca, muntada superficialment.
Incloent làmpades, accessori penjant ON/OFF, col·locada, connexionada i en perfecte funcionament.
Marca/Model: FARO/EVO REF:0410212015 o equivalent. (P - 446)

  2,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JHV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus
d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims
d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau

0,00 857,48 0,00 1 0,000 1,0000 Global   
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d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips,
quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de
les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

 

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR   

Capítol 07 URBANITZACIÓ ESPAI PÚBLIC   

Sots Capítol 07  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv   

Apartat 15  Altres instal·lacions de protecció i seguretat   

Sots Apartat 01  Intrusió   

PMD4-3L3J Detector infraroig passiu abast 15m i antimasking. Amb les següents caracteristiques:
- Doble tecnologia: MW i PIR amb microones de banda-K per a millor capacitat de detecció i immunitat contra falses alarmes.
- Connexió a Bus RISCO™ que inclou una entrada addicional de zona per a la connexió d'un contacte o de qualsevol detector de relé, estalviant amb això el cablejat del dit
detector fins a la central.
- Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™). Tecnologia Green Line™ per deshabilitar la MW durant el desarmat.
- Protecció interna de la PCB.
- Disseny senzill i elegant amb una única lent convexa.
- Opto-relés per a protecció contra l'atac de grans imants.
- Tampers: De tapa i paret/racó.
- Lents de Passadís i Cortina i Ròtula de Paret/Sostre BWare™(opcionals).
- Instal·lació interior.
- Alimentació: 9-16 VDC.
- Consum màxim: 41 mA.
- Dimensions: 127,6 x 64,2 x 46,6 mm.
Totalment connexionat i funcionant.
Marca/Model: RISCO/ RK515DTBGL0A o equivalent. (P - 500)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JMVD9E06 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió, realització de les proves
segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió
de la part proporcional del informe final de proves corresponent

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   
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CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET
A HOSPITALET DE LLOBREGAT
PROJECTE EXECUTIU (Exp. 905232/21)

PRESSUPOST * Data: 11/04/25 Pàg.: 1

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 03 FONAMENTS

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

114,62 3,000 343,86

TOTAL Apartat 0R.01.04.03 343,86

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 04 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

1 J060K10R U Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un
formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-8 (per a ambients
XA, XS, XD, XF o XM) (P - 2)

398,39 2,000 796,78

2 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (per a ambients
XF2 i XF4) (P - 3)

96,53 2,000 193,06

3 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

114,62 6,000 687,72

TOTAL Apartat 0R.01.04.04 1.677,56

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 05 ESTRUCTURA METÀL.LICA

1 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 5)

19,07 1,000 19,07

2 J7C14601 U Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament
amorf, segons la norma UNE-EN 12667 (P - 7)

630,51 1,000 630,51

3 J7C15607 U Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per a
aïllament amorf, segons la norma UNE-EN ISO 845 (P - 8)

77,21 1,000 77,21

TOTAL Apartat 0R.01.04.05 726,79

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 06 ESTRUCTURA XAPA
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1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

114,62 3,000 343,86

TOTAL Apartat 0R.01.04.06 343,86

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 07 ESTRUCTURA DE FUSTA

1 J0H1Q50G U Determinació de la classe resistent de la fusta serrada, segons les
normes UNE 56544 i UNE-EN 1912 (P - 4)

178,75 1,000 178,75

TOTAL Apartat 0R.01.04.07 178,75

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors

Apartat 04 Cobertes

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 6)

526,19 2,000 1.052,38

TOTAL Apartat 0R.01.05.04 1.052,38

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors

Apartat 05 Fusteries exteriors

1 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247
(P - 11)

558,23 3,000 1.674,69

TOTAL Apartat 0R.01.05.05 1.674,69

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 06 Sistema de compartimentació i acabats interiors

Apartat 02 Compartimentació interior horitzontal i acabats in

Sots Apartat 01 Paviments
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1 J9V1GC0D U Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 10)

548,17 1,000 548,17

TOTAL Sots Apartat 0R.01.06.02.01 548,17

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 06 Sistema de compartimentació i acabats interiors

Apartat 02 Compartimentació interior horitzontal i acabats in

Sots Apartat 02 Sostres

1 J84ZE205 U Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la
norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8
(P - 9)

86,60 1,000 86,60

TOTAL Sots Apartat 0R.01.06.02.02 86,60

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 03 Instal·lació de subministrament d'aigua

Sots Apartat 02 Canonades i accessoris

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 17)

685,98 2,000 1.371,96

TOTAL Sots Apartat 0R.01.07.03.02 1.371,96

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 04 Evacuació d'aigües

1 JDV59502 U Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les
instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències
del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent. (P - 12)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Apartat 0R.01.07.04 0,00

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 05 Instal·lacions tèrmiques

Sots Apartat 01 Equips i maquinaria

EUR

CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET
A HOSPITALET DE LLOBREGAT
PROJECTE EXECUTIU (Exp. 905232/21)

PRESSUPOST * Data: 11/04/25 Pàg.: 4

1 JEV7C904 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de
la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 14)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Sots Apartat 0R.01.07.05.01 0,00

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 06 Sistemes de ventilació i extracció específics

Sots Apartat 01 Equips i maquinaria

1 JEV78904 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la
comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els
següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat
dels equips, etc. de com a mínim els següents elements:
conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i
airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del
informe corresponent (P - 13)

685,98 2,000 1.371,96

2 JEV7C904 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de
la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 14)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Sots Apartat 0R.01.07.06.01 2.057,94

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 08 Instal·lacions elèctriques

Sots Apartat 01 Armaris de distribució

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 15)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Sots Apartat 0R.01.07.08.01 0,00

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 09 Instal·lacions d'enllumenat

1 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,

857,48 1,000 857,48
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incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i
luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de
els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 16)

TOTAL Apartat 0R.01.07.09 857,48

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 11 TIC. Tecnologies de la informació

Sots Apartat 01 Veu i dades

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 15)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Sots Apartat 0R.01.07.11.01 685,98

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 12 Instal·lacions tecnologiques: audiovisuals, escen

Sots Apartat 01 Pacient infermera

1 JPV29B06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrfons,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 20)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Sots Apartat 0R.01.07.12.01 685,98

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 13 Instal·lació de Protecció contra incendi

Sots Apartat 01 Protecció d'incendi

1 JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE,
incloent la verificació de com a mínim els següents elements i
paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o
plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i
pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les
cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts

685,98 1,000 685,98
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protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control
de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 18)

TOTAL Sots Apartat 0R.01.07.13.01 685,98

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 15 Altres instal·lacions de protecció i seguretat

Sots Apartat 01 Intrusió

1 JMVD9E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 19)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Sots Apartat 0R.01.07.15.01 685,98

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 17 Control i gestió centralitzada de l'edifici

1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 21)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Apartat 0R.01.07.17 685,98

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 02 NAU LATERAL SUD

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 03 FONAMENTS

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

114,62 3,000 343,86

TOTAL Apartat 0R.02.04.03 343,86

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 02 NAU LATERAL SUD

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 05 ESTRUCTURA METÀL.LICA
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1 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 5)

19,07 2,000 38,14

2 J7C14601 U Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament
amorf, segons la norma UNE-EN 12667 (P - 7)

630,51 0,000 0,00

3 J7C15607 U Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per a
aïllament amorf, segons la norma UNE-EN ISO 845 (P - 8)

77,21 0,000 0,00

TOTAL Apartat 0R.02.04.05 38,14

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 02 NAU LATERAL SUD

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 06 ESTRUCTURA DE FUSTA

1 J0H1Q50G U Determinació de la classe resistent de la fusta serrada, segons les
normes UNE 56544 i UNE-EN 1912 (P - 4)

178,75 3,000 536,25

TOTAL Apartat 0R.02.04.06 536,25

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 02 NAU LATERAL SUD

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors

Apartat 04 Cobertes i cobertes soterrades

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 6)

526,19 2,000 1.052,38

TOTAL Apartat 0R.02.05.04 1.052,38

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 02 NAU LATERAL SUD

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors

Apartat 05 Fusteries exteriors

1 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247
(P - 11)

558,23 0,000 0,00

TOTAL Apartat 0R.02.05.05 0,00

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 02 NAU LATERAL SUD

Sots Capítol 06 Sistema de compartimentació i acabats interiors

Apartat 02 Compartimentació interior horitzontal i acabats in

Sots Apartat 01 Paviments
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1 J9V1GC0D U Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 10)

548,17 1,000 548,17

TOTAL Sots Apartat 0R.02.06.02.01 548,17

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 02 NAU LATERAL SUD

Sots Capítol 06 Sistema de compartimentació i acabats interiors

Apartat 02 Compartimentació interior horitzontal i acabats in

Sots Apartat 02 Sostres

1 J84ZE205 U Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la
norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8
(P - 9)

86,60 0,000 0,00

TOTAL Sots Apartat 0R.02.06.02.02 0,00

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 02 NAU LATERAL SUD

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 04 Evacuació d'aigües

1 JDV59502 U Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les
instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències
del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent. (P - 12)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Apartat 0R.02.07.04 0,00

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 02 NAU LATERAL SUD

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 05 Instal·lacions tèrmiques

Sots Apartat 01 Equips i maquinaria

1 JEV7C904 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de
la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 14)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Sots Apartat 0R.02.07.05.01 0,00

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 02 NAU LATERAL SUD

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 09 Instal·lacions d'enllumenat
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1 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i
luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de
els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 16)

857,48 0,000 0,00

TOTAL Apartat 0R.02.07.09 0,00

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 02 NAU LATERAL SUD

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 11 TIC. Tecnologies de la informació

Sots Apartat 01 Veu i dades

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de
les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 15)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Sots Apartat 0R.02.07.11.01 0,00

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 02 NAU LATERAL SUD

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 15 Altres instal·lacions de protecció i seguretat

Sots Apartat 01 Intrusió

1 JMVD9E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 19)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Sots Apartat 0R.02.07.15.01 0,00

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 03 NAU LATERAL NORD

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 01 03 Fonaments

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN

114,62 1,000 114,62
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12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

TOTAL Apartat 0R.03.04.01 114,62

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 04 NAU CENTRAL SUD

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 01 Estructura metàl.lica

1 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 5)

19,07 1,000 19,07

TOTAL Apartat 0R.04.04.01 19,07

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 04 NAU CENTRAL SUD

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors

Apartat 04 Cobertes

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 6)

526,19 2,000 1.052,38

TOTAL Apartat 0R.04.05.04 1.052,38

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 05 NAU CENTRAL NORD

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 01 Estructura metàl.lica

1 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 5)

19,07 1,000 19,07

TOTAL Apartat 0R.05.04.01 19,07

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 05 NAU CENTRAL NORD

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors

Apartat 04 Cobertes

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 6)

526,19 1,000 526,19

TOTAL Apartat 0R.05.05.04 526,19

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 06 NAU ANNEXA
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Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 03 FONAMENTS

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

114,62 1,000 114,62

TOTAL Apartat 0R.06.04.03 114,62

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 06 NAU ANNEXA

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 04 ESTRUCTURA METÀL.LICA

1 J7C14601 U Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament
amorf, segons la norma UNE-EN 12667 (P - 7)

630,51 1,000 630,51

2 J7C15607 U Determinació de la densitat aparent d'una mostra de material per a
aïllament amorf, segons la norma UNE-EN ISO 845 (P - 8)

77,21 1,000 77,21

3 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer,
segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 5)

19,07 1,000 19,07

TOTAL Apartat 0R.06.04.04 726,79

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 06 NAU ANNEXA

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 05 ESTRUCTURA DE FUSTA

1 J0H1Q50G U Determinació de la classe resistent de la fusta serrada, segons les
normes UNE 56544 i UNE-EN 1912 (P - 4)

178,75 1,000 178,75

TOTAL Apartat 0R.06.04.05 178,75

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 06 NAU ANNEXA

Sots Capítol 05 Sistema envolvent i acabats exteriors

Apartat 04 Cobertes i cobertes soterrades

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 6)

526,19 1,000 526,19

TOTAL Apartat 0R.06.05.04 526,19

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 06 NAU ANNEXA

Sots Capítol 06 Sistema de compartimentació i acabats interiors
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Apartat 02 Compartimentació interior horitzontal i acabats in

Sots Apartat 01 Paviments

1 J9V1GC0D U Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 10)

548,17 1,000 548,17

TOTAL Sots Apartat 0R.06.06.02.01 548,17

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 06 NAU ANNEXA

Sots Capítol 06 Sistema de compartimentació i acabats interiors

Apartat 02 Compartimentació interior horitzontal i acabats in

Sots Apartat 02 Sostres

1 J84ZE205 U Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la
norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8
(P - 9)

86,60 0,000 0,00

TOTAL Sots Apartat 0R.06.06.02.02 0,00

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 06 NAU ANNEXA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 03 Instal·lació de subministrament d'aigua

Sots Apartat 02 Canonades i accessoris

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 17)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Sots Apartat 0R.06.07.03.02 0,00

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 06 NAU ANNEXA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 04 Evacuació d'aigües

1 JDV59502 U Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les
instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències
del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent. (P - 12)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Apartat 0R.06.07.04 0,00

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 06 NAU ANNEXA

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 06 Sistemes de ventilació i extracció específics
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Sots Apartat 01 Equips i maquinaria

1 JEV7C904 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de
la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 14)

685,98 0,000 0,00

2 JEV78904 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de
ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la
comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els
següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat
dels equips, etc. de com a mínim els següents elements:
conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i
airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del
informe corresponent (P - 13)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Sots Apartat 0R.06.07.06.01 0,00

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 07 URBANITZACIÓ ESPAI PÚBLIC

Sots Capítol 04 Sistema estructural

Apartat 03 FONAMENTS

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

114,62 6,000 687,72

TOTAL Apartat 0R.07.04.03 687,72

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 07 URBANITZACIÓ ESPAI PÚBLIC

Sots Capítol 05 Ferms i pavimentació

1 J9V1GC0D U Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 10)

548,17 1,000 548,17

TOTAL Sots Capítol 0R.07.05 548,17

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 07 URBANITZACIÓ ESPAI PÚBLIC

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 03 Instal·lació de subministrament d'aigua

Sots Apartat 02 Canonades i accessoris

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 17)

685,98 0,000 0,00
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TOTAL Sots Apartat 0R.07.07.03.02 0,00

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 07 URBANITZACIÓ ESPAI PÚBLIC

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 04 Evacuació d'aigües

1 JDV59502 U Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les
instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències
del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent. (P - 12)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Apartat 0R.07.07.04 685,98

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 07 URBANITZACIÓ ESPAI PÚBLIC

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 09 Instal·lacions d'enllumenat

1 JHV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:
enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació),
enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i
luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de
els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat).
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 16)

857,48 0,000 0,00

TOTAL Apartat 0R.07.07.09 0,00

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR

Capítol 07 URBANITZACIÓ ESPAI PÚBLIC

Sots Capítol 07 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv

Apartat 15 Altres instal·lacions de protecció i seguretat

Sots Apartat 01 Intrusió

1 JMVD9E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'antiintrusió,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent (P - 19)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Sots Apartat 0R.07.07.15.01 0,00

(*) Branques incompletes
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NIVELL 5: Sots Apartat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sots Apartat 0R.01.06.01.01  Divisòries interiors 0,00

Sots Apartat 0R.01.06.01.02  Fusteria interior 0,00

Sots Apartat 0R.01.06.01.04  Acabats interiors 0,00

Apartat 0R.01.06.01  Compartimentació interior vertical i acabats inter 0,00

Sots Apartat 0R.01.06.02.01  Paviments 548,17

Sots Apartat 0R.01.06.02.02  Sostres 86,60

Sots Apartat 0R.01.06.02.06  Pintura 0,00

Apartat 0R.01.06.02  Compartimentació interior horitzontal i acabats in 634,77

Sots Apartat 0R.01.07.03.01   Equips i maquinaria 0,00

Sots Apartat 0R.01.07.03.02   Canonades i accessoris 1.371,96

Sots Apartat 0R.01.07.03.03   Valvuleria 0,00

Sots Apartat 0R.01.07.03.04   Varis 0,00

Apartat 0R.01.07.03   Instal·lació de subministrament d'aigua 1.371,96

Sots Apartat 0R.01.07.05.01   Equips i maquinaria 0,00

Sots Apartat 0R.01.07.05.02   Conduccions d'aire 0,00

Sots Apartat 0R.01.07.05.03   Difusió d'aire 0,00

Sots Apartat 0R.01.07.05.04   Canonades i accessoris 0,00

Sots Apartat 0R.01.07.05.05   Regulació i control 0,00

Sots Apartat 0R.01.07.05.06   Varis 0,00

Apartat 0R.01.07.05   Instal·lacions tèrmiques 0,00

Sots Apartat 0R.01.07.06.01   Equips i maquinaria 2.057,94

Sots Apartat 0R.01.07.06.02   Conduccions d'aire 0,00

Sots Apartat 0R.01.07.06.03   Difusió d'aire 0,00

Sots Apartat 0R.01.07.06.04   Varis 0,00

Apartat 0R.01.07.06   Sistemes de ventilació i extracció específics 2.057,94

Sots Apartat 0R.01.07.08.01   Armaris de distribució 0,00

Sots Apartat 0R.01.07.08.02   Mecanismes 0,00

Sots Apartat 0R.01.07.08.03   Tubs, conduccions i canalitzacions 0,00

Sots Apartat 0R.01.07.08.04   Regulació i control 0,00

Sots Apartat 0R.01.07.08.05   Varis 0,00

Apartat 0R.01.07.08   Instal·lacions elèctriques 0,00

Sots Apartat 0R.01.07.11.01   Veu i dades 685,98

Sots Apartat 0R.01.07.11.02   Videoporter 0,00

Apartat 0R.01.07.11   TIC. Tecnologies de la informació 685,98

Sots Apartat 0R.01.07.12.01   Pacient infermera 685,98

Sots Apartat 0R.01.07.12.02   Control d'Accessos 0,00

Sots Apartat 0R.01.07.12.03   Varis 0,00

Apartat 0R.01.07.12   Instal·lacions tecnologiques: audiovisuals, escen 685,98

Sots Apartat 0R.01.07.13.01   Protecció d'incendi 685,98

Sots Apartat 0R.01.07.13.02   Extinció d'incendi 0,00

Sots Apartat 0R.01.07.13.03   Varis 0,00

Apartat 0R.01.07.13   Instal·lació de Protecció contra incendi 685,98
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Sots Apartat 0R.01.07.15.01   Intrusió 685,98

Apartat 0R.01.07.15   Altres instal·lacions de protecció i seguretat 685,98

Sots Apartat 0R.02.06.01.01  Divisòries interiors 0,00

Sots Apartat 0R.02.06.01.02  Fusteria interior 0,00

Sots Apartat 0R.02.06.01.04  Acabats interiors 0,00

Apartat 0R.02.06.01  Compartimentació interior vertical i acabats inter 0,00

Sots Apartat 0R.02.06.02.01  Paviments 548,17

Sots Apartat 0R.02.06.02.02  Sostres 0,00

Apartat 0R.02.06.02  Compartimentació interior horitzontal i acabats in 548,17

Sots Apartat 0R.02.07.03.01   Varis 0,00

Apartat 0R.02.07.03   Instal·lació de subministrament d'aigua 0,00

Sots Apartat 0R.02.07.05.01   Equips i maquinaria 0,00

Sots Apartat 0R.02.07.05.02   Conduccions d'aire 0,00

Sots Apartat 0R.02.07.05.03   Difusió d'aire 0,00

Sots Apartat 0R.02.07.05.04   Canonades i accessoris 0,00

Sots Apartat 0R.02.07.05.05   Regulació i control 0,00

Sots Apartat 0R.02.07.05.06   Varis 0,00

Apartat 0R.02.07.05   Instal·lacions tèrmiques 0,00

Sots Apartat 0R.02.07.08.01   Armaris de distribució 0,00

Sots Apartat 0R.02.07.08.02   Mecanismes 0,00

Sots Apartat 0R.02.07.08.03   Tubs, conduccions i canalitzacions 0,00

Sots Apartat 0R.02.07.08.04   Regulació i control 0,00

Sots Apartat 0R.02.07.08.05   Varis 0,00

Apartat 0R.02.07.08   Instal·lacions elèctriques 0,00

Sots Apartat 0R.02.07.11.01   Veu i dades 0,00

Apartat 0R.02.07.11   TIC. Tecnologies de la informació 0,00

Sots Apartat 0R.02.07.13.01   Protecció d'incendi 0,00

Sots Apartat 0R.02.07.13.02   Extinció d'incendi 0,00

Sots Apartat 0R.02.07.13.03   Varis 0,00

Apartat 0R.02.07.13   Instal·lació de Protecció contra incendi 0,00

Sots Apartat 0R.02.07.15.01   Intrusió 0,00

Apartat 0R.02.07.15   Altres instal·lacions de protecció i seguretat 0,00

Sots Apartat 0R.06.06.01.01  Divisòries interiors 0,00

Sots Apartat 0R.06.06.01.04  Acabats interiors 0,00

Apartat 0R.06.06.01  Compartimentació interior vertical i acabats inter 0,00

Sots Apartat 0R.06.06.02.01  Paviments 548,17

Sots Apartat 0R.06.06.02.02  Sostres 0,00

Apartat 0R.06.06.02  Compartimentació interior horitzontal i acabats in 548,17

Sots Apartat 0R.06.07.03.02   Canonades i accessoris 0,00

Sots Apartat 0R.06.07.03.03   Valvuleria 0,00

Apartat 0R.06.07.03   Instal·lació de subministrament d'aigua 0,00

Sots Apartat 0R.06.07.06.01   Equips i maquinaria 0,00

Sots Apartat 0R.06.07.06.02   Conduccions d'aire 0,00

Sots Apartat 0R.06.07.06.03   Difusió d'aire 0,00
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Apartat 0R.06.07.06   Sistemes de ventilació i extracció específics 0,00

Sots Apartat 0R.06.07.08.02   Mecanismes 0,00

Sots Apartat 0R.06.07.08.03   Tubs, conduccions i canalitzacions 0,00

Sots Apartat 0R.06.07.08.04   Regulació i control 0,00

Apartat 0R.06.07.08   Instal·lacions elèctriques 0,00

Sots Apartat 0R.07.07.03.01   Equips i maquinaria 0,00

Sots Apartat 0R.07.07.03.02   Canonades i accessoris 0,00

Sots Apartat 0R.07.07.03.03   Valvuleria 0,00

Sots Apartat 0R.07.07.03.04   Reg 0,00

Sots Apartat 0R.07.07.03.05   Varis 0,00

Apartat 0R.07.07.03   Instal·lació de subministrament d'aigua 0,00

Sots Apartat 0R.07.07.08.01   Armaris de distribució 0,00

Sots Apartat 0R.07.07.08.02   Mecanismes 0,00

Sots Apartat 0R.07.07.08.03   Tubs, conduccions i canalitzacions 0,00

Sots Apartat 0R.07.07.08.04   Varis 0,00

Apartat 0R.07.07.08   Instal·lacions elèctriques 0,00

Sots Apartat 0R.07.07.11.00   Telecomunicacions 0,00

Sots Apartat 0R.07.07.11.01   Veu i dades 0,00

Apartat 0R.07.07.11   TIC. Tecnologies de la informació 0,00

Sots Apartat 0R.07.07.13.01   Protecció d'incendis 0,00

Sots Apartat 0R.07.07.13.02   Extinció d'incendi 0,00

Sots Apartat 0R.07.07.13.03   Varis 0,00

Apartat 0R.07.07.13   Instal·lació de Protecció contra incendi 0,00

Sots Apartat 0R.07.07.15.01   Intrusió 0,00

Apartat 0R.07.07.15   Altres instal·lacions de protecció i seguretat 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.904,93

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: Apartat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apartat 0R.01.03.01  Moviment de terres 0,00

Sots Capítol 0R.01.03  Sustentació de l'edifici 0,00

Apartat 0R.01.04.03  FONAMENTS 343,86

Apartat 0R.01.04.04  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 1.677,56

Apartat 0R.01.04.05  ESTRUCTURA METÀL.LICA 726,79

Apartat 0R.01.04.06  ESTRUCTURA XAPA 343,86

Apartat 0R.01.04.07  ESTRUCTURA DE FUSTA 178,75

Apartat 0R.01.04.08  Altres 0,00

Sots Capítol 0R.01.04  Sistema estructural 3.270,82

Apartat 0R.01.05.01  Terres i soleres en contacte amb el terreny 0,00

Apartat 0R.01.05.03  Façanes 0,00

Apartat 0R.01.05.04  Cobertes 1.052,38

Apartat 0R.01.05.05  Fusteries exteriors 1.674,69

Apartat 0R.01.05.06  Serralleria 0,00

Sots Capítol 0R.01.05  Sistema envolvent i acabats exteriors 2.727,07
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Apartat 0R.01.06.01  Compartimentació interior vertical i acabats inter 0,00

Apartat 0R.01.06.02  Compartimentació interior horitzontal i acabats in 634,77

Sots Capítol 0R.01.06  Sistema de compartimentació i acabats interiors 634,77

Apartat 0R.01.07.03   Instal·lació de subministrament d'aigua 1.371,96

Apartat 0R.01.07.04   Evacuació d'aigües 0,00

Apartat 0R.01.07.05   Instal·lacions tèrmiques 0,00

Apartat 0R.01.07.06   Sistemes de ventilació i extracció específics 2.057,94

Apartat 0R.01.07.08   Instal·lacions elèctriques 0,00

Apartat 0R.01.07.09   Instal·lacions d'enllumenat 857,48

Apartat 0R.01.07.11   TIC. Tecnologies de la informació 685,98

Apartat 0R.01.07.12   Instal·lacions tecnologiques: audiovisuals, escen 685,98

Apartat 0R.01.07.13   Instal·lació de Protecció contra incendi 685,98

Apartat 0R.01.07.15   Altres instal·lacions de protecció i seguretat 685,98

Apartat 0R.01.07.17   Control i gestió centralitzada de l'edifici 685,98

Apartat 0R.01.07.18   Ajudes 0,00

Sots Capítol 0R.01.07   Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv 7.717,28

Apartat 0R.01.08.01  Mobiliari o equipament fix 0,00

Apartat 0R.01.08.02  Sanitaris i aixetes 0,00

Apartat 0R.01.08.03  Accessoris 0,00

Apartat 0R.01.08.04  Elements de senyalètica 0,00

Sots Capítol 0R.01.08  Equipament, mobiliari i senyalètica 0,00

Apartat 0R.01.12.01   Residus d'enderroc 0,00

Apartat 0R.01.12.02   Residus d'excavació 0,00

Apartat 0R.01.12.03   Residus de construcció 0,00

Sots Capítol 0R.01.12   Gestió de residus 0,00

Apartat 0R.02.03.01  Moviment de terres 0,00

Sots Capítol 0R.02.03  Sustentació de l'edifici 0,00

Apartat 0R.02.04.03  FONAMENTS 343,86

Apartat 0R.02.04.04  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 0,00

Apartat 0R.02.04.05  ESTRUCTURA METÀL.LICA 38,14

Apartat 0R.02.04.06  ESTRUCTURA DE FUSTA 536,25

Apartat 0R.02.04.07  Altres 0,00

Sots Capítol 0R.02.04  Sistema estructural 918,25

Apartat 0R.02.05.01  Terres i soleres en contacte amb el terreny 0,00

Apartat 0R.02.05.03  Façanes 0,00

Apartat 0R.02.05.04  Cobertes i cobertes soterrades 1.052,38

Apartat 0R.02.05.05  Fusteries exteriors 0,00

Sots Capítol 0R.02.05  Sistema envolvent i acabats exteriors 1.052,38

Apartat 0R.02.06.01  Compartimentació interior vertical i acabats inter 0,00

Apartat 0R.02.06.02  Compartimentació interior horitzontal i acabats in 548,17

Sots Capítol 0R.02.06  Sistema de compartimentació i acabats interiors 548,17

Apartat 0R.02.07.03   Instal·lació de subministrament d'aigua 0,00

Apartat 0R.02.07.04   Evacuació d'aigües 0,00

Apartat 0R.02.07.05   Instal·lacions tèrmiques 0,00

Apartat 0R.02.07.08   Instal·lacions elèctriques 0,00
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Apartat 0R.02.07.09   Instal·lacions d'enllumenat 0,00

Apartat 0R.02.07.11   TIC. Tecnologies de la informació 0,00

Apartat 0R.02.07.13   Instal·lació de Protecció contra incendi 0,00

Apartat 0R.02.07.15   Altres instal·lacions de protecció i seguretat 0,00

Apartat 0R.02.07.18   Ajudes 0,00

Sots Capítol 0R.02.07   Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv 0,00

Apartat 0R.02.08.01  Mobiliari o equipament fix 0,00

Apartat 0R.02.08.04  Elements de senyalètica 0,00

Sots Capítol 0R.02.08  Equipament, mobiliari i senyalètica 0,00

Apartat 0R.02.12.01   Residus d'enderroc 0,00

Apartat 0R.02.12.02   Residus d'excavació 0,00

Apartat 0R.02.12.03   Residus de construcció 0,00

Sots Capítol 0R.02.12   Gestió de residus 0,00

Apartat 0R.03.03.01  Moviment de terres 0,00

Sots Capítol 0R.03.03  Sustentació de l'edifici 0,00

Apartat 0R.03.04.01  03 Fonaments 114,62

Sots Capítol 0R.03.04  Sistema estructural 114,62

Apartat 0R.03.12.01   Residus d'enderroc 0,00

Apartat 0R.03.12.02   Residus d'excavació 0,00

Apartat 0R.03.12.03   Residus de construcció 0,00

Sots Capítol 0R.03.12   Gestió de residus 0,00

Apartat 0R.04.04.01  Estructura metàl.lica 19,07

Apartat 0R.04.04.02  Altres 0,00

Sots Capítol 0R.04.04  Sistema estructural 19,07

Apartat 0R.04.05.00  Intervenció per reproducció del Torreó 0,00

Apartat 0R.04.05.03  Façanes 0,00

Apartat 0R.04.05.04  Cobertes 1.052,38

Sots Capítol 0R.04.05  Sistema envolvent i acabats exteriors 1.052,38

Apartat 0R.04.12.01   Residus d'enderroc 0,00

Apartat 0R.04.12.03   Residus de construcció 0,00

Sots Capítol 0R.04.12   Gestió de residus 0,00

Apartat 0R.05.04.01  Estructura metàl.lica 19,07

Apartat 0R.05.04.02  Altres 0,00

Sots Capítol 0R.05.04  Sistema estructural 19,07

Apartat 0R.05.05.03  Façanes 0,00

Apartat 0R.05.05.04  Cobertes 526,19

Sots Capítol 0R.05.05  Sistema envolvent i acabats exteriors 526,19

Apartat 0R.05.12.01   Residus d'enderroc 0,00

Apartat 0R.05.12.03   Residus de construcció 0,00

Sots Capítol 0R.05.12   Gestió de residus 0,00

Apartat 0R.06.03.01  Moviment de terres 0,00

Sots Capítol 0R.06.03  Sustentació de l'edifici 0,00

Apartat 0R.06.04.03  FONAMENTS 114,62

Apartat 0R.06.04.04  ESTRUCTURA METÀL.LICA 726,79
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Apartat 0R.06.04.05  ESTRUCTURA DE FUSTA 178,75

Apartat 0R.06.04.06  VARIS 0,00

Apartat 0R.06.04.07  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 0,00

Sots Capítol 0R.06.04  Sistema estructural 1.020,16

Apartat 0R.06.05.01  Terres i soleres en contacte amb el terreny 0,00

Apartat 0R.06.05.03  Façanes 0,00

Apartat 0R.06.05.04  Cobertes i cobertes soterrades 526,19

Apartat 0R.06.05.05  Fusteries exteriors 0,00

Apartat 0R.06.05.06  Serralleria 0,00

Sots Capítol 0R.06.05  Sistema envolvent i acabats exteriors 526,19

Apartat 0R.06.06.01  Compartimentació interior vertical i acabats inter 0,00

Apartat 0R.06.06.02  Compartimentació interior horitzontal i acabats in 548,17

Sots Capítol 0R.06.06  Sistema de compartimentació i acabats interiors 548,17

Apartat 0R.06.07.03   Instal·lació de subministrament d'aigua 0,00

Apartat 0R.06.07.04   Evacuació d'aigües 0,00

Apartat 0R.06.07.06   Sistemes de ventilació i extracció específics 0,00

Apartat 0R.06.07.08   Instal·lacions elèctriques 0,00

Apartat 0R.06.07.09   Instal·lacions d'enllumenat 0,00

Apartat 0R.06.07.18   Ajudes 0,00

Sots Capítol 0R.06.07   Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv 0,00

Apartat 0R.06.08.02  Sanitaris i aixetes 0,00

Apartat 0R.06.08.03  Accessoris 0,00

Apartat 0R.06.08.04  Elements de senyalètica 0,00

Sots Capítol 0R.06.08  Equipament, mobiliari i senyalètica 0,00

Apartat 0R.06.12.01   Residus d'enderroc 0,00

Apartat 0R.06.12.02   Residus d'excavació 0,00

Apartat 0R.06.12.03   Residus de construcció 0,00

Sots Capítol 0R.06.12   Gestió de residus 0,00

Apartat 0R.07.03.01  Moviment de terres 0,00

Sots Capítol 0R.07.03  Sustentació de l'edifici 0,00

Apartat 0R.07.04.03  FONAMENTS 687,72

Sots Capítol 0R.07.04  Sistema estructural 687,72

Apartat 0R.07.07.03   Instal·lació de subministrament d'aigua 0,00

Apartat 0R.07.07.04   Evacuació d'aigües 685,98

Apartat 0R.07.07.08   Instal·lacions elèctriques 0,00

Apartat 0R.07.07.09   Instal·lacions d'enllumenat 0,00

Apartat 0R.07.07.11   TIC. Tecnologies de la informació 0,00

Apartat 0R.07.07.13   Instal·lació de Protecció contra incendi 0,00

Apartat 0R.07.07.15   Altres instal·lacions de protecció i seguretat 0,00

Apartat 0R.07.07.18   Ajudes 0,00

Sots Capítol 0R.07.07   Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv 685,98

Apartat 0R.07.12.01   Residus d'enderroc 0,00

Apartat 0R.07.12.02   Residus d'excavació 0,00

Apartat 0R.07.12.03   Residus de construcció 0,00

Sots Capítol 0R.07.12   Gestió de residus 0,00
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22.068,29

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Sots Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sots Capítol 0R.01.01  Treballs previs / Mitjans auxiliars 0,00

Sots Capítol 0R.01.02  Enderrocs 0,00

Sots Capítol 0R.01.03  Sustentació de l'edifici 0,00

Sots Capítol 0R.01.04  Sistema estructural 3.270,82

Sots Capítol 0R.01.05  Sistema envolvent i acabats exteriors 2.727,07

Sots Capítol 0R.01.06  Sistema de compartimentació i acabats interiors 634,77

Sots Capítol 0R.01.07   Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv 7.717,28

Sots Capítol 0R.01.08  Equipament, mobiliari i senyalètica 0,00

Sots Capítol 0R.01.12   Gestió de residus 0,00

Capítol 0R.01  NAU SANTA EULÀLIA 14.349,94

Sots Capítol 0R.02.01  Treballs previs / Mitjans auxiliars 0,00

Sots Capítol 0R.02.02  Enderrocs 0,00

Sots Capítol 0R.02.03  Sustentació de l'edifici 0,00

Sots Capítol 0R.02.04  Sistema estructural 918,25

Sots Capítol 0R.02.05  Sistema envolvent i acabats exteriors 1.052,38

Sots Capítol 0R.02.06  Sistema de compartimentació i acabats interiors 548,17

Sots Capítol 0R.02.07   Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv 0,00

Sots Capítol 0R.02.08  Equipament, mobiliari i senyalètica 0,00

Sots Capítol 0R.02.12   Gestió de residus 0,00

Capítol 0R.02  NAU LATERAL SUD 2.518,80

Sots Capítol 0R.03.02  Enderrocs 0,00

Sots Capítol 0R.03.03  Sustentació de l'edifici 0,00

Sots Capítol 0R.03.04  Sistema estructural 114,62

Sots Capítol 0R.03.05  Tancaments 0,00

Sots Capítol 0R.03.06  Paviments 0,00

Sots Capítol 0R.03.12   Gestió de residus 0,00

Capítol 0R.03  NAU LATERAL NORD 114,62

Sots Capítol 0R.04.01  Treballs previs / Mitjans auxiliars 0,00

Sots Capítol 0R.04.02  Enderrocs 0,00

Sots Capítol 0R.04.04  Sistema estructural 19,07

Sots Capítol 0R.04.05  Sistema envolvent i acabats exteriors 1.052,38

Sots Capítol 0R.04.12   Gestió de residus 0,00

Capítol 0R.04  NAU CENTRAL SUD 1.071,45

Sots Capítol 0R.05.01  Treballs previs / Mitjans auxiliars 0,00

Sots Capítol 0R.05.02  Enderrocs 0,00

Sots Capítol 0R.05.04  Sistema estructural 19,07

Sots Capítol 0R.05.05  Sistema envolvent i acabats exteriors 526,19

Sots Capítol 0R.05.06  Intervenció estació transformadora 0,00

Sots Capítol 0R.05.12   Gestió de residus 0,00

Capítol 0R.05  NAU CENTRAL NORD 545,26

Sots Capítol 0R.06.01  Treballs previs / Mitjans auxiliars 0,00
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Sots Capítol 0R.06.02  Enderrocs 0,00

Sots Capítol 0R.06.03  Sustentació de l'edifici 0,00

Sots Capítol 0R.06.04  Sistema estructural 1.020,16

Sots Capítol 0R.06.05  Sistema envolvent i acabats exteriors 526,19

Sots Capítol 0R.06.06  Sistema de compartimentació i acabats interiors 548,17

Sots Capítol 0R.06.07   Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv 0,00

Sots Capítol 0R.06.08  Equipament, mobiliari i senyalètica 0,00

Sots Capítol 0R.06.12   Gestió de residus 0,00

Capítol 0R.06  NAU ANNEXA 2.094,52

Sots Capítol 0R.07.02  Enderrocs 0,00

Sots Capítol 0R.07.03  Sustentació de l'edifici 0,00

Sots Capítol 0R.07.04  Sistema estructural 687,72

Sots Capítol 0R.07.05  Ferms i pavimentació 548,17

Sots Capítol 0R.07.06  Jardineria 0,00

Sots Capítol 0R.07.07   Sistema de condicionaments, instal·lacions i serv 685,98

Sots Capítol 0R.07.08  Equipament i serralleria 0,00

Sots Capítol 0R.07.09  Reposicions voreres 0,00

Sots Capítol 0R.07.12   Gestió de residus 0,00

Capítol 0R.07  URBANITZACIÓ ESPAI PÚBLIC 1.921,87

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22.616,46

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 0R.01  NAU SANTA EULÀLIA 14.349,94

Capítol 0R.02  NAU LATERAL SUD 2.518,80

Capítol 0R.03  NAU LATERAL NORD 114,62

Capítol 0R.04  NAU CENTRAL SUD 1.071,45

Capítol 0R.05  NAU CENTRAL NORD 545,26

Capítol 0R.06  NAU ANNEXA 2.094,52

Capítol 0R.07  URBANITZACIÓ ESPAI PÚBLIC 1.921,87

Capítol 0R.11  Seguretat i Salut 0,00

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN T 22.616,46

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22.616,46

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR 22.616,46

22.616,46

EUR



CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET
A HOSPITALET DE LLOBREGAT
PROJECTE EXECUTIU (Exp. 905232/21)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 22.616,46

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 22.616,46

21 % IVA SOBRE 22.616,46............................................................................................... 4.749,46

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 27.365,92

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

vint-i-set mil tres-cents seixanta-cinc euros amb noranta-dos cèntims



PROJECTE EXECUTIU / CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET. NºEXP 905232/21  
 
 

 
--- 
GFA2 Arquitectos S.L. (Gabriel Fernandez-Abascal + Guillermo Fernandez-Abascal) + self-office (Laura Solsona + Eduard Fernàndez) 

AN 9 Aspectes ambientals 
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Llista de consideracions ambientals en projectes d’edificació 
 
D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés 
d’execució de l’obra (X). En cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre 
s’escriurà D/X. 
 
Valoració: Cada projectista valorarà entre 0 i 3 la possible rellevància de cada una de les 
consideracions establertes, sent 0 una afecció nul la i 3 una afecció de rellevància de manera que 
s’haurà de tenir en compte a l’hora de dissenyar o construir. 
S’han establert aspectes, amb una valoració de 3, que són de compliment obligat per la legislació 
vigent o per les bones pràctiques ambientals a les quals s’acull l’AMB. com a conseqüència de 
disposar d’un sistema de gestió ambiental segons les normes UNE-EN-ISO 14001:2004. 
 
Aplica: Sempre que una valoració hagi estat superior a 2, s’haurà de marcar aquest requadre 
conforme es té en compte la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execució 
de l’obra (X) segons s’hagi detectat en el requadre D/X. En el cas de no detectar supòsits amb 
puntuació 3 (addicionals als establerts), s’hauran de valorar com a significants el 20% de les 
valoracions puntuades amb 2 punts. 
 

FLORA I FAUNA 
 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

1.1 

Identificació, enumeració i conservació de les comunitats vegetals i/o 
animals protegides i els espais d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, LIC, 
HIC, xarxa natura 2000, etc.) que puguin afectar-se. (Annex 
núm.1del FM 730.02.06: Antecedents, àmbit d’actuació i situació 
prèvia i FM 730.02.05). 

D 3 D Sí 

1.2 Identificació, enumeració i conservació de les comunitats animals 
afectades, protegides i no protegides. D 0   

1.3 Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats afectats per la 
infraestructura. Fer que l’obra sigui permeable a la fauna. D 1   

1.4 

Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes 
existents (hàbitats, zones de preferència, biodiversitat d’espais, etc.): 
minimització de la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les 
afectacions a aigües subterrànies i superficials, revegetació amb 
espècies vegetals autòctones, etc. 

D 3 D 

 

1.5 
Minimització de l'impacte dels sistemes constructius de les 
estructures i de les activitats i de les instal lacions associades 
(lluminàries, estacions transformadores, etc.). 

D 2 D 
 

1.6 Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a desforestar i les 
molèsties a la fauna. X 3 X  

1.7 Disminució de la presència antròpica fora de la zona afectada per 
l’obra. X 1   

1.8 

Identificació de l’existència  de risc d’incendi. Situació propera a 
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 

D/X 3 D/X Sí 

1.9 
S'han tingut en consideració els protocols que s'estableixen al RD 
630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol 
d’espècies exòtiques invasores. 

D/X 3 D/X Sí 

 
 
 
 
 
 

HIDROLOGIA 
 Aspecte D/X Valoració Aplica Aspecte de 

compliment 
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obligat per la 
legislació vigent 

2.1 

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials afectats 
protegits i no protegits. (Es mantenen les condicions del flux, cicles 
de sedimentació - erosió, drenatge superficial, cabals ecològics, 
índexs de qualitat) (Annex núm.1 del FM 730.02.06: Antecedents, 
àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 

D 3 D Sí 

2.2 
Anàlisi de les possibles fonts de subministrament d’aigua per al reg 
(del freàtic, reutilització d’aigua de pluges, reutilització d’aigua 
depurada provinent d’estacions depuradores de residuals, etc. 

D 2 D  

2.3 Consideració de plantacions amb espècies vegetals que minimitzin el 
consum d’aigua. D 3 D  

2.4 
Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la retenció 
d’aigües pluvials i la laminació d’aquestes abans d’anar a la xarxa de 
clavegueram. 

D 2 D  

2.5 Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de baix grau 
de permeabilitat per tal de mantenir un sol permeable D 2 D  

2.6 

Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes 
residuals (formigons, pintures, desencofrants, etc.) susceptibles de 
contaminar el domini públic hidràulic (aigües superficials, 
subterrànies, corrents naturals, llacs, aqüífers..), tal com estableix la 
Llei d’Aigües (Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol) 

X 3 X Sí 

2.7 
Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic marítim-
terrestre (mar, ribera...), exceptuant quan aquests siguin utilitzables 
com a rebliments i estiguin degudament autoritzats, tal com estableix 
la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.  

X 3 X Sí 

2.8 Avaluació i minimització del consum d’aigua de les diferents unitats 
d’obra. X 1   

2.9 Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase d’execució de l’obra com 
en fase d’obra acabada. X 2 X  

2.10 Estalvi d’aigua a l’edifici, tal i com estableix el document bàsic HS 4 
del CTE D/X 3 D/X Sí 

2.11 Disseny de sistemes de reaprofitament d’aigües pluvials i/o grises. D 1   
SÒL I SUBSÒL 

 
Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

3.1 
Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i 
paleontològiques a la zona. (Annex núm.1 del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 

D 3 D Sí 

3.2 
Preservació de les propietats físiques del sòl: avaluar l’afectació 
produïda per les cimentacions, protegir el sòl de l’erosió, preveure 
espais verds, etc. 

D 1  
 

3.3 Estudi de la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra als 
efectes del seu futur reaprofitament i tractament. D/X 3 D/X  

3.4 Controlar que se segueixen les bones pràctiques ambientals en la 
neteja de canaletes de cubes de formigó. X 3 X  

3.5 

Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants i préstecs. 
Suggeriment dels destins de les terres sobrants i els punts d’obtenció 
de préstec tenint en compte la distància a l’obra i contemplant la 
possibilitat d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix el 
R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i de 
demolició. 

D/X 3 D/X Sí 

3.6 
Reserva de la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, 
per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra 
vegetal).(1)( 2) 

D/X 0   

 
1 Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l’obra es tinguin 
en compte les alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construcció i d’explotació, 
i les que afavoreixin el desmantellament ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil. 
 
2 Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin en 
la fase de projecte les alternatives que contribueixin a l’estalvi en la utilització de recursos naturals, en particular 
mitjançant l’ús en les unitats d’obra d’àrids i altres productes procedents de valorització de residus. 
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SÒL I SUBSÒL 

 
Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

3.7 
Comptabilització dels volums excavats per minimitzar els sobrants de 
terra, buscant el seu reaprofitament dins o fora de la pròpia obra,  tal 
com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus 
de construcció i demolició. 

D/X 3 D/X Sí 

3.8 Planificació de les activitats complementàries en punts on l’efecte 
sigui mínim: aplecs de terra, accessos, dipòsits de materials. X 3 X  

3.9 Minimització de l’erosió i rehabilitar l’alteració produïda per l’obra i les 
obres complementàries, sobretot en zones que s'han desforestat. X 1   

3.10 
Es prohibeix l’abandonament, l’abocament o l’eliminació 
incontrolada de residus i tota mescla o dilució de residus (olis, 
greixos, gasoil i altres residus de l’obra), tal com estableix la Llei 
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

X 3 X Sí 

3.11 Fer ús de lavabos químics, quan no es puguin connectar amb la 
xarxa de clavegueram. X 0   

3.12 Reutilització i reciclatge de materials a l’obra.3 D/X 2 D/X  
ATMOSFERA 

 
Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

4.1 

Ús de maquinària i d’equips de baixa emissió acústica, tal com 
estableix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. La maquinària d’obra ha de portar 
l’etiquetatge CE; indicació de nivell de potència acústica garantit i 
anar acompanyada de la declaració CE de conformitat. 

X 3 X Sí 

4.2 
Disminució de l’impacte lumínic al dissenyar o escollir les 
“lluminàries” interiors, tal i com estableix la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn. 

D 3 D Sí 

4.3 

Disminució de l‘impacte lumínic en dissenyar o escollir les 
“lluminàries” exteriors, tal i com estableixen la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn i Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual 
s’ aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal lacions 
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07, especialment en allò que estableix 
la instrucció tècnica EA-03. 

D 3 D Sí 

4.4 Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en 
emulsions, betums, projeccions de poliuretà, etc. X 2 X  

4.5 
Substituir acabats amb emissions COV. Les pintures, els 
dissolvents i els adhesius emeten compostos orgànics volàtils 
(COV) que són una font de contaminació interior als edificis i 
perjudicials per a la salut.  

D 2 D  

4.6 
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (edificis, arbres, 
etc.), tal com estableix el Reglament  ITC-BT-06. 

D 3  D Sí 

 
ATMOSFERA 

 Aspecte D/X Valoració Aplica Aspecte de 
compliment 

 
 
3 Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus 
de construcció i de demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el 
reciclatge i altres formes de valorització. 
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obligat per la 
legislació vigent 

4.7 
Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, moviments de 
terres, circulació de maquinària, plantes de tractament de materials, 
pedreres, materials que el vent pot arrossegar). 

X 1  
 
 

 

4.8 
Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a 
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal 
pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia). 

D/X 3 D/X Sí 

4.9 
Protecció contra el soroll en els edificis, segons el que estableix el 
R.D. 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document 
bàsic DB-HR Protecció contra el soroll del CTE i es modifica el R.D. 
314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el CTE. 

D 3 (4) D Sí 

4.10 Prevenció i tractament dels possibles fums i olors que pot generar el 
funcionament de la instal lació a l’exterior. D 1   

4.11 
Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte 
el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de procedència, les 
possibilitats de reutilització i de reciclatge) i la petjada d’emissions de 
CO2 durant aquest. 

D 
 

2 
 

D 
 

4.12 
Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, preveient 
mesures per disminuir-ne l’afectació als usuaris de l’edifici, tal com 
estableix la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. Mapa de capacitat acústica de la zona5. 

D 3 D Sí 

4.13 Qualitat de l’aire interior tal com estableix el HS 3 del CTE. D/X 3 D/X Sí 

4.14 
El personal instal lador d’equips de refrigeració o climatització 
amb refrigerants o gasos fluorats ha de disposar de la certificació 
corresponent, tal com estableix el RD 795/2010. 

X 3 X Sí 

4.15 
Els productes fitosanitaris han de portar  una etiqueta que indica que 
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint 
les instruccions d’aquesta etiqueta. 

X  X Sí 

4.16 
Implantació de les mesures del Pla d’actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial 
de l’ambient atmosfèric, tal com estableix el Decret 152/2007 de 10 
de juliol. 

D/X 3 D/X Sí 

MATERIALS 
 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

5.1 
Disseny pensant en la reutilització i el reciclatge dels materials 
utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no contradiguin la normativa 
tècnica constructiva (aglomerat, terres, etc.). Preveure’n 
l’aprofitament en la desconstrucció.6 

D 
 

2 
 

D 
 

5.2 Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat 
ambiental o etiqueta ecològica de la Unió Europea.7 D 2 D  

5.3 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment 
i el desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar materials de 
llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada 
pel Projecte. (1) 

D 3 D  

MATERIALS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica Aspecte de 
compliment 

 
4 Serà d’aplicació si l’aspecte està contemplat en l’àmbit d’actuació del document bàsic. 
5 Per consultar mapa de capacitat acústica contactar amb l’ajuntament del municipi. 
6 Art. 13.3 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar la utilització de materials i residus inerts 
procedents d’activitats de construcció o de demolició en la restauració d’espais ambientalment degradats, obres de 
condicionament o de rebliment. 
7 Per consultar la relació de productes i serveis amb Distintiu anar la pàgina web següent: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf 
 
Per consultar la relació de productes i serveis amb etiqueta ecològica de la Unió Europea anar a: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf 
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obligat per la 
legislació vigent 

5.4 
Utilització de components que incorporin algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització de 
runes de l’obra mateix o d’una altra, etc. (2) 

D 3 D  

5.5 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte 
per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, 
CFC...). 

D 3 D  

5.6 Ús de materials autòctons de la zona. D 2 D  
5.7 Integració de l’obra en l’entorn (impacte visual): tipologies 

estructurals, materials, excavacions i terraplens, reblerts, etc. D 2 D  

5.8 Ús de materials prefabricats. D 2 D  

5.9 

Els productes utilitzats en obra classificats com a perillosos han 
d’anar acompanyats de la fitxa de seguretat corresponent, de la 
informació suficient per tal de poder prendre les mesures adients de 
seguretat per a la protecció de la salut i del medi ambient tal com 
estableix l’art. 13 del RD 255/2003 modificat pel RD 717/2010. 

X 3 X Sí 

5.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

D/X 3 X Sí 

5.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal 
com estableix l’Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 
modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/X 3 D/X Sí 

RESIDUS 
 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

6.1 Matxuqueig dels materials petris de l’obra per a ser reutilitzats.(1) 
(2) 

D/X 3 D/X  

6.2 
Reutilització a l’obra, materials / residus provinents d’altres activitats 
(àrids siderúrgics, etc.), d’altres obres. 2 D/X 3 D/X  

6.3 Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, especials i no 
especials. D/X 3 D/X  

6.4 

Estudi i pla de gestió de residus d’execució, analitzant i minimitzant 
els residus generats, quantificant els residus que es generaran, les 
operacions de triatge o recollida selectiva, la reutilització en obra, i 
els gestors que rebran les diferents fraccions singulars, tal com 
estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i de demolició. 

D/X 3 D/X Sí 

6.5 
Reservar la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, per 
a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra vegetal). 
(1) (2) 

D/X 0   

6.6 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment 
i desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar materials de 
llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada 
pel Projecte. (1) 

D 2 D  

6.7 
Utilització de components que incorporen algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització de 
runes de la pròpia obra, etc. (2) 

D 1   

6.8 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte 
per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, 
CFC's...). 

D 2 D 
 

6.9 
Definició dels tipus de contenidors necessaris en funció del residu 
que poden admetre i més adequats per a la classificació, tal com 
estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i demolició. 

D 3 D Sí 

6.10 Ús de materials prefabricats. D/X    

6.11 
Preveure la recollida selectiva i l’evacuació dels residus ordinaris en 
el cas d’edificis d’habitatges de nova construcció, tal i com estableix 
el document bàsic HS 2 del CTE. 

D/X 3 (4) D/X Sí 
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RESIDUS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

6.12 

S’ha inventariat i considerat l’entrega a un gestor de residus 
autoritzat per la seva descontaminació o eliminació dels aparells que 
contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir 
PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el RD 
1378/1999. 8 

D/X 3 D/X Sí 

6.13 

No causar una contaminació important en el medi ambient en la 
demolició d'estructures i instal lacions que continguin amiant, així 
com la retirada d'amiant o de materials que el continguin procedents 
d'aquells, i que provoquin despreniment de fibres o pols d'amiant (tal 
i com estableix el Reial Decret 108/1991, d'u de febrer, sobre la 
prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda 
pel amiant). 

D/X 3 D/X Sí 

ENERGIA 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

7.1 Limitació del consum energètic de l’edifici, tal i com estableix el 
document bàsic HE 0 del CTE D/X 3 (4) D/X Sí 

7.2 Limitació i optimització de la demanda energètica, tal i com estableix 
el document bàsic HE 1 del CTE. D/X 3 (4) D/X Sí 

7.3 
Optimització del rendiment de les instal lacions tèrmiques, tal i com 
estableix el RITE (RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament d’instal lacions tèrmiques en els edificis) i modificacions 
posteriors. 

D/X 3 (4) D/X Sí 

7.4 Planificar l’eficiència energètica de les instal lacions d’il luminació, tal 
i com estableix el HE 3 del CTE. D/X 3 (4) D/X Sí 

7.5 Disseny d’una contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària, tal i 
com estableix el HE 4 del CTE. D/X 3 (4) D/X Sí 

7.6 Minimització de les pèrdues d’energia entre l’exterior i l’interior i entre 
diferents espais interiors mitjançant una millora dels tancaments. D 3 D  

7.7 Facilitar la ventilació creuada i promoure la ventilació natural. D 3 D  
7.8 Potenciació de l’ús d’equips de baix consum energètic (classificació 

A, B o C) i sistemes d’alt rendiment. D 3 D  

7.9 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica, tal i com 
estableix el HE 5 del CTE. D/X 3 (4) D/X Sí 

7.10 Utilització d’energies renovables. D    

7.11 
Qualificació i certificació energètica de l’edifici, tal i com estableix el 
Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment 
bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. 

D/X 3 (4) D/X Sí 

 
 
 
 

POBLACIÓ 

 
8 Art. 2.b) del R.D. 1378/1999: Aparells que contenen PCB són aquells que contenen o han contingut PCB, tals com 
transformadors elèctrics, resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids 
termoconductors, equips subterranis de mines amb fluids hidràulics, i recipients que contenen quantitats residuals, 
sempre que no hagin estat descontaminats per sota de 0,005 per 100 en pes de PCB (50 ppm). 
 
Art. Únic. Un del RD 226/2006: Aparells que estan contaminats per PCB són aquells que tot i haver estat fabricats amb 
fluids que originàriament no contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components, 
amb PCB en una concentració igual o superior a 50 ppm. 
Aparells que poden contenir PCB són aquells dels quals existeix una raonable sospita que es poden haver contaminat 
amb PCB durant la seva fabricació, ús o manteniment. 
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 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

8.1 
Identificació i minimització de les possibles fonts d’alteració del 
benestar de la població (pols, sorolls, vibracions, impacte visual, 
mobilitat, nuclis aïllats, expropiacions, etc.). 

D/X 1   

8.2 
Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, paleontològic, 
històric i cultural i minimització de l’impacte. (Annex núm.1 del FM 
730.02.06: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 
730.02.05). 

D 3  D Sí 

8.3 Es mantenen canals de comunicació amb la població propera a l'obra. X 2 X  
8.4 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. X 2 X  

8.5 
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (carreteres, edificis, 
arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 

D 3  D Sí 

8.6 Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra (residus, sobrants, rodes 
de camions...). X 2 X  

8.7 Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada per l’obra. X 2 X  

8.8 
Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una 
zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 

D/X 3  D/X Sí 

8.9 
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que 
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint 
les instruccions d’aquesta etiqueta. 

X 3  X Sí 

8.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials en ferrocarrils i en transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

D/X 3 D/X Sí 

8.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal 
com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 
modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/X 3 D/X 
 

Sí 
 

8.12 

S’ha inventariat i considerat el lliurament a un gestor de residus 
autoritzat per a la descontaminació o l’eliminació dels aparells que 
contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir 
PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el RD 
1378/1999. 8  

D/X 3 D/X Sí 

 
 
REFERÈNCIES LEGALS 
 

- Vector ambiental: flora i fauna 
 

 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les 

activitats. 
 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès 

Natural. 
 Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 

1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a 
garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i de la flora silvestres. 

 Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació 
de les aus silvestres. 

 Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar. 
 Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 

de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
 Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol 

d’espècies exòtiques invasores. 
 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 

 
- Vector ambiental: hidrologia 
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 Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei d’Aigües. 
 Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 
 Document bàsic HS 4 Subministrament d’aigua del Codi tècnic d’edificació (R.D. 

314/2006). 
 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 

 
 

- Vectors ambientals: sòl i subsòl i residus 
 

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió 
dels residus de construcció i de demolició. 

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
 Document bàsic HS 2 Recollida i evacuació de residus del Codi tècnic 

d’edificació (R.D. 314/2006). 
 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, 

de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels 
policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els contenen. 

 Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 
 Reial Decret 108/1991, d'u de febrer, sobre la prevenció i reducció de la 

contaminació del medi ambient produïda pel amiant. 
 

 
- Vector ambientals: materials 
 

 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 

 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial 
Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 

 
 

- Vector ambiental: atmosfera 
 

 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n’adapten els annexos. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn. 

 Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’ aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instal lacions d’enllumenat exterior i les seves 
instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

 Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic 
DB-HR Protecció contra el soroll del Codi tècnic d’edificació i es modifica el Reial 
Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic d’edificació. 

 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 RD 795/2010 que regula la comercialització i la manipulació de gasos fluorats i 

equips basats aquests i la certificació dels professionals que els utilitzen. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema 

armonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes 
fitosanitaris. 

 Document bàsic HS 3 Qualitat de l’aire interior del Codi tècnic d’edificació (R.D. 
314/2006). 

 Decret 152/2007, de 10 de juliol, DECRET 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació 
del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats 
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zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 
226/2006, de 23 de maig. 

 DECRET 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d'actuació 
per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció 
especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol. 
 

 
- Vector ambiental: energia 
 

 Document bàsic HE 0 Limitació del consum energètic de l’Ordre 
FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document bàsic 
DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial 
decret 314/2006, de 17 de març. 

 Document bàsic HE 1 Limitació de demanda energètica de l’Ordre 
FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document bàsic 
DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial 
decret 314/2006, de 17 de març. 

 Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
d’instal lacions tèrmiques en els edificis. 

 Document bàsic HE 3 Eficiència energètica de les instal lacions d’il luminació de 
l’Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document 
bàsic DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial 
decret 314/2006, de 17 de març.. 

 Document bàsic HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària de 
l’Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document 
bàsic DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial 
decret 314/2006, de 17 de març. 

 Document bàsic HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica de 
l’Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document 
bàsic DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial 
decret 314/2006, de 17 de març. 

 Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a 
la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. 

 
 

- Vector ambiental: població 
 

 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema 

harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i per utilitzar productes 
fitosanitaris. 

 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 

 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial 
Decret 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la 
comercialització i a l’ús de substàncies i preparats perillosos. 

 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, 
de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels 
policlorobifenils, policloroterfenils i dels aparells que els contenen. 
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Espai Públic

Sostenibilitat

Dades de l'actuació
Dades bàsiques

Títol de l'actuació

Municipi

Dades tècniques

Tipus d'actuació

Urbanització Edificació

Ús principal Ús principal

Tipus d'intervenció Tipus d'intervenció

Reurbanització Obra nova

Rehabilitació Rehabilitació

Tram 1 Superfície de coberta2

Tram 2 Superfície de la parcel·la

Tram 3 Vehicles oficials

Nombre de llocs d'estada (seients) Nombre de treballadors

Jocs d'aigua Nombre de visitants simultanis
1 La superfície útil de sostre calcula el criteri 7 de manera ponderada
2 La superfície de coberta no inclou les cobertes de soterrani a cota d'urbanització

Requisits ambientals 

Aplicació Compliment Urbanització Edificació

       Seguiment i anàlisi transversal

1 Anàlisi d'alternatives i optimització del programa
1.1 Anàlisi d'alternatives d'emplaçament Obligatori Sí

1.2 Optimització del programa funcional Obligatori Sí

2 Seguiment ambiental integrat
Obligatori Sí

3 Manteniment i explotació eficients
Obligatori Sí

3.2 Elaboració d’una anàlisi del manteniment Obligatori N/A

N/A N/A

Obligatori Sí

Obligatori Sí

N/A N/A

3.7 Elaboració d’una anàlisi del manteniment N/A N/A

N/A N/A

3.9 Edició i lliurament del llibre de l'usuari N/A N/A

       Energia

3.6 Verificació dels espais, els equips auxiliars i l'accessibilitat 
per al manteniment

3.8 Incorporació de sistemes de monitoratge de consum 
energètic i d’aigua

Superfície de l'àmbit

Amplada carrers

2.1 Seguiment ambiental integrat del projecte amb l'ajuntament

3.1 Verificació dels espais, equips auxiliars i accessibilitat per al 
manteniment

3.3 Definició d’una estratègia de gestió de residus durant la 
fase d’ús 
3.4 Incorporació de sistemes de monitoratge de consum 
energètic i consum d’aigua
3.5 En edificis d'equipaments, incorporació de sistemes de 
gestió energètica d'edificis (BMS)

40

Plaça

Reurbanització

1094.45 m²

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de fórmules, no els modifiqueu

Administratiu

Obra nova i rehabilitació

41.30 m²
Superfície útil de sostre1

Consolidació i adequació de diverses naus a Can Trinxet

Expedient 905232/21

424.80 m²

L'Hospitalet de Llobregat

Edificació amb urbanització

478.18 m²

Requisit ambiental Dades de projecte

16

56

1824.50 m²

No

No

     

     

4 Minimització de la demanda i del consum energètics
4.1 Optimització del disseny 
passiu

Reducció demanda Obligatori Sí

Demanda global 20.00 kWh/m²·any

Cep total 84.09 kWh/m²·any

Cep no renovable Obligatori Sí 86.32 kWh/m²·any

Emissions de CO2 Obligatori Sí 14.96 kgCO /m²

Obligatori Sí 0.00 kWh

Obligatori Sí 0.00

5 Generació d’energia elèctrica per a l'autoconsum
5.1 Potència mínima d'energia 
elèctrica renovable a instal·lar Obligatori N/A 0.00 kWh/any

Obligatori N/A 0.00%

       Aigua

6 Minimització del consum d’aigua potable
Obligatori Sí

6.2 En edificis: sistemes de 
recuperació d'aigües grises

Recuperació obligatòria si Obligatori No 5.03 m³/any

6.3 En edificis: sistemes de 
recuperació d'aigües pluvials

Recuperació obligatòria si Obligatori Sí 0.00 m³/any

Consum d'aigua potable 0.00 l/m²·any

Consum d'aigua total 280.24 l/m²·any

6.5 Control del consum d'aigua 
en els jocs d'aigua

Consum d'aigua potable N/A N/A

       Materials

7 Minimització de la petjada de CO
Obligatori Sí

Petjada de CO  total

CO
0.00 kgCO /m² 0.00 kgCO /m²

Partides ambientalitzades 0% 0%

8 Ús de materials amb ecoetiquetes I i III
Obligatori No 4%

       Confort

9 Confort higrotèrmic
9.1 Qualitat tèrmica interior Obligatori Sí

9.2 Qualitat de l’aire interior Obligatori Sí

9.3 Qualitat higrotèrmica exterior Obligatori Sí

10 Confort lumínic
10.2 Il·luminació artificial i zonificació Obligatori

10.1 Il·luminació natural i control de l’enlluernament Obligatori Sí

11 No ús de materials nocius per a les persones
Obligatori Sí

12 No ús de materials nocius per al medi ambient
Obligatori Sí

       Sostenibilitat de l'emplaçament

13 Increment de la infraestructura verda
Obligatori Sí

Suma de capes de vegetació 57%

Cobertura verda 55%

13.2 Percentatge mínim de 
superfície d’espais verds

8.1 Percentatge mínim de materials que disposin 
d’ecoetiquetes I i III

Obligatori

Obligatori

4.4 Estimació del consum energètic anual de l'enllumenat 
exterior

11.1 Selecció de materials de revestiment i acabat amb una 
baixa quantitat de COV 

4.5 Valors mínims d'eficiència energètica de les instal·lacions 
d'enllumenat exterior

5.2 Càlcul de la cobertura total amb energies renovables 

6.1 En edificis: valors màxims de cabal d'aigua dels aparells 
sanitaris

6.4 Limitació del consum 
d'aigua dels espais verds: 
instal·lacions de reg

4.2 Valors màxims de 
demanda global i consum 
d'energia primària total (Cep)

4.3 Qualificació energètica A

7.1 Definició preliminar dels materials i sistemes constructius

7.2 Valors màxims de petjada 
embeguda de CO  dels 
materials

Obligatori

12.1 Selecció de materials que no continguin compostos 
químics nocius

13.1 Preservació dels espais verds i dels seus serveis 
ecosistèmics

Sí

SíObligatori

Sí

Sí

    

    

 

 



14 Contribució a la biodiversitat
Obligatori Sí

Obligatori Sí 9

15 Gestió activa de l’aigua de pluja
0.00 m³

Volum efectiu de SUDS 0.00 m³

16 Reducció de l’efecte illa de calor en la urbanització
16.1 Percentatge màxim de 
superfície exposada al sol Obligatori Sí 36%

14.1 Identificar si hi ha alguna espècie d'especial interès o grau 
d'amenaça a l'àmbit

15.1 Gestió de l’escorrentia 
superficial

14.2 Nombre mínim d'actuacions que permeten incrementar la 
biodiversitat a l’entorn del projecte

Obligatori Sí

17 Reducció de l’efecte illa de calor als edificis
94%

48%

18 Facilitats per als vehicles unipersonals sostenibles
18.1 Ràtio d'aparcaments per a 
bicicletes i VMP

Nombre de places Obligatori Sí 4 places

Nombre de dutxes Obligatori No 0 dutxes

Nombre de consignes Obligatori Sí 12 consignes

18.3 Ràtio d'aparcaments per a 
bicicletes i VMP

 Obligatori Sí

19 Infraestructura per al vehicle elèctric
0 places

0 places

17.1 Percentatge mínim de 
superfície que no contribueix a 
retenir la calor

18.2 En edificis d'equipaments, 
ràtio de serveis 
complementaris per als usuaris 
de bicicleta

19.1 Nombre mínim de punts 
de recàrrega per a vehicles 
elèctrics

N/A N/A

Obligatori Sí
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Espai Públic

Sostenibilitat

Seguiment i anàlisi transversal

Requisit

1.1 Anàlisi d'alternatives d'emplaçament

Sí

Sí

Sí

Sí

1.2 Optimització del programa funcional

Sí

Sí

Sí

Documentació justificativa

Sí

Sí

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

1

Justificació

Justificació

escollit és l’adequat per l’objecte d’aquesta actuació

b. En edificació, estudi de la mobilitat generada: accés amb sistemes de mobilitat més 
sostenible com el transport públic o els vehicles de mobilitat personal (VMP), i accés per a 
vianants

c. Preexistències rellevants escollit és l’adequat per l’objecte d’aquesta actuació

Anàlisi d'alternatives i optimització del 
programa

Estudi de les alternatives d'emplaçament

MD 4 Descripció del projecte

Justificació

MD 4 Descripció del projecte

 Estudi d’optimització del programa funcional del projecte

Document

escollit és l’adequat per l’objecte d’aquesta actuació

escollit és l’adequat per l’objecte d’aquesta actuació
a. En edificació, comprovació de l'existència d’edificacions o espais per rehabilitar alternatius 
a la nova construcció

escollit és l’adequat per l’objecte d’aquesta actuacióa. Identificació de sinergies amb altres edificis o instal·lacions municipals existents

b. En edificis, anàlisi dels usos interiors i optimització de la seva distribució

v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Sostenibilitat

Seguiment i anàlisi transversal

Requisit

2.1 Seguiment ambiental integrat del projecte amb l'ajuntament

Sí

Sí

Sí

Documentació justificativa

Sí

a. Identificació inicial dels criteris que cal potenciar en matèria de sostenibilitat com a 
estratègia de projecte breu explicació

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

2

Justificació

Seguiment ambiental integrat

Document

Objectius ambientals establerts i valorats en les diferents etapes del projecte AN9 Aspectes ambientals

Justificació

b. Valoració amb l’ajuntament de l’estat d’implantació dels objectius ambientals a 
l'avantprojecte i el projecte bàsic (o equivalent), i al tancament del projecte executiu breu explicació



v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Sostenibilitat

Seguiment i anàlisi transversal

Requisit

3.1 Verificació dels espais, equips auxiliars i accessibilitat per al manteniment

Sí

Sí

N/A

Sí

3.2 Elaboració d’una anàlisi del manteniment

N/A

N/A

N/A

3.3 Definició d’una estratègia de gestió de residus durant la fase d’ús 

N/A

N/A

N/A

N/A

3.4 Incorporació de sistemes de monitoratge de consum energètic i consum d’aigua

a. Dimensionament adequat de les sales d’instal·lacions i altres espais auxiliars

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

a. En edificis d'equipaments, estimació de la quantitat de residus generats per fracció durant 
l’ús breu explicació

Manteniment i explotació eficients3

Justificació

b. Equips necessaris per dur a terme les tasques de manteniment Tots el equips porten un llibre de manteniment 

c. Accessos i circulacions adequades per als equips i personal de manteniment breu explicació

a. Anàlisi del grau de manteniment del projecte amb l'eina AMB EPU Manteniment breu explicació

b. Validació i recepció de l'anàlisi del manteniment per part de l’ajuntament breu explicació

b. En edificis d'equipaments, disposició de punts de recollida per a usuaris breu explicació

c. En parcs i en edificis d'equipaments, disposició d’un espai d’emmagatzematge centralitzat breu explicació

Sí

Sí

Incorporació de sistemes que registrin els consums en línia, en continu i en temps real consum d'afquests equips



3.5 En edificis d'equipaments, incorporació de sistemes de gestió energètica d'edificis (BMS)

Sí

Sí

Documentació justificativa

N/A

JustificacióDocument

AN6 Càlcul de les instal·lacions
En equipaments: memòria i plànols del BMS, obligatori en edificis d'equipaments a partir de 
500 m2

AN13 Instruccions d’ús i manteniment

AN13 Instruccions d’ús i manteniment

AN13 Instruccions d’ús i manteniment

AN6 Càlcul de les instal·lacions

Anàlisi del manteniment validat i aprovat per l’ajuntament

Per als edificis d'equipaments, i en parcs si escau: memòria i plànols de l'estratègia de 
prevenció de residus durant la fase d'ús

Memòria i plànols de monitoratge de consums

Memòria i plànols dels espais auxiliars, operativitat de manteniment i verificació d’accessos i 
circulacions per a equips i personal

En edificis d'equipaments, incorporació de BMS obligatori a partir de 500 m2 de superfície 
útil de sostre, per a l'automatizació eficient de la seva explotació

Encara que per les dimensions del projecte no era obligatori 

v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Sostenibilitat

Energia

Requisit

4.1 Optimització del disseny passiu

Sí

Sí

Sí

Sí

Implantació

Justificació de l'optimització del disseny passiu

Demanda (kWh/m2·any)
Percentatge de reducció 

respecte al cas base

Cas base

Estratègia 1

Estratègia 2

Combinació d'estratègies

Requisit

4.2 Valors màxims de demanda global i consum d'energia primària total (Cep)

Sí

Sí

breu explicació

breu explicació

breu explicació

Demanda global (kWh/m2·any) marca el protocol

Justificació

Consum d'energia primària total (kWh/m2·any) El consum d'energia es una lletra A com indica el protocol

Cas

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

b. Anàlisi inicial d'estratègies passives per optimitzar la demanda global

Minimització de la demanda i del consum 
energètics4

Justificació

a. Anàlisi de les característiques físiques de l'emplaçament

escollit és l’adequat per l’objecte d’aquesta actuacióc. En els projectes de rehabilitació, realització d'una auditoria energètica

Aspecte millorat



Sí
Implantació

Justificació del càlcul de la demanda global i del consum energètic total

Demanda global
(kWh/m2·any)

Consum d'energia total final 
(kWh/m2·any)

Combustible
Consum d'energia primària 

total (kWh/m2·any)

Calefacció 12.03 10.89 Electricitat 25.79

Refrigeració 7.97 8.64 Electricitat 20.46

ACS 

Ventilació

Il·luminació 15.98 Electricitat 37.84

20.00 kWh/m²·any 35.51 kWh/m²·any 84.09 kWh/m²·any

Requisit

4.3 Qualificació energètica A

Sí

Sí

N/A

Sí

Implantació

Justificació de la qualificació energètica obtinguda

Lletra Valor Percentatge de reducció 
respecte al CTE (%)

En consum d'energia primària no renovable (kWh/m2·any) A 86.32 kWh/m²·any

En emissions de CO2 (kg CO2/m
2) A 14.96 kgCO /m²

Documentació justificativa

Sí

Sí

Sí

Estudi de les característiques físiques de l'emplaçament AN7 Certificació de l'eficiència energètica

AN7 Certificació de l'eficiència energèticaEstudi d'optimització del disseny passiu mitjançant una eina de simulació energètica 
avançada

Justificació

Qualificació energètica A en consum d'energia primària no renovable (kWh/m2·any)

breu explicacióEn habitatges, a més, el Cep no renovable és almenys un 20 % inferior al requisit del CTE 
vigent

Qualificació energètica A en emissions de CO2 (kg CO2/m
2) Si, tenim una lletra A en emissions de CO2

Informe i arxiu de la simulació per a la certificació energètica

JustificacióDocument

AN7 Certificació de l'eficiència energètica



Sí AN7 Certificació de l'eficiència energèticaDocument de detalls de la simulació de la certificació energètica

Requisit

4.4 Estimació del consum energètic anual de l'enllumenat exterior

Sí

Sí

Implantació

Justificació del consum energètic anual de l'enllumenat exterior

Lluminària Unitats Horari Potència unitària (W) Funcionament anual (h) Consum total (kWh)

Flux total

Flux reduït

Flux total

Flux reduït

Flux total

Flux reduït

Flux total

Flux reduït

Flux total

Flux reduït

Flux total

Flux reduït

Flux total

Flux reduït

4.5 Valors mínims d'eficiència energètica de les instal·lacions d'enllumenat exterior

Sí

Sí

Implantació

Justificació de l'eficiència energètica

 Índex d'eficiència energètica 
(IEE)

Documentació justificativa

Justificació

breu explicacióÍndex d'eficiència energètica (IEE)

Document Comentaris

Càlcul del consum anual a partir de la potència màxima i reduïda de les làmpades i de les 
hores de funcionament breu explicació



Sí N/ACàlcul del consum anual previst de l'enllumenat exterior
v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Sostenibilitat

Energia

Requisit

5.1 Potència mínima d'energia elèctrica renovable a instal·lar

N/A

N/A

N/A

Implantació

Justificació de l'instal·lació de potència mínima d'energia elèctrica renovable

Edificació Superfície de coberta (m2)
Potència a instal·lar exigida 

per CTE HE5 (kWp)
Potència instal·lada en el 

projecte (kWp)
Potència a instal·lar mínima 

segons Protocol (kWp)

Instal·lació fotovoltaica

Instal·lació microeòlica

Total 478.18

Urbanització Tipus d'actuació Potència instal·lada en el 
projecte (kWp)

Potència a instal·lar mínima 
segons Protocol (kWp)

Instal·lació fotovoltaica

Instal·lació eòlica

5.2 Càlcul de la cobertura total amb energies renovables Justificació

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

Percentatge addicional de producció d'energia elèctrica renovable respecte al CTE en 
edificis

Seguint indicacions de l’AMB i l’Ajuntament, la generació 

Generació d’energia elèctrica per a 
l'autoconsum5

Justificació

Seguint indicacions de l’AMB i l’Ajuntament, la generació 

Instal·lació de producció d'energia elèctrica renovable en la urbanització



Càlcul del percentatge del consum d'energia final que aporten les renovables N/A

N/A

Implantació

Justificació del sistema d'energia renovable i càlcul de la cobertura total

En edificació (kWh/any) En urbanització (kWh/any) Total (kWh/any)

Instal·lació fotovoltaica

Instal·lació microeòlica

Calderes de biomassa

Instal·lació solar tèrmica

Instal·lació de microcogeneració

Instal·lació d'aerotèrmia/ geotèrmia per producció d'ACS

Total

Consum d'energia final (kWh/any) (resultat del criteri 4) 16551.21 kWh/any 16551.21 kWh/any

Percentatge d'energia renovable respecte el consum d'energia final (% kWh/any)

En edificació: generació d'energia anual per unitat de superfície (kWh/any·m²)

Documentació justificativa

Sí

Sí

Sí AN6 Càlcul de les instal·lacions

Document

Memòria descriptiva de les instal·lacions

Justificació

AN6 Càlcul de les instal·lacions

AN6 Càlcul de les instal·lacions

Memòria de càlcul de producció d’energia anual i percentatge que representa respecte al 
consum final total

Plànols d’instal·lacions



v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Sostenibilitat

Aigua

Requisit

6.1 En edificis: valors màxims de cabal d'aigua dels aparells sanitaris

Sí

Sí

Implantació

Justificació del cabal d'aigua dels aparells sanitaris (per a una pressió de 0,3 MPa)

Tipus de projecte Lavabo (l/min) Cuina (l/min) Dutxa (l/min) Inodor (l) Urinari (l)

Edificació 1.00 4.00 3.00

cabal límit 1,2

6.2 En edificis: sistemes de recuperació d'aigües grises

No

No

Implantació

Justificació de la recuperació d'aigües grises

Total aigües grises 
produides (m3/any) Recuperació obligatòria Total aigua recuperada 

necessària (l/dia)
Consum d'aigua 
(l/persona·dia)

Edificació 5.03 No 2.06

requisit

6.3 En edificis: sistemes de recuperació d'aigües pluvials

Sí

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

un sistema de recuperació d'aigües grises

Justificació

Justificació

En edificis: sistemes de recuperació d'aigües grises

6

Justificació

Valors màxims de cabal d'aigua dels aparells sanitaris Els equips estan projectades per fer estalviar la major 

Minimització del consum d’aigua potable

En edificis: sistemes de recuperació d'aigües pluvials

Sí



Implantació

Justificació de la recuperació d'aigües pluvials

Superfície de coberta
de captació

Superfície d'espai enjardinat 
per regar Recuperació obligatòria

Total aigua recuperada 
(m3/any)

Edificació 283.20 No

requisit 2 2

6.4 Limitació del consum d'aigua dels espais verds: instal·lacions de reg

N/A

Sí

Sí

Implantació

Justificació del consum d'aigua per al reg

Consum d'aigua
(l/m2·any)

Consum màxim d'aigua
(l/m2·any)

450

280.24 700

resultats de l'eina AMB Aigua

6.5 Control del consum d'aigua en els jocs d'aigua

N/A

N/A

Implantació

Justificació del consum d'aigua en els jocs d'aigua

Consum d'aigua potable
(m3/any)

Documentació justificativa

a. Limitació del consum d'aigua potable de xarxa a 450 l/m2 anuals un cop transcorregut el 
període d’implantació de la vegetació

breu explicació

b. Limitació del consum d’aigua total a 700 l/m2 sumant l'aigua potable, freàtica i/o 
regenerada

Document

Fitxes tècniques que indiquin els cabals d'aigua dels aparells sanitaris AN6 Càlcul de les instal·lacions

Justificació del càlcul i informació tècnica dels equips necessaris per a la recuperació 
d'aigües grises i/o pluvials

Justificació

Jocs d'aigua

AN6 Càlcul de les instal·lacions

Justificació

En el cas de que el projecte requereixi jocs d'aigua, s'ha de justificar el control del seu 
consum breu explicació

Consum d'aigua total

Consum d'aigua potable

Dades d'entrada i resultat de l'eina "AMB EPU Aigua" de càlcul del consum d'aigua per 
edificació i/ o per urbanització

Justificació dels cabals disponibles i qualitat de l'aigua no potable

AN16 Altres

AN16 Altres

Memòria del projecte de reg, en què s’incloguin les necessitats hídriques de la vegetació, el 
tipus de reg i el tipus de sistema de control

AN6 Càlcul de les instal·lacions



v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Sostenibilitat

Materials

Requisit

7.1 Definició preliminar dels materials i sistemes constructius

Sí

Sí

7.2 Valors màxims de petjada embeguda de CO  dels materials

Sí

Sí

Implantació

Justificació del càlcul de la petjada embeguda de CO  dels materials

Tipus de projecte
Percentatge de partides 

ambientalitzades
del projecte (%)

Petjada de CO2

(kg CO2/m2)
Petjada de CO2 global

(kg CO2/m2)

Petjada màxima de CO2 per 
tipus de projecte i 

d'actuació (kg CO2/m2)

Petjada màxima de CO2 

global (kg CO2/m2)

Administratiu 366

Plaça 209

resultats de l'ambientalització 
realitzada amb

TCQ-GMA o TCQi
cada projecte en funció del tipus 
d'actuació, l'ús principal i el tipus 

d'intervenció

Justificació del contingut de reciclats en obra

Tipus de projecte Tipus de material/ ubicació
Percentatge de contingut 
d'àrid reciclat del material 

(%)

Formigó estructural 20 %

Formigó soleres

Definició de materials i sistemes constructius tenint en compte les estratègies per reduir la 
petjada de CO2

breu explicació

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

7

Justificació

Minimització de la petjada de CO

Petjada embeguda de CO2 dels materials breu explicació

575

Administratiu

Formigó 20 %

Subbases

Reblerts

Documentació justificativa
Justificació

Valor resultant i càlcul justificatiu corresponent amb el mòdul GMA de l’eina TCQi

Memòria descriptiva dels materials incorporats a l’obra i les estratègies adoptades per reduir 
la petjada de carboni de l’edifici AN9 Aspectes ambientals

AN9 Aspectes ambientals

Document

Plaça



v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Sostenibilitat

Materials

Requisit

8.1 Percentatge mínim de materials que disposin d’ecoetiquetes I i III

No

No

Implantació

Justificació del percentatge de materials amb ecoetiquetes I i III

1032097.20 €

Tipus d'ecoetiqueta Marca i model Codi TCQ del material Descripció del material
Preu de 
compra 

unitària (€)
Amidament Cost de material (€)

Ecoetiqueta tipus I Aïllament XPS: URSA 50mm B7C25-185J

Aïllament de planxa de 
poliestirè extruït (XPS), de 50 

mm de gruix, resistència a 
compressió >= 300 kPa, 

resistència tèrmica entre 1 613

6.16 € 397.26 2447.09 €

Ecoetiqueta tipus I Aïllament XPS: URSA 100mm B7C25-1834

Aïllament de planxa de 
poliestirè extruït (XPS), de 100 

mm de gruix, resistència a 
compressió >= 200 kPa, 

resistència tèrmica entre 3 226

12.18 € 57.08 695.27 €

Ecoetiqueta tipus I Aïllament XPS: URSA 100mm B7C25-183B

Aïllament de planxa de 
poliestirè extruït (XPS), de 100 

mm de gruix, resistència a 
compressió >= 300 kPa, 

resistència tèrmica entre 3 571

13.87 € 67.50 936.23 €

Ecoetiqueta tipus I Vidres aïllants 4+4/16/4+4mm: 
Saint-Gobain – Climalit Plus BC11-.2X01

Vidre aïllant de lluna de baixa 
emissivitat de 4+4 mm de gruix 

amb 1 butiral transparent 
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 
12600 cambra amb gas argó

150.00 € 31.84 4776.00 €

Ecoetiqueta tipus I Vidres aïllants 6+6/16/4+4mm: 
Saint-Gobain – Climalit Plus BC11-.2X02

Vidre aïllant de lluna de baixa 
emissivitat de 6+6 mm de gruix 

amb 1 butiral transparent 
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 
12600 cambra amb gas argó

160.00 € 41.91 6705.28 €

Ecoetiqueta tipus III Finestres: Technal Soleal BAF4-.1X03

Finestra d'alumini lacat color a 
escollir per la DF, amb 

trencament de pont tèrmic, per 
a col·locar sobre bastiment de 
base amb una fulla batent per

196.11 € 8.00 1568.88 €

Fusta certificada FSC Panellat fusta: Garnica Laudio B0CU2-2X01

Revestiment vertical a més de 
3,00 m d'alçària, amb tauler 
contraxapat de plaques de 

fusta de pi II/III calibrat i 
escatat (lijado) amb els nusos

16.00 € 440.99 7055.76 €

Fusta certificada FSC CLT estructura: Egoin B436-M5J4

Panell de fusta contralaminada 
de 120 mm de gruix formada 

per 5 capes de fusta de pi 
insigne C24, encolades amb 

adhesiu sense urea-

105.53 € 43.00 4537.79 €

Fusta certificada FSC CLT estructura: Egoin B436-.JX01

Panell de fusta contralaminada 
de 100 mm de gruix formada 

per 3 capes de fusta de pi 
insigne C24, encolades amb 

adhesiu sense urea-

92.71 € 90.00 8343.90 €

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

8

Justificació

Percentatge mínim de materials amb ecoetiquetes I i III segons el cost total de materials

Cost total dels materials (PEM)

Ús de materials amb ecoetiquetes I i III

4%

20%

Afegir FilaAfegAfegAfegAfegAfegAfegAfegggggAfegAfegfegfeggfegAfegeAfegggggAfegeeAfeggAfeggAfegAfegeAfeAfeggegggAfegAfeggAfegAfegAfegAfeggAfeeeeeeeAfefeeeefeeeeeeAfeAfefAffffffAfAfAfAfAAAAAAAAAAAAAAAAAA ir Fir Fir Fir FFFFr Fr FFFFFFFFFFFFFFFFFFFr FFFFr FFFFr Fr rrrrrirrrrrirrrrriririiiii ilaaaaaaaaaaaallllll



Documentació justificativa

No

Sí

Càlcul del cost total de l’obra i del cost dels materials amb ecoetiquetes I i III

Fitxes tècniques amb la informació de les ecoetiquetes facilitades pels fabricants o proveïdors

AN9 Aspectes ambientals

AN9 Aspectes ambientals

Document Justificació

v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Sostenibilitat

Confort

Requisit

9.1 Qualitat tèrmica interior

Sí

Sí

Sí

Sí

9.2 Qualitat de l’aire interior

Sí

Sí

Sí

Documentació justificativa

Sí

Sí

Requisit

9.3 Qualitat higrotèrmica exterior Justificació

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

Memòria descriptiva de climatització amb la justificació dels requisits

Memòria descriptiva de ventilació amb la justificació dels requisits

a. Instal·lació de mesuradors de CO2 i humitat als espais d’ocupació habitual i als espais 
d’ocupació intermitent per tal d’ajustar el cabal de renovació a la demanda real de l’edifici

Tots els espais estan acondicionats amb un recuperador de 

b. Disponibilitat d’espai lliure als sistemes de ventilació per instal·lar filtres addicionals en el 
futur (filtres de carbó o de membranes) addicionals

Justificació

a. Garantir el compliment del Predicted mean vote  (PMV) segons la categoria de l’ambient 
tèrmic

AN6 Càlcul de les instal·lacions

AN6 Càlcul de les instal·lacions

9

Justificació

Confort higrotèrmic

Document

b. Instal·lació de controls individualitzats segons la zonificació establerta a l’anàlisi prèvia de 
les diferents zones d’ocupació

Cadascú dels espais té el seu propi termòstat, que regula la 
unitat interior de climatització, per la regulació tèrmica de 

c. Garantir el compliment dels criteris de confort per instal·lacions de clima de la Guia de 
criteris tècnics per als projectes i les obres de l’AMB .



Sí

N/A

N/A

Sí

a. S'han de garantir espais d'ombra a l'estiu i espais d'assolellament a l'hivern La urbanització d'aquest projecte disposa d'arbres que 
donaran ombra a l'estiu 

c. En els espais que tinguin consideració de refugi bioclimàtic, monitorització dels aspectes 
esmentats.

b. S'han de considerar els fluxos d'aire en el disseny de l'espai públic breu explicació

breu explicació

v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Sostenibilitat

Confort

Requisit

10.1 Il·luminació natural i control de l’enlluernament

Sí

Sí

N/A

Sí

10.2 Il·luminació artificial i zonificació

N/A

Sí

Documentació justificativa

Sí

Sí

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

Memòria descriptiva de les instal·lacions d'il·luminació amb la justificació dels requisits

Document

Memòria descriptiva de l’anàlisi d’estudi de requisits lumínics

Justificació

AN6 Càlcul de les instal·lacions

AN6 Càlcul de les instal·lacions

a. Instal·lació de reguladors d’intensitat lumínica

b. Control de l’enlluernament de la il·luminació artificial breu explicació

c. No superar el valor UGR que indica la Guia de criteris tècnics per als projectes i les obres 
de l'AMB

10

Justificació

c. Control de l’enlluernament per excés d’il·luminació exterior mitjançant algun tipus de 
sistema: elements fixos, mòbils o vegetació breu explicació

a. Disseny dels espais segons la 

b. Selecció de colors clars que permeten la difusió de la llum en superfícies interiors breu explicació

Confort lumínic
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Sostenibilitat

Materials

Requisit

11.1 Selecció de materials de revestiment i acabat amb una baixa quantitat de COV 

Sí

Sí

Implantació

Justificació de la selecció de materials

Nivell exigit Producte(s) Marca / Model Compliment

Classe E1 de formaldehids Fusta de pi
Fusta contraliaminada Sí

Classe E1 de formaldehids Terratzo continu insitu Sí

Classe E1 de formaldehids panells metàl·lics model 
Deployé THU Sí

Adhesius Absència de substàncies 
cancerígenes

adhesiu per a rajola ceràmica 
C1 (UNE-EN 12004)
d'adhesiu d'aplicació 

unilateral de resines epoxi

Sí

No superar límits de: 
- Migració metalls pesants
- Monòmer de clorur de vinil
- Alliberament de formaldehid

- Sí

Pintures - Límit COV segons categoria
- Resistència a fongs

pintura a la cal
pintura de partícules 

metàl·liques
Sí

Vernissos Limit COV segons categoria vernís de
poliuretà Sí

Sí

Documentació justificativa

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

Justificació

Pintures i vernissos

Cel ras

Revestiments de parets

a. Selecció de materials

11

Justificació

No ús de materials nocius per a les 
persones

Document

breu explicació

Fusta i derivats

Revestiments de terra resilients, tèctils i laminats

SíFitxes tècniques, de seguretat o declaracions dels fabricants dels materials AN9 Aspectes ambientals
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Sostenibilitat

Materials

Requisit

12.1 Selecció de materials que no continguin compostos químics nocius

Sí

Sí

Implantació

Justificació de la selecció de materials

Compostos per excloure Materials afectats Marca / Model Compliment

Poliuretà basat en isocianat        NO Sí

Alquilfenols                                   
PVC genèric. En obra 

s'assegurarà l'utilització de 
PVC sense alquifenols

Sí

Bisfenol A (BPA)                           
PVC genèric. En obra 

s'assegurarà l'utilització de 
PVC sense bisfenol A

Sí

Polietilè clorat                   NO Sí

Polietilè clorosulfonat NO Sí

Hidroclorofluorocarboni (HCFC) NO Sí

Retardants de flama halogenats (HFR) NO Sí

Sí

Documentació justificativa

Refrigerants

Tractaments ignífugs

Aillaments de poliuretà

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

Justificació

No ús de materials nocius per al 
medi ambient

PVC, policarbonat, resines epoxi

PVC, policarbonat, resines epoxi

Recobriment plàstics de cablejat elèctric

Recobriment plàstics de cablejat elèctric

12

Justificació

Document

Selecció de materials breu explicació

Sí AN9 Aspectes ambientalsFitxes tècniques, de seguretat o declaracions dels fabricants dels materials
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Sostenibilitat

Sostenibilitat de l'emplaçament

Requisit

13.1 Preservació dels espais verds i dels seus serveis ecosistèmics

Sí

Sí

13.2 Percentatge mínim de superfície d’espais verds

Sí

Sí

Sí

Implantació

Justificació del compliment dels percentatges mínims de superfície d'espais verds

Tipus de projecte Superfície verda (m2) Superfície total (m2) Compliment indicador (%)

Prats i gespes

Arbustiva 283.20 m²

Vegetació aquàtica

Cobertura arbòria 716.90 m²

Cobertes verdes

Jardineres

Façanes verdes o enfiladisses 36.80 m²

20 0

Cobertura verda 997.12 m² 1824.50 m² 55%

Documentació justificativa

Suma de capes de 
vegetació

Document Justificació

Plaça

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

Justificació

1824.50 m²

13

Preservació de les preexistències amb un valor natural significatiu

a. Compliment del percentatge mínim de suma de capes de vegetació breu explicació

b. Compliment del percentatge mínim de cobertura verda breu explicació

Increment de la infraestructura verda

Edificació

57%

Sí

Sí AN16 AltresProjecte d’enjardinament que garanteixi el compliment de les superfícies verdes 
requerides

Identificació del valor dels espais verds preexistents i justificació de la seva conservació o 
compensació AN16 Altres
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Sostenibilitat

Sostenibilitat de l'emplaçament

Requisit

14.1 Identificar si hi ha alguna espècie d'especial interès o grau d'amenaça a l'àmbit

Sí

Sí

14.2 Nombre mínim d'actuacions que permeten incrementar la biodiversitat a l’entorn del projecte

Sí

Sí

Implantació

Justificació del nombre d'actuacions per complir

Tipus d'actuació Compliment

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

a. Afavorir la diversitat vegetal arbòria.

b. Afavorir la diversitat vegetal arbustiva i herbàcia.

c. Generar diversitat d’estrats de vegetació.

d. Evitar la plantació d’espècies d’arbrat que representin més del 10 % de l’inventari d’arbrat del municipi.

e. Sembrar escocells florits i/o sembra d’herbassar, prioritzant espècies vegetals que afavoreixin la presència d’insectes pol·linitzadors.

f. Plantar espècies vegetals que fructifiquin en època de migració d’ocells o amb floració atraient per als insectes pol·linitzadors.

g. Combinar espècies persistents i caducifòlies per garantir zones de refugi i insolació al llarg de l’any.

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

Identificació

Compliment d'actuacions per incrementar la biodiversitat

Contribució a la biodiversitat14

Justificació

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

9

Documentació justificativa 5

Sí

Justificació

AN16 Jardineria

h. Millorar el sòl i la seva microbiologia mitjançant l’adició de triturat sobre el sòl.

Document

j. Col·locar d’elements que promoguin la presència de fauna.

Descripció de cadascuna de les actuacions (“a” a “o”) que s’assoleixen i ubicació en plànols, 
si escau.

l. Dur a terme actuacions de control de fauna i flora exòtica invasora.

i. Incrementar el volum de sòl útil més enllà de l’escocell en espai urbà.

o. Altres actuacions a justificar.

m. Generar làmines d'aigua, temporals o permanents, que afavoreixin la presència de fauna.

n. Utilitzar parets seques per salvar els desnivells.

k. Promoure la connectivitat amb d’altres espais propers. 
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Sostenibilitat

Sostenibilitat de l'emplaçament

Requisit

15.1 Gestió de l’escorrentia superficial

N/A

Sí

Sí

Implantació

Justificació de l'escorrentia superficial a gestionar

Pluviometria mínima per gestionar (mm) 15.00 mm

Permeabilitat del terreny (m/s)

Justificació de zones de generació d'escorrentia

Tipus de superfície Superfície impermeable (m2)
Escorrentia de la
sup. impermeable

Volum mínim de pluja
per captar (m3)

Conca 01

Conca 02

Conca 03

Conca 04

15

Identificació de la
conca drenant

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

Justificació

Gestió activa de l’aigua 
de pluja

breu explicació

Es recull tot aquesta aigua en un diposit soterrat per 
aprofitarla per al reg de la vegetació de la urbanització

a. Identificació qualitativa i quantitativa dels principals fluxos hídrics de l’àmbit, 
permeabilitat del sòl i velocitat d’infiltració

b. Gestió d’una part de la pluja caiguda sobre la conca drenant

Conca 05

TOTAL



Justificació de SUDS i comprovació de buidat en 48 h

Tipus de 
SUDS Porositat Longitud de rasa (m) Amplada de rasa (m) Profunditat (m)

Volum efectiu
de SUDS (m3)

Temps de 
buidat (h)

Buidat
en 48 h

SUDS 01 No

SUDS 02 No

SUDS 03 No

SUDS 04 No

SUDS 05 No

TOTAL

Sí

Documentació justificativa
Document

Memòria descriptiva de les característiques hidrològiques de l’emplaçament

Memòria descriptiva de les solucions de drenatge emprades

Càlculs que justifiquin el volum de pluja requerit per gestionar dins de la parcel·la

Càlculs que justifiquin el disseny i el buidat dels sistemes dissenyats

Justificació

AN6 Càlcul de les instal·lacions

AN6 Càlcul de les instal·lacions

AN6 Càlcul de les instal·lacions

AN6 Càlcul de les instal·lacions

Afegir Fila

Afegir Fila
v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Sostenibilitat

Sostenibilitat de l'emplaçament

Requisit

16.1 Percentatge màxim de superfície exposada al sol

Sí

Sí

Implantació

Justificació del compliment del percentatge màxim de superfície de paviment exposada al sol a l'estiu

Tipus de projecte
Superfície de paviment 
impermeable exposada

al sol a l'estiu (m2)

Superfície total de 
reurbanització  (m2)

Compliment
indicador (%)

390.50 m² 1094.45 m² 36%

Documentació justificativa
Document

Memòria justificativa i plànols del compliment del càlcul de superfícies identificant les 
estratègies utilitzades

Estudi d’assolellament que identifiqui els espais d’ombra

Justificació

AN9 Aspectes ambientals

AN9 Aspectes ambientals

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

Justificació

breu explicació

Plaça

Reducció de l’efecte illa de calor en la 
urbanització16

Percentatge màxim de superfície de paviment impermeable exposada al sol a l'estiu
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Sostenibilitat

Sostenibilitat de l'emplaçament

Requisit

17.1 Percentatge mínim de superfície que no contribueix a retenir la calor

Implantació

Justificació del compliment del percentatge mínim de superfície de façanes que no contribueix a retenir la calor

Superfícies de façana Superfícies (m2) Superfície total opaca (m2)
Superfície total

de vidre (m2)

Opaca

Vidre

Opaca 418.60 m²

Vidre 35.40 m²

Opaca

Vidre

Opaca 27.00 m²

Vidre 4.00 m²

Opaca 8.00 m²

Vidre 2.00 m²

Opaca 8.00 m²

Vidre 2.00 m²

Façanes més exposades al sol Superfície (m2) Valor SRI SRI referència Superfície equivalent (m2) Compliment indicador (%)

Sud total (*) 418.60 45 39 418.60

Sud amb ombra/ verd (*) N/A N/A

Sud-oest total (*) 39

Sud-oest amb ombra/ verd (*) N/A N/A

Oest total (*) 27.00 39

Oest amb ombra/ verd (*) N/A N/A

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

17

Justificació

Reducció de l’efecte illa de calor als 
edificis

Percentatge mínim de superfície de coberta i de façanes més exposades al sol que compleixen 
les estratègies de reducció de la calor breu explicacióSí

Sí

Orientació Sud

Orientació Sud-oest

Orientació Oest

Orientació Nord-oest

Orientació Nord-est

Orientació Sud-est

43.40 m²461.60 m²

Superfície total (m2)

94%

10.00 m²

10.00 m²

505.00 m²

454.00 m²

31.00 m²

(*) Superfície descomptant les obertures



Justificació del compliment del percentatge mínim de superfície de coberta que no contribueix a retenir la calor

Tipus de coberta Superfície (m2) Valor SRI SRI referència Superfície equivalent (m2) Compliment indicador (%)

Coberta plana 1 (*) 21.00 20 75

Coberta plana 2 (*) 102.00 20 75

Coberta inclinada 1 (*) 277.00 20 39

Coberta inclinada 2 (*) 8.40 20 39

Coberta verda N/A

Ombra de panells solars (projecció vertical) N/A

Ombra de vegetació, pèrgoles vegetals o SR>39 231.50 N/A 231.50

(*) Superfície descomptant elements d'ombra

Documentació justificativa

Plànols del projecte en què s’indiquin les superfícies de façana que compleixen amb les 
estratègies

Document

Plànols del projecte en què s’indiquin les superfícies de coberta que compleixen amb les 
estratègies

Fitxa tècnica del fabricant que indiqui els valors de SRI dels materials emprats en coberta i 
façana

Estudi d'assolellament que identifiqui els espais d'ombra sobre la coberta i les façanes

AN9 Aspectes ambientals

AN9 Aspectes ambientals

48%

Justificació

AN9 Aspectes ambientals

AN9 Aspectes ambientals

v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Sostenibilitat

Sostenibilitat de l'emplaçament

Requisit

18.1 Ràtio d'aparcaments per a bicicletes i VMP

Sí

Sí

N/A

Sí

Implantació

Justificació del nombre de places d'aparcament

Nombre de treballadors i 
visitants simultanis

Ràtio mínima
de reserva de places Nombre mínim de places Nombre de places

del projecte

Per a treballadors dels edificis d'equipaments 16 15% 3 places 3 places

Per a visitants dels edificis d'equipaments 56 1.5% 1 places 1 places

18.2 En edificis d'equipaments, ràtio de serveis complementaris per als usuaris de bicicleta

No

Sí

No

c. Aparcaments en edificis d'habitatges breu explicació

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

b. Aparcaments per als visitants dels edificis d'equipaments breu explicació

a. Dutxes per a treballadors de l'edifici
Seguint indicacions de l’AMB i l’Ajuntament, no son 

b. Consignes per a vestuari i accessoris per a treballadors de l'edifici

18

Justificació

a. Aparcaments per a treballadors dels edificis d'equipaments breu explicació

Facilitats per als vehicles unipersonals 
sostenibles



Implantació

Justificació del nombre de dutxes i consignes

Nombre de treballadors Ràtio de serveis 
complementaris 

Nombre mínim de serveis 
complementaris

Nombre de serveis 
complementaris del projecte

Dutxes per a treballadors de l'edifici 1% 1 dutxes 0 dutxes

Consignes per a treballadors de l'edifici - 1 consigna 12 consignes

Documentació justificativa

Sí

Sí

Requisit

18.3 Ràtio d'aparcaments per a bicicletes i VMP

Sí

Sí

Implantació

Justificació del nombre de places

Nombre de llocs d'estada Ràtio places / llocs d'estada Nombre mínim de places Nombre de places
del projecte

Projectes amb espais d'estada amb seients 40 llocs d'estada 25% 10 places 10 places

Documentació justificativa

Sí

16

MD 4 Descripció del projecte

N/A

Document

Memòria del projecte i plànols en què es detallin el nombre, la ubicació i el tipus 
d’aparcaments inclosos

Justificació

JustificacióDocument

Justificació

Nombre mínim de places o de llocs d'estada breu explicació

Memòria del projecte i plànols en què es detallin el nombre, la ubicació i el tipus 
d’aparcaments inclosos

Memòria del projecte i plànols en què es detalli la presència de serveis complementaris

MD 4 Descripció del projecte

v. 1.2 / 2021

Espai Públic

Sostenibilitat

Sostenibilitat de l'emplaçament

Requisit

19.1 Nombre mínim de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

N/A

N/A

N/A

Implantació

Justificació del nombre de places amb punts de recàrrega

Nombre total de places
del projecte Ràtio mínima Nombre mínim de

punts de recàrrega
Nombre de punts de

recàrrega del projecte

N/A

N/A

Documentació justificativa
Comentaris

N/A

N/A

b. Instal·lació d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics breu explicació

Infraestructura per al vehicle elèctric

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

19

a. Preinstal·lació de sistemes de conducció de cablejat, que permeti la instal·lació futura 
d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics breu explicació

Informació gràfica i plànols que identifiquin la ubicació de la preinstal·lació / instal·lació AN6 Càlcul de les instal·lacions

Document

Memòria del projecte en què es descrigui la preinstal·lació / instal·lació per a vehicle elèctric 
i les seves característiques. AN6 Càlcul de les instal·lacions

Preinstal·lació de sistemes de conducció de cablejat

Instal·lació d'estacions de recàrrega
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Aigua

Reg

Tipus de vegetació

Superfície (m2)

Tipus de vegetació

Factor
d'espècie (ke)

Densitat de 
plantació
Factor de
densitat (kd)

Microclima

Factor de 
microclima (km)

Textura del sòl

Tipus de reg

Factor de reg

Control de reg 

Consum d'aigua 
anual (m3)

Recursos d'aigua no potable

Resum del consum de la urbanització

Tipologia

Urbanització

Límit protocol

Dosi i freqüència de reg 

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ANY

Zona 1 7.11 1 1 2 3 8 8 8 3 1 35

Zona 2 7.11 1 1 2 3 8 8 8 3 1 35

Zona 3 7.11 1 1 1 2 4 9 9 9 3 1 40

Zona 4 7.11 1 1 1 2 4 9 9 9 3 1 40

Zona 5 7.11 1 1 1 2 4 9 9 9 3 1 40

Zona 6               

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

Consum anual (l/m2 

any)

6300%

Zona 2

13.30 m²

Arbusts

0.6

Mitjà

1

Baix

0.7

17,655.37

Aigua pluvial 
aprofitada
(l/m2/any)

Zona 3

120.00 m²

Arbusts

0.6

Alt

Francoargilosa

Degoteig

0.9

0.7

0.9

Sí

3.31 m³

Volum pluvial 
aprofitat (m3/any)

5,000.00

Francoargilosa

Degoteig

Aigua freàtica/ 
regenerada  
aprofitada
(l/m2/any)

17,655.37

Consum aigua 
pluvial (l/m2 any)

Degoteig

0.9

Sí

32.88 m³

Zona 4

115.60 m²

0.6

Alt

1.1

BaixBaix

0.7

Arbusts

Zona 6

-

-

-

Zona 5

14.10 m²

Arbusts

0.6

TOTAL

283.20 m²

Degoteig

0.9

Sí

-

-

-

-

-

Tipus de 
vegetació

Dosi de 
reg (mm)

700 l/m 2

Consum d'aigua 
potable

(l/m2 any)

450 l/m 2

Alt

1.1

Baix

0.7

Francoargilosa

Sí

34.13 m³

Número de regs 

Degoteig

0.9

Sí

5.03 m³

-

-

1.1

Francoargilosa

Aprofitament 
freàtica/ regenerada  

No

Consum d'aigua 
total (suma de 

potable, freàtica i 
regenerada)

(l/m2 any)

4.01 m³

Volum 
freàtica/regenerada  
aprofitada (m3/any)

Consum freàtica/ 
regenerada
(l/m2 any)

79.36 m³

280.24 l/m²ꞏany

Aprofitament 
d'aigües pluvials

Sí

Demanda
d'aigua total

(l/m2 any)

280.24

Zona 1

20.20 m²

Arbusts

0.6

Mitjà

1

Baix

0.7

Francoargilosa
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Espai Públic

Aigua

Edificació

Dades de zones i aixetes
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 TOTAL Valor de 

referència

Tipologia Nau Sta Eulalia Exterior

Lavabos Cabal (l/min) 1.00 1.00

Temporitzat Sí Sí

Nombre d'usos per dia i per 
treballador 2.00 2.00

Nombre d'usos per dia i per 
visitant 1.00 1.00

(l/personaꞏdia)

Consum (l/dia) 17.60 2.00
19.60 0.27

Dutxes Cabal dutxa (l/min)

Temporitzat

Nombre d'usos per dia i per 
treballador
Nombre d'usos per dia i per 
visitant (l/personaꞏdia)

Consum (l/dia)

Cuina Cabal cuina (l/min) 4.00

Nombre d'usos per dia i per 
treballador 1.00

(l/personaꞏdia)

Consum l/dia 16.00
16.00 0.22

Inodors i 
urinaris Consum inodor  1 (l) 3.00 3.00

Consum inodor 1/2 (l)

Nombre d'usos per dia i per 
treballador 3.00 3.00

Nombre d'usos per dia i per 
visitant 1.00 1.00

Hi ha urinaris? No No

Consum urinari (l/min)

Urinari sec? No No
(l/personaꞏdia)

Consum (l/dia) 102.96 9.90
112.86 1.57

Dades dels usuaris
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5

5 dies a la 
setmana

5 dies a la 
setmana

5 5    

Tot l'any Tot l'any

12 12    

Treballadors totals 16

Visitants (mitjana diaria) 56 10

Temps d'utilització (min)
Valors de 
referència Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5

0.25 Lavabo

0.20 Lavabo temporitzat 0.20 0.20

5.00 Dutxa

4.00 Dutxa temporitzada

0.25 Cuina 0.25 0.25

0.10 Urinari 0.10 0.10

Resum consum de l'edificació

Tipologia
Total aigües grises 
produides (m3/any)

Recuperació 
obligatòria

Total aigua 
recuperada 
necessària 

(l/dia)

Consum d'aigua 
(l/personaꞏdia)

Edificació 5.03 No 2.06

Límit protocol > 400 m3/any

Els camps ombrejats de color verd clar són per entrar-hi 
dades
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de 
fórmules, no els modifiqueu

Perfil d'ús setmanal

Perfil d'ús anual
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ELEMENT CONSTRUCTIU/ 
UBICACIÓ MATERIAL

GRAU DE 
MANTENIMENT  

SEGONS 
MATERIAL

GRAU DE 
MANTENIMENT 

SEGONS
DISSENY/ 
SOLUCIÓ 

CONSTRUCTIVA

MOTIU PEL QUAL S'HA 
DEFINIT UN GRAU DE 

MANTENIMENT DIFÍCIL

REPERCUSSIÓ
DE LA UNITAT 
D'OBRA EN EL 

TOTAL DEL 
PROJECTE

JUSTIFICACIÓ

Per omplir per a cada projecte Desplegable Automàtic Desplegable Desplegable Desplegable Per omplir per a cada projecte
EDIFICACIÓ
ESTRUCTURA 

ACER MITJÀ FÀCIL
FORMIGÓ IN SITU BAIX FÀCIL

COBERTA
PLANA ACABAT CERÀMIC BAIX FÀCIL
INCLINADA DE TEULES MITJÀ MITJÀ/HABITUAL
IINCLINADA D'ACER BAIX FÀCIL

ELEMENTS DE COBERTA
LÍNIA DE VIDA ALT MITJÀ/HABITUAL
CANALS MITJÀ MITJÀ/HABITUAL
LLUERNARI MITJÀ FÀCIL
ESCALA DE MANTENIMENT BAIX FÀCIL

TANCAMENTS
FÀBRICA CERÀMICA BAIX FÀCIL

DIVISÒRIES
MAMPARES  BAIX FÀCIL
GUIX LAMINAT BAIX FÀCIL

PAVIMENTS
TERRATZO MITJÀ FÀCIL

FUSTERIA INTERIOR
FUSTA ENVERNISSADA MITJÀ MITJÀ/HABITUAL

FUSTERIA EXTERIOR
ALUMINI BAIX FÀCIL

SERRALLERIA
GALVANITZAT BAIX FÀCIL

CEL RAS
ALUMINI REGISTRABLE BAIX FÀCIL

ACABATS (REVESTIMENTS)
FUSTA ENVERNISADA MITJÀ MITJÀ/HABITUAL
ENRAJOLAT BAIX FÀCIL

ELECTRICITAT
SUB. ELÈC. NORMAL BAIXA TENSIÓ BAIX FÀCIL

CLIMATITZACIÓ
PRODUCCIÓ FRED VRV BAIX FÀCIL
PRODUCCIÓ CALOR VRV BAIX FÀCIL
DISTRIBUCIÓ FRED FAN-COIL BAIX FÀCIL



ELEMENT CONSTRUCTIU/ 
UBICACIÓ MATERIAL

GRAU DE 
MANTENIMENT  

SEGONS 
MATERIAL

GRAU DE 
MANTENIMENT 

SEGONS
DISSENY/ 
SOLUCIÓ 

CONSTRUCTIVA

MOTIU PEL QUAL S'HA 
DEFINIT UN GRAU DE 

MANTENIMENT DIFÍCIL

REPERCUSSIÓ
DE LA UNITAT 
D'OBRA EN EL 

TOTAL DEL 
PROJECTE

JUSTIFICACIÓ

Per omplir per a cada projecte Desplegable Automàtic Desplegable Desplegable Desplegable Per omplir per a cada projecte
DISTRIBUCIÓ CALOR FAN-COIL BAIX FÀCIL
VENTILACIÓ FORÇADA MITJÀ MITJÀ/HABITUAL

LAMPISTERIA

CONTRA INCENDIS
EXTINTORS + BIES MITJÀ FÀCIL

TELECOMUNICACIONS
GESTIÓ BMS ALT MITJÀ/HABITUAL

INSTAL LACIONS DE PISCINES

MOBILIARI I EQUIPAMENT
FUSTA ENVERNISSADA FÀCIL

INFRAESTRUCTURA VERDA

ALTRES

URBANITZACIÓ
ENLLUMENAT

LED BAIX FÀCIL

SERVEI DEL TRÀNSIT (SEMÀFORS, CÀMERES, CONTROL ACCÉS, ETC.)

RENOVABLES

CLAVEGUERAM/ DRENATGE
COL LECTORS DE PVC BAIX FÀCIL

PAVIMENTS
CAMÍ/ ESPLANADA DE FORMIGÓ CONTINU BAIX FÀCIL

MOBILIARI
BANCS I CADIRES DE FORMIGÓ BAIX FÀCIL
PAPERERES MITJÀ MITJÀ/HABITUAL
FONTS MITJÀ MITJÀ/HABITUAL

PETITES CONSTRUCCIONS

INFRAESTRUCTURA VERDA (INCLOSOS PAVIMENTS MIXTOS)
ARBUST: GRAELLA DE DEGOTEIG, SENSE MANTA MITJÀ MITJÀ/HABITUAL

ALTRES
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CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET
A HOSPITALET DE LLOBREGAT
PROJECTE EXECUTIU (Exp. 905232/21)

PRESSUPOST Data: 11/02/25 Pàg.: 1

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 01 Gestió de residus

Apartat 01 Residus d'enderroc

1 P2R2-.X001 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

15,27 370,890 5.663,49

2 P2R6-4I47 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 4)

6,30 926,329 5.835,87

3 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 15)

24,15 277,719 6.706,91

4 P2RA-EU34 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 6)

22,37 277,719 6.212,57

5 P2RA-EU3K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
Llista Europea de Residus (P - 8)

10,92 205,966 2.249,15

6 P2RA-EU3U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 9)

16,75 88,695 1.485,64

7 P2RA-EU37 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 7)

13,97 58,956 823,62

8 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 14)

-37,80 17,274 -652,96

9 P2R5-Z58K m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o
d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de la construcció a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac
flexible (P - 3)

98,44 0,313 30,81

10 P2RA-10MPX kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'amiant friable o en pols perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17
06 01* segons la Llista Europea de Residus (P - 16)

0,27 187,590 50,65

TOTAL Apartat 0R.01.01.01 28.405,75

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 01 Gestió de residus

Apartat 02 Residus d'excavació

EUR

CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET
A HOSPITALET DE LLOBREGAT
PROJECTE EXECUTIU (Exp. 905232/21)

PRESSUPOST Data: 11/02/25 Pàg.: 2

1 P2R5-DT2A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 2)

5,58 316,266 1.764,76

2 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 13)

22,37 316,266 7.074,87

TOTAL Apartat 0R.01.01.02 8.839,63

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

Capítol 01 NAU SANTA EULÀLIA

Sots Capítol 01 Gestió de residus

Apartat 03 Residus de construcció

1 P2R2-.X001 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

15,27 80,374 1.227,31

2 P2R6-4I47 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 4)

6,30 99,625 627,64

3 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 15)

24,15 9,954 240,39

4 P2RA-EU34 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 6)

22,37 9,297 207,97

5 P2RA-EU3K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
Llista Europea de Residus (P - 8)

10,92 34,333 374,92

6 P2RA-EU3U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 9)

16,75 21,975 368,08

7 P2RA-EU37 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 7)

13,97 3,796 53,03

8 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 14)

-37,80 1,518 -57,38

9 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 12)

0,00 10,021 0,00

10 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o

0,00 8,731 0,00

EUR



CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET
A HOSPITALET DE LLOBREGAT
PROJECTE EXECUTIU (Exp. 905232/21)

PRESSUPOST Data: 11/02/25 Pàg.: 3

demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
11)

11 P2R6-4I6G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 5)

25,19 1,300 32,75

12 P2RA-EU5G kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)

0,32 650,000 208,00

TOTAL Apartat 0R.01.01.03 3.282,71

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

Capítol 02 NAU LATERAL SUD

Sots Capítol 01 Gestió de residus

Apartat 01 Residus d'enderroc

1 P2R2-.X001 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

15,27 131,713 2.011,26

2 P2R6-4I47 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 4)

6,30 369,318 2.326,70

3 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 15)

24,15 118,802 2.869,07

4 P2RA-EU34 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 6)

22,37 118,802 2.657,60

5 P2RA-EU3K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
Llista Europea de Residus (P - 8)

10,92 34,109 372,47

6 P2RA-EU3U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 9)

16,75 38,727 648,68

7 P2RA-EU37 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 7)

13,97 39,702 554,64

8 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 14)

-37,80 19,175 -724,82

TOTAL Apartat 0R.02.01.01 10.715,60

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

Capítol 02 NAU LATERAL SUD

Sots Capítol 01 Gestió de residus

Apartat 02 Residus d'excavació

EUR

CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET
A HOSPITALET DE LLOBREGAT
PROJECTE EXECUTIU (Exp. 905232/21)

PRESSUPOST Data: 11/02/25 Pàg.: 4

1 P2R5-DT2A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 2)

5,58 100,754 562,21

2 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 13)

22,37 100,754 2.253,87

TOTAL Apartat 0R.02.01.02 2.816,08

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

Capítol 02 NAU LATERAL SUD

Sots Capítol 01 Gestió de residus

Apartat 03 Residus de construcció

1 P2R2-.X001 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

15,27 53,584 818,23

2 P2R6-4I47 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 4)

6,30 66,418 418,43

3 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 15)

24,15 6,636 160,26

4 P2RA-EU34 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 6)

22,37 6,198 138,65

5 P2RA-EU3K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
Llista Europea de Residus (P - 8)

10,92 22,889 249,95

6 P2RA-EU3U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 9)

16,75 14,650 245,39

7 P2RA-EU37 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 7)

13,97 2,531 35,36

8 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 14)

-37,80 1,012 -38,25

9 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 12)

0,00 6,681 0,00

10 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o

0,00 5,821 0,00

EUR
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demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
11)

11 P2R6-4I6G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 5)

25,19 0,325 8,19

12 P2RA-EU5G kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)

0,32 162,500 52,00

TOTAL Apartat 0R.02.01.03 2.088,21

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

Capítol 03 NAU LATERAL NORD

Sots Capítol 01 Gestió de residus

Apartat 01 Residus d'enderroc

1 P2R2-.X001 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

15,27 369,833 5.647,35

2 P2R6-4I47 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 4)

6,30 696,242 4.386,32

3 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 15)

24,15 163,204 3.941,38

4 P2RA-EU34 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 6)

22,37 163,204 3.650,87

5 P2RA-EU3K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
Llista Europea de Residus (P - 8)

10,92 241,584 2.638,10

6 P2RA-EU3U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 9)

16,75 47,720 799,31

7 P2RA-EU37 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 7)

13,97 80,529 1.124,99

8 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 14)

-37,80 0,000 0,00

9 P2R5-Z58K m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o
d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de la construcció a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac
flexible (P - 3)

98,44 6,055 596,05

10 P2RA-10MPX kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'amiant friable o en pols perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17
06 01* segons la Llista Europea de Residus (P - 16)

0,27 236,145 63,76

EUR
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TOTAL Apartat 0R.03.01.01 22.848,13

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

Capítol 03 NAU LATERAL NORD

Sots Capítol 01 Gestió de residus

Apartat 02 Residus d'excavació

1 P2R5-DT2A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 2)

5,58 7,258 40,50

2 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 13)

22,37 7,258 162,36

TOTAL Apartat 0R.03.01.02 202,86

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

Capítol 03 NAU LATERAL NORD

Sots Capítol 01 Gestió de residus

Apartat 03 Residus de construcció

1 P2R2-.X001 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

15,27 15,346 234,33

2 P2R6-4I47 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 4)

6,30 33,207 209,20

3 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 15)

24,15 3,318 80,13

4 P2RA-EU34 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 6)

22,37 3,099 69,32

5 P2RA-EU3K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
Llista Europea de Residus (P - 8)

10,92 11,444 124,97

6 P2RA-EU3U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 9)

16,75 7,325 122,69

7 P2RA-EU37 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 7)

13,97 1,265 17,67

8 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de

-37,80 0,506 -19,13

EUR
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construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 14)

9 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 12)

0,00 3,340 0,00

10 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
11)

0,00 2,910 0,00

11 P2R6-4I6G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 5)

25,19 0,130 3,27

12 P2RA-EU5G kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)

0,32 65,000 20,80

TOTAL Apartat 0R.03.01.03 863,25

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

Capítol 04 NAU CENTRAL SUD

Sots Capítol 01 Gestió de residus

Apartat 01 Residus d'enderroc

1 P2R2-.X001 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

15,27 80,964 1.236,32

2 P2R6-4I47 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 4)

6,30 137,840 868,39

3 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 15)

24,15 28,438 686,78

4 P2RA-EU34 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 6)

22,37 28,438 636,16

5 P2RA-EU3K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
Llista Europea de Residus (P - 8)

10,92 38,666 422,23

6 P2RA-EU3U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 9)

16,75 35,799 599,63

7 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 14)

-37,80 6,500 -245,70

8 P2R5-Z58K m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o
d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de la construcció a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac
flexible (P - 3)

98,44 1,240 122,07

EUR
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9 P2RA-10MPX kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'amiant friable o en pols perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17
06 01* segons la Llista Europea de Residus (P - 16)

0,27 744,120 200,91

TOTAL Apartat 0R.04.01.01 4.526,79

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

Capítol 04 NAU CENTRAL SUD

Sots Capítol 01 Gestió de residus

Apartat 03 Residus de construcció

1 P2R2-.X001 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

15,27 15,346 234,33

2 P2R6-4I47 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 4)

6,30 33,207 209,20

3 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 15)

24,15 3,318 80,13

4 P2RA-EU34 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 6)

22,37 3,099 69,32

5 P2RA-EU3K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
Llista Europea de Residus (P - 8)

10,92 11,444 124,97

6 P2RA-EU3U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 9)

16,75 7,325 122,69

7 P2RA-EU37 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 7)

13,97 1,265 17,67

8 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 14)

-37,80 0,506 -19,13

9 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 12)

0,00 3,340 0,00

10 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
11)

0,00 2,910 0,00

11 P2R6-4I6G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 5)

25,19 0,325 8,19

EUR
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12 P2RA-EU5G kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)

0,32 162,500 52,00

TOTAL Apartat 0R.04.01.03 899,37

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

Capítol 05 NAU CENTRAL NORD

Sots Capítol 01 Gestió de residus

Apartat 01 Residus d'enderroc

1 P2R2-.X001 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

15,27 345,329 5.273,17

2 P2R6-4I47 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 4)

6,30 786,938 4.957,71

3 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 15)

24,15 220,804 5.332,42

4 P2RA-EU34 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 6)

22,37 220,804 4.939,39

5 P2RA-EU3K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
Llista Europea de Residus (P - 8)

10,92 114,807 1.253,69

6 P2RA-EU3U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 9)

16,75 76,054 1.273,90

7 P2RA-EU37 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 7)

13,97 141,469 1.976,32

8 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 14)

-37,80 13,000 -491,40

9 P2R5-Z58K m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o
d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de la construcció a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac
flexible (P - 3)

98,44 1,622 159,67

10 P2RA-10MPX kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'amiant friable o en pols perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17
06 01* segons la Llista Europea de Residus (P - 16)

0,27 973,440 262,83

TOTAL Apartat 0R.05.01.01 24.937,70

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

EUR

CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET
A HOSPITALET DE LLOBREGAT
PROJECTE EXECUTIU (Exp. 905232/21)

PRESSUPOST Data: 11/02/25 Pàg.: 10

Capítol 05 NAU CENTRAL NORD

Sots Capítol 01 Gestió de residus

Apartat 03 Residus de construcció

1 P2R2-.X001 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

15,27 15,346 234,33

2 P2R6-4I47 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 4)

6,30 33,207 209,20

3 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 15)

24,15 3,318 80,13

4 P2RA-EU34 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 6)

22,37 3,099 69,32

5 P2RA-EU3K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
Llista Europea de Residus (P - 8)

10,92 11,444 124,97

6 P2RA-EU3U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 9)

16,75 7,325 122,69

7 P2RA-EU37 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 7)

13,97 1,265 17,67

8 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 14)

-37,80 0,506 -19,13

9 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 12)

0,00 3,340 0,00

10 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
11)

0,00 2,910 0,00

11 P2R6-4I6G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 5)

25,19 0,390 9,82

12 P2RA-EU5G kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)

0,32 195,000 62,40

TOTAL Apartat 0R.05.01.03 911,40

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

Capítol 06 NAU ANNEXA

Sots Capítol 01 Gestió de residus

EUR
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Apartat 01 Residus d'enderroc

1 P2R2-.X001 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

15,27 13,541 206,77

2 P2R6-4I47 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 4)

6,30 42,305 266,52

3 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 15)

24,15 14,382 347,33

4 P2RA-EU34 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 6)

22,37 14,382 321,73

5 P2RA-EU3K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
Llista Europea de Residus (P - 8)

10,92 5,858 63,97

6 P2RA-EU3U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 9)

16,75 4,446 74,47

7 P2RA-EU37 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 7)

13,97 2,106 29,42

8 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 14)

-37,80 1,131 -42,75

9 P2R5-Z58K m3 Transport de residus especials d'amiant-ciment codi 17 06 01* o
d'amiant friable codi 17 06 05*, procedents de la construcció a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor o sac
flexible (P - 3)

98,44 1,206 118,72

10 P2RA-10MPX kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'amiant friable o en pols perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17
06 01* segons la Llista Europea de Residus (P - 16)

0,27 723,840 195,44

TOTAL Apartat 0R.06.01.01 1.581,62

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

Capítol 06 NAU ANNEXA

Sots Capítol 01 Gestió de residus

Apartat 02 Residus d'excavació

1 P2R5-DT2A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 2)

5,58 15,043 83,94

EUR
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2 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 13)

22,37 15,043 336,51

TOTAL Apartat 0R.06.01.02 420,45

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

Capítol 06 NAU ANNEXA

Sots Capítol 01 Gestió de residus

Apartat 03 Residus de construcció

1 P2R2-.X001 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

15,27 13,395 204,54

2 P2R6-4I47 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 4)

6,30 16,604 104,61

3 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 15)

24,15 1,659 40,06

4 P2RA-EU34 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 6)

22,37 1,550 34,67

5 P2RA-EU3K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
Llista Europea de Residus (P - 8)

10,92 5,722 62,48

6 P2RA-EU3U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 9)

16,75 3,662 61,34

7 P2RA-EU37 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 7)

13,97 0,633 8,84

8 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 14)

-37,80 0,253 -9,56

9 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 12)

0,00 1,670 0,00

10 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
11)

0,00 1,455 0,00

11 P2R6-4I6G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 5)

25,19 0,130 3,27

EUR
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12 P2RA-EU5G kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)

0,32 65,000 20,80

TOTAL Apartat 0R.06.01.03 531,05

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

Capítol 07 URBANITZACIÓ ESPAI PÚBLIC

Sots Capítol 01 Gestió de residus

Apartat 01 Residus d'enderroc

1 P2R2-.X001 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

15,27 256,623 3.918,63

2 P2R6-4I47 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 4)

6,30 277,486 1.748,16

3 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 15)

24,15 10,432 251,93

4 P2RA-EU34 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 6)

22,37 10,432 233,36

5 P2RA-EU3U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 9)

16,75 241,829 4.050,64

6 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 14)

-37,80 14,794 -559,21

TOTAL Apartat 0R.07.01.01 9.643,51

Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

Capítol 07 URBANITZACIÓ ESPAI PÚBLIC

Sots Capítol 01 Gestió de residus

Apartat 02 Residus d'excavació

1 P2R5-DT2A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 2)

5,58 589,154 3.287,48

2 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 13)

22,37 589,154 13.179,37

TOTAL Apartat 0R.07.01.02 16.466,85

EUR
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Obra 0R CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

Capítol 07 URBANITZACIÓ ESPAI PÚBLIC

Sots Capítol 01 Gestió de residus

Apartat 03 Residus de construcció

1 P2R2-.X001 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

15,27 40,187 613,66

2 P2R6-4I47 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 4)

6,30 49,812 313,82

3 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 15)

24,15 4,977 120,19

4 P2RA-EU34 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus (P - 6)

22,37 4,648 103,98

5 P2RA-EU3K m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la
Llista Europea de Residus (P - 8)

10,92 17,167 187,46

6 P2RA-EU3U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 9)

16,75 10,987 184,03

7 P2RA-EU37 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 7)

13,97 1,898 26,52

8 P2RA-EU5T m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 14)

-37,80 0,759 -28,69

9 P2RA-EU5L m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 12)

0,00 5,011 0,00

10 P2RA-EU5J m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
11)

0,00 4,365 0,00

11 P2R6-4I6G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 5)

25,19 0,650 16,37

12 P2RA-EU5G kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 10)

0,32 325,000 104,00

TOTAL Apartat 0R.07.01.03 1.641,34

EUR
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NIVELL 4: Apartat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apartat 0R.01.01.01  Residus d'enderroc 28.405,75

Apartat 0R.01.01.02  Residus d'excavació 8.839,63

Apartat 0R.01.01.03  Residus de construcció 3.282,71

Sots Capítol 0R.01.01  Gestió de residus 40.528,09

Apartat 0R.02.01.01  Residus d'enderroc 10.715,60

Apartat 0R.02.01.02  Residus d'excavació 2.816,08

Apartat 0R.02.01.03  Residus de construcció 2.088,21

Sots Capítol 0R.02.01  Gestió de residus 15.619,89

Apartat 0R.03.01.01  Residus d'enderroc 22.848,13

Apartat 0R.03.01.02  Residus d'excavació 202,86

Apartat 0R.03.01.03  Residus de construcció 863,25

Sots Capítol 0R.03.01  Gestió de residus 23.914,24

Apartat 0R.04.01.01  Residus d'enderroc 4.526,79

Apartat 0R.04.01.03  Residus de construcció 899,37

Sots Capítol 0R.04.01  Gestió de residus 5.426,16

Apartat 0R.05.01.01  Residus d'enderroc 24.937,70

Apartat 0R.05.01.03  Residus de construcció 911,40

Sots Capítol 0R.05.01  Gestió de residus 25.849,10

Apartat 0R.06.01.01  Residus d'enderroc 1.581,62

Apartat 0R.06.01.02  Residus d'excavació 420,45

Apartat 0R.06.01.03  Residus de construcció 531,05

Sots Capítol 0R.06.01  Gestió de residus 2.533,12

Apartat 0R.07.01.01  Residus d'enderroc 9.643,51

Apartat 0R.07.01.02  Residus d'excavació 16.466,85

Apartat 0R.07.01.03  Residus de construcció 1.641,34

Sots Capítol 0R.07.01  Gestió de residus 27.751,70

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
141.622,30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Sots Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sots Capítol 0R.01.01  Gestió de residus 40.528,09

Capítol 0R.01  NAU SANTA EULÀLIA 40.528,09

Sots Capítol 0R.02.01  Gestió de residus 15.619,89

Capítol 0R.02  NAU LATERAL SUD 15.619,89

Sots Capítol 0R.03.01  Gestió de residus 23.914,24

Capítol 0R.03  NAU LATERAL NORD 23.914,24

Sots Capítol 0R.04.01  Gestió de residus 5.426,16

Capítol 0R.04  NAU CENTRAL SUD 5.426,16

Sots Capítol 0R.05.01  Gestió de residus 25.849,10

Capítol 0R.05  NAU CENTRAL NORD 25.849,10

Sots Capítol 0R.06.01  Gestió de residus 2.533,12

Capítol 0R.06  NAU ANNEXA 2.533,12

EUR
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Sots Capítol 0R.07.01  Gestió de residus 27.751,70

Capítol 0R.07  URBANITZACIÓ ESPAI PÚBLIC 27.751,70

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
141.622,30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 0R.01  NAU SANTA EULÀLIA 40.528,09

Capítol 0R.02  NAU LATERAL SUD 15.619,89

Capítol 0R.03  NAU LATERAL NORD 23.914,24

Capítol 0R.04  NAU CENTRAL SUD 5.426,16

Capítol 0R.05  NAU CENTRAL NORD 25.849,10

Capítol 0R.06  NAU ANNEXA 2.533,12

Capítol 0R.07  URBANITZACIÓ ESPAI PÚBLIC 27.751,70

Obra 0R  CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN T 141.622,30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
141.622,30

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 0R  CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TR 141.622,30

141.622,30

EUR



CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET
A HOSPITALET DE LLOBREGAT
PROJECTE EXECUTIU (Exp. 905232/21)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 141.622,30

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 141.622,30........................................................... 18.410,90

6 % BENEFICI INDUSRTIAL SOBRE 141.622,30.............................................................. 8.497,34

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 168.530,54

21 % IVA SOBRE 168.530,54............................................................................................. 35.391,41

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 203.921,95

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

dos-cents tres mil nou-cents vint-i-un euros amb noranta-cinc cèntims



PROJECTE EXECUTIU / CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET. NºEXP 905232/21  
 
 

 
--- 
GFA2 Arquitectos S.L. (Gabriel Fernandez-Abascal + Guillermo Fernandez-Abascal) + self-office (Laura Solsona + Eduard Fernàndez) 

AN 11 Pla d’obra 
  



DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT

24-722 EXE V21 AMB - CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

Codi Descripció Dur.

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19

1 CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES 
NAUS A CAN TR

548

0000 Tasca inici 1

1.1 NAU SANTA EULÀLIA 507

0002 Enderrocs 40

0003 Moviment de terres 25

1.1.1 Sistema estructural 112

0004 Fonaments 30

0005 Estructura 40

1.1.2 Sistema envolvent i acabats exteriors 224

0010 Terres i soleres en contacte amb el terreny 30

0011 Façanes 60

0012 Cobertes 40

0013 Fusteries exteriors 20

0014 Serralleria 20

1.1.3 Sistema de compartimentació i acabats 
interiors

154

1.1.3.1 Compartimentació interior vertical i acabats 
inter

134

0015 Divisòries interiors 30

0016 Fusteria interior 15

0017 Acabats interiors 21

1.1.3.2 Compartimentació interior horitzontal i 
acabats in

112

0018 Paviments 30

0019 Sostres 14

1.1.4 Sistema de condicionaments, instal·lacions i 
serve

301

0033 Instal·lacions elèctriques 40

0034 Instal·lacions mecàniques 40

0036 Instal·lacions especials 20

0052 Ajudes 301

0058 Equipament, mobiliari i senyalètica 20

0060 Gestió de residus 507

1.2 NAU LATERAL SUD 355

0061 Enderrocs 30

0062 Moviment de terres 15

1.2.1 Sistema estructural 91

0063 FONAMENTS 15

0064 ESTRUCTURA 30

1.2.2 Sistema envolvent i acabats exteriors 180

0068 Terres i soleres en contacte amb el terreny 20

0069 Façanes 25

0070 Cobertes i cobertes soterrades 39

0071 Fusteries exteriors 14

1.2.3 Sistema de compartimentació i acabats 
interiors

48

Activitat crítica

Folgança inicial

Folgança final

Durada

Tasca resum

Lligam

Dates primeres planif

Dates últimes planif

Percentatge d'avenç

Tramificada

Crítica d'inici

Crítica de fi

Pag:1Data: 12/02/2025Última anàlisi: Dia 1 Mes 1Inici real: Dia 1 Mes 1          Fi actual: Dia 31 Mes 18Fi contr: Dia 31 Mes 18Inici contr: Dia 1 Mes 1



DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT

24-722 EXE V21 AMB - CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

Codi Descripció Dur.

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19

1.2.3.1 Compartimentació interior vertical i acabats 
inter

41

0072 Divisòries interiors 14

0073 Fusteria interior 5

0074 Acabats interiors 10

1.2.3.2 Compartimentació interior horitzontal i 
acabats in

28

0075 Paviments 5

0076 Sostres 5

1.2.4 Sistema de condicionaments, instal·lacions i 
serve

91

0077 Instal·lacions elèctriques 30

0078 Instal·lacions mecàniques 20

0085 Instal·lacions especials 15

0090 Ajudes 91

0098 Equipament, mobiliari i senyalètica 14

0100 Gestió de residus 355

1.3 NAU LATERAL NORD 90

0101 Enderrocs 30

0102 Moviment de terres 5

1.3.1 Sistema estructural 7

0103 Fonaments 5

0104 Tancaments 14

0105 Paviments 10

0108 Gestió de residus 90

1.4 NAU CENTRAL SUD 119

0110 Enderrocs 25

1.4.1 Sistema estructural 20

0111 Estructura metàl.lica 14

1.4.2 Sistema envolvent i acabats exteriors 84

0113 Intervenció per reproducció del Torreó 60

0114 Façanes 20

0115 Cobertes 1

0118 Gestió de residus 119

1.5 NAU CENTRAL NORD 124

0119 Enderrocs 30

1.5.1 Sistema estructural 11

0120 Estructura metàl.lica 7

1.5.2 Sistema envolvent i acabats exteriors 71

0122 Façanes 20

0123 Cobertes 30

0124 Intervenció estació transformadora 1

0125 Gestió de residus 124

1.6 NAU ANNEXA 273

Activitat crítica

Folgança inicial

Folgança final

Durada

Tasca resum

Lligam

Dates primeres planif

Dates últimes planif

Percentatge d'avenç

Tramificada

Crítica d'inici

Crítica de fi

Pag:2Data: 12/02/2025Última anàlisi: Dia 1 Mes 1Inici real: Dia 1 Mes 1          Fi actual: Dia 31 Mes 18Fi contr: Dia 31 Mes 18Inici contr: Dia 1 Mes 1



DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT

24-722 EXE V21 AMB - CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DE DIVERSES NAUS A CAN TRINXET

Codi Descripció Dur.

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19

0128 Enderrocs 10

0129 Moviment de terres 5

1.6.1 Sistema estructural 28

0130 Fonaments 5

0131 Estructura 10

1.6.2 Sistema envolvent i acabats exteriors 69

0135 Terres i soleres en contacte amb el terreny 5

0136 Façanes 14

0137 Cobertes i cobertes soterrades 10

0138 Fusteries exteriors 5

0139 Serralleria 5

1.6.3 Sistema de compartimentació i acabats 
interiors

35

1.6.3.1 Compartimentació interior vertical i acabats 
inter

21

0140 Divisòries interiors 10

0141 Acabats interiors 5

1.6.3.2 Compartimentació interior horitzontal i 
acabats in

14

0142 Paviments 5

0143 Sostres 5

1.6.4 Sistema de condicionaments, instal·lacions i 
serve

41

0145 Instal·lacions elèctriques 10

0148 Instal·lacions mecàniques 10

0153 Ajudes 41

0158 Equipament, mobiliari i senyalètica 0

0159 Gestió de residus 273

1.7 URBANITZACIÓ ESPAI PÚBLIC 210

0160 Enderrocs 20

0161 Moviment de terres 30

0162 Sistema estructural: Fonaments 15

0163 Ferms i pavimentació 40

0164 Jardineria 25

1.7.1 Sistema de condicionaments, instal·lacions i 
serve

84

0165 Instal·lacions elèctriques 20

0170 Instal·lacions mecàniques 20

0173 Instal·lacions especials 20

0182 Ajudes 84

0183 Equipament i serralleria 20

0185 Gestió de residus 210

0190 Seguretat i Salut 548

ZZZZ Tasca fi 1

Activitat crítica

Folgança inicial

Folgança final

Durada

Tasca resum

Lligam

Dates primeres planif

Dates últimes planif

Percentatge d'avenç

Tramificada

Crítica d'inici

Crítica de fi

Pag:3Data: 12/02/2025Última anàlisi: Dia 1 Mes 1Inici real: Dia 1 Mes 1          Fi actual: Dia 31 Mes 18Fi contr: Dia 31 Mes 18Inici contr: Dia 1 Mes 1


