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I DISPOSICIONS GENERALS 

 

1. Necessitats de la contractació 

Pel que fa a les necessitats a satisfer, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte, contingut i la no 

divisió en lots queda acreditat a la memòria d’inici del contracte.  

L’adjudicació del contracte es condiciona a l’aprovació definitiva del projecte Projecte de  construcció de 

la segona línia de remineralització de l’ETAP Sagnier, actualment en exposició pública.  

 

2. Objecte i codificació del contracte. Aprovació del projecte de les obres 

L’objecte del contracte és l’execució  les obres i instal·lacions que consten definides al Projecte de 

construcció de la segona línia de remineralització de l’ETAP Sagnier, encarregat a l’empresa META 

ENGINEERING,S.A. i redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Josep Secanell Nadales a data maig 

2025. 

La classificació de l’objecte del contracte d’obres en la CPV (Vocabulari Comú de Contractes Públics) és la 

corresponent a 39370000-6 (Instal·lacions de tractament d’aigües)  

Aprovació del projecte d’obres: 

En el marc del procediment d’aprovació dels projecte d’obres, segons l’establert a l’article 37 del 

DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 

locals, queden pendent els següents tràmits per a l’aprovació del projecte:  

 Exposició pública (està en aquest tràmit actualment) 

 Aprovació definitiva per part de l’Ajuntament del Prat de Llobregat  

 Encàrrec de l’execució de projecte per part de l’Ajuntament del Prat de Llobregat a Aigües del 

Prat, SA  

 

Tenint en compte l’anterior, les obres objecte d’aquest contracte queden condicionades a 

l’aprovació definitiva del projecte, i la corresponent partida pressupostaria per part de 

l’Ajuntament del Prat de Llobregat, així com l’encàrrec d’execució a Aigües del Prat. Sense els 

condicionants comentats anteriorment no s’adjudicarà l’obra ni es signarà el contracte entre 

l’adjudicatari i Aigües del Prat. En presentar-se a la licitació, totes les empreses accepten aquests 

termes i condicions, i no demanaran cap tipus de compensació econòmica si finalment no s’adjudica 

l’execució del projecte. 

3. Naturalesa i règim jurídic del contracte. Documentació amb caràcter contractual 

Aigües del Prat, SA, és una societat municipal de capital íntegrament de l’Ajuntament del Prat de 

Llobregat. Té la consideració de poder adjudicador no administració pública, per la qual cosa li és 

d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP) segons 

allò establert a l’article 3 de l’esmentat text legal. 

El contracte té caràcter privat, de conformitat amb els articles 26.1 b) i és d’aplicació l’article 318. b) en 

quan a l’adjudicació del mateix.  

D’acord amb l’article 319 de la LCSP, els efectes i extinció del contracte es regirà pel dret privat. No 

obstant l’anterior, es regirà per les normes de la LCSP les circumstàncies que tot seguit s’indiquen: 

1. Les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral establertes a l’article 201 
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2. Les condicions especial d’execució del contracte segons l’article 202  

3. Les modificacions del contracte regulades als articles 203 a 205  

4. La cessió del contracte i la subcontractació regulades a l’article 214 a 217  

5. Les condicions de pagament regulades als articles 198.4, 210.4 i al 243.1 

2. Aquest contracte es regirà per les determinacions que consten al projecte constructiu de les unitats 

de remineralització de l’ETAP Sagnier, per aquest plec de clàusules administratives particulars, per les 

instruccions que pugui donar el director d’obres i persona responsable del contracte, i per les normes de 

dret públic que li siguin d’aplicació així com les normes de dret privat. 

Els documents amb caràcter contractual són el projecte d’obres, aquest plec, l’oferta econòmica 

presentada pel licitador i aquelles parts de la memòria tècnica presentada per a la valoració dels criteris 

sotmesos a judici de valor i que siguin validats per la societat municipal.  

 

4. Protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat de la informació en general 

En relació a la documentació que contingui dades de caràcter personal, que presentin els licitadors 

abans de l’adjudicació del contracte i posteriorment per part del contractista, aquests garanteixin que 

han obtingut prèviament el consentiment de les persones afectades per poder facilitar aquella 

informació a Aigües del Prat SA amb la finalitat primer, de presentar-se en aquesta licitació i si resulta 

adjudicatari, per al seguiment del contracte. També garanteix que les persones afectades han estat 

informades de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del 

tractament i portabilitat davant Aigües del Prat SA.  

La documentació presentada que contingui dades de caràcter personal serà dipositada a les oficines de 

la societat municipal, plaça de l’Aigua, número 1 del Prat de Llobregat. Serà tractada per Aigües del Prat 

per a la qualificació de les ofertes, si fos el cas i posteriorment per donar compliment al contracte i a les 

obligacions establertes en la normativa de contractació pública i altres que siguin d’aplicació. Els 

destinataris d’aquesta informació seran Aigües del Prat SA, així com terceres persones que en l’execució 

del contracte hagin d’accedir a la mateixa i els que realitzin tasques de fiscalització a la societat 

municipal. 

Sense perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació 

que hagi de donar-se als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de la informació 

que facilitin en les seves propostes, a aquest efectes s’haurà de detallar quina informació consideren 

confidencial. En cas que no es digui res o sigui una declaració genèrica, es considerarà que no hi ha cap 

dada de la proposició presentada per licitador que tingui caràcter confidencial. 

El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la qual tingui accés amb 

ocasió de l’execució del contracte, tant si conté dades de tipus personals o no. Aquest deure es 

mantindrà també amb posterioritat a la finalització de la relació contractual. 

El contractista no podrà, sense prèvia autorització d’Aigües del Prat SA, publicar notícies, dibuixos ni 

fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicació. 

Aigües del Prat SA es reserva el dret sobre les obres que s’executin per part del contractista, d’editar, 

projectar, i, en qualsevol format, explotar directament o mitjançant acords amb tercers quants 

reportatges fotogràfics, cinematogràfics i de tot tipus cregui oportuns.  

 

 

5. Termini d’execució 



 

Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte d’obres amb motiu de l’execució  del projecte 
de construcció de la segona línia de remineralització de l’ETAP Sagnier Expedient C-2025-02  

 4/35  

El termini d’execució és de 6 mesos i mig (de dilluns a divendres) segons consta al projecte d’obres, a 

partir de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i/o d’inici d’obres. 

El termini d’execució del contracte es podrà ampliar per causes degudament justificades no imputables 

al contractista. En aquest supòsit, el nou termini serà d’obligat compliment per l’empresa contractista, 

no donant-li dret a cap indemnització.  

 

II RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE 

 

6. Pressupost de licitació 

El pressupost de licitació és de  462.815,51 € més IVA (Total 560.006,77 €) segons consta detallat al 

projecte d’obres. 

El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’IVA. El preu, que 

es considera indiscutible i no admet cap prova d’insuficiència, compren la totalitat de les prestacions  i 

obligacions establertes en aquest plec,  en el projecte d’obres i les que s’originen com a conseqüència 

de l’execució del contracte, així com tributs (llevat l’IVA), taxes, cànons de qualsevol tipus que siguin 

d’aplicació, etc. 

El contractista només té dret a percebre les unitats d’obra dels treballs realment executats.  

 

7. Valor estimat del contracte i revisió de preus 

1. El valor estimat del contracte és de de 509.097,06 € més IVA. 

Pressupost de licitació    462.815,51 € 

Excés amidaments/mesuraments (10%) 46.281,55 € 

No es preveuen causes de modificació del contracte però es contempla el 10% en concepte d’excés de 

d’amidaments segons l’article 242.4.i) de la LCSP dins del VEC conforme estableix la Resolució 

1516/2021 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. 

2. De conformitat amb l’article 103.5 de la LCSP i sent el termini de vigència del contracte inferior a 2 

anys, no correspon la revisió de preus.  

 

8. Forma de pagament  

El contractista presentarà una factura pels treballs realitzats una vegada aprovada la certificació d’obra 

corresponent, segons el que s’indica a la clàusula 26 d’aquest plec. Als efectes del que s’estableix a la 

disposició addicional 32 de la LCSP, les factures hauran de fer referència expressa a que l’òrgan de 

contractació és la Directora-Gerent d’Aigües del Prat SA i que el destinatari de les mateixes és l’Àrea 

Econòmica de la societat. També haurà d’incloure el número d’expedient C-2025-03. 

Juntament amb la factura, el contractista presentarà -a través de la plataforma de gestió de prevenció 

de riscos laborals de la societat municipal-  la documentació acreditativa d’estar al corrent de les quotes 

de la Seguretat Social i del pagament als treballadors.  

El pagament de la factura, una vegada conformada la certificació d’obres, es realitzarà de conformitat 

amb l’apartat 4 de l’article 198 de la LCSP. L’abonament es realitzarà per transferència bancària al 

número de compte que indiqui el contractista. 

2. No es faran abonaments a compte en concepte d’operacions preparatòries realitzades per a les obres 
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ni per acopis de material i equips d’obra.  

3. El contractista no adquirirà cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència del contracte, que 

no podrà ser interpretar en el sentit d’atorgar al contractista la possessió sobre el que construeixi o 

sobre els materials que no li pertanyin. Es considerarà en tot moment que el construït queda en poder 

de la societat municipal, sense perjudici de l’obligació d’aquesta d’abonar el seu valor i els dels restants 

drets i obligacions sobre l’obra previst en el contracte.  

 

9. Garantia definitiva 

1. El licitador que es proposi com adjudicatari haurà de dipositar una garantia del 5% del preu del 

contracte.  Quan com a conseqüència d’una modificació no prevista del contracte experimenti una 

variació en el preu, s’haurà de reajustar la garantia perquè guardi la deguda proporció amb el nou preu 

modificat. 

Aquesta garantia respon:  

- de l’obligació de formalitzar el contracte en termini 

- de les possibles penalitzacions que es puguin imposar al contractista 

- de la correcta execució del contracte, de les demores en el compliment del contracte i dels danys i 

perjudicis causats a la societat municipal, quan no sigui procedent la resolució del contracte 

- de la inexistència de vicis o defectes durant el termini de garantia de les obres. 

En qualsevol dels supòsits previstos, la societat municipal podrà procedir contra la garantia definitiva i 

disposar lliurament del seu import, sense perjudici de les accions que pugui exercitar l’adjudicatari. El 

contractista haurà de reposar la garantia en la quantitat que s’hagi descomptat.  

2. El termini de garantia és de 2 anys a comptar des de l’acta de recepció. Aquest termini podrà ser 

ampliat segons oferta presentada pel licitador 

3. La garantia no es retornarà o cancel·larà fins que s’hagin produït el venciment del termini de garantia 

de l’obra i complertes per part del contractista totes les obligacions contretes.  

 

III PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

 

10. Tipus de tramitació i procediment d’adjudicació 

Aquesta licitació es tramita de forma ordinària i té caràcter electrònic. El contracte s’adjudicarà pel 

procediment obert simplificat, previst i regulat als articles 159 i següents de la LCSP i, en 

conseqüència, la seva adjudicació es realitzarà a favor de la proposició que obtingui una major 

puntuació, tenint en compte els criteris de selecció establerts a la clàusula 16 d’aquest plec.  

Les empreses licitadores hauran d’estar inscrites o haver demanat la inscripció aportant tota la 

documentació necessària a un dels Registres següents:  

RELI: Registre Electrònic d’Empreses Licitadores: RELI   

ROLECSP: Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado: ROLECE 

La participació en la licitació es farà de forma electrònica, tal com es descriu a la cl. 17 d’aquest plec 

 

11. Òrgan de contractació. Mesa de contractació. Responsable del contracte 
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1. L’òrgan de contractació de la societat municipal és la Directora-Gerent en virtut de les escriptures 

públiques de 19 de setembre de 2024 (Protocol número 2113) i d’11 de novembre de 2024 (protocol 

2589) atorgades davant del Notari del Prat de Llobregat, Santiago López-Leis González. 

2. L’òrgan de contractació estarà assistit d’una Mesa de contractació formada per: 

Jordi González Sánchez, Director de l’Àrea Tècnica i de Producció, com a president i els vocals: 

- Domingo Virtus López, tècnic de compres 

- Oliver Triano Gómez, tècnic secció producció 

- Martí Boldú Puigdollers, serveis jurídics 

 

Qualsevol dels tres membres vocals de la mesa podrà actuar com a secretari de la mateixa.  

 

12. Responsable del contracte 

Segons es preveu a l’article 62 de la LCSP, el responsable d’aquest contracte és el tècnic de la secció de 

producció, Oliver Triano Gómez. Telèfon 93 479 35 30; correu electrònic compres@aiguesdelprat.cat.  

 

13. Perfil del contractant. Informació sobre la licitació. Visita ETAP Sagnier. 

1.  La documentació tècnica i els plecs així com tota aquella documentació relacionada amb la tramitació 

de l’expedient seran objecte de publicació a la plataforma sobre contractació pública de la Generalitat de 

Catalunya, que és accessible a través del perfil del contractant d’Aigües del Prat SA 

(www.aiguesdelprat.cat). 

Les comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i 

d’adjudicació de contracte es realitzaran mitjançant l’esmentada plataforma. 

2. Els dubtes o consultes sobre la licitació s’enviaran per la plataforma de contractació fins a 5 dies 

hàbils anteriors a la finalització del termini per presentar propostes.  Les que es formulin posteriors a 

aquella data no seran resoltes, llevat que es refereixin a la forma de presentar la documentació en la 

licitació i hagi temps material per a la seva resolució abans de la finalització del termini per presentar 

propostes. 

La resposta a les consultes formulades es publicaran al perfil del contractant per a coneixement de totes 

les persones interessades en la licitació.   

3. Al perfil del contractat, es publicarà el dia i hora convocant  a les empreses interessades en la licitació 

a una visita obligatòria a l’ETAP Sagnier, on s’han de instal·lar les unitats de remineralització. El lloc de 

trobada serà a la mateixa instal·lació, al c. Roure, núm. 39 cantonada amb l’av. Onze de Setembre, al 

municipi del Prat de Llobregat. Aigües del Prat, expedirà un justificant de la visita a cada empresa que 

assisteixi. Sense aquest justificant no es podrà presentar oferta. 

 

4. 3. En el supòsit que alguna de les empreses interessades en la licitació sol·licitin la traducció del plec 

o altra documentació al castellà, per tal que la puguin disposar en la major brevetat possible, aquesta es 

farà de forma automàtica per les eines estàndard que consten al mercat, revisada pels serveis 

administratius. En cas de discrepància entre la documentació en català o en castellà, prevaldrà en tot 

moment la redactada en català 

 

14. Notificacions electròniques 



 

Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte d’obres amb motiu de l’execució  del projecte 
de construcció de la segona línia de remineralització de l’ETAP Sagnier Expedient C-2025-02  

 7/35  

D’acord amb la disposició addicional 15 de la LCSP, les notificacions i requeriments durant el 

procediment de licitació es realitzarà per mitjans electrònics, a través de la plataforma de contractació 

i/o del sistema de notificació e-NOTUM.  

Els terminis de les notificacions es computaran des de la data de l’enviament de l’avís de notificació, 

sempre que l’objecte de la notificació s’hagi publicat el mateix dia en el perfil del contractant de la 

societat municipal. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per 

part de l’empresa a qui s’adreça. 

Si la notificació no es pot practicar per incorrecció de les dades comunicades per l’empresa a l’apartat de 

informació sobre la persona  autoritzada per rebre les notificacions de la declaració responsable de 

l’empresa licitadora de l’annex 1 o per modificació d’aquestes, sense previ avís a Aigües del Prat SA, 

tindrà els efectes de notificació rebutjada.  

 

15. Capacitat i solvència de les persones licitadores. Classificació 

1. Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 

tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en prohibicions de contractar, de conformitat amb 

els articles 65 i següents de la LCSP.  

2. De conformitat amb l’article 77.1 a) de la LCSP la classificació que han de disposar els licitadors és:  

Grup K (especials)  

Subgrup 8 (estacions de tractament d’aigua)  

Categoria 3 (quantia entre 360  mil i 840 mil euros)  

3. Per part dels licitadors, l’acreditació d’estar en possessió de les condicions mínimes de solvència 

econòmica, financera i tècnica o professional es portarà a terme per mitjà de la declaració responsable, 

que es pot descarregar de l’aplicació de contractació, tal com s’indica a la clàusula 18 d’aquest plec.  

4. Les circumstàncies de capacitat i solvència s’acreditaran una vegada es proposi l’adjudicació 

del contracte per part de la mesa de contractació, llevat que Aigües del Prat SA ho sol·liciti amb 

anterioritat als licitadors. Si adjudicat o no el contracte, no pot acreditar les anteriors circumstàncies 

serà motiu d’exclusió de la licitació, poden donar lloc a declarar l’empresa en prohibició de contractar 

per la causa prevista a l’article 71.1e) de la LCSP. 

La capacitat d’obrar, solvència dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de contractar 

s’acreditarà mitjançant la inscripció al ROLECSP o al RELI, si l’empresa està inscrita, en cas contrari, 

hauran de presentar la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades. 

5. També podran presentar proposicions les unions d’empresaris (UTE) que es constitueixin 

temporalment a l’efecte, de conformitat amb l’article 69 de la LCSP. Cadascun dels empresaris que 

componen l’agrupació hauran de presentar el DEUC i indicaran en document privat els noms i 

circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de cadascun d’ells i la persona o 

entitat que, durant la vigència del contracte, ha d’ostentar la plena representació de tots ells davant 

Aigües del Prat SA i que assumeix el compromís de constituir-se en UTE. Aquest document haurà d’estar 

signat pels representants de cada una de les empreses components de la UTE. Al perfil del contractat 

d’Aigües del Prat SA consta un model de document.  

6. La presentació de proposicions pressuposa, per part del licitador, la declaració responsable conforme 

reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb Aigües del Prat SA: 

a) Que l’empresa està facultada per contractar amb l’Aigües del Prat SA, ja que té capacitat jurídica i 

d’obrar i no es troba en cap de les circumstàncies que es fixen a l’article 71 de la LCSP. 
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b) Que l’empresa compta amb les autoritzacions legals necessàries per exercir l’activitat. 

c) Si fos el cas, que les dades i circumstàncies de l’empresa licitadora que consten a la inscripció del 

Registre públic de licitadors (RELI i/o ROLECE) no han estat alterades. En el supòsit que hagin estat 

alterades, s’haurà de presentar una declaració responsable amb quines circumstàncies han estat 

alterades. 

d) Que l’empresa no té amb Aigües del Prat SA ni amb l’Ajuntament del Prat de L. deutes de naturalesa 

tributària o en via de constrenyiment, ni, en el seu cas, deutes no atesos en període voluntari. 

La declaració de la situació financera, les capacitats i la idoneïtat per part de les empreses licitadores es 

portarà a terme emplenant i signat digitalment la declaració responsable de l’Annex 1. Aquest document 

es pot descarregar de l’aplicació de contractació (sobre A). Constitueix la prova preliminar del 

compliment dels requisits exigits en aquest plec per presentar-se a la licitació. Si la informació 

continguda a la declaració responsable ha estat falsejada, se’n ha ocultat o no es poden justificar 

documentalment les circumstàncies declarades, el licitador podrà ser exclòs del procediment sense 

perjudici de les accions legals que per falsejament documental pugin correspondre.  

Si el licitador resulta adjudicatari del contracte les circumstàncies declarades les haurà de justificar 

documentalment, llevat les que constin actualitzades al RELI o ROLECSP. 

 

16. Criteris de valoració de les ofertes. Llindar de qualitat 

1. S’estableixen criteris que es poden valorar amb l’aplicació de fórmules i d’altres que depenen d’un 

judici de valor. S’estableix un llindar mínim de puntuació que ha d’obtenir la proposta tècnica, per poder 

seguir amb el procediment de licitació. El llindar mínim de qualitat s’estableix en l’obtenció del 

50% de la puntuació establerta per als criteris que depenen d’un judici de valor. 
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Aquest llindar mínim de qualitat es justifica perquè les obres que es contracten són complexes tant des 

del punt de vista de la implantació del procés de remineralització, com el fet de la necessitat de mantenir 

en tot moment el sistema productiu de l’ETAP Sagnier operatiu ja que qualsevol aturada en el procés 

productiu representa un problema greu a l’abastament del municipi. Per tant, és imprescindible haver 

analitzat suficientment els detalls de l’obra abans de fer la proposta tècnica de la licitació i que són les 

que es valoren de forma subjectiva. 

Als efectes de l’article 146.3 de la LCSP, els criteris d’adjudicació i la seva ponderació són:  

 

2. CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA, fins a 75 punts:  

 

A. El preu del contracte fins a 65 punts. 

L’oferta econòmica amb el preu més baix obtindrà 65 punts, i la resta d’ofertes es puntuaran 

linealment fins a 0 punts, que correspondrà a l’import de licitació. Les puntuacions s’arrodoniran al 2n. 

decimal.    

 

La fórmula a aplicar és:  X= 65*(A/B)  

X: és la puntuació que obté l’empresa que es valora: preu de licitació menys l’oferta de 

l’empresa que es valora 

   B: preu de licitació menys l’oferta més econòmica presentada 

 

Les ofertes superiors al tipus de licitació, no es puntuaran i seran excloses de la licitació, per la qual 

cosa no es tindran en compte per al càlcul per tal de considerar si una oferta pot contenir valors 

 Subpuntació Puntuació 
total 

a.- CRITERIS OBJECTIUS - 75 punts 

 A.    Preu 65 punts  

 
 

B. Increment de garantia dels equips 10 punts  

b.- CRITERIS SUBJECTIUS - 25 punts 

 
A. Anàlisis de les obres i dels 

condicionants.  Fases 
constructives proposades 

3 punts  

 
B. Relació d’equips humans i 

tècnics proposats 2 punts  

 C. Relació d’equips ofertats (marca, 
model, ...) 

5 punts  

 
D. Coherència del pla de treball.  

Tasques amb dedicació de 
personal i maquinària 

3 punts  

 E. Camí crític 2 punts  

 
F. Evolució temporal i assignació 

pressupostària 1 punts  

 G. Pla de qualitat específica de 
l’obra 

1 punts  

 
H. Gestió ambiental específica per 

l’obra 1 punts  

 I. Anàlisi del Pla de Seguretat i 
salut 

2 punts  

 J. Proposta justificada i valorada de 
millores addicionals 

5 punts  
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anormals i/o desproporcionats. 

 

B. Ampliació del termini de garantia fins a 10 punts 

Aquelles empreses que vulguin ampliar el termini de garantia legal sol·licitat de 2 anys, obtindran 1 

punt per cada quatre mesos que l’ampliïn, fins a un màxim de 10 punts.  

 

3. CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, fins a 25 punts.  

Es valorarà el coneixement que l’empresa licitadora tingui de les obres que es liciten, la planificació i 

rendiments per tal de minimitzar les interferències en el funcionament habitual de l’ETAP Sagnier. 

 

Formaran part del contracte aquelles circumstàncies de millora relacionades a la memòria tècnica que 

es valora i que siguin acceptades per Aigües del Prat SA, sense que això suposi un increment del cost 

del contracte.  

 

Per a la valoració d’aquests criteris els licitadors presentaran una memòria tècnica segons consta a la 

clàusula següent. En el supòsit de superar el número de pàgines indicades per a cada apartat de la 

memòria, només s’avaluarà el contingut de les pàgines indicades com a màximes 

 

Les empreses que no obtinguin una puntuació mínima de 12,5 punts sobre els  25 totals, es 

considerarà que no han analitzat suficientment l’obra a executar i que les solucions aportades per evitar 

les interferències en el funcionament de l’ETAP no son factibles o bé no n’ha aportat. En el cas que es 

detecti que el contingut de l’oferta valorable amb criteris de judici de valor no ha estat estudiada ni 

individualitzada a la licitació concreta d’Aigües del Prat, SA, es considerarà que l’oferta no supera el 

llindar de qualitat i, en conseqüència, serà exclosa de la licitació.   

  

La valoració dels criteris la quantificació dels quals depenen d’un judici de valor,  es farà segons 

es consideri que la proposta presentada és exhaustiva, bàsica o errònia, atorgant les puntuacions 

següents:  

 

Circumstàncies de l’obra que es valoren de 
forma subjectiva 

Puntuació 
màxima  
25 punts 

Puntuació proposta segons es consideri 

Exhaustiva Bàsica Errònia 

A. Anàlisis de les obres i dels 
condicionants.  Fases constructives 
proposades 

3 punts de 1,55 a 3 de 0,10 a 1,5 0 

B. Relació d’equips humans i tècnics 
proposats 2 punts de 1,05 a 2 de 0,10 a 1 0 

C. Relació d’equips oferts (marca, model, 
característiques tècniques. ...) 

5 punts de 2,6 a 5  de 0,10 a 2,5 0 

D. Coherència del pla de treball.  Tasques 
amb dedicació de personal i maquinària 

3 punts de 1,55 a 3  de 0,10 a 1,5 0 

E. Camí crític 2 punts de 1,05 a 2 de 0,10 a 1 0 

F. Evolució temporal i assignació 
pressupostària 

1 punts de 0,55 a 1 de 0,10 a 0,5 0 

G. Pla de qualitat específica de l’obra 1 punts de 0,55 a 1 de 0,10 a 0,5 0 

H. Gestió ambiental específica per l’obra 1 punts de 0,55 a 1  de 0,10 a 0,5 0 

I. Anàlisi del Pla de Seguretat i salut 2 punts de 1,05 a 2 de 0,10 a 1 0 

J. Proposta justificada i valorada de 
millores addicionals 

5 punts de 2,6 a 5  de 0,10 a 2,5 0 



 

Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte d’obres amb motiu de l’execució  del projecte 
de construcció de la segona línia de remineralització de l’ETAP Sagnier Expedient C-2025-02  

 11/35  

 

 

A. Anàlisis de les obres i dels condicionants.  Fases constructives proposades. Puntuació 

màxima 3 punts  

 

Es considerarà que la proposta és exhaustiva quan demostri el coneixement del licitador en 

relació a l’espai on s’ubica l’obra i com és necessari executar-la amb les mínimes interferències 

amb el funcionament habitual de l’ETAP: haurà d’analitzar les obres i les fases de les mateixes, 

així com els possibles condicionats i/o interferències en el funcionament habitual de l’ETAP. 

 

També haurà de contenir les delimitacions de les zones d’abassegament, casetes d’obra i  gestió 

de residus. 

 

Es considerarà una proposta bàsica aquella que sent coherent no estigui suficientment 

desenvolupada.  

 

S’atorgaran zero punts a aquelles propostes errònia, considerant aquestes aquelles no viables o 

incoherents. 

 

B. Relació d’equips humans i tècnics proposats. Puntuació màxima 2 punt  

 

Es valorarà amb la màxima puntuació aquella proposta que ofereixi la relació d’equips humans i 

mecànics més adients per al desenvolupament de l’obra. La resta de propostes es valorarà de 

forma proporcional. Aquelles propostes que  ofereixen equips humans i mecànics per sobre de les 

necessitats de l’obra es valoraran amb zero punts, ja que no es tracta d’encarir el cost de l’obra 

sinó de fer una proposta factible i que es pugui assumir dins el pressupost de licitació. 

 

C. Relació d’equips oferts (marca, model, característiques tècniques...). Puntuació màxima 5 

punts 

 

Es valorarà com a exhaustiva aquella proposta que presenti el llistat complert de tots els equips i 

elements oferts, amb la fitxa de característiques tècniques, i aquests siguin els més adequats al 

projecte. 

 

Es considerarà una proposta bàsica aquella que presenti exclusivament les característiques 

tècniques dels equips de major rellevància pel control i gestió de la instal·lació (cabalímetres, 

sensors de qualitat i pressió, torre de calcita...). 

 

S’atorgaran zero punts a aquelles propostes errònia, considerant aquestes aquelles que no 

presentin les característiques dels equips més crítics. 

 

D. Coherència del pla de treball.  Tasques amb dedicació de personal i maquinària. Puntuació 

màxima 3 punts  
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Es valorarà com a exhaustiva aquella proposta que presenti el pla de treball adequat i específic de 

les obres, amb la dedicació adient de recursos humans i tècnics, distribuïts de manera coherent i 

especificats a cada tasca del pla de treball. Una dedicació excessiva de personal i mitjans tècnics 

es puntuarà negativament. 

 

Si la proposta és coherent però no defineix els recursos per cadascuna de les tasques a executar, 

es valorarà com a bàsica. 

 

Es valorarà amb zero punts aquella proposta que no sigui viable o coherent.  

 

E. Camí crític. Puntuació màxima 2 punts  

 

Es valorarà com exhaustiva aquella proposta que descrigui correctament el camí crític de l’obra 

identificant les tasques crítiques que poden representar un endarreriment important en el 

desenvolupament de l’obra. 

 

En cas de no definir les principals tasques crítiques, es valorarà com a bàsica. 

 

Es valorarà amb zero punts aquella proposta inviable o incoherent. 

 

F. Evolució temporal i assignació pressupostària. Puntuació màxima 1 punt  

 

Es valorarà com exhaustiva aquella proposta que determini correctament l’evolució de l’obra amb 

les dotacions econòmiques assignades per cada mes de forma clara.  

 

Si la proposta és coherent però no defineix correctament i de forma clara l’assignació econòmica 

mensual, es valorarà com a bàsica. 

 

Es valorarà amb zero punts aquella proposta inviable o incoherent. 

 

G. Pla de qualitat específic de l’obra. Puntuació màxima 1 punt 

 

Es valorarà com exhaustiva aquella proposta que determini correctament el control de qualitat a 

realitzar a cada equip, per garantir el bon funcionament de la instal·lació (torres remineralització, 

estructura, materials...), així com la proposta de gestió de la documentació associada. 

 

Si la proposta defineix el control de qualitat sobre els equips crítics, es valorarà com a bàsica. 

 

Es valorarà amb zero punts aquella proposta que sigui incoherent i tingui mancances importants 

o sigui una documentació genèrica de qualitat i no específica de l’obra a executar. 

 

És molt important per a obtenir la major puntuació en aquest apartat que en tots els casos es 

demana documentació “específica” amb dades i previsions concretes de l’obra en estudi, pel que 

no es valorarà cap documentació i descripció genèrica. 
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H. Gestió ambiental específica per l’obra. Puntuació màxima 1 punt  

 

Es valorarà com exhaustiva aquella proposta que classifiqui a nivell quantitatiu i qualitatiu les 

restes de l’obra que es realitzaran i les gestions necessàries per a la seva eliminació. A més de 

determinar en l’oferta las classificacions ecològiques dels materials i equips a instal·lar.  

 

Si la proposta no defineix completament les restes que es produeixen a l’obra o la forma de 

gestió dels residus, es valorarà com a bàsica. 

 

Es valorarà amb zero punts aquella proposta que sigui incoherent i tingui mancances importants 

o sigui una documentació genèrica i no específica de l’obra a executar. 

 

És molt important per a obtenir la major puntuació en aquest apartat que en tots els casos es 

demana documentació “específica” amb dades i previsions concretes de l’obra en estudi, pel que 

no es valorarà cap documentació i descripció genèrica. 

 

I. Anàlisi del Pla de Seguretat i salut. Puntuació màxima 2 punts  

 

Es valorarà com exhaustiva aquella proposta que determini tots els riscos de l’obra a executar, 

els treballs que l’empresa subcontractarà i com es realitzarà la coordinació empresarial entre les 

diferents empreses que intervinguin a l’obra. 

 

Es considerarà proposta bàsica si s’identifiquen correctament els riscos i mesures preventives, 

però no es fa referència a la resta d’empreses que actuaran a l’obra. 

 

Es valorarà amb zero punts aquella proposta que sigui incoherent i tingui mancances importants. 

 

És molt important per a obtenir la major puntuació en aquest apartat que en tots els casos es 

demana documentació “específica” amb dades i previsions concretes de l’obra en estudi, pel que 

no es valorarà cap documentació i descripció genèrica. 

 

 

J. Proposta justificada i valorada de millores addicionals. Puntuació màxima 5 punts  

 

En aquest apartat es valoraran les propostes de millora a instaurar en la instal·lació que millorin 

la posterior explotació de la planta.  

 

Es valorarà la millor oferta amb la puntuació màxima i la resta seran proporcionals segons les 

propostes realitzades. 

 

Es considerarà proposta bàsica aquelles que les millores proposades no impliquin una millora 

substancial en la posterior explotació de la instal·lació. 

 

Es valorarà amb zero punts aquella proposta que no faci cap millora. 
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Es recorda que no es pot incloure cap xifra en els apartats de la memòria a valorar, amb la que 

es pugui calcular la proposta econòmica que presenti el licitador. Si això succeeix, la proposta 

quedaria exclosa de la licitació. 

  

17. Documentació que han de presentar els licitadors per a la valoració dels criteris sotmesos 

a judici de valor 

Els licitadors presentaran una memòria tècnica amb el contingut que tot seguit s’indica. Per tal que la 

lectura i estudi de la documentació presentada es faci sense dificultats, la tipologia de l’escriptura de tots 

els apartats de la memòria tècnica no serà inferior a arial 10 o similar.  Recordar que en el supòsit de 

superar el número de pàgines indicades per a cada apartat de la memòria, només s’avaluarà el contingut 

de les pàgines indicades com a màximes. Les pàgines són a A4.  

El diagrama de Gantt s’haurà de realitzar tenint en compte que els dies de treball a l’obra únicament 

seran de dilluns a divendres no festius.  

Contingut memòria tècnica:  

 

A. Característiques obra i recursos disponible (màxim deu pàgines A4). Fins a 10 punts 

 

a.1 Anàlisis de les obres. Fases i condicionants de cada fase. Fins a 3 punts 

a.2 Relació d’equips humans i mecànics proposats. Fins a 2 punts  

a.3 Relació d’equips oferts (marca, model, característiques tècniques...),  Fins a 5 punts 

 

B. Programa de treballs. Termini de l’obra (màxim deu pàgines A4). Fins a 6 punts 

 

 b.1 Coherència del pla de treball. Presentació del diagrama de Gantt amb la relació de 

tasques indicant per cadascuna la dedicació de personal i maquinaria amb els rendiments 

previstos. Fins a 3 punts 

b.2 Camí crític, indicant les tres tasques de màxima criticitat, que poden provocar 

endarreriment de l’obra. Fins a 2 punts 

b.3 Evolució temporal i percentatge d’assignació pressupostaria mensual segons el diagrama 

de Gantt. Fins a 1 punt. 

 

C. Control de qualitat, medi ambient i seguretat i salut. Fins a 4 punts  

 

c.1 Pla de qualitat específic de l’obra (màxim tres pàgines A4). Fins a 1 punts 

c.2 Gestió ambiental específica de l’obra (màxim tres pàgines A4). Fins a 1 punt 

c.3 Anàlisi del Pla de Seguretat i Salut. (màxim tres pàgines A4). Fins a 2 punts 

 

D. Millores (màxim una pàgina A4). Fins a 5 punts 

 

d.1 Proposta justificada i valorada de millores addicionals 

  

18. Presentació electrònica de les ofertes  

1. El termini de presentació de les ofertes serà el publicat a l’anunci de licitació al perfil del contractant i 

no podrà ser inferior a 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’esmentat anunci.  
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2. La presentació de proposicions pressuposa, per part del licitador, la declaració responsable conforme 

reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb Aigües del Prat SA: 

a) Que l’empresa està facultada per contractar amb l’Aigües del Prat SA, ja que té capacitat jurídica i 

d’obrar i no es troba en cap de les circumstàncies que es fixen a l’article 71 de la LCSP. 

b) Que l’empresa compta amb les autoritzacions legals necessàries per exercir l’activitat. 

c) Que l’empresa no té amb Aigües del Prat ni amb l’Ajuntament del Prat deutes de naturalesa tributària 

o en via de constrenyiment, ni, en el seu cas, deutes no atesos en període voluntari. 

3. Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva sol·licitada, es presentaran 

exclusivament de forma electrònica a través de la Plataforma de contractació del sector públic de la 

Generalitat de Catalunya (PCSPC). 

La utilització d’aquest servei suposa: 

 La preparació i presentació d’ofertes de forma telemàtica per part del licitador 

 La custòdia electrònica d’ofertes pel sistema 

 L’obertura i l’avaluació de la documentació a través de la Plataforma 

4. Una vegada seleccionat l’expedient pel qual es vol presentar una oferta, en la pantalla de l’anunci de 

licitació hi ha una icona d’un sobre amb la llegenda presentar oferta, que s’haurà de clicar i a continuació 

omplir el formulari d’inscripció. Una vegada registrat, s’enviarà un correu electrònic amb l’enllaç per 

activar l’oferta. Una vegada activada ja es pot començar a preparar l’oferta. Aquest correu no s’ha 

d’eliminar atès que serà l’únic mitja per accedir a l’espai web del sobre digital.  

L’oferta es pot anar complimentant, ja que l’eina informàtica permet preparar les ofertes de manera 

progressiva, pas a pas, a mesura que es disposa de la documentació de que conforma cada part de 

l’oferta. 

Els documents es van desant a l’espai reservat per a la licitació fins el moment que l’empresa decideix fer 

la presentació de l’oferta, que com molt tard ha de ser el dia de finalització del termini per presentar-se a 

la licitació.  Signar per part de l’apoderat de l’empresa correctament el resum de l’oferta, equival a signar 

tots els documents que la composen. 

Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics que continguin l’oferta fins al moment 

de la seva obertura, l’eina xifrarà els arxius electrònics enviats amb motiu de presentar-se a la licitació. 

Per aquest motiu abans de pujar els arxius electrònics, l’aplicació demana una paraula clau, formada per 

lletres, números i signes. 

Una vegada incorporada tota la informació i documentació sol·licitada (veure clàusula següent d’aquest 

plec) s’ha de validar la paraula clau utilitzada en el xifrat dels documents.  

Tot seguit se seguiran les indicacions de l’aplicació per tal de descarregar el resum, signar-lo i presentar 

l’oferta. Una vegada realitzada la presentació, l’eina informàtica proporcionarà a l’entitat licitadora un 

justificant d’enviament, susceptible d’emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps. 

La paraula clau no queda enregistrada en cap moment en la plataforma i només la coneix el licitador. Si 

aquest no introdueix la paraula clau en la plataforma de contractació, o  ho fa de forma no correcta, serà 

impossible procedir a l’obertura de la seva proposta, per la qual cosa quedarà exclòs de la licitació, al ser 

responsabilitat d’aquest la custòdia, durant tot el procediment, de la paraula amb la que ha xifrat els 

documents de la licitació.  
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19. Documentació a incloure en l’oferta 

Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en 2 SOBRES DIGITALS (SOBRE A I 

B), una vegada el licitador s’hagi inscrit a la licitació segons s’ha indicat a la clàusula anterior.  

La documentació es redactarà en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.   

Els formats dels documents electrònics admesos en aquesta licitació són: Pdf - Word (.docx; .doc) i  

Excel.(xlxs; .xls). L’oferta ha d’estar lliure de virus i de qualsevol programa o codi nociu. És obligació del 

licitador passar els documents per un antivirus. Serà responsabilitat del licitador que es pugui accedir al 

contingut dels documents.  

Si algun document electrònic presentat estigui malmès, en blanc o sigui il·legible, l’òrgan de 

contractació, a través dels serveis administratius en funció de quina sigui la documentació, podrà 

sol·licitar la seva esmena.  

En el supòsit de la proposició contingui algun virus informàtic i no hagi estat detectat per la societat 

municipal, i aquell malmeti, deteriori, alteri, suprimeixi, faci inaccessible dades informàtiques, 

programes informàtics o documents electrònics, es podran reclamar al licitador que ha presentat la 

proposició, les indemnitzacions per danys i perjudicis que hagi causat a Aigües del Prat, sense perjudici 

de les possibles accions penals, segons es preveu a l’article 264 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de 

novembre, del codi penal.  

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que s’incorporin a la 

declaració responsable o en la declaració annexa determinarà l’exclusió automàtica del licitador des del 

moment en què es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils 

o administratives 

 

SOBRE A. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I MEMÒRIA PER A LA VALORACIÓ DELS 

CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR. Contingut: 

 Declaració responsable, segons el model annex 1 d’aquest plec.  

 Memòria tècnica amb el contingut que consta a la clàusula 16 d’aquest plec. 

Si es presenten formant UTE, hauran d’adjuntar el document a l’efecte, segons el  model que consta 

publicat al perfil del contractant d’Aigües del Prat SA 

Si l’empresa no és espanyola, haurà de presentar un document conforme se sotmet expressament a la 

Llei espanyola i als Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional del Prat de Llobregat, o en el seu 

cas, de Barcelona 

Una vegada signats els documents corresponents per l’apoderat de l’empresa i persona que també signa 

la resta de la documentació de la licitació, es pujaran els arxius a l’aplicació de la licitació electrònica 

Les empreses licitadores podran assenyalar quina documentació conté informació confidencial i 

especificar quina informació designen com a tal. La declaració de confidencialitat ha de ser necessària i 

proporcional a la finalitat i interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada 

els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admetran declaracions 

genèriques o no justificades del caràcter confidencial 

 

SOBRE B DOCUMENTACIÓ AVALUABLE AMB FÓRMULES, amb el contingut següent: 

 Document amb l`oferta econòmica i el termini de garantia dels equips que ofereix, segons el model 

normalitzat que consta a l’annex 3 d’aquest plec. 
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Sí es detecta discrepància entre la xifra incorporada a l’oferta econòmica i el detall de les partides, la 

xifra que es tindrà en compte és la de l’oferta (annex 3 del plec).  

 

2. Sense perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació 

que hagi de donar-se als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de la informació 

que facilitin en les seves propostes, a aquest efectes s’haurà de detallar quina informació consideren 

confidencial. En cas que no es digui res o sigui una declaració genèrica, es considerarà que no hi ha cap 

dada de la proposició presentada per licitador que tingui caràcter confidencial.  

3. En qualsevol moment del procediment es podrà sol·licitar als licitadors que presentin la totalitat o 

part dels documents justificatius de les circumstàncies declarades, quan resulti necessari per garantir el 

bon desenvolupament del procediment, amb l’excepció relativa a aquelles dades que constin 

degudament acreditades per la inscripció de l’empresa al RELI o ROLECSP, que es podran consultar en 

qualsevol moment del procediment de conformitat amb l’article 139.1 de la LCSP. 

 

20. Obertura de proposicions,  qualificació dels documents i proposta d’adjudicació 

1. L’obertura de les proposicions es realitzarà a través de la Plataforma de Contractació del Sector 

Públic, garantint que no es durà a terme fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació.  

Recordar que sense la paraula clau no es podrà fer visible la documentació presentada, per la qual cosa 

la proposta no podrà ser admesa a la licitació. 

Obertura del sobre A 

Aquests sobres s’obriran per la mesa de contractació en sessió interna. Al perfil del contractant es 

publicarà el dia i hora de l’obertura del sobre. 

Si observés defectes esmenables, atorgarà als licitadors un termini de 3 dies hàbils perquè els esmeni. 

La comunicació es realitzarà per la plataforma de contractació i es deixarà constància a l’acta de la 

mesa.  

Si no s’esmena la documentació en el termini requerit, s’entendrà que el licitador desisteix de la seva 

oferta, per la qual cosa quedarà exclòs de la licitació. 

Obertura sobre B 

La sessió serà pública. Es publicarà al perfil del contractant el dia i hora.  

2. Correspondrà a la mesa de contractació avaluar i proposar la classificació de les propostes, segons 

les puntuacions establertes a la clàusula 16 i proposar:  

- L’adjudicació a l’empresa que hagi obtingut major puntuació. Si valorades les propostes es 

produeix un empat, s’utilitzaran els criteris de l’article 147.2 per resoldre la igualtat. La 

documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el moment 

què es produeixi l’empat. Circumstància que es comunicarà a les empreses afectades a través 

de la plataforma de contractació i es publicarà al perfil del contractant, donant un termini màxim 

de 2 dies hàbils per aportar la documentació acreditativa.  

- Deixar deserta la licitació quan no existeixi cap oferta que sigui admissible d’acord amb els 

requeriments d’aquest plec.  

També correspondrà a la mesa de contractació proposar l’exclusió:  

- De les propostes que no hagin enviat la paraula clau en termini i/o els arxius enviats contingut 

virus o presentin altres incidències. 
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- De les propostes que no compleixen amb els requeriments dels plec (solvència etc). 

- De les empreses que no hagin presentat la memòria per valorar els criteris que depenen d’un 

judici de valor.  

- De les propostes que no assoleixin el mínim de puntuació de l’oferta avaluable mitjançant 

criteris subjectes a un judici de valor segons la clàusula 16 d’aquest plec 

- De les empreses que hagin presentar l’oferta econòmica superior al preu de licitació.  

- Les propostes que hagin inclòs en el sobre B informació relativa al preu ofert. 

- L’oferta de les empreses que han incorregut en presumpció d’anormalitat i resultin rebutjades 

segons la clàusula següent. 

- Les ofertes que continguin equips a instal·lar que no tinguin característiques equivalents a les 

del definides al projecte, prèvia justificació de l’equivalència pel contractista i acceptació per part 

d’Aigües del Prat, SA.  

3. Abans de la proposta d’adjudicació del contracte Aigües del Prat, podrà requerir perquè, en el cas 

que els equips a instal·lar que s’hagin ofert pel licitador siguin de marca diferent a les 

característiques del projecte, acrediti l’equivalència de característiques per a la posterior 

acceptació o exclusió de l’empresa de la licitació, segons la justificació presentada 

 

4. L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès públic 

degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadors, abans de la 

formalització del contracte. Si això succeís, es podrà compensar a les empreses licitadores per les 

despeses en què hagin incorregut en la preparació de la licitació, que en cap cas podrà ser superior a 

100,00 €. 

La decisió de desistir del procediment i de no adjudicar o subscriure el contracte es publicarà al perfil del 

contractant.  

 

21. Proposicions amb valors anormals i/o desproporcionats 

1. Per considerar que una oferta pot contenir valors anormals i/o desproporcionats, s’aplicaran els 

paràmetres següents:  

– Si només es presenta un licitador, quan l’oferta presentada sigui un 25% inferior al pressupost de 

licitació.  

– Si es presenten 2 licitadors, la que sigui inferior en més del 20% a l’altre oferta. 

– Si es presenten 3 licitadors, les que siguin inferiors en més del 5% a la mitjana aritmètica de les 

ofertes presentades. No obstant això, s’exclourà pel còmput de la mitjana l’oferta de la quantia més 

elevada, quan sigui superior en més del 10% a la mitjana obtinguda de les 3 empreses. En 

qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior al 25%. 

– Si es presenten 4 o més licitadors, les que siguin inferiors en més del 5% a la mitjana aritmètica de 

les ofertes presentades. La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les 

ofertes admeses a la licitació, llevat de l’oferta més alta i més baixa, que no es tindran en compte 

per a l’esmentat càlcul, llevat que les ofertes presentades siguin 4 que es tindran en compte totes 

les ofertes. 

2. Si en aplicació dels anteriors paràmetres s’identifiquen 1 o més ofertes incurses en presumpció 

d’anormalitat, seguint l’establert a l’article 149 de la LCSP, es concedirà als licitadors un termini de 5 

dies hàbils perquè puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies que les permeten 
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executar l’obra en aquelles condicions.  Es podrà justificar la proposta: 

- Amb la relació de preus descompostos dels materials i altres subministraments, aportant els 

certificats originals de compromís del subministrador de materials i/o maquinària. 

- Si està prevista l’execució d’un conjunt de partides per part d’un o varis subcontractistes, haurà 

d’aportar el pressupost detallat i justificat, així com el compromís degudament signat. 

- Justificació del preu/hora del personal que intervindrà en l’execució de l’obra 

- Altres circumstàncies que consideri d’interès el licitador que justifiquen la seva proposta econòmica. 

El requeriment es realitzarà a l’adreça electrònica que s’hagi indicat el licitador en la presentació de 

l’oferta econòmica i es publicarà al perfil del contractant. Si transcorregut el termini de 5 dies hàbils no 

es rep la informació justificativa sol·licitada, es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, 

quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.  

Rebudes les justificacions, la mesa sol·licitarà un informe tècnic que analitzi la documentació i 

motivacions aportades pel licitador per poder mantenir la seva oferta. 

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la 

normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, 

social o laboral, nacional o internacional, incloent-hi l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials 

vigents. 

3. A la vista de les justificacions aportades i de l’informe tècnic, la mesa de contractació proposarà a 

l’òrgan de contractació motivadament l’admissió de l’oferta o la seva exclusió. En el supòsit que proposi 

l’exclusió, el contracte s’haurà d’adjudicar a la següent empresa millor classificada. 

 

22. Adjudicació i formalització del contracte 

1. Realitzada per part de la mesa de contractació la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb 

millor puntuació, es comprovarà al RELI o al ROLECSP:  

- Que l’empresa es troba degudament constituïda  

- Que el o la signat de la proposició té poder suficient per formular la proposta  

- Que l’empresa ostenta la solvència econòmica i financera sol·licitada  

- Que l’empresa ostenta la solvència tècnica sol·licitada  

- Que no està incursa en cap prohibició per a contractar amb el sector públic 

 
2. En el supòsit que l’empresa no estès inscrita, però hagi acreditat la presentació -abans de finalitzar el 

termini per presentar propostes- de la sol·licitud d’inscripció al Registre juntament amb la documentació 

preceptiva per a la inscripció, disposarà de 7 dies hàbils per aportar la documentació següent:  

 

- Escriptures de constitució de la societat, degudament inscrites en el Registre corresponent. DNI 

de l’apoderat de l’empresa. 

- NIF de l’empresa. 

- Acreditació de la solvència econòmica o financera sol·licitada a la clàusula 15.2 d’aquest plec: 

Presentació dels comptes anuals aprovats i presentats, si fos el cas, en els corresponents 

Registres. 

- Acreditació de la solvència tècnica sol·licitada a la clàusula 15.3 d’aquest plec:  

 

Si han licitat constituint una UTE, cada empresa que la formi haurà d’acreditar la seva personalitat i 

capacitat. 
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3. Em ambdós casos també disposaran de 7 dies hàbils per aportar:   

- Document on constin els noms, titulació i experiència del responsable de l’obra i el de 

l’encarregat, segons allò que s’indica a la clàusula 31.1 d’aquest plec.  

- Document conforme ha estat dipositada la garantia definitiva corresponent.  

- Pòlissa i rebut justificatiu del pagament de la pòlissa de responsabilitat civil.  

 

4. Per a les empreses estrangeres, es demanarà aquella documentació establerta legalment per tal 

d’acreditar les circumstàncies declarades. 

5. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o error de caràcter esmenable, els 

hauran d’esmenar en el termini màxim de 3 dies hàbils. En el cas que no es complementi 

adequadament el requeriment, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuarà 

proposta d’adjudicació a favor de l’empresa licitadora següent en puntuació. 

L’anterior fet, comporta l’exigència del 3% del pressupost base de licitació en concepte de penalitat, i, a 

més, pot donar lloc a declarar l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista a l’article 

71.2a) de la LCSP. Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la 

declaració pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar en el sector públic prevista a l’article 

71.1e) de la LCSP. 

6. Per part de l’òrgan de contractació d’Aigües del Prat SA, es procedirà a adjudicar el contracte a favor 

del licitador proposat per la mesa de contractació en el termini màxim de 5 dies, una vegada comprovat 

que reuneix els requeriments per participar en aquesta licitació i hagi dipositat la garantia definitiva. En 

cas contrari, l’adjudicació recaurà en el següent licitador millor classificat.  

En el perfil del contractant es publicarà la informació necessària que permeti als interessats interposar 

recurs suficientment fonamentat contra la decisió d’adjudicació.  

4. En el  termini establert a l’article 153.3 de la LCSP, el contracte es formalitzarà per escrit. En el 

supòsit que no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a l’empresa següent en la 

classificació i se seguirà allò establert als apartats 4 i 5 del mateix article.  

 

IV EXECUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

23. Comprovació del replanteig. Programa de treball 

1. En el termini màxim de 15 dies naturals des de la formalització del contracte, llevat que la societat 

municipal i el contractista acordin un altre, es procedirà a efectuar la comprovació i replanteig de l’obra 

en presència del contractista. 

Si el resultat de la comprovació del replanteig, segons parer del director de les obres i sense reserva per 

part del contractista, demostra la possessió i disposició real dels terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat 

de les obres a realitzar, es donarà l’autorització per iniciar-les sempre i quan s’hagi aprovat el pla de 

seguretat i salut de l’obra. El termini d’execució de les obres s’iniciarà a partir de la data de signatura de 

l’acta corresponent, o de la data que es faci constar en la mateixa.  

2. El programa de treball es realitzarà en funció del presentat pel contractista en la seva proposta i 

acceptat per Aigües del Prat SA. Els treballs es realitzaran sense interrupcions, llevat els dissabtes i dies 

festius. Els mesos d’estius es consideraran a tots els efectes hàbils per la qual cosa no està prevista la 

paralització de les obres per aquest motiu, llevat que Aigües del Prat SA i el contractista acordin un nou 

calendari de les obres. 

 

24. Condicions especials d’execució 
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S’estableixen les següents condicions especials d’execució: 

 

- 1. Els filtres de calcita hauran de disposar de sistema de dosificació de calcita en continu per la 

part superior del filtre. Aquest sistema dosifica la quantitat necessària de calcita de forma 

continua, segons el consum de la mateixa dintre de la torre. No s’acceptarà cap altre sistema de 

dosificació de calcita. 

- 2. L’empresa contractista vetllarà perquè en l’execució del contracte tots els productes que 

s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixin amb les normes internacionals aprovades per 

l’Organització Internacional del Treball, les quals, fonamentalment, tenen per objecte promoure 

els drets laborals, fomentar l’oportunitat de treball decent i millorar la protecció social. 

 

25. Subcontractació 

En aquest contracte i seguint l’establert a la LCSP, es permet la subcontractació sempre i quan sigui 

autoritzada per part d’Aigües del Prat SA. 

Constitueix una obligació essencial del contracte no infringir les normes sobre subcontractació. La 

celebració dels subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades a la 

Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva 

normativa de desplegament. A títol enunciatiu:  

- Posseir una organització productiva pròpia 

- Comptar els mitjans materials i personals necessaris, i desenvolupar-los per al desenvolupament 

de l’activitat contractada 

- Exercir directament les facultats d’organització i direcció sobre els treballs desenvolupats pels 

seus treballadors a l’obra 

- Estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) 

- Comunicació obertura centre de treball, si l’obra té una durada de més de 30 dies 

- Informar els representants dels treballadors de totes les empreses de l’obra, sobre totes les 

contractacions o subcontractacions de la mateixa. 

 

De conformitat amb l’article 5.2 f) de la Llei de la subcontractació en el sector de la construcció, resta 

prohibida la subcontractació de subcontractistes que aportin fonamentalment mà d’obra, ja que si es 

dona aquesta circumstància es pot entendre que l’empresa no disposa amb recursos o maquinàries 

apropiades per a dur a terme l’activitat a l’obra que es pugui subcontractar.  

Totes les empreses subcontractades hauran de signar un document conforme han assumit el Pla de 

seguretat i salut de l’obra objecte del contracte principal. 

En el supòsit que es vulgui subcontractar alguna part de l’obra, s’haurà de disposar del Llibre de 

subcontractació, habilitat prèviament per la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, 

Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya.  

En aquest llibre s’anotaran les dades dels subcontractistes i autònoms que intervinguin a l’obra. En tot 

moment s’haurà de reflectir, per ordre cronològic des de l’inici dels treballs, totes les subcontractació 

l’objecte del seu contracte, la identificació de la persona que exerceix les facultats d’organització i direcció 

de cada subcontractista.  

Al llibre de subcontractació han de tenir accés Aigües del Prat, la direcció d’obra, la o el coordinador de 

seguretat i salut en fase d’execució, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l’obra, els 

tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l’autoritat laboral i els representants dels treballadors de 

les diferents empreses que intervinguin en l’execució de l’obra. 
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El contractista haurà de comunicar a Aigües del Prat, SA, amb una antelació mínima de 10 dies a l’inici 

dels treballs, la part de l’obra que subcontractarà, la identitat, dades de contacte i representant del 

subcontractista així com la resta de dades que conten a l’article 215, 2.b) de la LCSP. També haurà 

d’adjuntar una declaració responsable del subcontractista, on s’acrediti respecte d’aquest: 

 

 Que disposa d’infraestructura i mitjans adequats per a dur a terme l’activitat. 

 Que no està incurs en cap prohibició de contractar establerta a l’article 71 de la LCSP i en el Plec de 

clàusules administratives particulars. 

 Que el seu personal disposa de la formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals. 

Per aquest motiu, el contractista principal ha d’exigir al subcontractista: 

- Certificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries 

- Certificació d’estar al corrent amb les obligacions a la Seguretat Social 

- Còpia de l’avaluació de riscos laborals 

- Adhesió al Pla de seguretat de l’obra  

- Comprovant d’haver informat als treballadors 

- Certificat que acrediti la vigilància de la salut dels treballadors on consti la seva aptitud 

- Comprovants de formació i informació dels treballadors en matèria de riscos laborals 

- Comprovant del lliurament dels equips de protecció individual als treballadors 

- Comprovant inscripció al REA 

Els subcontractistes únicament queden obligats davant el contractista principal, que assumirà la total 

responsabilitat de l’execució del contracte davant Aigües del Prat SA. 

Els subcontractistes no tindran acció directa davant d’Aigües del Prat SA, per les obligacions contretes 

amb ells per part del contractista principal.  

El contractista està obligat al pagament del preu pactat amb el subcontractista en els termes previstos 

a l’article 216 de la LCSP. En cap cas serà imputable a Aigües del Prat SA el retard en el pagament del 

contractista al subcontractista.  

 

26. Control de l’execució de l’obra 

Aigües del Prat SA, mitjançant el director de les obres i el responsable del contracte, efectuarà la 

inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada.  

PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA: 

Segons el RD 3854/1970, de 31 de diciembre el contractista assumirà com a màxim pel control de 

qualitat l’1% del PEM, que en aquest cas ascendeix a la quantitat de TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-

VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (3.888,13 €), el que representa un 0,99% del Pressupost 

d’execució material de l’obra 

En casos especials, on per la singularitat de les obres es consideri necessari realitzar assajos específics 

amb cost total superior a l’indicat anteriorment, aquest assajos seran objecte de valoració per part del 

contractista i el cost serà assumit per la propietat. 

No tindran cap limitació en el pressupost i correran íntegrament a càrrec del contractista, les despeses 

derivades de controls que calgui realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en l’execució 

de l’obra. 
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27. Certificacions d’obra 

La direcció d’obra prepararà mensualment, a data 30 de cada mes, una relació valorada en la que constin 

els amidaments parcials i a l’origen dels treballs executat d’acord amb l’estructura del pressupost de 

projecte, i aplicant els preus unitaris oferts.  

El contractista podrà presenciar la realització dels amidaments i haurà de col·laborar amb la direcció de 

l’obra per a realitzar-les, aportant el personal auxiliar necessari per dur-les a terme. 

Dins el termini màxim de 5 dies hàbils següents al termini a què correspon la relació valorada, sense que 

el contractista hagi presentat al·legacions, la direcció de l’obra expedirà la certificació corresponent.  

Per a les obres o parts de l’obra les dimensions de les quals o característiques hagin d’estar ocultes 

posteriorment, el contractista està obligat a avisar al director de l’obra amb suficient antelació, amb la 

finalitat de realitzar els corresponents amidaments.  

No serà objecte de pagament aquells excessos que poguessin resultar per haver executat el contractista 

obres amb dimensions superiors previstes al contracte, sense l’autorització prèvia d’Aigües del Prat SA.  

Aprovada la certificació d’obra, el contractista presentarà la corresponent factura de conformitat amb la 

clàusula 8 d’aquest plec. En cap cas, el contractista per causa de demora en el pagament de les factures 

o per objeccions efectuades a les certificacions d’obres, podrà suspendre, interrompre o retardar 

l’execució de les obres, que tindrà l’obligació de finalitzar en la forma, terminis i condicions previstes en 

el projecte d’obres i en aquest plec.  

Les certificacions d’obra tindran el caràcter de pagaments a compte, condicionades a les rectificacions i 

variacions que es puguin produir en l’amidament final de l’obra, i per tant, el seu abonament no suposa 

l’aprovació o recepció de les obres i instal·lacions certificades. 

 

28. Modificacions de l’objecte del contracte. Procediment  

No es preveuen causes de modificació del contracte.  

Únicament es podrà modificar el contracte segons l’article 205 de la LCSP si es compleixen els requisits 

establerts en l’esmentat article.  

No es considera modificació del contracte l’excés d’amidaments/mesuraments de l’article 242 de la LCSP, 

entenent per tal la variació que durant la correcta execució de l’obra es produeixi exclusivament en el 

número de unitats realment executades sobre les previstes en el projecte constructiu, sempre que en el 

global no representin un increment del 10% del preu de licitació del contracte.  

 

29. Modificacions del subjecte del contracte. Cessió del contracte 

Poden haver-hi modificacions del subjecte del contracte quan: 

a) Hi ha una successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuració 

empresarial, donant compliment als requisits i condicions establertes a l’article 98 de la LCSP. 

b) Si se substitueix el contractista inicial com a conseqüència de la cessió del contracte a un tercer, en 

els termes previstos a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà l’autorització prèvia i 

expressa de l’òrgan de contractació per a  la cessió del contracte i que el cessionari tingui plena 

capacitat per contractar amb el sector públic, tingui la solvència exigible i no es trobi en supòsits 

d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent. El cessionari del 

contracte quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que correspongui al cedent. 
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30. Responsabilitats. Assegurances 

1. L’empresa contractista és responsable de la qualitat de l’obra i de les instal·lacions, com també dels 

danys materials i personals que es puguin causar, inclosos els que es puguin ocasionar a les xarxes de 

serveis, així com també de les conseqüències que es puguin deduir per a Aigües del Prat SA o per a 

terceres persones de les omissions, errors o mètodes inadequats en l’execució del contracte. 

El contractista no solament respon dels actes propis, sinó també dels subcontractistes i altre personal que 

li presti serveis. El contractista no tindrà dret al rescabalament per causa de pèrdues, avaries o perjudicis 

causats a l’obra ni en els béns dipositats a l’indret de la mateixa.  

2. El contractista realitza el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els danys i 

perjudicis que es causin a Aigües del Prat SA i a terceres persones com a conseqüència de les operacions 

que requereixi l’execució del contracte, excepte que els danys siguin ocasionats com a conseqüència 

immediata i directa d’una ordre de l’empresa municipal. 

Amb motiu de garantir la capacitat de l’empresa per a fer front a les responsabilitats dels danys que 

pugui causar, el contractista haurà de presentar un certificat que acrediti la contractació d’una 

assegurança de responsabilitat civil, emès per una entitat asseguradora degudament autoritzada. La 

vigència de la pòlissa ha de ser durant el període de vigència del contracte i el termini de garantia.   

L’import mínim que es demana és de 1.200.000,00 € per sinistre en concepte de responsabilitat civil 

general amb un sublímit mínim de 300.000,00 € per responsabilitat civil patronal. Aquesta assegurança 

haurà de garantir al contractista totes les reclamacions que resultin de danys ocasionats a persones, 

desperfectes a les propietats de la societat municipal o d’altres interessats, i d’altres reclamacions que 

resultin per qualsevol acte o omissió del contractista o del seu personal (inclosos els subcontractistes). 

L’assegurança també haurà de cobrir les pèrdues i robatoris a la societat municipal, a la direcció d’obra si 

aquesta és externa i al contractista , segons siguin lesionats els seus interessos. Haurà d’assegurar tots 

els riscos, la pèrdua física i/o danys a la propietat. 

En cap cas s’entén que la responsabilitat civil i altres riscos assegurats resta limitat als imports mínims 

que es demana garantir amb les assegurances.  

3. Responsabilitat dels vehicles en obra: aquesta assegurança donarà cobertura al contractista de totes 

les reclamacions de tercers i propietaris que resultin de l’ús de vehicles i automotors. Cobriran totes les 

operacions efectuades pels esmentats vehicles 

 

31. Obligacions fiscals i en matèria de seguretat social 

El contractista resta obligat a complir i estar al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals, 

laborals, de Seguretat Social i de seguretat i higiene en el treball, així com el compliment de les 

condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 

Com a únic responsable de la realització de les obres i instal·lacions contractades, el contractista es 

compromet, al seu càrrec exclusivament, al compliment de totes les obligacions que es derivin del seu 

caràcter legal de patró, respecte a les disposicions de tipus laboral vigents o que pogueren dictar-se 

durant la vigència del contracte. Per aquest motiu, Aigües del Prat SA no respondrà de les obligacions 

de pagament que per aquest concepte corresponguin al contractista. 

La societat municipal podrà exigir al contractista en qualsevol moment la justificació acreditativa del 

compliment de les obligacions que li corresponen en aplicació de la legislació laboral i de la seguretat 

social dels treballadors que estiguin executant l’obra. 
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El contractista s’obliga al compliment del pla de seguretat de seguretat i salut aprovat, així com a la 

seva actualització per adaptar-lo en cada moment a les necessitats de l’obra i comunicar-ho al director 

de l’obra i al coordinador de seguretat i salut. També haurà de comunicar-li aquelles previsions o 

actuacions que dugui a terme a l’obra i que incideixin o puguin incidir en l’àmbit de la seguretat i salut 

de l’obra.  

Les obligacions del contractista en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut, s’entenen 

referides a tot el personal que d’ell depèn, tant si és contractat directament, com si es per un 

subcontractista, amb independència de les obligacions que pugui tenir amb altres persones.  

Abans de l’inici de les obres, el contractista haurà de transmetre a la societat municipal, una relació 

nominal del personal de l’obra, classificat per categories professionals, amb la previsió de les 

modificacions que es puguin efectuar en el transcurs de l’obra. També s’haurà de realitzar amb el 

personals de les empreses subcontractistes. 

 

32. Altres obligacions 

A més de les obligacions establertes normativament i les recollides en el clausurat d’aquest plec i en el 

projecte constructiu que regeixen el contracte d’obres que es licita, serà obligació del contractista: 

1. Disposar d’un equip tècnic de l’obra amb personal propi. 

Aquest equip haurà d’estar format per: 

 

o un responsable de l’obra enginyer amb una experiència mínima de 5 anys en obres similars.  

o un encarregat d’obra, amb una experiència mínima de 5 anys en obres similars a la de 

l’objecte del contracte. Tindrà una dedicació de jornada complerta. 

 

2. Elaborar el Pla de seguretat i salut de l’obra. Aquest s’haurà de lliurar a Aigües del Prat SA en el 

termini de 7 dies naturals a partir de la signatura del contracte. En aquest termini també s’haurà 

de lliurar el Pla de Gestió de Residus de l’obra per a la seva aprovació. 

3. Abans de la producció de residus, l’empresa adjudicatària obtindrà el numero de Notificació i 

Identificació de l’Obra (registre NIO). Durant l’execució de l’obra, es presentarà mensualment els 

Documents de Seguiment de Residus de la Construcció (DSRC) que seran requisit indispensable 

per a poder certificar. Al finalitzar l’obra, es requerirà el Certificat de Gestió de Residus. 

4. Que els materials a instal·lar pel contractista siguin els mateixos (marca i model) que els que 

consten al projecte constructiu. En cas que siguin diferents, hauran de ser equivalents i serà a 

càrrec del contractista que haurà de demostrar l’equivalència, i sempre hauran de tenir l’aprovació 

per escrit d’Aigües del Prat. Si Aigües del Prat no dona la seva autorització, tots els materials 

hauran de ser els que s’especifiquen al pressupost de licitació de l’obra. 

5. Les parts de l’obra que es vulguin subcontractar ho hauran de comunicar a la direcció d’obres i caldrà 

tenir l’autorització de la societat municipal.  

6. Lliurar el certificat de gestió de residus juntament amb cada certificació d’obra.  

7. Per al pagament de les factures mensuals derivades de cada certificació, serà imprescindible 

disposar de tota la documentació relativa a la Seguretat i Salut i el compliment de les obligacions 

en matèria fiscal i de seguretat social actualitzada. 

8. Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial 

aplicable. 

9. Informar a la plataforma de gestió de prevenció de riscos laborals d’Aigües del Prat SA,  tota la 
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documentació que li sigui requerida per part del departament de Seguretat i Salut de la societat 

municipal. 

10. El contractista un cop finalitzada l’obra, disposarà de 2 mesos, per a lliurar el document “as built” 

amb tota la documentació generada durant l’execució de l’obra (assajos, homologacions materials, 

garanties, plànols, certificat de gestió de residus, relació de proveïdors, els informes i plànols de les 

xarxes de serveis, etc.), així com un pla de manteniment detallat de tots els equips, on sigui 

necessari fer un manteniment, especificant tasques a efectuar i periodicitat. Tota la documentació es 

lliurarà en format paper i digital (pdf i editable). 

11. La col·laboració amb Aigües del Prat SA en el compliment de les obligacions que sobre transparència 

i contractació pública. 

 

33.  Penalitzacions 

Les penalitzacions previstes en aquesta clàusula, als efectes del que disposen els articles 1152 i 1153 

del Codi Civil, no substituirà a la indemnització per danys i perjudicis que l’incompliment hagi pogut 

causar a Aigües del Prat SA, ni tampoc eximeix al contractista al compliment de les obligacions del 

contracte que es regula en aquest plec i al projecte d’obres.  Per la qual cosa, malgrat hagi estat 

penalitzat el contractista, a més de satisfer l’import de la penalització haurà de complir les obligacions 

per les quals hagi estat penalitzat.  

Sense perjudici d’aplicar la facultat resolutòria del contracte que li atribueix aquest plec a Aigües del 

Prat SA, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les causes següents: 

1. Per defecte de la qualitat de l’obra executada 

Els defectes de qualitat de l’obra realitzada, per manca del compliment del projecte o de les 

instruccions emeses pel director de l’obra, donaran lloc a realitzar les accions necessàries per tal de 

resoldre els defectes detectats, sense que això suposi cap cost per part d’Aigües del Prat SA. 

2. Per infringir les normes de subcontractació 

La infracció de les condicions de subcontractació imposades a l’article 215 de la LCSP podrà donar 

lloc a la imposició al contractista d’una penalitat fins al 50% de l’import del subcontracte.  

3. Per incompliment en el termini de l’obra 

En el cas de sobrepassar en més de 15 dies el termini contractual per a la completa execució de 

l’obra, el contractista serà objecte de penalització consistent en la deducció del 0,05% de l’import de 

contractació de l’obra per cada dia de retard. 

4. Per incompliment de les ordres de l’encarregat del contracte i direcció d’obra, així com del 

coordinador de seguretat i salut. 

En el cas que l’encarregat o el cap d’obra de l’empresa contractista incompleixi les ordres de la 

direcció d’obra o del coordinador de seguretat i salut, de manera que es perjudiqui el correcte 

desenvolupament de les obres, es podrà imposar una penalització màxima de 1.000,00 € que es 

farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.  L’aplicació de 3 penalitzacions d’aquest 

tipus, comportarà l’obligació del contractista de substituir l’encarregat o el cap d’obra. 

5. Per incompliment de les condicions especials d’execució 

Llevat que s’opti per resoldre el contracte, es podrà imposar una penalització màxima de 1.000,00€, 

que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 

6. Per incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral a les que 

es refereix l’article 201 de la LCSP, així com l’incompliment del pla de seguretat i salut i el de 
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residus, com l’incompliment o el retard reiterat en el pagament dels salaris o l’aplicació de 

condicions salarials inferiors a les previstes en els convenis col·lectius aplicables, greu i dolosa, es 

podrà imposar una penalització entre l’0,10% i el 10% del preu del contracte, en funció de la 

gravetat de la mateixa.  

 

34. Compliment del contracte i recepció de la instal·lació. Certificació final d’obres 

1. El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat del seu 

objecte, de conformitat amb allò que estableix el projecte d’obres i aquest plec de clàusules. 

2. El contractista haurà de comunicar al responsable del contracte i a la direcció d’obra, amb una 

antelació mínima de 15 dies naturals, la data prevista per a l’acabament de la instal·lació. 

3. Finalitzades les obres, per part del director de les obres, el responsable del contracte i el contractista 

assistit per personal facultatiu, si ho considera oportú, se signarà l’acta de recepció de les mateixes.  

4. Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així a l’acta, i la direcció d’obra 

assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises per a la seva correcció, fixant un 

termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini, el contractista no ho hagués efectuat a 

satisfacció de la direcció d’obra, es podrà atorgar un altre termini o declarar resolt el contracte, per 

causes imputables al contractista. 

D’existir repassos en l’acabament de les obres que no impedeixen el seu ús, Aigües del Prat les podrà 

rebre, fent-lo constar a l’acta de recepció així com el termini que la direcció d’obra li atorgui per a 

corregir-los.  

Si l’obra executada no es conforme a les especificacions contractuals, com a conseqüència de vicis o 

defectes imputables al contractista, podrà rebutjar-se de manera que Aigües del Prat quedarà exempta 

de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a aplicar les penalitats establertes en aquest plec, 

que forma part del contracte. També es podrà declarar resolt el contracte, per causes imputables al 

contractista, recuperant Aigües del Prat SA el preu indegudament satisfet.  

5. Abans de la recepció, el contractista haurà de portar a terme les actuacions que s’indiquen a 

continuació: 

- Neteja a les obres executades i de la zona adjacent. 

6. En el termini màxim d’ 1 mes, a partir de la recepció de la instal·lació, es procedirà al mesurament de 

les obres realitzades, i s’emetrà la certificació final de les obres executades que haurà de ser aprovada 

per la direcció d’obra i responsable del contracte. Per a l’abonament de la darrera factura serà 

imprescindible que per part del contractista s’hagin lliurat a la direcció d’obres els certificats de qualitat 

o homologacions dels materials i equips instal·lats a l’obra.  

 

35. Termini de garantia 

1. El termini de garantia mínim és de dos anys o el que hagi ofertat el licitador. 

2. Durant aquell termini el contractista respondrà de la qualitat tècnica de les obres efectuades i dels 

materials emprats així com de les instal·lacions, quedant obligat a esmenar o reparar les deficiències 

que se’n derivin. S’exceptuaran els danys ocasionats en l’obra per força major, que seran suportats per 

Aigües del Prat SA, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al contractista que realitzi els treballs de 

reparació, aplicant els preus del contracte. 

Dins els 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el responsable del contracte redactarà 

un informe sobre l’estat de la instal·lació. Si aquest és favorable, el contractista quedarà rellevat de tota 
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responsabilitat, excepte els vicis ocults, i es procedirà a la devolució de la garantia dipositada. En cas 

contrari, el termini de garantia se suspendrà fins a la reparació que correspongui. 

En el cas que el contractista no faci la reparació, Aigües del Prat l’executarà de forma subsidiària, i es 

rescabalarà a costa de la garantia, sense perjudici d’una possible indemnització pels danys i/o perjudicis 

ocasionats. 

3. Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment, amb posterioritat al termini d’expiració de la garantia, 

per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del contractista, aquest 

respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la recepció de les obres, de 

conformitat amb l’article 244 de la LCSP. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de 

manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del contractista restarà extingida totalment.  

 

36. Resolució i extinció del contracte 

1. El contracte s’extingirà pel seu acompliment o la seva resolució. Es podrà resoldre per acord 

d’ambdues parts i per l’extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista, llevat que per 

aquest motiu es pugui modificar el contracte segons consta a la clàusula corresponent.  

També es podrà resoldre el contracte, sense perjudici de les indemnitzacions que a favor d’una o altra 

part del contracte fossin precedents:  

- Per incompliment de l’objecte del contracte, des de no iniciar les obres en la data prevista, realitzar 

una mala execució de les mateixes o no instal·lar els equips previstos al projecte.  

- Per la no presentació del Pla de seguretat i salut o negar-se a esmenar les circumstàncies indicades 

pel o per la coordinadora de seguretat i salut. 

- Per la no assumpció per part dels subcontractistes del Pla de seguretat i salut de l’obra. 

- Per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes del projecte d’obres i no es pogués 

modificar el contracte. 

- Per l’incompliment greu del Pla de seguretat i salut de l’obra. 

- Per l’incompliment de les normes sobre subcontractació. 

- Per la demora injustificada i per un termini superior a 1/3 del previst per al contracte, en el 

compliment del pla de treball que es pugui establir a l’iniciar les obres. 

- Per la demora en el pagament de les factures per part d’Aigües del Prat SA, segons els terminis 

establerts a l’apartat 6 de l’article 198 de la LCSP. 

- Per incompliment de les condicions especials d’execució del contracte establertes a la clàusula 22 

d’aquest plec. 

- Per la suspensió de les obres per un termini superior a 8 mesos. 

- Per l’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 

treballadors que estiguin treballant a l’obra, o per l’incompliment de les condicions establertes als 

convenis col·lectius d’aplicació.  

La resolució del contracte s’acordarà de forma motivada per l’òrgan de contractació d’Aigües del Prat 

SA. Sí és per mutu acord els efectes serà els acordats entre ambdues parts. En la resta de casos, la part 

que hagi causat l’incompliment que ha donat lloc a la resolució, haurà d’indemnitzar a l’altra pels danys i 

perjudicis causats.  
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V RECURSOS, ARBITRATGE I JURISDICCIÓ COMPETENT 

 

37. Recurs especial en matèria de contractació. Recurs en via administrativa 

Aquesta licitació no és susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, ja que el valor estimat 

del contracte és inferior al que s’estableix a l’article 44.1 de la LCSP. Segons el paràgraf segon de  

l’apartat 6 del mateix article, les actuacions dutes a terme per poders adjudicadors que no tinguin la 

consideració d’administracions públiques, com és el cas d’Aigües del Prat SA, s’han d’impugnar en via 

administrativa de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, davant l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

  

38. Arbitratge 

Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre el contractista i Aigües del Prat SA, es 

resoldrà mitjançant l’arbitratge que preveu la Llei 30/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la 

plena efectivitat dels compromisos contractuals que, malgrat això, hauran d’acomodar-se a la decisió de 

l’arbitratge.  

Aigües del Prat i el contractista se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de 

Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’àrbitre o àrbitres i l’administració de l’arbitratge; 

obligant-se des de la signatura del contracte al compliment de la decisió arbitral.  

 

39. Jurisdicció competent 

De conformitat amb l’article 27.1 d) de la LCSP és competència de la jurisdicció contenciosa 

administrativa les qüestions relatives a la preparació i adjudicació contracte.  

Sense perjudici de la plena aplicació de la clàusula arbitral, l’ordre jurisdiccional civil serà competent per 

a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes, compliment i extinció del contracte 

objecte d’aquesta licitació, d’acord amb allò previst a l’article 27.2 de la LCSP. 

Les parts del contracte, en cas d’exercir accions judicials, se sotmeten expressament als Jutjats i 

Tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional del Prat de Llobregat, o en el seu cas, de Barcelona.  

 

El Prat de Llobregat, novembre 2025 

 

 

 

Jordi González i Sánchez      Martí Boldú Puigdollers 

Director Àrea Tècnica i de Producció      Serveis jurídics 
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Annex 1: 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE1 DE L’EMPRESA LICITADORA 

Informació sobre l’expedient 

Contractació:  OBRES AMB MOTIU DE LA L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 

DE LA SEGONA LÍNIA DE REMINERALITZACIÓ DE L’ETAP SAGNIER 

Número d’expedient: C-2025-02 

Procediment de licitació  Obert simplificat 

Informació sobre el licitador 

Nom i cognoms:   

NIF:  

En nom propi o en representació de l’empresa:  

Domiciliada a (adreça i municipi)  

C Postal: Telèfon: 

Correu electrònic  

Informació sobre la persona  autoritzada per rebre les notificacions 

Nom i cognoms:   

NIF: Mòbil professional: 

Correu electrònic  

A l’efecte de participar en la licitació de la contractació indicada en l’encapçalament, de conformitat amb 

el que estableix l’article 140.1.a) de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic 

(LCSP), i sota la meva responsabilitat, 

DECLARO: 

1. Que tinc poder suficient per representar l’empresa. 

 

2. Que l’escriptura de constitució de l’empresa que represento està inscrita en el Registre Mercantil: 

Localitat ............................................................................... Tom .............................        

 

1 La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que s’incorporin a la declaració responsable 
determinarà l’exclusió automàtica del licitador des del moment en què es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les 
responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin correspondre. 
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Foli  .....................................................  Full ...................................................... 

 

3. Que l’empresa accepta totes les exigències tècniques, econòmiques i normatives del plec de clàusules 

administratives i de la memòria tècnica valorada que regeixen la licitació.  

 

4. Que l’empresa compleix tots els requisits i les obligacions exigits per la normativa vigent per al seu 

funcionament legal. 

 

5. Que l’activitat de l’empresa té una relació directa amb l’objecte de la licitació. 

 

6. Que, segons la definició2 de Petita Empresa (PIME) i Gran Empresa de l’annex I del Reglament (UE) 

número 651/2014, el perfil de l’empresa és:  

 Microempresa (MICRO) 
 Petita empresa (PIME) 
 Mitjana empresa 
 Gran empresa 

 

7. Que forma grup empresarial ................. del que s’han presentat a la licitació ...............................  

........................................................................................................................................ 

 

8. Que l’empresa està facultada per signar contractes amb el sector públic,  ja que té plena capacitat 

d’obrar i no està sotmesa, ni ella ni cap dels seus representants, a cap de les prohibicions per a 

contractar, d’acord amb els articles 65 i següents, 71 i següents i 85 de la LCSP. 

 

9. Que l’empresa està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la 

seguretat social que imposen les disposicions legals vigents, aspecte que em comprometo a acreditar 

per mitjà de la presentació de les certificacions dels organismes competents en el cas que l’empresa 

esdevingui adjudicatària del contracte. I, específicament, que no duu a terme operacions financeres 

contràries a la normativa tributària en països que no tenen normes sobre control de capitals i són 

considerats paradisos fiscals. 

 

10. Que l’empresa no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 

competència en l’àmbit d’aquest contracte i que  no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la 

serva participació en aquest procediment de licitació.  

 

11. Que la xifra del volum de negoci3 de l’empresa referida a l’execució d’activitats coincidents amb 

l’objecte de contractació relativa als darrers tres exercicis és la següent:  

Any 20........ : ....................................................... € 

Any 20........ : ....................................................... € 

Any 20........ : ....................................................... € 

 

2 En funció del nombre de treballadors i volum anual o balanç de negoci. S’entén per PIME si té menys de 50 
treballadors/res amb un volum anual o balanç de negoci no superior als 10 milions d’euros i per MICRO menys de 10 
treballadors i 2 milions euros. MITJANA EMPRESA, menys de 250 treballadors/res i volum de negoci anual no superior 
a 50 euros o balanç anual no superior a 43 mil euros.  

3 El minin de la xifra de negoci es demana a la clàusula 15.2 d’aquest plec.  
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Si aquestes dades no consten al RELI o ROLECSP, em comprometo a lliurar els documents 

acreditatius corresponents. 

12. Que disposa de la solvència tècnica sol·licitada da la clàusula 15.3 del PCAP i que, per tant,  
 
Disposa de la classificació següent ................................. ................................. 

 
13. Que l’empresa, amb relació al Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat (RELI) i al 

Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECSP): 

RELI ROLECSP  

  Hi està inscrita i totes les dades que hi consten són plenament vigents  

  Hi està inscrita, però no totes les dades que hi consten són vigents 

  
Ha presentat la petició d’inscripció juntament amb la documentació 
necessària abans de la data de la finalització per presentar-se a la licitació.  

 

Que en cas de resultar adjudicatària, em comprometo a lliurar la documentació requerida per Aigües 

del Prat SA i també qualsevol variació que puguin haver-hi amb les dades inscrites.  

 

14. Que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per rebre les notificacions i 

altres  comunicacions d’Aigües del Prat SA, per tal que aquesta empresa les pugui facilitar al servei e-

Notum o d’altres amb la finalitat del seguiment d’aquest expedient de contractació i també declara 

que compleix amb la normativa sobre protecció de dades personals que els hi és d’aplicació.  

 

15. Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per 

fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual 

es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 

16. Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones amb discapacitat no inferior 

al 2% o ha adoptat alguna de les mesures alternatives que estableix l’article 2 del Reial decret 

364/2005, del 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la 

quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat. 

 
 Sí que la plantilla està integrada per 2% amb persones amb discapacitat 

 Sí que ha adoptat mesures alternatives del Reial decret 364/2005 

 No està obligada per normativa  

17. Que l’empresa, d’acord amb el que s’estableix al Reial decret-llei 6/2019, d’1 de març de mesures 

urgents per a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones al treball i l’ocupació, 

ha adoptat les mesures d’igualtat: 

 Aplica mesures per a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, no 
disposant del pla d’igualtat, al tenir l’empresa menys de 50 treballadors/res 

 Disposa del pla d’igualtat 

 No està obligada per normativa 

 

18. Que l’empresa que represento, en cas que esdevingui adjudicatària, adscriurà a l’execució del 

contracte els mitjans personals i materials que s’ha compromès en la seva proposta. 
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Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo, 

per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar, inclosa 

l’oferta econòmica. 

 

Signatura digital del representant legal de l’empresa 
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Annex 2: 

 

SUMARI MEMÒRIA TÈCNICA 

 

El contingut que ha de tenir la memòria tècnica és el següent: 

 

A. Característiques obra i recursos disponible (màxim deu pàgines A4). Fins a 10 punts 

 

a.1 Anàlisis de les obres. Fases i condicionants de cada fase. Fins a 3 punts 

a.2 Relació d’equips humans i mecànics proposats. Fins a 2 punts  

a.3 Relació d’equips oferts (marca, model, característiques tècniques...),  Fins a 5 punts 

 

B. Programa de treballs. Termini de l’obra (màxim deu pàgines A4). Fins a 6 punts 

 

 b.1 Coherència del pla de treball. Presentació del diagrama de Gantt amb la relació de 

tasques indicant per cadascuna la dedicació de personal i maquinaria amb els rendiments 

previstos. Fins a 3 punts 

b.2 Camí crític, indicant les tres tasques de màxima criticitat, que poden provocar 

endarreriment de l’obra. Fins a 2 punts 

b.3 Evolució temporal i percentatge d’assignació pressupostaria mensual segons el diagrama 

de Gantt. Fins a 1 punt. 

 

C. Control de qualitat, medi ambient i seguretat i salut. Fins a 4 punts  

 

c.1 Pla de qualitat específic de l’obra (màxim tres pàgines A4). Fins a 1 punts 

c.2 Gestió ambiental específica de l’obra (màxim tres pàgines A4). Fins a 1 punt 

c.3 Anàlisi del Pla de Seguretat i Salut. (màxim tres pàgines A4). Fins a 2 punts 

 

D. Millores (màxim una pàgina A4). Fins a 5 punts 

 

d.1 Proposta justificada i valorada de millores addicionals 
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Annex 3:  

 

MODEL OFERTA ECONÒMICA I TERMINI DE GARANTIA 

 

........................................................................................................................................., amb 

DNI/NIE número ......................................................... com a representant legal de l’empresa 

................................................................................., NIF ..................................................... , 

assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació de l’execució de les obres amb motiu 

de l’execució del projecte de construcció de la segona línia de remineralització de l’ETAP Sagnier -Número 

expedient C-2025-02) es compromet a executar les obres amb subjecció al projecte d’obres i al plec 

de clàusules administratives particulars que regulen la licitació, documents que accepta íntegrament, per 

la quantitat que tot seguit s’indica: 

 Pressupost per contracte ........................................     € 

 21 % d’IVA ...........................................................    € 

Total IVA inclòs ..................................    € 

S’adjunta a aquest document el detall de totes les partides del pressupost de l’obra, seguint el que consta 

al projecte d’obres, en format excel.  

Que el termini que ofereix de millora de la garantia mínima de l’obra és de: 

Millora garantia en mesos Oferta 

(marcar amb 

una X 

No ofereix millora  

4 mesos  

8 mesos  

12 mesos  

16 mesos  

20 mesos  

24 mesos  

28 mesos  

32 mesos  

36 mesos  

40 mesos  

 

Lloc, data i signatura electrònica del representant legal de l’empresa 

 

 

Annex.- Partides pressupost obra 


