

ANNEX 04: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT



0. INTRODUCCIÓ

0.1 GENERALITATS

0.2 ANTECEDENTS

0.2.1 DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

0.2.2 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

0.2.3 TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

1. DEFINICIÓ DE LA PRESETACIÓ

1.1 OBJECTE DE LA PRESTACIÓ

2. TASQUES A DESENVOLUPAR PER LA DIRECCIÓ DE L'OBRA

2.1 COORDINACIÓ DE SEURETAT I SALUT

3. METODOLOGIA DE TREBALL

3.1 FORMA DE PRESENTACIÓ I NOMBRE D'EXEMPLARS

4. DOCUMENTACIÓ ANNEXA

0. INTRODUCCIÓ

0.1 GENERALITATS

L'objecte del treball és la coordinació de seguretat i salut de l'obra de la remodelació de la Plaça de la Pubilla i Estació, el tram de Passeig Marítim fins al C/ Bertomeu i el tram de l'Av. Montserrat fins a la Pl. Del Mar de Pineda de Mar.

El present plec de prescripcions tècniques té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i enumerar les matèries que han d'ésser objecte d'estudi.

Defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs de direcció facultativa de l'obra, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents que han de realitzar els/les tècnics/ques de la coordinació de seguretat i salut de l'obra.

0.2 ANTECEDENTS

0.2.1 DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

Aquestes es recullen en el projecte Bàsic que forma part d'aquest plec.

0.2.2 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ.

El pressupost base de licitació del contracte és de 13.343,88 euros, IVA inclòs.

Aquest pressupost es repercuteix de la següent forma sobre els diferents àmbits:

Fase 1: Àmbit de la Plaça de la Pubilla i Estació	10.095,86 € IVA inclòs
Fase 2: Àmbit del el tram de Passeig Marítim fins al C/ Bertomeu	2.584,90 € IVA inclòs
Fase 3: Àmbit del tram de l' Avinguda Montserrat fins a la plaça del Mar	663,12 € IVA inclòs

0.2.3 TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El termini d'execució de les obres que es determini en el projecte executiu resultant de la present licitació o que es derivi del procés d'adjudicació de les obres i fins a la recepció definitiva de les obres, que en tot cas es preveu superior a 12 mesos i inferior a 18 mesos, a comptar des de la signatura de l'Acta de comprovació del replanteig.

1. DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ

1.1 OBJECTE DE LA PRESTACIÓ

El present document té com a objecte la definició de l'execució de la prestació de **Coordinació de seguretat i saluta de l'obra per** la remodelació de la Plaça de la Pubilla i Estació, el tram de Passeig Marítim fins al C/ Bertomeu i el tram de l'Av. Montserrat fins a la Pl. Del Mar de Pineda de Mar.

Coordinador/a de seguretat i salut: és el tècnic, que formant part de la direcció facultativa, coordina l'aplicació de tots els principis generals de prevenció en matèria de seguretat i salut a l'obra.

2. TASQUES DE EL/LA COORDINADOR/A DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA

L'encàrrec comprèn els treballs que es descriuen a continuació i en qualsevol cas, s'ha d'ajustar al que estableix el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu número 3/2011, de 14 de novembre, el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques en tot allò que no s'oposi a la nova llei, el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995 de 13 de juny), i la resta de la normativa aplicable.

2.1 COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

El coordinador/a de seguretat i salut de l'obra tindrà la titulació acadèmica i qualificació professional idònies en matèria d'arquitectura o enginyeria, en prevenció de riscos laborals, d'acord amb les funcions a desenvolupar segons el RD 1627/1997.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

- Signar el llibre d'ordres i assistències o actes de visita, en cas que no sigui obligatori el llibre, amb la resta de la direcció facultativa.
- Revisar i informar els Plans de Seguretat i Salut dels contractistes i les seves modificacions.
- Aportar, custodiar i omplir el llibre d'incidències.
- Omplir i supervisar el llibre de registre d'empreses subcontractades.
- Signar l'acta d'inici d'obra, amb la resta de la direcció facultativa, el promotor i el contractista.
- Signar el programa de treball i les seves actualitzacions, amb la resta de la direcció facultativa i el contractista.
- Signar l'acta de recepció de l'obra, amb la resta de la direcció facultativa el promotor i el contractista.
- Elaborar el comunicat final de coordinació de seguretat i salut.
- *Elaborar, a petició de l'ens promotor, informes de seguiment:*
 - **Informe periòdic de seguiment de l'obra:** *aportar la documentació necessària, col·laborar amb la direcció de l'obra i signar els informes sistemàtics i analítics de la coordinació de la seguretat i salut a l'obra.*
 - **Informes puntuals:** *aquells que el contractant cregui necessaris sobre qüestions puntuals que afectin l'obra.*
- Elaborar i subscriure aquells informes sobre preus contradictoris o modificats, que afectin la seguretat i salut a l'obra.

FUNCIONS TÈCNIQUES

- Complir la normativa vigent aplicable.
- Assistir a les convocatòries d'Inspecció de Treball i del Departament de Treball.

- Coordinar les activitats de l'obra perquè contractista i subcontractista apliquin de forma responsable els principis d'acció preventiva i les obligacions del RD 1627/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut.
- Supervisar i prendre les mesures perquè sols els autoritzats puguin accedir a l'obra.
- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials i actuar en representació del promotor.

3. METODOLOGIA DE TREBALL

3.1 FORMA DE PRESENTACIÓ I NOMBRE D'EXEMPLARS

Documentació durant l'execució de l'obra: de cada document es lliuraran les còpies que l'ens promotor necessiti per dur a terme els tràmits corresponents. La documentació escrita es lliurará en mida DIN-A4 i els plànols es doblegaran a aquesta mateixa mida.

Documentació al final de l'obra: de cada document es lliuraran les còpies que l'ens promotor necessiti per dur a terme els tràmits corresponents. La documentació escrita es lliurará en mida DIN-A4 i els plànols es doblegaran a aquesta mateixa mida.

Es lliurará un CD amb tota la documentació generada durant l'execució de l'obra i al final de la mateixa.

4. DOCUMENTACIÓ ANNEXA

El promotor de l'obra, l'Ajuntament de Pineda de Mar facilitarà a l'adjudicatari la següent documentació :

- Projecte executiu complert
- Estudi i Pla de Seguretat i Salut
- altres