

Resolució de declaració d'emergència i d'adjudicació dels contractes per a l'Execució de les obres d'emergència de restauració dels danys ocasionats per la DANA Alice a les Terres de l'Ebre, i dels contractes de serveis d'assistències tècniques complementàries.
Claus: EME-25017.1 / EME-25017.2 / EME-25017.3 / EME-25017.4

Vist l'Acord GOV/234/2025, de 14 d'octubre, pel qual s'impulsen mesures urgents d'actuació per a la restauració dels danys ocasionats per la DANA Alice a les Terres de l'Ebre i s'aprova la posada en marxa d'una línia de préstecs amb condicions preferents per a empreses i entitats afectades per situacions d'emergència.

Vist l'encàrrec de data 5 de novembre de 2025, de la Secretaria de Governos Locals i Relacions amb Aran del Departament de la Presidència, en el qual resol:

- (i) Encarregar a Infraestructures.cat, com a mitjà propi personificat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, la gestió de la contractació, el seguiment i supervisió integral de l'execució de les obres i la prestació de tots els serveis d'assistències vinculats a l'actuació "Obra d'emergència. Restauració dels danys ocasionats per la DANA Alice a les Terres de l'Ebre", que inclou:

Actuació	Pressupost (euros)
Execució de les obres d'emergència de restauració dels danys ocasionats per la DANA Alice a les Terres de l'Ebre	8.997.925,73 € (IVA inclòs)
Assistències tècniques associades a l'obra	736.118,42 € (IVA inclòs)
Tarifes d'Infraestructures.cat per la gestió de l'obra	255.152,77 € (no subjecte a IVA)
TOTAL	9.989.196,92 €

El termini per a l'execució de les obres de l'actuació es preveu de 12 mesos.

- (ii) Autoritzar la tramitació per emergència de l'expedient de contractació d'execució de les obres i de les assistències tècniques associades necessàries per a donar compliment a aquest encàrrec.

Vista la nota interna relativa a l'execució de les obres corresponents a la restauració de ponts (OP. EME-25017.1), emesa en data 7 de novembre de 2025 pel Cap de la Gerència de Carreteres i Mobilitat sostenible interurbana d'Infraestructures.cat, en la qual s'exposa la necessitat de contractar l'execució de les esmentades obres, i es proposa la seva adjudicació a favor de l'empresa **M. y J. Gruas, SA**.

Vista la nota interna relativa a l'execució de les obres corresponents a la restitució d'infraestructures rurals (OP. EME-25017.2, OP. EME-25017.3 i OP. EME-25017.4), emesa en data 7 de novembre de 2025 pel Cap de la Gerència d'Infraestructures Digitals i Obres Hidràuliques d'Infraestructures.cat, en la qual s'exposa la necessitat de contractar l'execució de les esmentades obres, i es proposa la seva adjudicació a favor de les empreses **SERVIDEL, SLU, COPCISA, SA i FCC Construcción, SA**, respectivament.



Vista la nota interna relativa al contracte de serveis de **control de qualitat** de les obres corresponents a la restauració de ponts (CQ. EME-25017.1), emesa en data 7 de novembre de 2025 pel Cap de la Gerència de Carreteres i Mobilitat sostenible interurbana d'Infraestructures.cat, en la qual es proposa l'adjudicació del contracte de serveis a favor de l'empresa **TPF Getinsa Euroestudios, SL**.

Vista la nota interna relativa al contracte de serveis de **control de qualitat** de les obres corresponents a la restitució d'infraestructures rurals (CQ. EME-25017.2+2), emesa en data 7 de novembre de 2025 pel Cap de la Gerència d'Infraestructures Digitals i Obres Hidràuliques d'Infraestructures.cat, en la qual es proposa l'adjudicació del contracte de serveis a favor de l'empresa **TPF Getinsa Euroestudios, SL**.

Vista la nota interna relativa al contracte de serveis de **direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut, redacció de projecte i assistència tècnica ambiental** de les obres corresponents a la restauració de ponts (DO. EME-25017.1), emesa en data 7 de novembre de 2025 pel Cap de la Gerència de Carreteres i Mobilitat sostenible interurbana d'Infraestructures.cat, en la qual es proposa l'adjudicació del contracte de serveis d'assistència tècnica a favor de l'empresa **ESENCAT FRACTAL SL**.

Vista la nota interna relativa al contracte de serveis de **direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut** de les obres corresponents a la restitució d'infraestructures rurals (DO+CSS. EME-25017.2+2), emesa en data 7 de novembre de 2025 pel Cap de la Gerència d'Infraestructures Digitals i Obres Hidràuliques d'Infraestructures.cat, en la qual es proposa l'adjudicació del contracte de serveis d'assistència tècnica a favor de l'empresa **E3 Solinteg, SLU**.

D'acord amb el que estableix l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en relació a la tramitació del procediment de contractació d'emergència.

Atesa la delegació en la persona que ostenta el càrrec de la Presidència i Conselleria Delegada, de les facultats i competències que la normativa de contractació del sector públic atribueix a l'òrgan de contractació, aprovada pel Consell d'Administració de data 18 de desembre de 2024.

D'acord amb els antecedents esmentats,

RESOLC

Primer. Declarar d'emergència, de conformitat amb l'article 120 de la LCSP, l'Execució de les obres de restauració dels danys ocasionats per la DANA Alice a les Terres de l'Ebre. Claus: EME-25017.1 / EME-25017.2 / EME-25017.3 / EME-25017.4

Segon. Adjudicar els contractes següents per a dur a terme les actuacions absolutament necessàries i indispensables per reparar els danys ocasionats i evitar el perill greu per a les persones que suposa el seu estat actual; concretament:

- El contracte per a l'execució de les obres OP. EME-25017.1 a l'empresa **M. y J. Gruas, SA**, per un import estimat de **2.688.202,26 €** (IVA exclòs) i un termini d'execució estimat de 12 mesos.



- El contracte per a l'execució de les obres OP. EME-25017.2 a l'empresa **SERVIDEL, SLU**, per un import estimat de **2.611.455,00 €** (IVA exclòs) i un termini d'execució estimat de 4,5 mesos.
- El contracte per a l'execució de les obres OP. EME-25017.3 a l'empresa **COPCISA, SA**, per un import estimat de **1.424.430,00 €** (IVA exclòs) i un termini d'execució estimat de 4,5 mesos.
- El contracte per a l'execució de les obres OP. EME-25017.4 a l'empresa **FCC Construcción, SA**, per un import estimat de **712.215,00 €** (IVA exclòs) i un termini d'execució estimat de 4,5 mesos.
- El contracte de serveis de control de qualitat CQ. EME-25017.1 a l'empresa **TPF Getinsa Euroestudios, SL**, per un import estimat de **40.323,03 €** (IVA exclòs) i un termini d'execució estimat de 12 mesos.
- El contracte de serveis de control de qualitat CQ. EME-25017.2+2 a l'empresa **TPF Getinsa Euroestudios, SL**, per un import estimat de **47.481,00 €** (IVA exclòs) i un termini d'execució estimat de 4,5 mesos.
- El contracte de serveis de **direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut, redacció de projecte i assistència tècnica ambiental** DO. EME-25017.1 a l'empresa **ESENCAT FRACTAL SL**, per un import estimat de **235.672,30 €** (IVA exclòs) i un termini d'execució estimat de 12 mesos.
- El contracte de serveis de **direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut** DO+CSS. EME-25017.2+2 a l'empresa **E3 Solinteg, SLU**, per un import estimat de **284.886,00 €** (IVA exclòs) i un termini d'execució estimat de 4,5 mesos.

Tercer.- Notificar la present resolució a les empreses adjudicatàries i publicar-la a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya en el marc de l'article 63 LCSP. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic, per a la seva inscripció, les dades bàsiques d'aquests contractes, segons el que preveu l'article 346 de la LCSP.

Aquesta Resolució no és susceptible de Recurs especial en matèria de contractació, d'acord amb el previst a l'article 44.4 LCSP.

Signat digitalment per:

Isaías Táboas Suárez
President i Conseller Delegat
Presidència i Conselleria Delegada
07/11/2025 13:20

Isaías Táboas Suárez
President i Conseller Delegat d'Infraestructures.cat