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ASSUMPTE:  MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS  DEL 

“PROJECTE EXECUTIU DE GRAN REPARACIÓ DE QUATRE AREES DE JOCS INFANTILS DE 

CERDANYOLA DEL VALLÈS” 

DESTINATARI: Espai Públic /Contractació  

 

INFORME TÈCNIC  

 
DADES DEL PROJECTE 

 
ENCÀRREC: Servei d’Espai Públic - Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

TÍTOL: PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE GRAN REPARACIÓ DE QUATRE ÀREES 

DE JOCS INFANTILS DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  

 

EMPRESA: PLYKUM S.L. 

REDACTORS: Marc Alsina i Martí,  enginyer de camins, canals i ports. 

 

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ: 107.445,76 (sense IVA) – 130.009,37€ (amb 21% d’IVA). 

CLASSIFICACIÓ DEL 

CONTRACTISTA: 

 

GRUP: G. Vials i pistes SUBGRUP: 6. Obres vials sense qualificació específica 

CATEGORIA: 4. Anualitat inferior a 2.400.000€ 

 

En relació a la contractació de l’execució de les feines del  "Projecte executiu de gran reparació de quatre 

àrees de jocs infantils de Cerdanyola del Vallès”, el tècnic sotasignat pot informar del següent:  

1. Objecte 

 

L’objecte d’aquest informe és la contractació d’una empresa per la realització de l’execució de les feines 

del "Projecte executiu de gran reparació de quatre àrees de jocs infantils de Cerdanyola del Vallès"  

consistents en la millora funcional, estètica i de seguretat de les quatre àrees de jocs infantils, per poder 

certificar aquestes àrees de joc del municipi de Cerdanyola del Vallès. 

 

L’àmbit del present projecte es divideix en 4 zones: 

1. Parc núm. 49: C. dels Reis Av. de la Primavera. 

2. Parc núm. 54: C. del Torrent. 

3. Parc núm. 60: C. de Frederic Puig. 

4. Parc núm. 61: C. de Santa Engràcia. 

Els codis CPV que corresponen a l’obra objecte de la present licitació són: 

- 45111100-9 Treballs demolició. 

- 45112100-6 Treballs d’excavació de rases. 

- 45233340-4 Treballs de fonamentació de voreres. 

- 45432111-5 Treballs de col·locació de paviments flexibles. 

- 45236290-9 Treballs de reparació de zones recreatives. 

- 37535250-4 Jocs de molla per parcs infantils. 
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2. Motivació de contractació 

Atès a que l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha aprovat el " Projecte executiu de gran reparació de 

quatre àrees de jocs infantils de Cerdanyola del Vallès " i a l’estat de deteriorament de les quatre zones de 

joc en les que s’ha d’actuar segons el projecte aprovat, es proposa la contractació per la realització de 

l’execució dels treballs a que fa referència el projecte. 

 

Atès les característiques dels treballs, el personal qualificat, els recursos i materials necessaris, les càrregues 

de feina i la pròpia organització municipal, es posa de manifest la insuficiència de mitjans interns per dur a 

terme aquestes obres. 

3. Classificació del Contracte i Procediment de Contractació.  

Aquest contracte es classifica com a Contracte d'Obres segons l’article 13 de la LCSP. 

Atès l’article 159 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, es proposa, que aquesta licitació es realitzi 

mitjançant tramitació per PROCEDIMENT OBERT simplificat. 

4. Classificació de les obres 

Atès l’article 232 de la Llei 9/2017, aquest projecte és classifica en el grup “Obres de primer establiment, 

reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació”. 

5. Classificació del contractista  

 

La classificació del contractista per acreditar la solvència , d’acord amb l’article 77 de la LCSP i atès al valor 

del contracte es aquesta: 

• Grup G: Vials i pistes. 

• Subgrup 6: Obres vials sense qualificació especifica. 

• Categoria 4: Anualitat inferior a 2.400.000€. 

Per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, la classificació de l’empresari en el 

grup o subgrup que en funció de l’objecte del contracte correspongui, i que s’ha de recollir en els plecs del 

contracte, acredita la seva solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar. En 

aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació 

com a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant 

el compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen l’anunci de licitació o la invitació a 

participar en el procediment i que es detallen als plecs del contracte. 

6. Divisió en lots 

Des d'un punt de vista tècnic, tot i que el projecte contempla l’actuació en diferents àrees de joc de la 

ciutat per les característiques i dimensions de les actuacions a realitzar a cada plaça, la realització 

independent o fraccionada d’aquestes actuacions faria l’execució del contracte excessivament difícil i 

onerosa, des del punt de vista tècnic i d’execució, tenint en compte la magnitud de l’obra. A més implicaria 

augmentar els recursos destinats a la direcció de l’obra i a la coordinació de seguretat i salut i dificultaria la 

coordinació municipal de tota l’obra. 

7. Obligacions de l’adjudicatari davant de l’Ajuntament.  

L’adjudicatari estarà obligat a disposar d’una persona que el representi davant l’Ajuntament de Cerdanyola 

del Vallès, pels assumptes objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s’encarregarà de les 

relacions amb l’Administració Municipal i disposarà de titulació universitària a nivell d’arquitecte tècnic o 

enginyer tècnic, com a mínim, havent de presentar còpia de la titulació demanada. 
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L’adjudicatari serà l’encarregat de fer tots els tràmits i pagaments que siguin necessaris pel desenvolupament 

de les obres, en nom de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

El personal propi de l’empresa, adscrit a l’obra objecte del contracte ha de ser com a mínim d’un 

encarregat i un oficial a temps total. Durant la jornada laboral estarà sempre el recurs preventiu a l’obra. 

En aquest contracte per motius d’estocs a l’hora de fer el manteniment i per criteris d’uniformitat estètica, 

es prioritza emprar el materials d’acord amb el plec de prescripcions tècniques. 

8. Control d’execució i persona responsable del contracte. 

 

El responsable del contracte serà el Director Facultatiu, d’acord amb el que s’estableix a l’article 62 de la 

LCSP, a qui correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries 

amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de les facultats. 

 

Es designa com a unitat encarregada del seguiment de l’execució del contracte al servei d'Espai Públic, 

Serveis Urbans i Manteniment de Proximitat.  

9. Pla de Seguretat i Salut 

En aplicació de l’estudi de Seguretat i salut, el Contractista, resta obligat en l’elaboració d’un Pla de 

seguretat i salut, d’acord amb allò que estableix el Real decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica el 

Real decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 

les obres de construcció. 

L’adjudicatari haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar 

des de la notificació del contracte. 

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia dels serveis tècnics, es requerirà al contractista per a 

que en un nou termini de cinc dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin 

avinents. 

El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin treballs amb riscos 

especials, tal i com es defineixen en el Real Decreto 604/2006, de 19 de maig, que modifica el Real Decreto 

1627/1997, de 24 d’octubre. 

El termini màxim per a la presentació de la designació del recurs preventiu es de 15 dies hàbils a comptar 

des de la notificació del contracte i es realitzarà conjuntament amb la presentació del Pla de Seguretat i 

Salut. 

10. Acta de comprovació i replanteig 

Dins d’un termini no superior a un mes natural, des de la data de formalització del contracte, es procedirà, 

en presència del contractista, a efectuar la Comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat 

que serà signada pel contractista i per la Direcció Facultativa de l’obra. 

11. Durada del contracte. 

El termini d’execució de les obres serà de DOS (2) MESOS (un mes per demanar els materials necessaris com 

jocs, tanques... i quatre setmanes per l’execució de les obres), des de la signatura de l’acta de comprovació 

i replanteig, no es puntuarà reducció en el termini d'execució. 

El ritme dels treballs, en quant a terminis parcials, s’adequarà al pla d’obra fixat per la direcció facultativa 

de la mateixa. 
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12. Criteris de valoració: 

 

Per la valoració de les ofertes objecte d’aquest contracte, s’ha considerat procedent la utilització d’una 

pluralitat de criteris partint de la base d’aconseguir la millor relació qualitat preu, així com la funcionalitat 

durant l’execució de les obres. Es considera adient establir aquests criteris, tants subjectius com objectius, 

per cercar la millor oferta: 

 

CRITERIS  AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR TOTAL DE  12 PUNTS 

1. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA TREBALLS EXECUCIÓ I MATERIALS Fins a 12 punts 

 

CRITERIS  AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA.  TOTAL DE  88 PUNTS 

1. OFERTA ECONÒMICA (Preu Ofert). Fins a 70 punts 

2. MILLORES EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

2.1 Criteri Personal Propi fixe empresa licitadora. 

2.2 Criteri Medi Ambiental. Utilització de vehicles elèctrics. 

2.3 Ampliació del període de garantia d’obra. 

Fins a 18 punts 

Fins a 6 punts 

Fins a 6 punts 

Fins a 6 punts 

PUNTUACIÓ MÁXIMA TOTAL 100 PUNTS 

 

A) CRITERIS  AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (TOTAL 12 PUNTS) 

 

Per la valoració de les ofertes objecte d’aquest contracte, s’ha considerat procedent la utilització de criteris 

de judici de valor per valorar els treballs a realitzar. 

 

 

Criteris avaluables mitjançant judici de valor 
 

fins a 12 punts 

• Memòria explicativa treballs execució i materials Fins a 12 punts 

 

En aquesta memòria s´ha d’especificar tot el procés constructiu, materials a utilitzar i compliment 

normativa. Referent als treballs de tanca perimetral, paviment cautxú, arranjament de jocs, jocs nous, 

treballs auxiliars i certificació del parc.  

La documentació s’haurà de lliurar en format A4 amb una extensió total màxima de la memòria de 10 

pàgines a 1 cara i tipus de lletra Century Gothic 9 amb interlineat 1,5. 

El licitador s’haurà de comprometre a mantenir tot allò que s’exposi durant tota la vigència, constituint 

una obligació essencial de contracte. 

Per a la puntuació dels criteris avaluables per judici de valor, es valorarà, de la següent manera: 

 

100%:  propostes totalment adequades, que satisfan plenament les necessitats de la licitació amb 

contingut coherent, exhaustives, completes, treballades i plantejades, que detallen de forma ben 

clara i precisa el procés constructiu de la font complint especificacions del projecte, especificacions 

del Plec de Condicions Tècniques i Normativa vigent, objectius i millores proposades per assolir de 

forma òptima una correcta execució dels treballs, que aporten valor afegit, o que es consideri que 

són millors que la resta de propostes en aquest apartat. 

75%:    propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan plenament les necessitats de 

la licitació, i detallen de forma clara i precisa el procés constructiu de la font complint 

especificacions del projecte, especificacions del Plec de Condicions Tècniques i Normativa vigent, 

objectius i millores proposades, per assolir la correcta execució dels treballs.  

50%:  propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan les necessitats de la licitació, i 

expliquen de forma bàsica i suficient el procés constructiu de la font complint especificacions del 
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projecte, especificacions del Plec de Condicions Tècniques i Normativa vigent i objectius, per assolir 

la correcta execució dels treballs.  

25 %:  propostes amb continguts bàsics, però massa genèrics, poc precisos, poc rellevants, poc 

aplicables, amb objectius i millores no substancials i amb benefici limitat, o que detallen de forma 

insuficient o poc clara alguns aspectes del procés constructiu de la font, per assolir la correcta 

execució dels treballs.  

0 %:   propostes amb continguts inexistents, irrellevants, o deficients. 

 

 

B) CRITERIS  AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 

 

Per la valoració de les ofertes objecte d’aquest contracte, s’ha considerat procedent la utilització d’una 

pluralitat de criteris partint de la base d’aconseguir la millor relació qualitat preu, així com la funcionalitat 

durant l’execució de les obres. 

 

 

Criteris avaluables de forma automàtica 
 

fins a 88 punts 

• Pel preu ofert (segons fórmula de més avall). Fins a 70 punts(1) 
• Criteri Personal Propi fixe empresa licitadora (segons detall de més avall) Fins a 6 punts 
• Criteri Medi Ambiental. Utilització de vehicles elèctrics (segons explicació de 

més avall). 
Fins a 6 punts 

• Ampliació del període de garantia d’obra. (segons detall de més avall) Fins a 6 punts 

 

Pel preu ofert 

 

La fórmula a aplicar serà:  

 

(1) Pel preu ofert 

 

 

 

- Pv= Puntuació de l’oferta que es valora. 

 - P1=Preu de l’oferta que es valora. 

- P1MIN=Preu de l’oferta més baixa. 

        *S’arrodonirà a dos decimals. 

 

Es consideraran baixes temeràries o desproporcionades aquelles que: 

- Quan concorrent un sol licitador, la oferta econòmica sigui un 25% mes baixa que el pressupost de 

licitació. 

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de un 20% a l’altra oferta. 

- Quan concorrin tres o més licitadors, les que siguin inferiors en més de un 10% a la mitja aritmètica 

de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a 

l’esmentada mitja en més de un 10%, es procedirà al càlcul d'una nova mitja només amb les ofertes 

que no es trobin en el supòsit indicat. 

 

Si l'adjudicatari resulta ser un licitador el qual es va considerar que la seva oferta era temerària o 

desproporcionada, la garantia definitiva, s'haurà d'incrementar 5 unitats percentuals a la garantia 

establerta. 

 

 

 

Per la millora 1 

 

Personal propi fixe de l’empresa licitadora i en plena dedicació durant tota l’execució de les obres 

(Puntuació màxima fins a 6 punts).  

 

Justificació de l’elecció del criteri: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que confien en la 

vinculació propera del treballador, que volen donar-li seguretat i retenir el talent dins l’empresa. Es considera 

  P1MIN  

Pv = 70 x    

     P1  
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que un treballador propi té més estabilitat i projecció dins l’empresa, així com experiència i formació 

adquirida, el que beneficiarà l’execució del contracte. Aquest criteri s’emmarca en la línia de la reforma 

laboral establerta pel Real Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma 

laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, en l’objectiu de 

reducció de la temporalitat.  

 

S'atorgaran fins a un màxim de 6 punts a aquelles ofertes que es comprometin a executar les obres amb 

treballadors propis de plantilla, atorgant 2 punts per cada treballador adscrit a l’execució directa i en 

presencial de les obres que només podran ser oficials o peons. No són puntuables un encarregat i un oficial 

que són obligació essencial que estiguin adscrits a l’obra.  

 

Justificació de la fórmula: Es considera que el nombre màxim de personal que participarà de forma directa 

i en presencial a la obra és de 5 i que no es valorable el personal propi de l’empresa que ha d’estar adscrit 

a l’obra, és a dir, un encarregat i un oficial; per aquest motiu es reparteix la totalitat de la puntuació de 

forma proporcional/lineal entre el nombre restant de treballadors màxims que es considera que poden estar 

presents a la obra (3 treballadors). 

 

Pi = 2 x Ti  

Pi Puntuació oferta  

Ti Nombre treballadors propis adscrits a l’execució directa i presencial de les obres (màxim 3).  

 

 

Criteri Medi Ambiental. Utilització de vehicles elèctrics  

 

Per tal de reduir les emissions d'efecte hivernacle, durant els desplaçaments vinculats a l'execució de les 

obres. Si el contractista es compromet a utilitzar vehicles elèctrics en el transcurs de durada de les obres 

obtindrà la següent puntuació: 

 

- Tres punts si el representant o cap d'obra utilitza vehicle elèctric per als desplaçaments a les visites a l'obra, 

altres vehicles amb zero emissions o transport públic col·lectiu. 

- Tres punts si l'encarregat d'obra utilitza un vehicle elèctric o de zero emissions pels desplaçaments 

relacionats amb l'obra. 

 

Serà motiu de sanció greu si l'adjudicatari ha rebut punts per aquest apartat i en l'execució de les feines no 

compleix el compromís. 

 

Per l’ampliació de la garantia 

 

Sent la garantia un indicador de qualitat i en arres d’assegurar-ne la bona execució i la reparació de 

desperfectes aplicables a la garantia durant un termini major, es proposa l’ampliació d’aquest període com 

a millora. 

 

Es donaran 3 punt punts per cada any d’ampliació de la garantia superior al legalment establert, fins a un 

màxim de 2 anys, sense cap cost per l’ajuntament, s’inclouen les gestions necessàries amb fabricant, 

recursos materials, humans, etc. 

13. Criteris de desempat 

S'estableixen com a criteris d'adjudicació específics pel desempat els recollits en l’apartat segon de l’art. 

147 LCSP. La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el 

moment en que es produeixi l’empat, no amb caràcter previ.  

14. Import licitació i partides alçades a justificar 

L’import de licitació és de 130.009,37 € amb un 21% d’iva inclòs.  
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IMPORT 

(€) 

Pressupost d’execució material 90.290,56 

Despeses generals (13%) 11.737,77 

Benefici industrial (6%) 5.417,43 

Total 107.445,76 

Import IVA (21%) 22.563,61 

IMPORT  130.009,37 

 
L'import del pressupost base de licitació és de cent trenta nou mil euros amb trenta-set cèntims d'euro 

amb iva inclòs (130.009,37 €). 

 

Les partides alçades a justificar del pressupost, només es percebrà la quantitat o unitats d’obra dels treballs 

realment executats, i sota validació de la direcció d’obra. 

 

Tant les ofertes com els preus consignats al pressupost, són indiscutibles i no s’admetrà cap prova 

d’insuficiència. 

 

Les ofertes per sobre de l’import de licitació seran desestimades. 

 

Aquests pressuposts s'han d'entendre comprensius de la totalitat de l'objecte que integra el  contracte, i 

els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos als plecs de condicions de contractació. 

Els imports esmentats en els paràgrafs anteriors com a pressupost base de licitació PBL constitueix la xifra 

màxima per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixin del tipus de licitació. 

S’entén que en tots els pressupostos o ofertes dels empresaris està exclòs l’impost sobre el Valor afegit, que 

serà repercutit com a partida independent. 

El pressupost base de licitació del contracte és el límit màxim de la despesa que pot comprometre l’òrgan 

de contractació en virtut del contracte. 

 

De conformitat amb l'article 102 LCSP, el sistema de determinació del preu es basa en el càlcul els preus 

unitaris i compostos segons partides de treballs essencials i els amidaments corresponents a aquests treballs 

en els que es desglossa el pressupost del projecte aprovat. 

 

El desglossament de les diferents partides que s’inclouen en el preu és el que consta en el projecte 

aprovat, que inclou el detall dels preus unitaris corresponents i compostos del document “Justificació de 

preus” calculats en base al banc de preus BEDEC de l’Institut de tecnologia de la Construcció de 

Catalunya, d’acord amb l’article 67 del “Reglament General de Contractació de l’Estat”, banc que 

considera en la mà d’obra els diferents conceptes retributius segons categories, salari, pagues extra, 

plusos, càrregues, seguretat social, repartís unitàriament d’acord amb les hores de treball anuals vigents 

als diferents convenis, amb elements de mà d’obra que disposen de tots els preus territorials de totes les 

províncies, CCAA i preu mitjà d’Espanya i cost per hora treballada. 

 

De conformitat amb l’article 100 LCSP, el pressupost net de licitació (IVA exclòs), es desglossa en costos 

directes i indirectes en la forma que consten al projecte aprovat. 

 

Els costos directes inclouen sous, impostos i quotes a la seguretat social o mútues, etc., els costos de control 

de qualitat, de despeses per gestió de residus generats durant la construcció i els costos de producció de 

la documentació tècnica exigible en suport informàtic format editable (AutoCAD, TCQ, Word, etc...) i  en 

format no editable PDF, més un exemplar en suport paper si així requereix el responsable del contracte.  

  

Els costos indirectes inclouen despeses generals i d'empresa, instal·lacions, mitjans de transport per 

desplaçaments, materials d’oficina, maquinaria i programes informàtics necessaris, etc.), així com el 

benefici empresari que és el percentatge que es fixa com a guany. 
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El valor estimat del contracte (VEC) de conformitat amb l'art. 101.2 LCSP és l’especificat a la taula de sota, 

sense incloure l'iva, i incloent tots els conceptes que l'integren a tenor del precepte esmentat, incloent el 

control de qualitat sobre el pressupost d'execució material de l'obra, així com els diferents costos que 

s'especifiquen en el plec de prescripcions tècniques. 

 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE VEC 

Import sense iva 107.445,76 € 

Modificació prevista (art. 204 LCSP) 20% 21.489,15 € 

Increment d’amidaments (art. 242.4 c.i. LCSP) 10% 10.744,58 € 

TOTAL IMPORT VEC 139.679,49 € 

 

 

15. Modificació del contracte 

 

El contracte es podrà modificar d'acord amb el previst a l'article 204.1, quan aquesta possibilitat s'hagi 

previst en els plecs de clàusules i no superi el 20% del preu inicial del contracte. 

 

Es preveu, com a causa específica de modificació del contracte, el supòsit de que el deteriorament de les 

instal·lacions hagi empitjorat en el transcurs entre la redacció del projecte i la licitació de les obres i/o per 

resoldre preexistències ocultes que no s’ha pogut detectar i preveure en el projecte, segons consideracions 

tècniques de la direcció facultativa i del serveis tècnics municipals. 

  

Per la seva justificació caldrà aplicar els preus del projecte amb la baixa oferta aplicada.  

 

Els altres casos supeditats a modificació del contracte seran aquells que s’estipulen als articles 203, 205 i 242 

de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic. 

 

Les partides del projecte que es podrien veure modificades, son: 

 

Ut subministrament i muntatge cadenes del joc POCA0003. 

UT Repàs de joc infantil POCA0005. 

Ut Adaptació dels accessos al joc POCA0006. 

Ut Adaptació dels accessos al joc POCA0008. 

Ut Subministrament i muntatge corda amb anima d’acer POCA0009. 

M Subministrament i muntatge de tanca POCA0011 

Ml Subministrament i col·locació de làmina perimetral geotèxtil POCA00015. 

M2 Capa esmorteïdora per paviment continu de cautxú POCA0018 

M2 Capa d’acabat per a paviment continu de cautxú POCA0019. 

 

Atès que fins que no es facin les mesures definitives pertinents en el moment d’executar les obres, no es 

podrà determinar l'amidament exacte. 

 

 

16. Obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
 

L’Ajuntament, per tal de portar a terme una contractació responsable, aspira, entre d’altres objectius 

mediats, a l’impuls i foment mitjançant la contractació pública d’una major responsabilitat ètica, social i 

mediambiental per la qual cosa i de conformitat amb la previsió establerta en l’art. 201 i 202 de la LCSP, el 

servei gestor del contracte adoptarà una sèrie de mesures per tal de garantir que en l’execució del contracte, 

els contractistes compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establerts en 

la normativa d’aplicació. 

La consideració d’aquestes mesures contribuirà a: 

- millorar el compliment de les lleis socials i laborals. 

- estimular mercats amb consciencia social. 

- fomentar la integració de grups significatius en la societat, com pot ser persones amb 

discapacitat, dones o minories en activitats claus del mercat. 

- garantir despesa pública més eficaç i eficient. 
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- fomentar una gestió responsable i de correcta gestió mediambiental. 

A continuació es detallen les mesures que el servei gestor del contracte haurà d'adoptar per tal de garantir que 

en l’execució del contracte, els contractistes compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, 

social o laboral establerts en la normativa d’aplicació.  

A aquests efectes, en matèria laboral, el contractista facilitarà la següent documentació: 

- A l'inici del contracte l'adjudicatari presentarà declaració responsable de les persones adscrites a 

l'execució del contracte, i posteriorment en cas que hi hagi alguna modificació. 

- Còpia dels RNT i RLC de tots els treballadors adscrits al contracte, cada any. 

- Còpia dels documents justificatius dels pagaments salarials, cada any. 

- Declaració responsable de les actuacions que ha realitzat durant el període contractual de les seves 

obligacions amb matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències que s’hagin pogut produir, 

cada any. 

 

En quant a la matèria social, el contractista presentarà una declaració responsable, anualment, marcant les 

caselles que compleixi.  

La declaració contindrà: 

Discapacitat 

❑ ocupa a menys de 50 persones treballadores. 

❑ ocupa 50 o més persones treballadores i compleix amb la quota de reserva de llocs de treball per 

a persones amb discapacitat, en aplicació de l’article 42 del Text refós de la Llei general de drets 

de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Real decret legislatiu 

1/2013, de 29 de novembre. 

❑ ocupa 50 o més persones treballadores i està exempta de l’obligació de la reserva de llocs de 

treball per a persones amb discapacitat, per haver adoptat les mesures alternatives previstes en el 

Real decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter 

excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat. 

 

Igualtat entre dones i homes: 

  

❑ ocupa més de 50 persones treballadores i compta amb un Pla d'igualtat d'acord amb el que 

disposa la DT 12a de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 

homes en la modificació introduïda pel Reial decret llei 6/2019 d’1 de març, d' igualtat entre dones 

i homes. 

 

❑ no està obligada a l’elaboració i implantació del pla d’igualtat, en aplicació de l’apartat 5 de 

l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

❑ estableix mesures que garanteixen la igualtat en l'accés a l'ocupació, la retribució, la promoció, la 

formació i la permanència, i també la prevenció de l'assetjament sexual en el treball, i estableix 

mesures que afavoreixen la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones 

treballadores adscrites a l'execució del contracte, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 

3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

En quant a la matèria mediambiental  

L'adjudicatari farà una correcta gestió ambiental del seu subministrament i la instal·lació, prenent les 

mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara impactes acústics 

sobre l'entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a 

l'objecte del contracte) d'acord amb la legislació vigent.. 

 

L’adjudicatari disposarà un Pla de gestió i reciclatge dels residus generats durant l’execució del contracte, 

evitant en tot el que sigui possible qualsevol producció i minimitzant els residus en origen. 

 

Per tal de verificar aquestes obligacions  en matèria medi ambiental l'adjudicatari farà una declaració 

responsable indicant com gestionarà els residus i embalatges, així com altres mesures que siguin adients a 

l'objecte del contracte, podent el responsable del contracte demanar en qualsevol moment, la documentació 

que acrediti els aspectes declarats. 

Condicions especials d'execució 

Pel que fa a la matèria medi ambiental, s’estableix com a condicions especials d’execució: 
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- La minimització i reutilització del consum d’aigua i energia necessària per l’execució de les obres. 

S’adoptaran les mesures necessàries per minimitzar les molèsties que puguin ocasionar al veïns durant l’execució 

de les feines. 

17. Solvència. 

D’acord amb les característiques del contracte, l’adjudicatari haurà d’acreditar, la solvència tècnica i la 

solvència dels materials, en cas de no acreditar-se quedaran exclosos. 

 

 

A. Solvència Econòmica i financera 

 

Atès l'import del contracte i la durada de les obres i de conformitat amb la previsió establerta a l'art. 87.1.a) 

de la LCSP la solvència econòmica s'acreditarà mitjançant el volum anual de negocis referit a l'any de major 

volum de negoci dels tres últims conclosos, que haurà de ser com a mínim igual o superior al valor anual del 

contracte. 

 

 

B. Solvència Tècnica  

 

Atès l'import del contracte i la durada de les obres  i de conformitat amb la previsió establerta en l'art. 88.1.a 

de la LCSP la solvència tècnica s'acreditarà, a través de la relació de les obres executades en el curs dels 

cinc darrers anys, avalada per certificats de bona execució;  aquests certificats hauran d'indicar l'import, 

les dates, el lloc d'execució de les obres i la confirmació d'haver-se dut a terme segons les regles per les 

quals es regeix la professió i dins de termini.  

 

Relació del personal tècnic: Es requerirà que l’encarregat i un oficial tinguin com a mínim una experiència 

de 2 anys en l’execució d’obres de les mateixes característiques a l’exigida en el contracte. Això 

s’acreditarà, a través de declaració responsable acompanyada de la documentació acreditativa. 

 

18 .Responsabilitat en l'execució del contracte. Règim sancionador  
 
A. Règim aplicable 

 

Els incompliments contractuals per part del contractista es classifiquen en lleus, greus i molt greus i comporten 

la imposició de penalitats en la forma i quantia que preveu aquest informe, sense perjudici que també puguin 

ser susceptibles de la imposició de les sancions que corresponguin previstes a la normativa sectorial aplicable.  

A efectes contractuals, es considera incompliment qualsevol acció o omissió del contractista que suposi 

incomplir les obligacions que estableix el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques. 

La imposició de penalitats haurà de venir precedida per l’atorgament de tràmit d’audiència de DEU DIES 

hàbils a l'adjudicatari. 

 

Les penalitats que es puguin imposar no impedeixen, si l’incompliment contractual ocasiona danys i 

perjudicis a l'Ajuntament, que l’òrgan de contractació pugui exigir la indemnització corresponent, i fer-ho, 

si escau, per via de constrenyiment. 

 

B. Tipologia d’incompliments i penalitats.  

Els incompliments que cometi l’adjudicatari es classifiquen en lleus, greus i molt greus, d’acord amb la 

tipificació de les clàusules següents: 

 

1.- Incompliments molt greus:  

a) La paralització total o parcial de l'execució del contracte, excepte causa de força major o causa 

justificada així admesa per l'Administració municipal. 

b) La cessió total o parcial del contracte sense la prèvia autorització municipal. 

c) L'incompliment greu i/o reiterat de les obligacions exigibles a l'empresa adjudicatària, de manera 

que no permetin l'adequat i regular compliment de l'objecte del contracte. 

d) La falsedat documental, la instal·lació de materials que siguin diferents a les especificacions de les 

fitxes tècniques requerides 

e) La comissió de tres faltes greus en el transcurs d'un any. 

 

2.- Incompliments greus:  
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a) L'incompliment, per acció o omissió, de les obligacions convingudes o de les instruccions o ordres 

dictades per l'Administració municipal que per la seva transcendència o quantia del perjudici 

causat no mereixin la consideració de falta molt greu.  

b) L’incompliment d’ordres de la Coordinació de Seguretat i Salut. En cas que el cap d’obra 

incompleixi les ordres de la Coordinació de Seguretat i Salut, de manera que es consideri que es 

perjudica la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut. 

c) Incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa. En cas que el cap d’obra incompleixi les ordres 

de la Direcció Facultativa, de manera que es consideri que es perjudica greument el correcte 

desenvolupament de les obres. 

d) L’incompliment de les millores que es varen proposar en la seva oferta relatives a l’ampliació del 

termini de garantia, a l’execució de les obres amb treballadors de plantilla i a la utilització de 

vehicles elèctrics. 

e) L'incompliment dels terminis de lliurament del material.  

f) La comissió de tres faltes lleus en el transcurs d'un any. 

 

3.- Incompliments lleus:  

La negligència o descuit inexcusable en l'incompliment de les obligacions exigibles a l'empresa 

adjudicatària, quan no estiguin tipificats com a falta greu. 

 

La comissió d'infraccions per part de l'empresa adjudicatària podrà comportar la 

imposició de penalitats pels següents imports:  

• Faltes molt greus: Fins al 8% del preu del contracte (IVA exclòs).  

• Faltes greus: Fins al 3% del preu del contracte (IVA exclòs). 

• Faltes lleus: Fins al 1% del preu del contracte (IVA exclòs). 

 

Quan l'empresa adjudicatària hagués incorregut en incompliments greus o molt greus, l'Administració podrà 

optar, indistintament, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats a dalt exposades. 

Les penalitats no exclouen l'obligació de l'empresa adjudicatària de respondre dels danys i perjudicis que 

es produeixin a terceres persones, a l'Ajuntament o al personal del mateix, com a conseqüència del 

subministrament realitzat, sent del seu càrrec el pagament de les indemnitzacions que per això es derivin. 

 

Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar indemnització per 

els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar l'Ajuntament o tercers com a conseqüència de 

l'incompliment penalitzat de l'Adjudicatari 

19.  Cessió i Subcontractació  

A. Cessió 

 

Els contractistes d’obres podran cedir vàlidament els drets i obligacions derivades del contracte mitjançant 

autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament, quan es compleixin els requisits establerts a l’art. 214 LCSP i amb 

total sotmetiment al procediment establert en l’esmentat precepte. 
 
B. Subcontractació 
 
Els contractistes d’obres podran concertar amb tercers la realització parcial del contracte adjudicat, en els 

termes que estableix l’art. 215 de la LCSP, un percentatge d’un 75%. La subcontractació està sotmesa al 

compliment de tots els requisits establerts a l'article indicat, i al contingut en aquest plec. 

No es podran subcontractar les tasques de coordinació i comandament en l'execució de l'obra. El cap 

d'obra, l'encarregat i el recurs preventiu és consideren tasques crítiques i han de formar part de la plantilla 

de l'empresa. 

20. Causes de resolució del contracte  
 
Les establertes en l’art. 211 i 245 LCSP. 

 

Igualment serà causa de resolució del contracte  l’incompliment de les condicions especials d'execució 

establertes en la clàusula setzena d'aquest plec. 
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De conformitat amb la previsió establerta en l’art. 211.2 LCSP en el supòsit que concorrin diferents causes 

de resolució del contracte amb diferents efectes en quant a les conseqüències econòmiques de 

l’extinció, s’atendrà  a la que hagi aparegut amb prioritat en el temps. 

 

La resolució del contracte s’acordarà per part de l’òrgan de contractació, de conformitat amb l’art. 212.1 

LCSP mitjançant el procediment establert reglamentàriament. 

 

 

CONCLUSIONS: 

 

El que s’informa als efectes oportuns. 


