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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIO DE L’ANTIC 

CINEMA PER A DESTINAR-LO A CENTRE DE DIA DE LA GENT GRAN DE MASQUEFA 

 

1. INTRODUCCIÓ. 

L’objecte del present document és la determinació de les prescripcions tècniques per a la contractació dels 

serveis de redacció del Projecte Executiu de Reforma i Ampliació de l’Antic Cinema per a destinar-lo a 

Centre de Dia de la Gent Gran de Masquefa. 

 

Codi CPV:   71200000-0 - Serveis d'arquitectura i serveis afins 

Tipus de servei  Redacció de projectes 

 

Defineix les condicions, directrius i criteris generals que han de servir de base per a la realització dels 

treballs, i concreta la redacció i presentació dels diferents documents que ha de realitzar el tècnic o tècnics 

que redactin el treball, perquè pugui ser acceptat per l’Ajuntament de Masquefa, un cop en quedi garantida 

la qualitat, coherència i homogeneïtat del mateix. 

 

La no-inclusió de qualsevol part de la documentació s’ha d’acordar amb l’òrgan promotor, segons la 

naturalesa, la tipologia i l’abast del projecte. 

 

Així mateix, el contingut dels documents a entregar no és limitatiu, i segons la naturalesa del Projecte pot 

ser necessària documentació complementària per tal que l’obra a realitzar quedi correctament definida i 

pugui ser dirigida per d’altres tècnics competents diferents del redactor del projecte. 

 

Objecte del contracte:  

 

L’objecte del contracte és la redacció del Projecte Executiu de Reforma i Ampliació de l’antic Cinema per a 

destinar-lo a Centre de Dia de la gent gran de Masquefa. 

 

El Projecte Executiu haurà de recollir i desenvolupar tot allò definit en el “Projecte Bàsic de Reforma i 

Ampliació de l’antic Cinema per a destinar-lo a Centre de Dia de la gent gran de Masquefa” (versió 

Desembre 2024) redactat pel despatx BATLLORI & TREPAT ARQUITECTES, SLP. 

 

Arquitecte redactor Projecte Bàsic: Marc Trepat Carbonell 

Col·laboradora projecte: Marta Urbiola Domenech (Batllori & Trepat Arquitectes, SL)  

` 

Col·laboració externa: Ondara Arquitectura 

 

Aquest Projecte Bàsic va ser contractat per l’Ajuntament de Masquefa mitjançant contractació menor 

segons Acord de la Junta de Govern Local de 07 d’octubre de 2024, i entregat a l’Ajuntament el  12 de 

desembre de 2024. 

 

2. DEFINICIÓ DE L’ACTUACIÓ.  

 

2.1. Característiques generals:  

 

Tipologia:    Edificació – Rehabilitació integral 

Títol:  PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’ANTIC 

CINEMA PER DESTINAR-LO A UN CENTRE DE DIA PER A GENT 

GRAN 
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Emplaçament:   Camí de Can Valls, 4 

Referència Cadastral:  0854225DF0905S0001SH i 0854251DF0905S0001RH. 

Titularitat:    Pública  

 

Superfície construïda prevista:  630,62 m2  

Ús actual:     sense ús 

 

 

2.2. Regulació urbanística vigent:  

 

Instrument Pla General de Masquefa 

 

Classificació SISTEMES  

 

Qualificació SISTEMA D’EQUIPAMENT  (Clau 5e)  Sistema d’Equipaments Assistencials 

 

2.3. Catalogació patrimonial de la finca:  

 
Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic de Masquefa 

 

Fitxes 49 i 33 

 

Categoria    BPU 

 

Nivell Protecció   Façana 

 

Tipus de bé    Patrimoni arquitectònic  

 

2.4. Antecedents:  

 

El Projecte Executiu objecte del servei que es contracta consisteix a redactar un Projecte Executiu de 

reforma i ampliació d’un edifici històric de Masquefa per construir un nou Centre de Dia per a la gent gran 

de Masquefa. 

 

L’edifici escollit es tracta de l’antiga sala de cinema, que en origen va ser l’antic “Casino Popular Recreativo” 

a principis del segle XX.  

 

Anys enrere, el cinema s’utilitzava com un espai on fer grans actes públics, però degut al seu mal estat, es 

van deixar de fer actes i es van traslladar al recinte de La Fàbrica Rogelio Rojo. El valor del seu edifici i 

l’estat actual és clarament mantenir la seva potent estructura espacial, la seva memòria històrica i fer-lo 

compatible amb un nou ús que torni a activar l’edifici amb una nova activitat pública. 

 

Aquest edifici se situa al nucli antic de la vila al Camí de Can Valls, número 4 i té relació directa amb el 

carrer Major, antic camí ral i la plaça Major.  

 

L’espai escollit és un espai cèntric, innovador i accessible. Cal posar de relleu, que a l’edifici annex propietat 

també de l’Ajuntament de Masquefa i situat al carrer Major, 101, anomenat El Casino, hi ha ubicats uns 

pisos destinats a habitatges d’emergència social de l’Ajuntament de Masquefa que es regulen amb un 

Reglament propi d’ús i règim de funcionament.  

 

2.5. Justificació de l’actuació:  
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L’actuació que motiva la redacció del Projecte Executiu que és l’objecte del contracte és la de reformar i 

ampliar un edifici emblemàtic de Masquefa per convertir-lo en un equipament que s’estableixi com a una 

plataforma de serveis d’atenció a les persones grans.  

 

El servei de Centre de Dia actual és un servei d’acolliment concertat amb el Departament de Drets Socials 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

L’actual Centre de Dia situat a la planta baixa d’un edifici situat al carrer Montserrat que l’Ajuntament 

utilitza en règim de lloguer, disposa de 15 places (10 concertades i 5 privades), però que malgrat tot, té 

certes mancances:.  

 

 L’espai és reduït i no té pràcticament zona exterior per desenvolupar activitats.  

 

 El local on s’ubica l’actual centre de dia no és propietat de l’Ajuntament sinó de lloguer i això 

comporta certes limitacions en l’adaptació i adequació dels espais.  

 

 L’ocupació màxima és de 15 places. Un volum de places insuficient per donar resposta a l’actual 

creixement prolongat de l’envelliment i l’allargament de l’esperança de vida.  

 

Situació actual Centre de Dia actual: entrada des del carrer Montserrat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situació Centre de Dia actual: Vista des del carrer Pujades: 
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Per aquests motius, i altres elements als quals hem fet referència, justifiquen la necessitat de crear un nou 

equipament adreçat al col·lectiu de la gent gran de Masquefa i la seva àrea d’influència. 

 

2.6. Finalitats i objectius a assolir. 

 

Disposar d’un Projecte Executiu que permeti el desenvolupament de les obres de reforma i ampliació de 

l’antic cinema per ubicar-hi un Centre de Dia per a la gent gran de Masquefa i d’aquesta forma crear un nou 

model d’equipament que ofereixi i coordini tots els serveis i recursos del municipi adreçats a la gent gran 

per tal d’adaptar a cada persona aquells que necessiti. Sempre amb l’objectiu de mantenir la persona el 

màxim temps a la seva llar o al seu municipi.  

 

Aquest model de plataforma de serveis permet promocionar l’envelliment actiu en clau de potenciar el grau 

d’autonomia de la persona independentment del possible grau de dependència.  

 

La rehabilitació d’aquest espai, ubicat al nucli urbà, ha de facilitar el desenvolupament i integració de les 

persones amb l’entorn i l’accessibilitat als serveis.  

 

En grans trets, l’impacte que es vol generar és la rehabilitació de l’edifici en forma de serveis. 

 

Un Centre de Dia que alhora es constitueixi com la plataforma de referència per coordinar i proveir els 

serveis i recursos d’atenció i promoció de l’autonomia de les persones grans de Masquefa i la seva àrea 

d’influència. 

 

El projecte planteja l’aprofitament d’aquest espai actualment en desús i en estat d’abandonament, atorgant 

valor rehabilitant i dotant de vida i acció les peces que es situen en el centre històric de Masquefa per tal de 

mantenir el teixit social i l’activitat quotidiana de la vila. 

 

Per posar en ús aquest espai històric, es proposa de fer un centre de dia a la planta baixa (una necessitat 

actual del municipi). Per tant, dotar-lo d’un ús públic que per un costat incrementa l’activitat interna del 

municipi i especialment del sector social, i per l’altre genera una nova activitat econòmica al nucli del casc 

històric del municipi, cosa que fa possible el manteniment de la vida activa al teixit històric del Masquefa.  

 

El Centre de Dia hauria de poder disposar d’espai per unes 30 places aproximadament i adreçat a persones 

grans amb els serveis bàsics i els següents serveis addicionals ja definits en el Projecte Bàsic:  

 

- Bugaderia.  

- Menjador. 
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- Cuina.  

- Podologia.  

- Perruqueria.  

- Rehabilitació i fisioteràpia (personalitzada).  

- Suport psicològic a l’usuari i família 

- Infermeria  

- Sala d’actes 

- Despatxos 

- Vestidors 

- Lavabos 

- Magatzems 

 

Així doncs, els principals objectius del projecte són:  

 

 Mantenir determinats espais amb qualitats i utilitaris per la ciutadania.  

 Rehabilitar espais on han succeït moltes coses i el seu manteniment implica mantenir la memòria històrica 

de la vila.  

 Dotar de vida i activitat popular unes estructures que es troben actualment en abandó. 

 

2.7. Emplaçament:  

 

Els terrenys on s’ha d’emplaçar el Projecte Executiu s’ubiquen al Camí de Can Valls, núm. 4 de Masquefa on 

hi ha el solar amb edificacions preexistents ja enderrocades i el solar on hi ha l’antic Cinema de Masquefa: 

 

 
 

2.8. Situació:  
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2.9. Fitxes cadastrals terrenys:  
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Referència Cadastral 0854251DF0905S0001SH situada al carrer Can Valls, número 4 de Masquefa. 

 

 
 

Referència Cadastral 0854251DF0905S0001RH situada al carrer Corraló, número 22 de Masquefa. 

 

 
 

 

 

 

2.10. Estat actual dels terrenys i de l’edificació existent: 
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2.10.1. Descripció de l’estat actual: 

 

L’espai objecte d’intervenció està composat per tres volums:  

 

 La nau de l’antic cinema amb murs de fàbrica i estructura formada per encavallades de fusta.  

 

 Dos volums adossats a la sala principal (enderrocats a una primera fase al 2018-2019).  

 

Tenint en compte el mal estat de les cobertes i les estructures, es considera convenient i urgent fer un 

obra de rehabilitació d’aquest espai per tal que no s’acabi d’ensorrar i perden el valor físic, espaial i 

estructural de les edificacions existents, i que pertanyen al patrimoni històric i al teixit urbà del nucli antic 

de Masquefa.  

 

L’edifici on hi ha ubicat l’actual Centre de Dia (carrer Montserrat/Pujades) no té la capacitat suficient per 

donar resposta al repte poblacional i la demanda de la població diària.  

 

L’aposta per la rehabilitació de l’edifici emblemàtic de l’antic Cinema en clau de reactivació de la 

quotidianitat i la xarxa relacional centralitzant la plataforma de serveis per a persones grans constituïda en 

un Centre de Dia, comporta un impacte positiu i innovador a Masquefa i els seus voltants. 

 

En l’aprofitament i transformació de l’edifici de l’antic Cinema, prèviament, ja es va executar, parcialment, 

una 1a Fase: enderrocament dels volums dels habitatges continguts al cinema degut al seu deteriorament, 

des del novembre del 2018 fins al novembre del 2019, on es van fer aquests treballs:  

 

 Retirada de fibrociment de l’edifici d’habitatges.  

 

 Enderroc de l’edifici d’habitatges veí a l’antic cinema.  

 

 Moviment de terres.  

 

 Fonamentació i murs de contenció amb edificis carrer Bonavista.  

 

 Retirada del pati de butaques de l’antic Cinema  

 

S’indica que van quedar sense executar parts incloses en el projecte de fase 1 que s’hauran d’incloure en 

aquests projecte executiu que ara s’encarrega: 

 

 Parts de murs del fons del solar com del darrere del cinema.  

 

Aquest Projecte d’enderroc Fase 1 està a disposició de l’adjudicatari i va ser redactat per NUG 

ARQUITECTES, SCP. Aquest mateix despatx professional havia redactat un Projecte Executiu de CENTRE 

DE DIA I 6 HABITATGES DOTACIONALS A MASQUEFA. FASE 2., Versió Gener 2022, que també està a 

disposició de l’adjudicatari del present projecte. 

 

Aquest projecte ha estat desestimat la seva execució motiu pel qual es procedeix a encarregar un altre 

Projecte de Centre de Dia. 

 

Com a documents acompanyant al referit projecte consta elaborat un estudi geotècnic per una consultora 

especialitzada que també a posa disposició de l’adjudicatari. 

 

2.10.2 Plànols estat actual. 
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Planta baixa 

 
 

 

Planta Primera 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alçats i seccions 
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2.210.3. Fotografies estat actual:  
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Veure a l’ANNEX 2 – Reportatge Fotogràfic  

 

2.11. Actuacions i Programa d’usos: 

 

Les actuacions previstes i el programa d’usos en l’antic cinema resten definides en el PROJECTE BÀSIC PER  

A LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’ANTIC CINEMA PER UBICAR-HI UN CENTRE DE DIA PER A 

GENT GRAN A MASQUEFA, Expedient X2025000094 de l’Ajuntament de Masquefa. 

 

El Projecte Bàsic preveu la rehabilitació del volum existent del cinema amb una superfície de 268,21 m2 

construïts en planta baixa i 268,21 m2 construïts en planta primera i la nova construcció d’un volum per a 

serveis auxiliars de 94,20m2 construïts,  deixant un jardí cobert de 6m d’amplada entre els dos volums. 

 

La superfície útil total és de 499,24 m2. (inferior 500 m2) i la ocupació prevista sumant els 5 sectors 

d’incendis en que es sectoritza l’edifici és de 105 persones.  

 

La planta baixa disposa de la sala d’estar menjador comunicada amb el jardí cobert, zona de recepció i 

vestíbul, accessos i cuina, vestuaris del personal quarto de neteja i banys de planta. 

 

La planta primera disposa de una zona de doble alçada amb sala d’actes polivalent, zona de teràpia 

ocupacional i zona de fisioteràpia, accessos de planta i una zona amb diverses estàncies d’us administratiu i 

serveis higiènics. 

 

Programa d’usos: 

 

El present Projecte s’adequa a l’ús previst de Centre de Dia, assimilable als usos Hospitalari, als efectes 

d’aplicació de normativa CTE.  

 

L’edifici proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les 

exigències bàsiques que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació desenvolupats principalment pel 

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006).  

 

El projecte ha d’incorporar unes condicions d’accessibilitat que compleixen amb el que determina la Llei de 

promoció de l’accessibilitat de Catalunya (13/2014 i 20/1991), el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 

135/1995) i el DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat (SUA9), així com també l’Ordre 

VIV/5617/2010, de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat establert a la LOE.  

 

Es facilitarà l’accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i informació d’acord amb el que preveu la 

normativa específica (RD Llei 1/98, RD 401/2003).  

 

L’estructura mantindrà la resistència al foc d’acord amb les normatives vigents: Llei 3/2010, del 18 de 

febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis; 

el Reial Decret 513/2017, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis; 

l’Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis. (ORCPI/08) i les Instruccions Tècniques 

de la Generalitat de Catalunya i de la Taula Interpretativa de la Normativa de Seguretat contra incendis 

(TINSCI).  

 

L’edifici incorporarà els criteris d’Ecoeficiència obligatoris segons el Decret 21/2006 de la Generalitat de 

Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus. La gestió dels residus 

de l’obra es realitzarà d’acord amb la Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i 

per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
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2.12. Import de les obres a realitzar  

 

S’ha estimat el cost de les obres en un P.E.M. orientatiu de 1.467.673,98 euros (IVA exclòs).  

 

Cal tenir en compte que aquest és l’import màxim de les obres i que el projecte d’execució s’ha d’adequar 

al pressupost.  

 

3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA QUE ES FACILITA ALS CONCURSANTS.  

 

Per la present licitació es posa a disposició dels licitadors la següent documentació 

 

a) El Plec de clàusules Administratives Particulars del contracte i els seus Annexes. 

b) El presents Plec de Prescripcions Tècniques i els seus Annexes  

c) El Projecte Bàsic per a la reforma i ampliació de l’antic cinema per ubicar-hi un centre de dia per a gent 

gran a Masquefa (Versió Desembre 2024) 

d) L’informe de justificatiu de la necessitat de la contractació.  

e) L’informe justificatiu de la insuficiència de mitjans humans i materials. 

f)    L’informe jurídic emès per la Secretaria municipal sobre la legislació i procediment aplicable. 

g)   Altra documentació existent a l’Ajuntament de Masquefa: 

 

- Informe de Prevenció d’incendis de Bombers sol·licitat durant tramitació del Projecte Bàsic de 

data 11/04/2023. 

 

-Projecte d’enderroc Fase 1 redactat per NUG ARQUITECTES, SCP. 

 

- Estudi Geotècnic elaborat per GEOMAR enginyeria del terreny de 17 de setembre de 2014. 

 

- PROJECTE D’EXECUCIÓ CENTRE DE DIA I 6 HABITATGES DOTACIONALS A MASQUEFA. 

FASE 2 (Versió Gener 2022) per NUG ARQUITECTES, SCP 

 

4. REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS OBLIGATORIS DE LA PRESTACIÓ I EXIGÈNCIES 

FUNCIONALS DE LA PRESTACIÓ.  

 

Les diverses parts del Projecte Executiu a redactar hauran de desenvolupar allò definit en el PROJECTE 

BÀSIC PER  A LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’ANTIC CINEMA PER UBICAR-HI UN CENTRE DE DIA 

PER A GENT GRAN A MASQUEFA, Expedient X2025000094, redactat pel despatx TREPAT&BATLLORI, 

SLP i complir les diverses normatives d’aplicació tant autonòmiques com estatals. 

 

En el Projecte bàsic es van definir de manera precisa les característiques generals de l'obra mitjançant 

l'adopció i justificació de solucions concretes. El seu contingut és suficient per sol·licitar, una vegada 

obtingut el preceptiu visat col·legial, la llicència municipal o altres autoritzacions administratives, però 

insuficient per dur a terme la construcció. 

 

4.1. Les funcions que ha d’assumir l’adjudicatari del contracte són les següents: 

 

La Redacció del projecte executiu, amb un mínim de dues visites de coordinació entre els tècnics redactors 

i els tècnics municipals. El projecte haurà de contenir tota la documentació que estableix l’Annex 1 del Codi 

Tècnic de la Edificació, sense perjudici, del que s’estableixi a més a més en aquest Plec de prescripcions 

tècniques. 
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Per això l’adjudicatari ha de disposar dels suficients mitjans tècnics, materials qualitatius i personals per a 

desenvolupar les tasques objecte d’aquest contracte. 

 

L’adjudicatari estarà obligat a la presentació del Projecte Executiu en els terminis fixats a partir de la 

signatura del contracte.  

 

4.2. Prescripcions per a la redacció del projecte:  

 

4.2.1. Gestió dels Treballs  

 

El projecte objecte del present encàrrec ha de ser signat pel tècnic o tècnica redactor/a, en la seva qualitat 

d’autor o autora. 

 

Les funcions dels tècnics especialistes seran: 

 

- Especialista en instal·lacions en equipaments i en la implantació de mesures mediambientals en 

equipaments: tindrà la funció de definir tot allò relacionat amb el sistema d’instal·lacions de l’edifici i amb la 

reducció de l’impacte de l’edifici en el medi ambient i/o afavorir la reducció dels consums de l’edifici, tendint 

cap a un edifici de consum gairebé nul i contemplar la descarbonització en el cicle de vida de l’actuació. 

 

- Especialista en la redacció d’amidaments i càlcul de pressupostos: tindrà la funció de definir tot allò 

relacionat amb control econòmic de l’actuació.  

 

L’Estudi geotècnic ha d’anar signat i visat pel col·legi professional corresponent, excepte si l’arquitecte té la 

voluntat de visar la totalitat del projecte en el seu col·legi professional. 

 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del projecte corresponen a l’òrgan 

de contractació.  

 

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i revisió, l’adjudicatari facilitarà els treballs en curs al 

Responsable del contracte o altres tècnics designats per l’Òrgan Contractant, quan aquest ho sol·liciti per a 

les tasques esmentades.  

 

El Responsable del contracte és qui dictarà les ordres precises per al correcte seguiment i compliment dels 

terminis i condicions previstos.  

 

4.2.2. Autoria dels treballs  

 

L’autoria dels treballs recau en l’adjudicatari, sense perjudici del que s’estableix pel que fa als drets de 

propietat intel·lectual del Projecte. 

 

El Projecte Executiu objecte del present encàrrec ha de ser signat pel tècnic o tècnics redactors, en la seva 

qualitat d’autor o autora. 

 

4.2.3. Normativa aplicable  

 

Per a la realització del projecte, l’Adjudicatari tindrà en compte la normativa vigent que li sigui d’aplicació en 

el moment de la seva redacció. 

 

4.2.4. Verificacions prèvies  
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Es consideraran inclosos dins els treballs que composen l’encàrrec, els replantejaments i les verificacions 

prèvies necessàries per tal de comprovar “in situ” les previsions fetes en el Projecte en allò que pertoca a 

punts d’interès o singulars.  

 

4.2.5. Assegurament de la qualitat del projecte  

 

El projectista, sota la seva responsabilitat, durant la redacció del projecte, ha de prendre les mesures que 

consideri necessàries per tal de garantir que el Projecte objecte d’aquest encàrrec compleix amb els 

requisits i les especificacions exigides.  

 

El control intern que el Projectista ha d’efectuar és independent de la supervisió de l’Òrgan Contractant.  

 

Així doncs, el Projectista ha d’assegurar-se que la documentació presentada és coherent, amb el contingut i 

format demanat, compleix amb la normativa d’aplicació i és lliure d’errades de tota mena.  

 

4.2.6. Contingut documental del Projecte  

 

El Projecte Executiu haurà de desenvolupar el Projecte Bàsic amb la determinació completa de detalls i 

especificacions de tots els materials, elements, sistemes constructius i equips. El seu contingut haurà de ser 

suficient per obtenir el visat col·legial necessari per iniciar les obres. 

 

L’adjudicatari del contracte estarà obligat a entregar la documentació preceptiva legalment de conformitat 

amb el previst a la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació i el Real Decret 314/2006 pel que s’aprova el 

Codi Tècnic de l’Edificació i també, especialment els documents recollits als articles 24 i següents del 

Decret 179/1995 pel que s’aprova el Reglament d’Activitats, Obres i Serveis, i en qualsevol cas els 

documents descrits a continuació.  

 

Veure Annex 1 amb un índex desenvolupat del contingut documental del projecte executiu.  

 

A continuació se’n exposa el contingut documental resumit.  

 

I. MEMÒRIA  

 

IN. Índex de la memòria  

MG. Dades generals  

MD. Memòria descriptiva  

MC. Memòria constructiva  

MN. Normativa aplicable  

MA. Annexos a la memòria  

 

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  

 

DG In Índex de la documentació gràfica  

DG U Definició urbanística i d'implantació  

DG A Definició arquitectònica de l'edifici  

DG SI Seguretat en cas d'incendi 

DG E Sistema estructural  

DG C Sistemes constructius  

DG I Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis  

DG Eq Equipament  

DG Ee Urbanització dels espais exteriors  
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DG Ct Construccions i instal·lacions temporals  

 

III. PLEC DE CONDICIONS  

 

PCA Plec de condicions administratives  

PCT Plec de condicions tècniques particulars  

 

IV. AMIDAMENTS  

 

V. PRESSUPOST  

 

VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS  

 

4.3. Desenvolupament dels treballs:  

 

4.3.1. Responsable del contracte per part de l’Òrgan Contractant:  

 

Durant la realització dels treballs, l’equip redactor de l’adjudicatari es mantindrà en contacte amb els 

serveis tècnics de l’òrgan contractant i en concret, amb el responsable del contracte, atenent qualsevol 

requeriment que se li dirigeixi.  

 

4.3.2. Col·laboració i coordinació amb el responsable del contracte: 

 

L’empresa adjudicatària ha de designar una persona responsable de la gestió de l’execució del contracte, 

que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte d’aquest plec, i tractar directament les qüestions 

relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec amb la persona 

interlocutora designada per l’òrgan de contractació. 

 

Aquestes persones s’hauran de reunir, amb un mínim de dues visites de coordinació, una reunió inicial i una 

altra a determinar per les parts,  per tal de supervisar, controlar i tractar qualsevol aspecte vinculat amb el 

desenvolupament del contracte, a fi d’assegurar que s’està executat de conformitat amb aquest plec.  

 

Les reunions es duran a terme a la seu de l’Ajuntament de Masquefa o telemàticament a decisió de 

l’Ajuntament de Masquefa. 

 

4.4. Documentació i exemplars a presentar:  

 

Projecte d’execució  

 

- Projecte d’execució en format PDF, lliurat de la manera que l’òrgan de contractació consideri convenient, 

i preferentment de forma electrònica pel Registre Entrada. 

 

- Arxius del projecte en formats editables (dwg, .dxf ó .dgn) per al dibuix, (TCQ ó bc3) pel pressupost, i 

(.doc i .xls) per a la memòria, i la resta de formats que s’escaiguin pels annexes, degudament indexats.  

 

4.5. Propietat dels treballs: 

 

Compromís de cessió de drets sobre els continguts subjectes a propietat intel·lectual.  

 

Aquesta contractació inclou la cessió dels drets d’explotació de forma exclusiva a favor de l’Ajuntament de 

Masquefa dels diferents continguts elaborats pel contractista i, en especial, els drets de comunicació pública, 
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reproducció, distribució o transformació. La cessió s’entén fins a domini públic i per a l’àmbit territorial de 

tot el mon. 

 

L’ajuntament de Masquefa té la titularitat, tant en el cas d’acabament del contracte com de resolució 

anticipada, de la propietat intel·lectual en exclusivitat i a tots els efectes de tots els informes, estudis i altres 

documents elaborats en execució del contracte, sens perjudici del dret inalienable d’autoria que correspon 

a l’adjudicatari.  

 

En conseqüència, l’ajuntament de Masquefa pot reproduir, publicar i divulgar, totalment o parcialment, tots 

aquests materials i documents, sense que l’adjudicatari pugui oposar-se. 

 

L’adjudicatari accepta aquesta titularitat de l’Ajuntament de Masquefa i es compromet a respectar-la i a no 

fer cap ús, comunicació o divulgació dels informes, estudis i documents elaborats en execució del contracte, 

bé sigui de forma total o parcial, directa o extractada, sense l’autorització expressa de l’Ajuntament. 

 

4.6. Termini execució treballs objecte encàrrec: 

 

La durada del contracte dels serveis per la redacció del Projecte Executiu de Reforma i Ampliació de l’Antic 

Cinema per a destinar-lo a Centre de Dia de la Gent Gran de Masquefa es preveu en un termini de TRES 

(3) MESOS a comptar des de la data de formalització del contracte. 

 

És tot el que s’informa, excepte error o omissió de caràcter involuntari i salvada qualsevol superior opinió. 

 

 

Masquefa, a la data de la signatura electrònica. 

 

 

 

Antoni Palomo Molina        Vist-i-plau, 

Arquitecte municipal        Daniel Gutiérrez Espartero 

          Alcalde-President 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 01 - CONTINGUT DOCUMENTAL EXTÈS DEL PROJECTE 
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I. MEMÒRIA  

 

IN. Índex de la memòria  

 

MG. Dades generals  

 
- Contingut de l’encàrrec: es farà una breu descripció de l’abast de la intervenció i de la documentació a presentar. 

- Identificació i agents del projecte: títol del projecte, situació, ubicació, referència cadastral, agents. 

- Relació de documents complementaris i tècnics redactors: relació dels documents que desenvolupen i 

complementen el projecte amb les seves dades identificatives i els tècnics redactors col·laboradors. 

 

MG 1 Identificació i objecte del projecte  

 

MG 2 Agents del projecte  

 

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials  

 

S’adjuntaran conforme el punt VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS  
 

MD. Memòria descriptiva  

 
S’especificarà el tipus de projecte indicant les diferents actuacions a realitzar i l’abast de les mateixes. En cas 

d’intervencions en edificis existents, s’especificarà si es tracta d’obres de reforma, ampliació, modificació, 

rehabilitacions, etc., indicant si s’actua o no en l’estructura de l’edifici existent. 

 

S’especificaran els objectius principals a aconseguir (funcionals, formals, constructius, energètics,  ediambientals, 

facilitat de manteniment i gestió, altres). 

 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida  

 
S’indicarà: 

 

- Els requisits generals derivats de l’encàrrec als que dona resposta el projecte. 

- La informació prèvia, com poden ser estudis previs, de programació, etc. 

- Propietat del sòl, dades urbanístiques, dades de mobilitat tova i proximitat de zones verdes i altres elements 

identificables. 

- Descripció de les característiques de l’entorn (ambientals, morfològiques, geotècniques i climatològiques): 

· Resum de l’estudi topogràfic, límits i condicionants físics propers: morfologia, edificacions, vegetació, 

determinació d’elements a enderrocar i elements singulars a conservar. 

· Resum de les característiques geotècniques bàsiques que incideixen en el planejament del projecte. 

· Característiques climatològiques: insolació, pluviometria, temperatura i higrometria, vents dominants, condicions 

d’inundabilitat, etc. 

· Característiques ambientals: nivell sonor de l’entorn i contaminació atmosfèrica. 

- Localització i característiques bàsiques dels serveis existents: clavegueram, aigua potable, 

il·luminació, baixa tensió, gas, telefonia i altres instal·lacions. 

- Dades de l’edifici existent, si s’escau. Informes previs realitzats en cas de reforma, 

rehabilitació o enderroc. 

- Altres dades. 

 

 

MD 2 Descripció del projecte  

 

MD 2.1 Descripció gral. del projecte i dels espais exteriors adscrits  
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Es justificaran les condicions i paràmetres urbanístics, d’acord amb el planejament general i les ordenances municipals 

aplicables. 

 

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i d’altres normes  

 
- S’especificarà el planejament i ordenances vigents, indicant el seu títol i data d’aprovació. 

- S’especificaran els valors adoptats en el projecte i es compararan amb els que exigeixi la normativa per als 

paràmetres  urbanístics que s’escaiguin següents: 

· Tipologia d’edificació: alineació a vial, aïllada, volumetria específica. 

· Parcel·la: límits, superfície, front mínim, fons mínim, edificabilitat, ocupació. 

· Edifici: alçada màxima de l’edifici, alçada mínima planta baixa, alçada mínima planta pis, construccions per sobre 

l’alçada reguladora, patis, cossos sortints, elements tècnics, etc. 

· Usos: compatibilitat, aparcament. 

 ·Altres dades urbanístiques que es considerin necessàries 

· Justificació de l’adequació del projecte a la normativa particular sobre protecció del patrimoni, si s’escau. 

 

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes  

 
Explicació general de la proposta indicant els aspectes formals, funcionals, energètics i mediambientals de l’edifici. Es 

desenvoluparan els següents apartats: 

 

- Tipus d’obra: obra nova, ampliació, modificació, reforma o rehabilitació. 

- Descripció general de la proposta en relació a l’entorn i dels espais exteriors. S’indicarà la configuració general i 

implantació del projecte en relació amb l’entorn, l’ordenació i urbanització dels espais exteriors i la descripció bàsica 

dels espais exteriors. 

- Configuració general: forma, volumetria, alçada i nombre de plantes, accessos... 

- Programa funcional: Ús principal i altres usos previstos. Descripció i principals característiques de les zones 

corresponents a cadascun dels usos. 

- Descripció bàsica de les solucions adoptades en els sistemes constructius del projecte: treballs previs, sustentació i 

adequació al terreny, sistema estructural, envolvent i acabats exteriors, compartimentació i acabats interiors, 

condicionaments, instal·lacions i serveis, equipament i altres. 

- Descripció de la descomposició del projecte en projectes parcials i les etapes per la seva elaboració i execució. En 

cas d’obres de reforma, caldrà preveure si s’escau una planificació i desenvolupament que faci compatible l’obra amb 

l’ús de l’edifici. 

 

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes  

 
S’especificarà: 

 

- Superfícies útils de cada recinte i de cada planta. 

- Superfícies construïdes de cada planta i total. 

- Superfícies construïdes corresponents a cada ús de l’edifici. 

- Altres paràmetres que es considerin necessaris. 

 

MD 3 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de l’edifici  

 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 

MD 3.2 Seguretat estructural 

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi 

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

MD 3.5 Salubritat 

MD 3.6 Protecció contra el soroll 

MD 3.7 Estalvi d’energia 
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MD 3.8 Altres requisits de l’edifici  

 

MD 4 Manifestació d’obra complerta o fraccionada 

 

Manifestació expressa i justificada que el treball compren una obra completa o fraccionada, segons els 

articles 13 i 14 del Reglament d’obres, activitats i servies dels ens locals (Decret 179/1995 del 13 de juny) i 

l’article 125 de la Llei de contractes (RD 1098/1995). 

 

MD 6 Resum del pressupost 

 

Resum del pressupost de l’obra, en base a amidaments, desglossat per capítols (i per fases, si s’escau) i 

indicant: 

 

PEM *A (pressupost d’execució material) 

Despeses generals        B = 13% de A 

Benefici industrial        C = 6% de A 

SUMA          D = A+B+C 

PEM *E Estudi de Seguretat i Salut      E 

PEC (Pressupost de licitació de l’obra)      D + E 

IVA (21%)         F 

PEC més IVA         G = D+E+F 

 

*Ha d’incloure la legalització de les instal·lacions i les escomeses, el control de qualitat i la gestió de residus. 
 

També s’indicarà: 

 

- Pressupost per coneixement de l’administració, incloent-hi honoraris de redacció de projecte executiu, 

direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, certificació d’eficiència energètica de l’edifici acabat 

,expropiacions, equipament... 

- Costos unitaris: Preu per metre quadrat construït i preu per metre quadrat urbanitzat, si s’escau. 

 

MC. Memòria constructiva  

 

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny  

 

Enderrocs: relació, abast i descripció de les diferents operacions d’enderroc a realitzar per l’execució del 

projecte. 

- Afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements: relació de les possibles afectacions del projecte i de 

les obres i previsió de mesures a adoptar. 

- Construccions i instal·lacions temporals: relació de les construccions i/o instal·lacions necessàries per 

garantir la continuïtat de l’ús de l’activitat i/o protegir parts de l’edifici i dels seus bens mentre es fan les 

obres. 

- Replanteig general: s’indicaran els criteris generals del replanteig general del projecte. 

 

MC 1 Sustentació de l’edifici  

 

- Característiques del terreny: indicació de les recomanacions de l’estudi geotècnic sobre el tipus de 

fonamentació i pel que fa a excavacions i reblerts. Descripció de les característiques del terreny i 

quantificació dels paràmetres rellevants per disseny, càlcul i construcció dels elements de fonamentació i 

construcció. 
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- Condicionament del terreny: definició del tipus i abast de les intervencions de condicionament del terreny 

i indicació dels aspectes constructius més determinants en relació a les excavacions, reblerts, gestió de 

l’aigua i millora del terreny. 

 

MC 2 Sistema estructural  

 

Aspectes generals: descripció general del sistema estructural, requisits, accions considerades, deformacions 

admissibles i altres consideracions. 

 

MC 2.1 Fonaments i contenció de terres  

 
- Fonaments i contenció de terres: característiques generals i principals condicionants a considerar per al càlcul de la 

fonamentació i contenció. Criteris de disseny i compliment de la normativa específica. Descripció del elements de 

fonamentació i dimensionat. Recobriments mínims per durabilitat i resistència al foc. Caracterització dels materials. 

Càlculs estructurals: estat de càrregues, coeficients de seguretat, hipòtesis de càlcul i conclusions. 

 

MC 2.2 Estructura  

 
Estructura: Criteris de disseny i compliment de la normativa específica. Descripció i característiques de elements 

estructurals verticals, horitzontals, unions, etc. Classe d’exposició, exigències de foc i durabilitat. Caracterització dels 

materials. Càlculs estructurals: estat de càrregues, coeficients de seguretat, hipòtesis de càlcul i conclusions. 

 

MC 3 Sistemes envolupant i d'acabats exteriors  

 

Per a cada punt des de MC 3.1 fins MC 3.7: Descripció de les solucions, Definició de les prestacions de 
cada solució i I’identificació dels punts singulars.  
 

MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny  

MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny  

MC 3.3 Façanes  

MC 3.4 Mitgeres  

MC 3.5 Cobertes  

MC 3.6 Terres en contacte amb l'exterior  

MC 3.7 Escales i rampes exteriors  

 

MC 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors  

 

Per a cada punt des de MC 4.1 fins MC 4.4: Descripció de les solucions, Definició de les prestacions de 
cada solució i I’identificació dels punts singulars.  
 

MC 4.1 Compartimentació interior vertical  

MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal  

MC 4.3 Escales i rampes interiors  

MC 4.4 Locals tècnics i altres recintes específics  

 

MC 5 Sistema d'acabats  

 

Definició dels acabats i revestiments que no s'hagin concretat en les solucions constructives dels apartats 
anteriors (MC 3 i MC 4)  
 

MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis  
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Per a cada punt des de MC 6.1 fins MC 6.14: Normativa d’aplicació, Definició de les exigències, Dades de 
partida, Prestacions, Disseny i Dimensionat.  
 

MC 6.1 Sistemes de transport  

MC 6.2 Recollida, evacuació i tractament de residus (instal·lació i/o sistema de tractament)  

MC 6.3 Instal·lacions d'aigua  

MC 6.4 Evacuació d'aigües  

MC 6.5 Instal·lacions tèrmiques  

MC 6.6 Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques)  

MC 6.7 Instal·lacions de protecció contra el radó  

MC 6.8 Subministrament de combustible  

MC 6.9 Instal·lacions elèctriques  

MC 6.10 Instal·lacions d'il·luminació  

MC 6.11 Telecomunicacions, seguretat i intrusió  

MC 6.12 Instal·lacions de protecció contra incendi  

MC 6.13 Sistemes de protecció contra el llamp  

MC 6.14 Altres  

 

L’equip redactor s’encarregarà de la coordinació i gestió de les comunicacions amb les companyies de 

serveis. Quan no sigui possible fer-ho directament, facilitarà a l’Ajuntament la documentació necessària per 

la seva tramitació. S’adjuntarà tota la documentació fruit d’aquesta gestió (comunicacions escrites, 

pressupostos rebuts, propostes consensuades amb les companyies...). 

 

MC 7 Equipament  

 

Es farà una relació concreta de l’equipament necessari que s’hagi previst incorporar a l’edifici. 

S’indicaran els requisits (utilització, accessibilitat, etc) i la descripció dels diferents elements de mobiliari 

(taulells, taules, barres de suport en cambres higièniques, cuines, altres). 

 

MC 8 Urbanització dels espais exteriors adscrits a l'edifici  

 

MC 8.1 Treballs previs, moviment de terres i adequació del terreny  

MC 8.2 Elements de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals  

MC 8.3 Elements de tancament i protecció  

MC 8.4 Vials i zones d'aparcament  

MC 8.5 Zones d'estada, de jocs i altres  

MC 8.6 Instal·lacions i serveis  

MC 8.7 Jardineria  

MC 8.8 Mobiliari urbà i elements d'urbanització  

 

MC 9 Altres: Construccions i instal·lacions temporals  

 

MN. Normativa aplicable 

 

MN 1 Edificació  

Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal  

Normatives d'àmbit autonòmic  

Normatives d'àmbit local  

MN 2 Urbanització  

MN 3 Altres  
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MA. Annexos a la memòria  

 

MA HR Justificació del compliment “HR Protecció contra el soroll”  

MA HE 0 Justificació del compliment “HE 0 Limitació del consum energètic”  

MA HE 1 Justificació del compliment “HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica” de l'edifici  

MA UM Instruccions d'ús i manteniment  

MA CN Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions a requeriment d'algun organisme.  

MA MC.2 Càlculs d'estructura. Complementa l'apartat MC 2 de la Memòria Constructiva.  

MA MC.6 Càlculs d'instal·lacions Complementa l'apartat MC 6 Memòria Constructiva.  

Altres  

 

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  

 

DG In Índex de la documentació gràfica 

 

DG U Definició urbanística i d'implantació 

 

. Situació  

. Emplaçament  

. Condicions urbanístiques  

. Urbanització  

 

DG A Definició arquitectònica de l'edifici 

 
Definició gràfica, constructiva i dimensional necessària per a la comprensió arquitectònica del projecte i la 
justificació de normatives. En particular, serà la necessària per identificar els paràmetres definits i 
referenciats en l'apartat MD 2.1, MD 2.3 i MD 3.4.  
 

Plantes de distribució i mobiliari. 

 

- Plantes de cotes i superfícies. S’indicaran les cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del 

projecte, generals i de justificació de normatives. En cas d’obres de reforma es ressaltarà i acotarà l’obra 

nova respecte de la que es manté. 

- Planta de coberta. Es reflectiran els pendents, patis i lluernes, ubicació de xemeneies, recintes 

d’instal·lacions i maquinària i captadors solars o fotovoltaics. 

- Plantes d’enderroc. 

 

DG SI Seguretat en cas d'incendi 

 

Poden ser incorporats en la Documentació Gràfica corresponent a la definició arquitectònica de l'edifici 
(DG A)  
 

Plànols gràfics de compliment de normativa de seguretat en cas d’incendi: 

 

- Intervenció de bombers i evacuació a l’exterior de l’edifici: afectacions de l’entorn de l’edifici, intervenció 

de bombers (vials d’aproximació, espais de maniobra, indicació de les façanes accessibles), evacuació a 

l’exterior de l’edifici (indicació sortides de l’edifici, espai exterior segur i recorreguts). 

- Compartimentació de l’edifici i resistència al foc de l’estructura: sectors d’incendi, locals de risc d’incendi. 

- Plànols d’evacuació: ús i previsió d’ocupació dels recintes, recorreguts d’evacuació. 

- Ubicació d’instal·lacions de protecció contra incendi  
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DG E Sistema estructural  

 

Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades del sistema estructural en plantes i 
seccions segons es consideri necessari. Hauran de ser prou precisos per a l'exacta realització de l'obra  
 

DG E0 TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL 

 

- Enderrocs: s’indicaran aquells elements que s’enderroquen o s’enretiren de la proposta (parets, forjats, 

mobiliari, instal·lacions, vegetació, etc). Caldrà uns plànols de superposició dels enderrocs (color groc) i de 

les noves actuacions (vermell). Plantes, alçats i seccions si s’escau. 

- Afectacions a veïns, serveis o altres elements: s’indicarà la posició actual dels edificis veïns, serveis i 

elements afectats. Caldrà incloure, si se’n disposa, la proposta que la companyia del servei afectat faciliti per 

tal que quedi el desviament del servei definit. 

- Construccions i instal·lacions temporals: representació gràfica de les construccions i instal·lacions 

temporals (tancament d’una part de l’edifici, condicionament d’un recinte, etc.) 

- Replanteig general: definició del punt d’origen o de referència general. Definició dels eixos de referència i 

altres referències pel replanteig de l’obra. Cotes. 

 

DG E1 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI I ADEQUACIÓ AL TERRENY 

 

- Excavacions, desmunts, terraplens, explanacions i adequació del terreny en general, indicant l’estat actual 

del terreny i l’estat final previst. Plantes, seccions i/o perfils. 

 

DG E2 Fonaments i contenció de terres 

 

- Identificació dels diferents elements, definició de la geometria i dimensions. 

- Replanteig dels elements constructius, indicant els eixos de referència. Indicació dels nivell de profunditat, 

cotes de coronació del elements de contenció de terres. 

- Definició de les disposicions de les armadures 

- Detalls dels punts singulars 

- Característiques dels materials, coeficients parcials de seguretat, materials de protecció i residència al foc, 

paràmetres de resistència i deformabilitat de l’estrat de recolzament, recobriments, etc. 

 

DG E3 Estructura 

 

- Identificació dels diferents elements, definició de la geometria i dimensions. 

- Replanteig dels elements constructius, indicant els eixos de referència. 

- Zonificació específiques de sobrecàrregues. 

- Indicació de les exigències sobre l’estructura: resistència al foc, deformacions, etc. Classe d’exposició. 

- Detalls dels punts singulars 

- Quadre de càrregues permanents i sobrecàrregues considerades. 

- Quadre de pilars indicant les dimensions i armat o tipus de perfil. 

 

DG C Sistemes constructius  

 

Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions constructives organitzades en seccions 
complementades amb detalls constructius dels punts singulars.  
 

DG C1Sistemes envolupant i d'acabats exteriors  
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Elaboració de la documentació gràfica específica que identifiqui cada una de les solucions constructives dels 

elements que conformen el sistema d’envolvent i acabats exterior. 

- Identificació de les tipologies de façanes, cobertes i altres elements de l’envolvent exterior. 

- Indicació de gruixos, composició i requisits. 

- Plànols d’acabats exteriors. 

- Plànols de definició de les fusteries i serralleries exteriors. Composició i requisits. 

- Seccions i detalls constructius. 

 

DG C2 Sistemes de compartimentació i acabats interiors  

 

Elaboració de la documentació gràfica específica que identifiqui cada una de les solucions constructives dels 

elements que conformen el sistema de compartimentació i acabats interiors. 

- Identificació de les tipologies de compartimentació interior (vertical i horitzontal). Identificació de gruixos, 

composició i requisits. 

- Plànols d’acabats interiors. 

- Plànols de definició de les fusteries i serralleries interiors. Composició i requisits. 

- Seccions i detalls constructius. 

 

DG C3 Compartimentació vertical interior  

 

DG C4 Compartimentació horitzontal interior  

 

DG I Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis  

 

Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades, esquemes generals explicatius del 
seu funcionament, en plantes, seccions i detalls, si s’escau, amb les cotes necessàries i la simbologia 
utilitzada.  
 

- Instal·lacions de subministrament d’aigua: Ubicació dels elements, equips i punts de consum de les xarxes 

d’aigua freda, aigua calenta sanitària i instal·lació solar tèrmica per la producció d’aigua calenta sanitària. 

Definició del traçat i dimensionat. Definició dels components que conformen la xarxa. 

- Evacuació d’aigües: Ubicació dels elements de la xarxa d’evacuació residual, pluvial, de drenatge. Definició 

del traçat i dimensionat de la xarxa vertical i horitzontal. Definició dels components que conformen la 

xarxa. Detalls constructius. 

- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic: Identificació dels sectors de calefacció, refrigeració i 

ventilació. Ubicació dels elements i unitats terminals. Definició i dimensionat del traçat dels conductes que 

composen la instal·lació. Definició dels components que conformen els sistemes de calefacció, refrigeració i 

ventilació. Detalls constructius. 

- Sistemes de ventilació: Identificació dels sectors de la ventilació d’aparcaments i altres locals, ventilació 

mecànica de les cuines, control de fums en cas d’incendi. Ubicació dels elements de la ventilació. Definició i 

dimensionat dels conductes que composen la instal·lació. 

Definició dels components que conformen el sistema de ventilació. Detalls constructius. 

- Instal·lació de gasos i fluids: Ubicació dels elements, equips i punts de consum de la xarxa de combustible. 

Definició i dimensionat del traçat de la xarxa i condicions de ventilació. 

Definició dels components que conformen la xarxa de gasos i fluids. Detalls constructius. 

- Instal·lacions elèctriques: Ubicació de l’escomesa elèctrica i definició dels seus components. Identificació 

dels sectors de la instal·lació elèctrica i ubicació dels elements. 

Definició i dimensionat del traçat de la xarxa de distribució, posta a terra, etc. Definició dels components 

que conformen la instal·lació elèctrica. Esquemes unifilars. Ubicació del centre de transformació i definició 

del recinte. Ubicació del grup electrogen i definició del recinte. 
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Detalls constructius. Ubicació dels elements de la instal·lació fotovoltaica, definició i dimensionat del traçat i 

de cadascun dels components. 

- Instal·lacions d’il·luminació: Identificació de les dependències de l’edifici i zonificació dels espais a 

il·luminar. Ubicació dels elements de les instal·lacions de l’enllumenat. Definició dels circuits d’il·luminació, 

indicant les llumeners al punt d’encesa. 

- Telecomunicacions: Ubicació dels elements de la instal·lació de telecomunicacions. 

Definició dels traçats i dimensionat de les xarxes. Definició dels components que conformen les 

instal·lacions TIC. Detalls constructius. 

- Audiovisuals: Ubicació dels elements de les instal·lacions tecnològiques. Definició dels traçats i 

dimensionat de cadascuna de les xarxes. Definició dels components que conformen les instal·lacions 

tecnològiques. Detalls constructius. 

- Instal·lacions de protecció contra incendi: Ubicació dels elements de les instal·lacions de protecció contra 

incendi. Definició del traçat de les canalitzacions i dimensionat de cadascun dels conductes, canonades i 

canalitzacions. Definició dels components que conformen les instal·lacions de protecció contra incendi. 

Definició dels recintes on s’ubiquen les instal·lacions contra incendis. Detalls constructius. 

- Sistemes de protecció al llamp: Ubicació dels elements de la instal·lació del sistema de protecció al llamp. 

Definició i dimensionat del traçat. Definició dels components que conformen els sistemes de protecció 

contra el llamp. 

- Altres instal·lacions de protecció i seguretat: Ubicació dels elements de la instal·lació del sistema de 

protecció i seguretat. Definició i dimensionat del traçat del cablejat. Definició dels components que 

conformen la instal·lació de protecció i seguretat. 

- Altres (recollida, evacuació i tractament de residus, Control i gestió centralitzats de l’edifici, Gasos 

medicinals i tècnics, etc).: Ubicació dels elements de la instal·lació. Definició i dimensionat de les xarxes. 

Definició dels components que conformen la instal·lació. 

 

DG Eq Equipament  

 
Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades.  
 

DG Ee Urbanització dels espais exteriors  

 
Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades.  
 

DG Ct Construccions i instal·lacions temporals  

 
Definició gràfica, constructiva i dimensional de les solucions adoptades.  
 

III. PLEC DE CONDICIONS  

 

PCA Plec de condicions administratives  

 

Disposicions generals, facultatives i econòmiques  

 

PCT Plec de condicions tècniques particulars  

 

Aquest plec haurà de ser redactat amb la màxima claredat, cura i detall i incloure una revisió de totes les 

incidències susceptible de presentar-se en l’execució de les obres. 

 

Introducció i generalitats 

 

a) Objecte del plec i àmbit d’aplicació 
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L’objecte del plec és constituir un conjunt de normes que defineixin tots els requisits tècnics de les obres, 

juntament amb les normes establertes en els plànols. 

Té per objecte: estructurar l’organització general de l’obra, fixar les característiques dels materials a 

emprar, establir les condicions que ha de complir el procés d’execució de l’obra, instal·lacions que s’han 

d’exigir (inclòs les precaucions a adoptar durant la construcció); i per últim organitzar la manera en què 

s’han de realitzar els amidaments i abonament de les obres, el termini de garantia, les condicions i les 

proves a realitzar per a la recepció de les obres. 

 

b) Disposicions generals 

 

Indicar les disposicions i normativa que seran d’aplicació en aquest plec, com a supletòries i 

complementàries, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell s’especifica. 

 

c) Descripció de les obres 

 

Indicar els documents que defineixen les obres. En cas de contradiccions, l’ordre de preferència serà: plec 

de prescripcions tècniques particulars, plànols, quadre de preus, la justificació de preus i el pressupost. 

 

Fer referència als plànols d’obres, modificacions que es poden realitzar sobre el projecte original, 

contradiccions o errors. 

 

d) Inspecció i iniciació de les obres 

 

- Localització dels serveis i propietats que s’indiquen als plànols. 

- Revisió d’edificacions properes. 

- Ordre d’iniciació de les obres. 

 

e) Desenvolupament i control de les obres 

 

- Acta de comprovació del replanteig. 

- Assaigs i control de qualitat. 

- Conservació de les obres executades durant el termini de garantia. 

- Conservació del medi. 

- Equip del contractista. 

- Precaucions a adoptar durant l’execució de les obres i mesures de protecció. 

- Construccions auxiliars i provisionals. 

 

f) Responsabilitats especials del contractista 

 

Indicar les responsabilitats del contractista: qualitat dels materials, permisos i llicències que es necessitin per 

l’execució de l’obra i plànols actualitzats segons l’execució real de l’obra a efectes de liquidació. 

 

Materials bàsics 

 

a) Qualitat dels materials 

- Condicions generals 

- Normes oficials 

- Examen i prova dels materials 

 

b) Materials que no compleixen les especificacions 
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- Materials col·locats en obra. 

- Materials aplegats. 

- Altres materials (que no tinguin les característiques indicades en aquest plec). 

 

c) Dels materials 

Per cada tipus de material i instal·lacions s’indicarà: 

 

- Característiques generals (origen, definició, tipus i utilització) 

- Condicions generals que han de complir (indicar normativa de referència i reglaments, forma, toleràncies 

geomètriques) 

- Subministrament, transport, emmagatzematge i recepció de cada partida 

- Control de qualitat (assaigs en laboratori i en obra) per comprovar-ne la seva idoneïtat, 

indicant la periodicitat. 

 

Execució i control de les obres 

 

- Indicar les operacions necessàries per a la correcta execució de les obres i instal·lacions, i els mitjans 

auxiliars necessaris per a la bona conservació. 

- Fixació de l’ordre d’execució dels treballs, replanteig de les obres, condicions d’admissió i refús de les 

unitats d’obra. Protecció d’encreuaments amb altres serveis, instal·lació d’accessoris, senyalització, etc.). 

- Proves a realitzar i control de qualitat. 

 

Amidament i valoració de les obres 

 

Criteris d’amidament i valoració de les unitats d’obra i partides alçades, indicant totes les operacions que 

comprèn el preu. 

 

Altres prescripcions 

 

- Recepció de l’obra. Condicions i proves necessàries. 

- Avaluació ambiental, obres de reposició i recondicionament ambiental. 

- Termini de garantia de les obres (no inferior a un any). 

- Penalitzacions: defectes de qualitat, incompliment de terminis. 

- Personal tècnic del contractista a l’obra. 

- Mesures i pla de seguretat de l’obra (precaucions a adoptar durant la construcció): senyalització i 

seguretat vial, drenatge, gelades i incendis. 

- Camins d’accés a l’obra. 

- Obligacions generals i compliment de la legislació vigent. 

- Obligació a redactar els plànols al final d’obra. 

 

IV. AMIDAMENTS  

 

Desenvolupament per partides, agrupades en capítols.  
 
L’estructuració de l’estat d’amidaments seguirà la següent estructura general, d’acord amb la Memòria 

constructiva i la Documentació gràfica del projecte: 

 

00. Treballs previs i replanteig general 

01. Sustentació de l’edifici i adequació al terreny 

02. Sistema estructural 

03. Sistema d’envolvent i d’acabats exteriors 
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04. Sistemes de compartimentació i acabats interiors 

05. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis. 

06. Equipament 

07. Urbanització dels espais exteriors 

GR. Gestió de residus 

CQ. Control de qualitat 

SS. Seguretat i salut. 

 

Si un mateix projecte conté obra nova coexistint amb obra reforma, caldrà repetir l’estructura dels capítols 

per cada una de les actuacions. 

 
V. PRESSUPOST 

 

Quadre de preus agrupat per capítols. Resum per capítols amb expressió del valor final d'execució (PEM i 
contracta en el cas d’obra pública).Inclou el Pressupost de l'estudi de seguretat i salut, el de Gestió de 
residus i el de control de qualitat.  
 
Pressupost  

 

L’estructuració del pressupost seguirà la següent estructura general, d’acord amb la Memòria constructiva i 

la Documentació gràfica del projecte: 

 

00. Treballs previs i replanteig general 

01. Sustentació de l’edifici i adequació al terreny 

02. Sistema estructural 

03. Sistema d’envolvent i d’acabats exteriors 

04. Sistemes de compartimentació i acabats interiors 

05. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis. 

06. Equipament 

07. Urbanització dels espais exteriors 

GR. Gestió de residus 

CQ. Control de qualitat 

SS. Seguretat i salut. 

 

S’adjuntarà també: 

 

- Quadre de preus núm. 1. Descripció de la partida i preu. 

- Quadre de preus núm. 2. Descomposició de les partides en material, mà d’obra i maquinària. 

- Resum de pressupost, desglossat per capítols (i per fases si s’escau) d’acord a: 

 

 
*Ha d’incloure la legalització de les instal·lacions i les escomeses, el control de qualitat i la gestió de residus. 

 

S’ha estimat el cost de les obres en un P.E.M. orientatiu de 1.467.673,98 euros (IVA exclòs).  
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Cal tenir en compte que aquest és l’import màxim de les obres i que el projecte d’execució s’ha d’adequar 

al pressupost.  

 

El pressupost base de licitació de l’obra és de 1.746.532,03 euros (P.E.C). 

 

L’import de l’Impost sobre el Valor Afegit aplicat (21%) és de 2.113.303,75 euros 

 
VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS 

 

Documents i/o projectes necessaris —identificats en l'apartat MG3 de la Memòria— per a la completa 
definició de les obres a executar i, quan s’escaigui, per a l'obtenció de les autoritzacions necessàries per 
dur-les a terme.  
 
S’adjuntaran només aquells documents i Projectes complementaris que siguin necessaris per a la redacció 

del Projecte Executiu o siguin necessaris per a l’obtenció de les autoritzacions, permisos o llicències 

administratives corresponents, així com de les companyies subministradores de serveis. Aquests documents 

i Projectes complementaris indicats i que siguin necessaris per a la licitació de les obres de construcció, 

formen part de l’actual encàrrec:  

 

o Estudi geotècnic  

o Estudi de seguretat i salut  

o Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició  

o Certificació energètica (registre fase projecte a l’ICAEN)  

o Pla de control de qualitat  

o Estudi topogràfic  

o Projecte d’enderroc 

o Projecte expropiacions i serveis afectats 

o Projecte de Infraestructures comunes de Telecomunicacions (si s’escau)  

o Justificació o estudis específics requerits per algun Organisme autonòmic, local o altres 

(Documentació relativa a la memòria històrica en entorns catalogats, Informe de Patrimoni, Estudis 

arqueològics, etc.)  

o Informe de patologies o informe de l‘estat de l’edifici en intervencions en edificis existents  

o Informe de resultats de les mesures de la mitjana anual de concentració de radó a l’aire dels locals 

habitables en edificis existents.  

o Càlcul estructural  

o Càlcul de les instal·lacions  

o Planificació de l’execució de l’obra  

o Estudi o Memòria Ambiental 

o Tota la documentació necessària per a les autoritzacions administratives pertinents: BOMBERS i 

altres: construccions i instal·lacions provisionals, bastides, estintolaments, estudi reutilització de 

materials, directius de manteniment i ús responsable, estudi acústica interior, … 

o Comunicacions amb companyies afectades per consensuar soterraments, implantació d’estacions 

transformadores, escomeses... 
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ANNEX 2 – REPORTAGE FOTOGRÀFIC ESTAT ACTUAL 

 

o  
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