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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 

A) ANTECEDENTS 

El vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Feliu de Guíxols, aprovat definitivament per 

acord de la Comissió territorial d’urbanisme de Girona en data 20/04/2006 (publicat en el DOGC núm. 4678 de 

18/07/2006), defineix un Polígon d’actuació urbanística en aquesta zona, el “PA-03 Hotel Barcarola”, l’objectiu del 

qual és, segons el POUM, “completar l’Avinguda Jaume I fins a connectar-la amb la carretera de Palamós” amb les 

següents disposicions: 

- Cessions de sistemes: Les assenyalades en els plànols d’ordenació O-03 

- Sistema d’actuació: Reparcel·lació en la modalitat de compensació 

El mateix POUM determina una zona d’expectativa arqueològica en una part de l’àmbit d’actuació i indica que 

aquest àmbit es troba fora de les zones de domini públic i servituds de costes. 

Els costos de les obres de la urbanització s’hauran de repercutir en aquest Polígon d’actuació urbanística i que , 

per tant, el projecte ha de considerar-se d’urbanització (a efectes de la llei d’urbanisme) en la part inclosa en el 

PA-03, i d’obres ordinàries en la resta de l’àmbit. 

El "Pla Director de la xarxa de drenatge i sanejament del nucli urbà de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)”, 

elaborat l’any 2014, tenia l’objectiu d’estudiar i analitzar les xarxes de drenatge i d’aigües residuals de la meitat 

oest del nucli urbà de Sant Feliu de Guíxols. No es va incloure en aquest Pla Director, la riera de Sant Pol i tampoc 

està inclosa en els mapes de perillositat i de risc d’inundació elaborats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

El 26 de març de 2020 el Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, va aprovar inicialment el Projecte de 

canalització i cobertura del darrer tram de la riera de Sant Pol. Aquest projecte requeria, entre d’altres, incloure 

les prescripcions de l’ACA per fer l’aprovació definitiva. Finalment no s’hi van incorporar i el projecte es va 

abandonar. 

 

 

https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/96ddac54-5c30-4f30-8963-5f804e37f492
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B) OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és establir els requisits i concretar les condicions tècniques dels treballs a contractar que, 

de manera resumida, consisteixen en la redacció del Projecte d’endegament, cobriment i urbanització del darrer 

tram de la riera de Sant Pol (Obres ordinàries i obres d’urbanització). 

C) DURADA DEL CONTRACTE 

La durada del contracte s’estableix en vuit (8) mesos per a la redacció del projecte.  

D) CPV I CLASSIFICACIÓ 

Divisió: 71000000-8 

Grup: 71200000-0 

Categoria: 71242000-6 

Codi CPV: 71242000-6 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos 

E) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL, I ECONÒMICA I FINANCERA 

Ateses les característiques del contracte es proposa aplicar els següents criteris de solvència econòmica i tècnica 

previstos a la Llei de Contractes de les administracions públiques (articles 87 i 90). 

a) Solvència econòmica i financera. 

La mínima legalment establerta. 

b) Solvència tècnica o professional. 

La competència per a la redacció del projecte constructiu (Proj) haurà de recaure en un equip d’enginyeria que 

tingui experiència en el disseny d’infraestructures hidràuliques i relacions amb la gestió de l’aigua. 

Es considera que per a poder participar en aquest procediment de licitació ha de ser requisit mínim que les 

empreses licitadores puguin acreditar que han redactat altres obres similars en els últims 3 anys: un mínim d’un 

projecte, amb un import d’execució mínim per a cada projecte i obra de 1.400.000,00 €, -import que correspon al 

70 % del valor estimat del PEM-, avalats per certificacions de bona execució. 

https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/96ddac54-5c30-4f30-8963-5f804e37f492
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Els serveis realitzats s’hauran d’acreditar mitjançant certificats específics o visats per l’òrgan competent, quan el 

destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 

expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels 

documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació. 

F) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

a) Justificació dels criteris escollits per l’adjudicació del contracte. 

Les empreses licitadores hauran de presentar un currículum vitae específic i detallat tant del personal tècnic 

redactor així com del personal tècnic col·laborador. En el currículum vitae es detallaran només aquelles 

participacions que responguin a les necessitats plantejades en aquest document. 

Les ofertes es valoraran en base a 3 criteris: 

1. Criteris que composen un judici de valor (35% = 35 punts) 

2. Criteris automàtics (20% = 20 punts) 

3. Preu de l’oferta (45% = 45 punts) 

b) Criteris d’adjudicació. 

1. Criteris que comporten un judici de valor (35% = 35 punts) 

La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici de valor serà de 20 punts. 

La valoració es realitzarà, de manera comparada entre totes les ofertes admeses, atenent als conceptes i barems 

següents: 

Criteri 1.1 Puntuació màxima 30 punts 

Subcriteri 1.1.1 Identificació dels aspectes tècnics més significatius 

https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/96ddac54-5c30-4f30-8963-5f804e37f492
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Es recollirà una identificació clara i enumerada correlativament dels aspectes que el licitador consideri els més 

significatius del projecte a redactar. Es valorarà que la identificació dels aspectes tècnics més significatius sigui 

completa, concreta, no reiterativa i aplicable a l’àmbit del projecte a redactar. Es presentarà un arxiu en format 

pdf amb una extensió no superior a una pàgina DINA4 i amb tipografia Arial 11. Puntuació 10 punts  

Subcriteri 1.1.2. Propostes metodològiques per al tractament dels aspectes identificats 

Per a cadascun dels aspectes identificats en el subcriteri anterior, i en el mateix ordre, es recolliran les propostes 

corresponents que adoptarà el licitador per al seu tractament. Es valorarà que les mesures i metodologies 

proposades siguin adequades i coherents amb els corresponents aspectes tècnics significatius identificats. Es 

presentarà un arxiu en format pdf amb una extensió no superior a una pàgina DINA4 i amb tipografia Arial 11. 

Puntuació 10 punts  

Subcriteri 1.1.3. Coneixement de l’àmbit i documentació gràfica 

Es presentarà un arxiu on s’inclouran fotografies i documentació gràfica que ajudin a visualitzar i comprendre els 

aspectes plantejats en els subcriteris anteriors. Es valorarà el coneixement sobre el terreny (in-situ) de la realitat 

física de l’entorn. Es presentarà un arxiu en format pdf amb una extensió màxima de 6 pàgines DINA4 i amb 

tipografia Arial 11. Puntuació 10 punts 

Criteri 1.2. Puntuació màxima 5 punts 

Cada empresa licitadora haurà de presentar una col·lecció de fitxes d’actuacions realitzades, una per a cada 

actuació, amb un màxim de cinc (5) fitxes per empresa. 

El contingut de les fitxes serà lliure, amb una extensió màxima d’un full DINA4 a una sola cara. En cada fitxa 

s’hauran d’especificar les característiques essencials de l’actuació (descripció, ubicació, import, any d’execució, 

agent promotor i paper desenvolupat pel licitador). 

Es valorarà la qualitat constructiva del resultat obtingut, així com la claredat i concisió en la presentació de les 

fitxes. 

S’atorgarà un màxim d’un punt per fitxa, fins a un total de cinc punts. 

https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/96ddac54-5c30-4f30-8963-5f804e37f492
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No es tindran en compte, a efectes de valoració, les actuacions que s’hagin aportat únicament per acreditar la 

solvència tècnica o professional. Aquest criteri té com a objectiu valorar la qualitat i rellevància de les actuacions, 

i no la seva mera existència com a requisit de solvència. 

2. Criteris automàtics (20% = 20 punts) 

Criteri 2.1. Enginyer redactor del projecte. Puntuació màxima 10 punts 

S’inclou la valoració de l’experiència de l’autor del projecte mitjançant la valoració de la seva experiència en el 

nombre de projectes similars on ha participat com a autor. S’acreditarà mitjançant certificats de bona execució. 

S’entén com a projectes similars els projectes d’actuacions d’enginyeria civil a l’àmbit fluvial d’un import mínim 

pels treballs de redacció del projecte de 20.000 € (sense IVA). 

Participació de l’autor del projecte 

com a autor – enginyer 
Punts 

2 4 

3 6 

>3 10 

Criteri 2.2. Arquitecte paisatgista redactor del projecte. Puntuació màxima 10 punts 

S’inclou la valoració de l’experiència de l’autor del projecte mitjançant la valoració de la seva experiència en el 

nombre de projectes similars on ha participat com a autor. S’acreditarà mitjançant certificats de bona execució. 

S’entén com a projectes similars els projectes d’actuacions d’arquitectura paisatgística d’un import mínim pels 

treballs de redacció del projecte de 20.000 € (sense IVA). 

Participació de l’autor del projecte 

com a autor – arquitecte 
Punts 

2 4 

3 6 

>3 10 
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3. Preu de l’oferta (45% = 45 punts) 

La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 45 punts sobre un total de 100 i es calcularà de forma 

automàtica mitjançant la següent fórmula: 

 

On: 

POi: Puntuació de l’oferta a valorar 

Oi: Oferta a valorar (€) 

BOi : Baixa de l’oferta a valorar 

PBL : Import de licitació (€) 

MO: Millor oferta 

BMO: Baixa de la millor oferta 

 

G) PRESSUPOST BASE LICITACIÓ 

(import màxim de despesa amb IVA) Art. 100 LCSP 

77.124,66 € IVA Inclòs 

Determinació del preu: Tant alçat 

Finançament:  

Expedient d’abast plurianual: SI 
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H) VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 

Cost personal 

Descripció Preu/hora Hores Import 

Llicenciat tècnic superior (enginyer) 36,00 250,0 9.000,00 

Llicenciat tècnic superior (arquitecte) 36,00 250,0 9.000,00 

Diplomat tècnic mig 26,00 500,0 13.000,00 

Delineant 15,50 700,0 10.850,00 

Servei administratiu 12,50 80,0 1.000,00 

TOTAL COSTOS DE PERSONAL 42.850,00 

Es considera el cost de personal representa el 80 % del cost total del servei. 

Altres costos 

Descripció % Import 

Cost personal 80,0 42.850,00 

Material i consumibles 10,0 5.356,25 

Assegurances 5,0 2.678,13 

Visat, desplaçaments, altres 5,0 2.678,13 

SUMA 53.562,51 

 

Despeses generals i benefici industrial 

Descripció % Import 

Despeses generals s/53.562,51 13,0 6.963,13 

Benefici industrial s/53.562,51 6,0 3.213,75 

TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIÓ ABANS D'IVA 63.739,39 

 

Valor estimat del contracte  
 

63.739,39 € 
   (abans d’IVA) 

 

Es fixa el preu màxima de licitació del contracte amb l'import de 63.739,39 € abans d'IVA (77.124,66 IVA Inclòs). 

 

https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/96ddac54-5c30-4f30-8963-5f804e37f492


DOCUMENT

MEMÒRIA JUSTIFICTIVA
ÒRGAN

Planejament, urbanisme i habitatge
REFERÈNCIA

COBS2025000065

Codi Segur de Verificació: 96ddac54-5c30-4f30-8963-5f804e37f492
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4490299
Data d'impressió: 04/11/2025 10:05:42
Pàgina 8 de 19

SIGNATURES

1.- Luis Lopez Arilla (TCAT), 30/10/2025 13:31
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 S
A

N
T

 F
E

LI
U

 D
E

 G
U

IX
O

LS
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. P

ot
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

m
b 

el
 c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 e
le

ct
rò

ni
c 

a 
l'a

dr
eç

a 
se

gü
en

t :
 h

ttp
s:

//c
iu

ta
da

.g
ui

xo
ls

.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p
Ì
96
dd
ac
54
-5
c3
0-
4f
30
-8
96
3-
5f
80
4e
37
f4
92
BÎ

 

 

AJUNTAMENT DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 

Expedient X2025012379    

 

 

 
 

I) NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE CAL SATISFER I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 

L’equip de govern municipal ha manifestat la voluntat de realitzar l’actuació de millora del nivell de protecció de 

la zona urbana inundable de la riera de Sant Pol. És per això que es considera oportuna la necessitat d’encarregar 

un projecte constructiu d’endegament, cobriment i urbanització del darrer tram de la riera de Sant Pol (Obres 

ordinàries i d’urbanització). 

J) INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

Atenent a l’Art. 116.4.f de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, a continuació 

s’informa en relació a la insuficiència de mitjans propis per a dur a terme l’objecte del contracte: 

La redacció del projecte de referència és competència d’un equip d’enginyeria amb experiència en el disseny 

d’infraestructures hidràuliques i relacions amb la gestió de l’aigua. A més a més, l’equip redactor haurà de poder 

disposar d’un professional de la geologia que hi col·labori. 

A la plantilla municipal hi ha diversos enginyers però cap d’ells no disposa d’experiència en el disseny 

d’infraestructures hidràuliques i gestió de l’aigua. En relació als 2 enginyers adscrits a l’Àrea d’urbanisme i obres 

com a cap d’aquesta àrea, conec que les tasques que tenen encomanades, tant de forma ordinària com 

puntualment, ocupen la totalitat de la seva jornada laboral. I el mateix es pot dir dels altres professionals de 

l’enginyeria que hi ha a la plantilla municipal. 

És per això que existeix insuficiència de mitjans humans per a la redacció del projecte de referència i que és 

necessari resoldre la manca d’aquests mitjans a través d’un contracte de serveis. 

K) DIVISIÓ EN LOTS 

No es preveu la divisió del present contracte en lots, ja que, per la naturalesa de les prestacions, no és possible 

considerar-les com a actuacions susceptibles d’una realització i aprofitament individual i funcional que permetin 

la seva execució de manera independent. A més, la correcta execució global de les prestacions requereix una 

coordinació i planificació conjunta dels treballs, la qual resultaria desproporcionada en relació amb les finalitats 

d’interès públic que es persegueixen. 
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L) MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte, si concorren les 

circumstàncies establertes a l’article 205 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, llei de Contractes del Sector Públic. 

El contracte podrà modificar-se per raons d’interès públic i per atendre a causes imprevistes, tot justificant-ho a 

l’expedient, sempre que no s'alterin les condicions essencials de la licitació. 

M) GARANTIES I TERMINI DE GARANTIA 

Garantia Provisional: 

Garantia Definitiva 5%: SI 

Garantia complementària:  Percentatge:  

N) SUBCONTRACTACIÓ 

L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers fins a un màxim d’un 20% del preu d’adjudicació la 

realització parcial de la prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establertes als articles 215 i 216 

de la LCSP.. 

L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l’apartat 3 de l’article 

215 de la LCSP. 

Els tercers subcontractats no han de fer operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives -segons 

la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o bé, per l'Estat espanyol-, o fora 

d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de 

capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb 

paradisos fiscals l’adjudicatari ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en donarà 

publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments financers i tota la 

informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. 

El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que no pot ser més 

desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix les mesures de lluita contra la 

morositat. 

https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/96ddac54-5c30-4f30-8963-5f804e37f492


DOCUMENT

MEMÒRIA JUSTIFICTIVA
ÒRGAN

Planejament, urbanisme i habitatge
REFERÈNCIA

COBS2025000065

Codi Segur de Verificació: 96ddac54-5c30-4f30-8963-5f804e37f492
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4490299
Data d'impressió: 04/11/2025 10:05:42
Pàgina 10 de 19

SIGNATURES

1.- Luis Lopez Arilla (TCAT), 30/10/2025 13:31
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 S
A

N
T

 F
E

LI
U

 D
E

 G
U

IX
O

LS
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. P

ot
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

m
b 

el
 c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 e
le

ct
rò

ni
c 

a 
l'a

dr
eç

a 
se

gü
en

t :
 h

ttp
s:

//c
iu

ta
da

.g
ui

xo
ls

.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p
Ì
96
dd
ac
54
-5
c3
0-
4f
30
-8
96
3-
5f
80
4e
37
f4
92
BÎ

 

 

AJUNTAMENT DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 

Expedient X2025012379    

 

 

 
 

El responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la verificació del pagament del preu 

als subcontractistes. 

Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document que justifiqui el 

compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes. 

D’acord amb l’article 215.2 a), els licitadors han d’indicar a l’oferta la part del contracte que tinguin previst 

subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de 

solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s’hagi d’encarregar la realització. 

Així mateix, haurà de comunicar qualsevol modificació vers anteriors comunicacions. 

O) COMITÈ D’EXPERTS 

 

P) REVISIÓ DE PREUS 

Els preus d’aquests serveis no seran objecte de revisió.. 

Q) RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

Es proposa com a responsable a Daniel Cullerés Puigdellosas, enginyer de camins, canals i ports adscrit a l’Àrea 

d’Urbanisme i Obres de l’ajuntament. 

R) PENALITATS 

El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en els termes previstos en 

el Plec, així com els terminis parcials si s’han establert en el Programa de treball. El règim de penalitats per 

demora serà el previst a l’article 193 LCSP. 

Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del contractista tipificades com 

segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les exigències especificades en aquest plec i en 

la documentació tècnica. 

Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals imputables al contractista 

durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions molt greus, greus i lleus 
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a) Infraccions molt greus: 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral establertes pel dret de La 

Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de dret internacional 

mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

- L’incompliment del compromís a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els medis personals o 

materials suficients quan això sigui un requisit exigit per acreditar la solvència.  

- L’incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista o subcontractista 

establerts a l’apartat L del quadre de característiques.  

- L’incompliment de les obligacions fixades en els articles 130 i 201 de la LCSP.  

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 

competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 

resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

- L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 

contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra.  

- L’incompliment de les condicions per a la subcontractació previstes en l’article 215 de la LCSP. En aquest 

cas la penalitat que s’imposi no podrà ser superior al 50 % de l’import del subcontracte. . 

- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades de 

conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en el contracte.  

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus. 

b) Infraccions greus:  

- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte. 
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- No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la celebració de qualsevol acte de 

publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte d’aquest contracte.  

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions 

corresponents a les prestacions objecte del contracte.  

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 

l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per 

a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 

adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 

compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

- Incomplir les millores ofertes en la proposició presentada i acceptades per l’òrgan de contractació. 

- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 

contractista als treballadors que estiguessin participant en el contracte. 

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 

c) Infraccions lleus:  

- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o irregularitats en la prestació 

del servei. 

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista. 

- Els retard reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista 

als treballadors que estiguessin participant en el contracte. 

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les obligacions o 

condicions establertes en aquest plec o en la documentació tècnica. 

https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/96ddac54-5c30-4f30-8963-5f804e37f492


DOCUMENT

MEMÒRIA JUSTIFICTIVA
ÒRGAN

Planejament, urbanisme i habitatge
REFERÈNCIA

COBS2025000065

Codi Segur de Verificació: 96ddac54-5c30-4f30-8963-5f804e37f492
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4490299
Data d'impressió: 04/11/2025 10:05:42
Pàgina 13 de 19

SIGNATURES

1.- Luis Lopez Arilla (TCAT), 30/10/2025 13:31
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 S
A

N
T

 F
E

LI
U

 D
E

 G
U

IX
O

LS
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. P

ot
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

m
b 

el
 c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 e
le

ct
rò

ni
c 

a 
l'a

dr
eç

a 
se

gü
en

t :
 h

ttp
s:

//c
iu

ta
da

.g
ui

xo
ls

.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p
Ì
96
dd
ac
54
-5
c3
0-
4f
30
-8
96
3-
5f
80
4e
37
f4
92
BÎ

 

 

AJUNTAMENT DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 

Expedient X2025012379    

 

 

 
 

Penalitats contractuals 

La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, previ procediment 

sancionador contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les següents penalitats contractuals:  

a) Per infraccions molt greus: 

Multa d’un import entre el 5 % i el 10 % del preu del contracte.  

b) Per infraccions greus:  

Multa d’un import entre l’1 % i el 5 % del preu del contracte.  

c) Per infraccions lleus:  

Multa de fins a l’1% del preu del contracte  

Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració els següents criteris de 

graduació: 

- La gravetat de la infracció comesa 

- La importància econòmica 

- L’existència d’intencionalitat 

- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats 

- La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la mateixa naturalesa  

- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte  

- El benefici obtingut pel contractista. 

 

 

https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/96ddac54-5c30-4f30-8963-5f804e37f492


DOCUMENT

MEMÒRIA JUSTIFICTIVA
ÒRGAN

Planejament, urbanisme i habitatge
REFERÈNCIA

COBS2025000065

Codi Segur de Verificació: 96ddac54-5c30-4f30-8963-5f804e37f492
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4490299
Data d'impressió: 04/11/2025 10:05:42
Pàgina 14 de 19

SIGNATURES

1.- Luis Lopez Arilla (TCAT), 30/10/2025 13:31
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 S
A

N
T

 F
E

LI
U

 D
E

 G
U

IX
O

LS
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. P

ot
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

m
b 

el
 c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 e
le

ct
rò

ni
c 

a 
l'a

dr
eç

a 
se

gü
en

t :
 h

ttp
s:

//c
iu

ta
da

.g
ui

xo
ls

.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p
Ì
96
dd
ac
54
-5
c3
0-
4f
30
-8
96
3-
5f
80
4e
37
f4
92
BÎ

 

 

AJUNTAMENT DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 
 

Expedient X2025012379    

 

 

 
 

S) FACTURACIÓ 

Pel que fa als treballs de redacció del Projecte de canalització, cobertura i urbanització del tram de la riera de Sant 

Pol comprès entre el carrer de Verbània i el mar s’estableixen els següents terminis i imports: 

Primera factura: 

En finalitzar els estudis previs (traçat, estudi hidràulic i plantejament de la urbanització) i la validació per part dels 

tècnics municipals de la proposta general bàsica es podrà presentar una primera factura per import del 25 % del 

preu total adjudicat per contracte. 

Segona factura: 

Al presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament del Projecte de canalització, cobertura i urbanització 

del tram de la riera de Sant Pol comprès entre el carrer de Verbània i el mar per a que pugui ser informat 

tècnicament pel propi Ajuntament i per les administracions amb competències concurrents i, a continuació, ser 

dut a aprovació inicial per part de l’Ajuntament, l’empresa adjudicatària podrà presentar una segona factura per 

import del 50% del preu total adjudicat pel contracte. 

Tercera factura: 

Un cop s’hagi produït l’aprovació definitiva del projecte per part de l’Ajuntament, l’empresa adjudicatària podrà 

presentar una tercera factura per import del 25 % del preu total adjudicat pel contracte. 

En el supòsit que haguessin transcorregut 6 mesos des de la data de lliurament del projecte per a la seva 

aprovació inicial sense que aquest no hagués estat aprovat definitivament per l’Ajuntament per causes no 

imputables a l’empresa adjudicatària, aquesta podrà presentar, igualment, la tercera factura.  
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T) ALTRES 

 

Condicions especials d’execució 

Amb independència dels terminis del procés de redacció del projecte constructiu que es fan constar a 

continuació, cal posar en relleu que l’Agencia Catalana de l’aigua (ACA) ha concedit a l’Ajuntament de Sant Feliu 

de Guíxols una subvenció per la redacció del projecte constructiu objecte d’aquesta licitació. És per això que 

l’empresa adjudicatària s’obliga a lliurar el projecte objecte del contracte amb temps i forma suficient per a que 

pugui ser presentat i acceptat per l’ACA dins el termini màxim establert a les bases de la convocatòria d’aquesta 

línia de subvencions. És per això que és totalment recomanable, des del primer moment, mantenir reunions 

tècniques amb el personal tècnic de l’ACA de cara a assegurar que el projecte presentat reunirà les condicions 

tècniques exigides per l’ACA. 

Fases i terminis del procés de redacció del projecte executiu (Proj). 

El procés d’elaboració del Projecte de canalització, cobertura i urbanització del tram de la riera de Sant Pol 

comprès entre el carrer de Verbània i el mar tindrà les següents fases: 

Primera fase: Estudis previs 

La primera fase s’iniciarà amb la formalització del contracte. Un cop signat, l’empresa adjudicatària haurà de 

convocar una primera reunió amb els tècnics municipals responsables. Aquesta reunió s’haurà de dur a terme en 

el termini màxim de dues setmanes a comptar a partir des del en que s’hagi produït la recepció de la notificació 

de l’adjudicació del contracte per part de l’empresa adjudicatària. 

La convocatòria la farà la persona representant de l’equip redactor del projecte designat per l’empresa 

adjudicatària. Prèviament, el dia i hora de la reunió serà consensuat entre les dues parts mitjançant una proposta 

amb diversos dies i hores que es farà arribar als tècnics municipals. 

La finalitat d’aquesta primera reunió serà la d’establir la coordinació necessària per tal de desenvolupar l’objecte 

del contracte. 
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En principi, amb caràcter general, totes les reunions que es facin entre les dues parts es duran a terme a les 

dependències de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. No obstant, si alguna de les parts ho considera factible, 

adequat o convenient, podrà proposar a l’altra part fer la reunió per via telemàtica. 

En acabar la reunió a les dependències municipals, es contemplarà la possibilitat de fer una visita “in situ” a 

l’àmbit del projecte, per tal d’inspeccionar-ho. 

Els estudis geotècnics seran proporcionats per l’Ajuntament 

Amb caràcter general, cada vegada que es dugui a terme una reunió entre les dues parts, l’empresa adjudicatària 

haurà de redactar una acta en la que s’hi farà constar un resum dels temes tractats i dels acords presos. Aquestes 

actes es faran arribar als tècnics municipals responsable del contracte en el termini màxim d’una setmana des de 

la data de la reunió. 

A partir de les concrecions a que s’hagi arribat en la reunió anterior, l’empresa adjudicatària procedirà a realitzar 

les següents tasques: 

a) Treballs ambientals i paisatgístics (Paisat) 

b) Treballs urbanístics (TUrb) 

c) Proposta general bàsica relativa al projecte (PropGB) 

d) Estudi previ del cost global de l’obra (ECost), amb uns costos orientatius 

e) Plantejament bàsic de les propostes en relació als permisos a sol·licitar a l’ACA 

El termini per a realitzar els estudis previs abans esmentats serà de 1 mes. Aquest termini començarà a comptar a 

partir de la primera reunió abans esmentada. 

Segona fase: Concreció de la proposta general bàsica 
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La segona fase s’iniciarà amb el lliurament de la Proposta general bàsica (PropGB) i l’Estudi previ del cost global 

de l’obra (ECost). Paral·lelament, la representació de l’equip redactor del projecte convocarà una reunió per a 

presentar els seu treball als tècnics municipals responsables del contracte. Aquesta convocatòria s’haurà de fer 

després d’haver consensuat una proposta de dia i hora amb els tècnics municipals. 

Aquesta reunió s’haurà de realitzar dins el termini màxim de dues setmanes a comptar des de la data de 

lliurament de la Proposta general bàsica (PropGB) i l’Estudi previ del cost global (ECost). 

La proposta general bàsica relativa al projecte s’haurà d’acabar de concretar mitjançant el treball conjunt entre 

l’equip redactor del projecte i els tècnics municipals responsables del contracte. 

Per a passar a la següent fase, els responsables tècnics municipals del contracte hauran d’haver validat els 

treballs. Ho podran fer de paraula al llarg de la reunió. Tanmateix, si ho consideren més adequat o convenient, 

també ho podran fer posteriorment per escrit. En aquest segon cas, el resultat de la seva valoració l’hauran de 

posar en coneixement de l’empresa adjudicatària dins el termini màxim de dues setmanes des de la data de la 

reunió. 

Tercera fase: Redacció del projecte constructiu (Proj). 

Un cop validats els estudis previs abans esmentats per part dels tècnics municipals responsables del contracte de 

l’Àrea d’Urbanisme i Obres, es donarà inici a la tercera fase corresponent a la redacció del projecte constructiu. 

Pel que fa a la redacció del projecte (Proj), l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini màxim de 7 mesos, a 

comptar des de la data de validació de la proposta general bàsica per part dels tècnics municipals responsables 

del contracte. 

Un mes després de l’inici d’aquesta fase, el responsable de l’equip redactor del projecte, si ho considera 

convenient, convocarà una nova reunió amb els tècnics municipals per tal de presentar la documentació gràfica a 

nivell de projecte bàsic de cara a valorar les propostes conjuntament i poder prendre les decisions que puguin 

correspondre en relació als diferents aspectes a tenir en compte en el projecte constructiu. 

De comú acord es valorarà la conveniència de fer la reunió presencialment a les dependències municipals o 

telemàticament. 
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Abans de lliurar el projecte, a proposta dels responsables municipals, l’equip redactor del projecte podrà fer una 

presentació del projecte en el marc d’una nova reunió, a la que podran assistir membres de l’equip de govern 

municipal. 

La tercera fase finalitzarà amb el lliurament, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, del projecte 

constructiu per a que pugui ser informat tècnicament pel propi Ajuntament i per les administracions amb 

competències concurrents i, a continuació, ser dut a aprovació inicial per part de l’Ajuntament. 

Quarta fase: Aprovació inicial del projecte constructiu i modificació del projecte, si s’escau 

La quarta fase s’iniciarà amb l’aprovació inicial del projecte constructiu (Proj) per part de l’Ajuntament, moment a 

partir del qual s’iniciaran els tràmits administratius relatius al procés d’informació pública i de sol·licitud 

d’informes a les administracions amb competències concurrents. 

Un cop finalitzat el període d’informació pública i un cop rebuts els informes procedents de les administracions 

amb competències concurrents i de les àrees de l’Ajuntament implicades, l’Ajuntament facilitarà tota la 

documentació a l’empresa adjudicatària per tal que pugui procedir a la modificació del projecte en base als 

informes esmentats i/o a les al·legacions que s’haguessin pogut produir. 

Per tal d’informar les al·legacions presentades, l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 10 dies 

laborables des del trasllat a l’empresa adjudicatària de les al·legacions formulades. 

Per a modificar el projecte en base a les al·legacions estimades així com en base a les indicacions de les 

administracions amb competències concurrents i/o als informes tècnics de les diferents àrees de l’Ajuntament, 

l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies laborables a comptar des de la notificació a l’empresa 

adjudicatària de l’estimació o desestimació de les al·legacions i/o de l’enviament dels informes corresponents. 

La quarta fase finalitzarà amb l’aprovació definitiva del Projecte de canalització, cobertura i urbanització del tram 

de la riera de Sant Pol comprès entre el carrer de Verbània i el mar per part de l’Ajuntament. 
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Altres fases i terminis a tenir en compte 

1. Terminis per la presentació de documentació per ajuts i subvencions 

Aquests terminis dependran del termini màxim de que disposarà el sol·licitant de l’ajut o subvenció fixat a les 

corresponents convocatòries i bases; serà pactat amb l’Ajuntament. La documentació requerida serà presentada, 

com a molt tard, 15 dies abans de que finalitzi el termini de sol·licitud de l’ajut o subvenció. 
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