
 

      INFORME DE CORECCIÓ D’ERRORS DEL PCP 

 

 

SERVEI / UNITAT: MATERIAL MÒBIL METRO 

 

EXPEDIENT:  16102505   TIPUS: SUBMINISTRAMENTS   DATA:   10/11/2025 

 

EMPRESA: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.     

 

 

Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA comunica que en relació a la licitació 16102505 de fabricació i subministrament de fins a 39 

trens, publicada al perfil del contractactant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública en data 1 d’agost de 2025, es 

procedeix a realitzar l’esemena del següents errors de transcripció al Plec de Clàusules Particulars: 

1) A l’apartat Y, “Criteris i subcriteris pel Lot 1”, en relació al criteri de valoració de “TERMINI LLIURAMENT”  s’ha detectat un 

error en tant que s’ha inclòs una fórmula que no resulta d’aplicació:  

 

On diu:  

TERMINI LLIURAMENT Fins a 2 p 

 

Reducció del termini de posada en servei de la unitat Prototip (amb acta de lliurament 

signada, amb permís autoritat ferroviària) validat per FMB, respecte dels terminis 

establerts a l’apartat AE del PCP. 

 

- 0,2 punts per cada setmana de reducció de termini de de posada en servei, 

fins un màxim de 10 setmanes.  

 

S´assignarà la totalitat de punts a l´oferta que presenti la planificació amb menor termini 

d´entrega de la unitat prototip i de forma proporcional a cadascuna de les altres ofertes 

rebudes s’assignarà una puntuació inferior en funció de l’excés de termini que suposin 

respecte de la més baixa, segons la fórmula: 

 

𝑃 = 𝑇𝑝 ×
(120 − 𝑇𝑖)

(120 − 𝑇𝑏)
 

P: puntuació que obtindria el licitador 

Tp: totalitat de punts a assignar 

Tb: termini oferta més curt de totes les propostes presentades (setmanes) 

Ti:  termini oferta de cada licitador (setmanes) 

 

La planificació s’entregarà detallada per la unitat prototip en setmanes naturals. Es 

comptarà la setmana de la unitat prototip entregada com a termini per cada licitador. 

 

Fins a 2p 

(Tp = 2) 

 

Ha de dir: 

TERMINI LLIURAMENT Fins a 2 p 

 

Reducció del termini de posada en servei de la unitat Prototip (amb acta de lliurament 

signada, amb permís autoritat ferroviària) validat per FMB, respecte dels terminis 

establerts a l’apartat AE del PCP. 

 

- 0,2 punts per cada setmana de reducció de termini de de posada en servei, 

fins un màxim de 10 setmanes.  

 

 

La planificació s’entregarà detallada per la unitat prototip en setmanes naturals. Es 

comptarà la setmana de la unitat prototip entregada com a termini per cada licitador. 

 

Fins a 2p 

(Tp = 2) 
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