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DISPOSICIONS

Primera. Objecte del contracte

Segons especificat al Plec de Condicions Administratives Particulars (“PCAP”) I'objecte del
contracte es divideix en dos lots:

LOT 1:
Contracte mixt d’elaboracio del projecte i I'execucié de les obres corresponents.

FASE 1: Consultoria i enginyeria per la redaccié del Projecte de Rehabilitacié del Castell de La
Floresta, d’acord a la documentacio técnica incorporada en aquest plec.

FASE 2: Execuci6 de les obres definides al Projecte Basic que s’adjunta en aquesta licitacio i en
el Projecte Executiu objecte d’aquest Lot 1.

LOT 2: Consultoria i ingeriria per la direccio facultativa de les obres, una vegada I'’Ajuntament de
La Floresta hagi adjudicat i formalitzat el contracte per a I'execucié del projecte de les obres.

Segona. Tasques a desenvolupar

Les tasques a desenvolupar en el marc d’aquest procediment de contractacié es relacionen a
continuacio:

LOT 1:
Per a la Fase 1, 'empresa adjudicataria del lot desenvolupara les segients tasques;
- Redaccié de Projecte Executiu:

El Projecte executiu desenvolupa el Projecte Basic incorporat a I'expedient i el defineix en els
aspectes constructius, econdmics i temporals per a I'execucié de I'obra. El Projecte Executiu
haura d’incloure el seglent contingut:

1) Una Memoria en la qual es descrigui I'objecte de les obres, que ha d’incloure els antecedents
i la situacié prévia, les necessitats que s’han de satisfer i la justificacié de la solucié adoptada,
amb l'especificacié dels factors de tot tipus que cal tenir en compte.

2) El Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, en qué s’ha de fer la descripcié de les obres,
incloses, si escau, les referents als serveis de comunicacio electroniques, i s’ha de regular
'execucié de les obres, amb I'especificacid6 de la manera com s’han d’executar, les
obligacions de caracter técnic que corresponen al contractista, el sistema de mesurament de
les unitats executades i el control de qualitat dels materials emprats i del procés d’execucio.

3) Un Pressupost, que pot ésser integrat per diversos pressupostos parcials, en qué constin els
preus unitaris i els desglossats, si s’escau; I'estat dels mesuraments, i els detalls per a la
valoracié. També ha d’incloure el cost estimat dels assaigs necessaris per a controlar la
qualitat de I'obra i I'import estimat de les actuacions de prevencié de riscos laborals.

4) Un Programa de Desenvolupament dels treballs o Pla d’Obra indicatiu, amb previsio, si
s’escau, del temps i cost.

5) Les referéencies de tota mena en qué s’ha de fonamentar el replanteig de I'obra.
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6) Un Estudi de Seguretat i Salut, en aplicacié dels articles 4 i 5 del Reial Decret 1627/1997, de
24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de
construccio.

7) Una relaci6 detallada dels terrenys i altres béns que cal ocupar per a executar I'obra.

8) Justificacié expressa de la coheréncia amb I'opcié o la solucié aprovada, en relacié amb el
Projecte Basic i demés documentacio técnica incorporada a I'expedient.

Per a la Fase 2, 'empresa adjudicataria del lot desenvolupara les seguents tasques:
- Execucio de les obres segons el Projecte Executiu:

El constructor assumeix el compromis d’executar amb els medis humans i materials les obres,
amb subjeccié al que especifica el Projecte Executiu, redactat per I'adjudicataria i aprovat per
I'Ajuntament, i en compliment de l'article 11 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenacié
de I'Edificacio (“LOE”).

En aplicacié de I'Estudi de Seguretat i Salut inclos en el Projecte Executiu, el constructor
elaborara un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin
les previsions contingudes en el mencionat estudi, en aplicacié de l'article 7 del Reial Decret
1627/1997.

LOT 2:
- Direccié d’obra:
El director/a d’'obra assumira les tasques establertes en l'article 12 de la LOE.

Entre altres, sera I'encarregat de subscriure I'acta de replanteig i el certificat final d’obra, aixi com
de conformar les certificacions parcials i la liquidacio final de les unitats d’'obra executades, amb
els visats que en el seu cas fossin preceptius, aixi com d’elaborar i subscriure la documentacié
de 'obra executada per entregar-la a I'’Ajuntament, amb els visats que siguin preceptius.

En relacio a les certificacions parcials, aquestes s’emetran cada 2 mesos.

- Direccio6 de I’execucio de I’obra i control de qualitat:

El director/a de I'execucio de I'obra assumira les tasques establertes en l'article 13 de la LOE,
dirigint 'execucié material de I'obra i controlant qualitativa i quantitativament la realitzacié dels
treballs projectats.

« Coordinacié de seguretat i salut de I'obra:

Inclou I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut, basat en I'Estudi de Seguretat i Salut, fet pel
constructor, a més del seguiment de la implantaci6 del mencionat Pla mitjangant visites
especifiques amb la periodicitat escaient.

Tercera. Obligacions del PRTR vinculades a I’execucié del contracte

Fites i Obijectius:

3.1.  Aconseqiéncia del finangament del PRTR, la prestacié d’aquest contracte ha de contribuir
al compliment de les Fites i Objectius propies de la convocatoria citada:
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. Fita CID 228 “Finalitzacié d’actuacions”

2n trimestre 2026: finalizacion de 50 actuaciones de rehabilitacion de patrimonio
histérico.

L'objecte d’aquest contracte contribueix a I'assoliment de la fita CID 228 i, per tant, ha
d’estar completament executat i correctament documentat el segon trimestre 2026.

Les consequéncies de I'incompliment d’aquestes fites i objectius implicaran I'establiment
de les penalitats a 'empresa contractista fixades per a faltes molt greus.

romis de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH):

34.

3.5.

D’acord amb el Pla de recuperacid, transformaci6 i resiliencia (PRTR) a I'activitat li
correspon el Component 14, Inversié 4, i per tant, en el desenvolupament de les
actuacions necessaries per arribar als objectius definits, caldra donar compliment al
principi Do No Significant Harm DNSH, aplicable a aquest tipus d’actuacions.

L'empresa contractista esta obligada a complir les seglents condicions vinculades al
DNSH:

En relacié amb la mitigacid del canvi climatic, en la rehabilitacié d'edificis es tindra en
consideracio les directrius recollides a la Directiva (UE) 2018/844 relativa a I'eficacia
energetica dels edificis de cara que siguin edificis de consum d'energia gairebé nul,
permetent reduir de manera significativa el consum d'energia primaria no renovable. Els
equips IT compliran amb els requisits relacionats amb I'energia establerts d’acord amb la
Directiva 2009/125/EC per a servidors i emmagatzematge de dades, o ordinadors i
servidors d’ordinadors o pantalles electroniques. En aquestes adquisicions s'activaran
mesures per assegurar la compra dels equips energéticament eficients, que siguin
absolutament respectuosos amb el Code of Conduct for ICT de la Comissié Europea, i es
prendran mesures perqué augmenti la durabilitat, la possibilitat de reparacio, actualitzacio
i reutilitzacié dels productes, dels aparells eléctrics i electronics implantats.

Per la seva banda, en relacié amb la transicioé cap a una economia circular:

«  Almenys el 70% del pes dels residus en construccié i demolicié no perillosos (excloent
el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus
establerta per la decisié 2000/532/EC), generats en el lloc de construccid, es preparara
per a la seva reutilitzacié, reciclatge o valoritzacio, incloses les operacions
d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la
jerarquia de residus i el Protocol de gesti6 de residus de construccio i demolicié de la
Unio Europea.

+ Els operadors hauran de limitar la generacié dels residus en els processos relacionats
amb la construccié i demolicié, de conformitat amb el Protocol de gesti6 de residus de
construccio i demolicié de la UE i tenint en compte les millores técniques disponibles i
utilitzant la demolicié selectiva per permetre I'eliminacié i manipulacié segura de
substancies perilloses i facilitar la preparacid per la reutilitzacié i reciclatge d’alta
qualitat mitjangant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de
classificacio disponibles pels residus de construccio i demolicio. Tanmateix, s’establira
que la demolicio es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificacio es
realitzara de forma preferent en el lloc de generacié dels residus. En el cas de generar-
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se residus perillosos, com I'amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i
gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament.

+ Els dissenys dels edificis i les técniques de construccio recolzaran la circularitat pel
que fa a la norma ISO 20887 per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat
dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en I'Us dels recursos,
adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilitzacio i el reciclatge. Els
equips IT compliran amb els requisits deficiencia de materials establerts d’acord amb
la Directiva 2009/125/EC per a servidors i emmagatzematge de dades, o ordinadors i
servidors d’ordinadors o pantalles electroniques. Els equips utilitzats no han de
contenir les substancies restringides enumerades a l'annex |l de la Directiva
2011/65/UE, excepte quan els valors de concentracio en pes en materials homogenis
no superin els enumerats en aquest annex.

- Alfinal de la vida util, els equips IT se sotmetran a una preparacié per a operacions de
reutilitzacid, recuperacio o reciclatge, o un tractament adequat, inclosa I'eliminacié de
tots els fluids i un tractament selectiu d'acord amb I'Annex VIl de la Directiva
2012/19/UE.

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests requisits en matéeria de gestié dels residus
generats en les actuacions, la persona posseidora dels residus i dels materials de
construccié haura d’aportar un informe signat per la direccié facultativa de I'obra i que
haura de contenir I'acreditacié documental de que els residus s’han destinat a la preparacio
per la reutilitzacio, reciclat o valoritzacié en gestors autoritzats i que es compleix amb el
percentatge fixat del 70%. Aquest fet s’acreditara a través dels certificats dels gestors de
residus, que a més incloura el codi LER dels residus entregats perque es pugui comprovar
al separacié realitzada en I'obra. També s’incloura el certificat relatiu als residus perillosos
generats, encara que no computin per I'objectiu del 70%.

Etiquetatge verd i digital:

3.7.

3.8.

En relaci6 a I'etiquetatge climatic/mediambiental, en el disseny i el desenvolupament
dels ajuts s'ha de tenir en compte també I'etiquetatge de contribucio climatica corresponent
a la inversio del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia en que s'emmarquen les
actuacions, d'acord amb el que preveu I'annex VI del Reglament (UE) num. 2021/241 del
Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer. Cada etiqueta esta associada a unes
condicions que cal respectar. Un cop coneguda l'etiqueta, si escau, les condicions
establertes s'han de consultar a I'annex VI del Reglament esmentat, que inclou tots els
camps d'intervencio predefinits.

En relaci6 amb aquest contracte, no hi ha associada cap etiqueta climatica, pel que no
s’estableixen requisits addicionals en aquest sentit.

Resultats previstos i indicadors d’avaluacio:

3.9.

D’acord amb la definicié i autoavaluacio de fites i objectius auxiliars que préviament ha fet
I'érgan de contractacio, I'execucié del contracte s’ha de dur a terme sota el principi de
compromis amb el resultat.

Mecanismes establerts pel seu control

3.10. L’Ajuntament vetllara en tot moment per I'assoliment dels objectius quantitatius i qualitatius

del projecte. L'empresa contractista facilitara la informacié que li sigui requerida per
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acreditar el compliment de les fites i objectius del component concret del Pla a la
consecucié del qual contribueix el contracte.

S'utilitzaran els mecanismes mencionats en la present clausula per acreditar el compliment
de les diverses obligacions vinculades al PRTR, aixi com la documentacié entregada pel
contractista durant I'execucié del contracte i a la seva finalitzacio. EI compliment de les
obligacions PRTR es considera una obligacié essencial del contracte.

Obligacions de comunicacié:

3.12.

3.13.

3.14.

Els treballs hauran de complir amb les obligacions en matéria de comunicacié
encapg¢alaments i logotips que estableix l'article 9 de I'Ordre HPF/1030/2021 en els
termes que defineix el “Manual Next Generation. Convivéncia dels logotips”,
https.//fonseuropeus.gencat.cat/ca/next-generation-catalunya/omf/comunicacio/, i del
“MANUAL DE COMUNICACION PARA GESTORES Y BENEFICIARIOS DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA”
(https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/es-

es/Documents/MANUAL %20DE%20COMUNICACI%C3%93N%20PARA%20L0S%20GE
STORES%20DEL%20PLAN.pdf), aixi com totes les eventuals actualitzacions en matéria
de comunicacid, encapgalaments i logotips, i, en concret:

« Incorporacié del logotip oficial i emblemes en les actuacions de comunicacié
relacionades amb I'execuci6 del contracte i en tota la documentacié relacionada amb
els expedients (veure ANNEX 1).

« Cal instal-lar cartell d’obra en totes les actuacions finangades amb fons NextGenEU
segons enllag indicat, i amb els logotips inclosos a TANNEX 1.

+ Aixi mateix, el contractista principal tindra I'obligacié de col-locar, al seu carrec i cost,
la placa informativa definitiva en un lloc visible conforme han estat subvencionades.

+  Quan es mostri en associacié un altre logotip, I'emblema de la UE s’ha de mostrar
almenys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. Lemblema ha de
quedar-se diferent i separat i no podra modificar-se incloent altres marques visuals o
text. A part de I'emblema no es pot utilitzar cap altra identitat visual o logotip per
destacar el suport de la UE.

L’empresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris per
indicar 'accés a I'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible
perill a causa de I'obra, tant en la zona esmentada com en els limits i rodalies, aixi com
també a complir les ordres a les quals fa referéncia la clausula vint-i-tresena del vigent plec
de clausules administratives. A més, 'empresa contractista ha de tenir cura de la
conservacio i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estara obligada a la seva
immediata reposicid. Les despeses que s’originin aniran al seu carrec.

L’empresa contractista, com a minim vuit (8) dies abans de la data de I'inici de les obres,
esta obligada a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat de I’Ajuntament.

Quarta. Documentacié técnica que es facilitara a les empreses licitadores

Es facilitara la seglient documentacio técnica vinculada al present expedient de contractacié
(veure ANNEX 2 del present Plec):

1) Projecte Basic de Manteniment i Rehabilitacié del Castell de La Floresta per a Us turistic.

Ajuntament de La Floresta - La Font, s/n, La Floresta - Tel: 973 14 10 94
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2) Informe de la Direccid6 General del Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, amb data de [4] de [juny] de 2025.
3) (...)

Les instruccions contingudes en I'informe del Departament de Cultura sén obligatories i tindran
primacia sobre qualsevols altres informacions que puguin contradir-les.
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ANNEX 1. LOGOTIPS OBLIGATORIS A INCORPORAR EN ELS CARTELLS D'OBRA

Logotip de finangament NextGenerationEU:

o * % Financat per

* * .

N |a Unio Europea
i NextGenerationEU

Logotip del PRTR:

Pla de Recuperacio,
Q. Transformacid i Resiliéncia

GOBIERNO
A2 DE ESPANA

Logotip Ministeri:

GOBIERNO MINISTERIO
DE ESPANA DE INDUSTRIA
Y TURISMO
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ANNEX 2. DOCUMENTACIO TECNICA

4) Projecte Basic de Manteniment i Rehabilitacié del Castell de La Floresta per a Us turistic.

5) Informe de la Direccid6 General del Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, amb data de [4] de [juny] de 2025.

6) (..)
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