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INFORME JURIDIC: MODIFICACIO DE CERTS PUNTS DELS DOCUMENTS QUE INTEGREN
L’EXPEDIENT RELATIU AL CONTRACTE BASAT DE LES OBRES PER L’ADEQUACIO DE L’HOSPITAL
DE DIA DE TRASTORNS DE CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA), AMB DESTi A LA FUNDACIO DE
GESTIO SANITARIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU | SANT PAU.

EXPEDIENT CBA 25 933 (ACM 23/428)
PRIMER.- Antecedents
l.- En data 31 de novembre de 2025, va tenir lloc la publicacié de I’anunci de la licitacid.
Il.- Durant el termini de presentacié d’ofertes, es detecta la necessitat de modificar determinats
aspectes de tots els documents que integren I'expedient relatiu al contracte basat de les obres
per I'adequacié de I'hospital de dia de trastorns de conducta alimentaria (TCA), amb desti a la

Fundacid de Gestio Sanitaria de I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (d’ara endavant, FGS).

Ates aixo, I'objecte del present informe és informar de les correccions i/o canvis en tots els

documents contractuals que formen I'expedient de referéncia.

En tot cas, s’ha d’entendre que tota la documentacié que forma part del present procediment
de licitacid6 queda modificada i compren els canvis que a continuacié s’esmenten. Per tant,
aquests canvis i correccions son aplicables a tots els documents de I'expedient que es vegin
afectats.

En conseqliencia, s’emet el present informe juridic per analitzar les modificacions proposades:

SEGON.- Fonaments juridics

Per tal d’evacuar satisfactoriament la sol-licitud caldra analitzar; () quin és I'abast de la

modificacio, (l1) la seva justificacid i (11) les conseqliéncies juridiques que se’n deriven.

l.- Abast de la modificacié

Es posa en relleu la necessitat de modificar determinats aspectes de tots els documents

contractuals que integren el present expedient de licitacié, que té per objecte el contracte basat
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de les obres per I'adequacio de I’hospital de dia de trastorns de conducta alimentaria (TCA), amb

desti a la Fundacid de Gestid Sanitaria de I’'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Concretament, es requereixen modificar determinats aspectes de I’encapcalament i de la
referéncia a I'objecte de Ia licitacid de tots els documents que integren I'expedient en el sentit
d’incorporar el logotip institucional del Ministeri de Sanitat, del Departament de Salut i fer

constar expressament que el programa es troba finangat pel Ministeri de Sanitat.
Doncs bé, s’apliquen al present expedient les modificacions que es detallen a continuacio:

- Pel que fa a I'encapgalament de tots els documents que integren |'expedient de
contractacio, s’ha d’entendre modificat en el sentit que, a part dels logotips que
consten, s’afegeixen els logotips del Ministeri de Sanitat, del Departament de Salut i es
fa constar expressament que el programa es troba financat pel Ministeri de Sanitat, tal

com a continuacid es reprodueix:

eneralitat de Catalunya
epartament de Salut

GOBIERNO MINISTERIO
DE ESPANA DE SANIDAD

LAY L

Finangat pel Ministeri de Sanitat

- Pel que fa a totes les cites que constin als documents que integren I’expedient on es
faci constar l'objecte del contracte, és a dir “contracte basat de les obres per
I'adequacié de I’hospital de dia de trastorns de conducta alimentaria (TCA), amb desti a
la Fundacid de Gestid Sanitaria de I’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau” s’afegeix la
referéncia expressa de “Finangat pel Ministeri de Sanitat”. Es a dir, s’ha d’entendre que

totes al-lusions a I'objecte del contracte queden modificades en el seglient sentit:

“contracte basat de les obres per I'adequacio de I’hospital de dia de trastorns de
conducta alimentaria (TCA), amb desti a la Fundacié de Gestid Sanitaria de

I’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, financat pel Ministeri de Sanitat”
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En tot cas, s’ha d’entendre que tota la documentacié contractual que forma part del present

expedient queda corregida i modificada segons I'indicat en el present informe.

Il.- Implicacions juridigues de la modificacid

En el cas que ens ocupa resulta d’especial transcendéncia el fet que el periode de presentacio
d’ofertes encara no s’ha exhaurit; ens el contrari, seria d’aplicacié el que considera el Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals (en endavant, TACRC) en la seva Resolucio
281/2015 de 30 de mar¢ de 2015 i segons la qual, un cop finalitzat el termini de presentacié
d’ofertes, els plecs només poden modificar-se a través de tres vies: la rectificacié d’errors
materials, de fet o aritmetics, la revisio d’ofici d’actes nuls de ple dret i la declaracié de lesivitat

dels actes anul-lables.

En aquest cas, perod, i com que no s’ha exhaurit el termini de presentacié d’ofertes, resulta
d’aplicacié el que s’estableix a les Resolucions del TACRC, concretament a la Resolucié 30/2014

de 28 de novembre de 2014 i a la Resolucid 245/2016 de 8 d’abril de 2016:

- A la Resolucié 30/2014, el TACRC afirma: “en aras de los principios de economia

procedimental y de celeridad, nada impide acordar una rectificacion de los pliegos y

dar publicidad a dicha modificacion con nuevos anuncios en los que se establezcan

nuevos plazos para la presentacion de proposiciones y la correlativa modificacion de

las fechas de apertura publica de las ofertas. Dicha actuacion resulta plenamente

garantista con los derechos de los licitadores y consigue un resultado idéntico al que se

habria alcanzado con la anulacion del procedimiento y la iniciacion de otro posterior”.

- Ensintonia amb I'anterior, a la Resolucié 245/2016 el TACRC indica que “no parece que
deba existir obstdculo para que, advertida la necesidad de introducir una variacion en

los pliegos, por error (incluso de cardcter no propiamente material, sino de concepto),

incongruencia de los mismos u otra circunstancia andloga, pueda modificarse o

subsanarse su contenido si con ello no se producen efectos desfavorables para ningun

licitador ni se vulneran los principios rectores de la contratacion, muy especialmente los

de igualdad y concurrencia. No parece razonable ni proporcionado que en tales

supuestos, en los que en muchas ocasiones en realidad no nos encontraremos ante un
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vicio que afecte a la validez del acto, deba exigirse el rigor de un procedimiento de
revision de oficio de los pliegos, ni tampoco que haya de procederse en todo caso a
desistir del procedimiento para iniciar formalmente una nueva licitacion, con el
consiguiente perjuicio para los intereses publicos que derivaria del retraso que ello

provocaria en la tramitacion, siendo asi que puede corregirse la situacion planteada sin

menoscabo de los intereses de los potenciales licitadores abriendo un nuevo plazo de

presentacion de ofertas tras la modificacion del pliego”.

Per aquesta rad, i a sensu contrario, el desistiment que preveu I'article 152 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP) exigeix que per a desistir
del procediment de licitacié ha de concérrer una infraccidé “no esmenable” de les normes de

preparacio del contracte.

També cal ressaltar, tal com afirma la Resolucié 245/2016 del TACRC, que I’0rgan de contractacié
gaudeix d’'una potestat discrecional per a configurar I'objecte del contracte i les condicions de

la contractacio de la forma que estimi més adequada per als interessos publics.

El Considerant 81 de la Directiva 2014/24/UE estableix que “es preciso aclarar que la necesidad
de garantizar que los operadores econdmicos disponen de suficiente tiempo para elaborar
ofertas admisibles puede conllevar que los plazos fijados inicialmente puedan prorrogarse. En
concreto, se trataria del caso en el que se introducen importantes modificaciones en los pliegos

de la contratacion”.

Aixi doncs, en el present cas es tracta d’una modificacié que no afectaria a la redaccié de I'oferta
per als licitadors, i per tant, atés que aquesta només és a efectes de donar publicitat de I'origen
dels fons al que esta subjecte el present contracte, no s’amplia el termini de presentacid

d’ofertes.

Per tant, per tal de garantir els drets de tercers i la correcta aplicacié de la doctrina ja citada

caldra, per a procedir a la modificacié de la documentacid, seguir els seglients tramits:

- Adaptar tota la documentacié contractual que integra I’expedient de contractacié a les

modificacions indicades en el present informe.
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TERCER.- Competeéncia

L’organ competent per a modificar els documents que integren el present expedient, aixi com
per a ampliar el termini inicial de presentacié d’ofertes de manera que tots els possibles
interessats en la licitacié puguin tenir accés a tota la informacié necessaria per elaborar aquestes

és I'organ de contractacid, aixo és, el Director Gerent de la Fundacié.
QUART.- Conclusions

La doctrina i la normativa aplicable permeten la possibilitat de modificar els plecs de la licitacid,
especialment en el cas de no haver-se esgotat el termini de presentacio d’ofertes. Per a procedir
a 'esmentada modificacio caldra seguir les seglients formalitats:

- Adaptar tota la documentacié contractual que integra I'expedient de contractacio a les

modificacions indicades en el present informe.

Vistes les consideracions anteriors es proposa I'adopcid del seglient;

ACORD

PRIMER.- APROVAR les modificacions de tots els documents que integren |'expedient del
contracte basat de les obres per I'adequacié de I'hospital de dia de trastorns de conducta
alimentaria (TCA), amb desti a la Fundacié de Gestid Sanitaria de I'Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, Expedient CBA 25/933 (ACM 23/428), d’acord amb els fonaments juridics exposats i

segons el seglient;
- Adaptar tota la documentacié contractual que integra I'expedient de contractacié a les
modificacions indicades en el present informe.
SEGON.- PUBLICAR el present informe juridic a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica

de la Generalitat de Catalunya i, NOTIFICAR, si s’escau, als efectes procedents.

TERCER.- HABILITAR a la Unitat de Contractacio a fer les modificacions aixi com les publicacions

i actuacions necessaries per a prosseguir amb la licitacié modificada.
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Barcelona, a 7 de novembre de 2025

Mireia Barroso
Cap d’Area de Contractacié, Compres i Logistica i Assessora Legal
Fundacio de Gestioé Sanitaria de I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

D’acord amb les competéncies que m’han estat atorgades faig meu I’ACORD del present

informe:

Dr. Adria Comella i Carnicé

Director Gerent de la Fundacié de Gestid Sanitaria de I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

NOTA: A tots els efectes, es considera que la data d’aquest document és la que figura al final del mateix.

NOTA 1: El present document es troba incorporat a I'expedient de contractacio amb la signatura electronica emesa per les persones
competents.

NOTA 2: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d’interés en la propia
actuacio professional. Aixi mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relacio als Conflictes
d’interes aprovat per la Fundacié de Gestié Sanitaria de I’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.




