
Ajuntament d' Almenar

Expedient núm.: 839/2025
Procediment: Contractacions
Assumpte: Contractació de les obres de reurbanització i ordenació del trànsit a l'entorn de 
la plaça 11 de setembre

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 

1. Introducció

Des d’aquesta Corporació s’ha previst l’execució d’obres de reurbanització i ordenació del 
trànsit  a  l'entorn de la  plaça 11 de setembre,  i  així,  millorar  aquesta zona pel  que fa a 
l’ordenanció del trànsit a la plaça i en previsió de la nova construcció del Centre d’atenció 
primaria.

Per aquest motiu, es preveu l’execució del “Projecte d'obres de reurbanització i ordenació 
del trànsit a l'entorn de la plaça 11 de setembre”, redactat per l’arquitecte Xavier Gelonch 
Pifarré i aprovat definitivament per acord de JGL de data 8 d’octubre de 2025.

2. Descripció de la situació actual

a. Necessitat i idoneïtat del contracte

La necessitat de reurbanitzar aquesta zona, queda palesa observant que el trànsit no està 
ordenat de manera correcta, hi ha zones on aparquen els vehicles i estan sense senyalitzar, 
i en les zones senyalitades, està molt aglomerat i dificulta el transit dels vehicles, per altra 
banda el paviment ja no etsà en bon estat i també pretén introduir alguns arbres al vial. Per 
aquest motiu, la reurbanització es fonamenta en diversos pilars que busquen la sostenibilitat, 
la seguretat i  la qualitat  de vida dels ciutadans.  Aquesta proposta implica un conjunt  de 
mesures que integren l’arranjament d’un dels vials annexos a la plaça, una reordenació del 
trànsit rodat, una millor ordenació de les zones d'aparcament, i la peatonalització de l'entorn 
immediat  de  la  plaça  juntament  amb  l'increment  de  les  zones  verdes  d’aquesta  plaça, 
actualment i majoritàriament amb paviment dur acabat de formigó

b. Marc normatiu

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 
a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b)  Decret  Llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures  urgents  en  matèria  de  contractació 
pública.

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel 
Reial  decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  en  tot  allò  no  modificat  ni  derogat  per  les 
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

e)  Decret  179/1995,  de  13 de juny,  pel  qual  s'aprova el  Reglament  d'obres,  activitats  i 
serveis dels ens locals.

3. Objecte del contracte
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L’objecte de la licitació es tracta de l’execució de les obres de reurbanització i ordenació del 
trànsit a l'entorn de la plaça 11 de setembre amb l’objectiu de renovar les xarxes de servei 
existent. 

4. Anàlisi Tècnica

Les  característiques  tècniques  de  l’obra  estan  contingudes  en  el  “Projecte  d'obres   de 
reurbanització i ordenació del trànsit a l'entorn de la plaça 11 de setembre”.

 

5. Anàlisi Econòmica

Aquesta actuació està cofinançada per la subvenció atorgada pel PUOSC de la Generalitat 
de Catalunya per l’anualitat  2028, no obstant, donada la necessitat d’iniciar  les obres, la 
licitació es tramita en l’exercici 2025 i l’execució del contracte es farà per les anualitats 2025-
2026.

       a. Valor Estimat

El valor total estimat del contracte ascendeix a 174.794,32 €.

       b. Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació d’acord al plec de prescripcions tècniques o projecte d’obres 
és de 274.032,73€, IVA inclòs, desglossat en els imports següents:

PRESSUPOST DESGLOSSAT DE LES OBRES Import

Pressupost d'execució material 146.885,98

13% Despeses Generals 19.095,18

6% Benefici Industrial 8.813,16

Pressupost Base de Licitació (sense IVA) 174.794,32

Impost valor afegit 21% 36.706,81

Pressupost Base de Licitació (amb IVA) 211.501,13

 

6. Anàlisi del Procediment

        a. Justificació del procediment

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat, en virtut d’allò que 
estableix l’article 159 de la LCSP.

Atès que la  forma d'adjudicació  del  contracte serà per  procediment  obert  simplificat  per 
considerar-se més àgil i d’acord amb allò que estableix l’article 159 de la LCSP que regula 
aquest  procediment  els  licitadors  cal  que  estiguin  inscrits  en  el  Registre  Electrònic 
d’Empreses Licitadores o bé que presentin la sol·licitud d’inscripció al RELI o al ROLECE,

        b. Qualificació del contracte

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb l'article 
13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell C
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2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

        c. Anàlisi d'execució per lots

No es preveu la divisió de l’objecte del contracte en lots per la seva naturalesa i per garantir 
una bona execució, no fa viable que sigui executada per diversos adjudicataris.

        d. Durada

El termini previst per a l’execució de l’obra serà de 4 mesos, sense possibilitat de pròrroga.
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