
Núm. expedient: 5619/2025

Procediment: Contractacions

Assumpte: Contracte d'obres per l'execució del Projecte executiu de condicionat calçada 

del barri de Can Bou de Piera

INFORME

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONTRACTE DE EXECUCIÓ PROJECTE DE CONDICONAT 

CALÇADA DEL BARRI DE CAN BOU DE PIERA (Exp 2752/2024)

1- Introducció

L´objectiu del projecte és el de condicionat la pavimentació de vialitat rodada, amb acabat 

asfaltat (mescla bituminosa), del barri de Can Bou de Piera. 

En  el  marc  del  que  preveu  el  pla  director  d'asfaltats  del  terme  de  Piera,  es  proposa 

campanya de re execucions de vials asfàltics, segons jerarquia de vials. De vials principals 

d’accés inicialment a vials secundaris i terciaris per accés puntuals de veïns. 

En  la  present  campanya,  que  es  preveu  pel  barri  de  Can  Bou,  es  proposa  UN 

ANELLA/RONDA D’ACCÉS I SORTIDA AL BARRI. Composada pels dos vials de categoria 1 

que donen accés al barri, Avinguda Piera i Av. Can Bou, així com el carrer Tarragona que 

uneix els dos accessos i puntualment Avinguda Montserrat. 

Cal considerar com antecedent recent que el passat 2023, dins l’asfaltat d’accés al barri de 

Can Bou, ja es va pavimentar l’entrada al barri, cruïlla que uneix els dos carrers d’accés Av. 

Can Bou i Av Piera. 

Alhora el projecte preveu, repàs de totes les vies re pavimentades a nivell de rigoles on es 

produeixen  obstacles  al  pas  de  l’aigua  pluvial,  que  generen  flonjalls  per  filtracions. 

Principalment amb dues actuacions:

o Repàs de les rigoles malmeses que filtren aigua a la base del vial

o Eliminació dels accessos dels garatges particulars que en la zona de la rigola 

obstaculitzen el pas de l’aigua pluvial, executant accessos als garatges particulars 

amb el rebaix de la vorera i la nova rampa d’accés amb rigola lliure. 

Finalment i  per poder garantir la xifra de la inversió, cal afegir en el present projecte, la 

inversió de la xarxa existent d'aigua. En concret la canonada d’entrada(320ml) i sortida del 

dipòsit  en  alta  del  barri  de  Can  Bou(per  tant  de  distribució  en  alta  procedent  de  Can 

Claramunt i destinació Can Canals) que no disposa del diàmetre suficient per a garantir el 

cabal, (consultar informe de càlcul en l’annexa de la memòria), alhora que el material usat és 

obsolet i pot presentar problemes de fuites i averies que malmetin el nou ferm.
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2- Descripció de la situació actual

L’anualitat 2023, l’Ajuntament de Piera va executar l’asfaltat del vial d’accés al barri de Can 

Bou, des del camí Romeu del barri de Can Claramunt. Amb la citada obra es va executar 

alhora, la portada de la canonada en alta des del barri de Can Claramunt a l’entrada del barri 

de Can Bou, restant pendent els 320 metres lineals que van de l’entrada del barri fins el 

dipòsit.

També l’anualitat 2023, es van presentar projectes per subvenció de l’Agència Catalana de 

l’Aigua  per  portada  d’aigua  en  alta.  En  concret  es  va  rebre  subvenció  per  les  dues 

actuacions a continuació citades que s’inclouen en l’àmbit del present asfaltat:

OAA011/23/000201 Portada d'aigua en alta a Can Canals

OAA011/23/000202 Portada d'aigua en alta al dipòsit del barri de Can Bou de Piera

3- Justificació de la necessitat del contracte

Justificació de la finalitat institucional

L’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual 

es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (LCSP), preveu que les entitats del sector 

públic no poden subscriure altres contractes que els que siguin necessaris per al compliment 

i la realització dels seus fins institucionals. 

L’article  116  de  la  LCSP  estableix  que  la  signatura  dels  contractes  per  part  de  les 

administracions publiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que la 

inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte. 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local determina en el seu 

article 25.1 que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en el àmbit de les seves 

competències,  pot  promoure  activitats  i  prestar  els  serveis  públics  que  contribueixin  a 

satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest 

article.

4.- Objecte del contracte

1.-  L´objectiu  del  projecte  és  el  de  condicionat  la  pavimentació  de  vialitat  rodada,  amb 

acabat  asfaltat  (mescla bituminosa),  del barri  de Can Bou de Piera.  En el  marc del que 

preveu el pla director d'asfaltats del terme de Piera, es proposa campanya de re execucions 

de vials asfàltics, segons jerarquia de vials. De vials principals d’accés inicialment a vials 

secundaris i terciaris per accés puntuals de veïns. 

En  la  present  campanya,  que  es  preveu  pel  barri  de  Can  Bou,  es  proposa  UN 

ANE-LLA/RONDA D’ACCÉS I SORTIDA AL BARRI. Composada pels dos vials de categoria C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

L7
ZE

C
R

FZ
9J

Z4
G

M
D

TJ
7Y

W
4K

R
6 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ie

ra
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
 d

e 
7 



1 que donen accés al barri, Avinguda Piera i Av. Can Bou, així com el carrer Tarragona que 

uneix els dos accessos i puntualment Avinguda Montserrat. 

Es re pavimenten les zones de vial que presenten un estat de conservació ja sigui perillós o 

amb possibilitats  d'un  ràpid  degradat.  No es  re  pavimenta  el  100% del  barri,  doncs es 

proposa mantenir trams d'asfalt que no és completament nou, però presenta un estat de 

conservació acceptable.

2.-  Executar trams que compleixin unes dimensions mínimes de pavimentació per evitar 

treballs puntuals que deixin pendent la resta del carrer:

Fer una execució duradora en el temps que pavimenti en superfície quan sigui necessari i en 

profunditat quan l'estat de la calçada ho demani, tot amb l'objectiu d'optimitzar el cost de la 

inversió.

3.- Dins de dit criteri cal fer una actuació en les xarxes soterrades que no permeten garantir 

la durabilitat del nou paviment, substitució de canonades de subministra d'aigua obsoletes i 

amb diàmetre alhora insuficient, per noves de polietilè de diàmetre superior segons càlcul 

adjunt. En concret la canonada d’entrada i sortida del dipòsit en alta del barri (per tant de 

distribució en alta procedent de Can Claramunt i destinació Can Canals) que no disposa de 

diàmetre suficient per garantir cabal, (consultar informe de càlcul en annexa de memòria), 

alhora  que el  material  usat  és obsolet  i  pot  presenta problemes de fuites i  averies que 

malmetin el nou ferm.

4.- Finalment i de nou amb l’objectiu de garantir la durabilitat del nou paviment, es preveuen 

afectacions puntuals en la zona de rigola. En concret hi ha freqüents exemples d’accessos a 

garatges particulars, que per falta de rebaix en la vorera, es resolen amb formigonat de la 

rigola  formant  rampa  que  obstaculitza  el  pas  de  l’aigua  pluvial  i  genera  filtracions  sota 

calçada. Es retiren dites rampes en rigola i es rebaixa degudament la vorada per garantir el 

lliure pas d’aigua en rigola, i l’accés de garatge existent, evitant així filtracions.

5- Pressupost base de licitació i Valor Estimat

5.1 Pressupost base de licitació i valor estimat

En aplicació del que es recull a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació de la 

contractació, es fixa en 316.912,47€ IVA inclòs, amb el desglossament següent: 

Pressupost d’execució material 213.326,85€

Control de qualitat 2.500,00€

2% Seguretat i salut sobre 213.326,58€ 4.266,54€

Pressupost d’execució material 220.093,39€

6% Benefici industrial sobre 625.631,86 13.205,60€
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13% despeses indirectes sobre 625.631,86 28.612,14€

Subtotal 261.911,13 €

21% IVA sobre 744.501,91€ 55.001,34€

Total pressupost per contracte 316.912,47 €

El valor estimat del contracte és de 261.911,13 € IVA exclòs, i 316.912,47 € IVA inclòs.

Aquest  valor  no  pot  ser  excedit  per  les  empreses  licitadores.  Si  s’excedeix  la  quantia 

d’aquest pressupost base de licitació l’oferta serà exclosa

5.2  Aplicació pressupostària

La present contractació s'aplicarà a l’aplicació pressupostària en què es consignarà a tal 

efecte,  quedant  condicionada  l’adjudicació  a  l’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a 

l’aplicació pressupostària, de conformitat amb la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.

Les obres previstes al projecte de referència, es troben finançades per recursos ordinaris a 

càrrec de partida pressupostaria de l’any 2025 i properament l’any 2026: 403/1532/21000

Any Partida pressupostària Import inclòs 21%IVA(€)

2025 401/161/61900 36.830,22€

2025 403/1532/21000 121.626,01€

2026 401/161/61900 36.830,23€

2026 403/1532/21000 121.626,01€

TOTAL 316.912,47 €

6- Anàlisi d'execució per lots

Motius per a la no divisió en lots: 

a) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte 

del contracte en dificulta l’execució correcta des del punt de vista tècnic. 

b) El risc per a l’execució correcta del contracte procedeix de la naturalesa del seu objecte, 

en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es 

podria  veure impossibilitada per  la  seva divisió en lots  i  l’execució per  una pluralitat  de 

contractistes diferents. 

Les característiques especials del projecte, amb un únic projecte d’obres, fan que es pugui 

considerar  una actuació  indivisible.  Les  instal·lacions  requereixen que les  actuacions es 

realitzin per part d’un únic adjudicatari, amb una planificació, calendari de treball, execució i 

metodologia  unificades.  Es  fa  del  tot  recomanable  garantir  una  unitat  d’execució  que 
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asseguri la qualitat i la uniformitat dels materials i processos emprats.

6- Termini de execució 

El pla previst per a l'execució de les obra és de 2 mesos.

7- Classificació del Contractista 

Segons el que estableix l'article 77 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la 

classificació de les empreses és exigible per contractar amb les Administracions Públiques la 

execució de contractes d’obres d’import igual o superior a 500.000 euros. 

Classificació contractistes lot 1 i 2 : Grup G: VIALS I PISTES 

Subgrup 4: Amb ferms de mescles bituminoses 

Categoria: 4

8- Proposta de puntuació

1. Preu, fins a un màxim de 50 punts

La puntuació obtinguda per cada licitador ve donada pel resultat de l’aplicació de la fórmula 

descrita en el plec i que consisteix en:

P= oferta més baixa     x 50

    oferta que es valora

2. Proposta d'ampliació del termini de garantia de les obres (fins a 10 punts)     

Es valorarà que la persona licitadora proposi l'ampliació del termini de garantia d'un any de 

les  obres,  l'ampliació  del  termini  de  garantia  repercutirà  en  l'increment  de  la  qualitat  i 

durabilitat de l'actuació objecte d'execució. S'atorgaran els punts el següent detall: 

 1 any addicional de garantia .….....................................................................  5 punts 

 2 anys addicionals de garantia .…................................................................. 10 punts 

3.  Proposta  de  reducció  del  termini  amb  la  rasa de  pas  oberta  d’un  carrer,  per  a  les 

escomeses  de la xarxa d’aigua durant el procés d’execució de l’obra (fins a 10 punts). 

Es preveu que el termini màxim que podrà estar la rasa oberta per la conducció dels serveis 

d’aigua serà de 14 dies (2 setmanes).

S'acreditarà  obligatòriament  mitjançant  la  presentació  d'una  declaració  responsable,  on 

s'indiqui  el  compromís  exprés  del  compliment  de  reducció  del  termini  d'execució  i  es 

justificarà indicant el carrer a que fa referència la proposta amb fotografies d’inici d’obertura 

de rasa i final

S'atorgaran punts per cada setmana de reducció del termini, fins a un màxim de 2 setmanes 
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de reducció amb el tapat de la rasa amb formigó. No es valoraran fraccions de setmana,  

només setmanes senceres, segons el següent detall: 

 Reducció d’ 1 setmana del termini d'execució . ...........................................    5 punts 

 Reducció de 2 setmanes del termini d'execució . ......................................... 10 punts 

4. Reducció del termini d’afectació de la fase del pavimentat de voreres en cada carrer que 

inclou la retirada de les rampes existents en la rigola i el rebaix degudament de la vorada per 

garantir  l’accés de garatge existent, i el lliure pas d’aigua en rigola, evitant així filtracions. 

(Fins a 10 punts). Es preveu que el termini màxim serà de 14 dies (2setmanes), per cada 

carrer.

S'atorgaran punts per cada setmana de reducció del termini, fins a un màxim de 1 setmana 

de reducció amb el pavimentat de voreres en cada carrer fins a un màxim de 2 setmanes o 2 

carrers.  No  es  valoraran  fraccions  de  setmana,  només  setmanes  senceres,  segons  el 

següent detall: 

 Reducció d’ 1 setmana del termini  d'execució per un carrer............................     5 

punts 

 Reducció d’ 1  setmana del  termini  d'execució en dos carrers........................    10 

punts 

S'acreditarà  obligatòriament  mitjançant  la  presentació  d'una  declaració  responsable,  on 

s'indiqui  el  compromís  exprés  del  compliment  de  reducció  del  termini  d'execució  i  es 

justificarà indicant el carrer a que fa referència la proposta amb fotografies d’inici d’obertura 

de rasa i final

5.- Millores

Hi ha més carrers del barri de can Bou, que els que s’executen en projecte en mal estat que 

es podrien pavimentar en superfície i quan sigui necessari fer ho en profunditat, quan l'estat 

de la calçada ho demani, d’acord a la secció del projecte aplicat als demés carrers el previst 

a Can Bou és de 7.000 m2 pavimentat en superfície i o en profunditat (Fins a 20punts)

 Des de 350m2 d’amidament extra pavimentat en superfície............................5 punts

 Des  de  700m2  d’amidament  extra  pavimentat  en  profunditat..................10  punts

 

6-  Conclusions 

Les obres  a  realitzar  són completes i  suficients  per  realitzar  l’actuació.  Amb el  projecte 

s'estima  suficientment  detallada  la  documentació  per  poder  realitzar  l'expedient 

administratiu, contractació i efectiva construcció de les obres. 
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