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1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions 
necessàries per a la contractació de l’execució de les obres del LOT1 del Centre Operatiu Vila-seca 
del nou tramvia del Camp de Tarragona de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

  
L’objecte d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa del FEDER de 
Catalunya 2021- 2027. 
 
En tot allò què no s’especifica al present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, el contractista 
haurà d’acomplir allò especificat en les normatives d’obligat compliment, en especial aquelles 
relatives a la Prevenció de riscos laborals i Reial decret 1627/1997. Per aquest motiu, l’adjudicatari 
comunicarà al/la Coordinador/a de Seguretat i Salut (qui actuarà com a representant d’FGC) els 
seus riscos i mesures preventives inherents a la seva activitat. Així mateix, rebrà del/la 
Coordinador/a de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns. 
 
Per treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses hagin realitzat, previ a 
l’inici de les obres, la corresponent Coordinació d’Activitats Empresarials. 

2. ACTUACIONS 

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del present plec són les que es 
contemplen al projecte constructiu que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest plec.  

Els capítols objecte d’aquesta licitació amb els seus imports són: 

Concepte Import licitació (€) 

01.01 MOVIMENT DE TERRES  326.615,91 € 

01.02  FONAMENTACIONS Y MURS 1.379.001,46 € 

01.03 ESTRUCTURES 2.564.388,28 € 

01.04 ARQUITECTURA  3.501.357,08 € 

01.05 URBANITZACIÓ  591.355,45 € 

01.06  PAVIMENTACIÓ 685.267,96 € 

01.07  SUPERESTRUCTURA VIA 2.254.754,62 € 

01.08 ELECTRIFICACIÓ  1.144.550,54 € 

01.09 MAQUINARIA I EQUIPAMENT 404.341,42 € 

01.10  INSTAL·LACIONS 5.215.510,35 € 

01.11 PARTIDES ALÇADES  292.529,36 € 

01.12  SEGURETAT I SALUT 307.777,58 € 

01.13 GESTIÓ DE RESIDUS 651.657,20 € 

01.14  CONTROL DE QUALITAT  182.850,32 € 

 Import base 19.501.957,53 € 
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 13% Despeses Generals 2.535.254,48 € 

 6% Benefici industrial 1.170.117,45 € 

 Total PEC (abans d’IVA) 23.207.329,46 € 

 

Les Partides alçades a justificar no admet baixa i per tant cal ofertar-les en PEC, segons preu indicat 
al projecte constructiu adjunt a l’annex 1. En cas contrari l’oferta quedarà exclosa, a excepció que 
l’oferta global no es modifiqui, un cop realitzada la homogeneïtzació. 

Tots els permisos d’ocupacions temporals en superfície que s’hagin de tramitar amb l’Ajuntament de 
Vila-seca seran a càrrec de l’empresa adjudicatària i estan inclosos en els preus unitaris de les 
partides.  

Per a poder disposar d’un millor coneixement de l’estat de l’objecte d’aquesta licitació i per tal que 
els licitadors puguin fer una oferta concorde amb allò demanat per FGC en aquest plec, és molt 
recomanable la realització d’una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs, en la qual es 
farà una descripció detallada dels requeriments tècnics, l’abast de les actuacions a executar i els 
condicionats específics a tenir en compte, com a complement a allò descrit en aquest plec tècnic. 

Serà obligatori per part del contractista, facilitar a la Direcció d’Obra tota la documentació de 
l’obra necessària per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada. 

3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El contractista proposarà en el termini de dues (2) setmanes des de la data de signatura de l’acta de 
comprovació del replantejament el pla d’obra desenvolupat, el qual haurà de ser aprovat per FGC. 

El contractista garantirà que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni d’instal·lació ni 
de construcció. 

No serà objecte de cap tipus de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats de la 
compatibilització en l’espai o en el temps de les tasques a realitzar amb els altres contractistes o 
amb el propi personal d’FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres d’FGC o 
d’Administracions competents, o degut a inclemències meteorològiques. 

El programa de realització dels treballs i horaris hauran d’ésser planificats conjuntament amb FGC.  

El contractista haurà de presentar, abans de l’inici dels treballs, un procediment d’execució dels 
treballs i un anàlisi de riscos associats al mateix. 

L’Ofertant garantirà que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni d’instal·lació ni de 
construcció. 

No serà objecte de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats de la compatibilització en 
l’espai o en el temps de les tasques a realitzar amb les d’altres contractistes o del propi personal 
d’FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres d’FGC o d’Administracions 
competents, o per inclemències meteorològiques. 

L’entorn de l’obra haurà d’estar tancat en el seu perímetre. 

En cas d'esser necessaris llocs d'emmagatzematge o abassegament, aquest espais dependran de 
l’adjudicatari en la seva totalitat. La utilització d’espais dins dels terrenys d’FGC implicarà l’autorització 
prèvia per la seva part. 

Seran a càrrec del contractista el lloguer d’espais per acopis, vestidors, lavabos, oficines i tots els 
espais necessaris per la logística de l’obra. 

El programa de realització dels treballs i horaris hauran d’ésser planificats conjuntament amb FGC.  
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Per poder accedir a les instal·lacions (el personal d’obra i maquinària de les empreses contractades) 
FGC redactarà un protocol d’accés en que es definiran els requisits d’accés que bàsicament seran: 
disposar de tota la documentació de prevenció actualitzada i conforme, i que l’empresa contractista 
sol·liciti l’accés d’aquest personal per a realitzar les feines incloses al contracte. La verificació dels 
requisits es realitzarà per part del Coordinador de Seguretat de les Obres. Una vegada verificats els 
requisits, el CSS proporcionarà el llistat de personal i maquinària amb accés autoritzat al servei de 
vigilància del complex perquè facilitin l’accés diari prèvia identificació. 

Les empreses contractades hauran de disposar, durant el termini d’execució de les obres, d’un 
servei de brigada d’intervenció ràpida que pugui resoldre qualsevol incidència causada per les obres 
en un termini màxim de dues hores des de la detecció de la incidència. 

FGC podrà sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment acreditació de l’obtenció de les 
esmentades autoritzacions. 

Per a la construcció del Centre Operatiu Vila-seca es contempla un termini total de 22 mesos. 

L’Adjudicatari haurà d’obtenir pel seu compte i càrrec les autoritzacions que siguin preceptives segons 
la normativa de prevenció d’incendis forestals per a l’execució dels treballs, i serà el responsable de 
complir les mesures i condicions que s’estableixin en les esmentades autoritzacions i en la normativa 
vigent aplicable en la matèria. 

FGC podrà sol·licitar a l’Adjudicatari en qualsevol moment l’acreditació de l’obtenció de les 
esmentades autoritzacions. 

4. EXECUCIÓ DELS TREBALLS AMB METODOLOGIA BIM 

El contractista realitzarà l’obra obligatòriament amb metodologia BIM. Per fer-ho, haurà de seguir el 
Manual BIM de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el Manual BIM específic de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya adjunt en l’Annex 2 d’aquest plec. L’ofertant haurà d’entregar el Pre-
PEB seguint les indicacions del Manual.  

El contractista entregarà en el termini de dues setmanes el PEB de l’obra sense canviar les 
característiques ofertades en el Pre-PEB. Aquest PEB serà actualitzat mensualment o bé segons 
necessitats de l’obra i aprovat per la Direcció d’Obra i pel Referent de l’Àrea d’FGC. 

La redacció del projecte constructiu s’ha desenvolupat amb metodologia BIM. La documentació BIM 
que s’adjunta a la licitació és el model BIM en format obert IFC corresponent al projecte. 

A l’inici de les obres es lliuraran els requisits d’informació d’FGC, així com els ACAT requerits per la 
Generalitat de Catalunya i s’especificaran els lliurables relacionats a cadascun dels usos, tant dels 
obligatoris com dels ofertats.  

L’obra no es considerarà finalitzada fins a l’entrega del “Digital twin” de l’Obra amb els usos 
demanats i ofertats, els quals hauran d’estar verificats per part de la Direcció d’Obra.  

5. DELEGAT/DA D’OBRA 

El contractista nomenarà un/a Delegat/da d’Obra que serà l’interlocutor/a amb FGC. 

Aquest Delegat/da, en cas de ser Enginyer/a de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva 
actuació com a tal al col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.  

Serà obligatori que el/la Delegat/da d’Obra o bé el/la Cap d’obra tinguin signatura digital per tal 
realitzar els tràmits de forma telemàtica. 
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6. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1:  “PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU TRAMVIA DEL CAMP DE TARRAGONA 
DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. CENTRE 
OPERATIU VILA-SECA” 

ANNEX NÚM. 2:  “MANUAL BIM ESPECÍFIC DE DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA” 

ANNEX NÚM. 3:  “TAULA D’USOS I NIVELLS DE DESENVOLUPAMENT I INFORMACIÓ DELS 
MODELS BIM” 

ANNEX NÚM. 4: “GUIA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ DEL CONSUM 
D'ALCOHOL I DROGUES EN EL TREBALL PER A EMPRESES QUE 
TREBALLEN PER FGC A XARXA FERROVIÀRIA” 

ANNEX NÚM. 5:  “LLISTAT DE PARTIDES ALÇADES” 
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Taula específica per a l’obra del Centre Operatiu Vila-seca del nou tramvia del Camp de Tarragona 
dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: 

 

USOS Obligatori Model LOD LOI 

1.- Condicions existents Sí 

Projecte Obra Executada 
"Digital twin" 

LOD 300-
400 

LOI 3 

2.- Cost Sí 

3.- Temps d’execució No 

4.- Anàlisis del lloc  No 

5.- Disseny Sí 

6.- Funcional Sí 

7.- Anàlisi estructural Sí 

8.- Anàlisi d'enllumenat Opcional 

9.- Anàlisi d'energia Opcional 

10.- Anàlisi de les instal·lacions Opcional 

11.- Altres anàlisis No 

12.- Avaluació de la sostenibilitat Opcional 

13.- 2D Sí 

14.- 3D Sí 

15.- 4D Opcional 

16.- Modelat de registre Sí 

17.- Manteniment Sí 

18.- Anàlisi de funcionament  No 

19.- Gestió d’actius Sí 
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