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PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ – MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei 

de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), la subscripció de contractes per part de les 

administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha 

d’iniciar l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte. D’acord amb el que disposa 

l’article 28 LCSP, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el 

contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, s’han de 

determinar amb precisió, i se n’ha de deixar constància en la documentació preparatòria, abans 

d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació. 

Segons el mateix article 116 de la LCSP, en l’expedient s’ha de justificar: 

● L’elecció del procediment de licitació. 

● La necessitat de l’administració que es vol satisfer mitjançant la contractació de les 

prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que ha de ser 

directa, clara i proporcional. 

● La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, si escau. 

● La classificació o característiques que s’exigeixi als participants. 

● Els criteris de solvència tècnica i/o professional, i econòmica i financera, i els criteris que 

s’han de tenir en consideració per adjudicar el contracte. 

● El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que integren, 

inclosos sempre els costos laborals si n’hi ha. 

La memòria justificativa s’estructura en 13 apartats diferents que determinen i justifiquen els 
elements anteriors, amb la seva fonamentació jurídica o tècnica.  
 
a. Dades de contractació 
 
● Objecte del contracte: Construcció d’un equipament destinat a la recerca i innovació en 

medicina de precisió - Edifici PRBB Ciutadella 
 
● CPV:  45000000-7 Treballs de construcció 
 
● S’adjunta el projecte d’obres emès per ESTUDIO BAROZZI VEIGA SLP en data 31 d’octubre 

de 2025 
 

● S’adjunta informe de supervisió de data 3 de novembre de 2025 
 
● El projecte d’obres va ser aprovat per la Comissió Executiva del Consorci en data de 3 de 

novembre de 2025 
 
● S’adjunta l’acta de replantejament del projecte, de data 7 de novembre de 2025. 

 
● S’utilitzarà la metodologia BIM  
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● Codi PEP: 25-01198/001 
 

● Codi Territori: 08019 
 

● Mitjançant acord del Consell d’Administració d’Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya S.A.U. de data 22 d’octubre de 2025 s’ha autoritzat el Consorci per licitar aquest 
contracte.  
 

● El Consorci ha sol·licitat l’autorització del Govern a què fa referència l’article 45.3.a) de la 
Llei 16/2008, de 23 de desembre de mesures fiscals i financeres. 
 

● Lots:  En aquest contracte no s’estableixen lots d’acord amb l’article 99.3 de la LCSP.   

D’acord amb el que disposa l’article 99 de la LCSP, s’ha analitzat la possibilitat de dividir l’objecte 

del contracte en diferents lots amb la finalitat de fomentar la concurrència i l’accés de les petites 

i mitjanes empreses. No obstant això, l’anàlisi tècnica i organitzativa del projecte posa de 

manifest que la subdivisió en lots comportaria un risc greu per a la coordinació, la seguretat, la 

integritat tècnica i els terminis d’execució del contracte, atesa la naturalesa de l’obra i el seu 

entorn d’implantació. 

L’objecte d’aquest contracte consisteix en la construcció d’un edifici singular d’ús científic, 

destinat a recerca avançada, amb una superfície construïda aproximada de 25.000 m², amb unes 

instal·lacions tècniques i de recerca específiques, inserit en un entorn urbà dens, amb 

interaccions amb altres instal·lacions i calendaris d’execució complexos. 

Aquesta circumstància requereix una gestió centralitzada i una coordinació exhaustiva que 

només pot garantir-se de manera eficient amb un únic contractista responsable de la totalitat 

de les prestacions principals. 

Els principals motius que desaconsellen la divisió en lots són els següents: 

1. Coordinació tècnica i funcional exigent. L’execució de les obres comporta una elevada 

interdependència entre les diferents actuacions tècniques (estructura, tancaments, 

instal·lacions, acabats, etc.) i una necessitat crítica d’harmonització temporal. La 

fragmentació contractual augmenta exponencialment la complexitat de la coordinació i 

podria comprometre la coherència tècnica del projecte. 

 

2. Condicions d’entorn i espais compartits. L’emplaçament de l’obra presenta limitacions 

físiques i logístiques considerables, especialment pel que fa a accessos, circulacions 

internes i espais d’acopi, de manera que la convivència simultània de diverses empreses 

adjudicatàries multiplicaria els riscos operatius i de seguretat laboral. Això ha estat 

també constatat en altres expedients de contractació d’obres similars on s’ha justificat 

àmpliament la idoneïtat de mantenir la integritat del contracte en un únic lot per 

garantir el control unificat de l’obra. 
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3. Modelatge BIM. L’ús obligatori de la metodologia BIM (Building Information Modeling) 

en temps real, exigeix una integració plena del conjunt d’actuacions constructives i una 

responsabilitat única en el modelat, planificació i actualització de dades. Dividir l’objecte 

del contracte en lots amb empreses adjudicatàries diferents implicaria afegir càrregues 

de coordinació BIM no assumibles, o bé externalitzar aquesta funció amb sobrecostos i 

risc de fragmentació de responsabilitats. 

 

4. Risc de solapament en períodes crítics. Algunes zones de l’edifici requeriran una posada 

en marxa parcial anticipada, com es preveu per a algun espai d’investigació o el mateix 

estabulari, fet que demana una gestió integrada i escalonada de l’execució. La presència 

de diverses empreses contractistes augmenta els riscos d’incompliment de terminis, de 

duplicitats o de bloquejos mutus, i posaria en risc els objectius temporals. 

 

5. Gestió unificada de garanties. L’experiència en obres públiques de gran envergadura 

mostra que la fragmentació dels contractes dificulta greument la gestió posterior de les 

garanties, especialment en entorns d’ús intensiu com el previst. Amb una única empresa 

contractista, l’administració pot garantir una única interlocució per a incidències, 

millorar els terminis de resposta i evitar dilució de responsabilitats. 

Per tot l’exposat, es considera jurídicament i tècnica justificat no dividir l’objecte del contracte 

en lots, en aplicació de l’article 99.3 de la LCSP, per motius de seguretat, coordinació, eficiència, 

integració tècnica i garantia de resultats. 

● Dades econòmiques del contracte: 

 

a) Pressupost base de licitació:  

 

Pressupost d’execució material 65.130.694,68€ 

Despeses generals d'estructura 8.466.990,31€ 

Benefici industrial 3.907.841,68€ 

TOTAL (sense IVA) 77.505.526,67€ 

TOTAL (IVA 21% inclòs) 93.781.687,27€ 

 

L’aplicació de l’IVA, així com la determinació del tipus impositiu corresponent, es regirà 

per allò establert a la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, 

incloses les disposicions de l’article 84.Un.2n.f), relatiu a la inversió del subjecte passiu 

en les execucions d’obra vinculades a la construcció o rehabilitació d’edificis. 

● Expedient pluriennal, aprovat per acord de la Comissió Executiva del Consorci de data 3 de 
novembre de 2025. El pressupost es distribueix d’acord amb els exercicis i partides 
pressupostàries  següents:  

 
 
 



 
 

4 

 
 2026 2027 2028 

Partida pressupostària: 

01 573 610000141 

25.505.526,67€ 32.000.000,00€ 20.000.000,00€ 

Total 77.505.526,67€ 

 
 

b) Valor estimat del contracte: 
 

 PBL  
(sense IVA) 

Pròrrogue

s  

Modificacions  VEC 
(sense IVA) 

Total 77.505.526,67€ 0 0 77.505.526,67€ 

 
 

● Finançament extern: L’Acord de Govern de data 28 d’octubre de 2025 va autoritzar el 
Departament de Recerca i Universitats a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos 
d’exercicis futurs de la partida d’aportacions de capital al Consorci Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona (PRBB), per un import total de 44.000.000,00 d’euros, per al 
finançament de la construcció de l’edifici PRBB Ciutadella (Antic Mercat del Peix), segons el 
detall següent:  

 

Any Import 

2025 4.000.000,00 € 

2026 12.000.000,00 € 

2027 12.000.000,00 € 

2028 12.000.000,00 € 

2029 4.000.000,00 € 

Total 44.000.000,00€ 

 
 

● Durada del contracte: 24 mesos. 
 
● Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte, sense IVA. Tot i així, si l’oferta 

seleccionada ha estat valorada com anormal o desproporcionada, en la fase de valoració, 
aquesta garantia es complementarà fins a un 5% més del preu final ofert pel licitador, 
podent arribar a un 10 per cent del preu final ofert.  
 

● Unitat promotora: Àrea d’Infraestructures del Consorci PRBB 
 

● Persona responsable del contracte: Oliver Blanco López, director de l’àrea promotora. 
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● Òrgan de contractació:  Per acord de la Comissió Executiva del Consorci de data 3 de 
novembre de 2025 s’ha acordat delegar en la persona que exerceixi el càrrec 
d’administrador general / gerent del Consorci les funcions que la Comissió Executiva té 
encomanades com a òrgan de contractació del Consorci d’acord amb l’article 13.2.t) dels 
Estatuts.  

 
b. Justificació de l’elecció del procediment 
 
Per a la contractació d’aquest contracte s’opta pel procediment obert de contractació i la 
tramitació ordinària, en què tota empresa interessada podrà presentar una proposició, i queda 
exclosa la negociació dels termes del contracte amb les empreses licitadores. 
 

● Forma de tramitació: Harmonitzat 
● Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí  
● Admet recurs especial: Sí  

 
 
c. Classificació i solvència de les empreses licitadores  
 
Classificació empresarial:  
 

D’acord amb el que estableix l’article 77 de la LCSP, en els contractes d’obres d’import igual o 

superior a 500.000 euros, les empreses licitadores han d’acreditar la classificació empresarial 

que correspongui a l’objecte del contracte. 

Per a l’execució de les obres previstes en aquest contracte, les empreses licitadores hauran 

d’acreditar la classificació següent: 

● Grup C (Edificacions) 
- Subgrup 2: Estructures de fàbrica o formigó 
- Subgrup 4: Obra de paleta, arrebossats i revestiments 
- Categoria: 5 (import superior a 2.400.000 € i fins a 5.000.000 €) 
 

● Grup I (Instal·lacions elèctriques) 
- Subgrup 9: Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 
- Categoria: 4 (import superior a 840.000 € i fins a 2.400.000 €) 
 

● Grup J (Instal·lacions mecàniques) 
- Subgrup 2: De ventilació, calefacció i climatització 
- Categoria: 4  (import superior a 840.000 € i fins a 2.400.000 €) 

 
Criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera (arts. 74 a 95 LCSP) 
 
Solvència tècnica o professional 

a) Les empreses licitadores hauran d’aportar, com a mínim, un certificat d’experiència en 
l’execució d’obres de característiques similars, d’acord amb l’article 88.1.a de la LCSP. 
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Per tal de delimitar el concepte d’obra de característiques similars, a efectes de la 
solvència tècnica, s’exigirà haver executat de manera satisfactòria, durant els darrers 
deu anys (comptats des del 2015 inclòs), almenys una obra amb una superfície 
construïda igual o superior als 4.000 m², destinada a usos de laboratori d’investigació 
científica. S’entendran incloses dins aquesta tipologia les obres promogudes per Centres 
sanitaris amb unitats d’investigació o diagnòstic, Centres de recerca biomèdica, 
tecnològica o ambiental, Facultats universitàries amb laboratoris científics o tecnològics, 
i plantes o centres de producció farmacèutica, biotecnològica o d’altres sectors amb 
requisits ambientals i tècnics homologables. 

Aquest requisit de solvència s’estableix per garantir que els licitadors disposen 
d’experiència prèvia en entorns altament tecnificats, amb requeriments d’instal·lació, 
control ambiental i coordinació d’especialitats similars als del projecte objecte de 
contractació. 

Mitjà d’acreditació: Per tal d’acreditar aquesta experiència, caldrà aportar certificats 
signats per la Direcció Facultativa o per l’entitat promotora de l’obra, on consti de 
manera clara i expressa: 

- Que es tracta d’una obra executada per l’empresa licitadora. 
- Que l’edifici està destinat a activitats de recerca, sanitàries, hospitalàries o 

farmacèutiques. 
- Que la part de l’edifici destinada als usos de laboratori d’investigació científica, 

ja sigui en centres de recerca biomèdica o tecnològica, centres sanitaris, 
facultats universitàries amb laboratoris científics, plantes o centres 
farmacèutics o de biotecnologia compta amb una superfície construïda igual o 
superior a 4.000 m². 

Justificació: S’ha optat per exigir com a requisit de solvència tècnica l’execució 
satisfactòria, en els darrers 10 anys, d’almenys una obra amb una superfície construïda 
igual o superior a 4.000 m², destinada a usos científics, hospitalaris, sanitaris o 
farmacèutics. 

Aquesta exigència s’ha considerat proporcionada i adequada a la naturalesa i a la 
complexitat de l’objecte del contracte, atès que l’edifici a executar formarà part d’un 
entorn científic singular (la Ciutadella del Coneixement) i requerirà solucions 
arquitectòniques, estructurals i instal·lacions pròpies d’equipaments de recerca 
avançada. Es considera que limitar el requisit a edificis de recerca, sanitaris, hospitalaris 
o farmacèutics —sense restringir-ho a tipologies extremadament especialitzades— 
permet preservar l’adequació tècnica al contracte i, alhora, afavorir la concurrència. Així 
mateix, es determina que l’experiència acreditable pot correspondre tant a obres de 
nova planta com a actuacions de reforma integral o ampliació significativa, sempre que 
compleixin les exigències tècniques, funcionals i dimensionals establertes, amb 
l’objectiu de garantir la capacitat tècnica requerida sense restringir injustificadament 
l’accés a operadors econòmics amb experiència contrastada. 

De manera ponderada, la superfície mínima exigida (4.000 m²) representa una fracció 
raonable (inferior a la meitat) de la dimensió global de l’edifici prevista per a aquests 
usos (que se situa per sobre dels 10.000 m² construïts), fet que es considera suficient 
per acreditar capacitat d’execució en projectes similar de volum, però sense establir 
llindars excessius que poguessin restringir indegudament la competència. 
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Finalment, s’ha volgut separar aquesta solvència mínima obligatòria de la valoració 
posterior d’experiència addicional dins els criteris de qualitat, de manera que no es 
penalitza l’accés inicial a la licitació, però sí que es valorarà positivament la trajectòria 
en projectes similars, en base a criteris objectius i proporcionats. 

  
Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte 
 

b) A més d’acreditar la classificació -o els criteris de solvència alternatius per als  

empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de 

l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu-, de les empreses licitadores o candidates, 

d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP i per garantir l’adequada execució del contracte, es 

requerirà l’adscripció de determinats perfils tècnics mínims, els quals hauran de ser 

persones diferenciades atesa la intensitat i simultaneïtat dels treballs previstos. 

  

Funció Titulació  Experiència 
mínima  

Delegat d’obra Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte 
Tècnic, Enginyer Tècnic o Màster o equivalent 

10 anys 

Cap d’obra Arquitecte, Enginyer, Arquitecte Tècnic o 
equivalent 

10 anys 

Cap de producció 
obra civil 

Arquitecte, Arquitecte Tècnic o equivalent 5 anys 

Cap de producció 
instal·lacions 

Enginyer industrial Tècnic o Màster 5 anys 

Responsable de 
seguretat i salut 

Titulació habilitant 5 anys 

Responsable de 
gestió de qualitat i 
ambiental 

Titulació habilitant 5 anys 

Tècnic amb funcions 
BIM 

Titulació habilitant ----- 

Encarregat d’obra i 
edificació 

----- 10 anys 

 

Es creu necessari, per la intensitat de l’execució en el període d’execució que s’han de realitzar, 

que aquests perfils professionals hagin de ser persones diferents, no essent possible que un 

mateix tècnic pugui ocupar dues d’aquestes posicions. 
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Solvència econòmica i financera 

D’acord amb el que preveu l’article 87 de la LCSP, es proposa que la solvència econòmica i 
financera de les empreses licitadores s’acrediti mitjançant dues vies: 

a) Patrimoni net mínim 

D’acord amb la previsió de l’article 87.1.c) de la LCSP, les empreses licitadores hauran 
d’acreditar un patrimoni net mínim al tancament de l’últim exercici econòmic vençut 
per al qual estigui aprovada i dipositada la informació comptable, per un import igual o 
superior a 15.000.000 € (IVA exclòs). 

Aquesta xifra s’ha determinat tenint en compte el pressupost d’execució material 
(65.130.694,68€ sense IVA) i la complexitat tècnica, econòmica i organitzativa que 
suposa executar un edifici científic d’aquest volum i magnitud. 

Mitjà d’acreditació: Els comptes anuals aprovats i degudament dipositats al Registre 
Mercantil (o al registre oficial corresponent si no s’hi està obligat). En el cas d’empresaris 
individuals no inscrits, es podrà acreditar mitjançant els llibres d’inventaris i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

Justificació: Aquest import es justifica per la magnitud econòmica del contracte i per la 
complexitat tècnica i organitzativa de l’obra, que requereix capacitat financera suficient 
per assumir els riscos inherents a l’execució d’un edifici de recerca de gran escala. Es 
considera un llindar raonable i no restrictiu, suficient per garantir la solidesa econòmica 
de les empreses licitadores i compatible amb els principis de concurrència i 
proporcionalitat. 

b) Assegurança de responsabilitat civil i assegurança “tot risc construcció” 

D’acord amb l’article 87.1.b) de la LCSP, s’exigirà l’acreditació de: 

d.1) Una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals, amb una 
cobertura mínima de 6.000.000 € per sinistre/any, i amb un sublímit per víctima no 
inferior a 100.000 €. 

d.2) Un compromís vinculant de subscripció, per part de l’empresa licitadora, d’una 
assegurança “Tot risc construcció” per l’import total d’adjudicació del contracte, amb 
cobertura durant tot el període d’execució de l’obra. 

Mitjà d’acreditació: Aquests requisits s’entendrà complert mitjançant la presentació 
d’un certificat emès per l’entitat asseguradora, on constin: 

- Els imports i riscos assegurats. 
- Data de venciment de cadascuna de les pòlisses. 
- I, si escau, el compromís de subscripció o pròrroga per garantir la vigència de les 

assegurances durant tota l’execució del contracte. 
 

Justificació: Aquestes cobertures asseguren la protecció adequada davant incidències 
que puguin afectar tant el desenvolupament del projecte com la responsabilitat 
patrimonial derivada, evitant riscos no assumibles per part de l’Administració. Aquesta 
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mesura no només redueix el risc econòmic i jurídic, sinó que també reforça la capacitat 
preventiva i reactiva de l’empresa contractista, i és coherent amb les bones pràctiques 
en contractació d’obres públiques singulars i d’alt valor.  
 

 
Compliment de normes de garantia de qualitat i de gestió mediambiental o altres (arts. 93 i 
94 LCSP)  

Amb l’objectiu de garantir estàndards alts en l’execució del contracte, es requereix a les 
empreses licitadores acreditar el compliment de normes de qualitat i medi ambient, d’acord 
amb els articles 93 i 94 de la LCSP. En concret: 

e.1) Sistema de gestió de qualitat d’acord amb la norma UNE-EN ISO 9001 o equivalent. 

e.2) Sistema de gestió mediambiental d’acord amb la norma UNE-EN ISO 14001 o 
equivalent, o altres sistemes reconeguts que acreditin bones pràctiques ambientals. 

e.3) Sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball d’acord amb la norma UNE-
EN ISO 45001 o equivalent, que acrediti la capacitat de l’empresa per planificar, 
implementar i controlar mesures preventives durant l’execució de l’obra. 

Aquesta exigència no es formula com a criteri d’adjudicació, sinó com a condició per garantir la 
capacitat tècnica de les empreses licitadores. 

Mitjà d’acreditació: Les empreses licitadores podran acreditar el compliment d’aquests 
requisits mitjançant la presentació de: 

- Certificats emesos per organismes acreditats conforme a les normes ISO 
esmentades o sistemes equivalents, que n’acreditin la vigència a la data de fi del 
termini de presentació d’ofertes. 

- En el cas d’empreses licitadores establertes en altres estats membres, també 
s’acceptaran altres proves o documents que acreditin la implantació de mesures 
equivalents de control de qualitat i gestió ambiental, emesos per entitats de 
reconeguda solvència, i vigents a la data de fi del termini de presentació 
d’ofertes. 

Justificació: Atesa la naturalesa i volum de l’obra, que consisteix en l’execució d’un 
edifici de nova planta destinat a recerca científica i tecnològica, amb una superfície 
construïda d’uns 25.000 m² es considera necessari que les empreses contractistes 
disposin de sistemes de qualitat i medi ambient robustos i verificables. 

 
d. Criteris d’adjudicació del contracte 

 
Per un total de 100 punts les puntuacions a valorar per a cadascun dels criteris seran: 
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Criteris 
automàtics 

Criteris d’adjudicació (C) 
Puntuació 
màxima 

C.1- Preu de l’oferta 

 
35 

C.2- Ampliació del termini de garantia 

 
10 

C.3- Experiència en la gestió i execució 
del contracte de l’empresa licitadora 
 

 
6 

C.4- Experiència en la gestió i execució 
del contracte del cap d’obra 
 

 
4 

Criteris 
judici de 

valor 

C.5- Proposta tècnica, organitzativa i 
d’implantació de l’obra 

 
10 

C.6- Planificació i gestió temporal dels 
treballs d’obra 

 
10 

 

C.7 - Proposta de procediment adequació 
funcional dels espais de l’edifici 
 

 
10 

C.8-  Proves i posada en marxa 
 

10 

C.9- Organització tècnica, mitjans i gestió 
documental del projecte 
 

 
5 

                       
                        TOTAL                                                                         100 

 

 

 
Criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica: fins a 55 punts 
 

 
 

C.1 Valoració de l’oferta econòmica: fins a 35 punts, on aquesta puntuació serà per a l’oferta 
més baixa i la resta d’ofertes es valoraran segons la fórmula següent:  
 

 

Justificació del criteri. Aquest criteri permet valorar el preu ofert per les empreses licitadores 
en relació amb el pressupost base de licitació. La puntuació màxima s’assignarà a la millor oferta 
vàlidament presentada i que no sigui considerada anormalment baixa o desproporcionada 
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respecte al pressupost base de licitació. La resta d’ofertes es puntuaran de forma proporcional 
segons la fórmula establerta per la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya. 

Mitjà d’acreditació. L’import econòmic ofert es farà constar en el document de proposta 
econòmica, dins del Sobre C. L’oferta s’haurà de presentar conforme al formulari establert en el 
model del plec de clàusules administratives, signada digitalment. El càlcul i aplicació de la 
fórmula es farà per part de l’òrgan de contractació a continuació de l’acte d’obertura de pliques. 

 
C.2  Ampliació període de garantia: fins a 10 punts.  

  
Aquest criteri té com a finalitat incentivar l’oferta de garanties superiors a les mínimes legalment 
establertes, amb l’objectiu de millorar la qualitat, la durabilitat i el manteniment de les 
instal·lacions i equips incorporats a l’obra. L’edifici objecte del contracte inclourà un conjunt 
ampli d’instal·lacions d’alta complexitat (elèctriques, climatització, sistemes de control, equips 
especialitzats per a recerca, etc.), per la qual cosa la garantia sobre aquests elements és un factor 
rellevant per assegurar-ne la correcta posada en funcionament i la seva vida útil. 
 
Les ofertes seran puntuades de la manera següent, en funció del nombre de mesos totals de 
garantia oferts per als elements esmentats (per sobre dels 12 mesos mínims exigits): 
 

Mesos ampliació garantia 
 

Puntuació 

6 1 

12 4 

18 7 

24 10 

 
Mitjà d’acreditació. El compromís de l’increment de la garantia ofert es farà constar en el 
document dins del Sobre C. L’oferta s’haurà de presentar conforme al formulari establert en el 
model del plec de clàusules administratives, signada digitalment. El càlcul i apreciació 
automàtica de l’aplicació de la taula-fórmula es realitzarà per part de l’òrgan de contractació a 

continuació de l’acte d’obertura de pliques. L’empresa adjudicatària quedarà vinculada a aquest 
compromís contractual. 
 
Justificació del criteri. En una obra d’alta exigència tècnica i funcional com és la construcció del 
nou edifici PRBB Ciutadella, destinat a la recerca científica i dotat d’instal·lacions complexes i 
equipaments especialitzats, resulta essencial garantir la fiabilitat a mitjà i llarg termini dels 
sistemes incorporats. L’ampliació voluntària del període de garantia per part de les empreses 
licitadores constitueix un indicador objectiu del seu compromís amb la qualitat, la durabilitat i 
el manteniment dels elements instal·lats. Aquest criteri d’adjudicació permet discriminar 
positivament aquelles ofertes que aporten un valor afegit real, més enllà del compliment estricte 
de les condicions mínimes exigides, reforçant la seguretat operativa de l’edifici i minimitzant el 
risc de fallades o incidències en els primers anys d’ús. Així mateix, es tracta d’un criteri alineat 
amb el principi de contractació pública estratègica i amb la lògica d’eficiència a llarg termini en 
la gestió dels recursos públics. 

 
 

C.3 Experiència en la construcció d’obres similars de l’empresa licitadora: fins a 6 punts 
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Es valorarà l’experiència de l’empresa licitadora en la construcció d’obres de característiques 
similars a l’objecte del contracte. No es valoraran obres repetides o ja computades per acreditar 
la solvència tècnica. S’atorgaran 2 punts per cada obra executada en els darrers 10 anys 
(comptats des del 2015, inclòs), fins a un màxim de 6 punts, que compleixi els requisits següents: 

- L’obra ha estat executada per l’empresa licitadora en qualitat d’empresa contractista 
principal. A diferència de la solvència, els criteris d’adjudicació no es podran acreditar 
amb mitjans externs. 

- Es tracta d’una obra que s’ha construït a qualsevol dels països membres de la Unió 
Europea. 

- L’edifici està destinat a usos de laboratori, ja sigui de recerca, hospitalaris, sanitaris 
o farmacèutics, i la superfície construïda destinada a aquests usos és igual o superior 
a 4.000 m², encara que l’edifici sigui més gran. 

Per tal de no generar indeterminació, es defineix obra similar a l’efecte d’aquest criteri,  com 
aquelles obres que, tot i correspondre a tipologies edificatòries diverses, comparteixin amb 
l’objecte del contracte les següents característiques tècniques i funcionals: 

- Edificis amb alta densitat d’instal·lacions tècniques (climatització d’alta precisió, 
laboratoris, sales tècniques, control ambiental o acústic, sistemes de ventilació i 
pressió diferencial, gestió energètica, etc.). 

- Infraestructures que acullen activitats científiques, sanitàries, universitàries o de 
recerca aplicada. 

- Espais que requereixen una execució de gran precisió tècnica i coordinació 
interdisciplinària entre obra civil, estructures, instal·lacions i acabats. 

- La part de l’edifici destinada als usos de laboratori d’investigació científica, ja sigui 
en centres de recerca biomèdica o tecnològica, centres sanitaris, facultats 
universitàries amb laboratoris científics, plantes o centres farmacèutics o de 
biotecnologia, compta amb una superfície construïda igual o superior a 4.000 m². 

Mitjà d’acreditació: Per acreditar l’experiència, caldrà aportar certificats signats per la Direcció 
Facultativa o pel promotor de l’obra, que incloguin, com a mínim: 

- Identificació del projecte (nom i ubicació). 
- Data d’execució, i finalització de l’obra. 
- Superfície construïda total, així com del laboratori d’investigació científica per a usos 

destinats a recerca, sanitaris, hospitalaris o farmacèutics. 
- Pressupost d’execució material (opcional). 

 

Només es valoraran els certificats que acreditin complir tots aquests requisits. 

Justificació del criteri. Aquest criteri respon a la necessitat d’identificar empreses amb 
experiència real i contrastada en l’execució d’edificis d’alta complexitat tècnica i funcional, 
similars al projecte del nou edifici de recerca de l’antic Mercat del Peix. L’edifici PRBB Ciutadella 
s’inscriu dins la iniciativa Ciutadella del Coneixement, i requerirà una execució amb exigències 
singulars: integració d’instal·lacions de recerca, control ambiental, seguretat estructural i 
compatibilitat amb futurs equips científics. Per això, la valoració d’experiències prèvies en obres 
de recerca, hospitalàries o farmacèutiques es considera un indicador fiable de capacitat tècnica 
i organitzativa, i un factor clau per reduir riscos en la fase d’execució. El llindar de 4.000 m² 
garanteix una dimensió mínima significativa sense restringir la concurrència, i la limitació 
temporal als darrers 10 anys assegura l’actualitat i la rellevància de l’experiència acreditada. 
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C.4 Experiència professional del cap d’obra en obres similars: fins a 4 punts 

Es valorarà l’experiència personal i directa del cap d’obra proposat per l’empresa licitadora en 
la direcció, coordinació o supervisió d’obres de característiques similars a les del projecte 
objecte del contracte. Aquesta experiència ha d’haver estat adquirida en els darrers 10 anys 
(comptats des del 2015, inclòs) i ser diferent de la que s’hagi acreditat com a solvència tècnica 
de l’empresa. 

S’atorgarà 1 punt per a cada obra acreditada, fins a un màxim de 4 punts, que compleixi 
simultàniament els requisits següents: 

- L’obra s’ha executat en qualsevol dels països membres de la Unió Europea. 
- L’edifici està destinat principalment a usos de laboratoris de recerca, sanitaris, 

hospitalaris, universitaris o farmacèutics, amb una superfície construïda mínima de 
4.000 m² dedicada a aquests usos. 

- La persona proposada per al lloc de cap d’obra ha participat efectivament com a 
responsable principal de l’execució o coordinació de l’obra acreditada (no s’admetran 
perfils tècnics que només hi hagin participat parcialment o en fases molt específiques). 

Per tal de no generar indeterminació, es defineix obra similar a l’efecte d’aquest criteri,  com 
aquelles obres que, tot i correspondre a tipologies edificatòries diverses, comparteixin amb 
l’objecte del contracte les següents característiques tècniques i funcionals: 

- Edificis amb alta densitat d’instal·lacions tècniques (climatització d’alta precisió, 
laboratoris, sales tècniques, control ambiental o acústic, sistemes de ventilació i pressió 
diferencial, gestió energètica, etc.). 

- Infraestructures que acullen activitats científiques, sanitàries, universitàries o de recerca 
aplicada. 

- Espais que requereixen una execució de gran precisió tècnica i coordinació 
interdisciplinària entre obra civil, estructures, instal·lacions i acabats. 

- La part de l’edifici destinada als usos de laboratori d’investigació científica, ja sigui en 
centres de recerca biomèdica o tecnològica, centres sanitaris, facultats universitàries 
amb laboratoris científics, plantes o centres farmacèutics o de biotecnologia, compta 
amb una superfície construïda igual o superior a 4.000 m². 

Mitjà d’acreditació: L’experiència s’haurà d’acreditar mitjançant certificats signats per la 
Direcció Facultativa o pel promotor de l’obra, en què constin, com a mínim: 

 
- Identificació del projecte (nom i ubicació). 
- Data d’inici i finalització de l’obra. 
- Superfície construïda total, així com del laboratori d’investigació científica per a usos 

destinats a recerca, sanitaris, hospitalaris o farmacèutics. 
- Funcions exercides pel cap d’obra, i durada de la seva intervenció efectiva en el projecte. 
- Pressupost d’execució material (opcional). 

 

Només es valoraran les obres que acreditin tots els requisits esmentats. 

Justificació del criteri. Aquest criteri respon a la necessitat de garantir que la persona 
responsable de la direcció o coordinació diària de l’obra disposa d’una experiència professional 
prèvia real i contrastada en obres d’alta complexitat tècnica i funcional, així com un termini de 
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construcció crític. El futur edifici PRBB Ciutadella forma part de la iniciativa Ciutadella del 
Coneixement i requerirà una gestió d’obra especialment exigent: coordinació d’instal·lacions 
complexes, requeriments ambientals estrictes, compatibilitat amb equipaments científics, altes 
prestacions tècniques, i un entorn físic i institucional singular. 

Per això, l’experiència acreditada del cap d’obra en projectes similars es considera un element 
fonamental per garantir una correcta execució del contracte, minimitzar riscos tècnics i 
temporals, i assegurar la qualitat final de l’edifici. La limitació temporal als darrers 10 anys 
assegura l’actualitat de l’experiència, mentre que el llindar mínim de 4.000 m² garanteix una 
escala significativa de l’obra sense restringir de forma desproporcionada la concurrència 
d’operadors econòmics. 

 
 

 

Criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor: fins a 45 punts 
 

 
Les propostes que no obtinguin una puntuació mínima de 23 punts d’acord amb els criteris 
sotmesos a un judici de valor del C5 fins al C9, no podran ser valorades segons criteris 
automàtics i, per tant, seran excloses de la licitació.  
 
 
C.5 Proposta tècnica, organitzativa i d’implantació de l’obra: fins a 10 punts 

Descripció i objectiu del criteri 

Es valorarà la qualitat tècnica i operativa de la proposta presentada per l’empresa licitadora 
mitjançant una memòria original i específica que reflecteixi el coneixement del projecte, la 
viabilitat constructiva, la planificació metodològica, i l’estratègia logística i ambiental d’execució 
de les obres. 

Aquest criteri permet identificar aquelles propostes que demostrin una comprensió detallada 
del projecte i del seu entorn físic i institucional, una capacitat d’anticipació i planificació tècnica, 
així com una organització eficient i respectuosa amb els condicionants de l’espai i la convivència 
amb altres activitats en curs. 

Contingut 

La memòria haurà d’incloure, de manera integrada i coherent, els següents aspectes: 

- Caracterització global del projecte i el seu entorn, identificant condicionants físics, 
logístics, funcionals o ambientals que calgui considerar per a una execució segura i 
eficient. 

- Metodologia d’execució de l’obra, amb descripció de fases, tècniques constructives, 
sistemes d’organització interna, seqüència de treballs i planificació dels recursos. 

- Anàlisi de les unitats d’obra d’especial complexitat, amb indicació dels sistemes 
constructius, mitjans auxiliars, criteris de control de qualitat i mesures de seguretat 
laboral. 

- Organització de l’espai d’obra i implantació general, incloent delimitació, accessos, 
zones d’acopi, serveis provisionals i afectacions a l’activitat de l’entorn. També s’hi 
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hauran d’incorporar estratègies de coordinació amb altres obres simultànies o serveis 
en funcionament, com l’aparcament del soterrani -2. 

- Logística de subministrament de materials crítics i sistemes de gestió de recursos, 
incloent subministraments sensibles (fusta, prefabricats, etc.) i previsió de fluxos interns 
d’obra. 

- Mesures ambientals i de minimització d’impactes, tant en la fase d’execució com en la 
convivència amb activitats del Campus Ciutadella del Coneixement, incloent control de 
soroll, pols, emissions i gestió de residus. 

- Proposta de subcontractació tècnica, si escau, i identificació orientativa d’empreses 
especialitzades amb les quals es prevegi col·laborar, així com el compromís 
d’organització i coordinació. 

La memòria haurà de ser redactada expressament per a aquesta licitació, sense ser una mera 
còpia del projecte. Podrà incorporar fins a 2 esquemes o plànols en format A3. L’extensió 
màxima de la memòria serà de 10 pàgines DIN A4, amb mida de lletra mínima de 10 punts. Els 2 
esquemes o plànols opcionals no compten dins el nombre de les 10 pàgines. 

Barems i criteris de puntuació 
 

● Franja de 8 a 10 punts: Proposta integrada, detallada i ben estructurada, que demostra 
un alt grau de comprensió del projecte i de l’entorn. Aporta estratègies avançades o 
innovadores d’organització, planificació, logística i minimització d’impactes. Coherència 
plena amb la realitat constructiva del projecte. 

● Franja de 5 a 7,9 punts: Proposta coherent i completa, però amb descripcions més 
genèriques en alguns àmbits clau, o amb una anàlisi menys desenvolupada dels 
condicionants externs. Inclou la major part dels apartats exigits. 

● Franja d’1 a 4,9 punts: Proposta parcial o incompleta, amb absència de reflexió tècnica 
en aspectes rellevants, manca de concreció logística o plantejaments poc viables o poc 
adaptats al projecte i a l’entorn. 

● 0 punts: Proposta inexistent, inadequada, errònia o que reflecteix un desconeixement 
greu del projecte, del seu entorn o dels processos constructius requerits. 

 

Mitjà d’acreditació: S’haurà de presentar una memòria específica dins del Sobre B, amb el títol 
“Proposta tècnica, organitzativa i d’implantació de l’obra”, que serà valorada pel Comitè 
d’Avaluació mitjançant judici de valor, d’acord amb els barems establerts al PCAP. 

Justificació del criteri: El projecte del nou edifici del PRBB Ciutadella presenta una alta 
complexitat tècnica, funcional i contextual: es tracta d’un entorn amb elevada activitat científica, 
amb obres urbanes i edificacions simultànies en fase d’execució, un accés compartit i una 
convivència logística amb serveis actius com l’aparcament del soterrani -2. Aquest entorn obliga 
a una execució altament planificada i coordinada. Aquest criteri d’adjudicació permet 
discriminar positivament les ofertes que demostren anticipació, capacitat tècnica i coneixement 
operatiu per garantir l’eficiència, la seguretat i la convivència durant l’obra. Alhora, la integració 
de criteris ambientals i logístics dins una visió global de l’execució reflecteix la maduresa de la 
proposta i la capacitat real de portar a terme l’obra amb garanties. 
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C.6 Planificació i gestió temporal dels treballs d’obra:  fins a 10 punts 

Descripció i objectiu del criteri 

Es valorarà la capacitat tècnica i organitzativa de l’empresa licitadora per planificar l’execució de 
l’obra mitjançant una proposta estructurada, realista i detallada que inclogui tant un 
cronograma d’execució (planning) com una memòria justificativa associada. Aquest criteri 
permet identificar ofertes que anticipin una gestió rigorosa del temps, dels recursos i dels 
possibles riscos, afavorint una execució alineada amb els terminis, la qualitat constructiva i la 
mínima afectació a l’entorn i als usuaris. 

D’acord amb la complexitat tècnica del projecte, l’ús de la metodologia BIM és obligatori en 
aquest contracte per al seguiment i planificació dels treballs. Per tant, les propostes hauran de 
reflectir la integració efectiva de la planificació temporal dins el model BIM i la seva coordinació 
amb la resta de disciplines (estructura, instal·lacions, acabats, etc.). 

Aquest criteri permet identificar aquelles ofertes que anticipin una gestió rigorosa del temps, 
dels recursos i dels riscos, afavorint una execució alineada amb els terminis, la qualitat 
constructiva i la mínima afectació a l’entorn i als usuaris. 

Les empreses licitadores hauran de presentar dos documents diferenciats dins el Sobre B: 

a. Cronograma detallat dels treballs (planning), amb la planificació de totes les fases des 
de la formalització del contracte fins a la recepció definitiva. Haurà d’incloure com a 
mínim: 

- Seqüenciació de capítols i fases. 
- Temps previstos d’execució de cada partida. 
- Correlació entre unitats d’obra civil i instal·lacions. 
- Previsió de certificacions mensuals (percentatges). 
- Temps estimat de posada en marxa i transició de serveis. 

El cronograma haurà d’estar integrat en el model BIM, i es presentarà en dos formats: 

- Format interoperable BIM (preferiblement *.IFC, *.BCF o arxiu de software BIM 
especificat). 

- Format PDF, per a consulta visual estàtica. 

b. Memòria justificativa del planning, amb una extensió màxima de 10 pàgines DIN A4, 
amb mida de lletra mínima de 10 punts, que haurà de contenir: 

- Justificació dels rendiments i assignació de recursos. 
- Anàlisi dels processos constructius i ritmes d’execució. 
- Garantia de subministrament de materials i sistemes crítics. 
- Propostes de minimització d’afectacions (soroll, pols, emissions). 
- Mesures de coordinació amb entitats afectades (aparcaments, obres adjacents, 

altres contractes). 
- Accions per garantir la seguretat, qualitat d’acabats i control de punts crítics. 
- Descripció detallada del procés de posada en marxa d’instal·lacions, 

especialment pel que fa a transicions provisionals/definitives i proves de 
funcionament. 
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Nota important: En cas que el cronograma no compleixi els formats requerits o no reflecteixi 
l’ús efectiu del model BIM, es podrà atorgar la puntuació mínima (0 punts) en aquest criteri. 

Barems i criteris de puntuació 

● Franja de 7 a 10 punts: Proposta molt detallada, coherent i adaptada a la complexitat 
del projecte. Integració completa dins el model BIM. S’evidencia una planificació 
estratègica, rigorosa i orientada a resultats 

● Franja de 4 a 6,9 punts: Proposta correcta, però amb menor grau de desenvolupament. 
La integració BIM pot ser parcial o limitada. La memòria aporta justificació, però amb 
àmbits poc desenvolupats. 

● Franja d’1 a 3,9 punts: Proposta genèrica o insuficient, amb mancances evidents en el 
desenvolupament tècnic o en la justificació. Manca de coordinació amb el BIM, o 
memòria poc justificativa. 

● 0 punts: Proposta inadequada o amb incompliment formal dels formats establerts o de 
la integració BIM obligatòria. 

Mitjà d’acreditació:  Presentació del cronograma de treballs (en format BIM i PDF) i de la 
memòria justificativa, inclosos com a documents independents dins el Sobre B, sota la 
denominació: “Planning d’execució (BIM i PDF)” i “Memòria justificativa de la planificació”. 

Justificació del criteri: La dimensió, durada i complexitat del projecte objecte de contracte —un 
edifici singular d’uns 25.000 m² de superfície destinat a recerca científica— exigeix una 
planificació acurada, realista i adaptada a les condicions de l’entorn (urbà, logístic i funcional). 
Aquest criteri té per objectiu discriminar positivament aquelles ofertes que acreditin una 
capacitat efectiva de planificació i gestió temporal, identificant les que integren una visió global 
de l’execució, una coordinació eficient dels recursos i una previsió adequada de possibles 
afeccions o interferències. L’obligatorietat de la metodologia BIM, reforça la coordinació 
tècnica, la detecció anticipada de conflictes, la planificació dels recursos i el control econòmic 
del projecte. Així mateix, contribueix a reforçar la fiabilitat de l’oferta, anticipar riscos i millorar 
la governança del contracte durant la seva execució. 
 

C.7 Proposta de procediment d’adequació funcional dels espais de l’edifici 

Descripció i objectiu del criteri: 

Es valorarà la qualitat, concreció i viabilitat de la proposta metodològica presentada per les 
empreses licitadores per garantir l’adequació efectiva de cada espai de l’edifici a l’ús funcional 
previst. Aquest criteri respon a la necessitat, recollida al Plec de Prescripcions Tècniques, de 
revisar prèviament a l’execució el detall funcional de cada zona per ajustar-lo a les necessitats 
específiques del centre i dels futurs usuaris, que poden no estar completament definides al 
projecte. 

L’objectiu és promoure una execució més acurada i funcional, facilitant una adaptació dinàmica 
i rigorosa del projecte a l’ús científic i tecnològic de l’edifici. 

Contingut mínim de la proposta haurà d’incloure: 

- Procediment operatiu previst per revisar i ajustar l’ús funcional de cada espai o zona. 
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- Metodologia per a la identificació de requisits funcionals específics no recollits al 
projecte executiu. 

- Sistemes de coordinació amb la Direcció Facultativa i amb els futurs usuaris o 
representants funcionals. 

- Instruments tècnics per validar l’adequació de cada espai (prototips, fitxes d’ús, models 
BIM, etc.). 

- Cronograma i fases d’aquesta revisió, amb indicació de l’impacte en el pla general 
d’obra. 

- Referències o exemples d’experiència prèvia en aplicació d’aquesta metodologia. 
 

Barems i criteris de puntuació 

● De 7 a 10 punts: Proposta detallada, viable i coherent amb l’objectiu, que identifica 
clarament els procediments i les eines de validació funcional, així com la implicació 
d’agents clau. Mostra una experiència prèvia en processos similars. 

● De 3 a 6,9 punts: Proposta general i parcialment detallada, amb procediments bàsics i 
certa definició del procés, però sense concreció suficient en la seva implementació. 

● D’1 a 2,9 punts: Proposta genèrica, sense una estructura clara o amb absència 
d’elements clau per garantir una revisió efectiva de la funcionalitat dels espais. 

● 0 punts: Proposta inexistent o inviable. 

Mitjà d’acreditació.  S’haurà de presentar un document específic dins del Sobre B, amb el títol 
“Proposta d’adequació funcional de les zones de l’edifici”, amb una extensió màxima de 5 
pàgines DIN A4, i mida de lletra mínima 10 punts. Aquest document serà avaluat mitjançant 
judici de valor pel Comitè d’Avaluació. 

Justificació del criteri. L’edifici objecte del contracte està destinat a usos de recerca d’alta 
complexitat, amb requeriments específics per part dels diferents equips i usuaris finals. Aquests 
requeriments poden variar o afinar-se en el temps transcorregut entre el projecte i l’execució. 
Per això, és fonamental establir un procediment proactiu de validació i adequació funcional 
d’espais, que permeti garantir l’eficiència, l’ergonomia i la funcionalitat real de cadascuna de les 
zones. Aquest criteri promou una millor adaptació del projecte a la realitat d’ús i fomenta una 
major implicació i responsabilització per part dels licitadors. 
 

C.8 Proves i posada en marxa: control de qualitat d’acabats i instal·lacions 

Descripció i objectiu del criteri 

Es valorarà la proposta tècnica del licitador relativa al sistema de control de qualitat i posada en 
marxa de l’edifici, mitjançant una memòria que defineixi el pla de comissioning de l’obra, des de 
la fase d’execució fins a la fase final de posada en servei de les instal·lacions i acabats. L’objectiu 
és garantir l’adequació entre l’obra executada i el projecte aprovat, assegurant el correcte 
funcionament dels sistemes, la qualitat dels acabats i la disponibilitat de protocols d’assaig, 
validació i control documental en la fase final del contracte. 

El contingut mínim exigible de la memòria: 

- Metodologia per a la verificació i control dels elements constructius, materials i sistemes 
instal·lats, comparant-los amb el projecte aprovat. 
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- Proposta d’organització i fases del procés de comissioning, identificant actors 
responsables, moments clau i metodologia de traçabilitat. 

- Sistemes de validació del funcionament de les instal·lacions (climatització, electricitat, 
sistemes d’energia, etc.) i de les proves i assaigs previs a la recepció. 

- Mesures per garantir la qualitat dels acabats interiors i exteriors, amb control de 
toleràncies, acabats superficials, envernissats, juntes, etc. 

- Proposta per a la gestió dels documents tècnics finals (protocols, manuals, certificats de 
proves, etc.) i lliurament digital organitzat per sistemes, espais o fases. 

- Coordinació amb la direcció facultativa i altres agents per a la verificació de la qualitat 
en fase de lliurament i posada en marxa. 

- Si escau, proposta de programació o simulació del procés de posada en servei (start-up), 
amb fases diferenciades i mesures correctores en cas de desviacions. 

La memòria ha de tenir una extensió màxima de 10 pàgines DIN A4, amb mida de lletra mínima 
de 10 punts. 

Barems i criteris de puntuació 

● De 7 a 10 punts: Proposta sòlida i estructurada, amb un pla de comissioning complet, 
coherència entre els sistemes descrits i els requeriments del projecte, i descripció 
detallada de protocols de validació i control. Es preveu una posada en marxa planificada, 
documentada i amb responsabilitats clares. 

● De 3 a 6,9 punts: Proposta parcialment desenvolupada, amb mencions generals a 
sistemes de control però sense detall complet. Es percep coneixement tècnic però 
manca sistematització. 

● De 1 a 2,9 punts: Proposta genèrica o incompleta, amb manca de descripció clara dels 
processos o amb tractament superficial del control de qualitat. 

● 0 punts: Absència de proposta o proposta invàlida o incoherent amb l’objecte del criteri. 

Mitjà d’acreditació: Presentació d’una memòria tècnica específica dins del Sobre B, amb el títol 
“Proves i posada en marxa: control de qualitat d’acabats i instal·lacions”, a valorar mitjançant 
judici de valor per part del Comitè d’Avaluació. 

Justificació del criteri: L’execució d’un edifici tècnicament complex, com el que és objecte 
d’aquest contracte, exigeix garantir la qualitat real de l’obra finalitzada, especialment pel que fa 
a instal·lacions crítiques i acabat d’espais d’ús científic i tècnic. El comissioning és una pràctica 
reconeguda per garantir que tots els sistemes i components de l’edifici estan dissenyats, 
instal·lats, provats, operats i mantinguts d'acord amb els requeriments del projecte i les 
necessitats funcionals. Aquest criteri, per tant, permet valorar el grau de preparació i compromís 
de les empreses licitadores amb la qualitat final de l’obra i propostes d’adequació a l’ús, 
fomentant una execució controlada, planificada i amb protocols de verificació eficaços. 
 

C.9 Organització tècnica, mitjans i gestió documental del projecte:  fins a 5 punts 

Descripció i objectiu del criteri 

Aquest criteri pretén valorar la capacitat organitzativa i tècnica de l’empresa licitadora a través 
d’una proposta detallada sobre l’equip humà assignat, els mitjans materials i l’estructura de 
gestió documental en obra. L’objectiu és identificar ofertes amb una planificació organitzativa 



 
 

20 

realista, alineada amb les necessitats del projecte i que garanteix una execució eficient, 
controlada i digitalment traçable, especialment en entorns digitals i BIM. 

La proposta haurà de presentar-se com a memòria tècnica dins el Sobre B, amb una extensió 
màxima de 10 pàgines (per tots els apartats), DIN A4, amb mida de lletra mínima de 10 punts, 
que haurà d’incloure tres apartats diferenciats: 

a) Estructura organitzativa i personal assignat  

- Coherència amb la naturalesa i complexitat de l’obra i alineació amb els requeriments 
mínims establerts a l’apartat de solvència i adscripció de mitjans. S’haurà d’incloure un 
organigrama tècnic de l’equip assignat a l’obra, amb la identificació dels principals perfils 
professionals, les seves funcions, i el percentatge de dedicació previst. Per cada perfil, 
s’inclourà un resum curricular (màxim 5 línies per persona), indicant titulació, 
experiència rellevant en obres similars i rols exercits en projectes anteriors. 

- L’equip proposat haurà de ser coherent amb la complexitat del projecte i alineat amb 
els requisits mínims de solvència i adscripció de mitjans establerts per a aquesta licitació. 

b) Mitjans materials i proposta de subcontractació  

- Relació detallada i justificada dels mitjans auxiliars i maquinària principal que es posaran 
a disposició de l’obra (màxim 60 ítems). 

- Inclusió, si escau, de maquinària especialitzada per a operacions singulars. 
- Proposta de subcontractació per a treballs específics rellevants, identificant activitats, 

empreses previstes (si és possible), i justificació de l’adequació i compatibilitat tècnica. 

c) Gestió documental, seguiment d’obra i documentació “As Built” 

- Descripció detallada de la metodologia per garantir la disponibilitat, traçabilitat i 
actualització en temps real de la documentació d’obra (plànols, certificacions, 
incidències, etc.). 

- Proposta per a la generació i entrega de la documentació “as built” durant i al final de 
l’obra, amb especial atenció a les exigències BIM previstes al Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

- Compromís explícit de lliurar tota la documentació “as built” completa i validada en el 
moment de la recepció definitiva. 

Barems i criteris de puntuació 

● Franja de 3 a 5 punts: Proposta global molt completa, realista i coherent amb les 
exigències tècniques del projecte. S’hi identifica un equip tècnic adequat i ben 
dimensionat, mitjans materials adaptats i un sistema de gestió documental robust i 
alineat amb BIM. 

● Franja de 1 a 2,9 punts: Proposta parcialment desenvolupada, amb algun grau de detall 
rellevant, però amb mancances en la justificació o en l’adaptació a les particularitats de 
l’obra. 

● Franja de 0 a 0,9 punts: Proposta incompleta, amb descripció genèrica o insuficient en 
algun dels tres apartats, o que no permet la seva valoració per manca de coherència, 
dades o incompliment de requisits formals. 
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Mitjà d’acreditació: Presentació de memòria específica sota el títol “Organització tècnica, 
mitjans i gestió documental”, dins el Sobre B, que serà valorada pel Comitè d’Avaluació 
mitjançant judici de valor, d’acord amb la puntuació establerta. 

Justificació del criteri: La correcta execució d’una obra d’aquesta envergadura requereix no 
només capacitat tècnica, sinó també una estructura organitzativa clara, mitjans adaptats i una 
gestió documental eficient i digitalitzada. Aquest criteri permet valorar la maduresa 
organitzativa i el grau de preparació de les empreses licitadores per garantir el seguiment 
adequat de l’obra, minimitzar els riscos d’execució, complir amb els requeriments de qualitat i 
seguretat i facilitar una correcta transició a l’etapa de posada en servei de l’edifici. La 
incorporació del model as built i de processos BIM des del primer moment en garanteix la 
traçabilitat i la compatibilitat amb els sistemes de gestió posteriors. 

Nota comuna per a les memòries dels criteris C5, C6, C7, C8 i C9: En el supòsit que la 
documentació presentada superi el límit màxim establert, no es produirà l’exclusió de l’oferta 
ni la no puntuació del criteri, d’acord amb un principi antiformalista i de prevalença del fons 
sobre la forma. En aquests casos, s’analitzarà i valorarà únicament el contingut inclòs dins les 
10 primeres pàgines DIN A4, interlineat 1 o senzill, excloent expressament qualsevol 
informació que excedeixi aquest límit. Els esquemes o plànols en format DIN A3 que s’ajustin 
al màxim a les unitats establertes a cada criteri seran també considerats en la valoració. 

 
 
e. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals. 

L’anàlisi de possibles baixes desproporcionades o anormals s’aplicarà únicament al criteri C.1 
(oferta econòmica), d’acord amb el que estableix la Directriu 1/2020 sobre l’aplicació de 
fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmiques i tècniques, aprovada per la 
Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

Es considerarà que una oferta presenta una baixa presumptament anormal quan compleixi la 
condició següent: 

Oferta a Valorar ≤ 0,95 × PM 

on PM és la mitjana aritmètica dels preus de les ofertes presentades. La mitjana aritmètica es 
calcularà en funció del número d’empreses “n” presents: 

si n <= 4, es calcula la mitjana amb totes les ofertes. 
si n <= 5 <= 7, es calcula la mitjana descartant l’oferta més econòmica i la més cara. 
si n > 8, es calcula la mitjana descartant les 2 ofertes més econòmiques i les 2 més cares. 

Aquesta licitació es troba en el supòsit previst al punt 7.b de la Directriu 1/2020, ja que es tracta 
d’un contracte en què s’exigeix un elevat nivell qualitatiu en l’execució de les prestacions, degut 
a la seva complexitat tècnica. En conseqüència, s’aplica un factor de ponderació de 3, amb la 
finalitat de reforçar l’estabilitat i solvència de les ofertes presentades. Aquest valor s’ha 
determinat en base als següents motius: 
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- El projecte ja està ajustat en preu, la qual cosa significa que el valor de licitació és molt 
ajustat en relació amb les qualitats mínimes marcades. Aquest factor de ponderació 
garanteix que es mantingui la millor relació qualitat/preu.  

- El detall de les feines i dels materials especificats en el projecte és molt exhaustiu i no 
dona peu a modificacions de costos importants. 

No hi ha tecnologies específiques que suposin aconseguir millores econòmiques significatives 
amb les especificacions requerides i, per tant, les millores econòmiques haurien d’anar en 
detriment de la qualitat requerida. 
 
 
f. Condicions especials d’execució 

D’acord amb el que preveu l’article 202 de la LCSP, aquest contracte incorpora condicions 
especials d’execució de caràcter ètic, social i mediambiental, que tenen la consideració 
d’obligacions contractuals essencials. L’incompliment d’aquestes condicions pot donar lloc a 
l’aplicació de penalitats específiques i, si escau, a la resolució del contracte, de conformitat amb 
els articles 192, 193 i 211 de la LCSP. 

Condicions de caràcter ètic i de bon govern 

La presentació de l’oferta per part de les empreses licitadores suposarà la seva adhesió al Codi 
de principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos 
ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 
 
Per tal de donar compliment al que preveu l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les empreses licitadores i les 
empreses contractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e) En el moment de presentar l’oferta, l’empresa licitadora ha de declarar si té alguna 
situació de possible conflicte d’interès, als efectes del què disposa l’article 64 de la LCSP, 
o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte.  

f) Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques 
l’empresa contractista o subcontractista està obligada a posar-ho en coneixement de 
l’òrgan de contractació. 

g) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
h) A més, l’empresa contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes en relació amb 
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l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 
Les empreses contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que 
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió 
Europea. 
 
Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 
d’execució del contracte. 

 

Les conseqüències per incompliment o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran 
les següents: 
 

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) s’estableix una penalitat mínima de 
0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà 
incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La 
gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració 
dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de 
cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni 
el seu total podrà superar en cap els 50% del preu del contracte. 

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat  l’òrgan de contractació 
donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència. 

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) l’òrgan de contractació ho posarà en 
coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es 
puguin establir. 

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 
coneixements de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització 
que siguin competents per raó de la matèria. 

Condicions de caràcter social i laboral 

Les condicions especials d'execució de caràcter social i laboral contribueixen a garantir el 

compliment de la normativa laboral vigent, la igualtat de tracte i oportunitats, l’ús de llenguatge 

inclusiu i la prevenció de pràctiques discriminatòries o col·lusòries, promovent valors d’ètica 

pública, bon govern i transparència. La seva observança és obligatòria i el seu incompliment pot 

comportar penalitats o, si escau, la resolució anticipada del contracte. 

a. L’empresa contractista haurà d’aplicar a la totalitat del personal adscrit a l’execució del 
contracte les condicions laborals establertes en l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent 
aplicable, sens perjudici d’aplicar condicions més favorables si escau. 

b. En tots els documents escrits i gràfics relacionats amb l’execució del contracte s’haurà 
d’utilitzar un llenguatge inclusiu, no sexista i amb perspectiva de gènere. Igualment, 
s’haurà d’evitar tota mena de discriminació directa o indirecta per raó de gènere, edat, 
origen, religió o orientació sexual. 

c. En matèria de subcontractació, l’empresa contractista podrà subcontractar lliurement 
qualsevol part de l’execució del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 215 de la 
LCSP, sens perjudici de les obligacions següents: 
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c1) Garantir que les empreses subcontractistes compleixen la normativa laboral, de 
prevenció de riscos laborals i de seguretat social. 
 
c2) Identificar en l’oferta (o durant l’execució, si s’escau) les parts del contracte que es 
preveuen subcontractar i les empreses subcontractistes proposades. 
 

Condicions de caràcter mediambiental 

Les condicions especials d'execució de caràcter mediambiental contribueixen a reduir l’impacte 

ecològic de l’obra, promoure l’ús eficient dels recursos naturals i impulsar pràctiques 

constructives sostenibles, alineades amb els principis de l’economia circular i la lluita contra el 

canvi climàtic. La seva observança és obligatòria i el seu incompliment pot comportar penalitats 

o, si escau, la resolució anticipada del contracte. 

a) L’empresa contractista haurà d’adoptar mesures concretes per reduir l’impacte 
ambiental de l’execució del contracte, entre d’altres, la reducció d’emissions 
contaminants i de pols; la gestió responsable de residus d’obra (segregació, reutilització 
i reciclatge); l’optimització de consums energètics i de recursos naturals; la minimització 
del soroll i de l’afectació a l’entorn urbà o natural proper. 

b) S’haurà de garantir la traçabilitat i sostenibilitat de materials singulars, com ara la 
fusta certificada, prefabricats o materials amb contingut reciclat o amb declaració 
ambiental de producte (DAP) que el projecte preveu. 

 

Conseqüències per incompliment de les condicions ètiques, socials i mediambientals 

La incorporació d’aquestes condicions especials d’execució —de caràcter ètic, social i 
mediambiental— reflecteix la voluntat de l’òrgan de contractació d’enfortir una cultura de 
responsabilitat pública, transparència i sostenibilitat en la gestió contractual. El seu compliment 
és obligatori per a l’empresa contractista i les empreses subcontractades, i s’entén com una part 
indissociable del correcte desenvolupament del contracte. El seu incompliment podrà donar 
lloc, en funció de la gravetat dels fets, a penalitats específiques, a la resolució anticipada del 
contracte o a la comunicació als òrgans competents en matèria de transparència, competència, 
fiscalització o bon govern. Les penalitats podran ascendir fins al 10% del preu del contracte, i en 
cas de reiteració o gravetat dels fets, podran motivar la resolució del contracte o la comunicació 
a l’Oficina Antifrau de Catalunya o a altres òrgans competents. En cas de conflicte d’interès ocult, 
pràctiques col·lusòries o incompliment greu del compromís ètic, es podrà activar la clàusula 
resolutòria. 

Es qualifiquen les condicions especials d’execució de caràcter ètic i de bon govern, així com les  
socials i laborals com a obligacions essencials als efectes previstos en els articles 71.2 i 211.1.f) 
de la LCSP.  
 
 
g. Necessitat i relació amb l’objecte del contracte (article 106 i 28  de la LCSP) 

La contractació projectada té per objecte l’execució de les obres de construcció d’un nou 
equipament destinat a la recerca i innovació en medicina de precisió - Edifici PRBB Ciutadella als 
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terreny de l’Antic Mercat del Peix, dins del complex de la Ciutadella del Coneixement. Es tracta 
d’un edifici estratègic que acollirà laboratoris, espais de recerca, serveis comuns i zones 
tècniques, donant resposta al creixement previst dels centres de recerca que s’hi instal·laran i a 
les noves necessitats científiques del país. Aquest nou equipament singular, sostenible i 
funcional estarà adaptat als estàndards tècnics i ambientals més exigents. 

D’acord amb l’article 28 de la LCSP, s’ha dut a terme una definició precisa de l’objecte del 
contracte, a partir d’un projecte executiu aprovat, elaborat amb els requisits tècnics necessaris 
per garantir l’adequació funcional, constructiva i normativa de l’edifici, i que serveix de base per 
a la contractació. 

Segons el que estableix l’article 106 LCSP, l’objecte del contracte es defineix d’una manera clara, 
precisa i inequívoca, i es correspon directament amb la necessitat que es pretén satisfer: donar 
compliment de l’acord de govern de data 25 de març de 2025 pel qual s’adopten mesures per a 
la construcció d’un hub referent de recerca de frontera i innovació en medicina de precisió, 
ubicat en els terrenys de l’antic Mercat del Peix de Barcelona, i s’encarrega el desenvolupament 
arquitectònic i posterior explotació al Consorci. 

La solució prevista és proporcionada a les necessitats detectades, i no comporta requisits 
desproporcionats ni discriminacions per a operadors econòmics potencialment interessats, 
garantint així el compliment dels principis de proporcionalitat, necessitat, eficiència i adequació 
a l’interès públic, que regeixen tota contractació pública. 

En conseqüència, la relació entre la necessitat identificada i l’objecte del contracte és directa, 
clara i necessària, essent el contracte d’obres l’instrument jurídic idoni per donar compliment al 
mandat institucional de creixement i desenvolupament científic, en coherència amb els 
objectius estratègics de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat 
Pompeu Fabra (entitats integrants del Consorci PRBB) i la comunitat científica implicada. 

 
8. Subcontractació 

D’acord amb el que preveu l’article 215 de la LCSP, l’empresa contractista podrà subcontractar 
lliurement qualsevol part de l’execució del contracte, sense límit quantitatiu, sempre que es 
respectin les condicions establertes en la normativa aplicable i en el plec de clàusules 
administratives particulars. 

Aquesta previsió respon a la naturalesa tècnica i complexa de l’obra, que requereix una alta 
especialització en determinades unitats d’execució (instal·lacions, equipaments tècnics, 
sistemes de control ambiental, etc.), i a la pràctica habitual en obres d’aquesta escala i 
complexitat. Es considera que la subcontractació pot contribuir a una execució més eficient, 
flexible i tècnicament solvent del contracte, sense que això impliqui una pèrdua de control per 
part de l’empresa contractista principal, que continuarà essent responsable íntegrament davant 
l’Administració. 

En qualsevol cas, les empreses licitadores hauran d’indicar, en la seva proposta o durant 
l’execució del contracte, les parts del contracte que preveuen subcontractar i, si escau, la 
identificació i capacitat tècnica de les empreses subcontractistes proposades. Així mateix, caldrà 
garantir el compliment per part d’aquestes empreses subcontractistes de la normativa vigent en 
matèria de seguretat i salut laboral, règim de contractació laboral, prevenció de riscos laborals, 
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qualitat i protecció ambiental, així com assegurar que no hi hagi cap incompliment de les 
obligacions de transparència o d’incompatibilitat. 

Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 217 LCSP, el pagament directe a les empreses 
subcontractistes només és possible si es preveu expressament al plec i amb el consentiment de 
l’empresa contractista principal, sense que això alteri la seva responsabilitat davant l’òrgan de 
contractació. Aquesta possibilitat es fonamenta en la voluntat d’afavorir la solvència i la 
protecció de les empreses subcontractades, especialment en contractes d’alta complexitat 
tècnica com el present, on és habitual la participació de diversos operadors especialitzats. 

A més, el Decret llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria de 
contractació pública a Catalunya, reforça la recomanació d’habilitar el pagament directe, 
especialment per garantir terminis de pagament i evitar la morositat en cadena, en línia amb els 
principis de transparència i bon funcionament del mercat. 

Per tot això, el plec preveu que l’òrgan de contractació podrà autoritzar el pagament directe a 
empreses subcontractistes formalment identificades i aprovades, sempre que es compleixin els 
requisits legals i documentals establerts, i es mantingui la responsabilitat principal de l’empresa 
contractista respecte a l’execució del contracte. 

En el Plec de Clàusules Administratives es fixaran els requisits documentals i de control 
relacionats amb la subcontractació, i en fase d’execució es podrà requerir informació i 
documentació per verificar el compliment del règim legal aplicable. 

 
9. Modificacions previstes del contracte  

No es defineixen modificacions previstes del contracte en el sentit de l’article 204 de la LCSP. És 
a dir, no s’han definit supòsits ni condicions específiques que puguin donar lloc a una modificació 
contractual objectivable i valorable des del moment de la licitació. 

Tanmateix, d’acord amb l’article 205 de la LCSP, es contempla la possibilitat de modificacions no 
previstes, que només podran ser autoritzades quan concorrin circumstàncies excepcionals o 
raons d’interès públic degudament justificades. Aquestes modificacions hauran d’ajustar-se als 
requisits legals establerts i en cap cas podran alterar la naturalesa global del contracte. 

 
10. Infraccions i penalitzacions (art. 192 i s. LCSP) 

D’acord amb el que preveuen els articles 192 i següents de la LCSP, en el contracte s’establiran 
penalitats per a aquells supòsits d’incompliment parcial, total o reiterat de les obligacions 
contractuals per part de l’empresa contractista, sempre que aquests incompliments no 
constitueixin causa de resolució del contracte. 

Les penalitzacions s’imposaran en els següents casos, entre d’altres: 

Incompliments parcials de la planificació de l’obra de caràcter trimestral 

La planificació detallada de les obres aportada per l’empresa, així com el fus de certificació 
mensual (a lliurar abans de la formalització del contracte), serviran de base perquè el Consorci 
PRBB estableixi fites trimestrals per al seguiment de l’execució. Els endarreriments injustificats 
respecte a aquestes fites o a la producció prevista podran ser penalitzats. 
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Penalitat: 0,05‰ (per mil) de l’import d’adjudicació per cada dia natural d’incompliment, amb 
un límit acumulat màxim del 10% de l’import d’adjudicació. Les penalitats es deduiran de la 
certificació mensual corresponent. En cas que l’empresa recuperi el ritme previst, i així ho validi 
la Direcció Facultativa i el Consorci PRBB, els imports retinguts podran ser abonats en 
certificacions posteriors. 

Incompliment del termini de lliurament de la documentació final d’obra 

Un cop finalitzades les obres, incloent-hi els treballs de repàs, la formalització de legalitzacions 
i validacions, i qualsevol altra actuació pendent per al tancament tècnic del contracte, l’empresa 
contractista disposarà d’un termini màxim de 30 dies naturals per lliurar la documentació final 
d’obra, que inclourà el projecte As-built, el model BIM conforme al BEP aprovat, el llibre de 
l’edifici, els certificats de qualitat i conformitat, els manuals d’ús i manteniment, totes les 
legalitzacions i validacions preceptives i qualsevol altra documentació tècnica que la Direcció 
Facultativa o el Consorci PRBB considerin necessaris per a la recepció definitiva. El contingut 
detallat d’aquesta documentació addicional serà comunicat a l’empresa contractista amb 
antelació suficient per tal que pugui preparar-la i lliurar-la dins el termini establert. 

Penalitat: 0,01‰ (per mil) de l’import d’adjudicació per cada dia natural de retard injustificat en 
el lliurament, amb un límit acumulat màxim de l’1% de l’import adjudicat. Les penalitats es 
deduiran de la certificació final o, si escau, de la garantia definitiva dipositada per l’empresa 
contractista. 

Incompliment del procés de replantejament 

En cas d’incompliment injustificat de les obligacions relatives al replantejament, ja sigui per 
absència de documentació, inexistència de validació prèvia, o replantejament erroni, es preveu 
la possibilitat d’establir penalitats.  

Penalitats: 2.000 euros per cada actuació de replantejament executada sense validació prèvia o 
sense presència dels responsables designats; 1.000 euros per cada cas documentat d’absència 
de traçabilitat o manca de coordinació, amb requeriment de correcció immediata; i, en cas de 
replantejament erroni amb afectació a obra ja executada, el cost íntegre de la demolició i 
reconstrucció serà assumit per l’empresa contractista, sense dret a compensació, i amb 
afectació directa a la certificació corresponent.  

Totes aquestes penalitats es deduiran de la certificació mensual corresponent al període en què 
s’hagi produït l’incompliment. En cas de reincidència o afectació crítica al desenvolupament de 
l’obra, el Consorci PRBB es reserva el dret d’aplicar mesures addicionals d’acord amb el règim 
sancionador establert en el plec i la LCSP. 

Incompliment del procés de posada en marxa 

L’incompliment total o parcial de les obligacions derivades del pla de posada en marxa, incloent-
hi la seva redacció, la implementació efectiva, l’execució de proves, el lliurament de la 
documentació tècnica associada o la manca de coordinació amb la Direcció Facultativa, podrà 
ser objecte de penalitat.  

Penalitat: fins al 0,05% de l’import total del contracte per cada setmana de demora injustificada 
en la presentació del pla de posada en marxa; fins al 0,1% per la no execució de proves o la 
manca de documentació associada; fins al 0,1% per la manca de lliurament complet i ordenat 
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de la documentació tècnica final; i fins al 0,05‰ (per mil) per cada dia de retard en la resolució 
d’incidències detectades durant la validació tècnica.  

Incompliment de les obligacions de subcontractació i pagament a subcontractistes o 
subministradors 

D’acord amb la clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives, l’empresa 
contractista està obligada a comunicar l’execució parcial del contracte mitjançant 
subcontractació, així com a facilitar, quan sigui requerit, la relació detallada d’empreses 
subcontractistes o subministradores vinculades a l’execució del contracte, incloent-hi la 
informació contractual i el justificant del compliment dels terminis de pagament. 
L’incompliment injustificat d’aquestes obligacions, especialment quan resulti acreditat per 
resolució judicial o arbitral ferma que la contractista ha incomplert els seus deures de pagament 
en termini sense causa imputable a l’empresa subcontractista o subministradora, podrà donar 
lloc a la imposició de penalitats.  

Penalitat: s’imposarà una penalització equivalent al 0,5% de l’import del subcontracte afectat, 
deduïble de la certificació mensual corresponent o, si escau, de la garantia definitiva dipositada. 
En cas que la subcontractació superi el 10% del preu del contracte i l’empresa contractista no 
acrediti el pagament en el termini de 15 dies naturals des del requeriment efectuat, es podrà 
efectuar el pagament directe a l’empresa subcontractista i es procedirà a la deducció 
corresponent sobre les certificacions de l’empresa contractista principal, sens perjudici de la 
imposició de la penalitat anterior. Aquestes penalitats s’aplicaran de conformitat amb el règim 
de condicions especials d’execució, responent la garantia definitiva del seu eventual 
incompliment. 

Incompliment del deure de pagament a empreses subcontractistes o subministradores 
acreditat per resolució judicial o arbitral ferma 

Quan mitjançant resolució judicial o arbitral ferma, aportada per una empresa subcontractista 
o subministradora a l’òrgan de contractació, es constati que l’empresa contractista ha 
incomplert el deure de pagament dins el termini legalment establert, i sempre que aquest retard 
no sigui conseqüència d’un incompliment contractual per part de l’empresa a subcontractista o 
subministradora, es procedirà a la imposició de penalitats.  

Penalitat: es fixarà una penalització de l’1% del preu del contracte (subcontracta) per cada 
mensualitat que es mantingui l’impagament, acumulable fins a un límit màxim del 50% del preu 
total del contracte. Aquestes penalitats s’aplicaran com a deduccions sobre les certificacions 
pendents o, si escau, sobre la garantia definitiva, sens perjudici d’altres responsabilitats a què 
pogués donar lloc l’incompliment contractual. Aquesta penalitat opera com a condició especial 
d’execució, amb afectació directa a l’exigibilitat de la garantia definitiva en cas de reiteració o 
resistència a satisfer el deute reconegut judicialment o arbitralment. 

Import de les penalitats 

L’import de les penalitzacions es fixarà com a percentatge sobre el preu d’adjudicació del 
contracte, en funció de la gravetat i reiteració de l’incompliment, sense perjudici d’altres 
mesures de control o resolució contractual. En tot cas, el límit global acumulat de penalitzacions 
no podrà superar el 10% del preu d’adjudicació, tal com estableix l’article 192.2 de la LCSP. La 
imposició de penalitats no eximeix l’empresa contractista de l’obligació de reparar els danys 
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causats i no suposa renúncia a eventuals indemnitzacions que puguin derivar de responsabilitats 
contractuals o extracontractuals. 

La tramitació de les penalitats es farà d’acord amb el següent procediment: 

1. Informe tècnic de la direcció facultativa o responsable del contracte, identificant 
l’incompliment. 

2. Tràmit d’audiència a l’empresa contractista per un termini mínim de 5 dies hàbils. 
3. Resolució motivada de l’òrgan de contractació, imposant o no la penalitat corresponent. 
4. Incorporació de la penalització a la certificació corresponent a la liquidació final del 

contracte. 

 
11. Forma de pagament 

D’acord amb el que estableix l’article 240 de la LCSP, el pagament del preu del contracte d’obres 
s’efectuarà mitjançant certificacions mensuals parcials que reflecteixin els treballs realment 
executats, així com una certificació final, un cop acabada l’obra i prèvia recepció. 

Les certificacions mensuals seran expedides per la Direcció Facultativa, visades per la direcció 
tècnica del contracte i aprovades per l’òrgan competent de l’entitat contractant. Aquestes 
certificacions recolliran els imports corresponents a la part executada de l’obra segons el 
pressupost del projecte i els preus unitaris del contracte. 

Els pagaments derivats de les certificacions es faran efectius en el termini establert a l’article 
210.1 de la LCSP, és a dir, en un màxim de 30 dies naturals des de la data d’aprovació de la 
certificació. 

També s’estableixen les condicions següents: 

IVA: L’aplicació de l’IVA, així com la determinació del tipus impositiu corresponent, es regirà per 
allò establert a la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, incloses les 
disposicions de l’article 84.Un.2n.f), relatiu a la inversió del subjecte passiu en les execucions 
d’obra vinculades a la construcció o rehabilitació d’edificis. Per aquest motiu, el Consorci 
liquidarà l’IVA corresponent directament a l’Agència Tributària. 

Certificació final: Un cop finalitzada l’obra, s’emetrà una certificació final amb l’estat total 
d’execució, ajustada a les possibles modificacions aprovades durant l’execució del contracte. 

Liquidació definitiva: Un cop transcorregut el termini de garantia, es procedirà a la liquidació 
definitiva, segons el que estableixen els articles 243 i 244 de la LCSP. 

Així mateix, d’acord amb l’article 217 de la LCSP i les previsions del Decret llei 3/2025, de 4 de 
març, podrà autoritzar-se el pagament directe a subcontractistes, si així s’estableix 
expressament en el Plec de clàusules administratives,  sempre que es compleixin els requisits 
legals i s’hagi notificat prèviament la subcontractació a l’òrgan de contractació. 

L’empresa contractista facturarà els treballs a: 
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CONSORCI PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA CIF: Q0801357E 

Doctor Aiguader, 88     

VAT 

Num. ESQ0801357E 

08003 Barcelona         

            

OFICINA COMPTABLE 

Consorci Parc de Recerca 

Biomèdica de Barcelona DIR 3 A09019040 

ÒRGAN GESTOR 

Consorci Parc de Recerca 

Biomèdica de Barcelona DIR 3 A09019040 

UNITAT 

TRAMITADORA 

Consorci Parc de Recerca 

Biomèdica de Barcelona DIR 3 A09019040 

            

L’empresa contractista haurà d’indicar, obligatòriament, les dades següents a la factura emesa: 

● Número d’expedient: PRBB-2026-3 
● Prestació contractada: Obres per a la Construcció d’un equipament destinat a la recerca 

i innovació en medicina de precisió - edifici PRBB Ciutadella. 

 
12. Cessió del contracte  

D’acord amb el que estableix l’article 214.1, segon paràgraf, de la LCSP per a aquest expedient 

es contempla que els drets i obligacions que deriven del contracte podran ser cedits per 

l’empresa contractista a una tercera empresa. Per tal que l’empresa contractista pugui cedir els 

seus drets i obligacions a terceres empreses s’han de complir els requisits següents:   

a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió  

b) Que l’empresa cedent hagi executat, com a mínim, un 20% de l’import del contracte  

c) Que l’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència 

que resulti exigible en funció de la fase d’execució del contracte i no estar incurs en una 

causa de prohibició de contractar  

d) Que la cessió es formalitzi entre l’empresa contractista i l’empresa cessionària en escriptura 

pública  

 
 

13. Memòria final 

 
Rebudes les obres i dins els termes i terminis establerts en el contracte, el Consorci PRBB 
aprovarà la certificació final de les obres executades. La corresponent certificació final de l’obra, 
haurà d’anar acompanyada del projecte d’obra executada que constarà d’una memòria final 
explicativa amb les modificacions introduïdes al llarg de l’obra, especificant els increments i 
decrements per capítols, així com percentatges sobre el pressupost d’adjudicació. Aquesta i altra 
documentació es troba definida al Plec de Prescripcions Tècniques.  
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A Barcelona, a la data de la signatura 
 
 
 
 
 
 
 
Oliver Blanco López 
Director de l’Àrea d’Infraestructures 
 
 
 
Barcelona, a la data que consta a la signatura electrònica 
 
 
 


