
Expedient núm.: 2014/2025
Document de Formalització del Contracte
Procediment: Contractacions
Interessat: CLAUDA ARQUITECTURA I TÈCNICA SLP

 

 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

 

 

D'una  part,  Oscar  Sánchez  Ibarra,  Alcalde  de  Constantí  del  Ajuntament  de 
Constantí  amb NIF núm. xx.xxx.x22H, assistit  del  Secretari  de la  Corporació 
Ignacio Albero Valdés amb NIF xx.xxx.905-E, que dóna fe de l'acte.

De l’altra part,  Oriol Roman Valldosera,, amb NIF ***550**S actuant en 
representació de la mercantil CLAUDA ARQUITECTURA I TÈCNICA SLP, amb 
CIF número B67358606 i amb seu social al Carrer Sant Joan de la Salle, 
42 del municipi de Barcelona d’ara endavant l’adjudicatari.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per contractar 
en les respectives qualitat en què actuen i de comú acord. 

MANIFESTEN  

La finalitat  del  present acte és la de procedir  a la formalització del  següent 
contracte d’acord amb l’adjudicació: 

Tipus de contracte: Obres

Subtipus del contracte: Obres de construcció

Objecte del contracte: Direcció executiva material i coordinació de 
seguretat i salut per l’execució de les obres del 
Centre cultural polivalent i teatre municipal de 
Constantí (exp. 2014/2025)  

Procediment de contractació: Obert simplificat

Tipus de Tramitació: Ordinària

Valor estimat del contracte: 90.000,00 €

IVA %: 21%

IVA del pressupost: 18.900 €

Pressupost base de licitació 
IVA inclòs:

108.900.-€
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Data d'inici del contracte: 3 trimestre 2025

Durada del contracte 16 mesos (70 setmanes)

Dita  adjudicació  va  ser  aprovada  per  Resolució  d'Alcaldia  de  data  29  de 
setembre del 2025, segons es desprèn dels següents

 

ANTECEDENTS

Document Data/Núm. Observacions
Proposta del Servei 18/082025  
Informe de Secretaria 19/08/2025  
Resolució d'Alcaldia 1327/2025 19/08/2025  
Plec prescripcions tècniques 20/08/2025  
Plec de clàusules administratives 20/08/2025  
Acord Junta de Govern Local 10/09/2025  
Anunci de licitació 15/09/2025  
Acta Final de la Mesa de 
Contractació

24/10/2025  

Informe de fiscalització prèvia 10/11/2025  
Resolució d'adjudicació 10/11/2025
 

I convenint a ambdues parts el present contracte de serveis, ho formalitzen en 
aquest document administratiu, conformement a les següents

 

CLÀUSULES

 

PRIMERA. Avocar la competència en matèria de contractació de la Junta de 
Govern local  per Delegació a favor de la JGL per Decret d’Alcaldia núm. 2023-
0801, de 23 de juny del 2023. 

SEGON.  CLAUDA ARQUITECTURA I TÈCNICA SLP, es compromet a la realització 
del  lot  1  de  Direcció  Executiva  Material  de  l’obra  del Centre Cultural 
Polivalent i teatre municipal  de  Constantí conformement  al  plec  de 
clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques, que 
figuren en l'expedient, documents contractuals que accepta incondicionalment i 
sense reserva alguna i del que deixa constància signant en aquest acte la seva 
conformitat en ell.

TERCERA. El preu total del contracte serà de tres milions cinc-cents 
vint-i-quatre mil cinc-cents deu euros 41.250,00.-€, IVA exclòs

QUART. El termini d'execució del contracte és de 66 setmanes comptats des de 
la data que consti en l’acta de replanteig C
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CINQUÈ. De conformitat amb la lletra R  del plec de clàusules administratives, 
el termini de garantia de l’obra serà d’un any a partir de la firma de l’Acta de 
Recepció de l’obra.

SISÈ.  Correspon  a  l’adjudicador  la  interpretació  dels  plecs  i  del  present 
contracte  administratiu,  així  com  modificar-lo  per  raons  d’interès  públic, 
acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes.

SETÈ. Aquest  contracte té naturalesa administrativa.  Les resolucions que es 
dictin  en  el  seu  desenvolupament  seran  impugnables  per  l’adjudicatari  en 
defensa  dels  seus  drets  o  per  causa  d’interès  públic,  davant  la  jurisdicció 
contenciosa administrativa.

VUITÈ. CLAUDA ARQUITECTURA I TÈCNICA SLP presta la seva conformitat al Plec 
de  condicions  que  és  document  contractual,  signant-ho  en  aquest  acte  i  se 
sotmet, per quan no es trobi en ell establert als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 
de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  qual  es  traslladen  a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, al Reial decret 817/2009, de 
8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, 
de Contractes del Sector Públic, i al Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, 
pel  qual  s'aprova  el  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les 
Administracions  Públiques.  Així  mateix,  el  contracte  actual  se  sotmet  a  la 
normativa  nacional  i  de  la  Unió Europea en matèria  de protecció  de  dades. 
Supletòriament  s'aplicaran  les  restants  normes  de  dret  administratiu  i,  en 
defecte d'això, les normes de dret privat.

 

El contracte actual s'estén en dos exemplars i a un únic efecte, en el lloc i data 
al principi esmentats. 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP), QUE HA DE REGIR 
LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, PER LA 

CONTRACTACIÓ, SERVEI DE DIRECCIÓ EXECUTIVA MATERIAL I COORDINACIÓ 
DE SEGURETAT I SALUT PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CENTRE CULTURAL 

POLIVALENT I TEATRE MUNICIPAL DE CONSTANTÍ (EXP. 2014/2025) 
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

A. Objecte 

L’objecte del contracte és la regulació de la licitació, dividida en 2 lots, promoguda per 
l’Ajuntament de Constantí, com a prenedor, per la contractació del servei de direcció 
executiva material i coordinació de seguretat i salut per l’execució de les obres del 
Centre cultural polivalent i teatre municipal de Constantí (exp. 2014/2025)  

 

Lot Descripció 

1 
Servei de direcció executiva material per l’execució de les obres del 

Centre cultural polivalent i teatre municipal de Constantí  

2 
Coordinació de seguretat i salut per l’execució de les obres del Centre 

cultural polivalent i teatre municipal de Constantí 

 

Els licitadors podran presentar una proposició per un o per varis lots. Cada licitador només pot 
presentar una proposició per a cada lot. Tampoc pot subscriure cap proposta en unió temporal 
amb altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’una unió temporal. La infracció 
d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.   

Codis CPV: 71000000-8 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección 

71317200-Servicios de salud y seguridad 

B. Dades econòmiques 

B1. Determinació del preu 

El preu de la licitació ha estat calculat en base al pressupost del projecte executiu de l’obra que 
integra aquest expedient i que els licitadors podran consultar en qualsevol moment.  

 

B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul 

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantitat de 90.000€ (noranta mil euros), IVA 
exclòs.  

 
B3. Pressupost base de licitació 

El pressupost màxim de licitació ascendeix a la quantitat de  108.900 €  (cent-vuit mil nou-
cents euros), IVA inclòs, que es desglossa per cada un dels lots amb l’IVA exclòs: 
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Lot Descripció 
 

Valor estimat del contracte  (IVA 
exclòs) 

1 
Servei de direcció executiva material per 
l’execució de les obres del Centre cultural 
polivalent i teatre municipal de Constantí 

 
70.000 € 

2 
Coordinació de seguretat i salut per l’execució de 

les obres del Centre cultural polivalent i teatre 
municipal de Constantí 

 
20.000 € 

  TOTAL   
90.000 € 

 

C. Existència de crèdit 

Els recursos amb els que es preveu fer front a aquesta despesa són els fons propis provinents de 
les diverses partides pressupostàries del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2025, el qual 
disposa del crèdit suficient. 

D. Termini de durada del contracte 

El termini previst per a realització de les tasques d’aquest contracte serà el corresponent a la 
realització de les obres, que dependrà de l’oferta de termini de l’empresa que executa l’obra, 
però que en tot cas serà com a màxim: 

Lot Descripció 
 

Setmanes 

1 
Servei de direcció executiva material per 
l’execució de les obres del Centre cultural 
polivalent i teatre municipal de Constantí 

 
66 setmanes 

2 
Coordinació de seguretat i salut per 

l’execució de les obres del Centre cultural 
polivalent i teatre municipal de Constantí 

 
66 setmanes 

 

En conseqüència, el Servei de Direcció Executiva Material i Coordinació de Seguretat  
s’estendrà durant tota la durada de les obres i el temps necessari per redactar els informes 
finals i el projecte As-Built.  

No es preveuen pròrrogues per aquest contracte. 

E. Variants 

No es tindran en compte variants per aquest contracte. 

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

Forma de tramitació: Ordinària. 

Procediment d’adjudicació: Procediment obert simplificat, no subjecte a regulació 
harmonitzada, amb publicació al perfil de contractant i data límit de presentació d’ofertes de 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

C
M

R
7M

4M
R

KW
FR

F9
5R

74
XF

S9
E6

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

on
st

an
ti.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 6
 d

e 
48

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

D
TL

W
M

G
EM

G
EN

SC
KR

D
K2

M
R

TG
H

9 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

on
st

an
ti.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 9
 d

e 
64

 



 
 

 

 
 

 
 

Plec de Clàusules Administratives Particulars - Servei de Direcció Executiva Material i Coordinació de Seguretat i 
Salut per l’execució de les obres Centre cultural polivalent i teatre municipal de Constantí (Exp. 2014/2025) 

7 

 

quinze (15) dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al 
perfil de contractant.  

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí 

Òrgan de contractació: La Junta de Govern Local de Constantí, per delegació de la resolució de 
data 23 de juny del 2023. 

Persona responsable del contracte: La persona responsable de l’àrea tècnica, a qui 
correspondrà supervisar la seva execució, adoptar les decisions i dictar les ordres i instruccions 
necessàries a fi d’assegurar-ne la seva correcta execució. També actuarà com a persona de 
contacte per a qualsevol dubte o aclariment relacionat amb l’objecte del contracte i amb les 
condicions tècniques que regeixen la present licitació: Christian Twose Gómez. 

G. Capacitat, Solvència i classificació empresarial 

G1. Aptitud i capacitat 

Els requisits d’aptitud a complir per a participar en aquesta licitació seran els que estableix la 
clàusula novena del PCAP.   

G2. Solvència econòmica i financera 

La justificació econòmica i financera s’acreditarà per aportació i compliment dels següents 
mitjans: 

1. El volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en 
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les 
ofertes no serà inferior a un cop i mig la suma dels valors estimats dels lots als quals ha 
presentat oferta el licitador (IVA exclòs). 

2. Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals 
d’import 300.000 € per sinistre i 150.000 € per víctima d’acord al model de l’ANNEX 4. 

G3. Solvència tècnica o professional 

La justificació de la solvència tècnica o professional per a cada lot l’haurà d’acreditar l’empresa 
proposada com adjudicatària per aportació dels següents mitjans: 

1. Els licitadors hauran d’haver realitzat treballs d’assistència tècnica en la fase d’execució 
d’obres (seguiment en l’execució material d’obres i servei de coordinació en seguretat i 
salut) en obres de similars característiques. Les obres per les que s’hagin prestat els 
serveis d’assistència tècnica s’hauran d’haver finalitzat en els últims CINC (5) anys 
anteriors a la data de publicació del PCAP en el perfil del contractant de l’Ajuntament. 
Els licitadors hauran d’acreditar la realització d’almenys TRES (3) treballs de serveis 
d’assistència tècnica per obres en la fase d’execució de característiques i imports iguals 
o superiors a les obres a supervisar objecte d’aquest contracte, i per acreditar-ho 
aportaran: 

- Relació dels principals serveis o treballs realitzats per obres en la fase d’execució de 
característiques i imports iguals o superiors a les obres a supervisar objecte de la 
present licitació, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat dels 
mateixos. 
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En cas de ser una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tinguin 
una antiguitat inferior a cinc anys, s’eximeix d’acreditar el present punt de solvència 
tècnica referent als serveis o treballs realitzats. 

2. L’experiència dels tècnics proposats per a portar a terme cadascuna d’aquestes 
funcions, també haurà d’estar referida a obres finalitzades en els últims CINC (5) anys 
anteriors a la data de publicació del PCAP en el perfil del contractant de l’Ajuntament.  
El o els tècnics proposats hauran d’acreditar la realització d’almenys TRES (3) treballs 
de serveis d’assistència tècnica per obres en la fase d’execució de característiques i 
imports iguals o superiors a les obres a supervisar objecte d’aquest contracte. Per 
acreditar-ho aportaran: 

- Relació del personal tècnic o de les unitats tècniques, que és previst adscriure a 
l’execució del contracte, amb indicació del percentatge de dedicació i les funcions 
que desenvoluparà cadascun d’ells, especificant si es tracta de mitjans propis o 
aliens a l’empresa i el personal i procediments a seguir  per garantir  el control de 
qualitat dels serveis a prestar. 

- Titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i/o del personal directiu de 
l’empresa i, en particular, del personal tècnic que és previst adscriure a l’execució 
del contracte, amb indicació de la formació o experiència específica de la que 
disposa aquell  que es proposa faci funcions de coordinador de seguretat i salut. 

G4. Classificació empresarial 

No s’estableix. 

G5. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte 

No es consideren. 

G6. Habilitació professional 

La persona designada com a directora de l’obra caldrà que disposi com a mínim de la titulació 
arquitecte tècnic, d’acord a la Llei 38/1999, de 5 de novembre. 

H. Criteris d’adjudicació 

Els criteris i les puntuacions es desglossen en l’apartat 14 del present PCAP. 

Les propostes presentades a licitació es valoraran entre 0 i 100 punts cada lot. Per valorar-les es 
tindran en compte els criteris especificats en la clàusula catorzena del present PCAP, amb la 
ponderació indicada, els qual hauran de ser oferts per cada licitador al lot corresponent.  

Els imports base sobre els quals realitzar l’oferta, així com totes les especificacions tècniques i 
jurídiques, estan indicats en aquest PCAP i en els projectes executius integrants de l’expedient 
de contractació. 

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 

L’oferta econòmica serà considerada com presumptament anormal o desproporcionada segons 
els paràmetres objectius previstos en l’article 149 de la llei 9/2017, per cada lot individual.  

Es considerarà, en principi, que una oferta està incursa en la presumpció de presentar valors 
anormals o desproporcionats: 
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1. Quan, concorrent un sol·licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més 
de 25 unitats percentuals. 

2. Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a 
l’altra oferta. 

3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals 
a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de 
l’esdentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 
unitats percentuals a l’esdentada mitja. En qualsevol cas, es considerarà 
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles 
existeixen ofertes que siguin superiors a l’esdentada mitja en més de 10 unitats 
percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes que no es 
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a 
tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

En el supòsit que l’oferta econòmica estigui incursa en presumpció de valors anormals o 
desproporcionats, es sol·licitarà la informació necessària per tal que l’òrgan de contractació 
pugui determinar si l’oferta econòmica efectivament resulta amb valors anormals o 
desproporcionats en relació amb la prestació i s’hagi d’excloure, o pel contrari l’oferta no 
resulti amb aquests valors i s’hagi de tenir en compte per a l’adjudicació del contracte. Per 
aquest motiu,  es demanaran al  licitador per escrit les precisions que  es considerin oportunes 
respecte l’oferta econòmica i les pertinents justificacions, en particular en allò que es refereixi 
als següents aspectes de l’oferta: 

 L’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 

 Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que 
disposi per executar la prestació. 

 L’originalitat en la forma d’executar les prestacions. 

 El respecte de les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions de 
treball vigents en el lloc en que s’hagin de realitzar els treballs. 

 La possible obtenció d’ajudes públiques, acreditant llur concessió sense contravenir les 
disposicions comunitàries. 

El licitador tindrà un termini màxim de tres (3) dies hàbils, a comptar des de la data de 
recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit. Transcorregut aquest 
termini, si l’Ajuntament no rep les justificacions, ho posarà en coneixement de l’òrgan de 
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser completa i, per tant, el licitador 
restarà exclòs del procediment de selecció. 

Si, pel contrari, es reben les justificacions en el termini esmentat, es sotmetrà a l’òrgan de 
contractació la documentació corresponent perquè aquest pugui decidir: o bé l’acceptació de 
l’oferta perquè es pugui tenir en compte a tots els efectes per a l’adjudicació del contracte, o bé 
el rebuig de la mateixa. 

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses 
proposades com adjudicatàries 
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La que es detalla a la clàusula quinzena d’aquest PCAP. 

K. Garantia provisional 

No procedeix per aquest contracte. 

L. Garantia definitiva 

El licitador que presenti la millor oferta, de cada lot, de conformitat amb el que disposa l’article 
145 de la LCSP, ha de constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia d’un 5 per 
100 del preu final ofert, de la suma dels preus d’adjudicació del conjunt de lots del que es 
resultés adjudicatari, exclòs l’impost sobre el valor afegit. 

M. Condicions especials d’execució 

D’acord l’indicat a l’article 202.2 LCSP, l’empresa adjudicatària haurà de complir almenys una 
de les tres condicions especials d’execució establertes a continuació, i acreditar abans en el 
moment de la presentació de la documentació: 

 Que disposi i faci complir el Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes 
d’acord amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i 
homes. 

L’acreditació es dura a terme mitjançant una declaració responsable en la qual 
manifestin que, en el cas d’empreses de més de 150 treballadors/es, compleixen el 
requisit de tenir i aplicar un pla d’igualtat, segons estableix l’article 45.2 de la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

 Compliment de la normativa d’integració de persones discapacitades o amb risc 
d’exclusió social. Que la plantilla de l’empresa estigui integrada per un nombre de 
treballadors disminuïts superior al 2% o adopció d’alguna de les mesures alternatives 
previstes en l’article 2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril. 

L’acreditació d’haver contractat persones amb discapacitat podrà efectuar-se mitjançant 
la presentació dels respectius contractes de treball. 

L’acreditació de complir amb les mesures alternatives es podrà dur a terme mitjançant 
una declaració responsable especificant les mesures aplicades. En aquesta declaració 
responsable s’hi ha d’incloure una referència expressa al compliment de les condicions 
de treball previstes en el conveni col·lectiu aplicable. En aquest sentit, els adjudicataris 
han d’indicar quin és aquest conveni col·lectiu. 

 Manifesti que la empresa no destina, por si mateixa o mitjançant entitats vinculades (en 
els termes de l’article 18.2 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre 
Societats), les rendes derivades del present contracte a la realització d’operacions en 
paradisos fiscals amb la finalitat d’obtenir un estalvi fiscal (de conformitat amb la 
disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la 
prevenció del frau fiscal). O de forma alternativa, que l’empresa acrediti que la seva 
operativa en un territori qualificat com a paradís fiscal respon a motius econòmics vàlids 
diferents de l’estalvi fiscal.  

L’acreditació de complir aquest requisit es podrà dur a terme mitjançant una declaració 
responsable especificant que no destina, por si mateixa o mitjançant entitats vinculades 
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les rendes derivades del present contracte a la realització d’operacions en paradisos 
fiscals amb la finalitat d’obtenir un estalvi fiscal o especificant que la seva operativa en 
un territori qualificat com a paradís fiscal respon a motius econòmics vàlids diferents de 
l’estalvi fiscal. 

En cas que no es compleixin alguna d’aquestes tres condicions especials d’execució es 
considerarà falta greu a efectes de penalització per incompliment del contracte i de causa de 
prohibició de contractar de l’article 71.2 c) de la LCSP.  

En el contracte del lot, l’execució del qual impliqui la cessió de dades per part de l’Ajuntament 
a l’empresa contractista, l’empresa contractista estarà obligada a sotmetre’s a la normativa 
nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. Aquesta obligació, a diferencia 
de les anteriors, té el caràcter d’obligació contractual essencial, essent el seu compliment causa 
de resolució del contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 211.1.f) de la LCSP). 

N. Modificació del contracte prevista 

No es preveuen modificacions del contracte segons el previst al article 204 de la LCSP. 

O. Cessió del contracte 

S’admetrà la cessió del contracte d’acord amb el que estableix la clàusula trenta-dosena 
d’aquest PCAP. 

P. Subcontractació 

D’acord amb l’article 215 de la LCSP.  

Q. Revisió de preus 

No procedeix per aquest contracte. 

R. Termini de garantia 

Sí. 1 any a partir de la firma de l’Acta de Recepció. 

S. Programa de treball 

No es considera. 

T. Penalitats 

Amb caràcter enunciatiu aquests incompliments es poden definir com a molt greus, greus o 
lleus segons la tipificació que a continuació es recull: 

Molt greus: 

Tindran la consideració d’incompliments contractuals molt greus, a més dels qualificats així en 
les diferents clàusules d’aquest plec, els següents: 

a) La desobediència reiterada a les ordres escrites per l’Ajuntament, relatives a la prestació 
dels serveis. Per reiteració s’entendrà l’incompliment de tres o més ordres. 
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b) L’incompliment de les obligacions laborals, de Seguretat Social, tributàries i de 
seguretat i salut en el treball del personal adscrit a servei. 

c) La inexistència o falta de cobertura de la pòlissa de responsabilitat civil que empari els 
riscos i responsabilitats de l’adjudicatari en l’execució del contracte, o trobar-se en 
situació d’impagament de les primes per la seva part. 

d) Les paralitzacions o interrupcions no justificades en la prestació del servei. 
Especialment aquelles que impliquin una paralització del servei de més de 5 dies.  

e) La comissió de furts o robatoris durant l’exercici de les funcions encomanades a partir 
del contracte. 

f) El frau, falsedat, abús de confiança i deslleialtat en la forma d’executar el contracte. 

g) Els maltractaments de paraula o d’obra, o falta greu de respecte i consideració a les 
persones en els locals o instal·lacions on es realitzin les funcions pròpies del contracte. 

h) L’incompliment pel que fa a les especificacions dels servei a realitzar i/o l’incompliment 
dels requeriments tècnics establerts al present plec de clàusules. 

i) La realització de tres infraccions greus. 

Greus: 

a) L’incompliment de les obligacions establertes a la clàusula 29 d’aquest plec.  

b) La manca dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del servei. 

c) La manca de compliment dels terminis parcials establerts per a la prestació dels serveis. 

d) La disminució de l’activitat habitual o la negligència o desídia en el treball que afecti la 
bona marxa del servei. 

e) La modificació del servei, sense causa justificada i sense notificació prèvia. 

f) Executar les prestacions incomplint les instruccions donades pel responsable del 
Contracte. 

g) La realització de tres infraccions lleus. 

Lleus: 

a) L’omissió del deure de comunicar actuacions contràries a la correcta prestació del 
treball contractista. 

b) La falta de respecte al públic, als treballadors de l’Ajuntament de Constantí i a la resta 
de personal que es trobi al centre. 

c) En general, qualsevol altra actuació o incompliment de les condicions del plec, que 
pugui ocasionar perjudici al servei i que no es contempli en la resta de tipificacions. 

Els incompliments se sancionaran: 

 Els incompliments lleus seran sancionats amb multa de fins a 300 euros. 

 Els incompliments greus seran sancionats amb multa de 300 a 600 euros. 

 Els incompliments molt greus seran sancionats amb multa de 600 a 1.200 euros. 
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En la imposició de penalitats s’haurà de garantir adequació entre la gravetat de l’incompliment 
i la penalitat aplicada, considerant-se de forma especial els següents criteris per a la graduació: 

a) L’existència d’intencionalitat o reiteració. 

b) La naturalesa dels perjudicis causats. 

c) La reincidència, per incórrer en el termini d’un any en més d’un incompliment de la 
mateixa naturalesa. 

d) La gravetat i rapidesa en la seva correcció. 

En cas de persistir l’incompliment, es podrà instar la resolució del contracte. 

Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del 
responsable del contracte, que serà immediatament executiu i es faran efectives mitjançant 
deducció en la quantia que, en concepte de pagament, correspongui al contractista, o bé sobre 
la garantia definitiva constituïda. 

L’import de les sancions imposades es deduirà de la certificació final que s’expedeixi per al 
pagament del servei. L’Ajuntament penalitzarà l’incompliment dels punts anteriorment referits 
al contracte amb penalitats de fins al 10% sobre el preu del contracte, IVA exclòs. El límit total 
de les penalitats no superaran en cap cas el 50% IVA exclòs. 

U. Mesa de Contractació 

Formaran la Mesa de Contractació els membres següents: 

 PRESIDENT 

 VOCALS TÈCNICS (màxim 3 persones) 

 VOCAL ECONÒMIC: Una persona de l’àrea econòmica- financera de la societat.  

 SECRETARI: El Secretari de l’Ajuntament  o persona en qui aquest delegui. 
 

Tots els membres de la mesa tindran veu i vot, a excepció del secretari, que només tindrà veu.  

A les reunions de la mesa es podran incorporar els funcionaris o assessors especialitzats que 
resultin necessaris, segons la naturalesa de la licitació a tractar, els quals només actuaran amb 
veu però sense vot. 

Per la constitució vàlida de la Mesa, hauran d’estar presents la majoria absoluta dels seus 
membres, i en tot cas, el President, el Secretari i els membres que tinguin atribuïdes les 
funcions corresponents al assessorament jurídic i a la gestió econòmica-pressupostària de 
l’òrgan. 
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I. DISPOSICIONS GENERALS 

Primera. Objecte del contracte 

1.1 L’objecte del contracte és el descrit en l’apartat A del quadre de característiques.  

1.2 Els lots en què es divideix l’objecte del contracte, si és el cas, s’identifiquen en l’apartat A 
del quadre de característiques. 

1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques. 

Segona. Necessitats administratives a satisfer i idoneïtat del contracte 

L’ens amb competència per a contractar aquests treballs és l’Ajuntament de Constantí amb 
domicili fiscal al carrer major, número 27 del municipi de Constantí, CP 43120, proveïda de CIF 
P4304800H 

Les necessitats administratives a satisfer, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte estan 
acreditats a l’expedient. L’Ajuntament de Constantí no disposa de mitjans personals propis ni 
materials per a la prestació dels serveis encomanats. Les necessitats administratives que cal 
satisfer mitjançant el contracte són les que consten a les especificacions tècniques recollides 
per a cada lot.  

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 

3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B.1 del 
quadre de característiques. 

3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s’assenyalen 
en l’apartat B.2 del quadre de característiques.  

3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre de 
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa que, en virtut d’aquest contracte, pot 
comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les 
empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 

3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació  i s’inclou com a partida independent, l’Impost 
sobre el Valor Afegit. 

3.5 La partida, o partides pressupostàries a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en 
l’apartat C del quadre de característiques. 

 

Quarta. Termini de durada del contracte 

El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de 
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de 
treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia que 
s’estipuli en el contracte.  

El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del quadre de 
característiques.  

Si al venciment del contracte no s’ha formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat 
de la prestació que ha d’efectuar el contractista com a conseqüència d’incidències resultants 
d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïdes en el procediment 
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d’adjudicació i hi ha raons d’interès públic per no interrompre la prestació, es pot prorrogar el 
contracte originari fins que comenci l’execució del nou contracte i en tot cas per un període 
màxim de nou mesos, sense modificar la resta de condicions del contracte, sempre que l’anunci 
de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte 
de la data de finalització del contracte originari. 

Cinquena. Règim jurídic del contracte 

5.1 A l’empara del disposat a l’article 3 de la llei de contractes del Sector Públic, l’Ajuntament 
de Constantí és un poder adjudicador que té la condició d’administració pública. 

El contracte que s'adjudiqui seguint aquest plec de clàusules administratives particulars tindrà 
caràcter administratiu i li serà aplicable la normativa sobre contractació de les Administracions 
públiques. 

Aquest plec i la resta de documents annexos revestiran caràcter contractual. En cas de 
discordança entre el present plec i qualsevol de la resta de documents contractuals, prevaldrà 
aquest plec. 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals, i de les instruccions o de la normativa que siguin aplicables a la 
execució del pactat, no eximeix l'adjudicatari de l'obligació de complir-les. 

L'adjudicació es realitzarà mitjançant procediment obert simplificat d'acord amb l'article 159 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (d'ara endavant LCSP).  

En atenció als antecedent descrits i vist l'objecte i el valor esti9at del contracte, és d'aplicació a 
l'adjudicació del contracte el Títol I del Llibre Segon de la LCSP (article 318 LCSP), sotmetent 
els seus efectes i extinció a les normes de Dret privat (article 319 LCSP). 

D’acord amb l’article 17 de la LCSP, és contracte de servei de naturalesa pública, al ser 
l’Ajuntament un poder adjudicador que és Administració Pública. En conseqüència, el 
contracte es regirà per la LCSP. 

5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l’obligació de complir-les. 

5.3 El contracte estarà format pels plecs administratius i tècnics i per l’oferta vinculant de 
l’adjudicatari. En cas de contradiccions entre aquesta documentació, prevaldrà el criteri més 
exigent, ja sigui tècnic o econòmic. 

Sisena. Admissió de variants 

S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, amb els 
requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen. 

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els 
establerts en l’apartat F del quadre de característiques. 

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics 

8.1 Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans 
electrònics. 
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En aquest cas es realitzaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés 
al seu contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), o similar. 

El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el 
qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi 
facilitat un número de telèfon mòbil. 

8.2 L’accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones 
autoritzades en l’apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu electrònica. 

Les notificacions electròniques s’entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s’ha acreditat 
la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi accedit al seu 
contingut.  

8.3 D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l’ús de la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 
electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de 
confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la 
Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de 
signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC o Declaració responsable i de 
l’oferta.  

Novena. Aptitud per contractar 

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les 
condicions següents: 

 Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 
65 de la LCSP;  

 No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides 
en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans 
establerts en l’article 85 de la LCSP;  

 Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en aquest plec;  

 Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 
terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i  

 A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a 
l’empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus 
beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment 
d’adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.  

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 
estatuts o de les seves regles fundacionals.  

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar 
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció 
del contracte. 

9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant 
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible 
conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o 
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document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la 
seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF 
de l’empresa.  

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació 
del NIF. 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en 
els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la 
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de 
la Directiva 2014/24/UE.  

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe 
emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del 
domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites 
en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen 
habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. 
També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la 
Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat 
l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que 
es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada  o, en cas contrari, l’informe de 
reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP.  

9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura 
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades 
solidàriament davant l’ens contractant i han de nomenar una persona representant o 
apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es 
derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders 
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.  

9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.  

9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la 
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es 
garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 

Desena. Solvència de les empreses licitadores 

10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es 
detallen en l’apartat G del quadre de característiques, bé a través dels mitjans d’acreditació 
que es relacionen en aquest mateix apartat G.2 i G.3 del quadre de característiques.  

A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències 
sol·licitades en l’apartat G.2 del quadre de característiques per acreditar la seva solvència 
econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document 
que l’òrgan de contractació consideri apropiat. 

10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.5 del 
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quadre de característiques, així com l’habilitació professional requerida indicada en 
l’apartat G.6 del quadre de característiques. 

10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats 
d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb 
elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, sempre 
que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses 
licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran 
efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per 
escrit de les entitats esmentades.  

No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d’estudis i professionals i a l’experiència 
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d’altres entitats si aquestes 
presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades. 

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió 
o d’altres entitats. 

10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència 
l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de 
selecció qualitativa que figurin en aquests.  

10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els 
termes indicats en l’apartat G del quadre de característiques. Per tal de determinar la 
solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

C
M

R
7M

4M
R

KW
FR

F9
5R

74
XF

S9
E6

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

on
st

an
ti.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
8 

de
 4

8 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

D
TL

W
M

G
EM

G
EN

SC
KR

D
K2

M
R

TG
H

9 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

on
st

an
ti.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
1 

de
 6

4 



 
 

 

 
 

 
 

Plec de Clàusules Administratives Particulars - Servei de Direcció Executiva Material i Coordinació de Seguretat i 
Salut per l’execució de les obres Centre cultural polivalent i teatre municipal de Constantí (Exp. 2014/2025) 

19 

 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ 
DEL CONTRACTE 

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 

11.1 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes 
en el número de sobres que s’indica en aquesta clàusula, en el termini màxim que s’assenyala a 
l’apartat F del quadre de característiques, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a 
l’adreça web següent:  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/4326567?categoria=0 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un 
missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.  

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de Sobre Digital, que seran les utilitzades per enviar correus electrònics relacionats amb 
l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu Document 
de declaració responsable (Annex núm. 1) per participar en la licitació per a rebre els avisos de 
notificacions i comunicacions. 

Les empreses licitadores HAN DE CONSERVAR EL CORREU ELECTRÒNIC D’ACTIVACIÓ 
DE L’OFERTA, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de 
què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.  

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format 
electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar 
aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.  

11.2 Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part 
de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està 
xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la 
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots 
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen 
(l’eina de Sobre Digital no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són 
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.  

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què 
l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. No obstant això, en 
cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació pot ampliar el termini de presentació 
de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació 
d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; 
i, addicionalment, comunicant el canvi de data de termini de presentació de les proposicions i 
nova data d’obertura del sobre, a totes les empreses que haguessin activat oferta.  
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Opcionalment els licitadors tenen la possibilitat d’efectuar l’enviament de les ofertes 
mitjançant l’eina de sobre Digital en dues fases, d’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la 
Disposició addicional setzena de la LCSP, transmetent primer l’empremta electrònica de la 
documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual 
es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la 
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no 
efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha 
estat retirada.  

En el cas que no es tingui temps per poder enviar tota la documentació necessària, l’empresa té 
la possibilitat d’enviar només les empremtes digitals dels documents que vol presentar i 
després demanar un període de 24 hores per enviar la documentació informada.  

Es considera que l’empresa vol enviar aquells documents més endavant si en el moment de 
clicar el botó “Tancar oferta” hi ha documents seleccionats, és a dir, no enviats al seu espai de 
l’eina de presentació però carregats al seu navegador. Consegüentment, per utilitzar aquesta 
opció de “presentar l’oferta” en el termini de 24 hores després de finalitzat el termini de 
presentació d’oferta, només es podrà realitzar si en termini s’executa l’acció “Tancar l’oferta”.  

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta 
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta 
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics 
que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de 
no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut 
idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per 
assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.  

Tant si es “Tanca l’oferta” després del termini de presentació d’ofertes, com si encara que es 
tanca en termini no es fa la presentació de l’oferta passat el termini de 24 hores, es considerarà 
presentada fora de termini i per tant l’oferta serà rebutjada.  

Des del departament corresponent de l’Ajuntament es demanarà, mitjançant el correu 
electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, a les 
empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de finalitzat el termini 
de presentació d’ofertes a través de l’eina web de Sobre Digital i, en tot cas, l’han d’introduir 
dins del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.  

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de 
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat1 que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  

EN CAS QUE ALGUNA EMPRESA LICITADORA NO INTRODUEIXI LA PARAULA CLAU, 
NO ES PODRÀ ACCEDIR AL CONTINGUT DEL SOBRE XIFRAT. Així, atès que la 
presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la 
documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de 
la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al 
contingut xifrat dels sobres, NO ES PODRÀ EFECTUAR LA VALORACIÓ DE LA 
DOCUMENTACIÓ de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa 
la paraula clau.  

11.3 Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.  
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11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es podran obrir els documents afectats per un virus 
amb les eines corporatives de l’Ajuntament. Així, és obligació de les empreses contractistes 
analitzar els documents amb un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes 
amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Ajuntament no pugui accedir al contingut 
d’aquests.  

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 
En cas que el virus informàtic esborri, malmeti, deteriori, alteri, suprimeixi o faci inaccessible 
dades informàtiques, programes informàtics o documents electrònics, per causes imputables a 
l’empresa licitadora, es podran reclamar indemnitzacions per danys i perjudicis, sense 
perjudici de les possibles accions penals, segons allò que preveu l’article 264 de la Llei Orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del codi penal.  

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels mateixos documents, 
amb les mateixes empremtes digitals, que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre 
Digital, en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos 
o que sorgeixin problemes a l’utilitzar l’eina que no permetin l’obertura dels sobres, d’acord 
amb la previsió introduïda a l’apartat i) de la disposició addicional setzena de la LCSP.  

En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no 
variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència 
dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, de conformitat 
amb l’apartat 1.i de la disposició addicional setzena de la LCSP, i dels tramesos en l’oferta, a 
través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà 
ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, 
atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el 
termini de presentació.  

11.5 Per donar compliment a l’apartat 1.j de la Disposició addicional setzena de la LCSP, es dóna 
coneixement a les empreses que els formats de documents electrònics admissibles són els 
següents: 

*doc, *pdf, *txt, *ppt, *lct, *dwg, *ctb, *xml, *zip, *rar, *xls, *jpg, *jpeg, *png, *tiff, *tif, *docx, 
*xlsx, *pptx 

11.6 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.  

11.7 Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan 
de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual 
de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler 
esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/4326567?categoria=0 
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El termini màxim d’acceptació de les preguntes serà de 7 dies naturals abans de finalitzar el 
termini de lliurament de les ofertes i les respostes es penjaran com a màxim fins a 3 dies 
naturals abans de la finalització del termini de presentació d’ofertes.  

11.8 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per 
part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions 
tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades 
que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el 
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 

11.9 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure 
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurés en més d’una unió 
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes 
que hagi subscrit.  

11.10 Documentació a presentar: 

Els licitadors hauran de presentar, dins el termini establert i a través dels mitjans electrònics 
(sobre digital), la documentació relacionada a continuació: 

SOBRE ÚNIC (DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I PROPOSTA SOTMESA A 
CRITERIS AUTOMÀTICS) 

A.1 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar 
amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el model que consta 
com ANNEX 1 del PCAP. Alternativament a la declaració responsable, es podrà presentar 
el document europeu únic de contractació (DEUC). Aquest document es pot descarregar 
a: 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf 

Caldrà presentar una declaració per a cada lot que es presenti (marcant amb una creu “x” 
a la casella del lot que li aplica). 

És requisit imprescindible per a poder participar en la present licitació, que els 
licitadors aportin la seva respectiva inscripció en el RELI o ROLECE, juntament amb 
una declaració responsable en la que manifestin que les dades expressades continuen 
vigents en la data de finalització de les ofertes. També és vàlida la sol·licitud d’inscripció, 
sempre que la mateixa sigui anterior a la data de finalització de la presentació de les 
ofertes, juntament amb una declaració responsable en la que consti haver aportat la 
documentació necessària per a la inscripció i no haver rebut cap notificació de 
modificació de la documentació aportada.  

B.1 Proposició de l’oferta econòmica, d’acords als ANNEXOS 2.A, 2.B, 2.C i 2.D, 2.E, 
2.F, 2.G, 2.H, 2.I, 2.J, 2.K, 2.L, 2.M  del present PCAP. 

Dotzena. Mesa de contractació 

12.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres que s’estableix a l’apartat U del 
quadre de característiques.  
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12.3 Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran 
susceptibles d’impugnació en els termes establerts en aquest plec. 

Tretzena. Comitè d’experts 

D’acord al desglossament dels criteris d’adjudicació, els quals en la present licitació tots tenen 
caràcter automàtic, i al tractar-se d’un procediment obert simplificat, i d’acord a l’article 146.2 
de la LCSP no serà necessària la constitució d’un comitè d’experts, i serà la Mesa de 
contractació l’encarregada d’avaluar la tota la documentació inclosa dins el sobre únic. 
Addicionalment, la Mesa podrà sol·licitar informe tècnic al servei tècnic de l’òrgan de 
contractació per tal de poder valorar la documentació tècnica inclosa dins el sobre únic.  

Catorzena. Determinació de la millor oferta 

14.1 Criteris d’adjudicació del contracte 

Els criteris d’adjudicació es desglossen de la següent manera: 

Criteris Puntuació 

Oferta econòmica 100 

TOTAL 100 

 

L’assignació de punts a cada licitador es realitzarà segons les següent fórmula (s’aplicarà la 
fórmula a cada lot per separat): 

 

Pv= Puntuació de l’oferta a valorar 
Ov=Oferta a valorar (IVA exclòs) 
Om=Oferta millor (IVA exclòs) 
IL = Pressupost base lot presentat (IVA exclòs) 
 
El licitador haurà de respectar que: 

 

Les ofertes que no respectin el criteri, és a dir, ofertin per damunt del preu base, s’exclouran de 
la valoració. 

Pel càlcul de la puntuació es considerarà el pressupost base (IL), IVA exclòs, corresponent al 
lot presentat: 

Lot Descripció 
 

Valor estimat del contracte  (IVA 
exclòs) 

1 
Servei de direcció executiva material per 
l’execució de les obres del Centre cultural 
polivalent i teatre municipal de Constantí 

 
70.000 € 

2 
Coordinació de seguretat i salut per l’execució de 

les obres del Centre cultural polivalent i teatre 
municipal de Constantí 

 
20.000 € 
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14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes 

La Mesa de contractació realitzarà la corresponent obertura del sobre únic, la valoració de les 
propostes, que classificaran per ordre decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de 
contractació les corresponents propostes d’adjudicació de cada lot. 

La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada com a 
adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva 
decisió. 

La Mesa d’adjudicació pot, davant proposicions desproporcionades, anormals o temeràries, 
donar audiència al licitador que les hagi formulat per tal que aclareixi el seu contingut. La 
Mesa actua en sessions públiques en els tràmits d’obertura de pliques relatives a les 
proposicions econòmiques, terminis d’execució i altres aspectes establertes en el Plec de 
Clàusules.  

Les deliberacions de la Mesa es realitzaran sempre en sessió no pública. Si la Mesa troba 
defectes subsanables en la documentació aportada pels licitadors, atorgarà al licitador un 
termini de tres (3) dies hàbils per a l’esmena dels defectes detectats, advertint-lo que en cas de 
no fer-ho es considerarà desistit de la seva oferta.  

El secretari de la Mesa serà l’encarregat d’aixecar acta de les sessions d’obertura de pliques. 
Aquestes actes han d’anar signades pels membres de la Mesa. Els representants dels licitadors 
poden manifestar el que considerin oportú als efectes de la seva constància en aquestes actes.  

La valoració de les ofertes, signada pels membres de la Mesa, es trasllada a l’òrgan de 
contractació, que formularà l’acord d’adjudicació provisional.  

La Mesa pot rebre assessorament extern en aquells procediments que bé per raó del nombre de 
licitadors o la complexitat tècnica de l’objecte del contracte o per qualsevol altre motiu que ho 
justifiqui necessiti de l’assistència d’un tercer. La contractació d’aquest assessorament es 
realitza d’acord amb les regles establertes a les presents instruccions internes. 

Per la valoració de les propostes econòmiques i de termini, la Mesa aplicarà els criteris 
d’adjudicació continguts a l’apartat 14.1 del present PCAP.  

El procediment d’adjudicació que la Mesa seguirà és el que estableix l’article 159 de la LCSP. 

14.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, 
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte, d’acord amb l’ordre següent: 

1r. La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors/res 
amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses 
licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten 
tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que 
els imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa 
licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors/res fixos amb discapacitat 
en la seva plantilla.  
2n. La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 
13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin 
els requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració.  
3r. La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació 
d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes.  
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4t. El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un 
desempat. 

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat 
en el moment en què es produeixi l’empat. 

14.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats  

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció 
dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de característiques.  

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció 
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les 
hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell 
dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit 
l’anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, 
les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents 
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de cinc (5) dies hàbils  per 
presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.  

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la 
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i 
es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa 
del procediment.  

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de 
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, 
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ 
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera 
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.  

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen 
en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així 
mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la 
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis 
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP. 

Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació 

15.1 Un cop valorades les ofertes, la Mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i, 
posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació.  

Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació 
assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci. 

15.2 Un cop acceptada la proposta de la Mesa per l’òrgan de contractació, els serveis 
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, 
dins del termini de set (7) dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut 
el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació. Aquest 
requeriment es podrà efectuar mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, 
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 
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a) Acreditació de la constitució de la garantia definitiva segons la clàusula setzena del 
present PCAP. Per l’acreditació es presentarà certificat adaptat al models proposats 
com ANNEXOS 3.A o 3.B. 

b) Acreditació de la solvència econòmica i financera, i tècnica i professional requerida en 
l’apartat G.2 i G.3 del quadre de característiques del present PCAP. 

c) Acreditació dels mitjans materials i/o personals detallats en l’apartat G.4 del quadre de 
característiques, així com de l’habilitació professional requerida en l’apartat G.6 del 
mateix quadre de característiques. 

d) En el cas de subcontractació, s'haurà d'aportar el contracte entre el licitador i l'empresa 
subcontractada en el qual s'indiqui el compromís de la part subcontractada d'aportar 
els mitjans que s'adscriguin al contracte durant la vigència dels tres anys d'aquest 
contracte. 

Tota aquella informació relativa a la documentació sol·licitada en el present apartat que pugui 
està continguda en el RELI o ROLECE, quedarà acreditada per mitjà d’aquest medi sempre i 
quan el licitador especifiqui aquesta circumstància. 

15.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació 
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses 
afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de tres (3) dies hàbils. 

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha 
retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora 
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta 
l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte 
de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, 
s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar 
per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.  

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la Declaració o 
en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic 
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 

Setzena. Garantia definitiva 

16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de 
característiques. 

16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:  

a) Mitjançant transferència bancària o en valors de deute públic amb subjecció, en cada 
cas, a les condicions establertes reglamentàriament.  

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per 
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de 
crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, d’acord 
l’ANNEX 3.A. 

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament., 
d’acord l’ANNEX 3.B. 
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16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en 
l’apartat L del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses 
integrants de la unió temporal.  

16.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.  

16.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, 
l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import 
de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de la 
reposició esmentada. 

16.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti 
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la 
deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el 
termini de quinze (15) dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de 
modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin 
com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capítol 
relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP.  

16.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que 
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.  

16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’ens 
contractant pot resoldre el contracte. 

Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 
licitadores, abans de la formalització del contracte.  

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a 
les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació 
del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 

Divuitena. Adjudicació del contracte 

18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan de 
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a 
adjudicatàries, dins del termini de cinc (5) dies hàbils següents a la recepció de dita 
documentació.  

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb 
els criteris que figuren en aquest PCAP. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha 
quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.  

18.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es 
publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de quinze (15) 
dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.  

Dinovena. Formalització i perfecció del contracte 
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19.1 El contracte es formalitzarà en document privat, mitjançant signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica. 

19.2 En el cas de contractes que siguin susceptibles de recurs especial en matèria de 
contractació, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la LCSP, la formalització del contracte 
s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze (15) dies hàbils des que es remeti a 
les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior. Els 
serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les empreses 
adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc (5) dies a 
comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el 
termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de 
contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per 
a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió. 

En el cas de contractes que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de 
contractació, la formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies 
hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores 
a què es refereix la clàusula anterior. 

19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la 
garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en 
prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP.  

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’ens contractant, 
s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui 
ocasionar. 

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà 
a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin 
quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix 
la clàusula quinzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors. 

19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de 
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de 
constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona 
representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els 
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 

19.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP 
i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.  

19.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
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III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Vintena. Condicions especials d’execució 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa 
o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són les 
que s’estableixen en l’apartat M del quadre de característiques, així com les que 
s’estableixen com a tals en altres clàusules d’aquest plec.  

Vint-i-unena. Execució i supervisió dels serveis 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i 
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses 
contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix la clàusula vint-i-
quatrena d’aquest plec. 

Vint-i-dosena. Programa de treball 

L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball, 
d’acord amb el proposat al projecte d’obra, que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan 
així es determini en l’apartat S del quadre de característiques.  

Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 

23.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i 
els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.  

23.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’ens contractant, podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en l’apartat T del quadre de 
característiques.  

L’ens contractant tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, 
per causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte. 

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li 
concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani 
un altre de més curt.  

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per 
part de l’ens contractant. 

23.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment 
dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions 
especials d’execució establertes en l’apartat M del quadre de característiques, es podrà 
acordar la imposició de les penalitats establertes en l’apartat T del quadre de 
característiques.  

23.4 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir 
dels pagaments esmentats. 

Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte 
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La persona responsable del contracte durà a terme les següents funcions:  

a) Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins les 
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.  

b) Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.  
c) Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 

imputables al contractista. 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 

Tot el que aquí s’indica estarà vinculat a l’apartat F del quadre resum de característiques, 

Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències 

Les incidències que puguin sorgir entre l’ens contractant i l’empresa contractista en l’execució 
del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat 
de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant el següent procediment: 

1. Proposta de l’ens contractant o petició del contractista. 
2. Audiència del contractista i informe del servei competent a evacuar en ambdós casos en 

un termini de cinc dies hàbils. 
3. Informe, en el seu cas, del secretari, a efectuar en el mateix termini anterior. 
4. Resolució motivada de l’òrgan que hagi celebrat el contracte i subsegüent notificació al 

contractista 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

Vint-i-sisena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’ens contractant i no vinculant. Les 
despeses que es puguin originar com a conseqüència d’informes tècnics específics 
interpretatius s’imputaran al contractista. 
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IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

Vint-i-setena. Abonaments a l’empresa contractista 

27.1 El cost dels treballs de topografia, geotècnics o altres treballs complementaris necessaris 
pel replanteig de l’obra aniran a càrrec de l’adjudicatari. 

27.2 El pagament es realitzarà mitjançant certificació única al final dels serveis i un cop 
presentada tota la documentació de les tasques realitzades (projecte As-built, informes finals 
de coordinació de seguretat i salut i de vigilància ambiental, etc.). 

Un cop firmada la certificació, l’adjudicatari expedirà factura, independent per cada 
certificació, en base a l’import dels serveis autoritzats. A aquest import s’afegirà l’IVA que 
legalment correspongui en cada moment. 

Les factures seran verificades i conformades per l’Ajuntament de Constantí dins d’un termini 
màxim de 30 dies des de la data de la seva presentació a l’entitat, i s’abonaran en un termini de 
30 dies a comptar des de la data de la seva conformitat per part del departament a qui 
correspongui el control d’aquest servei, mitjançant transferència al compte corrent bancari que 
s’indiqui al document, a l’empara de l’article 4.3 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en la 
seva actual redacció aprovada per Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a 
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació («B.O.E.» 23 febrer). 

En el supòsit de disconformitat per part de l’Ajuntament amb el contingut de la factura, per no 
ajustar-se a les condicions establertes al contracte, es procedirà per l’adjudicatari a esmenar les 
deficiències observades, termini que no es computarà a efectes de procedir a l’abonament de la 
factura. 

Vint-i-vuitena. Responsabilitat de l’empresa contractista 

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a 
l’Ajuntament o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions 
que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Ajuntament. 

Vint-i-novena. Altres obligacions de l’empresa contractista 

D’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, els licitadors i el contractista estan obligats a:    

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  

b)  No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar.  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència  com  per  exemple  els  

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

C
M

R
7M

4M
R

KW
FR

F9
5R

74
XF

S9
E6

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

on
st

an
ti.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
1 

de
 4

8 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

D
TL

W
M

G
EM

G
EN

SC
KR

D
K2

M
R

TG
H

9 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

on
st

an
ti.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
4 

de
 6

4 



 
 

 

 
 

 
 

Plec de Clàusules Administratives Particulars - Servei de Direcció Executiva Material i Coordinació de Seguretat i 
Salut per l’execució de les obres Centre cultural polivalent i teatre municipal de Constantí (Exp. 2014/2025) 

32 

 

comportaments col·lusoris  o  de  competència  fraudulenta  (ofertes  de  resguard,  
eliminació  d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e) Denunciar  les  situacions  irregulars  que  es  puguin  presentar  en  els  processos  de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, 
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.  

g) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.  

Trentena. Modificació del contracte 

30.1 El contracte només es pot modificar durant la seva vigència quan es doni algun dels 
supòsits següents: 

a) Quan així s’hagi previst en el plec de clàusules administratives particulars, en els termes 
i les condicions que estableix l’article 204. 

b) Excepcionalment, quan sigui necessari fer una modificació que no estigui prevista en el 
plec de clàusules administratives particulars, sempre que es compleixin les condicions 
que estableix l’article 205. 

30.2 Modificacions previstes: 

Les modificacions previstes, si és el cas, seran les establertes en l’apartat N del quadre de 
característiques.  

La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast i els 
límits que es detallen en aquesta clàusula i d’acord amb el procediment següent: 

1. Acord de la modificació de l’ens contractant, 
2. Notificació al contractista en un termini de deu (10) dies, 
3. Es donarà audiència al contractista en la qual s’informarà de les condicions de la 

modificació, 
4. Requeriment, si s’escau, per a que reajusti la garantia definitiva i/o que aporti la 

documentació necessària, si és el cas, i 
5. Signatura de la modificació contractual 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista. 

En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no 
previstos en el contracte. 

No tenen la consideració de modificacions, la variació que durant l’execució correcta de la 
prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que 
preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un 
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.  

Trenta-unena. Suspensió del contracte 

31.1 El contracte podrà ser suspès per acord de l’Ajuntament de Constantí o perquè el 
contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu 
superior a 4 mesos, comunicant-ho a l’Ajuntament amb un mes d’antelació.  
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31.2 En tot cas, l’Ajuntament ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a 
sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la 
LCSP.  

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini 
màxim de dos (2) dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.   

31.3 L’Ajuntament de Constantí ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que 
efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. 
L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes 
que s’indiquen en aquest precepte. 
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V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA 
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 

Trenta-dosena. Successió i cessió del contracte 

32.1 Successió en la persona del contractista: 

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.  

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i 
les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de 
prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que 
les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual 
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de 
l’execució del contracte.  

L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït. En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de 
branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària.  

En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 
l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà 
necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i 
que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.  

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, 
atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva 
conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.  

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no 
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots 
els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 

32.2 Cessió del contracte:  

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix 
no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti 
una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits 
següents:  

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.  
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. 

Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en 
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del 
jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar 
a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de 
conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.  
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c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració i ens del 
sector públic, la solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no 
estigui incursa en una causa de prohibició de contractar.  

d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura 
pública. No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi 
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte. 

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien 
a l’empresa que cedeix el contracte. 

Trenta-tresena. Subcontractació 

33.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del quadre 
de característiques. 

33.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin 
previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui vagin 
a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha 
d’indicar en la Declaració i s’ha de presentar una Declaració separada per cadascuna de les 
empreses que es té previst subcontractar. 

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò 
indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi 
cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix 
el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una 
situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si 
l’Ajuntament notifica dins d’aquest termini la seva oposició. 

33.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, 
com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure 
subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades 
de contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant 
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans 
de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de 
contractar.  

Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte 
objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar 
la seva aptitud. 

33.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació 
necessària sobre els nous subcontractes. 

33.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 
regulades en l’article 215 de la LCSP. 

33.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP 
per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que 
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fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les 
conseqüències següents: 

a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per cent de l’import 
del subcontracte.   

33.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 
l’Ajuntment, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el 
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix 
aquest plec, així com de l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea 
en matèria de protecció de dades. El coneixement que l’Ajunament tingui dels contractes 
subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista 
principal.  

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’ens contractant per les 
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució 
del contracte principal i dels subcontractes. 

33.8 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o 
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP.  

33.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  

33.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.  

33.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix 
pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP 

Trenta-quatrena. Revisió de preus 

34.1 La revisió de preus aplicable a aquest contracte, si és el cas, es detalla en l’apartat Q del 
quadre de característiques. La revisió periòdica i predeterminada de preus només serà 
procedent quan el contracte s’hagi executat, almenys, en un vint per cent del seu import i 
hagin transcorregut dos anys des de la seva formalització.  

34.2 L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu, d’ofici, mitjançant 
l’abonament o el descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials. 
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VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

Trenta-cinquena Recepció i liquidació 

35.1 La recepció i liquidació del contracte es realitzarà conforme als articles 210.4, 311 de la 
LCSP i 204 del RGLCAP. L’ens contractant determinarà si la prestació realitzada per l’empresa 
contractista s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si 
s’escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes 
observats amb ocasió de la seva recepció. 

35.2 Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de 
vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà 
exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet. 

Trenta-sisena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 

36.1 El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques i 
començarà a computar a partir de la recepció dels serveis. 

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.  

36.2 Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del 
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i 
transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o 
cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP. 

Trenta-setena. Resolució del contracte 

Són causes de resolució del contracte les següents:  

1. El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar amb 
el Sector Públic estipulades a l’article 71 LCSP o al present plec durant l’execució del 
contracte, quan a criteri de l’Ajuntament puguin derivar-se perjudicis per a l’interès 
públic. 

2. L’incompliment de qualsevol obligació contractual sigui o no essencial, que posi en risc el 
bon fi del contracte. 

3. En comprovar-se la inexactitud o l’ocultació dels documents o les dades que ha de 
subministrar l’adjudicatari en virtut del present contracte. 

4. Que l’adjudicatari modifiqui, cedeixi o subcontracti el serveis encomanats en virtut 
d’aquest contracte sense comptar amb la prèvia autorització escrita de l’Ajuntament i/o 
vulnerant les disposicions d’aquest plec. 

5. Les faltes de respecte greus dels empleats de l’adjudicatari envers els empleats, clients o 
administradors de l’Ajuntament, sense que l’adjudicatari hagi exercit cap mesura 
disciplinaria. 

6. Si es promogués qualsevol procediment judicial o extrajudicial que pogués produir embarg 
o subhasta dels seus béns o si es prengués qualsevol acció corporativa per sol·licitar la 
declaració de concurs de creditors ja sigui a instància de tercers o de la mateixa empresa, 
ja sigui a través d’un procediment judicial o extrajudicial. 

7. Si es descuidés o liquidés la societat de l’adjudicatari o per la mort o incapacitat del 
contractista individual o l’adjudicatari permetés que es constitueixen garanties reals, 
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embargs, càrregues o gravàmens de qualsevol tipus sobre els seus drets o béns, que posin 
en risc el compliment del contracte. 

8. La falta de lliurament a l’Ajuntament de la documentació que el contractista s’ha obligat a 
lliurar en aquest contracte . 

9. L‘incompliment de l’obligació del contractista de guardar secret respecte les dades o 
antecedents que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del 
contracte.  

10. També, és causa de resolució específica del contracte el supòsit en què durant l’execució 
de la pròrroga es torni a licitar i adjudicar el contracte, a fi i efecte d’assolir la màxima 
competència en el mercat; en aquest cas, el contracte es resoldrà sense que el contractista 
pugui fer cap reclamació en concepte de danys i perjudicis; no obstant això, es procedirà al 
retorn de la garantia definitiva tenint en compte que la resolució del contracte no és per 
culpa del contractista.  

11. Es podrà considerar causa de resolució del contracte un incompliment dels terminis de 
lliurament dels serveis contractats. Davant d’un incompliment de termini de lliurament es 
demanarà a l’adjudicatari una justificació del per que ha succeït i si aplicarà mesures per 
que no torni a repetir-se.    

12. Es podrà considerar a causa de resolució de contracte l’incompliment de les condicions 
especials d’execució detallades en l’apartat M del quadre de característiques del present 
PCAP. 
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VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT 
CONTRACTUAL 

Trenta-vuitena. Règim de recursos 

D’acord amb l’article 44.6 de la LCSP, es podrà interposar recurs d’alçada regulat a l’article 121 i 
122 de la Llei 39/2015 davant de l’Ajuntament de Constantí com a òrgan competent per la 
resolució del recurs, contra l’anunci de licitació, els plecs i els documents contractuals que 
estableixen les condicions que han de regir la contractació, així com també els actes de tràmit 
adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests darrers decideixin directa o 
indirectament sobre la mateixa, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o 
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, els actes pels que 
s’acordi l’admissió o inadmissió de candidats, incloses les ofertes que siguin excloses per 
resultar anormalment baixes com a conseqüència de l’aplicació de l’article 149 de la LCSP, 
contra l’acord d’adjudicació i les modificacions contractuals basades en l’incompliment d’allò 
que disposen els articles 204 i 205 de la LCSP. 

Trenta-novena. Jurisdicció competent 

L’article 27.1.C de la LCSP estableix que la serà competència de l'ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu les qüestions referides a la preparació, adjudicació i modificacions 
contractuals, quan la impugnació d'aquestes últimes es basi en l'incompliment del que 
estableixen els articles 204 i 205 d'aquesta Llei, quan s'entengui que aquesta modificació va 
haver de ser objecte d'una nova adjudicació de els contractes celebrats pels poders 
adjudicadors que no tinguin la consideració d'Administració Pública. 

Per altre banda, la jurisdicció Civil serà la competent per conèixer les qüestions referides a 
efectes i extinció dels contractes que celebrin les entitats de sector públic que no tinguin el 
caràcter de poders adjudicadors segons l’article 27.3 LCSP. 

El contracte, tal i com quedarà definit, constitueix una declaració complerta dels drets i 
obligacions contractuals de l’Ajuntament i l’adjudicatari en relació a l’execució de l’objecte de 
la licitació, quedant anul·lats i sense valor contractual, qualsevol altre document, negociacions 
o compromisos relatius als esmentats serveis que hagin estat acordats o signats amb 
anterioritat a la signatura d’aquest contracte. 
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ANNEX 1: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA 
ADMINISTRATIVA, TÈCNICA I FINANCERA 

El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació 
de l’empresa .............., en qualitat de ............................., i segons escriptura pública autoritzada 
davant Notari ..........................................., en data ............................ i amb número de protocol 
................................./o document ............................., CIF núm..............., domiciliada 
a........................................ carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, 
adreça de correu electrònic ..........................................., telèfon núm. ............... i fax núm.. .. 
.....................), opta a la contractació del servei de direcció executiva material i coordinació 
de seguretat i salut per l’execució de les obres del Centre cultural polivalent i teatre 
municipal de Constantí (exp. 2014/2025)  i declara responsablement:  

 

- Que presenta oferta al lot (marcar amb una “x” al lot al qual aplica la present declaració): 

Lot Descripció 
 

Marcar amb una “X”  

1 
servei de direcció executiva material per l’execució 
de les obres del Centre cultural polivalent i teatre 

municipal de Constantí 

 
 

2 
coordinació de seguretat i salut per l’execució de 
les obres del Centre cultural polivalent i teatre 

municipal de Constantí 

 
 

 

 

- Que el perfil d’empresa és el següent: 

Tipus 
d’empresa 

Característiques 
Marcar 

amb una 
creu “x” 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors/es, amb un volum de negocis anual 

o balanç general anual no superior als 2 milions d’euros. 
 

Petita empresa 
Menys de 50 treballadors/es, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 10 milions 

d’euros. 
 

Mitjana 
empresa 

Menys de 250 treballadors/es, amb un volum de negocis 
anual no superior als 50 milions d’euros o balanç general 

anual no superior als 43 milions d’euros. 
 

Gran empresa 
250 o més treballadors/es, amb un volum de negocis anual 

superior als 50 milions d’euros o balanç general anual 
superior als 43 milions d’euros. 

 

 

- Que la informació i documents aportats en tots els sobres son de contingut absolutament 
cert. 
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- Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a 
la seva obertura, instal·lació i funcionament legal. 

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no 
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 65 a 
97 de la LCSP. 

- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, de conformitat amb el que estableix l’article 71.1 d) de la LCSP i els articles 13 i 14 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
Decret 1098/2001, de 2 d’octubre. 

- Que disposa de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els 
termes indicats al PCAP i que, en el seu cas, es compromet a adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals/materials descrits a la dita clàusula. 

- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les 
entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en 
l’execució del contracte. 

- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors 
d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les 
persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per 
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals. 

- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995,de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics 
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 

171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de 
coordinació d’activitats empresarials. 

- Que si l’empresa esdevé contractista, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte, i 
al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació 
d’aquestes dades, s’informa al contractista i al seu personal, que: 

a) Únicament accedirà a les dades personals de clients i demés persones físiques 
relacionades amb la contractant si tal accés fos necessari per complir amb les 
obligacions establertes pel contractista en el Contracte objecte de la present licitació. 

b) Es compromet a: 

 Utilitzar les dades de caràcter personal als que tingui accés únicament i 
exclusiva per complir amb les seves obligacions contractuals amb la 
contractant. 

 Observar i adoptar quantes mesures de seguretat siguin necessàries per 
assegurar la confidencialitat, secret i integritat de les dades de caràcter personal 
als que tingui accés, així com a adoptar en el futur quantes mesures de 
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seguretat siguin exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, 
confidencialitat i integritat en el tractament automatitzat de dades personals. 

 A no cedir en cap cas a terceres persones les dades de caràcter personal a les que 
tingui accés, ni tan sols a efectes de la seva conservació. 

- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a 
la seva participació en aquest procediment de contractació. 

- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals espanyols. També es compromet a disposar d’una sucursal oberta a Espanya i que 
s’han designat persones apoderades o representants per les seves operacions i consten en el 
Registre Mercantil, quan així es requereixi. 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en 
la legislació vigent: 

 SÍ   NO  NO obligat per normativa 

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes: 

 SÍ   NO  NO obligat per normativa 

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos, 
com a condicions especials d’execució, al PCAP: 

 SÍ   NO 

- Que l’empresa està inscrita al Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) i/o al 
Registre Oficial de Licitador i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE): 

 SÍ   NO 

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa: 

Està subjecte a l’IVA. 

Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-
subjecció o l’exempció. 

- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

Està subjecte a l’IAE. 

Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la  no-
subjecció o l’exempció. 

- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, 
declara: 

SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: (indicar empreses) 

NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses. 

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: 
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Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* 
Correu electrònic 

professional* 
Mòbil 

professional 

    

 

- Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, 
per escrit, a l’Ajuntament per tal de fer la modificació corresponent. 

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a constituir la garantia 
definitiva i aportar la documentació assenyalada al PCAP. 

Les obligacions establertes pel contracte seran també d’obligat compliment pels seus possibles 
empleats, pel que el contractista respondrà davant al contractant si aquestes obligacions són 
incomplertes per aquests empleats. 

Les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte tindran una durada 
indefinida, mantenint-se en vigor amb posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la 
relació entre la contractant i el contractista. 

 

 

(signatura electrònica del representant legal de l’empresa) 
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ANNEX 2.A: MODEL D’OFERTA ECONÒMICA LOT 1 

En/Na ............................................. major d’edat, amb DNI núm......................... i domicili 
a............................................ (carrer, número i localitat), en nom propi o en representació 
de................................................, amb domicili a............................................... (carrer, número i 
localitat), i amb NIF.................................. prenc part en la licitació per la contractació del  
servei de direcció executiva material i coordinació de seguretat i salut per l’execució de 
les obres del Centre cultural polivalent i teatre municipal de Constantí (exp. 2014/2025)  
assabentat de les condicions tècniques, econòmiques i generals que regeixen la seva 
contractació, i manifestant que em trobo en plena possessió  de la meva capacitat jurídica i 
d’obrar, per a tal efecte faig constar que:  

a) Que em comprometo a executar les presentacions d’aquest contracte pel preu tancat i 
global pel lot corresponent, d’acord al següent quadre (en cas de no presentar-se a algun 
lot, deixar-ho en blanc): 

Lot Descripció 
VEC base 

(IVA exclòs) 

Import 
ofertat  

(IVA exclòs) 

1 
Servei de direcció executiva material per l’execució de les 
obres del Centre cultural polivalent i teatre municipal de 

Constantí 
70.000 €  

 
b) A portar a terme les tasques pròpies de Direcció Facultativa, Coordinació de Seguretat i 

Salut i Vigilància Ambiental i de respectar totes les exigències i obligacions contemplades 
en aquest plec, al PPTP i als projectes executius integrants de l’expedient de contractació. 

c) Així mateix em comprometo a complir, respecte al personal que utilitzi, les normes 
establertes per a la legislació laboral i de la Seguretat Social en tots els seus aspectes, 
garantint a l’Ajuntament la total indemnitzat, fins i tot subsidiària, respecte a aquestes 
obligacions. 

d) De la mateixa manera, declaro obligar-me a l’estricte compliment de la legislació sobre 
prevenció de riscos en obres. 

e) Declaro, sota la meva responsabilitat, acceptar incondicionalment totes les clàusules del 
present plec que regeix aquesta licitació i que reuneixo totes i cadascuna de les condicions 
exigides per a contractar amb l’Ajuntament. 

 

(signatura electrònica del representant legal de l’empresa) 

 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

C
M

R
7M

4M
R

KW
FR

F9
5R

74
XF

S9
E6

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

on
st

an
ti.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
4 

de
 4

8 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

D
TL

W
M

G
EM

G
EN

SC
KR

D
K2

M
R

TG
H

9 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

on
st

an
ti.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
7 

de
 6

4 



 
 

 

 
 

 
 

Plec de Clàusules Administratives Particulars - Servei de Direcció Executiva Material i Coordinació de Seguretat i 
Salut per l’execució de les obres Centre cultural polivalent i teatre municipal de Constantí (Exp. 2014/2025) 

45 

 

ANNEX 2.B: MODEL D’OFERTA ECONÒMICA LOT 2 

En/Na ............................................. major d’edat, amb DNI núm......................... i domicili 
a............................................ (carrer, número i localitat), en nom propi o en representació 
de................................................, amb domicili a............................................... (carrer, número i 
localitat), i amb NIF.................................. prenc part en la licitació per la contractació del servei 
de direcció executiva material i coordinació de seguretat i salut per l’execució de les 
obres del Centre cultural polivalent i teatre municipal de Constantí (exp. 2014/2025)  de 
la licitació, assabentat de les condicions tècniques, econòmiques i generals que regeixen la seva 
contractació i manifestant que em trobo en plena possessió de la meva capacitat jurídica i 
d’obrar, per a tal efecte faig constar que:  

a) Que em comprometo a executar les presentacions d’aquest contracte pel preu tancat i 
global pel lot corresponent, d’acord al següent quadre (en cas de no presentar-se a algun 
lot, deixar-ho en blanc): 

Lot Descripció 
VEC base 

(IVA exclòs) 

Import 
ofertat  

(IVA exclòs) 

2 
Coordinació de seguretat i salut per l’execució de les obres 

del Centre cultural polivalent i teatre municipal de 
Constantí 

20.000 €  

 
b) A portar a terme les tasques pròpies de Direcció Facultativa, Coordinació de Seguretat i 

Salut i Vigilància Ambiental i de respectar totes les exigències i obligacions contemplades 
en aquest plec i als projectes executius integrants de l’expedient de contractació. 

c) Així mateix em comprometo a complir, respecte al personal que utilitzi, les normes 
establertes per a la legislació laboral  i de la Seguretat Social en tots els seus aspectes, 
garantint a l’Ajuntament la total indemnitzat, fins i tot subsidiària, respecte a aquestes 
obligacions. 

d) De la mateixa manera, declaro obligar-me a l’estricte compliment de la legislació sobre 
prevenció de riscos en obres. 

e) Declaro, sota la meva responsabilitat, acceptar incondicionalment totes les clàusules del 
present plec que regeix aquesta licitació i que reuneixo totes i cadascuna de les condicions 
exigides per a contractar amb l’Ajuntament. 

 

 

(signatura electrònica del legal representant de l’empresa) 
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ANNEX 3.A: MODEL D’AVAL BANCARI PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA 
DEFINITIVA 

 
Segell i adreça de l’entitat avaladora 

 

L’entitat _________________________(Banc, Caixa d’Estalvis, etc.)___ _________________ amb 
domicili a ______________ carrer ____________________________  i NIF ______________ i en 
el seu nom_____________(Nom i cognoms de l’Apoderat o Apoderats)_____amb els poders 
suficients per a obligar-lo en aquest acte, segons resulta de l’escriptura de poder de data 
__________________ , atorgada davant del notari de ____________________________, 
Sr/Sra_______________________ , amb número de protocol __________________________ . 

 

AVALA 

A _________________________(Nom i cognoms o raó social de l’avalat)_____________________ 
amb NIF ____________________________________, (en endavant, empresa avalada) en virtut 
del que disposa l’article 107 i ss de la Llei de Contractació del Sector Públic (LCSP), de 9 de 
novembre de 2017, davant l’Ajuntament, per la quantitat de __________ €(____________import 
en lletres___________), a efectes de garantir l’exacte compliment per l’empresa avalada de totes 
i cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de l’adjudicació del contracte 
per a la realització del servei de direcció executiva material i coordinació de seguretat i 
salut per l’execució de les obres del Centre cultural polivalent i teatre municipal de 
Constantí (exp. 2014/2025) , LOT________(Número i descripció del lot)___________________  
. 

Aquest aval s’atorga de forma conjunta i solidària respecte a l’obligat principal, amb renúncia 
formal i expressa al benefici d’excussió, divisió i ordre i qualsevol altre que pogués, en el seu 
cas, resultar d’aplicació. A tal efecte, l’entitat declara que, conjuntament amb l’empresa 
avalada, es compromet a satisfer al primer requeriment  del legal representant de l’Ajuntament 
i de forma incondicional, dins dels vuit (8) dies següents d’aquest requeriment, la suma o 
sumes que, fins a la quantitat afiançada (5% de l’import d’adjudicació), s’expressi en el 
requeriment. L’entitat renuncia expressament i solemnement a tota excepció o reserva en el 
lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en què 
aquestes poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés l’oposició o reclamació per part 
de l’empresa avalada o de tercers, qualsevol que aquests fossin. 

Aquest aval continuarà vigent fins que l’Ajuntament autoritzi la cancel·lació o devolució, 
d'acord amb l'establert a la LCSP i legislació complementària. 

 

(Lloc i data de la seva expedició) 

Signatura 

Aquest aval ha estat inscrit en aquesta mateixa data en el registre especial d’avals amb el 
número _________________________ 

 

(AQUEST DOCUMENT HAURÀ DE SER INTERVINGUT PER NOTARI) 
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ANNEX 3.B: MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER ACREDITAR 
LA CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

 
Certificat número _________________________ 

______________________(Banc, Caixa d’Estalvis, etc.)___ ________________ (en endavant, 
assegurador), amb domicili a _________________________, carrer _____________________, i 
CIF ______________, degudament representat pel Sr./Sra. ______________________, amb 
poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de 
____________________________ 

 

ASSEGURA 

A _________________________(Nom i cognoms o raó social de l’avalat)_____________________ 
amb NIF ____________________________________, (en endavant, empresa avalada) en virtut 
del que disposa l’article 107 i ss de la Llei de Contractació del Sector Públic (LCSP), de 9 de 
novembre de 2017, davant l’Ajuntament, per la quantitat de __________ € (___________import 
en lletres), a efectes de garantir l’exacte compliment per l’empresa avalada de totes i cadascuna 
de les obligacions que li resultin com a conseqüència de l’adjudicació del contracte per a la 
realització del servei de direcció executiva material i coordinació de seguretat i salut per 
l’execució de les obres del Centre cultural polivalent i teatre municipal de Constantí 
(exp. 2014/2025), LOT________(Número i descripció del lot)___________________  . 

La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l'assegurador a resoldre el contracte, ni quedarà extingida l’assegurança, ni suspendrà la 
cobertura, ni alliberarà a l’assegurador de la seva obligació, en cas que aquest hagi de fer 
efectiva la garantia. 

 

L'assegurador no podrà oposar a l'assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra 
el prenedor de l'assegurança. 

L'assegurador assumeix el compromís d'indemnitzar a l'assegurat al seu primer requeriment, 
en els termes establerts a la LCSP i normes de desenvolupament, i de pagar, amb caràcter 
incondicional, dins dels vuit (8) dies següents a ser requerit, la suma o sumes que fins a la 
concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 

 

La present assegurança de caució continuarà vigent fins que l’Ajuntament autoritzi la 
cancel·lació o devolució, d'acord amb l'establert a la LCSP i legislació complementària. 

 

(Lloc i data de la seva expedició) 

 

Signatura de l’assegurador 

 

(AQUEST DOCUMENT HAURÀ DE SER INTERVINGUT PER NOTARI) 
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ANNEX 4: MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCES DE “RESPONSABILITAT CIVIL I 
MEDIAMBIENTAL”  

L’asseguradora ......................................................... amb oficina a .................................., 
núm............... amb NIF ............................., inscrita al Registre Mercantil de ......................... 
Tom............., Secció................, Foli................., Fulla.................... 

CERTIFICA: 

Que l’empresa .........................................................., amb domicili social 
.................................................. i NIF................................., té contractat pel 
període…….......(indicar dates)............... la següent cobertura d’assegurances de Responsabilitat 
Civil que dóna cobertura al contracte per les obres de 
.................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................  

ASSEGURAT: 

Es consideren assegurats de la Pòlissa: 
            * El Prenedor de la Pòlissa (explotador) ....................... 
            * Ajuntament de Constantí 
 
            
GARANTIES I LIMITS ASSEGURATS: 

* Responsabilitat Civil i Mediambiental.......................... 000.000 € 
* Responsabilitat Civil Patronal ....................................... 000.000 € 
* Responsabilitat Civil Subsidiària de subcontractista ……....000.000 € 
* Alliberació de Despeses......................................... inclosa 
* Defensa Civil i penal................................................. inclosa 
* Fiances Judicials....................................................... inclosa 
* Sublímit per víctima...............................................150.000 € (mínima) 

SUMA MÀXIMA D’INDEMNITZACIÓ PER SINISTRE:                  300.000 € (mínima) 

(Aquesta quantitat indica la suma de la indemnització per tots els conceptes més a dalt 
senyalats que no podrà excedir de la suma màxima d’Indemnització per Sinistre) 

Les Cobertures queden garantides mitjançant la Pòlissa núm. ............................ 
 
 ............., ............. de ............................. de ....... 
 
 
(Firma i segell de la Companyia d’Assegurances) 
 
El licitant haurà d’indicar el risc de cobertura. 
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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS (PCTP), QUE HA DE REGIR 
LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, PER LA 

CONTRACTACIÓ, SERVEI DE DIRECCIÓ EXECUTIVA MATERIAL (PEM) I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT  (CSS) PER L’EXECUCIÓ DE LES 

OBRES CENTRE CULTURAL POLIVALENT I TEATRE MUNICIPAL DE 
CONSTANTÍ (EXP. 2014/2025)
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1.OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte  del  present  plec  de  prescripcions  tècniques  (PPTP)  es  establir  les 
condicions  per  la  execució  dels  serveis  de  la  licitació,  dividida  en  2  lots, 
promoguda per l’Ajuntament de Constantí, per la contractació dels serveis de la 
Direcció Executiva Material (DEM), Coordinació de Seguretat i Salut (CSS) de 
les següents obres:

Lot Descripció

1
Servei de direcció executiva material per l’execució de les 
obres del Centre cultural polivalent i teatre municipal de 

Constantí

2
Coordinació de seguretat i salut per l’execució de les obres del 

Centre cultural polivalent i teatre municipal de Constantí

El  director  d’execució  és  l'agent  amb  titulació  –ARQUITECTE  TÈCNIC, 
APARELLADOR O ENGINYER DE L’EDIFICACIÓ- que, formant part de la direcció 
facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra i de 
controlar  qualitativament  i  quantitativament  la  construcció  i  la  qualitat  de 
l'edificació.

La Direcció d'execució actuarà com a defensora i administradora de les obres, en 
representació de l’Ajuntament de Constantí, fins a la seva liquidació i devolució de 
garantia al contractista adjudicatari de l'obra, per la qual cosa cuidarà de l'exacta 
execució del projecte tant en els seus aspectes tècnics com econòmics i de termini, 
realitzant  el  control  des  del  seu  inici  fins  al  referit  moment  de  liquidació  i 
devolució de garantia, incloent una assistència a consultes i possibles revisions de 
l'obra  durant  el  període  de  garantia  del  servei  establerts  en  els  plecs 
administratius i, en el seu defecte, en dotze 12 mesos.

En l'exercici de les seves competències, la Direcció d'execució realitzarà totes les 
activitats necessàries per a la comprovació i vigilància de la correcta realització de 
les obres contractades, amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en els 
documents contractuals de l'obra i en particular el Projecte de Construcció –bàsic i 
executiu- que serveix de base a aquests.

La  Direcció  d'execució  haurà  de  disposar  dels  mitjans  personals  i  materials 
indicats en el present Plec Tècnic, amb els quals haurà de conformar un equip 
perfectament integrat. Així mateix, s'integrarà en l'equip de direcció d'execució els 
especialistes necessaris per a totes les fases de l'obra en les quals es precisi la 
seva col·laboració.
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2.UBICACIÓ PER L’EXECUCIÓ DELS SERVEIS

Els serveis de Direcció Executiva Material (DEM), Coordinació de Seguretat i 
Salut  (CSS)  correspondran a  obres  a  realitzar  a  dins  el  terme municipal  de 
Constantí, a la comarca del Tarragonès.

3.RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ EXECUTIVA MATERIAL.

3.1.Responsabilitats respecte a les obres

La responsabilitat tècnica de l’execució de les obres correspon 
a l’adjudicatari. En la fase prèvia a l’inici de les mateixes:

 El contracte s'executarà amb subjecció al que s'estableix en el seu clausulat 
i en els plecs, i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació 
donés al contractista l'òrgan de contractació a través del seu responsable de 
contracte. 

 En el cas que fos necessari que la prestació s'executés en forma diferent a la 
pactada inicialment, haurà de procedir-se a la resolució del contracte en els 
termes establerts en el Plec de condicions Administratives.

 El  contractista  serà  responsable  de  la  qualitat  tècnica  dels  treballs  que 
desenvolupi  i  de  les  prestacions  i  serveis  realitzats,  així  com  de  les 
conseqüències  que  es  dedueixin  per  a  l'Ajuntament  de  Constantí  per  a 
tercers  de  les  omissions,  errors,  mètodes  inadequats  o  conclusions 
incorrectes en l'execució del contracte.

 El contractista comptarà amb els vehicles necessaris per al desplaçament 
del personal a les diferents obres, així com el personal administratiu i els 
mitjans  auxiliars,  informàtics,  i  qualssevol  altres  mitjans  tecnològics 
necessaris per a l'execució del contracte, de manera que quedi assegurada 
l'operativitat de les labors dels tècnics dins del contracte actual en qualsevol 
circumstància.

 El contractista aporta la seva pròpia gestió dels treballs contractats, sent 
responsable  de  l'organització  del  servei,  de  la  qualitat  tècnica  dels 
treballs  que desenvolupi  i  de les prestacions i  servei  realitzats,  en els 
termes de l'article 311.1 de la LCSP.

 El personal destinat a la prestació del servei haurà d'estar en possessió de la 
corresponent titulació i  col·legiació per a poder, en el seu cas, nominar i 
signar el treball realitzat, havent-se d'aportar compromís signat pel mateix 
amb vista a la seva participació, per al cas de resultar adjudicatari.

 En cas de generar-se retards en la prestació del servei per falta de dedicació 
i assistència que suposin perjudici per a l'Ajuntament de Constantí, motivat 
per aquesta circumstància, es podran aplicar les penalitzacions econòmiques 
previstes en el referit plec de clàusules administratives particulars.
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 Si  per  al  desenvolupament  dels  treballs  es  requereixi  establir  pel 
contractista  adjudicatari  contactes  amb  entitats  o  organismes  públics, 
necessitarà la prèvia autorització de l'òrgan de contractació.

 El contractista està subjecte a Llei de Protecció de Dades respecte de les 
dades i antecedents que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb 
l'objecte del contracte, dels quals tingui coneixement en ocasió de l'execució 
del mateix.

 La informació a la qual tingui accés la persona adjudicatària a conseqüència 
del  contracte  tindrà  un  caràcter  confidencial.  No  podrà  transferir  cap 
informació  sobre  els  treballs  a  terceres  persones  o  entitats  sense  el 
consentiment exprés i per escrit de l'Ajuntament de Constantí. 

 Una vegada finalitzada la relació contractual, les dades de caràcter personal 
tractades per l'adjudicatària, així com el resultat del tractament obtingut, 
hauran de ser destruïts o retornats a l'Ajuntament de Constantí.

 Quan  el  contractista,  o  persones  dependents  d’ell,  incorrin  en  actes  o 
omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, l'òrgan 
de  contractació  podrà  exigir  l'adopció  de  mesures  concretes  per  a 
aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució dels pactes.

 L'empresa adjudicatària, per a utilitzar tecnologia, procediments, materials i 
equips,  així  com qualsevol  dret  de  propietat  industrial  o  intel·lectual  de 
tercer,  haurà  d'obtenir  les  cessions,  permisos  i  autoritzacions  necessaris 
dels seus respectius titulars, sent del seu compte el pagament dels drets i 
indemnitzacions per tals conceptes.

 Totes  les despeses  que s'originin  per a l'adjudicatària a conseqüència de 
l'execució dels treballs objecte del contracte, així com de les actuacions i 
gestions necessàries per a l'obtenció de les autoritzacions així com d’altres 
informes  i  permisos  que  siguin  preceptius,  inclosos  les  despeses  de 
desplaçament i visat dels documents que es generin en desenvolupament del 
contracte, es consideren que formen part de l'oferta econòmica presentada i 
per tant inclosos en el preu del contracte.

 Les obligacions de la Direcció Executiva material són:

o Estar en possessió de la titulació d’Arquitecte Tècnic. 

o Verificar  la  recepció  en  obra  dels  productes  de  construcció, 
ordenant la realització dels assaigs i proves precises. 

o Verificar el compliment del Pla de Control de Qualitat de l’0bra. 

o Dirigir  l’execució  material  de  les  obres,  comprovant  els 
replantejaments,  els  materials  i  la  correcta  execució  i  disposició 
dels elements constructius i  de les instal·lacions,  d’acord amb el 
Projecte i amb les instruccions del Director d’Obra. 

o Consignar  en  el  Llibre  d’ordres  i  Assistències  les  instruccions 
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precises. 

o Subscriure l’acta de replanteig.

o Elaborar  i  subscriure  les  certificacions  parcials,  així  com  la 
Certificació Final de les unitats d’obra executades. 

o Col·laborar en l’elaboració de la documentació de l’obra executada, 
aportant els resultats del control realitzat. 

o Emetre  el  Certificat  d’eficiència  energètica  de  l’edifici  acabat, 
signant juntament amb el director d’obra i el director d’execució de 
les instal·lacions, si n’hi hagués. 

o Emetre el Certificat de final d’obra, d’acord amb el model oficial, 
signat juntament amb el director d’obra. 

o Subscriure  altra  documentació  que  fos  exigible  d’acord  amb  la 
LCSP  2017,  el  RGLCAP  i  la  normativa  tècnica  aplicable,  en  les 
diferents fases. 

 Juntament amb la documentació As-build, s’adjuntarà un informe final de 
l’obra amb una valoració global d’aquesta, amb els següents barems; 1-
Dolenta, 2-Regular, 3-Ha de millorar, 4- Acceptable, 5- Bona. Així mateix 
s’indicaran les principals incidències esdevingudes, tant des del punt de 
vista de qualitat, medi ambient com de seguretat.

 Demés  treballs  de  control  de  l’obra  que  l’Ajuntament  li  encarregui  i 
especialment les previstes al contracte d’execució d’obra signat amb el 
constructor adjudicatari de les mateixes.

 Assistir  a  les  visites  d’obra  programades  un cop a  la  setmana amb el 
tècnic designat per l’Ajuntament. En aquestes visites s’anotaran al Llibre 
d’Ordres totes les decisions o solucions a les problemàtiques analitzades i 
tots els acords presos.

 Assistència a l’obra tantes vegades com calgui segons l’evolució de l’obra, 
les diferents fases en execució o resolució de les diferents problemàtiques 
que vagin sorgint a l’obra.

 Revisió dels acabats de l’obra en tots els aspectes, reflectint al Llibre 
d’Ordres les diferents deficiències trobades per que siguin corregides per 
la contracta de l’obra.

3.2.Elaboració de documentació tècnica.

Correspon  a  l’equip  de  Direcció  l’obligació  de  redactar  tota  la  documentació 
tècnica de caràcter literal, gràfic, o qualsevol altra índole, que resulti necessària 
per a resoldre les incidències sorgides durant el desenvolupament de les obres. 

En el supòsit de que durant el transcurs de les obres s’adoptin solucions diferents 
de  les  previstes  en  el  projecte,  aquestes  hauran  de  quedar  reflectides  en  els 
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corresponents documents per a la seva actualització. 

Així  mateix,  li  correspon  l’elaboració  del  Llibre  de  l’Edifici  amb els  continguts 
definits en la Llei d’Ordenació de l’Edificació i en la normativa local o autonòmica 
d’aplicació. 

El Director d’Obra lliurarà a l’òrgan de contractació dos exemplars del Llibre de 
l’Edifici amb la prèvia conformitat del responsable del contracte, a la finalització 
dels treballs. 

Aquests exemplars es presentaran en el mateix format indicat per al projecte i en 
format electrònic i digital corresponent. 

4.RESPONSABILITATS DE LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT

4.1.Responsabilitats a l’inici de les obres

 Acceptar  la  designació  com Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en Fase 
d’Execució (CSSFE) i notificació al Col·legi Oficial corresponent.

 Reunir  als  diferents  actors  per  a  coordinar  les  tasques  simultànies  o 
successives  informant  de  la  metodologia  d’actuació,  requeriments, 
calendari  de  reunions,  aconseguint  des  de  l’inici  dels  treballs  un  bon 
nivell de col·laboració entre tots els intervinents en el procés.

 Anàlisi de l’Estudi de Seguretat i Salut corresponent.

 Planificació de la coordinació en fase d’execució de l’obra.

 Visita de l’emplaçament de l’obra.

 Sol·licitar  a  cadascun  dels  Contractistes  que  hagin  d’intervenir  en 
l’execució de l’obra, que presentin el seu corresponent Pla de Seguretat i 
Salut al treball, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 7 del RD 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat  i  de salut a les  obres de construcció (d’ara endavant RD 
1627/1997).  Igualment  sol·licitarà  tota  aquella  documentació  exigible 
legalment i que al seu judici tècnic sigui necessària, i que com a mínim 
correspondrà a la indicada al punt 10.2.

 Analitzar  el Pla  de Seguretat i Salut del/dels  contractistes,  emetent  el 
corresponent informe de recomanacions i ajustos necessaris per assolir la 
seva aprovació.

 Aprovació dels Plans de Seguretat i Salut. (Art. 9, c) RD 1627/1997).

 Sol·licitar  al  Contractista  que  presenti  el  corresponent  Llibre  de 
Subcontractació, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 13 del 
RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 
18  d’octubre,  reguladora  de  la  subcontractació  en  el  Sector de  la 
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Construcció (d’ara endavant RD 119/2007).

4.2.Responsabilitats durant l’execució dels treballs

 Coordinar  l’aplicació  dels  principis  generals  de  prevenció  i  seguretat 
senyalats a l’article 15 de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, en 
compliment de l’article 9, b) del RD 1627/1997.

 En  el  cas  de  modificacions  dels  Plans  de  Seguretat  i  Salut  existents, 
realitzar l’informe de Revisió per a la posterior Aprovació quan s’hagin 
esmenat les deficiències. (Art. 9, c) RD1627/1997).

 Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 
de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.

 Coordinar les accions i funcions de control per l’aplicació correcta dels 
mètodes  de  treball  segur  en  compliment  de  l’article  9,  e)  del  RD 
1627/1997.

 Adoptar  les  mesures  necessàries  per  a  que  només  les  persones 
autoritzades  puguin  accedir  a  l’obra  i  zones  d’execució  dels 
subministraments i treball de manteniment, en compliment de l’article 9, 
f) del RD 1627/1997.

 Realitzar les visites a l’obra per la coordinació durant la realització dels 
treballs, amb l’emissió d’informes setmanals de cadascuna de les visites 
que  es  lliuraran  a  la  Propietat,  Contractista  de  les  obres  i  Direcció 
Facultativa.

 Recordar a les empreses intervinents en l’obra, l’obligació de complir i fer 
complir el Pla de Seguretat i Salut.

 Col·laborar  amb  el  Contractista  davant  les  visites  i  actuacions  de 
l’Inspecció de Treball i Seguretat i Salut.

 Obtenir i mantenir en el seu poder el Llibre d’incidències visat pel Col·legi 
Professional  corresponent  i  permetre l’accés al  mateix  per  consultar  o 
realitzar anotacions adreçades a:

o La Direcció Facultativa.
o Contractistes, subcontractistes o autònoms.
o Persones responsables de seguretat de les empreses intervinents en 

les obres.
o Representants dels treballadors participants a les obres.
o Tècnics dels òrgans especialitzats en seguretat i salut en el 

treball de les administracions públiques corresponents, en el seu 
cas.

 Remetre les anotacions que es realitzin en el  Llibre d’Incidències, en el 
termini de 24 hores a:

o La inspecció de Treball i Seguretat Social.
o Al contractista afectat.
o Al representat dels treballadors.
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 En circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels 
treballadors, disposar la paralització dels treballs o talls d’obra implicats, 
o en el seu cas la totalitat de les obres. Si això arriba a succeir, haurà de 
comunicar-ho  als efectes oportuns a la Propietat, a la Inspecció  de 
Treball, i Seguretat Social, contractistes, subcontractistes afectats per la 
paralització total o parcial, així com als representants dels treballadors 
d’aquests (Art. 14 RD 1627/1997).

 Realitzar  les  reunions  de  coordinació  juntament  amb  el  personal 
responsable de seguretat i salut de les diferents empreses que intervenen 
a l’obra.

 Petició d’actualitzacions periòdiques, si és necessari, del Pla de Seguretat 
i  Salut,  informant  a  la  Contracta  implicada  de  les  modificacions  a 
introduir  amb l’objecte  d’implicar  a  la  mateixa  en  el  procés 
d’actualització.

 Elaboració de la següent documentació:
o Informes de qualsevol incident o accident que es pugui produir en les 

obres.
o Informes puntuals sobre aclariments concrets, bé sigui des del 

punt de vista tècnic com legal.
o Informes setmanals de cadascuna de les visites.
o Informe final de la Coordinació de Seguretat i Salut a l’Obra.

 Assessorament a la Propietat sobre les mesures de tot tipus a adoptar en 
l’eventualitat  d’un  accident,  així  com en  les  visites  i  actuacions  de  la 
Inspecció de Treball.

 Seguiment de les incidències.

 Realitzar  en  el  seu  cas  la  investigació  dels  possibles  accidents 
independentment  de  la  seva  gravetat  aparent  conjuntament  amb 
l’empresa afectada.

 Es realitzaran auditories periòdiques, fent especial èmfasi en aquelles 
empreses que presenten uns índex estadístics més rellevant, prenent les 
mesures necessàries pel seu control i correcció.

 Elaborar un arxiu específic de tota la documentació, que en matèria de 
Seguretat i Salut, el Contractista està obligat a entregar durant l’execució 
de l’obra.

 Es crearà un arxiu específic de tota la documentació generada pel 
Coordinador de Seguretat.

 Anàlisi  dels  índex  de  sinistralitat.  Es  recopilaran  les  dades  que 
mensualment les empreses facilitaran:

o Nombre d’hores treballades.
o Nombre de treballadors empleats.
o Jornades no treballades generades pels accidents succeïts en jornada 

de treball.
o Índex de Sinistralitat (Índex de freqüència, incidència, gravetat e 
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índex d’accidents mortals)
o Partes d’accidents de treball.
o Relació d’accidents de treball succeïts sense baixa mèdica.
o Documentació a sol·licitar per la propietat (segons estimi).

En els casos en que s’executin treballs de manteniment i treballs d’obres 
menors, inclosos  dins  l’objecte  d’aquest  contracte,  a  través  d’una 
contracta o de treballadors autònoms, que no requereixin obra important 
i,  en conseqüència,  no estiguin incloses  en l’àmbit d’aplicació del RD 
1627/1997, vigilar el compliment, per part del contractista, per part dels 
subcontractistes i treballadors autònoms, de la normativa de prevenció de 
riscos laborals (art. 24 Llei 31/1995).

 Al final de l’obra, juntament amb la documentació As-build, és lliurarà un 
Annex corresponent a la Coordinació de Seguretat i Salut a l’Obra, que 
contindrà:

o Informe  final  de  la  Coordinació  de  Seguretat  i  Salut,  amb  una 
valoració global de l’obra des del punt de vista de seguretat, amb 
els  següents  barems;1-Dolenta,  2-  Regular,  3-Ha  de  millorar,  4- 
Acceptable, 5- Bona.

o Informes setmanals.
o Tota la documentació generada.

4.3.Documentació a auditar pel coordinador de seguretat i salut

 Pla de Seguretat i Salut.

 Pla de Residus.

 Apertura  del  Centre  de  Treball  (Contractes  principals  i  els  seus 
corresponents subcontractistes també).

 Llistat d’empreses participants o futures incorporacions, si es coneixen, a 
l’obra. Hauran d’indicar el nom i raó social, així com l’adreça i activitat de 
l’empresa.  Al  mateix  temps  indicaran  la  modalitat  preventiva  de 
cadascuna  de  les  empreses  (Servei  de  prevenció  propi,  Servei  de 
Prevenció aliè, Treballador designat).

 Llibre de subcontractacions.

 Rebut de lliurament de Pla de Seguretat i Salut a cadascuna de les 
empreses subcontractes i/o treballadors autònoms.

 Certificats de Formació i Informació en Prevenció de Riscos laborals de 
tots i cadascun dels treballadors que intervinguin a l’obra.

 Reconeixements mèdics dels treballadors.

 Rebuts de lliurament dels equips de protecció individual (EPI’s) als 
treballadors.
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 Certificats de conformitat CE de la maquinària a utilitzar a l’obra per 
part de les diferents empreses participants al procés de l’obra.

 Documents de nomenament de personal específic per treballs (senyalista, 
maquinista...).

 Assegurances de Responsabilitat Civil de la maquinaria i mitjans d’obra.

 Carnets acreditatius de formació (Gruista (C.A.M.), conductor, etc...).

 Els informes que realitzi l’empresa encarregada del muntatge, col·locació, 
manteniment i retirada de les proteccions col·lectives sobre el nivell de 
seguretat  i  salut  assolit  pels  seus  treballadors,  així  com els  partes  de 
treball.

 Projectes de muntatge de mitjans (grues, bastides, etc...).

 Planificació  dels  treballs  (actualitzada  periòdicament)  a  realitzar  (per 
poder anar planificant la seguretat de forma paral·lela).

 Document  per  part  de  cadascuna  de  les  empreses  (contractistes, 
subcontractistes, autònoms) certificant amb període mensual estar donats 
d’alta a la SS i estar al corrent de pagament de les assegurances socials 
de  tots  i  cadascun  dels  treballadors,  recollint  en  aquest  document  un 
llistat de noms, cognoms i DNI.

4.4.Responsabilitats prèvies a l’inici dels treballs
Verificar i aprovar el Pla de Gestió de Residus redactat pel contractista d’acord 
amb el que preveuen el Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el 
Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), 
i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

4.5.Responsabilitats durant l’execució dels treballs

 Pel  que  fa  a  la  emissió  de  sorolls,  es  farà  com a  mínim una  mesura 
trimestral per tal de verificar que es compleix amb el límits fixats pel RD 
176/2009,  de  10  de  Novembre  de  protecció  contra  la  contaminació 
acústica. En el cas d’obres amb una durada prevista inferior a 1 mes es 
farà com a mínim una mesura.

 De  cada  visita  es  redactarà  un  informe  que  s’acompanyarà  dels 
procediments  de  control  seguits  i  les  observacions  detectades,  el  qual 
serà  lliurat  a  totes  les  parts.  En  aquest  informe  s’hi  farà  constar  les 
incidències detectades, i si és el cas les mesures correctores previstes, 
indicant els terminis d’aplicació.

 Control  d’aplicació  de  mesures:  per  a  cadascuna  de  les  mesures 
correctores proposades, es realitzarà un seguiment de la seva evolució en 
el temps.

 Es portarà un exhaustiu control de tota la documentació que es generi, 
que justifiqui les actuacions ambientals dutes a terme de forma correcta 
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(documentació dels  gestors  de residus,  resultats  analítics,  resultats  de 
mesures de soroll, ITV’s dels vehicles, permisos i autoritzacions d’entitats 
públiques,  etc...)  mitjançant  registres  que  s’incorporaran  en  tots  els 
informes.

5. LLIBRE D’ORDRES

Al  contractista  de  les  obres,  les  ordres  se  li  donaran  per  escrit  i  quedaran 
recollides  en  el  Llibre  d’Ordres  segons  el  model  que  disposi  la  Direcció 
Facultativa.

El Llibre d’Ordres haurà de ser diligenciat a l’inici dels treballs (data de l’acte 
de replanteig) i es tancarà amb l’acta formal de recepció positiva de l’obra. La 
DF amb la col·laboració de la DEM es responsabilitzarà de que el contractista 
signi l’acta donant la seva conformitat a l’acabament de les obres.

Al llibre d’ordres es faran constar les assistències, les ordres que es dictin i les 
incidències que es produeixin en el desenvolupament de les obres.

D’altra  banda la  DF,  i  si  escau  la  DEM, i el representant del contractista 
realitzaran  visites  d’obra  setmanals  programades.  El  contractista  haurà  de 
complimentar un acta de les diferents vistes que es portin a terme. La DF podrà 
realitzar visites no programades pel seguiment de l’obra segons l’evolució de la 
mateixa i les necessitats de seguiment necessàries.

Tan  les  anotacions  que  s’efectuïn  al  llibre  d’ordres  i  incidències  i  altres 
documents, com les actes de reunions i visites d’obra, obliguen a les parts al seu 
coneixement  i  a  realitzar  les  rectificacions  o  modificacions  en  les  tasques  o 
treballs segons s’indiqui.

Tant els documents contractuals, com el Llibre d’Ordres i els altres documents 
de seguiment com les actes de reunions i visites es lliuraran a l’Ajuntament una 
vegada finalitzada l’obra i signada l’Acta de Recepció.

6. PROJECTE AS BUILT

El contractat per portar a terme les tasques de DF amb la col·laboració de la 
DEM té  l’obligació  de  presentar  a  l’Ajuntament  un  projecte AS  BUILT  que 
reflecteixi l’obra finalment realitzada. 

Aquest document ha de tenir el suficient grau de detall per reflectir la realitat 
de l’obra executada i que aquesta informació pugui ser  incorporada al seu 
sistema  d’informació  geogràfica  GIS  o  en  el  seu  defecte  disposar  d’una 
documentació acurada que permeti les operacions de manteniment futures de 
totes les instal·lacions.

Aquest document contemplarà com a mínim els següents punts:

 Memòria descriptiva de l’obra realitzada
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o Breu descripció de l’obra realitzada: Ubicació, pressupost, termini 
d’execució, contractista adjudicatari, baixa...

o Informe de l’estat previ de l’àmbit d’obra.
o Copia de l’acta de replanteig i de recepció.
o Informe d’evolució de l’obra destacant les fites mes importants.
o Informe sobre possibles incidències a l’obra que repercuteixin a 

tercers.
o Actes  de  desinfecció  i  proves  de  pressió  de  tots  els  trams  de 

canonada  que  composin  l’obra,  així  com  les  actes  de  posta  en 
marxa aprovades per l’autoritat Sanitària.

o Copia dels resultats dels assajos i controls de qualitat realitzats a 
l’obra  dels  diferents  aspectes  susceptibles  de  ser  controlats: 
Assajos  de  compactació  de  terreny,  Assajos  de  qualitat  de 
formigons...

o Copia dels fulls de seguiment i albarans lliurats al 
contractista pels diferents  lliuraments  de  residus  realitzats  als 
abocadors autoritzats per la gestió dels mateixos.

o Copia del llibre d’Ordres.
o Copia dels informes finals dels aspectes de Seguretat i Salut.

 Plànols de detall de l’obra executada, amb cotes i dimensions de tots 
els elements que  contemplaran  els  següents  aspectes  segons  cada 
tipologia d’obra.

 Obres singulars.: Aquestes obres inclouran tots els plànols necessaris per 
reflectir  les  infraestructures  realitzades  amb plànols  de  planta,  alçats, 
seccions, detalls constructius. Tots els plànols disposaran de cotes de tots 
els elements i anotacions de materials i altres.

 Altres documents del projecte As Built.
o Copies de les certificacions i relacions valorades mensuals de l’obra.
o Copia de la documentació administrativa de l’obra.
o Copia  del  contracte  de  l’obra  entre  el  Promotor  i  l’empresa 

constructora adjudicatària degudament signat.
o Copia del contracte per la prestació del servei de DF.
o Informe de compliment de la norma ISO 14001 durant totes les fases 

de l’obra.
o Copia de les actes del  Llibre d’Ordres de l’obra. El llibre caldrà 

lliurar-lo també al Promotor.
o Copia de l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut.
o Copia del albarans lliurats pels abocadors per l’acreditació de la 

recollida selectiva de residus.
o S’estableix un termini pel lliurament del Projecte As Built de TRES 

MESOS a partir de la data de signatura de l’Acta de Recepció de 
l’obra.  En  cas  de  no compliment  del  termini  el  Promotor  podrà 
prendre  les  mesures  oportunes  internes  establertes  als seus 
procediments ISO de valoració de proveïdors
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