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1 ANTECEDENTS 

 
Mitjançant el Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, es crea ATL amb l'objectiu de prestar el servei 
públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i subministrament d'aigua potable 
per a l'abastament de poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-
Llobregat de titularitat de la Generalitat, i construir, conservar, gestionar i explotar la xarxa 
d'abastament Ter Llobregat.  

En data 25 de juny de 2019 el Consell d’Administració d’ATL va aprovar el Pla d’Inversions 2019-
2023 de la xarxa d’abastament d’aigua Ter- Llobregat. Aquest Pla preveu impulsar, executar i 
posar en servei una sèrie de noves obres i instal·lacions durant el període 2019-2023. En 
concret, en el punt 1.1.27 del Pla, s’inclou una nova dessalinitzadora amb una capacitat de 
producció de 60 hm3/any al T.M. de Cubelles.  

1.1 Projecte bàsic de la dessalinitzadora de Foix (2008) 

Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 14 de febrer de 2006, s’encarrega al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, d’ara en 
endavant ACA, la redacció del Pla Sectorial d’Abastament d’Aigua a Catalunya. En aquest pla i 
dins la planificació de les conques internes de Catalunya ja s’inclou la Dessalinitzadora del Foix. 

Més endavant el projecte de decret de modificació del Decret 84/2007 d’adopció de mesures 
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics, estableix la 
Dessalinitzadora del Foix com una obra i actuació prioritària (denominació núm. 8, concepte: 
millora de la garantia per a l’abastament mitjançant actuacions infraestructurals, obres o 
actuacions per a l’obtenció o generació de nou recurs o millora de la disponibilitat del recurs 
existent).  

En paral·lel a la redacció el projecte bàsic, al gener de 2008 es presenta l'Estudi d'Impacte 
Ambiental del projecte bàsic amb l'objectiu de definir, analitzar, valorar i comparar les possibles 
solucions per al Projecte Bàsic de la dessalinitzadora de  Foix, tenint en compte els diferents 
aspectes ambientals.  

En data 4 d’agost de 2009 l’Agència Catalana de l’Aigua va presentar al Departament de medi 
Ambient i Habitatge la documentació que conforma l’expedient “Projecte d’obra per a la 
construcció de la dessalinitzadora del Foix, clau A-AA-01397-P, de novembre de 2008” 

En data 12 de març 2012, es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC -Num 
6085 12-3-2012) la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA), aprovada en data 1 de desembre de 
2009 per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, amb caràcter favorable a 
una de les alternatives proposades 

1.2 Projecte Bàsic i Estudi d’Impacte Ambiental de la ITAM Foix (2022) 

En data 22 de novembre de 2021, ATL adjudica els treballs de redacció del Projecte Bàsic i 
Estudi d'Impacte Ambiental de la dessalinitzadora del Foix a l'empresa TYPSA, amb l’objectiu de 
redactar un nou projecte bàsic i un nou estudi de d'impacte ambiental de la dessalinitzadora del 
Foix tenint en compte el temps transcorregut des del projecte de l'ACA, els canvis que la 
normativa ambiental ha patit des de llavors, els canvis en la dinàmica litoral que s'hagin pogut 
produir per l'efecte de noves infraestructures i pel canvi climàtic, i l'experiència atresorada per 
ATL des que va començar el 2009 a explotar la ITAM del Llobregat. 
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El Projecte Bàsic i l’Estudi d’Impacte Ambiental de la ITAM Foix es va finalitzar al desembre del 
2022, es van iniciar els tràmits d’Informació pública per esmenes i informes sectorials i, des del 
novembre del 2024, aquest projecte es troba en fase d’Avaluació Ambiental per l’obtenció de la 
Declaració d’Impacte Ambiental.  

Aquest Projecte Bàsic i Estudi d’Impacte Ambiental es facilitarà a l’Adjudicatari l’abast del qual 
és: 

1. Dimensionament i definició bàsica de les obres i instal·lacions associades a la 
dessalinitzadora del Foix:  

a. Obra de captació oberta d’aigua de mar i conduccions fins a l’estació de 
bombament d’aigua bruta situada al nord de la línia del ferrocarril que 
separa l’antiga central tèrmica de la platja.  

b. Estació de bombament d’aigua bruta. 
c. Conduccions de bombament d'aigua bruta a la ITAM.  
d. Planta dessalinitzadora (Fase I: 20 Hm3/any, Fase II: 30 Hm3/any) 
e. Estació de bombament d’aigua tractada. 
f. Conducció d’evacuació de salmorres i emissari submarí. 
g. Connexions amb ENDESA i subestació elèctrica. 
h. Altres connexions com ara clavegueram, drenatge de pluvials, punt de 

connexió a xarxa de comunicacions per fibra òptica, etc. 
2. Estudi d'impacte ambiental de l'actuació. 
3. Geologia i geotècnia terrestre. 
4. Aixecament topogràfic a escala 1/500 de l'àmbit d'actuació. 
5. Estudis marins: topo batimetria, estudis geomorfològics i geofísics, geotècnia marina, 

caracterització de sediments superficials, estudi de comunitats bentòniques, estudi 
de modelització i dispersió de l'abocament, estudi de la qualitat de l'aigua, estudi de 
clima marítim i dinàmica litoral. 

6. Expropiacions i serveis afectats 

Quedant, per tant, fora de l’abast del Projecte Bàsic i de l’Estudi d’Impacte Ambiental les 
infraestructures de connexió pel transport d’aquesta aigua producte a les instal·lacions de 
distribució de l’Ens d’abastament d’aigua Ter-Llobregat (ATL) i del Consorci d’Aigües de 
Tarragona (CAT). 

La infraestructura que sí que queda definida en l’abast del Projecte Bàsic i Estudi d’Impacte 
Ambiental de la ITAM Foix és l’estació de bombament per enviar l’aigua producte a distribució. 
L’estació de bombament està definida en 3 bombes centrífugues, 1+1 en primera fase i 2+1 en 
segona fase, i tindran un cabal unitari de 1.300 m3/h a una pressió de descàrrega de 15 bar. 

Com ja s’ha comentat, les conduccions d’impulsió a les xarxes d’ATL i del CAT no formen part 
del Projecte Bàsic de la ITAM, si bé el document presenta una proposta de traçat preliminar per 
tal d’implementar de manera correcta els diferents elements de sortida de la planta (càlculs 
hidràulics de l'Estació de bombament d'Aigua producte), i per tal que aquests traçats puguin 
servir de referència a les administracions implicades. 

El sistema de bombament i els elements de protecció antiariet sí que s’inclouen en l’abast del 
projecte de la dessalinitzadora. 
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Figura 1: Impulsions d’aigua producte a les xarxes d’ATL i CAT previstes al projecte bàsic pel dimensionament de l’Estació de 
Bombament. Vista general en planta. 

 

Impulsió a xarxa ATL (cap al nord) 

La impulsió d’aigua producte cap a la xarxa d’ATL es preveu amb canonada d’acer DN1000 i 
tindrà com a punt de lliurament el dipòsit Costa existent i al dipòsit que actualment està  projectat 
al seu costat per a ampliar-lo, ubicat al terme municipal de Sant Pere de Ribes, el qual es troba a 
cota 105 m. El projecte constructiu de l’ampliació del Dipòsit de Costa es troba redactat i aprovat 
definitivament. La conducció des de la ITAM Foix fins al Dipòsit de Costa presenta una longitud 
d’uns 11 kms. 

El bombament previst a la planta es contempla perquè pugui bombar el 100% del cabal de 
producció. Com a protecció davant el cop d’ariet es contempla instal·lar tres calderins de 35 m3 
cadascun. 

Impulsió a xarxa CAT (cap al sud) 

La impulsió  d’aigua producte cap a la xarxa del CAT es preveu amb canonada d’acer DN1000. 
Tindrà un primer punt de lliurament al futur dipòsit ubicat a Cunit (tot i que al plànol anterior 
s’indiqui a Segur de Calafell), i com a punt final el dipòsit Baronia de Mar, ubicat al terme 
municipal de Bellvei, el qual es troba a cota 158 m. Aquesta canonada presenta una longitud 
d’uns 9 kms segons el traçat valorat al Projecte Bàsic de la ITAM Foix. 

El bombament previst a la planta es contempla perquè pugui bombar el 100% del cabal de 
producció. Com a protecció davant el cop d’ariet es contempla instal·lar tres calderins de 35 m3 
cadascun. 
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2 OBJECTE D’AQUEST PLEC  

 
El contracte que es licita consisteix en l’elaboració dels documents necessaris per redactar els 
Projectes Bàsics i Constructius de connexió de la ITAM Foix a les xarxa d’abastament en alta de 
l’Ens d’abastament d’aigua Ter-Llobregat i la del Consorci d’aigües de Tarragona. Així mateix, 
donada la longitud i diàmetre d’aquestes connexions, el contracte també inclou l’elaboració de la 
totalitat de documents i informes complementaris necessaris per a l’avaluació ambiental dels 
projectes bàsics i la tramitació administrativa requerida per la seva aprovació. 
 
Així, l'objecte d'aquest plec és definir les condicions tècniques que han de regir el 
desenvolupament dels treballs de redacció dels següents documents: 

• “Projecte Bàsic, Estudi d’Impacte Ambiental i Projecte Constructiu de la connexió de la 
ITAM Foix amb el Dipòsit de Costa d’ATL”. 

• “Projecte Bàsic, Estudi d’Impacte Ambiental i Projecte Constructiu de la connexió de la 
ITAM Foix amb el Dipòsit de Cunit i de Baronia de Mar del CAT”. 

 
Les tasques es desenvoluparan en tres fases:  
 
Figura 2: Fases que s’han plantejat per la redacció de la documentació del contracte.  

 
 
Per major grau de detall, s’inclou a l’apartat 5.TERMINI DEL CONTRACTE un diagrama tipus 
Gantt on s’identifiquen i es temporalitzen cada una d’aquestes fases.  
 

2.1 FASE 1: Projecte Bàsic i Estudi d’Impacte Ambiental 

Aquesta primera fase correspon a la redacció tant del projecte bàsic de connexió com de la 
documentació ambiental necessària als efectes de tramitar la corresponent Declaració d’Impacte 
Ambiental del projecte. 
 
PROJECTE BÀSIC. 

El projecte bàsic contindrà la totalitat d’annexes necessaris per a entendre i justificar la solució 
plantejada. El projecte bàsic constarà, com a mínim, de: 

FASE 1

• Projecte Bàsic

• DIP – Abast EIA

• Estudi Impacte Ambiental

FASE 2

• Tramitació informació pública 
expedient

• Resposta d’al·legacions

• Informe sol·licitud avaluació 
ambiental

• Declaració d'Impacte Ambiental

FASE 3

• Projecte Constructiu

• Implantació mesures DIA
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• DOCUMENT 1: Memòria i Annexes 

• DOCUMENT 2: Plànols 

• DOCUMENT 3: Pressupost  

• DOCUMENT 4: Estudi d’Impacte Ambiental 
 
En referència a la documentació gràfica, el projecte bàsic incorporarà el traçat definit de les 
connexions, perfils i seccions tipus per a la definició de la solució, planta de replanteig sobre 
cartografia UTM i la totalitat de la informació gràfica necessària per a la definició de les 
actuacions i el càlcul dels amidaments. Totes les tasques d’obtenció de dades topogràfiques  i 
geotècniques necessàries per a la redacció dels projectes bàsics aniran a càrrec de 
l’adjudicatari. Aquestes campanyes d’obtenció de dades hauran de ser prèviament 
consensuades i definides amb els serveis tècnics de l’Ens d’abastament d’aigua Ter-Llobregat. 
 
El document inicial a desenvolupar serà L’Estudi d’alternatives de traçat, que, amb la solució 
definitiva, i juntament amb la valoració inicial del probable impacte sobre el medi ambient del 
projecte permetrà redactar el Document Inicial del Projecte per sol·licitar a l’òrgan ambiental la 
determinació de l’Abast de l’Estudi d’Impacte Ambiental i que s’exposa més endavant.  
 
Alhora, el Projecte Bàsic no es podrà finalitzar fins a rebre la resolució del Document d’Abast per 
part de l’Òrgan Ambiental, podent implicar aturades temporals del contracte o treballs en 
paral·lel, tal i com s’explica amb major grau de detall a l’apartat 3.9 d’Estudi d’Impacte Ambiental. 
 
En el cas específic de l’estudi d’alternatives de traçat, el Projecte Bàsic haurà de tenir la definició 
com si es tractés d’un Projecte Constructiu, treballant amb tots els agents afectats, ja siguin 
administracions públiques com entitats privades, amb l’objectiu que el traçat de les canonades  
 
L’empresa Adjudicatària ha de comprendre que, encara que es tracti d’una Fase Inicial del 
projecte Bàsic l’Ens d’abastament sol·licita un alta definició del document per obtenir una 
alternativa de traçat satisfactòria per part de totes les parts interessades. Únicament si el traçat 
està aprovat pels diferents organismes de l territori, els tràmits administratius podran dur-se a 
terme amb fluïdesa. Per assolir aquesta aprovació, l’empresa adjudicatària haurà de mantenir 
tantes reunions com siguin necessàries amb els afectats.  
 
ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL  

S’inclou al contracte la redacció de la totalitat de documentació ambiental i/o tècnica necessària 
per a la tramitació de l’expedient d’Avaluació d’Impacte Ambiental. Es preveu que, d’acord amb 
el que preveu la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, el projecte es tramiti 
amb avaluació ambiental ordinària. Tota la documentació ambiental ha de servir per a justificar la 
compatibilitat de l’actuació amb el medi i la seva tramitació es farà d’acord amb el que preveu la 
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
 
En aquest sentit, les tasques a desenvolupar incloses en aquest contracte de servei son dues, 
una tasca prèvia perquè l’òrgan ambiental indiqui l’abast de l’Estudi d’Impacte Ambiental i, 
seguidament, la redacció de l’Estudi d’Impacte Ambiental: 
 

i. Redacció del document per a la determinació de l’abast de l’estudi d’impacte ambiental 
(Document d’Inici del Projecte, DIP) (art. 34 Llei 20/2013 d’avaluació ambiental), que 
inclourà, com a mínim, la següent documentació: 
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a) La definició i les característiques específiques del projecte, inclosa la seva ubicació, 
viabilitat tècnica i el seu probable impacte sobre el medi ambient, així com una anàlisis 
preliminar dels efectes previsibles sobre els factors ambientals derivats de la 
vulnerabilitat del projecte davant riscos d’accidents greus o catàstrofes. 

b) Les principals alternatives que es consideren i un anàlisi dels potencials impactes de 
cadascuna d’elles. 

c) Un diagnòstic territorial i del medi ambient afectat pel projecte. 
 
La redacció d’aquest document serà l’objectiu inicial del consultor un cop iniciï el contracte, de tal 
forma que, amb el traçat que es defineixi amb l’Estudi d’Alternatives de Traçat, es pugui donar 
resposta als aspectes que s’han de donar resposta amb el DIP. 
 
Un cop fets els tràmits de consulta a l’òrgan ambiental, el consultor seguirà treballan t en avançar 
l’Estudi d’Impacte Ambiental. L’objectiu d’ATL és que quan arribi el document d’abast únicament 
sigui necessari verificar que l’Estudi d’Impacte Ambiental en redacció és conforme dictamina 
l’òrgan ambiental, així com també ampliar o modificar certs aspectes que demanen un major 
grau de detall.  
 

ii. Redacció de l’Estudi d’Impacte Ambiental (art. 35 Llei 20/2013 d’avaluació ambiental) que 
es redactarà d’acord amb el contingut del la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental i, alhora, ajustant-se al que l’Òrgan Ambiental hagi establert al Document d’Abast i 
inclourà, com a mínim, la següent documentació: 

 
a) Descripció general del projecte que inclogui informació sobre la seva ubicació, disseny, 

dimensions, i d’altres característiques pertinent del projecte; i previsions en el temps 
sobre la utilització del sol i d’altres recursos naturals. Estimació dels tipus i quantitats de 
residus generats i emissions de matèria o energia resultants. 

b) Descripció de les diverses alternatives raonables estudiades que tinguin relació amb el 
projecte i les seves característiques específiques, inclosa l’alternativa zero, o de no 
realització del projecte, i una justificació de les principals raons de la solució adoptada, 
considerant els efectes del projecte sobre el medi ambient. 

c) Identificació, descripció, anàlisi i, si procedeix, quantificació dels possibles efectes 
significatius directes o indirectes, secundaris, acumulatius i sinèrgics del projecte sobre 
els següents factors: la població, la salut humana, la flora, la fauna, la biodiversitat, la 
geodiversitat, el sòl, el subsòl, l’aire, l’aigua, el medi marí, el clima, el canvi climàtic, el 
paisatge, els bens materials, el patrimoni cultural, i la interacció entre tots els factors 
mencionat, durant les fases d’execució, explotació i , en el seu cas, durant la demolició o 
abandonament del projecte.  

 
Si el projecte pot afectar directa o indirectament espais de la Xarxa Natura 2000 s‘inclourà un 
apartat específic per a l’avaluació de les repercussions del projecte sobre aquests espais prenent 
en consideració els objectius de conservació de cada lloc, que inclogui els referits impactes, les 
corresponents mesures preventives, correctores i compensatòries i el seu seguiment. 
 
L’Estudi d’Impacte Ambiental contindrà un inventari de la flora i fauna dels traçat de les 
canonades que es desenvoluparà específicament pels projectes sense ser generalista, sinó 
específic de les unitats que s’hi troba i on.  
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2.2 FASE 2: Tramitació de l’expedient 

Atès que la finalitat del contracte és la de desenvolupar els projectes constructius de connexió de 
la ITAM Foix als Dipòsits de capçalera d’ATL i del CAT atenent les consideracions de la 
Declaració d’Impacte Ambiental favorable, en aquesta fase es preveu que l’adjudicatari del 
contracte acompanyi i doni suport a l’Ens d’abastament d’aigua Ter-Llobregat durant tota la 
tramitació d’informació pública i ambiental dels expedients.  
 
Un cop lliurats tots els documents previstos en la fase 1, es començarà la tramitació d’informació 
pública i ambiental de l’expedient. En aquesta fase es preveuen les següents tasques a 
desenvolupar per l’adjudicatari del contracte: 

a) Estudi dels diferents informes rebuts pels organismes consultats en la fase de consultes 
així com de les possibles al·legacions rebudes durant la fase d ’informació púbica dels 
expedients. 

b) Redacció, si escau, dels informes de resposta als diferents informes i/o al·legacions 
rebudes. Aquestes propostes hauran de prendre en consideració tots els fonaments 
tècnics, ambientals i/o jurídics necessaris per a respondre de forma fonamentada als 
mateixos. Aquestes propostes seran consensuades amb el Responsable del Contracte 
d’ATL. 

c) Suport tècnic a l’Ens d’abastament d’aigua Ter-Llobregat durant tot el tràmit dels 
expedients aclarint dubtes o consultes vinculades a la tramitació. 

 
És possible que fins que no es disposi de la Declaració d’Impacte Ambiental s’hagin de realitzar 
aturades temporals al contracte per seguir amb la redacció del Projecte Constructiu, fet que 
l’adjudicatari no podrà repercutir sobre ATL aquestes aturades.   
 

2.3 FASE 3: Projecte constructiu 

Aquesta fase del contracte s’iniciarà un cop hagi finalitzat la redacció del Projecte Bàsic i de 
l’Estudi d’Impacte Ambiental que s’hagin elevat a l’òrgan substantiu. En aquesta última fase 3 del 
contracte, es redactarà un projecte Constructiu per cada una de les connexions hidràuliques, una 
pel CAT i l’altra per ATL atenent a les instruccions de la IPO-002 d’ATL per a redacció de 
projectes constructius i amb els continguts requerits normativament per dur a terme la licitació 
pública del contracte d’obres. 
 
Donat que es realitza una planificació de les feines de redacció dels Projectes Constructius en 
paral·lel amb la tramitació de la Declaració d’Impacte Ambiental, es preveu el següent: 
 

a) Si, per qüestions alienes a l’Ens d’abastament, de la tramitació ambiental del projecte 
bàsic i/o del procediment d’adscripció dels terrenys, resultés inviable l’execució del 
projecte bàsic presentat, el contracte tornarà a la fase 2, aturant-se els treballs de la fase 
3 del projecte constructiu definitiu. En aquest cas, l’adjudicatari tindrà dret a percebre 
l’import dels treballs duts a terme que no siguin aprofitables per a la nova definició del 
projecte, i s’iniciarà, de nou, els treballs de redacció dels Projectes Bàsics i Estudis 
d’Impacte Ambiental per iniciar novament, la seva tramitació. 
 

b) En el cas de superar satisfactòriament la fase 2, s’incorporaran als Projectes 
Constructius definitius tots els aspectes i continguts que es dictaminin a la Declaració 
d’Impacte Ambiental i en la fase de tramitació pública de l’expedient. 
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El projecte constructiu haurà de contenir tots i cadascun dels continguts necessaris que preveu la 
legislació vigent per a generar un projecte constructiu complert i que es desenvolupen al punt 3 
de Descripció dels Treballs, i inclourà, els següents documents: 
 

• DOCUMENT 1: Memòria i Annexes 

• DOCUMENT 2: Plànols 

• DOCUMENT 3: Plecs de condicions tècniques 

• DOCUMENT 4: Pressupost  
 
 
3 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 

Es tracta de projectar dues canonades d’acer DN 1000 - 1200 de 11.000 i 9.000 ml de longitud 
des de l’Estació de Bombament de sortida, a la pròpia parcel·la de la ITAM Foix, fins a la seva 
connexió amb el Dipòsit de Costa, en el cas d’ATL, i els dipòsits de Cunit i Baronia de Mar, en el 
cas del CAT. Lògicament el projecte ha d’incloure també les arquetes necessàries per a allotjar 
seccionaments, ventoses i desguassos. 
 
El projecte es redactarà atenent a les instruccions de la IPO-002 d’ATL per a redacció de 
projectes així com a les que s’estableixin en el present plec, el que sigui més restrictiu. 
Seguidament s’esmenten els aspectes més rellevants d’aquesta actuació que s’hauran de 
projectar i es dona alguna instrucció complementària respecte al contingut dels diferents 
documents del projecte. 
 

3.1 Estudi d’alternatives de traçat 

La primera fita a assolir per l’equip redactor del projecte constructiu serà la presentació d’un 
estudi d’alternatives de traçat fins a cada un dels punts de subministrament, el Dipòsit de Costa 
per ATL, i els Dipòsits de Cunit i de Baronia de Mar pel CAT. Aquest estudi d’alternatives estarà 
enfocat principalment a determinar quin és el millor traçat de les noves conduccions. El punt de 
partida pel traçat de les canonades, serà el que contempla el Projecte Bàsic de la 
Dessalinitzadora del Foix, l’Estació de Bombament d’aigua produïda per la dessalinitzadora del 
Foix, i a partir d’aquest es realitzarà un anàlisi per escollir la millor alternativa pel que fa a perfil 
hidràulic, d’urbanisme i traçat. L’Ens d’abastament facilitarà al consultor adjudicatari les 
ubicacions exactes de l’Estació de Bombament de la ITAM i els punts de subministrament del 
CAT i d’ATL. 
 
En aquest estudi es tindrà també present la problemàtica d’apropar-se als serveis existents per la 
possible afecció durant les excavacions així com els efectes de la ubicació de la nova conducció 
sobre l’estabilitat de la llera del riu Foix, o torrents en l’àmbit en cas d’avinguda, a prop de serveis 
o estructures existents, entre d’altres criteris.  
 
També, caldrà determinar quin és el diàmetre òptim, tant des del punt de vista econòmic com 
funcional i operatiu, de les noves conduccions per la qual cosa caldrà efectuar els càlculs 
hidràulics corresponents. Els cabals de disseny seran proporcionats pel l’Ens d’abastament 
d’Aigua Ter-Llobregat i també fixarà les condicions de contorn de pressió i cabal a l’inici i al final 
que caldrà garantir amb el conjunt de les dues canonades en servei. 
 
L’estudi d’alternatives haurà de contemplar un seguit de condicionants, entre els que es vol 
destacar els següents: 
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• Aspectes urbanístics i territorials de l’àmbit d’implantació considerant que l’emplaçament 
és característic per les seves urbanitzacions i camps agrícoles, així com identificació 
d’elements patrimonials d’especial interès per cada un dels municipis pels que discorre 
la traça. Durant l’estudi, l’Adjudicatari durà a terme les reunions que siguin necessàries 
amb els Ajuntaments per validar, conjuntament, el traçat proposat. Es duran a terme 
recorreguts per la traça amb anterioritat a la presentació de l’Estudi d’alternatives 
definitiu, on l’Adjudicatari informarà de cada punt al Responsable del contracte per part 
d’ATL.  

• Servituds amb l’autopista C-32, tant pel que fa al traçat com per la localització d’arquetes 
per l’execució de claves i ocupacions temporals durant les obres. En aquest sentit, serà 
primordial que l’Adjudicatari redacti l’estudi d’alternatives d’acord amb els criteris  
estipulats pel Departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya pels punts de 
creuament de les seves infraestructures, així com per trams de traçat paral·lels a 
l’autopista. En aquest sentit, l’Adjudicatari mantindrà les reunions necessàries amb 
l’esmentat Departament per a la definició i conformitat de les solucions que presenti. 

 
L’empresa adjudicatària del contracte prepararà els plànols i els informes que siguin necessaris 
per dur a terme aquestes reunions. 
 
L’estudi descriurà les possibles alternatives, les situarà i grafiarà sobre plànols, les avaluarà i 
finalment conclourà amb l’elecció de la que després es desenvoluparà en el projecte. L’estudi 
d’alternatives es recollirà en l’annex corresponent.  
 

3.2 Càlculs hidràulics i dimensionament de la canonada 

L’Annex de càlculs hidràulics es redactarà atenent a les instruccions de la IPO-002 d’ATL per a 
redacció de projectes. Es realitzarà un dimensionament de la canonada pel cabal màxim de 
producció de la ITAM Foix, tant per la producció de la Fase I (20 hm3/any) com per la Fase II (30 
hm3/any). Les canonades hauran de tenir la capacitat suficient per permetre que l’Estació de 
Bombament de la ITAM pugui buidar el dipòsit d’emmagatzematge de la planta (dos cel·les de 
15.000 m3), considerant que l’Estació de Bombament definida al projecte bàsic consta d’un 
sistema de bombament de 3+1 amb un cabal màxim de 1.300 m3/h.  
 
L’arribada de l’aigua als dipòsits d’ATL i del CAT a Cunit haurà de realitzar-se per les cotes 
superiors. Als 2 dipòsits del CAT a Baronia de Mar (Bellvei) es realitzarà per les dues entrades 
disponibles de DN1000 a nivell de solera amb inclusió de vàlvules antiretorn. 
 
El disseny de les canonades haurà de respondre al règim d’explotació que s’ha previst per 
aquestes canonades:  

• El funcionament “normal” serà que la ITAM Foix subministri el 100% de l’aigua produïda 
a l’Ens d’abastament d’aigua Ter-Llobregat al Dipòsit de Costa, a excepció del cabal 
mínim (a priori 1 bastidor) a subministrar al CAT per la renovació de l’aigua de la seva 
canonada. 

• En casos d’emergència del CAT, es podrà subministrar als Dipòsits de Cunit i de Baronia 
de Mar el 100% de l’aigua produïda.. 

 
L’adjudicatari calcularà els efectes dels cops d’ariet per cada una de les canonades, verificant les 
necessitats del sistema: necessitat de xemeneia d’equilibri, verificació dels calderins contemplats 
a l’Estació de Bombament de la ITAM Foix, etc.  
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L’annex haurà de contenir un estudi econòmic per definir els diàmetres òptims de les canonades, 
on es valori tant els costos de primera instal·lació com els energètics tot i que podran prevaldre 
criteris d’explotació, anar a diàmetres superiors que permetin l’entrada de soldadors a l’interior en 
cas de reparacions, etc. S’ha d’entendre que a major diàmetre de la canonada, major cost de 
construcció, però les pèrdues de càrrega seran menors al llarg de tota la construcció, fet que es 
tradueix en un menor consum d’energia i per tant, de despeses d’explotació. El redactor 
presentarà a ATL i al CAT un estudi tècnic-econòmic comparatiu per presentar les seves 
conclusions i establir el diàmetre òptim de les canonades. 
 
L’Adjudicatari també analitzarà i proposarà el timbratge de les canonades en funció de l’escenari 
més desfavorable, ja sigui per la pròpia Estació de Bombament o per l’alçada dels dipòsits a 
subministrar. 
 

3.3 Traçat 

Com s’ha comentat anteriorment, el projecte es desenvolupa en un àmbit on predominen 
majoritàriament urbanitzacions amb vials estrets i freqüentats i per camps agrícoles, pel que el 
projecte haurà d’incloure un annex propi de traçat i replanteig, però també un annex específic 
d’accessos a la canonada, tant definitius com temporals per l’execució de les obres. 
L’Adjudicatari plantejarà un traçat de la canonada accessible al llarg de tot el seu traçat per dur a 
terme les tasques de manteniment i reparació de forma còmoda. 
 
El traçat en planta serà el més directe possible als tres Dipòsits de capçalera, tot i així, i sense 
obviar els condicionants que es pot trobar l’Adjudicatari respecte a planificació territorial dels 
municipis, s’intentarà aprofitar tant com sigui possible els camins agrícoles existents, ja sigui per 
situar-hi la canonada, per col·locar-la al costat, o com intentar que la traça discorri al costat dels 
límits. 
 
En el cas que s’hagin de creuar camps agrícoles, el Consultor valorarà la tipologia de cultiu 
(cereal, vinya, etc.) que s’afecta, i del tipus d’arbrat, on es recollirà a l’Estudi d’Impacte Ambiental 
un inventari de les espècies a les que s’afecta. De la mateixa manera, s’evitarà un traçat a través 
de zona amb edificacions, i si en algun punt és inevitable, l’Adjudicatari realitzarà un estudi 
extremadament rigorós dels possibles assentaments d’aquestes edificacions.  
 
El traçat proposat haurà de creuar una sèrie de torrents, ja sigui per la canonada cap al Dipòsit 
de Costa d’ATL o cap a la canonada cap als Dipòsits de Cunit o Baronia de Mar. El creuament 
més significatiu serà el del Riu Foix, al Terme Municipal de Cubelles, i es procurarà fer-ho aigües 
amunt de l’assut, i en el cas que sigui inevitable, el traçat s’haurà d’allunyar el més possible del 
peu de l’assut; en aquests casos l’Adjudicatari realitzarà un Estudi de Soscavament. 
 
El traçat en alçat també es realitzarà amb alineacions rectes i colzes, amb pendents mínimes per 
poder evacuar l’aire que està dissolt a l’aigua. També establirà els punts baixos del traçat en 
alçat, definint ventoses. El material de la canonada, en aquest cas, acer, també influirà en el 
traçat definitiu, donat que aquest constarà exclusivament d’alineacions rectes i colzes. 
 
El traçat a definir al projecte constructiu haurà de preveure l’arribada als punts de 
subministrament i les millors solucions constructives per trencar càrrega. L’arribada al Dipòsit de 
Costa d’ATL haurà de ser conforme estipula la RTB-10 de “Requeriments tècnics per a punts de 
lliurament a través de dipòsits de regulació d’ATL”, que es facilitarà al consultor adjudicatari. 
Aquest dipòsit s’ampliarà per l’arribada de l’aigua procedent de la ITAM Foix, i s’haurà de revisar 
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com està prevista l’arribada de la canonada procedent de la dessalinitzadora. L’ampliació del 
Dipòsit de Costa no forma part de l’abast del projecte que es licita en el present plec.  
 
Durant la redacció del Projecte Constructiu es verificarà amb el tècnic responsable de l’actuació 
de l’ampliació del Dipòsit de Costa com estan previstes les connexions en aquesta nova 
infraestructura, com es planteja l’arqueta per l’arribada de la canonada, i es procedirà a revisar 
que el desguàs del Dipòsit tingui capacitat per dur a terme les tasques de posada en servei i 
desinfecció de la canonada.  
ATL consultarà al CAT quins son els requisits de connexió als seus dipòsits de Cunit, i com a 
punt final el dipòsit Baronia de Mar. Es revisarà, conjuntament amb els tècnics del CAT com s’ha 
de procedir amb l’arribada a cada un dels dipòsits, així com verificar que els desguassos 
d’aquests permeten fer les tasques de posada en servei i desinfecció i disposen de by-pass. 
Aquesta informació es traslladarà a l’Adjudicatari del contracte per la seva definició tècnica al 
projecte.  
 

3.4 Obres i instal·lacions auxiliars de la canonada 

Com es comentava a l’apartat anterior, l’aire dissolt a la canonada s’haurà d’evacuar, sinó 
s’acumularà formant bosses d’aire. A tal efecte, l’Adjudicatari estudiarà el sistema d’evacuació de 
l’aire a la conducció seguint el Manual de la AWWA M-59 i establirà ventoses als punts alts de la 
traça de les canonades. Les arquetes de les ventoses estaran estratègicament emplaçades i es 
procurarà en la mesura del possible situar aquests punts en límits de les propietats i camins i 
vigilant que la peça especial quedi horitzontal. A les zones urbanitzades es procurarà col·locar 
les arquetes de manera que es puguin utilitzar sense causar grans desordres al trànsit. 
 
Complementàriament caldrà projectar també arquetes pels seccionaments, desviaments i 
desguassos en els punts baixos, així com totes les obres especials que calguin associades a 
l’operació de la conducció.  
 
En el cas dels desguassos, l’Adjudicatari haurà de deixar resolt al Projecte Constructiu les 
conduccions d’aquests a les rieres.  
 
Complementàriament als propis desguassos de la canonada, el consultor haurà de preveure la 
connexió al desguàs general de cada un dels Dipòsits, mitjançant un by-pass, per la posada en 
servei de la infraestructura i la desinfecció de la canonada. 
 
El projecte haurà d’incloure un sistema de protecció catòdica de les noves conduccions. El 
projecte el redactarà una empresa especialista instal·ladora d’elements i equips de protecció 
catòdica a qui el Consultor haurà de subcontractar els treballs de redacció. En l’estudi s’haurà de 
tenir en compte el possible efecte d’aquesta instal·lació sobre altres serveis existents.  
 
Per últim, durant la redacció del Projecte Constructiu l’Adjudicatari analitzarà la viabilitat tècnica i 
econòmica d’incloure una proposta d’auscultació de les canonades cap al CAT i ATL amb Fibra 
Òptica i s’hauran de preveure els pertinents sistemes de comunicació i control perquè es puguin 
rebre al Centre de Control de Xarxa avisos de trencament de la canonada.  
 
Aquests dos estudis, la protecció catòdica i l’auscultació amb FO, es realitzaran en la fase de 
redacció del Projecte Constructiu i estan valorats independentment de la pròpia redacció del 
document. 
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3.5 Obres i instal·lacions complementàries del CAT 

Com a disseny d’obres complementàries a la connexió amb els dipòsits del CAT, s’inclou en la 
redacció del projecte les obres auxiliars necessàries per a poder distribuir l’aigua subministrada 
als usuaris del CAT en retrocés. A tal efecte, l’Adjudicatari incorporarà la solució necessària per 
als següents punts: 
 

- By-pass de la retenció existent de sortida dels dipòsits del CAT de la Cota 118 (Sant 
Pere i Sant Pau, Tarragona), per poder portar l’aigua procedent de la ITAM 
subministrada als dipòsits de Baronia de Mar a les instal·lacions de la Cota 118. 

- By-pass del bombament EB3 (Constantí) per permetre entrar aigua als dipòsits 
reguladors en retrocés des de Cota 118 anterior, amb trencament de càrrega. 

 
El disseny complirà amb les especificacions tècniques del CAT que es subministraran en fase de 
projecte. La solució final es revisarà conjuntament amb els tècnics del CAT. Els equips a 
instal·lar s’integraran al telecomandament del CAT. 
 

3.6 Topografia 

El Consultor realitzarà un aixecament topogràfic en 3D a escala 1/500 de tot el traçat podent 
emprar, a efectes de representació i de confecció de plantes més generals, ortofotomapes o 
altres cartografies 1/1000 disponibles.  
 
L’aixecament tindrà una amplada mínima de 100 m, establint una distància de 50 m d’amplada a 
cada banda de l’eix de les canonades. S’augmentarà aquesta amplada allà on s’hagin de 
realitzar obres especials.  
 
Es prendran tots els elements singulars com ara murs i motes d’endegaments, arquetes i 
estructures així com els límits de la llera d’aigües baixes, els camins, els baixadors, murs de 
pedra seca, zones de plantacions, torres elèctriques, etc.  
 
El Consultor realitzarà un aixecament de les zones d’ocupació temporal, així com dels accessos i 
els desguassos de les conduccions des de les corresponents arquetes fins a les lleres dels rius o 
torrents fins als que es derivin aquests desguassos. L’aixecament dels desguassos es realitzarà 
des de la pròpia arqueta de desguàs de la canonada fins a la llera de les rieres o torrents on es 
realitzi el desguàs.  
 
S’hauran de materialitzar bases de replanteig aprofitant infraestructures existents com ponts i 
estructures o arquetes d’altres serveis. Per la connexió als Dipòsits d’ATL i del CAT caldrà 
aixecar plantes, alçats i seccions per a definir amb precisió les obres. En aquests casos caldrà 
realitzar l’aixecament amb mitjans tipus làser scaner obtenint un núvol de punts per a 
posteriorment dibuixar els elements. 
 
L’Ens d’abastament ha previst els següents treballs topogràfics, que s’hauran de dur a terme per 
part de l’Adjudicatari: 

- Traçat connexió ATL 
- Traçat connexió CAT 
- Encreuaments connexió ATL 
- Encreuaments connexió CAT 
- Altres / Sobrevinguts durant la redacció dels documents 
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En el marc dels treballs topogràfics es referenciaran també els punts d’investigació del terreny, 
sondeigs, cales, etc. 
 

3.7 Geologia i geotècnia  

Els treballs a realitzar se centraran en determinar les condicions d’estabilitat de les rases, la 
tipologia de terreny per definir els processos d’excavació més òptims de les rases; la presència 
d’aigua en les excavacions; les alternatives per a crear recintes estancs o estrebar les rases on 
calgui, ja sigui amb palplanxes, estrebada convencional, mètodes tipus “krings” o injeccions amb 
maniguet; l’existència d’abocadors i/o sòls contaminats; la potencial corrosió de les canonades 
metàl·liques; així com en determinar els paràmetres pel càlcul de fonamentacions, empenta 
sobre estructures, agressivitat del sòl contra el formigó, resistivitat elèctrica etc. 
 
La normativa i procediments que regiran la realització dels treballs és la següent: 

- La normativa vigent, preferentment UNE o NLT, en tot allò referent als assaigs de 
laboratori, o en cas de no existir norma, les normes de bona pràctica establertes. 

- Se seguiran el criteris de les Societats Espanyoles de Mecànica de Sòls i Roques, i de la 
ISRM, i el “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, PG3”. 

- Si per a algun treball no existís normativa, s'estarà a les instruccions d’ATL. 
 
Serà necessari determinar la tipologia del sòl en tot el traçat de les canonades, de tal forma que 
es pugui caracteritzar les diferents tipologies de material en els pràcticament 20 km de canonada 
fins als dipòsits d’ATL i CAT. L’annex definirà la tipologia d’excavació per cada tipologia de 
material identificat i si el material és apte per l’ompliment de la rasa o no. El projectista haurà de 
determinar els mètodes d’escolament en cas de trobar Nivells Freàtics a les rases i també 
definirà els préstecs de terra necessaris per l’ompliment de la rasa en cas que el sòl identificat en 
la traça sigui roca, així com els abocadors on transportar els excessos de terres. 
 
Els treballs consistiran, com a mínim en: 

- Realització d’una cartografia geològica de la traça a escala 1/1000. 
- Anàlisis i revisió de fotos aèries per a localitzar antigues extraccions d’àrids. 
- Preparació i execució d’una campanya de cales mecàniques, sondejos mecànics amb 

extracció de testimoni continu, assajos de molinet (Vane Test), assajos de penetració 
Standard (SPT), presa de mostres inalterades i perfils sísmics i testificacions 
geofísiques.  

- Identificació, preparació, conservació i enviament al laboratori de les mostres 
obtingudes. 

- Realització dels assaigs de laboratori de les mostres obtingudes. 
- Mesura i registre de nivells freàtics. 
- Anàlisis dels talls estratigràfics obtinguts, distingint els diferents horitzons, atenent les 

seves característiques geològiques i geotècniques. 
- Anàlisis dels resultats i obtenció de paràmetres geotècnics. 
- Realització de plànols de planta i perfil geològics de la traça definitiva de la conducció a 

escala 1/2000. 
- Redacció de l’annex geològic-geotècnic amb una memòria general en que es descriurà: 

o Antecedents, situació i accessos a l’àrea de treballi descripció dels treballs. 
o Desenvolupament de la campanya. Mitjans i metodologia emprada. Incidents i 

problemes trobats. 
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o Reconeixements efectuats i resultats dels assaigs. Parts i registres 
d’investigacions. Informes de subcontractes d’investigacions Geofísiques.  

o Gràfiques bàsiques necessàries per a entendre i visualitzar fàcilment els  
resultats. 

o Personal que ha intervingut, propi, responsable del tram investigat i  responsable 
o titular dels permisos d’execució. 

o Caracterització litològica i geotècnica dels materials aflorants en la traça. 
- Conclusions, recomanacions i propostes constructives en relació a: 

o Caracterització litològica i geotècnica dels materials aflorants en la traça. 
o L’excavabilitat del terreny amb vista a elaborar el pla d’obra i calcular el 

pressupost. 
o La possibilitat de reaprofitar materials de la rasa per el seu reompliment. 
o L’agressivitat envers la conducció i les estructures auxiliars. 
o L’Estabilitat de les rases i recomanacions de talussos amb mesures 

d’estabilització, si s’escau. 
o La presència d’aigua o nivell freàtic en les excavacions i els cabals 

d’escolament. 
o La presència de reblerts antròpics i residus. 
o Definició dels paràmetres geotècnics necessaris per al càlcul de 

fonamentacions. Capacitat portant del terreny, deformabilitat i assentaments. 
 
El consultor realitzarà els treballs objecte de contracte seguint en tot moment les instruccions 
d’ATL: 

- Redacció d'un Pla d'Autocontrol per al desenvolupament dels treballs. El Consultor 
reconeixerà sobre el terreny tots i cadascun dels punts a investigar, prèviament 
proposats i aprovats per ATL, per a comprovar la idoneïtat i viabilitat de les prospeccions 
proposades. 
Una vegada materialitzats aquests punts en el terreny pel Consultor, aquest serà 
responsable únic de la seva posterior localització per a qualsevol tasca a realitzar en 
ells, fins i tot per terceres persones. 

- Petició de tots els permisos necessaris per a la correcta execució dels treballs, excepte 
indicació en contra. 

- Detecció de serveis existents (conduccions i canalitzacions d’electricitat, gas, telefonia, 
etc.) en els punts d’investigació. 

- Subministrament de tots els mitjans i equips necessaris per a la correcta execució dels 
treballs, així com del personal tècnic adequat per al seguiment i autocontrol d'aquests. 

- Sobre la base d'aquest seguiment, s'enviarà a ATL, amb la freqüència que es fixi, però 
no major d'una setmana, un informe sobre la marxa real dels treballs i sobre quantes 
incidències es produeixin. 

- Realització de tots els treballs necessaris per al replanteig dels sondejos o altres punts o 
zones de recerca i registre de les coordenades i cota d’embocadura d'aquests. 

- En qualsevol cas, el Consultor realitzarà, com a mínim, el posicionament en pla de tots  
els punts de recerca, juntament amb un croquis detallat i, almenys, una fotografia  
panoràmica en color de cada punt de prospecció, de manera que faciliti posteriors 
localitzacions. Aquesta fotografia es realitzarà quan la maquinària o equip estigui en 
posició de treball. 

- Lliurament a ATL d'una còpia del procediment d'execució a utilitzar per a aquells assajos 
o treballs que no estiguin regulats per una normativa oficial publicada, així com la 
verificació i calibratge dels equips a utilitzar. 

- Testifació de sondejos, cales i supervisió del la campanya geofísica dels perfils sísmics. 
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Com a referència general, es realitzaran 2/3 cales per cada quilòmetre de conducció sempre que 
siguin materialment possibles. La profunditat mínima de les cales serà de 3,00 m de fondària. 
 
En aquells punts on calgui una clava o una perforació dirigida per passar per sota d’una 
infraestructura es realitzaran com a mínim dos sondejos, un a cada banda de la perforació el 
més a prop possible de les embocadures i al límit màxim on els titulars de la infraestructura 
permetin situar les màquines.  
 
La profunditat mínima dels sondejos mecànics serà de 6,00 m de fondària, garantint 1,00 m de 
reconeixement per sota de la infraestructura afectada.  
 
La campanya geofísica consistirà en l’elaboració de perfils sísmic de refracció amb implantació 
de 50 m de longitud mínima, registre d'anada i tornada i dispositiu de 24 geòfons amb realització 
de al menys 5 tirs. 
 
La seva aplicació requerirà que la velocitat Vp de les capes subjacents en el terreny augmenti 
amb la profunditat, condició indispensable pera que es produeixi la refracció critica de les ones 
segons la Llei de Snell. En cas de tenir la certesa de que no s’acompleixi aquesta condició, la 
utilització d’aquesta tècnica es justificarà dins del document de proposta de campanya, o ben es 
proposarà altre estudi alternatiu que permeti analitzar la presencia de capes de baixa velocitat en 
profunditat("inversions de velocitat"). 
 
En cas de que les litologies presentin anisotropies no horitzontals (estratificació, esquistositat,.), 
es realitzarà al menys un perfil transversal a la direcció de la anisotropia. 
 
Quant a treballs de camp i de laboratori, els mínims a realitzar seran els que consten a l’ANNEX 
1 per cada una de les conduccions. A partir del llistat que consta al present plec, les empreses 
licitadores definiran el preu per cada un dels assajos, que alhora constituiran les ofertes de 
treballs de camp de l’oferta econòmica.   
 
Els assajos enumerats representen un mínim però el consultor haurà de fer el que estimi 
necessari per a establir els talussos de les excavacions o bé donar les dades necessàries per als 
càlculs d’estrebats i esgotaments, si s’escau. 
 
De cadascuna de les mostres que s’extreguin de les cales i dels sondeigs es realitzaran assaigs 
de laboratori per a determinar granulometria, límits d’Atterberg, equivalent de sorra, etc. i es 
realitzaran anàlisis químics del sòl i de l’aigua per a determinar l’agressivitat envers el formigó.  
 
En tots els casos el Consultor haurà de tramitar les sol·licituds i obtenir els permisos 
corresponents dels propietaris dels terrenys per a la realització dels treballs, preparant la 
documentació i tràmits necessaris pels accessos i realització de sondejos a les finques. 
 

3.7.1 Proposta assaig in situ i recollida de mostres  
 
Els punts d’investigació previstos son sondejos mecànics, cales mecàniques/manuals i perfils 
sísmics de refracció. 
 
Com a referència general, es realitzaran 2/3 assaig in situ a l’interior de cada sondeig mecànic.  
 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA “REDACCIÓ DELS PROJECTES BÀSICS, ESTUDIS D’IMPACTE 

AMBIENTAL I PROJECTES CONSTRUCTIUS DE LES CONNEXIONS HIDRÀULIQUES DE LA ITAM FOIX” 
 

 17 

En els sòls granulars s'efectuaran assajos de penetració standard (SPT), a intervals no majors 
de 3,00 m i sempre que canviï la naturalesa del terreny. 
 
En els sòls cohesius sempre, excepte indicació en contra, es prendran mostres inalterades a 
intervals no majors de 3,00 m, mitjançant presa mostres de paret prima o gruixuda, intercalades 
amb assajos de penetració standard i/o testimonis parafinats, de manera que s'obtingui una 
mostra Inalterada o es realitzi un assaig SPT, com a molt, cada 2,00 m.  
 
A més de que en els casos en què l'elevada duresa del terreny no permeti prendre mostres 
inalterades convencionals, es parafinaran porcions representatives del testimoni obtingut. El 
parafinat de porcions de testimoni, per raons mediambientals i de risc d’incendis, podrà ser 
substituït per la protecció de la mostra mitjançant dues capes de plàstic, una d'elles molt fina per 
a assegurar l'aïllament de la mostra, i l'altra, més gruixuda, per a assegurar la seva integritat en 
el transport. 
Finalment a les cales es recollirà una mostra representativa del terreny o mostra sac per a la 
caracterització en el laboratori i realització d’assaigs d’identificació. La quantitat recollida serà la 
suficient per a poder realitzar, almenys, una granulometria complerta, límits d’Atterberg, densitat i 
humitat d’un sòl, assaigs Proctor i CBR, així que com a referència general, es recollirà una 
mostra cada 2/3 cales i sempre que canviï la naturalesa del terreny.  
 

3.7.2 Proposta assaig de laboratori 
 
Es revisaran el assajos de laboratori proposats en el present plec indicant la següent informació 
en forma de taula: 
 
SONDEIG/ 
CALA 

MOSTRA FONDÀRIA DESCRIPCIÓ 
LITOLÒGICA 

ASSAJOS DE 
LABORATORI 

PROPOSATS 

OBSERVACIONS 
DE PROJECTE 

OBJECTE DELS 
ASSAJOS 

       

 
Els amidaments es poden consultar en el annex 1; pels dos ramals previstos. 
 
De cara al disseny de la protecció catòdica de la conducció s’obtindrà una mostra específica de 
sòl de cada cala a la fondària aproximada de la generatriu inferior de la canonada i es realitzaran 
assaigs de determinació de sulfats, carbonats, clorurs, sulfurs, índex de pH, acidesa Bauman 
Gully i potencial redox. També es realitzaran determinacions de la resistivitat i potencial natural 
del terreny als voltants de cadascuna de les cales de reconeixement i en punts singulars com ara 
en encreuament de lleres, de vies de comunicació, a prop de línies elèctriques i en els 
encreuaments amb serveis protegits davant la corrosió. 
 

3.8 Planificació de l’obra 

El punt de partida serà l’estimació de rendiments de les unitats d’obra més importants de la 
solució finalment projectada. En cada cas es farà una descripció clara dels diferents processos 
que intervenen i de cadascun es desglossaran les activitats relacionades. A partir dels 
processos, de la durada de cadascun, de la longitud dels trams de canonada, de la longitud total 
i del termini total, es determinarà el nombre de fronts de treball i es determinaran els que 
corresponen a cada campanya.  
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La planificació de les obres es realitzarà per tal que les obres de connexió estiguin finalitzades 
amb l’execució de la pròpia ITAM, prevista per finals del 2028.  
 

S’inclourà un diagrama espai-temps per a cada fase d’execució de l’obra, el qual vindrà 
acompanyat d'una memòria justificativa dels rendiments que s'hagin considerat per a cada 
activitat (el programari pot ser tipus PRIMAVERA o similar, però també es pot fer en Excel.) 
 

3.9 Expropiacions i serveis afectats 

L’Annex i la separata per les Expropiacions es redactarà atenent a les instruccions de la IPO-016 
de “Instruccions per a la redacció de la documentació associada als expedients d'expropiació” 
d’ATL i que s’adjunta a la presenta documentació de licitació.  
 
Per l’àmbit del projecte, amb urbanitzacions i vials adjacents, hi circula una multitud de serveis 
sent els més significats diversos col·lectors de sanejament, conduccions d’aigua i serveis de 
l’autopista C-32, per citar els més rellevants. Els treballs consistiran en primer lloc en reconèixer 
la traça per a trobar els registres corresponents i situar-los topogràficament. Aquesta tasca la 
durà a terme l’Adjudicatari a través de la plataforma eWise d’ACEFAT.  
 
El consultor realitzarà el recorregut de la traça de la canonada, juntament amb el responsable del 
contracte d’ATL, per verificar cada un dels punt, que posteriorment es parlarà amb els 
Ajuntaments corresponents i amb les empreses de serveis que correspongui.   
 
L’adjudicatari s’haurà de posar en contacte per escrit amb la Propietat dels diversos serveis 
afectats per a demanar informació relativa a planta i perfil dels serveis i amb posterioritat 
establirà trobades i reunions, a les quals assistirà també ATL, en les quals s’acordarà amb els 
tècnics de les diferents companyies les solucions pels possibles paral·lelismes i encreuaments.  
 
El projecte haurà de definir a nivell constructiu les solucions en els casos en que s’hagi de 
protegir, estintolar o desviar provisionalment qualsevol servei i es valorarà la solució amb preus 
unitaris i amidaments sense emprar partides alçades a excepció d’aquells casos en que s’hagi 
d’abonar a les companyies algun tipus de cànon o dret. 
 
Pel que fa a les expropiacions l’annex corresponent del projecte bàsic servirà de base per 
tramitar el procediment d’informació pública i tirar endavant el procés expropiatori pel traçat de 
les conduccions. Per això s’hauran de definir les traces de totes les línies i conduccions que 
arribin i surtin de la planta, els nous accessos, tant definitius com temporals, el desviament de 
línies elèctriques, les noves obres de drenatge, les zones d’ocupació temporal que caldran 
durant les obres i també aquelles altres zones que calgui ocupar temporal i definitivament 
relacionades amb les mesures ambientals compensatòries que indiqui la DIA. Donat que es 
volen tramitar les expropiacions amb la informació pública del Projecte Bàsic, és de vital 
importància que el traçat que es defineixi al Projecte Bàsic sigui el definitiu i les arquetes estiguin 
estratègicament implantades.  
 
Pel que fa als models de presentació de l’annex d’expropiacions, ATL els facilitarà abans de 
començar la redacció del projecte. 
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3.10 Instal·lacions elèctriques 

L’Estació de Bombament per la impulsió de l’aigua a través de les dues canonades està inclosa 
al projecte de la ITAM Foix, pel que no formarà part de l’àmbit del projecte que aquí es licita 
l’escomesa d’aquesta Estació de Bombament. S’haurà de verificar, però, que aquest bombament 
incorpori els seccionaments motoritzats i cabalímetres de control que corresponguin, etc.  
 
L’arqueta derivació al dipòsit de Cunit del CAT, així com les arquetes d’arribada als dipòsits de 
Costa i de Baronia de Mar hauran d’estar automatitzades, pel que el consultor haurà de definir la 
tensió per la instrumentació que s’hi disposi i els sistemes de comunicació per operar-les de 
manera remota des del Centre de Control de Xarxa d’ATL. El projecte haurà de contemplar les 
escomeses elèctriques, quadres elèctrics, enllumenat, així com els sistemes de control i la 
instal·lació de la instrumentació necessària. Perquè la instal·lació sigui conforme amb els 
estàndards d’ATL, es facilitarà al consultor adjudicatari el document RTB-011 de “Requeriments 
tècnics per a l'equipació dels sistemes d'automatització i telecontrol d’ATL”. La informació 
d’aquestes arquetes també haurà d’estar disponible per a CAT, pel que es consensuarà com es 
compartirà aquesta informació. 
 
Per a la codificació d’equips es farà servir la instrucció IO-169 que es proporcionarà a l’empresa 
adjudicatària. La informació relativa a tots ells es recollirà en fulls excels predeterminats que 
serviran alhora de base per incorporar-los al model BIM i al mateix temps per a, en el futur, 
incorporar-los al GMAO d’ATL. 
 

3.11 Estudi d’impacte ambiental 

ATL, actuant com a promotora de les infraestructures que es liciten, presentarà davant de l’òrgan 
substantiu una Sol·licitud de determinació de l’abast de l’Estudi d’Impacte Ambiental, per tal que 
l’Òrgan Ambiental elabori el document d’abast de l’Estudi d’Impacte Ambiental que el Consultor 
ha de redactar. Aquesta sol·licitud anirà acompanyada del Document Inicial del Projecte (DIP) 
que es realitzarà conforme s’indica a l’article 34 de la Llei 21/2013, del 9 de desembre, 
d’Avaluació Ambiental, i disposarà de la següent informació: 

- Definició de les característiques específiques del projecte, inclosa la ubicació, viabilitat 
tècnica i el seu possible impacte sobre el medi ambient, així com l’anàlisi preliminar dels 
efectes previsibles sobre els factors ambientals derivats de la vulnerabilitat del projecte 
davant de riscos d’accidents greus o de catàstrofes. 

- Les principals alternatives que es considerin i un anàlisi dels impactes potencials de 
cada una d’elles. 

- Un diagnòstic territorial i del medi ambient afectat pel projecte.  
 
El Consultor haurà de redactar la documentació per realitzar aquesta sol·licitud i donarà suport a 
l’Ens d’abastament per la seva presentació a l’òrgan substantiu, redactant els informes 
necessaris de resposta a esmenes que es puguin ocasionar. 
 
L’Estudi d’Impacte Ambiental no es podrà tancar fins que l’autoritat competent doni resposta , el 
que obligarà al Consultor a avançar en l’Estudi sense disposar del document d’abast, però haurà 
d’avançar en la redacció de l’estudi fins a poder incorporar els punts i estudis específics que se’n 
derivin de les consultes. Amb la resolució de l’òrgan substantiu, el consultor podrà finalitzar la 
redacció del Projecte Bàsic i de l’Estudi d’Impacte Ambiental. 
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L'Estudi d'Impacte Ambiental s’haurà de redactar d’acord a la Llei 21/2013 de 9 de desembre 
d’avaluació ambiental pensant en una tramitació de caràcter ordinari i amb fase de consultes 
prèvies. L’abast de l’estudi serà el de totes les obres definides al projecte bàsic de les 
conduccions de connexió de la ITAM fins als dipòsits de capçalera d’ATL i el CAT.  
 
A títol orientatiu el contingut serà el següent: 
 

a) Objecte i descripció general del projecte que  inclogui informació referent a:  
- Localització. 
- Disseny i dimensionament, i altres característiques pertinents del projecte 
- Relació de totes les accions inherents a l’actuació, mitjançant un examen detallat 

tant de la fase de la seva execució com de l’explotació. 
- Descripció dels materials a utilitzar, sòl a ocupar, i altres recursos naturals 

l’eliminació o afectació dels quals es consideri necessària per a l’execució del 
projecte. 

- Estimació dels tipus i quantitats de residus abocats i emissions de matèria o energia 
resultants. 

 
b) Exposició de les principals alternatives estudiades i una justificació de la solució adoptada, 

que resultin ambientalment més adequades i que siguin tècnicament viables: 
- Un examen multi-criteri de les diferents alternatives que resultin ambientalment més 

adequades, inclosa l’alternativa zero, o de no actuació, i que siguin tècnicament 
viables. La justificació de la solució proposada tindrà en compte diversos criteris: 
econòmic, tècnic, funcional i ambiental. L’elecció de la millor alternativa haurà 
d’estar suportada per una anàlisi global multi-criteri on es tingui en compte no 
únicament aspectes econòmics sinó també els de caràcter social i ambiental. 

- Una descripció de les exigències previsibles en el temps, en ordre a la utilització del 
sòl de la traça de les canonades i altres recursos naturals, per a cada alternativa 
examinada. 

 
c) Identificació, descripció, avaluació i, si escau, quantificació, dels possibles efectes directes 

o indirectes, secundaris, acumulatius i sinèrgics de el projecte sobre els següents factors: 
- Població, 
- Salut humana, 
- Flora, 
- Fauna, 
- Biodiversitat i Geodiversitat,  
- Sòl i subsòl,  
- Aire, aigua i clima,  
- Factors climàtics, el canvi climàtic, el paisatge,  
- Béns materials, inclòs el patrimoni cultural,  

 
i la interacció entre tots els factors esmentats, durant les fases d'execució, explotació i, si 
s’escau durant la demolició o abandonament del projecte. 
 
S’inclourà un apartat específic per l’avaluació de les repercussions del projecte sobre espais 
de Xarxa Natura 2000, tenint en compte els objectius de conservació de cada espai, que 
inclogui cada un dels impactes, les mesures preventives que es proposen, i les correctores i 
compensatòries de la Xarxa Natura 2000 i el seu seguiment.  
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d) Identificació, descripció i valoració d’impactes, tant a la solució proposada com a les seves 
alternatives. 

- S’inclourà la identificació, quantificació i valoració dels efectes significatius 
previsibles de les activitats projectades sobre els aspectes ambientals indicats a 
l’apartat anterior per a cada alternativa examinada. 

- Necessàriament, la identificació dels impactes ambientals derivarà de l’Estudi de les 
interacciones entre les acciones derivades del projecte i les característiques 
específiques dels aspectes ambientals afectats en cada cas concret, inclòs el 
paisatge en els termes del Conveni Europeu del Paisatge. 

- Es distingiran els efectes positius dels negatius; els temporals dels permanents; els 
simples dels acumulatius i sinèrgics; els directes dels indirectes; els reversibles dels 
irreversibles; els recuperables dels irrecuperables; els periòdics dels d’aparició 
irregular; els continus dels discontinus. 

- S’indicaran els impactes ambientals compatibles, moderats, severs i crítics que es 
prevegin com a conseqüència de l’execució del projecte. 

- La quantificació dels efectes significatius del projecte sobre el medi ambient 
consistirà en la identificació i descripció, mitjançant dades mesurables de les 
variacions previstes dels hàbitats i de les espècies afectades com a conseqüència 
de l’execució del projecte. 
 

e) Establiment de mesures preventives, correctores i compensatòries dels possibles efectes 
adversos significatius sobre el medi i e el seu paisatge. 

 
f) Programa de vigilància i seguiment ambiental. 

 
g) Resum de l'estudi i conclusions 

 
h) Cartografia de detall dels elements inclosos en l'Estudi d'Impacte Ambiental 

 
i) Memòria ambiental, a mode de memòria resum. 

 
L'Estudi d’Impacte Ambiental incorporarà tot el que l’òrgan ambiental hagi definit al Document 
d’abast. L’estudi incorporarà a més, els treballs de camp i prospeccions arqueològiques 
indicades a la normativa vigent i recollir les conclusions a l’estudi.  
 
Finalment es redactarà una memòria resum de l’estudi, que inclogui els aspectes rellevants del 
propi projecte bàsic, per a lliurar als agents i administracions involucrades. 
 

3.12 Contingut dels documents 

Seran d’aplicació les “Bases tècniques generals per a la redacció de projectes constructius”, IPO-
002 d’ATL, que es lliura en la licitació sempre que siguin més restrictives que les indicacions 
donades en el present plec. 
 
En aquest apartat es precisa amb més detall i s’amplia respecte a la IPO-002 l’abast i contingut 
d’alguns dels documents que s’hauran de redactar.  
 
Es diferencia, aquest apartat, entre les dues tipologies de documents que son objecte d’aquesta 
contractació: 
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3.13 Informe d’Impacte Econòmic i Social  

Finalitzada la redacció del Projecte Bàsic, el consultor haurà de redactar un Informe d’Impacte 
Econòmic i Social (IIES) de la inversió a executar per facilitar a la Subdirecció General 
d’Economia de la Generalitat de Catalunya. L’abast i contingut del document respondrà als 
requeriments que marca aquest Departament d’Economia i Finances: 
 
https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/analisi-finances-publiques/avaluacio-economica-
politiques-publiques/informe-impacte-economic-social/ 
 
Aquest document serà independent i es presentarà a ATL i a la Subdirecció General d’Economia 
de la Generalitat de Catalunya 

i. PROJECTE BÀSIC 
 
A continuació s’inclou un índex a títol informatiu que indica els documents que com a mínim 
hauran de contenir els Projectes Bàsics. 
 
DOCUMENT NÚM. 1 - MEMÒRIA I ANNEXOS 

Memòria. 
Annexes 

- Annex núm. 1. Resum de les característiques generals del projecte 
- Annex núm. 2. Recopilació i anàlisi de la informació existent 
- Annex núm. 3. Estudi d’alternatives de traçat 
- Annex núm. 4. Topografia  
- Annex núm. 5. Geologia i geotècnia 
- Annex núm. 6. Traçat 
- Annex núm. 7. Accessos 
- Annex núm. 8. Reportatge fotogràfic 
- Annex núm. 9. Càlculs hidràulics i obres de drenatge 
- Annex núm. 10. Càlculs estructurals 
- Annex núm. 11. Obres especials 
- Annex núm. 12. Escomesa elèctrica i càlculs elèctrics 
- Annex núm. 13. Processos constructius 
- Annex núm. 14. Pla d’obra 
- Annex núm. 15. Expropiacions 
- Annex núm. 16. Serveis afectats 
- Annex núm. 17. Pressupost per al coneixement de l’Administració 
- Annex núm. 18. Afeccions a llera pública, ZMT, PEIN, XN2000, ENPE i Patrimoni 

Cultural 
DOCUMENT NÚM. 2 - PLÀNOLS 
DOCUMENT NÚM. 3 - PRESSUPOST 
DOCUMENT NÚM. 4 - ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
Aquest document es redactarà conforme l’estipulat a l’apartat 3.9. Estudi d’impacte ambiental 
 
Al Projecte Bàsic es realitzarà l’annex d’Expropiacions i la separata pertinent, de tal forma que 
durant la redacció del Projecte Constructiu es puguin dur a terme les expropiacions previstes 
segons els traçat definit. Per aquesta raó, serà de vital importància definir correctament i amb un 
alt grau de precisió l’alternativa de traçat, la ubicació de les arquetes, creuaments de carreteres, 
etc. .  
 

https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/analisi-finances-publiques/avaluacio-economica-politiques-publiques/informe-impacte-economic-social/
https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/analisi-finances-publiques/avaluacio-economica-politiques-publiques/informe-impacte-economic-social/
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El projecte, tot i ser a nivell bàsic, es redactarà d’acord a les instruccions per a la redacció de 
projectes d’ATL, IPO-002, que serà facilitada en la fase de licitació. L’abast dels documents 
s’adaptarà a la consideració de projecte bàsic i per tant no serà necessari redactar aquells 
documents que requereixin de un nivell de detall superior com ara l’annex de gestió de residus o 
l’estudi de seguretat i salut, per posar dos exemples que sí que s’hauran de redactar en la fase 3 
de Projecte Constructiu.  
 

ii. PROJECTE CONSTRUCTIU 
 
DOCUMENT NÚM. 1 - MEMÒRIA I ANNEXOS 

Memòria 
- Antecedents  
- Objecte del Projecte 
- Bases de partida, criteris operatius i de manteniment 
- Solucions alternatives 
- Justificació de la solució adoptada 
- Treballs de camp 
- Descripció de les obres definides al projecte 
- Quadre resum de les dades principals del projecte 
- Expropiacions 
- Serveis afectats 
- Escomeses de serveis 
- Afeccions a llera pública i espais d’interès  
- Infraestructures alienes afectades 
- Declaració d’Impacte Ambiental 
- Seguretat i Salut. Compliment normatiu 
- Termini d'execució  
- Classificació del contractista  
- Revisió de preus 
- Justificació de preus 
- Declaració d'obra completa 
- Documents que conté el projecte 
- Resum del pressupost 

 
Annexes 
 

- Annex núm. 1. Característiques principals del projecte 
- Annex núm. 2. Recopilació i anàlisi de la documentació antecedent 
- Annex núm. 3. Estudi d'alternatives 
- Annex núm. 4. Treballs topogràfics (Ressenyes de les bases topogràfiques, llistat 

de punts aixecats, llistat de bases topogràfiques i plànols topogràfics) 
- Annex núm. 5. Traçat 
- Annex núm. 6. Geologia i Geotècnia (Cartografia geològica, hidrogeologia i nivells 

freàtics, campanya geotècnica cales i sondejos, sismicitat, capacitat portant del 
terreny, excavabilitat i estabilitat de les rases, possibilitat d'utilització per replè 
dels materials d'excavació, erosionabilitat, profunditat del substrat resistent, 
conclusions i recomanacions) 

- Annex núm. 7. Càlculs hidràulics 
- Annex núm. 8. Càlculs mecànics i d'estructures 
- Annex núm. 9. Accessos 
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- Annex núm. 10. Obres especials 
- Annex núm. 11. Serveis afectats  
- Annex núm. 12. Càlcul d’instal·lacions i escomeses 
- Annex núm. 13. Protecció contra la corrosió 
- Annex núm. 14. Pla d’obra valorat 
- Annex núm. 15. Justificació de preus 
- Annex núm. 16. Expropiacions   
- Annex núm. 17. Serveis afectats 
- Annex núm. 18. Estudi de Seguretat i Salut  
- Annex núm. 19. Afeccions urbanístiques i territorials 
- Annex núm. 20. Afeccions a altres infraestructures 
- Annex núm. 21. Afeccions a la llera pública i espais d’interès  
- Annex núm. 22. Memòria Ambiental 
- Annex núm. 23. Pla de gestió de residus valorat  
- Annex núm. 24. Pla de control de qualitat 
- Annex núm. 25. Resum de les unitats més importants i la seva valoració  
- Annex núm. 26. Pressupost per a coneixement de l'Administració  
- Annex núm. 27. Criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà 
- Annex núm. 28. Processos constructius 
- Annex núm. 29. Reportatge fotogràfic 

 
DOCUMENT NÚM. 2 - PLÀNOLS 
 

- Plànol de situació, emplaçament i índex  
- Esquema hidràulic (referenciació de l’actuació de manera esquemàtica a la 

xarxa d’ATL) 
- Planta general de les obres, 1/10.000 sobre cartografia i sobre ortofotomapa 
- Canonada en rasa: 

o Planta general, 1/1000H 1/100V (A colors. Escales en A1. Sobre 
cartografia o sobre ortofotomapa. Es representarà els encreuaments 
amb els serveis afectats i punts singulars) 

o Planta de traçat i replanteig, 1/1000H 1/100V (A colors. Escales en A1. 
Sobre cartografia o sobre ortofotomapa. Es representarà la localització 
de ventoses, desguassos, derivacions, PQ, vèrtex i alineacions de 
traçat) 

o Definició de la plataforma de treball, 1/1000 (planta amb indicació de 
fons de rasa, talussos, coronació de talussos i plataforma de treball).  

o Perfil Longitudinal, 1/1000 i 1/400V (Perfil amb indicacions de tipologia 
de tub, secció tipus, ubicació de ventoses, desguassos i obres 
especials, encreuaments amb serveis i altres infraestructures, cota roja, 
cota rasat, cota terreny, PQ, distàncies parcials i a l'origen, alineacions 
en planta i alineacions en alçat amb detall del pendent) 

- Seccions tipus 
o Rases, 1/50 (seccions i taula per PQ) 
o Planta general d’ocupació temporal sobre topografia 1/50 a colors 

(ocupacions a banda i banda per cada secció tipus) 
o Perfils transversals de la rasa, 1/100 i 1/200 (Reflectiran en cada cas la 

posició de la canonada nova i dels serveis afectats pròxims que circulen 
paral·lelament, indicació de línia de terreny, línia d’excavació, línia de 
les diferents capes de reblert i de paviments)  
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- Obres tipus , 1/25 i 1/50  
o Arquetes de desguàs (Per tipologies, amb taules per PQ, plànols de 

planta i seccions, de definició geomètrica, d’armadures, d’equips i de 
caldereria i detall peces especials). 

o Conduccions dels desguassos a lleres i torrents. 
o Arquetes de boca d’home i ventosa (Per tipologies, amb taules per PQ, 

plànols de planta i seccions, de definició geomètrica, d’armadures, 
d’equips i de caldereria i detall peces especials). 

o Arquetes de derivació i seccionament (Per tipologies, amb taules per 
PQ, plànols de planta i seccions, de definició geomètrica, d’armadures, 
d’equips i de caldereria i detall peces especials). 

o Boques d’Home (Per tipologies, amb taules per PQ, plànols de planta i 
seccions, de definició geomètrica, d’armadures, d’equips i de caldereria i 
detall peces especials). 

o Detalls 
- Obres de connexió amb infraestructura existent (Obres de connexió als 

Dipòsits, amb taules per PQ, plànols de planta i seccions, de definició 
geomètrica, d’armadures, d’equips i de caldereria i detalls) 

o Planta general de replanteig, 1/250 
o Definició geomètrica, 1/250, 1/50 
o Armadures i equipaments, 1/250, 1/50 

- Obres especials (claves, perforacions dirigides, encreuament a lleres) 
o Definició geomètrica i replanteig, 1/500  
o Planta General i perfil, 1/500 (ampliat i detallat) 
o Procés constructiu 1/50, 1/100 i 1/200 (murs de reacció, injeccions 

anells espaiadors, etc.) 
- Accessos 

o Definitius 
o Temporals 

- Mesures correctores d´Impacte Ambiental 
- Serveis afectats (Plànols de planta amb informació de companyies, de la 

campanya georadar i plànols específics i detallats d’estintolaments, desviaments 
i/o reposicions) 

- Expropiacions 
 
DOCUMENT NÚM. 3 - PLEC DE CONDICIONS 
 
ATL facilitarà el plec general per a l’execució d’obres que haurà de ser revisat i actualitzat per a 
adaptar-se a les característiques específiques i naturalesa de les obres. 
 
Es important que totes i cadascuna de les unitats d’obra definides al projecte puguin ser 
reconegudes i identificades al plec de condicions. Per a cadascuna, i de manera clara i explícita, 
s’hauran de definir les condicions d’execució i les activitats involucrades en cada cas, els 
materials a emprar, el procediment per a procedir al seu amidament i les condicions d’abonament 
establint criteris que no generi dubtes ni confusió en relació a quines activitats son objecte 
d’abonament i quines no, o que inclou o no inclou l’execució d’una determinada partida. Pel que 
fa als equips electromecànics, instal·lacions elèctriques i instrumentació es confeccionarà una 
fitxa individualitzada per cadascun que detalli les seves principals característiques com ara 
materials, dimensions, rangs de funcionament, normes de fabricació i altres característiques 
tècniques que permetin identificar sense dubte l’equip que es prescriu.  
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En el cas que el contingui referències a normativa obsoleta, caldrà revisar i adaptar el seu 
articulat, de manera que  defineixi les normes de fabricació a aplicar, les normes dimensionals, 
els assaigs dels materials en origen, els assaigs en fàbrica, els assaigs en obra, els certificats 
que s’exigiran, els revestiments per a protecció contra la corrosió, el tipus de junts a emprar, els 
gruixos en funció de la pressió, etc. 
 
DOCUMENT NÚM. 4 - PRESSUPOST 
 
El pressupost es confeccionarà amb el programa TCQ. Els preus a utilitzar seran a ser possible 
els de les bases de preus del BEDEC, en la seva versió més actual. En cas que s’hagin de crear 
preus nous aquests es confeccionaran seguint les instruccions de l document “Procediments per 
a la confecció de preus en redacció de projectes i en gestió d’obres del pla d’inversions 2019 -
2023” que es facilitarà a l’empresa Adjudicatària.  
 

3.14 Participació en els processos d’informació pública 

El projecte bàsic que és objecte de la present licitació serà sotmès a informació pública i a 
procediment de declaració d’impacte ambiental (DIA). Durant la seva tramitació es rebran  
al·legacions i la DIA podrà imposar condicions no necessàriament previstes al projecte. En 
qualsevol dels casos l’adjudicatari elaborarà les contestacions d’acord als criteris d’ATL i 
modificarà els documents per a adaptar-los i adequar-los tant a les al·legacions acceptades com 
als requeriments de la DIA. També organitzarà i gestionarà les trobades amb els agents del 
territori en cas de ser necessaris processos participatius i preparà la documentació de suport que 
sigui necessària.  
 

3.15 BIM 

Actualment s'està desplegant l'ús de la metodologia Building Information Modeling (BIM) com a 
sistema de treball col·laboratiu per a la creació i gestió d'un projecte de construcció. El seu 
objectiu és centralitzar la informació del projecte en un model d'informació digital creat per tots 
els agents que intervenen en la seva creació. BIM suposa l'evolució dels sistemes de disseny 
tradicionals basats en el pla, ja que incorpora informació geomètrica (3D), de temps (4D), de 
costos (5D), ambiental (6D) i de manteniment (7D). L'ús de BIM va més enllà de les fases de 
disseny, abastant l'execució de el projecte i estenent al llarg de el cicle de vida de l'edifici, 
permetent la gestió de la mateixa i reduint els costos d'operació. 
 
Les obres es definiran mitjançant un model BIM, tant el revestiment de la conducció, les arquetes 
de nova execució, les galeries, els seccionaments, etc. a partir de la informació geomètrica 
disponible i dels aixecaments. 
 
Els objectius dels models BIM seran els següents:  
 

• Definir i estructurar les dades dels elements a construir de manera que siguin 
compatibles i coherents amb les bases de dades d’operació i manteniment. 

  
És per això que el model s’haurà de redactar tal i com s´exposa en els següents apartats.  
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3.15.1 Pla BIM 
 
El Consultor haurà de redactar i presentar a ATL per a la seva aprovació, en el termini de 15 dies 
a comptar des de l’inici de les redaccions dels Projectes Constructius, un PEB, Pla d’Execució 
BIM, el qual com a mínim tindrà el següent contingut: 
 

- Rols i responsabilitats: nomenament del responsable BIM del Contracte i dels 
coordinadors BIM de les diferents disciplines. 

- Usos del BIM, els requerits per ATL i altres proposats pel Consultor. 
- Maquinari a emprar 
- Configuració del model BIM 
- Unitats, origen del projecte i sistemes de coordenades 
- Estructura del model 
- Modelització d’elements 
- Camps de metadada dels elements 
- Definició dels nivells de desenvolupament (LOD) 
- Procés de desenvolupament del model 
- Col·laboració 
- Estratègia de col·laboració 
- Intercanvi d’informació 
- Entorn comú de dades 
- Revisions del model 
- Detecció d’interferències 
- Calendari de reunions 
- Control de qualitat 
- Responsabilitats 
- Processos 
- Planificació 
- Fases en l’elaboració dels models i calendari 

 
3.15.2 Creació del model de les instal·lacions 

 
Els elements que caldrà identificar en el model són, com a mínim, els següents: 
 

- Obra civil: arquetes, sostres, murs, lloses, parets, soleres, paraments, escales, 
baranes, cobertes, massissos, suports, canalons de desguàs, etc. en general 
tota delimitació material i geomètrica que pugui afectar al disseny. 

- Equips hidràulics: (canonada), bombes, comportes, vàlvules i els seus actuadors 
o accionaments, motors i resta d’equips hidràulics com ara ventoses, 
cabalímetres i d’altres. 

- Instal·lacions elèctriques i de control: quadres, safates i canalitzacions, punts de 
llum, preses de corrent, cablejat, instrumentació, etc. 
 

El nivell de desenvolupament dels objectes dins del model correspondran, com a mínim, a un 
LOD 400 pel que fa al nivell de desenvolupament gràfic. Pel que fa als camps associats a les 
dades de cada element s’implementaran i s’ompliran aquells camps que ATL requereixi. 
 
A més dels mínims establerts s’inclouran tots aquells que per les seves dimensions o per la seva 
funcionalitat faci imprescindible la seva identificació en el model per a que altres puguin quedar 
totalment definits o per a que sigui possible analitzar les interferències amb aquells. 
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El cost dels treballs de modelatge de les instal·lacions existents aniran a càrrec de l’adjudicatari . 
Una vegada capturades les dades de la realitat existent, s'haurà de realitzar el modelatge 
mitjançant eines BIM i seguint les pautes indicades en aquest document. En aquests casos, per 
a la seva ràpida referència, han de ser modelats amb un nivell LOD 200.  
 

3.15.3 Objectes del model BIM 
 
Totes les noves obres i instal·lacions descrites a projectar s’integraran en el model BIM. Tots els 
objectes dins el model tindran un número o codi únic basat en la seva funció. S’utilitzarà 
GUBIMClass_v1.2 per determinar els números de cada objecte o es farà servir el criteri de 
codificació que ATL indiqui abans de començar els treballs. Per altra banda aquest sistema de 
classificació també és un diccionari de termes que també serà utilitzat per definir els objectes. 
Caldrà preveure que a més d’aquesta classificació els diferents objectes puguin, si cal, ser 
caracteritzats pels TAGS que ATL defineix d’acord als seus estàndards de codificació interna 
(Sistemes GIS i GIM). 
 
S’utilitzarà el sistema UTM de coordenades, de manera que el model estigui georeferenciat. 
 

3.15.4 Usos del model BIM 
 
Un ús BIM es defineix com una activitat basada en un model BIM, entre totes aquelles que són 
necessàries per l’execució completa d’un contracte, que afegeix valor al desenvolupament del 
mateix i permet assolir algun dels objectius prèviament establerts per al contracte. 
 
Els usos BIM determinats per ATL s’hauran d’emprar obligatòriament en l’elaboració del model. 
El Consultor podrà proposar l’establiment d’altres usos amb nivells de prioritat inferiors. ATL 
exigirà com a mínim els següents: 
 

- Model de les condicions existents 
- Autoria del disseny 
- Visualització 3D 
- Documentació 2D 
- Coordinació 3D 
- Gestió de col·lisions 
- Quantificació 
- Registre del Model (As-Built) 
- Gestió d’espais 
- Gestió d’actius i programació de manteniment 

 
Visualització 3D vol dir que el model s’haurà de poder utilitzar per a obtenir vistes 3D, renders o 
recorreguts virtuals i que s’haurà de poder utilitzar per a mostrar les qualitats visuals, espacials o 
funcionals de les instal·lacions. 
 
Documentació 2D vol dir que del model se’n podran obtenir els plànols 2D, és a dir, plantes, 
seccions, perfils, detalls, etc. encara que es requereixi certa manipulació i/o preparació. 
 
Coordinació 3D vol dir que el model es farà servir per coordinar la ubicació de tots els elements 
projectats no tant sòls per a que uns no es superposin sobre els altres sinó per a preveure 
associat a cada element espais específics funcionals, normatius o d’accessibilitat per al seu 
posterior manteniment. 
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Gestió de col·lisions vol dir que el model haurà d’estar fet de tal manera que es pugui fer servir 
per a coordinar diferents disciplines (tasques fetes per equips diferents) i identificar i resoldre 
possibles conflictes i col·lisions entre elements virtuals. 
 
Quantificació vol dir que els amidaments es faran directament des del model. Per a posar un 
exemple, els cúbics de formigó, els kg de caldereria s’hauran de poder obtenir del model. 
 
Gestió d’espais vol dir que el model es fa servir per distribuir i gestionar els espais de la 
instal·lació en funció de les necessitats reals, modificar els usos d’aquests espais, etc. Un 
exemple és si cal que hi hagi un espai associat a determinat equip o instal·lació que no es pugui 
ocupar per a altres usos, com seria per exemple espai per a poder obrir un armari elèctric, espais 
de maniobres, etc. 
 
Gestió d’actius i programació de manteniment vol dir que el model es farà servir per la gestió de 
dades de operacions i manteniment. La informació dels actius queda “emmagatzemada” dins del 
model i és monitoritzada per assegurar una millor eficiència durant l’etapa d’operació i 
manteniment de les instal·lacions facilitant el poder establir un programa de manteniment 
preventiu de les mateixes. 
  
El model s’haurà de fer pensant en l’operació i en els problemes habituals d’explotació de plantes 
similars. 
 

3.15.5 Processos de col·laboració 
 
Cada disciplina del projecte produirà com a mínim un model BIM (model de disciplina) per la 
seva àrea de responsabilitat. El nombre de disciplines dependrà de com organitzi el Consultor el 
desenvolupament del model, hi pot haver una única o diverses depenent dels diferents equips 
que intervinguin. El contingut d’aquests models es desenvoluparà en línia amb les fases de 
projecte i segons els LOD establerts i segons els usos BIM establerts pel projecte. 
 
Durant tota la fase de disseny, el responsable BIM del Contracte combinarà tots aquests models 
en un sol model de projecte (model federat). Aquest model es farà servir per la supervisió del 
projecte (revisió del disseny) i per la detecció d’interferències. 
 

3.15.6 Camps del model BIM 
 
Pel que fa als camps associats als diferents elements a projectar, ATL facilitarà a l’adjudicatari un 
arxiu Excel (COM) on es detalla la informació mínima que ATL requereix per a cada tipus 
d’equip. Aquesta informació és la necessària quan un actiu es lliura a Operació i Manteniment 
per a la seva posta en servei i, per tant, s’haurà de preveure la creació de tots els camps que 
caldrà omplir amb la documentació tècnica dels equips col·locats. És important recalcar que 
aquests camps es creïn com a paràmetres globals o tipus, no com a paràmetres d’exemplar. 
Aquesta sol·licitud respon a la necessitat de poder-los llistar en taules de planificació i 
amidament. 
 

3.15.7 Plataformes de programari 
 
La llista de programari que ATL permet emprar és la següent: 
 
Per producció de models i dibuixos: 
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- Revit (format .rvt i .ifc) 
- Autocad 

 
Per coordinació i gestió d’interferències: 

- Navisworks Manage 
- Navisworks Freedom 
- Tekla BIM Sight 
-  

A data d’avui encara ATL no ha definit el programari per a altres utilitats com ara la supervisió 
durant la construcció o per al manteniment i la gestió de les infraestructures però ho farà en breu. 
 

3.15.8 Compartició de models 
 
ATL recomana com a norma general que els models s’intercanviïn dins dels format .RVT (Revit 
Nadiu) i que s’entreguin acompanyats de l’arxiu amb extensió oberta IFC. Abans de compartir els 
models aquests s’hauran “d’empaquetar”, és a dir eliminar les vinculacions amb els fitxers interns 
de treball i auditar els models. 
 
Els models de disciplina no haurien de ser més grans de 150Mb, i els models de projecte 
federats no haurien de ser més grans de 500Mb. 
 

3.15.9 Estàndards i normatives 
 
Per al desenvolupament del contracte, per tal que hi hagi dins l’equip consultor un procés de 
col·laboració que funcioni i sigui consistent, els membres de l’equip i els seus col·laboradors 
hauran de fer servir aquestes normatives com a referència: 
 

- GuBIMClass v.1.2 per a classificació d’elements. 
- BIMFORUM 2016 en relació als LOD. 
- BS1192:2007 com a referència general. 

Aquestes altres es podran utilitzar en els termes que ATL ho autoritzi 
 

- AEC UK BIM Protocol com a referència general 
- NBIMS-US_V3 com a referència general 

 
3.15.10 Lliurament i intercanvi d’informació BIM amb ATL 

 
Un cop signada l’acta d’inici ATL comunicarà la freqüència en que ATL requerirà el lliurament del 
model federat dels consultors. Aquest model federat haurà estat coordinat i les interferències 
gestionades abans de ser entregat a ATL. 
 
ATL requerirà que durant les entregues dels models durant la redacció del projecte aquests 
compleixin amb el nivell de desenvolupament (LOD) establerts. Cada objecte dins els model 
tindrà uns camps d’atributs (alguns d’ells definits per ATL) que s’hauran d’anar complimentant al 
llarg de la redacció del projecte. Aquests atributs s’han de poder extraure directament del model. 
 
ATL utilitzarà aquests models federats per validar el següent: 
 

- Usos BIM 
- El progres del disseny i la informació associada 
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- El desenvolupament, cura i veracitat dels camps d’informació associats als actius, 
especialment, si es el cas, els relacionats amb la posterior operació i manteniment . 

- Assegurar-se que els models són els més recents. 
- Errors o mancances en els models que no compleixen amb allò especificat a la 

documentació de la licitació o amb altres acords presos durant la redacció del projecte 
es tornaran als consultors i s’establirà un calendari per resoldre’ls. 

 
Si els models són satisfactoris es validaran i es faran servir com a punt de partida de les 
següents fases de redacció. En el cas que no ho siguin, el Consultor refarà el model per complir 
amb els estàndards d’ATL.  
 

3.15.11 Rols i responsabilitats BIM 
 
Integrat en l’equip del Consultor hi haurà d’haver la figura del Responsable BIM del Contracte 
(BIM Manager). Aquesta figura serà responsable de les activitats basades en el model BIM del 
contracte i desenvoluparà les funcions d’interlocutor amb el Responsable BIM que ATL designi 
per a la direcció dels treballs. Els requeriments professionals s’estableixen en un altre apartat. 
 
Igualment hi haurà d’haver un Coordinador BIM de Disciplina (BIM Coordinators) per cadascuna 
de les activitats o disciplines BIM que es realitzin en paral·lel. Serà el responsable de la 
coordinació i implementació de BIM en la seva disciplina. 
 
El modelatge com a tal podrà ser realitzat pel enginyers que intervinguin en les diferents 
disciplines o per tècnics especialistes en BIM. 
 

3.16 GIS 

ATL disposa d’un Sistema de Informació Geogràfica Corporatiu que exigeix la normalització de la 
informació per tal de sistematitzar la seva actualització i el seu manteniment. Per això, a més del 
lliurament de la documentació dels projectes constructius en els formats que s’estableixen en 
aquest PPTP, s’haurà d’estructurar i lliurar, de manera addicional, la informació relativa a 
recintes, arquetes, pous, canonades, expropiacions, perfils, esquemes hidràulics, de 
caracterització, de procés, elèctrics, etc. en arxius shapefile de GIS atenent-se a les instruccions 
que s’adjunten com a documentació complementària del concurs.  
 
Per tal de que es pugui fer una correcta transmissió de la informació abans de la seva preparació 
es mantindran reunions de coordinació amb els tècnics responsables de GIS d’ATL per a 
resoldre dubtes i facilitar d’aquesta manera la seva confecció.  
 

3.17 Codificació d’actius 

En relació a les instal·lacions durant la fase de redacció, el Director del projecte d’ATL definirà 
els elements que de manera imprescindible requereixin disposar d’un codi identificatiu, “TAG”, a 
efectes de nomenar-los en el model en BIM, en els plànols, en els esquemes unifilars, en els 
esquemes de control, etc. pensant en la futura execució de les obres i la seva incorporació al 
sistema de gestió d’actius un cop els nous actius entrin en servei.  
 
És important que la codificació en el projecte es faci d’acord als criteris de la IO-169, a facilitar 
pel Director del projecte, i que sigui des de bon principi coherent amb l’arbre jeràrquic del GMAO 
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d’ATL ja que d’aquesta manera es facilita enormement la gestió documental durant la posterior 
fase d’obra. 
 
 
4 EQUIP TÈCNIC QUE EL CONSULTOR POSARÀ A DISPOSICIÓ DEL TREBALL 
 

L’Equip de l’empresa Consultora s’estableix com un equip doble, un per cada connexió, que 
estigui liderat per una única figura Autor/a, una única figura d’Adjunt/a de l’Autor/a dels projectes i 
un única Director/a Ambiental, en tant que seran pràcticament dos equips que treballin en 
paral·lel per cada una de les connexions: 
 
Figura 3: Esquema organitzatiu de l’equip que es proposa 

 
 
Per la resta de figures definides al projecte, l’empresa adjudicatària podrà repetir un mateix 
professional en ambdós equips de treball, sempre i quan no siguin les figures que s’estipulen 
amb una dedicació superior al 50%.  
 

 

4.1 Equip bàsic del Consultor  

L'equip bàsic que s'exigeix al Consultor per a la redacció d'aquests projectes constructius ha 
d'estar constituït com a mínim pels següents membres: 
 

4.1.1 Autor/a dels projectes: 
 
Estarà en possessió del títol d'Enginyer de Camins o titulació equivalent amb competència legal 
en la matèria amb una experiència mínima acreditable de 20 anys d’experiència, i un mínim de 
10 anys en la redacció de projectes de construcció d’obres hidràuliques. Desenvoluparà el càrrec 
d'Autor dels Projectes Bàsics i Constructius i com a tal serà el coordinador de tot l'equip de 
redacció, el delegat del Consultor i l'interlocutor amb el Responsable dels Treballs que ATL 
designi per a la direcció dels treballs. 
 
Aquesta elevada experiència es justifica per la especificitat i volum de les obres a executar, tant 
des del punt de vista de l’obra civil en l’àmbit de les obres hidràuliques lineals, com en el 
diàmetre que previsiblement tindran aquestes canonades a pressió, així com per la criticitat de 
compatibilitzar-les amb el territori a implantar-les, essent aquesta una futura infraestructura 
bàsica dins del sistema d’abastament d’ATL i el CAT. 
 

Autor/a dels 
Projectes

Equip connexió 
ATL

Equip connexió 
CAT

Adjunt/a a l'Autor/a 
dels Projectes

Director/a 
Ambiental
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L’Autor del projecte serà únic per les dues connexions i s’haurà de poder garantir la seva 
dedicació exclusiva al contracte que ens ocupa.  
 

4.1.2 Adjunt/a a l’autor/a dels projectes: 
 
Professional amb titulació acadèmica d’enginyer, llicenciat o graduat, amb una experiència 
mínima acreditable de 15 anys, i un mínim de 10 anys en la redacció de projectes de construcció 
d’obres hidràuliques. Desenvoluparà el càrrec d'Adjunt a l’autor dels Projectes supervisant i 
coordinant els treballs de camp i de gabinet realitzats per tots els membres de l’equip. 
 
Igual que l’Autor del Projecte, la figura de l’Adjunt serà única per les dues connexions i s’haurà 
de poder garantir la seva dedicació exclusiva al contracte que ens ocupa.  
 

4.1.3 Tècnic/a de traçat 
 
Professional especialitzat en la matèria amb una experiència mínima acreditable de 10 anys en 
treballs de traçadista, inclosos els de conduccions d’aigua potable a pressió. Desenvoluparà i es 
responsabilitzarà del disseny del traçat, punts alts i baixos, així com limitacions i curvatures 
màximes per la canonada, entre d’altres.  
 

4.1.4 Tècnic/a en geotècnia 
 
Professional especialitzat en la matèria amb titulació acadèmica d’enginyer, llicenciat o graduat 
amb una experiència mínima acreditable de 10 anys en la redacció de projectes de construcció. 
Desenvoluparà i es responsabilitzarà del disseny de les excavacions, sistemes d’escolament, 
execució de rases estrebades i recintes estancs i reforços del terreny per a protecció de serveis i 
estructures, entre d’altres.  
 

4.1.5 Tècnic/a en càlculs hidràulics  
 
Professional especialitzat en la matèria amb titulació acadèmica d’enginyer, llicenciat o graduat, 
amb experiència acreditable de 10 anys en el disseny de conduccions hidràuliques a pressió 
d’aigua potable. Analitzarà la viabilitat del traçat de les canonades plantejat, participarà en la 
definició transitoris i definirà la protecció de la nova canonada i dels serveis i estructures 
afectades. A més, també supervisarà la conducció dels desguassos a rieres i torrents.   
 

4.1.6 Tècnic/a en càlculs estructurals 
 
Professional especialitzat en la matèria amb titulació acadèmica d’enginyer, llicenciat o graduat, 
amb una experiència mínima acreditable de 10 anys en la redacció de projectes d’estructures de 
contenció i fonamentació. 
 

4.1.7 Tècnic/a d’automatització i telecontrol 
 
Professional especialitzat en la matèria amb titulació acadèmica d’enginyer, llicenciat o graduat, 
amb una experiència mínima acreditable de 5 anys en la redacció de projectes on hagi participat 
en la definició i dimensionament de les instal·lacions de comunicació i telecontrol 
d’instrumentació.  
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4.1.8 Tècnic/a d’equips i instal·lacions elèctriques 
 
Professional especialitzat en la matèria amb titulació acadèmica d’enginyer, llicenciat o graduat, 
amb una experiència mínima acreditable de 5 anys en la redacció de projectes on hagi participat 
en la definició i dimensionament dels equips i la seva alimentació elèctrica, així com la definició 
dels quadres elèctrics que hagin d’implantar-se a les arquetes.  
 

4.1.9 Director/a ambiental i Tècnic/a de Medi Ambient 
 
Professional especialitzat en la matèria amb titulació acadèmica d’enginyer, llicenciat o graduat, 
amb una experiència mínima acreditable de 10 anys en la redacció de projectes de construcció 
en l’àmbit de les afeccions al medi natural i la seva correcció. Coordinarà les relacions amb 
l’Autoritat Ambiental i desenvoluparà el Document Inicial del Projecte i l’Estudi d’Impacte 
Ambiental. El tècnic designat serà una figura única per les dues connexions i signarà tota la 
documentació Ambiental relacionada amb els Projectes que ens ocupen. 
 
En el document de l'oferta, s'explicitarà amb detall el personal facultatiu que queda sota la 
dependència de la figura de Director/a Ambiental, i que realitzarà els estudis especialitzats si es 
el cas. Quan es tracti de col·laboracions externes al Consultor, aquest acceptarà expressament 
les esmentades col·laboracions. 
 

4.1.10 Tècnic/a de Seguretat i Salut 
 
Professional especialitzat en la matèria amb titulació acadèmica d’enginyer, llicenciat o graduat, 
amb una experiència mínima acreditable de 10 anys en la redacció d’Estudis de Seguretat i 
Salut, així com en la figura de Coordinador de Seguretat i Salut, en infraestructures lineals i 
hidràuliques.  
 
Aquesta figura serà la persona responsable de definir les mesures als projectes per 
l'acompliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), així com de les normatives de 
seguretat i salut laboral vigents que s’hauran de complir dins de cada obra, vetllant en cada 
moment pels principis de seguretat i salut i per l'acció preventiva. A més, exercirà de recurs 
preventiu en les visites que es realitzin a l’emplaçament dels projectes, especialment a l’interior 
de les galeries i arquetes que es tracten com espais confinats, i serà la persona responsable de 
que tot el personal faci servir els EPI que siguin necessaris i que la pròpia empresa adjudicatària 
haurà de proveir.  
 

4.1.11 Delineació 
 
Professional especialitzat en la matèria amb titulació acadèmica de delineant projectista, amb 
una experiència mínima acreditable de 10 anys. Aquesta figura serà l’especialitzada en el 
desenvolupament de la documentació gràfica dels projectes constructius, mitjançant l'elaboració 
de les diferents representacions en dues i tres dimensions, de manera comprensible i fàcilment 
interpretable en obra, per a la seva correcta execució. 
 

4.1.12 BIM Manager i Modelador BIM 
 
Professional especialitzat en la matèria amb titulació acadèmica d’enginyer, llicenciat, grau o 
equivalent amb una experiència mínima acreditable de 3 anys en la coordinació i gestió d’equips 
de redacció de projectes de construcció en entorn BIM. Pel cas del BIM Manager, aquest perfil 
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estarà en possessió d’un títol de BIM Manager, i serà el responsable de les activitats basades en 
el model BIM del contracte i desenvoluparà les funcions d’interlocutor amb el Responsable BIM 
que ATL designi per a la direcció dels treballs. 
 
ATL valorarà lliurement la idoneïtat de les persones assignades a la redacció del Projecte i podrà 
exigir quan ho consideri oportú, la substitució de part o de la totalitat del personal assignat al 
contracte i l’empresa Consultora haurà d'acceptar i complir aquesta substitució en el termini de 
les dues setmanes següents a la comunicació feta per ATL. 
 
Qualsevol canvi en el personal assignat a la redacció del Projecte, haurà de ser comunicat i 
acceptat per ATL. 
 

4.1.13 Tècnic d'expropiacions i serveis afectats 
 
Professional especialitzat en la matèria amb titulació acadèmica d’enginyer, llicenciat o graduat, 
amb una experiència mínima acreditable de 10 anys en la redacció de projectes on hagi 
participat en la identificació dels serveis afectats i tracte amb empreses de serveis per la definició 
d’alternatives. També serà la persona encarregada de definit les expropiacions dels terrenys a 
expropiar, així com les servituds a definir segons els criteris d’ATL.  
 
 

4.2 Direcció i autoria dels treballs 

4.2.1 Gestió dels treballs 
 
La direcció, el seguiment, el control i l'acceptació dels treballs de redacció dels projectes 
corresponen a ATL. 
 
Per poder realitzar les tasques de seguiment i control, el personal d'ATL tindrà accés en 
qualsevol moment, a les dades i documents que el Consultor estigui elaborant sigui quin sigui 
l'estat de desenvolupament en què es trobin. 
D'aquesta manera, el Consultor facilitarà en el possible la revisió dels treballs en curs en la seva 
pròpia oficina, al personal designat per ATL. 
 
ATL es reserva el dret de redactar ella mateixa, o mitjançant tercers, qualsevol part del Projecte 
encarregat. 
 
Amb aquesta finalitat, el Consultor facilitarà les dades precises amb l'antelació necessària 
perquè es puguin dur a terme aquests treballs sense que cap dels terminis pactats amb ATL es 
vegin afectats. En tot cas, si bé el Consultor no està obligat a assumir el contingut de la tasca 
encarregada per ATL a tercers, sí que és responsabilitzarà del compliment de terminis i de 
realitzar els treballs precisos per al perfecte acoblament de les tasques, un cop lliurat al Projecte. 
 
ATL, juntament amb el Consultor, establirà en cada cas i a l'inici dels treballs, el règim de 
reunions de treball a desenvolupar amb l'equip de redacció, així com el seu contingut. De cada 
reunió l'adjudicatari redactarà una acta que haurà de ser signada pels representants de totes les 
parts participants i serà responsable del seu arxiu. 
 
En particular el règim de reunions de seguiment en què hauran de participar els membres de 
l'equip bàsic del Consultor esmentats en l'apartat anterior serà el següent: 
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- Autor/a i Adjunt/a: com a mínim una reunió setmanal. 
- Especialistes: com a mínim un cop cada 15 dies durant el temps en què s'estigui desenvolupant 
la seva col·laboració si bé el Responsable dels Treballs podrà fixar més freqüència en casos 
puntuals o necessaris. 
 

4.2.2 Autoria dels treballs 
 
L'autoria dels treballs recau en l’Autor/a del projecte. L’Autor/a del Projecte, en tant que és la 
figura de coordinació dels diferents equips que intervenen al projecte, es responsabilitza 
plenament de les solucions projectades, dels càlculs, de les definicions, dels mesuraments i 
d'altres continguts del Projecte, llevat que hagi fet constar, donant fe i per escrit, la seva 
disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat establertes per ATL. 
 
L'autoria de l'Estudi de Seguretat i Salut recau en la persona responsable en matèria de 
seguretat i salut durant l'elaboració del Projecte, amb una es responsabilitat plenament del 
contingut de l'Estudi de Seguretat i Salut i de l'adequació a la normativa d'aplicació i, 
concretament, a la Llei 31/95, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i al Reial decret 
1627/97, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. A més, exercirà de recurs preventiu en les visites que es realitzin a  les 
instal·lacions d’ATL, especialment a l’interior de les galeries i arquetes que es tracten com espais 
confinats, i serà el responsable de que tot el personal faci servir els EPI que siguin necessaris i 
que la pròpia empresa adjudicatària haurà de proveir.  
 

4.2.3 Signatures i dates 
 
El projecte haurà de ser signat pel seu Autor/a. Aquest haurà d’acreditar titulació acadèmica amb 
competències tècniques i legals suficients, en la matèria que és objecte del projecte, com per a 
fer-ho. 
 
El responsable / coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del Projecte 
signarà l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Per que fa als plànols, ATL subministrarà els caixetins en què s'especifiquen les signatures dels 
mateixos. 
 
Els documents del Projecte que requereixin una responsabilitat especial, segons criteri d'ATL, 
com ara els annexos de càlcul d’estructures, geologia i geotècnia, etc. hauran de ser signats pel 
tècnic responsable de la seva elaboració, que ho serà, a més, de l'exactitud de la transcripció del 
contingut dels esmentats documents. 
 
Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redacció. 
 
Tots els documents es lliuraran amb signatura electrònica. 
 

4.3 Oficina de seguiment i control 

El seguiment i control dels treballs es realitzarà a les oficines d’ATL a Sant Joan Despí o bé, si 
així ho decideix el Director dels treballs, a qualsevol de les instal·lacions d’ATL prop de la zona 
del projecte i tindrà com a mínim caràcter setmanal amb la presència de l'Autor /a i l’Adjunt del 
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Projecte i els especialistes que corresponguin. ATL podrà exigir la presència de qualsevol 
especialista i/o col·laborador del projecte a les reunions de seguiment les quals seran de caràcter 
presencial com a mínim cada 15 dies mentre que la resta podran ser per vídeo conferència. El 
seguiment es podrà realitzar també a les oficines del propi Consultor si així ho decideix el 
Director del Projecte en qualsevol moment. La freqüència podrà ser modulada en funció del grau 
de desenvolupament del projecte a criteri del Director del projecte.  
 
Cal per tant que els licitadors tinguin en compte, a l’hora de confeccionar la seva oferta 
econòmica, els costos de desplaçar, cada quinze dies, a les oficines d’ATL l’autor del projecte i el 
personal requerit en cada moment per al seguiment i control dels treballs. 
 

4.4 Mitjans auxiliars 

El Consultor s'obliga a disposar de tots els mitjans i instal·lacions necessàries i un robust sistema 
d'emmagatzematge digital del projecte que permeti una gestió documental adequada i un 
correcte desenvolupament dels treballs encarregats, especialment els que es refereixen a eines 
informàtiques, tant de càlcul, com de gestió i disseny gràfic interactiu, etc. 
 

4.5 Edició del projecte 

Es lliurarà el projecte en format convencional, es a dir, en originals i pdf, contenint els quatre 
documents prescriptius: memòria i annexes, plànols, plec de condicions i pressupost. Apart es 
lliuraran el model BIM i els seus arxius associats en una carpeta que constituirà el document 
núm. 5, així com els arxius per la integració de les infraestructures al GIS d’ATL.  
 

a. Documentació en Suport Paper. 
Per l’assistència a reunions amb entitats, Ajuntaments i Administracions, etc. el Consultor serà 
l’encarregat de portar en format paper tota aquella documentació que sigui necessària revisar 
durant la reunió, tant si es tracta d’Informes com de plànols en la mida necessària.  
 

b. Suport Informàtic. 
Tota la documentació dels Projectes i Estudis d’Impacte Ambiental haurà de ser lliurada a ATL 
en suport informàtic en formats compatibles amb els sistemes exposats a continuació: 
 

- AUTOCAD 2025 per a tot tipus de plànols. Els fitxers s'entregaran obligatòriament en 
format DWG, independentment del format utilitzat per les diferents aplicacions 
informàtiques emprades en l'elaboració del Projecte. 

- TCQ, per Pressupostos, Amidaments, Justificació de Preus, Quadres de Preus, Preus 
Auxiliars, etc. 

- MICROSOFT PROJECT, per a generar tota la informació relativa a planificació de les 
obres corresponents a aquest Projecte. 

- MICROSOFT OFFICE, per a la resta de documents alfanumèrics a realitzar durant tota 
l'execució de l'expedient: textos, fulls de càlcul, presentacions gràfiques i bases de 
dades locals. 

 
El contingut del suport informàtic ha de coincidir amb el suport paper cosa garantirà per escrit el 
Consultor, havent corregir, immediatament, el Consultor qualsevol diferència que s'adverteixi tant 
a la seva entrega com posteriorment. 
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Els documents digitals s’hauran de lliurar amb signatura electrònica per part dels diferents autors 
dels diferents documents, cas que hi hagin més d’un. 
 
ATL disposa d’un Sistema de Informació Geogràfica Corporatiu que exigeix la normalització de la 
informació per tal de sistematitzar la seva actualització i el seu manteniment. Pel que fa a aquest 
projecte s’haurà d’estructurar i lliurar la informació relativa a arquetes, pous i sifons, canonada, 
expropiacions, perfils, esquemes hidràulics, de caracterització, elèctrics, etc. en arxius shapefile 
de GIS atenent-se a les instruccions que s’adjunten com a documentació complementària del 
concurs. Per tal de que es pugui fer una correcta transmissió de la informació abans de la seva 
preparació es mantindran reunions de coordinació amb els tècnics responsables de GIS d’ATL 
per a resoldre dubtes i facilitar d’aquesta manera la seva confecció. 
 
5 TERMINI DEL CONTRACTE 
 

El contracte objecte del present plec s’ha estructurat mitjançant fases per poder assolir, en el 
mínim de temps possible, les tramitacions administratives i mediambientals necessàries per 
disposar d’un projecte constructiu. Amb totes les fases contemplades, s’ha previst un termini de 
DISSET (17) mesos.  
S’estableixen una sèrie de terminis per la redacció dels diferents contractes, que a continuació 
s’esquematitza mitjançant una escala temporal que garanteix poder finalitzar l’execució de les 
obres de la ITAM Foix i les seves conduccions abans de finalitzar l’anualitat 2028: 
 
Figura 4: Cronograma bàsic a complir al contracte 

 
 
A continuació s’indiquen els terminis que configuren el Gantt presentat: 
 

i. El termini total per a presentar un esborrany dels Projectes Bàsics i Estudis d’Impacte 
Ambiental que continguin la totalitat dels documents, aptes per a la revisió final d’ATL, 
serà de sis (6) mesos a comptar des de l’acta d’inici dels treballs. ATL disposarà d’un 
màxim d’un (1) mes per a la revisió dels documents i un cop es retorni el projecte revisat 
el Consultor disposarà d’un màxim d’un (1) mes per a lliurar la documentació final. El 
termini total no superarà els vuit (8) mesos. La planificació de contempla ATL, preveu les 
següents condicions de l’encàrrec: 

a. El consultor haurà de redactar un Document d’Inici del Projecte (DIP) per cada 
una de les connexions i presentar-lo a l’òrgan substantiu als dos (2) mesos de 
l’inici del contracte. 

b. El consultor redactarà els Estudis d’Impacte Ambiental i els adaptarà al que 
indiqui l’òrgan ambiental quan s’hagi rebut el Document d’abast de l’Estudi 
d’Impacte Ambiental. L’objectiu és que la tramitació dels DIP no aturin l’avanç de 
les feines de redacció dels EIA, sinó que permeti garantir el correcte abast 
d’aquest. 
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ii. El termini total per a presentar un esborrany dels Projectes Constructius que 

continguin la totalitat dels documents, aptes per a la revisió final d’ATL, serà de set (7) 
mesos a comptar des de l’aprovació tècnica dels Projectes Bàsics i Estudis d’Impacte 
Ambiental. ATL disposarà d’un màxim d’un (1) mes per a la revisió dels documents i un 
cop es retornin els projectes revisats el Consultor disposarà d’un màxim d’un (1) mes 
més per lliurar la documentació final. El termini total no superarà els nou (9) mesos. Es 
contemplen les següents condicions de l’encàrrec: 

a. La tramitació de les Avaluacions d’Impacte Ambiental es realitzaran en paral·lel 
a l’inici de la redacció dels Projectes Constructius per cada una de les 
connexions. El consultor adjudicatari aplicarà a cada un dels Projectes 
Constructius les adaptacions i modificacions que s’estipulin de les DIA, com 
s’indica al Gantt mostrat, els Projectes hauran d’estar pràcticament tancats 
preparats únicament per incorporar les mesures i modificacions de les DIA.  

b. Durant la tramitació administrativa d’informació pública, el Consultor adjudicatari 
dels treballs serà l’encarregat de respondre les al·legacions a les esmenes 
rebudes, així com redactar els Informes de sol·licitud d’Avaluació Ambiental. 
Donat que la redacció dels Projectes Constructius i les tramitacions 
administratives es duen a terme en paral·lel, el consultor haurà de preveure que 
aquestes tasques no endarrereixin l’avanç dels documents del Projecte 
conforme la planificació d’entregues que es pactarà.  

 
 
6 DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 
 
Es facilitarà a l’adjudicatari documentació tècnica diversa relacionada amb el projecte així com:  

- Instrucció IPO-002 de redacció de projectes d’ATL. 
- Instrucció IPO-016 de redacció de documentació associada a expedients d'expropiació. 
- Requisits Tècnics Bàsics RTB-10 de punts de lliurament a través de dipòsits de regulació 

d’ATL”. 
- Requisits Tècnics Bàsics RTB-011 dels sistemes d'automatització i telecontrol d’ATL. 
- Addenda al PPTP per la definició dels treballs BIM del contracte. 

 
 
7 SOLVÈNCIA TÈCNICA DELS LICITADORS 
 
Les condicions de solvència tècnica que han d'acreditar els licitadors s’especifica en el plec de 
clàusules administratives. 
 
 
8 PRESSUPOST I ABONAMENT 
 
El pressupost tipus de licitació per a la redacció del present projecte és de 1.664.940,33 € sense 
IVA.  
 
A l’import de l’oferta se suposen repercutits no només els costos directes dels mitjans personals, 
materials i maquinaria sinó també els costos indirectes de d'altres mitjans, dietes i 
desplaçaments, treballs de reproducció i edició, etc. taxes, assegurances i impostos a excepció 
de l'IVA, necessaris per desenvolupar els treballs d'acord amb el que estableix el present plec. 
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La proposició econòmica, redactada d'acord al model de presentació de les bases de licitació 
administratives, ha d'anar acompanyada d'un pressupost desglossat confeccionat a partir del 
model d’oferta econòmica, i que engloba els preus per cada una de les connexions. Els 
amidaments del model annexat s’han de considerar com fixes, de manera que a partir d'aquests i 
dels preus unitaris oferts resultin els imports expressats en la proposició econòmica.  
 
A continuació es descriuen els preus que conformaran la proposició econòmica de l’Annex 4 de 
l’Informe Justificatiu, per cada un d’ells també es detalla com es realitzarà l’abonament: 
 
Els preus P36 i 44 corresponen a la redacció i edició dels documents de Projecte Bàsic d’acord 
a l’abast definit al PPTP. El seu import serà el de l’oferta de l’empresa adjudicatària i el seu 
abonament respondrà a les següents fites: 

• Abonament del 20% un cop es lliuri l’annex d’estudi d’alternatives i sigui aprovat per ATL 
després d’incorporar les observacions i esmenes que resultin de la seva revisió. 

• Abonament del 40% de l’import amb l’entrega del projecte Bàsic i sigui aprovat per ATL 
després d’incorporar les observacions i esmenes que resultin de la seva revisió. 

• Abonament del 20% de l’import amb l’enviament de totes les respostes a les esmenes 
rebudes durant la fase d’Informació Pública del Projecte Bàsic i de l’Estudi d’Impacte 
Ambiental. 

• Abonament del 20% restant amb la Declaració d’Impacte Ambiental amb caràcter 
favorable. 

 
Els preus P37 i P45 corresponen a la redacció i edició dels documents de Document Inicial del 
Projecte i Estudi d’Impacte Ambiental d’acord a l’abast definit al PPTP. El seu import serà el de 
l’oferta de l’empresa adjudicatària i el seu abonament respondrà a les següents fites: 

• Abonament del 20% de l’import amb l’entrega del DIP. 

• Abonament del 40% de l’import amb l’entrega de l’Estudi d’Impacte Ambiental. 

• Abonament del 20% de l’import amb l’enviament a l’òrgan ambiental de l’Informe 
d’Avaluació Ambiental 

• Abonament del 20% restant amb la Declaració d’Impacte Ambiental amb caràcter 
favorable. 

 
Els preus P38 i P46 corresponen a la realització dels treballs de topografia d’acord a l’abast 
definit al PPTP. El seu import serà el de l’oferta de l’empresa adjudicatària. 
 
Els preus P39 i P47 corresponen a la realització dels treballs de geologia i geotècnia d’acord a 
l’abast definit al PPTP. Caldrà presentar a part la justificació d’aquests preus amb format de 
l’Excel i conforme s’indica a l’ANNEX 5 de l’Informe Justificatiu, en base a una relació de preus 
unitaris i amidaments que incloguin tots els treballs de camp i de laboratori esmentats al PPTP, 
respectant els mínims si se n'estableixin o proposant el nombre en cas contrari. L’abonament es 
farà per preus unitaris i amidaments finals. Els amidaments no es poden modificar.  
 
Els imports finals dependran dels preus unitaris de l’oferta i de l’amidament final de tots els 
treballs. 
 
Els preus P40 i P48 corresponen a la redacció i edició dels documents dels Projectes 
Constructius d’acord a l’abast definit al PPTP sense comptar el cost dels treballs de topografia i 
dels treballs de geologia i geotècnia. El seu import serà el de l’oferta de l’empresa adjudicatària i 
el seu abonament respondrà a les següents fites: 



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA “REDACCIÓ DELS PROJECTES BÀSICS, ESTUDIS D’IMPACTE 

AMBIENTAL I PROJECTES CONSTRUCTIUS DE LES CONNEXIONS HIDRÀULIQUES DE LA ITAM FOIX” 
 

 41 

• Abonament del 60% quan es lliuri a ATL per a la seva revisió un esborrany del projecte 
que contingui tots els documents. 

• Abonament del 40% restant un cop s’obtingui l’aprovació per part del responsable del 
projecte d’ATL i s’hagin lliurat els documents definitius 

 
Els preus P41 i P49 corresponen als models BIM d’acord a l’abast definit al PPTP i conforme al 
Manual BIM d’ATL que es facilitarà a l’empresa adjudicatària dels treballs El seu import serà el 
de l’oferta de l’empresa adjudicatària i el seu abonament respondrà a les següents fites: 

• Abonament del 90% de l’import quan es lliuri a ATL un model per a la seva revisió i 
auditoria, no abans de lliurar l’esborrany del projecte.  

• Abonament del 10% restant un cop s’obtingui l’aprovació per part del responsable BIM 
d’ATL i s’hagi lliurat el model BIM definitiu amb les modificacions i correccions sorgides 
en l’auditoria. 

 
Pel que fa als preus P42 i P50 aquests corresponen a una partida per a encarregar 
l’assessorament extern de l’estudi de la protecció catòdica de la canonada. La gestió la realitzarà 
de manera directa el Consultor qui facturarà els treballs a ATL aplicant un 15% en concepte de 
despeses de gestió sobre l’import de les factures abonades als esmentats agents externs. 
Aquest import, de 6.075,00 €, no podrà modificar-se en l’oferta i el seu abonament estarà 
supeditat a que es materialitzin o no aquest assessorament i a l’oferta que faci l’assessor extern. 
 
En el cas dels preus P43 i P51, igual que en el cas anterior, es tracta d’una partida que ATL es 
reserva per encarregar assessoraments externes o altres treballs relacionats amb l’objecte del 
contracte a universitats, centres d’investigació o experts en la matèria aliens al Consultor, o per 
imprevistos no contemplats en les partides anteriors. En el cas d’assessoraments externs, la 
gestió la realitzarà de manera directa el Consultor qui facturarà els treballs a ATL aplicant un 
15% en concepte de despeses de gestió sobre l’import de les factures abonades als esmentats 
agents externs. Aquest import, de 47.250,00 €, no podrà modificar-se en l’oferta i el seu 
abonament estarà supeditat a que es materialitzin o no els esmentats assessoraments i/o 
treballs. 
 
ATL es reserva el dret d’executar total o parcialment aquesta partida, d’igual forma que no fer -ne 
ús durant tot el contracte.  
 
 
9 VALORACIÓ TÈCNICA i ECONÒMICA DE LES OFERTES  
 
Els criteris de puntuació per a la valoració de les ofertes s’especifiquen al plec de clàusules 
administratives. 
 
 
10 COMPROMISOS A PRESENTAR PER PART DELS LICITADORS  
 
Els compromisos a presentar per part dels licitadors son els indicats al plec de clàusules 
administratives on s’inclouen també els models a utilitzar. 
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11 OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS  
 
Els criteris pels quals es consideren presumptes ofertes anormalment baixes en el seu conjunt es 
descriuen al plec de clàusules administratives 
 
 
 
 
 
Director d’Obres i Projectes 



ANNEX 1: PRESSUPOST DE LICITACIÓ CAMPANYA GEOTÈCNICA 
RAMAL D’IMPULSIÓ AL DIPÒSIT DE COSTA D’ATL 

 

UNITAT CONCEPTE 
AMIDAMENT 

TOTAL 

PREU 
UNITARI 
(S/IVA) 
Costos 

PREU PARCIAL 
(IVA No Inclòs) 

ut Movilització d'equip de perforació en superfície 3 791,76 € 2.375,28 € 

ut 
Emplaçament de sonda a cada punt a reconèixer que no precisi de 
mitjans especials o preparació prèvia del terreny amb mitjans auxiliars 

10 107,72 € 1.077,17 € 

m 
Perforació a rotació amb extracció de testimoni continu en qualsevol 
tipus de terreny, incloent revestiment si es requerís, a qualsevol 
fondària. Inclou subministrament d'aigua. 

60 91,34 € 5.480,46 € 

ut Presa de mostra inalterada amb qualsevol tipus de llevamostres 10 51,39 € 513,95 € 

ut Assaig SPT. 20 39,35 € 787,05 € 

ut Testimoni parafinat de mes de 35 cm de longitud i 0> 70 mm 4 15,69 € 62,75 € 

ut Presa de mostres d'aigua a l'interior d'un sondeig 2 12,18 € 24,35 € 

ut 
Caixa portatestimonis de plàstic i/ transport a magatzem designat i 
fotografia a color 

20 14,31 € 286,20 € 

ut 
Tub ranurat de pvc, diàmetre útil 60-100 mm, col·locat a l'interior d'un 
sondeig, enganxat o roscat per a control del nivell freàtic. 

12 11,30 € 135,59 € 

ut 
Arqueta i tapa metàl·lica de protecció de boca de sondeig, 
fixada al terreny amb morter de ciment 

2 94,78 € 189,57 € 

ut Mesura del nivell piezomètric a cada sondeig acabat 2 7,79 € 15,58 € 

ut 
Jornada complerta de tècnic especialista per a supervisió i testificació 
de sondejos/cales. Inclou desplaçament i dietes. 

5 341,90 € 1.709,51 € 

ut 
Perfil sísmic de refracció amb implantació de 50 m de longitud mínima, 
registre d'anada i tornada i dispositiu de24 geòfons amb realització de al 
menys 5 tirs. 

8 340,20 € 2.721,60 € 

ud Calicata manual o mecànica, de 3 m de profunditat mínima i/ fotografies 16 156,69 € 2.507,11 € 

ud 
Presa de dades en sac en calicata, cantera o zona canterable, acopi o 
altres punts. 

4 28,62 € 114,48 € 

ut Presa de mostres en bloc, en qualsevol tipus de terreny, excepte roca 2 51,60 € 103,19 € 

ut Preparació de cada mostra, per a qualsevol número d'assajos 22 8,55 € 188,00 € 

ut Determinació de la humitat natural. 18 9,90 € 178,12 € 

ut Determinació de la densitat aparent. 18 14,16 € 254,91 € 

ut Determinació del pes específic 18 34,40 € 619,16 € 

ut Determinació dels límits Atterberg 18 42,50 € 764,96 € 

ut Comprovació de no plasticitat 5 17,20 € 86,00 € 

ut Determinació de granulometria per tamisat 18 47,90 € 862,16 € 

ut Determinació de granulometria per sedimentació 2 52,23 € 104,46 € 

ut Assaig de compressió simple en sols 9 46,60 € 419,42 € 

ut Assaig de tall directe, sense consolidar i sense drenatge, sobre 1 68,92 € 68,92 € 

ut Assaig de tall directe, consolidat i drenat, sobre mostra inalterada 1 94,78 € 94,78 € 

ut Assaig de tall directe, consolidat i sense drenatge, sobre mostra 1 155,12 € 155,12 € 
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ut 
Assaig edomètric amb al menys set esglaons de càrrega i tres de 
descàrrega, i corbes de consolidació-temps 

2 195,80 € 391,61 € 

ut Assaig de col.lapsabilitat 2 129,20 € 258,39 € 

ut Assaig de l'inflament Lambe. 2 73,76 € 147,53 € 

ut Determinació de pressió d'inflamament 2 82,42 € 164,84 € 

ut Assaig d'inflamament lliure 4 82,42 € 329,67 € 

ut Determinació de la permeabilitat en aparell triaxial o edòmetre 2 142,70 € 285,39 € 

ut Assaig Proctor normal 2 70,85 € 141,70 € 

ut Assaig Proctor modificat 2 80,18 € 160,35 € 

ut Determinació cbr de laboratori, sense incloure Proctor 2 156,20 € 312,39 € 

ut Assaig de compressió simple en roca, i/ tallat 2 65,10 € 130,19 € 

ut Assaig Brasiler 2 82,42 € 164,84 € 

ut Assaig de càrrega puntual (Franklin). 2 56,57 € 113,13 € 

ut Determinació duresa Schmidt 2 9,90 € 19,79 € 

ut Determinació Slake Durability Index 2 103,33 € 206,66 € 

ut Determinació quantitativa de carbonats 2 38,04 € 76,09 € 

ut Determinació quantitativa de sulfats 2 37,26 € 74,52 € 

ut Determinació qualitativa de sulfats 2 24,92 € 49,84 € 

ut Determinació quantitativa de matèria orgànica 2 34,18 € 68,36 € 

ut Anàlisi químic complet d'aigua, per a determinar la seva agressivitat 2 156,20 € 312,39 € 

ut Estudi geotècnic Ramal ATL 1 2.430,00 € 2.430,00 € 

 TOTAL 27.737,53 € 
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ANNEX 2: PRESSUPOST DE LICITACIÓ CAMPANYA GEOTÈCNICA 
RAMAL D’IMPULSIÓ ALS DIPÒSITS DE CUNIT I BARONIA DE MAR DEL CAT 

 

UNITAT CONCEPTE 
AMIDAMENT 

TOTAL 
PREU UNITARI 
(IVA NO inclòs) 

PREU 
PARCIAL 
(IVA No 
Inclòs) 

ut Movilització d'equip de perforació en superfície 3 791,76 € 791,76 € 

ut 
Emplaçament de sonda a cada punt a reconèixer que no precisi de mitjans 
especials o preparació prèvia del terreny amb mitjans auxiliars 

10 107,72 € 538,58 € 

m 
Perforació a rotació amb extracció de testimoni continu en qualsevol tipus de 
terreny, incloent revestiment si es requerís, a qualsevol fondària. Inclou 
subministrament d'aigua. 

60 91,34 € 2.740,23 € 

ut Presa de mostra inalterada amb qualsevol tipus de llevamostres 10 51,39 € 256,97 € 

ut Assaig SPT. 20 39,35 € 393,53 € 

ut Testimoni parafinat de mes de 35 cm de longitud i 0> 70 mm 4 15,69 € 31,37 € 

ut Presa de mostres d'aigua a l'interior d'un sondeig 2 12,18 € 12,18 € 

ut 
Caixa portatestimonis de plàstic i/ transport a magatzem designat i fotografia 
a color 

20 14,31 € 143,10 € 

ut 
Tub ranurat de pvc, diàmetre útil 60-100 mm, col·locat a l'interior d'un 
sondeig, enganxat o roscat per a control del nivell freàtic. 

12 11,30 € 67,80 € 

ut 
Arqueta i tapa metàl·lica de protecció de boca de sondeig, 
fixada al terreny amb morter de ciment 

2 94,78 € 94,78 € 

ut Mesura del nivell piezomètric a cada sondeig acabat 2 7,79 € 7,79 € 

ut 
Jornada complerta de tècnic especialista per a supervisió i testificació de 
sondejos/cales. Inclou desplaçament i dietes. 

5 341,90 € 1.025,70 € 

ut 
Perfil sísmic de refracció amb implantació de 50 m de longitud mínima, 
registre d'anada i tornada i dispositiu de24 geòfons amb realització de al 
menys 5 tirs. 

8 340,20 € 7.484,40 € 

ud Calicata manual o mecànica, de 3 m de profunditat mínima i/ fotografies 16 156,69 € 1.723,64 € 

ud 
Presa de dades en sac en calicata, cantera o zona canterable, acopi o altres 
punts. 

4 28,62 € 57,24 € 

ut Presa de mostres en bloc, en qualsevol tipus de terreny, excepte roca 2 51,60 € 103,19 € 

ut Preparació de cada mostra, per a qualsevol número d'assajos 22 8,55 € 136,73 € 

ut Determinació de la humitat natural. 18 9,90 € 118,75 € 

ut Determinació de la densitat aparent. 18 14,16 € 169,94 € 

ut Determinació del pes específic 18 34,40 € 412,78 € 

ut Determinació dels límits Atterberg 18 42,50 € 509,98 € 

ut Comprovació de no plasticitat 5 17,20 € 86,00 € 

ut Determinació de granulometria per tamisat 18 47,90 € 574,78 € 

ut Determinació de granulometria per sedimentació 2 52,23 € 104,46 € 

ut Assaig de compressió simple en sols 9 46,60 € 186,41 € 

ut Assaig de tall directe, sense consolidar i sense drenatge, sobre 1 68,92 € 68,92 € 

ut Assaig de tall directe, consolidat i drenat, sobre mostra inalterada 1 94,78 € 94,78 € 

ut Assaig de tall directe, consolidat i sense drenatge, sobre mostra 1 155,12 € 155,12 € 
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ut 
Assaig edomètric amb al menys set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, 
i corbes de consolidació-temps 

2 195,80 € 391,61 € 

ut Assaig de col.lapsabilitat 2 129,20 € 258,39 € 

ut Assaig de l'inflament Lambe. 2 73,76 € 147,53 € 

ut Determinació de pressió d'inflamament 2 82,42 € 164,84 € 

ut Assaig d'inflamament lliure 4 82,42 € 329,67 € 

ut Determinació de la permeabilitat en aparell triaxial o edòmetre 2 142,70 € 285,39 € 

ut Assaig Proctor normal 2 70,85 € 141,70 € 

ut Assaig Proctor modificat 2 80,18 € 160,35 € 

ut Determinació cbr de laboratori, sense incloure Proctor 2 156,20 € 312,39 € 

ut Assaig de compressió simple en roca, i/ tallat 2 65,10 € 130,19 € 

ut Assaig Brasiler 2 82,42 € 164,84 € 

ut Assaig de càrrega puntual (Franklin). 2 56,57 € 113,13 € 

ut Determinació duresa Schmidt 2 9,90 € 19,79 € 

ut Determinació Slake Durability Index 2 103,33 € 206,66 € 

ut Determinació quantitativa de carbonats 2 38,04 € 76,09 € 

ut Determinació quantitativa de sulfats 2 37,26 € 74,52 € 

ut Determinació qualitativa de sulfats 2 24,92 € 49,84 € 

ut Determinació quantitativa de matèria orgànica 2 34,18 € 68,36 € 

ut Anàlisi químic complet d'aigua, per a determinar la seva agressivitat 2 156,20 € 312,39 € 

ut Estudi geotècnic Ramal CAT 1 2.430,00 € 2.430,00 € 

 TOTAL 23.928,59 € 
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ANNEX 3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

 

REDACCIÓ DELS PROJECTES BÀSICS, ESTUDIS D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTES CONSTRUCTIUS DE LES CONNEXIONS 
HIDRÀULIQUES DE LA ITAM FOIX 

EQUIP DE REDACCIÓ DELS PROJECTES - PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

 Mitjans personals i mitjans auxiliars Unitat 
Preu unitari 

(€/ut.) 
Dedicació  

(%) 
Amidament Import (€) 

P1 Autor de projecte (20) mes 15.618,55 € 100 16 249.896,82 € 

P2 Adjunt autor de projecte (15) mes 12.498,55 € 100 16 199.976,82 € 

P3 Director ambiental (10) mes 14.185,92 € 60 16 136.184,82 € 

RAMAL ATL      

P4 Tècnic de traçat mes 7.247,99 € 70 10 50.735,91 € 

P5 Tècnic geotècnia mes 10.102,50 € 70 4 28.287,00 € 

P6 Tècnic càlculs hidràulics mes 10.102,50 € 60 10 60.615,00 € 

P7 Tècnic càlculs estructurals mes 10.102,50 € 60 6 36.369,00 € 

P8 Tècnic automatització i telecontrol mes 10.102,50 € 50 4 20.205,00 € 

P9 Tècnic equips i instal·lacions elèctriques mes 10.102,50 € 50 4 20.205,00 € 

P10 Tècnic medi ambient mes 10.294,98 € 70 12 86.477,82 € 

P11 Tècnic de seguretat i salut mes 10.102,50 € 50 3 15.153,75 € 

P12 Delineació mes 5.512,50 € 70 16 61.740,00 € 

P13 BIM Manager mes 9.427,50 € 10 8 7.542,00 € 

P14 Modelador BIM mes 7.132,50 € 40 8 22.824,00 € 

P15 Tècnic d'expropiacions i serveis afectats mes 8.819,60 € 50 8 35.278,41 € 

P16 
RAMAL ATL  - Campanya topografia (jornades 
camp i oficina) 

Jornada 675,00 € - 22 14.850,00 € 

P17* 
RAMAL ATL  - Campanya Geotècnia COMPLETA 
(cales + sondejos + informe) 

PA 27.737,52 € - 1 27.737,52 € 

P18** Ramal ATL - PA Estudi protecció catòdica PA 6.075,00 € - 1 6.075,00 € 

P19** RAMAL ATL - PA imprevistos a disposició d'ATL PA 47.250,00 € - 1 47.250,00 € 

RAMAL CAT      

P20 Tècnic de traçat mes 7.247,99 € 70 10 50.735,91 € 

P21 Tècnic geotècnia mes 10.102,50 € 70 4 28.287,00 € 

P22 Tècnic càlculs hidràulics mes 10.102,50 € 60 10 60.615,00 € 

P23 Tècnic càlculs estructurals mes 10.102,50 € 60 6 36.369,00 € 

P24 Tècnic automatització i telecontrol mes 10.102,50 € 50 4 20.205,00 € 

P25 Tècnic equips i instal·lacions elèctriques mes 10.102,50 € 50 4 20.205,00 € 

P26 Tècnic medi ambient mes 10.294,98 € 70 12 86.477,82 € 

P27 Tècnic de seguretat i salut mes 10.102,50 € 50 3 15.153,75 € 

P28 Delineació mes 5.512,50 € 70 16 61.740,00 € 

P29 BIM Manager mes 9.427,50 € 10 8 7.542,00 € 

P30 Modelador BIM mes 7.132,50 € 40 8 22.824,00 € 

P31 Tècnic d'expropiacions i serveis afectats mes 8.819,60 € 50 8 35.278,41 € 

P32 
RAMAL CAT - Campanya topografia (jornades 
camp i oficina) 

Jornada 675,00 € 22 - 14.850,00 € 
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P33* 
RAMAL CAT - Campanya Geotècnia COMPLETA 
(cales + sondejos + informe) 

PA 23.928,56 € 1 - 23.928,56 € 

P34** RAMAL CAT - PA Estudi protecció catòdica PA 6.075,00 € 1 - 6.075,00 € 

P35** RAMAL CAT - PA imprevistos a disposició d'ATL PA 47.250,00 € 1 - 47.250,00 € 

 Total (ATL)+(CAT) = 1.664.940,33 € 

 IVA 349.637,47 € 

(*) Les partides P17 i P33 corresponen a les ofertes geotècniques que el licitador ha de presentar Total amb IVA 2.014.577,80 € 

(**) Les partides P18, P19, P34 i P35 no es poden modificar.    

 
A partir d’aquests preus es defineix el següent pressupost:  
 

REDACCIÓ DELS PROJECTES BÀSICS, ESTUDIS D’IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTES CONSTRUCTIUS DE LES CONNEXIONS 
HIDRÀULIQUES DE LA ITAM FOIX 

RAMAL ATL 

Preu nº Descripció Preu unitari (€/ut) Amidament Import (€) 

P36 Treballs de redacció del projecte bàsic 112.173,16 € 1 112.173,16 € 

P37 Treballs de redacció del DIP i EIA 154.570,23 € 1 154.570,23 € 

P38 Topografia terrestre 14.850,00 € 1 14.850,00 € 

P39* Geologia i geotècnia terrestre 27.737,52 € 1 27.737,52 € 

P40** Treballs redacció Projecte Constructiu 463.846,41 € 1 463.846,41 € 

P41** Model BIM 30.366,00 € 1 30.366,00 € 

P42** Ramal ATL - PA Estudi protecció catòdica 6.075,00 € 1 6.075,00 € 

P43** RAMAL ATL - PA imprevistos a disposició d'ATL 47.250,00 € 1 47.250,00 € 

TOTAL OFERTA RAMAL ATL: BP+EIA+PC 856.868,33 € 

RAMAL CAT 

P44 Treballs de redacció del projecte bàsic 103.175,69 € 1 103.175,69 € 

P45 Treballs de redacció del DIP i EIA 154.570,23 € 1 154.570,23 € 

P46 Topografia terrestre 14.850,00 € 1 14.850,00 € 

P47* Geologia i geotècnia terrestre 23.928,56 € 1 23.928,56 € 

P48 Treballs redacció Projecte Constructiu 427.856,52 € 1 427.856,52 € 

P49 Model BIM 30.366,00 € 1 30.366,00 € 

P50** RAMAL CAT - PA Estudi protecció catòdica 6.075,00 € 1 6.075,00 € 

P51** RAMAL CAT - PA imprevistos a disposició d'ATL 47.250,00 € 1 47.250,00 € 

TOTAL OFERTA RAMAL CAT: BP+EIA+PC 808.072,00 € 

TOTAL OFERTA (ATL + CAT) =  1.664.940,33 € 

    IVA 349.637,47 € 

  Total amb IVA 2.014.577,80 € 

(*) Les partides P39 i P47 corresponen a les ofertes geotècniques que el licitador ha de presentar   

(**) Les partides P42, P43, P50 i P51 no es poden modificar.   
 

 


