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INFORME  

Exp.:1379-2803-2025  SERVEIS TERRITORIALS

ASSUMPTE: INFORME DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA 
CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS D’IMPLANTACIÓ DE MESURES DE SEGURETAT 
EN LES COBERTES DELS EDIFICIS MUNICIPALS.

El present informe s’emet de conformitat amb el que disposa l’article 80 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

1. Antecedents /necessitats detectades

L’Ajuntament de Begues disposa d’un patrimoni immobiliari objecte de 
contínues revisions, inspeccions i feines de manteniment. Una part d’aquestes 
tasques es localitzen en les cobertes dels diferents edificis. Al llarg dels anys, la 
implantació de sistemes de seguretat per garantir la seguretat dels operaris que 
fan les tasques de manteniment ha estat normativament un requeriment cada 
cop més exigent. La diversitat de l’antiguitat dels diferents edificis municipals fa 
que tinguem una diversa situació en l’estat dels sistemes de seguretat en les 
cobertes dels diferents immobles municipals. D’una banda trobem edificis nous, 
amb tots els sistemes de seguretat al dia, i d’altra banda trobem edificis més 
antics amb notables mancances en aquest sentit. Davant aquestes 
circumstàncies, ha estat necessari avaluar la situació de la seguretat en les 
cobertes dels edificis municipals, i planificar un procés per actualitzar aquests 
mecanismes de seguretat, així com preveure la despesa necessària pel seu 
correcte manteniment. Per aquest motiu es va contractar l’elaboració d’un 
document tècnic que serveixi de referencia per actualitzar les instal·lacions que 
tractem. El 5/12/2024 l’empresa adjudicatària va presentar aquest document 
tècnic. Per tant, és necessari l’execució dels treballs proposats per donar 
compliment a l’obligació del manteniment de les cobertes dels edificis 
municipals i garantir la seguretat dels operaris que fan les tasques de 
manteniment.

Exposades les necessitats detectades, l’Ajuntament de Begues no disposa de 
mitjans ni recursos tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel 
qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord 
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total 
respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no 
discriminació i igualtat de tracte

El codi CPV d’aplicació és el 45233292-2, Instalación de equipo de seguridad
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2. Objecte i termini d’execució

El subministrament i instal·lació dels elements de mesures de seguretat en les 
cobertes dels edificis municipals té com a principal finalitat que el personal i 
operaris que necessitin accedir a les cobertes ho facin respectant les mesures 
mínimes de seguretat laborals obligatòries. Es preveu la instal·lació de diferents 
elements de seguretat com ara línies de vida, punts ancoratge, escales d’accés, 
etc, els quals hauran d’estar homologats per l’empresa adjudicatària. El 
document tècnic de referència per la licitació dels treballs és el que va lliurar a 
aquest Ajuntament l’empresa OCA INSPECCIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN, 
S.A.U, signat per l’arquitecte tècnic Francisco Javier Valenzuela Aliaga.

El termini d’execució dels treballs s’estima en 6 setmanes.

3. Normativa d’aplicació

 Llei de PRL llei 31/1995

 Reglament dels Serveis de Prevenció Reial Decret 39/1997

 Reial Decret 1627/1997 Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en Obres 
de Construcció.

 Reial Decret 48671997 sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en 
els Llocs de Treball.

 Codi Tècnic de l' Edificació CTE

 UNE norma EN 795:2012 Equips de protecció individual contra caigudes. 
Dispositius d' ancoratge.

 Norma UNE- EN 353-1 i 353-2 dispositius de protecció individual contra 
caigudes

 Sistemes de protecció individual contra caigudes (UNE- EN 363:2018).

 Instruccions d'ús, manteniment, revisió periòdica, reparació, marcatge i 
embalatge (UNE- EN 365:2005 i UNE- EN 365: 2005 ERRATUM: 2006). 

 Dispositius de prensió del cos: Arnesos anticaigudes (UNE- EN 361:2002).

 Arnés de seient (UNE- EN 813:2024).

 Cinturó de subjecció i retenció (UNE- EN 358:2018)

 Dispositius anticaigudes: lliscant sobre línia d'ancoratge (EN 353-
1:2014+A1:2017) (UNE- EN 353-2:2002), retràctil (EN 360:2023) i 
absorbedor d'energia (UNE- EN 355:2002)

 Altres: connectors (UNE-EN 362:2005), equips d'amarratge (UNE-EN 
354:2011, components d'amarratge de subjecció UNE-EN 358:2018), 
dispositius de regulació de corda (UNE- EN 12841:2007), cordes Semi 
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estàtiques (Tipus A UNE- EN 1891:1999), dispositius d'ancoratge (Classe B i 
E d'UNE-EN 795:2012).

 Dispositiu de regulació de corda Tipus "A" (UNEEN 12841)

 Dispositiu de regulació de corda Tipus B d'ascens (UNE-EN 12841) Arnesos 
anticaigudes (UNE-EN 361) i arnès de seient (UNE-EN 813).

 Connectors (UNE-EN 362)

 UNE_ EN /795 ancoratge

 UNE-EN 353-1 i 353-2 línies de vida verticals

 UNE- EN 365 ús d' equips de protecció comptar caigudes.

4. Àmbit d’intervenció

Els edificis compresos en el projecte de OCA INSPECCIÓN, CONTROL Y 
PREVENCIÓN, S.A.U que a continuació s’enumeren :

 Policia Local, camí Ral 33-35 (41°19'54.49"N; 1°55'5.20"E)

 Deixalleria municipal, carrer Pervindre 3 (41°20'3.25"N; 1°54'20.09"E)

 Cementiri, camí del cementiri s/n (41°19'27.82"N; 1°55'41.39"E) 

 Llar d’infants, carrer Anselm Clavé 11 (41°19'55.61"N; 1°55'28.15"E) 

 Centre cívic i biblioteca, plaça u d’octubre (41°19'50.36"N; 1°55'5.38"E)

 Colmado, passeig de l’Església 1 (41°19'51.80"N; 1°55'19.93"E)

 Escorxador, avinguda Sitges 10 (41°19'51.36"N; 1°55'6.60"E)

 La nau, carrer Rafael Casanova 12-14 (41°19'45.87"N; 1°55'26.31"E) 

 Vestuaris camp de futbol, carrer Santa Eulàlia 10-12, zona esportiva 
municipal (41°20'11.73"N; 1°55'12.14"E)

o Nous.

o Vells.

o Els més propers a l’accés per l’avinguda Mediterrània.

 Piscina coberta, carrer Santa Eulàlia 10-12, zona esportiva municipal 
(41°20'15.77"N; 1°55'13.90"E)

 Vestuaris piscina d’estiu, carrer Santa Eulàlia 10-12, zona esportiva municipal 
(41°20'17.69"N; 1°55'13.59"E)

 Poliesportiu municipal, carrer Santa Eulàlia 10-12, zona esportiva municipal 
(41°20'10.43"N; 1°55'10.85"E)

 Bar-sala annexa zona esportiva, carrer Santa Eulàlia 10-12, zona esportiva 
municipal (41°20'10.63"N; 1°55'12.64"E)
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 Xalet, avinguda Torres Vilaró 6 (41°19'47.61"N; 1°55'29.44"E)

 Cal Pere Vell, carrer Major 14 (41°19'50.85"N; 1°55'20.19"E)

NO s’inclouen els següents edificis que apareixen en el projecte tècnic:

- Escola: les mesures de seguretat proposades en el projecte tècnic les 
estan instal·lant la Generalitat de Catalunya

- Centre de dia: el projecte determina que actualment ja es disposa de 
totes les mesures de seguretat necessàries

- Ermita de Santa Eulàlia, Ajuntament: el projecte recomana no aplicar 
mesures de seguretat permanents, atès el grau de protecció 
arquitectònic d’aquests edificis.

- Xalet: considero que el deficient estat actual d’alguns dels ràfecs de la 
coberta així com  la incertesa de l´ús d’aquest equipament a mig termini 
són factors suficientment rellevants com per descartar la intervenció per 
aplicar les mesures de seguretat recollides en el projecte tècnic.

5. Justificació de divisió en lots

El contracte no es divideix en lots.  La principal raó per la qual es motiva no 
subdividir en lots el contracte és que la intervenció recomana una uniformitat i  
continuïtat en els treballs a executar. En cas contrari, es dificultaria l’execució 
correcta dels treballs des del punt de vista tècnic, atès que:

a) cal garantir la unitat de criteri d’actuació.
b) És necessari facilitar el compliment de les funcions pròpies del 

responsable del contracte al disposar d’un sol interlocutor, considerant 
les dimensió dels recursos de l’àrea municipal responsable del contracte i 
de l’envergadura dels treballs a realitzar.

c) L’execució independent de les diverses prestacions compreses en 
l’objecte del contracte seria contraproduent des de el punt de vista 
d’optimitació dels recursos propis de l’Ajuntament.

6. Documentació a lliurar abans de l’execució del contracte

El contractista haurà d’aportar, abans de l’inici de l’execució dels treballs, un pla 
de seguretat i salut, amb les mesures preventives corresponents.
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7. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

El càlcul del pressupost base de licitació, s’ha establert a partir del pressupost 
del document tècnic de referència. Es consideren els edificis en l’àmbit 
d’intervenció, i les partides corresponents a línies de vida i escales. En el 
Annexa 1 es pot consultar el desglossament del pressupost, i l’assignació per 
edifci.

El pressupost de contracte és de 110.940 € sense IVA, 134.237,40 € quantitat 
que inclou l’IVA.

El valor estimat del contracte (VEC) als efectes de determinar el 
procediment d’adjudicació i la publicitat, és el següent: 110.940 €, IVA NO 
inclòs.

8. Justificació de la solució escollida i de la modalitat de contracte / 
insuficiència de mitjans

És necessari contractar el servei atès que l’Ajuntament no disposa de mitjans ni 
recursos tècnics adients per realitzar-lo, motiu pel qual cal procedir a l’auxili 
mitjançant la contractació amb tercers,  tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.

Per les seves característiques del contracte, es considera que l’opció més 
eficient i eficaç que assegura la millor resposta a les necessitats detectades es 
contractar aquest servei pel sistema de procediment obert simplificat. 
S’adjudicarà el contracte a l'oferta que, en el seu conjunt, resulti més 
avantatjosa.

9. Garantia

9.1- Econòmica (definitiva).

El contractista garantirà els equips i les instal·lacions durant un 
període mínim de dotze (12) mesos a partir de la recepció definitiva, 
cobrint qualsevol defecte de materials, muntatge o funcionament.

L’import de la garantia del contracte correspon a  les determinacions 
de l’article  107 de de la LCSP. La garantia respondrà als conceptes 
que determina l’article 110 de la LCSP
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9.2- Per la correcta gestió de residus
L’import de la garantia per la correcta gestió de residus correspon 
a les determinacions de l’Ordenança de residus i que és de 120,00 
euros.

10. Imputació pressupost municipal

Les despeses derivades aniran a càrrec de la partida 15 1501 63205

11. Millores

El licitador tindrà l’opció d’acceptar la següent millora per tal d’obtenir una 
major puntuació:

- Revisió anual i certificació corresponent a tots els elements de seguretat 
de les cobertes corresponents a tots els edificis inclosos en l’àmbit del 
present contracte: 10 punts per any, amb un màxim de 2 anys.

12. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la 
puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a 
considerar

Els criteris d’adjudicació proposats han de permetre obtenir un servei de 
qualitat que respongui a les necessitats a satisfer. Inclouen aspectes qualitatius 
i mediambientals, directament vinculats a l’objecte del contracte. 

Considerant l’objecte del contracte, es considera adient a fi i efecte de 
seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar els següents 
criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica:

Criteris avaluables de forma automàtica, mitjançant fórmules, amb un màxim 
de 100 punts:

12.1- Baixa sobre el preu de licitació fins a 75 punts:

Punts de l’oferta = 75 x (Pressupost de l'oferta més barata d'entre les 
presentades pels licitadors / Pressupost de l'oferta que es puntua)
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12.2- Aplicació de millores recollides en l’apartat 11 del present document, 
fins a 20 punts, a raó de 10 punts per any.

12.3- En cas de ser empresa amb un nombre de treballadors inferior a 50, 
disposar d’un pla d’igualtat, o, en cas de ser una empresa amb més 
de 50 treballadors, acreditar el compliment del Pla d’Igualtat: fins a 
5 punts

13. Condicions de solvència tècnica, econòmica i financera de les 
empreses.

Sense requisits específics

14. Modificacions del contracte

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar 
el contracte, si concorren les circumstàncies establertes, als articles 203 a 247 
de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017.

15. Revisió de preus.

L'adjudicatari no tindrà dret a revisió de preus.

16. Condicions especials d’execució

D’acord amb l’art. 202 de la LCSP s’estableixen les següents condicions 
especials d’execució:

- La infracció de retard en més de dos mesos en el pagament dels salaris 
als treballadors adscrits al contracte.

- La infracció de pagament de sous inferiors als establerts al conveni 
corresponent.

- L’incompliment de l’alta i del pagament a la seguretat social.

- L’incompliment de les obligacions i mesures en matèria de seguretat i 
salut

17. Subcontractació

Es permet la subcontractació, d’acord els preceptes que determina l’article 215 
de la LCSP.

18. Cessió del contracte.

Es permet la seva cessió, amb els requisits establerts en l’article 214 de la 
LCSP.
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19. Subrogació

No és d’aplicació.

20. Règim de penalitats

Serà sancionable, l’incompliment de les ordres establertes en relació amb el 
compliment del present informe i de les condicions de la oferta adjudicatària. 
Serà d’aplicació els articles 192, 194, 196 de la LSCP, de la subsecció 3a.

L’adjudicatari es responsabilitzarà econòmicament d’aportar els mitjans, 
materials i de personal necessaris per donar compliment el contracte

Les possibles sancions es regiran pels següents criteris:

1. per l’incompliment del termini de la finalització de la instal·lació (6 
setmanes)  s’imposarà:

 una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del 
preu del contracte, IVA exclòs. 

 per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, 
per a cada penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós 
IVA exclòs.

2. Les infraccions en matèria de subcontractació tindran una penalitat 
específica de fins el 50% del ‘import del subcontracte

3. pel compliment defectuós de la prestació s'imposaran penalitzacions en 
els següents termes: Com a regla general, la seva quantia serà un 1% 
del pressupost del contracte, llevat que, motivadament, l'òrgan de 
contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en el cas del 
qual podran assolir fins un 5% o fins al màxim legal del 10%. La 
reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la 
gravetat

4. Originar innecessàries molèsties al veïnat/usuaris edifici, serà penalitzat 
amb una multa de fins el 3% del valor de l’obra motiu de les esmentades 
molèsties per cada dia que aquestes es mantinguin, amb un mínim de 
300 euros.

5. Incomplir la normativa d’higiene i seguretat en el treballs, serà penalitzar 
amb una multa de fins el 3% de l’import de l’obra, per cada dia natural 
que romangui l’esmentada situació, amb un mínim de 300 euros.

L’import de les penalitzacions que per aquests conceptes s’imposin podran 
deduir-se de la factura final.
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Serà motiu automàtic de rescissió, amb pèrdua de fiança i altres efectes 
previsibles en la legislació vigent l’abandonament del servei, sense perjudici de 
les responsabilitats col·laterals que per l’esmentat abandonament pogueren 
procedir.

D’igual manera serà motiu de rescissió del contracte el no seguir ho ordenat a 
les clàusules del present informe i que marquen les pautes i la qualitat del 
servei.

La imposició d’una multa, sigui de la naturalesa que sigui, dins de les 
ressenyades a l’Article corresponent, serà considerada com falta lleu, sempre 
que no es produeixi danys o lesions a persones o béns de tercers.

L’acumulació de tres faltes lleus en la duració del contracte podrà ser objecte de 
rescissió del contracte amb la pèrdua de fiança, essent competència en aquest 
cas de l’Ajuntament la decisió d’acordar o no l’esmentada resolució, sense que 
aquesta decisió, positiva o negativa, en determinat cas, sigui invocada en altre 
com precedent.

José Luis Sola Moya

Arquitecte tècnic Municipal

Begues, a la data de la signatura electrònica.

ANNEXA 1: Resum justificació econòmica

EDIFICI
LINIES DE 

VIDA ESCALES TOTAL BASE 21% TOTAL
Policia local 2090 5325 7415 1557,15 8972,15
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Deixalleria 250 2625 2875 603,75 3478,75
Cementiri 5300 24550 29850 6268,5 36118,5
Llar infants 3425 3950 7375 1548,75 8923,75
Centre Civic 10625 5000 15625 3281,25 18906,25
Colmado 0 5250 5250 1102,5 6352,5
Escorxador 990 3025 4015 843,15 4858,15
La nau 1680 1200 2880 604,8 3484,8
Vestidors camp futbol 595 7850 8445 1773,45 10218,45
Piscina 8195 775 8970 1883,7 10853,7
vestidors piscina estiu 2700 2200 4900 1029 5929
Poliesportiu 2410 3450 5860 1230,6 7090,6
Bar-sala annexa 2030 2625 4655 977,55 5632,55
Cal Pere Vell 600 2225 2825 593,25 3418,25
   110940  134237,4

MA D’OBRA 
Hores 6 setmanes x 35h/set = 210 hores
Oficial 36,51 €/h x 210 hores = 7.667,10 €
Peons (2) 23,92 €/h x 420 hores = 10.046,40 €
 TOTAL 17.713,50 €

COST DIRECTE 

CONCEPTE IMPORT [€]

Ma d’obra 17.713,50
Materials 61.995,50
Seguretat 2.656,97
Logística i vehicles 6.199,59
 TOTAL 88.565,55

COST INDIRECTE 

CONCEPTE IMPORT [€]

Administració 1.398,40
Coordinació treballs 1.631,46 
Magatzem 932,27
Oficines 699,20
 4.661,34 €

COST TOTAL  CD+CI   93.226,89 €

  
despeses 
generals 13% 12.119,50 €

  
Benefici 
Industrial 6% 5.593,61 €
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BASE    110.940,00 €
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