



Informe justificatiu de la contractació

Informe complementari de resposta a les observacions manifestades per part de l'Assessoria Jurídica en el marc de la tramitació de l'expedient CTN2500114

1. El 17 de juliol de 2025, l'Assessoria Jurídica va emetre un informe (núm. doc Siebel: 8459608) en el qual es recollien una sèrie d'observacions que es reproduïen a continuació:
 - I. “[...] Caldrà tenir en consideració que la protecció i les mesures a adoptar, segons l'Acord de Govern, no es limiten únicament als càmpings, sinó al diferents usos que tenen lloc en les zones inundables. Així també, en l'Acord de govern es recull que les actuacions han de circumscriure's en les conques intracomunitàries que són on l'ACA exerceix les seves competències. Per la qual cosa, l'objecte del contracte s'ha d'ajustar a la mesura que s'esmenti del Programa de Risc d'Inundació i al mandat de l'Acord de Govern que porta causa, que en el punt 4t i 5è s'acorda:
 - 4: Encarregar a l'Agència Catalana de l'Aigua completar la cartografia de zones inundables i de les zones de flux preferent de l'àmbit de les conques intracomunitàries, així com la delimitació del domini públic hidràulic i de les zones de servitud i policia, que permetrà una millor protecció del domini públic hidràulic i una revisió de les activitats i els usos que tenen lloc en zones inundables per adoptar mesures per garantir la seguretat de les persones i els béns. Igualment, impulsar les accions pertinents perquè les administracions competents prenguin aquestes mesures en l'àmbit de les seves conques.
 - 5: Per als usos i edificacions ja existents en zona inundable o en zona amb risc d'inundació, instar, a través del departament competent, a l'adopció de les mesures pertinents per disminuir la vulnerabilitat i garantir l'autoprotecció, i, si escau, adoptar els procediments necessaris per garantir la seguretat de les persones i els béns”.
 - II. “[...] Cal incorporar a l'expedient de contractació l'informe per justificar adequadament la insuficiència de mitjans. El present expedient no recull cap justificació, es limita a fer constar que “l'ACA no disposa dels mitjans personals ni materials propis per a dur a terme la prestació d'aquest servei”. ”
 - III. “[...] Cal revisar la redacció del títol de la contractació en relació amb l'objecte del contracte, atès que el títol sembla que siguin els licitadors qui han de supervisar la feina de l'ACA, quan en realitat d'acord amb el Plec tècnic el que han de fer es realitzar informes, i de l'objecte sembla deduir-se que



l'elaboració dels càlculs recau en els titulars d'activitat de càmping. Per tant, al títol hauria de constar que es tracta d'una assistència tècnica també en el títol i que consisteix en la realització d'informes”

IV. “[...] Pels termes econòmics s'estarà al que pugui observar l'OCEF [...]”

2. En base als antecedents, es considera necessari la emissió del present informe complementari per part del Departament promotor de l'expedient, amb la finalitat de donar resposta a les qüestions plantejades per l'Assessoria Jurídica en el seu informe, en aquells aspectes que són competència de l'Àrea promotora.

3. Per tant:

I. En relació al suggeriment d'ajustar l'objecte del contracte a una mesura del Programa de mesures del Pla de gestió de riscos d'inundació (PGRI):

Pel que fa a la mesura del PGRI a la qual associar aquesta contractació, cal assenyalar que aquesta es vincula a la mesura 15.01.02 “Mainteniment i millora dels sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d'avisos hidrològics”, i concretament a l'actuació de “Mesures dirigides a consolidar el desenvolupament dels Serveis d'Alerta Primerenca per Inundació (SAPI) i dels Sistemes d'Alerta i Gestió del Risc d'Inundació (SAGRI), establint un marc de gestió comuna que afavoreixi l'autoprotecció”.

Pel que fa al punt 4 de l'Acord de Govern, aquest encàrrec ja s'està abordant parcialment en un altre contracte (amb clau d'expedient CTN2400664). No s'ha estimat oportú abordar totes les obligacions derivades de l'Acord de Govern en una única contractació, donada la naturalesa dispar dels treballs a dur a terme.

II. En relació al suggeriment sobre ampliar la justificació de l'insuficiència de mitjans:

S'ha atès aquesta observació. En conseqüència, hem procedit a modificar l'informe justificatiu (núm. doc Siebel: 8482030) ampliant la justificació de l'insuficiència de mitjans.

III. En relació al suggeriment sobre el canvi de títol de l'expedient:

Ens hem vist en la impossibilitat d'atendre aquesta observació per dos motius: en primer lloc, perquè tota la precontractació s'ha dut a terme amb aquest títol (reserva de fons, CEC, documents de Siebel...) i canviar-ho implicaria tornar a començar el procediment de nou, fet que inevitablement comportaria una dilatació excessiva en el temps. En segon lloc, perquè tant Siebel com SAP només permeten 200 caràcters al títol dels contractes, cosa que ens obliga a reduir, en la mesura del possible, els títols.

Finalment, i en relació amb el suggeriment de revisar la redacció del títol, es considera que l'apartat 2 “Objecte del plec” del PPTP (núm doc. Siebel: 8389305) és prou clar i, en qualsevol cas, l'apartat 3 “Descripció dels treballs a fer” ja indica que l'empresa contractista haurà de lliurar un informe valoratiu amb un contingut determinat per a cada PAU facilitat per l'ACA.

IV. En relació amb les possibles observacions de l'OCEF en l'àmbit econòmic del contracte:

Es considera convenient ampliar la justificació del pressupost del present contracte, d'acord amb les observacions realitzades per part de l'Òrgan de control econòmic-financer (OCEF) i l'Assessoria Jurídica en el marc d'altres expedients de contractació.

En primer lloc, es reproduïx l'apartat 8 "Pressupost" del PPTP:

Descripció de la partida	Unitat	Preu unitari màxim	Nombre de revisions	Total
Informe complex	Unitat	1.764,20 €	36	63.511,20 €
Informe simple	Unitat	372,55 €	36	13.411,80 €
Total sense IVA				76.923 €
21% IVA				16.153,83 €
Total contracte				93.076,83 €

De conformitat amb les observacions que se'ns van traslladar per part del Departament de Contractació sobre el fet que calia desglossar el pressupost, vam modificar la proposta de contractació (núm. doc Siebel: 8455287) incorporant l'annex següent: ("Annex núm. 5: Justificació del preu del contracte")

SERVEIS PER A LA SUPERVISIÓ DE CÀLCULS HIDROLÒGICS I HIDRÀULICS ASSOCIATS A TRÀMITS D'HOMOLOGACIÓ DE PLANS D'AUTOPROTECCIÓ D'ACTIVITATS DE CÀMPING SITUADES EN ZONES INUNDABLES				
TÈCNIC	Cost mes (€/mes)	Dedicacions	Amidament (mesos)	Import
Informe complex				63.511,20 €
Cap redactor del projecte (15 anys)	6.571,90 €	4%	12	3.255,64 €
Tècnic adjunt al Cap redactor (10 anys)	5.717,94 €	21%	12	14.162,99 €
Tècnic estudis inundabilitat 1	4.652,17 €	58%	12	32.264,80 €
Tècnic estudis inundabilitat 2	4.652,17 €	25%	12	13.827,77 €
Informe simple				13.411,80 €
Cap redactor del projecte (15 anys)	6.571,90 €	1%	12	687,50 €
Tècnic adjunt al Cap redactor (10 anys)	5.717,94 €	4%	12	2.990,83 €
Tècnic estudis inundabilitat 1	4.652,17 €	12%	12	6.813,43 €
Tècnic estudis inundabilitat 2	4.652,17 €	5%	12	2.920,04 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)				76.923,00 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)	76,923.00 €
21% IVA	16.153,83 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)	93.076,83 €

Les dedicacions del personal associat al desenvolupament del contracte s'han estimat considerant la realització d'un total de 36 informes complexos i 36 informes simples al llarg del termini d'execució del contracte (12 mesos). Així doncs, s'obtenen els següents preus unitaris per informe:

Descripció de la partida	Import total (€)	Unitats	Preu unitari (€/informe)
Informe complex	63.511,20 €	36	1.764,20 €
Informe simple	13.411,80 €	36	372,55 €

Tanmateix, hem constatat, a través d'altres expedients, que aquest desglossament del pressupost no respon plenament a les exigències de l'OCEF en matèria de control econòmic-pressupostari, motiu pel qual **hem considerat convenient ampliar la justificació del pressupost d'ofici**.

Per tant, el quadre que s'exposa a continuació complementa la justificació del pressupost continguda a l'apartat 8 "Pressupost" del PPTP que regula aquest contracte. El contingut d'aquest quadre va referit al cost segons conveni i als costos del personal que ha d'intervenir en l'execució del contracte segons el seu perfil i grau d'especialització requerit. A partir d'aquest contingut, s'han estimat unes dedicacions de les diferents figures per obtenir el cost de l'equip de col·laboradors. Quant als diferents perfils professionals s'indica que no es fa la desagregació per gènere atès que en el conveni hi ha igualtat salarial entre home/dona.

		COST SEGONS CONVENI		COSTOS DE PERSONAL CONTRACTE						
Figura	Experiència (anys)	Categoria conveni	Sou conveni mensual (Mes x 14)	Sou net mensual (€/mes)	Sou brut mensual (Mes x 14)	Sou brut mensual (prorrata 12 mesos) (€/mes)	Cost empresa mensual/ Despesa directa (Mes x 12)	Benefici 6%	Despeses Generals 13% Despesa indirecta	TOTAL
Cap redactor del projecte (15 anys)	15	Nivell 1	1.765,51 €	2,913.02 €	3,786.93 €	4,418.09 €	5,522.60 €	331.36 €	717.94 €	6,571.90 €
Tècnic adjunt al Cap redactor (10 anys)	10	Nivell 2	1.331,06 €	2,418.42 €	3,143.94 €	3,667.93 €	4,804.99 €	288.30 €	624.65 €	5,717.94 €
Tècnics de l'equip de col·laboradors (àmbits de coneixement específic)	-	Nivell 2	1.331,06 €	2,046.36 €	2,557.95 €	2,984.28 €	3,909.39 €	234.56 €	508.22 €	4,652.17 €

El conveni col·lectiu de referència utilitzat pel càlcul del pressupost és el XX Conveni col·lectiu nacional d'empreses d'enginyeria; oficines d'estudis tècnics; inspecció, supervisió i control tècnic i de qualitat.

D'acord amb tot l'exposat, es conclou el present informe, que resta integrat en l'expedient referenciat a l'encapçalament a fi de deixar constància als efectes oportuns.