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Expedient: 2102/2025 
 
 
CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 
EXECUTIU DE LA TERCERA FASE DE LES OBRES ORDINÀRIES DE REURBANITZACIÓ 
DEL CARRER DEL PADRÓ. 
 
EMPRESA ADJUDICATÀRIA: E3 Solinteg, SLU 
 
CIF B65281131 
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A Sant Fruitós de Bages,  
 
 

REUNITS 
 

 
D’una banda, el Sr. Joan Carles Batanés Subirana Alcalde de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages, actuant en el seu nom i representació i assistit per la Secretària accidental, Sra. 
Meritxell Carrera Comerma. 
 
D’altra banda, el Sr. Albert Riera Miserachs amb DNI núm. 38130888-Q, actuant en 
representació de l’empresa E3 Solinteg, SLU. amb CIF núm. B65281131 i domicili social al 
carrer Sant Antoni Maria Claret, 24 de Barcelona, segons l’escriptura de cessament i 
nombrament d’administradors i modificació d’objecte constitució autoritzada pel Notari 
Gonzalo Veciana Garcia-Boente, el dia 2 de febrero de 2011, número de protocol 155. 
 
La finalitat d’aquest acte, és la de procedir a la formalització del contracte per la prestació 
dels serveis de redacció del Projecte executiu de la tercera fase de les obres ordinàries de 
reurbanització del carrer del Padró, l’adjudicació del qual va ser aprovada per Acord de Junta 
de Govern Local de data 3 de novembre de 2025, segons es desprèn dels següents: 
 
 

ANTECEDENTS 
 

 
I. A través d’acord de la Junta de Govern Local, de data 28 de juliol de 2025, es va 

aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració automàtics i 
tramitació ordinària, per la contractació del servei per la redacció del projecte executiu 
de la tercera fase de les obres ordinàries de reurbanització del carrer Padró. 

 
II. Mitjançant Acord de Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2025 es va 

adjudicar el contracte esmentat, que en la seva part bastant diu: 

 
“(.../...) 
PRIMER. Efectuar la següent classificació referida al procediment de contractació dels 
serveis de redacció del Projecte executiu de la tercera fase de les obres ordinàries de 
reurbanització del carrer del Padró, de les empreses presentades i no excloses: 
 

1. E3 Solinteg, S.L.U. 
2. Landem Projecte Management 

 
SEGON. Adjudicar el citat contracte de serveis a favor de l‘empresa E3 Solinteg, SLU, amb 
CIF B65281131, d’acord amb l’oferta formulada, i per import de 23.100,00 € (IVA exclòs), més 
4.851,00 € (21% d’IVA), sent un total de 27.951,00 € (IVA inclòs). 
 
TERCER. Aprovar la despesa del contracte per l’import de 157.797,50€, amb càrrec a 
l’aplicació  pressupostaria número 22 151 60969- Obres urbanització carrer padró fase 3. 
 
QUART. Requerir a l’empresa E3 Solinteg, SLU per tal de procedir a la formalització del 
contracte, en document administratiu (format digital). 
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CINQUÈ. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant i al Registre Públic 
de Contractes. 
 
SISÈ. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i resta d’empreses que han 
presentat oferta, als Serveis tècnics i a Intervenció-Tresoreria. 
 
SETÈ. Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència en el termini d’un mes. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a dret. 
 (…/…)”. 

 
 
I convenint ambdues parts, en qualitat d’adjudicador i adjudicatari, el present contracte es 
formalitza en aquest document administratiu amb els següents  
 

 
PACTES 

  
 
PRIMER.- L’empresa E3 Solinteg, SLU amb CIF núm. B65281131, representada en aquest 
acte per el  Sr. Albert Riera Miserachs amb DNI núm. 38130888-Q, es compromet a l’execució 
del contracte que en aquest acte es formalitza, conforme el Acord de Junta de Govern Local 
de data 3 de novembre de 2025, d’adjudicació del contracte, els plecs de clàusules 
administratives particulars i l’oferta presentada per part de l’adjudicatari, els quals 
s’incorporen com a part de la proposició del contractista, formant part del contracte i que 
figuren en l’expedient, documents contractuals que accepta incondicionalment i sense 
reserva, còpia dels quals s’annexen al present i formen part inseparable d’aquest contracte. 
 
El present contracte s’estén en dos exemplars i a un únic efecte, en el lloc al principi esmentat 
i data de l’última signatura electrónica. 
 
 
 
 
L’alcalde,       El contractista, 
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana                                      E3 Solinteg, SLU 
  

Sr. Albert Riera Miserachs 
 
 

       
Dono fe, 

La Secretària accidental 
 

Sra. Meritxell Carrera Comerma 
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* S’annexen al present, formant part del contingut contractual els següents documents: 
 

- Plec de clàusules administratives particulars.  
- Disposicions comuns aplicables als plecs de clàusules particulars dels contractes de 

l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
- Memòria 
- Oferta económica  
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	REUNITS




DISPOSICIONS COMUNS APLICABLES ALS PLECS DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DELS CONTRACTES DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 
 
TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS APLICABLES A TOTS ELS CONTRACTES   
  
CAPITOL PRIMER. OBJECTE I RÈGIM JURIDIC 
   
Clàusula 1. Objecte  
  
1. Aquestes estipulacions disposen les regles aplicables a tots els PCAP dels contractes 
administratius i privats que concerti l’Ajuntament,  inclosos els contractes mixtos, els 
quals s’incorporaran als seus plecs tipus. Tenen per tant la consideració de PCAP i no 
de PCAG. 
  
2. El títol primer del DCPCAP s’aplicarà a tots els contractes inclosos en el seu àmbit.  
  
3. Els capítols respectius del títol segon del DCPCAP s’aplicaran a aquells contractes 
que específicament s’hi refereixen.   
 
4. El DCPCAP s’aplicarà sempre amb subjecció a allò que disposi el PCAG. En cas de 
discrepància, s’aplicarà preferent el PCAG, llevat que les seves previsions entrin en 
contradicció amb la LCSP, 
 
5. El DCPCAP no regula específicament els procediments diferents de l’obert, sense 
perjudici de la possibilitat que el PCAP corresponent s’hi remeti. Rebrà la denominació 
de procediment supersimplificat aquell que es troba regulat a l’art. 159.6 LCSP. 
 
6. Els annexos del DCPCAP són obligatoris quant a la seva informació que han de 
contenir les ofertes que els hagin d’aplicar segons el PCAP, si bé els empresaris tenen 
llibertat quant a la seva forma. 
 
Clàusula 2. Fonts del dret  
  
1. Tant pel que fa al procediment administratiu com al contingut material dels contractes 
administratius, la normativa aplicable per ordre de prioritat serà la que es cita a 
continuació:  
  


a. En primer lloc, el Dret comunitari en matèria de contractació pública que tingui 
efecte directe. Les directives no transposades seran d’aplicació en tant que 
presentin efecte directe, conforme als tractats i a la jurisprudència comunitaris.  
  
b. En segon lloc, les normes de caràcter bàsic dictades en matèria de contractació 
del sector públic i de règim local.  
  
c. En tercer lloc, les normes de desenvolupament de la normativa bàsica dictades 
per al territori de Catalunya, en matèria de contractació del sector públic i de règim 
local.  


  
2. Aquests grups normatius es podran veure afectats pels següents, les disposicions 
dels quals prevaldran:  
  


a.  Normativa dictada per l’Estat en matèria de Dret laboral.  
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b. Normativa sectorial dictada per l’Estat o per la Generalitat de Catalunya que és 
aplicable directament al contingut de les prestacions del contracte.  
  
c. En el cas de les prestacions d’obra, sigui quina sigui la classe del contracte, els 
serà d’aplicació la legislació sobre obres públiques dictada per la Generalitat de 
Catalunya i la regulació sobre obres municipals continguda a la legislació catalana 
de desenvolupament de la normativa bàsica sobre règim local. Supletòriament, se’ls 
aplicarà la Llei d’ordenació de l’edificació. En tot cas, dins del seu àmbit material, 
serà d’aplicació el Codi Tècnic de l’Edificació.  
  
d. Els contractes administratius especials que constitueixin o trametin drets sobre el 
patrimoni municipal de sòl i habitatge tindran la consideració de contractes 
administratius especials i es regiran, en primer lloc, pel grup normatiu del Dret 
urbanístic de Catalunya.  


  
3. Les fonts dels apartats 1 i 2, que tindran el caràcter de preferents, s’articularan amb 
el sistema de fonts especials i supletòries que incideixin sobre cada grup normatiu.  
  
4. Supletòriament, s’aplicaran la legislació exclusiva estatal en matèria de procediment 
administratiu comú i les normes supletòries estatals dels grups normatius enunciats als 
apartats 1 i 2, amb l’abast deduïble de la doctrina fixada a la sentència 61/1997, de 20 
de març, del Tribunal Constitucional.  
  
5. En defecte de les fonts de dret anteriors, s’aplicaran, en primer lloc, la resta 
disposicions de Dret administratiu i, en el seu defecte, les de Dret privat.  
  
6. La interpretació dels contractes s’efectuarà en el marc d’aquells tractats i convencions 
de Dret Internacional Públic que tinguin per objecte o incideixin sobre el contracte.  
  
7. Els grups normatius es relacionen entre sí segons els vincles de competència, 
especialitat, jerarquia i cronològic, amb preferència del posterior; per aquest ordre.  
  
8. Les referències normatives recollides al DCPCAP s’entendran sempre relatives a les 
disposicions vigents en el moment en què correspongui la seva aplicació, sens perjudici 
d’allò que es derivi de les seves normes sobre dret intertemporal.  
 
Clàusula 3. Terminis 
 
Els terminis indicats al DCPCAP indicatius de dies ho són de naturals, llevat que s’indiqui 
que són hàbils. 
 
CAPÍTOL SEGON. ELS INSTRUMENTS DE LA CONTRACTACIÓ  
 
Clàusula 4. Actes sobre la contractació.  
  
1. De conformitat amb l’establert en l’article 115 de la LCSP, l’òrgan de contractació 
podrà realitzar estudis de mercat i dirigir consultes a operadors econòmics que 
estiguessin actius en el mateix amb la finalitat de preparar correctament la licitació  i 
informar als citats operadors econòmics sobre la seva intensió i requisits que exigiran 
per concórrer al procediment.  
Les   consultes   preliminars   al   mercat, per tant, tenen   com   a   objectiu  obtenir  
informació  per  poder  definir les  prescripcions  tècniques  d’una futura  licitació,  quan  
no  es  tingui suficient coneixement  del mercat  en  el  sector  o  àmbit objecte d’un futur 
contracte. Així doncs, prèviament a iniciar una licitació, l’òrgan de contractació  pot  
consultar  al  mercat,  tant  per  informar  als  operadors  econòmics  de les  seves  
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intencions  i  requisits  com  per  realitzar un  estudi  o  avaluació  de  quina solució  seria  
la  més  adequada  per  adquirir  béns  o  serveis  o  realitzar  una  obra,  i d’aquesta 
manera preparar adequadament el procediment de contractació. 
 
El procediment per a la realització de les consultes preliminars s’adequarà a l’establert 
en l’article 115 LCSP: 
 


- Abans d’iniciar-se la consulta, l’òrgan de contractació ha de publicar, en el perfil 
de contractant ubicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic o servei 
d’informació equivalent d’àmbit autonòmic, l’objecte d’aquesta consulta, quan 
s’ha d’iniciar i les denominacions dels tercers que hi hagin de participar, als 
efectes que tots els possibles interessats hi puguin tenir accés i la possibilitat de 
fer aportacions. Així mateix, en el perfil del contractant s’han de publicar les raons 
que motivin l’elecció dels assessors externs que resultin seleccionats. 


 


- L’assessorament obtingut l’haurà d’utilitzar l’òrgan de contractació per planificar 
el procediment de licitació i, també, durant la seva substanciació, sempre que 
això no tingui l’efecte de falsejar la competència o de vulnerar els principis de no-
discriminació i transparència. 


 


- De les consultes efectuades no en pot resultar un objecte contractual tan concret 
i delimitat que únicament s’ajusti a les característiques tècniques d’un dels 
consultats. El resultat dels estudis i consultes, si s’escau, s’ha de concretar en la 
introducció de característiques genèriques, exigències generals o fórmules 
abstractes que assegurin una millor satisfacció dels interessos públics, sense 
que en cap cas les consultes efectuades puguin comportar avantatges respecte 
de l’adjudicació del contracte per a les empreses participants en aquelles. 


 


- Quan l’òrgan de contractació hagi efectuat consultes preliminars, farà constar en 
un informe les actuacions efectuades en el que s’hauran de relacionar els estudis 
fets i els seus autors, les entitats consultades, les qüestions que se’ls han 
formulat i les respostes a aquestes. Aquest informe ha d’estar motivat, ha de 
formar part de l’expedient de contractació i està subjecte a les mateixes 
obligacions de publicitat que els plecs de condicions, i en tot cas s’ha de publicar 
al perfil del contractant de l’òrgan de contractació. 


 


- En cap cas durant el procés de consultes, l’òrgan de contractació no pot revelar 
als participants les solucions proposades pels altres participants, i només l’òrgan 
de contractació pot conèixer íntegrament aquestes solucions. 


 


- Amb caràcter general, l’òrgan de contractació, quan elabori els plecs, ha de tenir 
en compte els resultats de les consultes efectuades; si no és així, ha de deixar 
constància dels motius en l’informe a què es refereix el paràgraf anterior. 
 


- La participació en la consulta no impedeix la intervenció posterior en el 
procediment de contractació que, si s’escau, es tramiti. 


 
 
2. L’expedient de contractació s’aprovarà per resolució de l’òrgan de contractació i 
contindrà els documents següents:  
  


1. El document d’iniciativa que disposi l’inici de la contractació, defineix la seva 
proposta i justifiqui les seves determinacions. 
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2.  PCAP.  
  
3.  PPTP .  
  
4. Certificat sobre l’existència de crèdit pressupostari disponible, adequat i suficient 
i, quan es tracti de projecte de despesa d’inversió, sobre la disponibilitat del 
finançament.  
   
5. Informe del secretari i del l’interventor municipals sobre l’expedient de 
contractació, els quals podran consistir en una diligència de conformitat amb la 
legalitat recollida al PCAP.  
  
6. Instruments definitoris de les prestacions a càrrec del contractista. 


  
 


3. Quan el PCAP es refereixi als instruments de qualsevol classe definitoris de la 
prestació i les altres informacions a disposició dels empresaris per a la formulació de les 
seves ofertes, i aquests continguin un PPTP o realitzin la seva funció, no caldrà la 
incorporació d’un document separat d’aquesta naturalesa a l’expedient de contractació.  
  
Als contractes que presentin escassa complexitat tècnica, el contingut del PPTP podrà 
recollir-se dins del PCAP, però les clàusules pròpies d’aquest no podran contenir-se en 
cap cas dins del PPTP.  
  
Els PPTP podran remetre’s a disposicions administratives generals aprovades per 
l’administració contractant o per altres administracions públiques que delimitin les 
prestacions.  
  
4. L’expedient no haurà de contenir el document del subapartat 4, apartat 2, d’aquesta 
clàusula, si l’aprovació de l’expedient de contractació no comporta l’autorització d’una 
despesa.   
  
5. Els documents integrants de l’expedient de contractació que comportin l’exercici de 
funcions reservades a funcionaris d’habilitació de caràcter nacional podran acumular-se 
en un únic per a cadascun dels titulars d’aquestes funcions o contenir-se en diligències 
normalitzades aplicades sobre les actuacions corresponents. 
  
6. La resolució aprovatòria de l’expedient disposarà:  
   


1.  Aprovar l’expedient amb enunciació dels documents que l’integren.  
  
2.  Obrir la licitació o la negociació, indicant, en aquest darrer cas, la identitat dels 
possibles contractistes amb els quals es negocia i ordenant la publicació del 
procediment de selecció del contractista.  
  
3. Aprovar l’autorització de la despesa, quan sigui inherent al contracte, llevat dels 
supòsits en que sigui possible obrir la licitació sense la simultània aprovació de la 
despesa, amb indicació de l’aplicació pressupostària i de la referència que la vinculi 
amb la Comptabilitat General, a banda de la resta de mencions que s’estableixin a 
les disposicions generals sobre comptabilitat local i a les bases d’execució del 
pressupost.  
  
4. Aplicar motivadament els procediments d’urgència o d’emergència, quan així es 
determini: la motivació es contindrà al PCAP.  
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5. Aplicar motivadament, als contractes de regulació harmonitzada, la reducció del 
termini de presentació d’ofertes quan s’hagi publicat anunci previ.  
  
6. Nomenar el responsable del contracte o representant de la promoció, si no ha 
estat designat anteriorment, llevat que la seva identitat hagi de determinar-se per un 
altre procediment de selecció del contractista no adjudicat o per un procediment 
selectiu per a l’ingrés al personal de l’administració contractant.  


  
7. El requeriment de l’article 150.2 de la LCSP es disposarà per l’òrgan de contractació 
per mitjà de resolució motivada, amb el contingut següent:  
  


1. Identitat del contracte.  
  
2. Identitat del destinatari del requeriment.  
  
3. Requeriment al contractista que, en el termini de 10 dies hàbils, a la tramitació 
ordinària, i 5 dies hàbils, a la tramitació d’urgència:  


  
3.1. Constitueixi la garantia definitiva a la tresoreria de l’administració 
contractant.  
  
3.2. Satisfaci l’import els anuncis oficials al seu càrrec a la Tresoreria de 
l’administració contractant i les despeses de formalització del contracte. 
 
3.3. Acrediti la disposició efectiva dels mitjans adscrits que hagi ofert   


 
8. L’adjudicació es disposarà per l’òrgan de contractació per mitjà de resolució motivada, 
amb el contingut següent:  


  
1. Identitat del contracte adjudicat.  
  
2. Identitat de l’adjudicatari.  
  
3. Circumstàncies del contracte que es precisen a l’acord d’adjudicació, com a efecte 
de les ofertes, en especial, el preu i l’acceptació de variants.  
  
4. Aprovació la disposició de la despesa, quan sigui inherent al contracte, amb 
indicació de l’aplicació pressupostària i de la referència que la vinculi amb la 
Comptabilitat General, a banda de la resta de mencions que s’estableixin a les 
disposicions generals sobre comptabilitat local i a les bases d’execució del 
pressupost.  
  
5. Requeriment al contractista perquè atorgui l’instrument de formalització del 
contracte en document públic administratiu amb les característiques previstes a la 
clàusula següent: 


 
a. Quan el contracte sigui susceptible de recurs en matèria de contractació: en 
el termini de 5 dies naturals, en la tramitació ordinària, i de 3 dies naturals a la 
tramitació d’urgència, comptats des del quinzè hàbil posterior a la remissió de la 
notificació de l’adjudicació als licitadors o candidats, en els termes de l’article 
153.3 de la LCSP. A aquests efectes, es publicarà al perfil del contractant la data 
en què finalitza aquesta remissió. 
 
b. Quan el contracte no sigui susceptible de recurs en matèria de contractació: 
en el termini de 15 dies hàbils següents, a la tramitació ordinària, i 8 dies hàbils, 
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a la tramitació d’urgència, comptats des que se li notifiqui l’adjudicació. (art. 
153.3 paràgraf 2n LCSP) 


  
9. Les adjudicacions es: 
 


a. Motivaran amb la incorporació de totes les actes de la mesa de contractació o 
d’un annex de qualificació i valoració d’ofertes per part de l’òrgan de contractació als 
procediments  on no es constitueix mesa de contractació. En tot cas, aquests 
documents units contindran almenys les mencions de l’article 151.2 de la LCSP. 
Quan les actes es remetin o incorporin informes de qualsevol naturalesa, aquests 
informes també constaran com annexos de les resolucions d’adjudicació. 
 
b. Notificaran a tots els empresaris que hagin participat al procediment de selecció 
del contractista.  


  
10. Els acords sobre contractes als quals s’apliqui la tramitació d’emergència seguiran 
sempre que sigui possible allò que es disposa en aquesta clàusula, d’acord a com 
s’estableix a l’article 120 LCSP.  
 
11. La memòria justificativa de necessitats i en el cas del contracte de serveis l’informe 
justificatiu d’insuficiència de mitjans es troba refós dins del PCAP i assumits pel tècnic 
municipal corresponent que signa aquest PCAP. 
 
 
 
Clàusula 5. Formalització  
  
1. Els contractes es formalitzaran en document públic administratiu autoritzat per qui 
ocupa el lloc de treball de secretaria, en tant que titular de la fe pública municipal, el qual 
document s’integrarà per una acta de formalització, amb les indicacions següents:  
  


1. Identificació del secretari autoritzant.  
  
2. Identificació del representant municipal i la competència actuada i, si escau, la 
delegació en raó de la qual obra.  
  
3. Identificació del contractista, tot acreditant que reuneix les condicions subjectives 
de capacitat i solvència per al contracte formalitzat.  
  
4. Identificació del representant del contractista, quan obri per mitjà d’aquest, amb 
expressió del poder que actua.  
  
5. Indicació que s’atorga la formalització contractual i de la conformitat de les parts 
amb tots els termes del contracte.  
  
6. Identificació del contracte que es formalitza, amb expressió de l’aprovació de 
l’expedient de contractació i indicació de l’òrgan de contractació, de la competència 
atribuïda i, si escau, delegació que actua, data en la qual fou conferida i mitjà i data 
de la seva publicació.  
  
7 Referència a l’acord de l’òrgan de contractació que ha disposat l’adjudicació, amb 
les mateixes especificacions realitzades per l’acord d’aprovació de l’expedient de 
contractació.  
  
8  Referència a l’aplicació del PCAG i a la seva publicació oficial.  
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9. Lloc i data de l’atorgament.  
  
10.  Annexos que integren l’instrument i que seran:  


  
10.1. PCAP i DCPAP 
  
10.2. PPTP, quan formi part de l’expedient de contractació com a document 
separat.  
  
10.3. Oferta de l’adjudicatari, quant a aquelles parts que presentin naturalesa 
contractual, conforme a l’apartat 4 d’aquesta clàusula.  
  
10.4. Certificat de l’acord d’aprovació de l’expedient de contractació.  
  
10.5. Certificat de l’acord d’adjudicació.  
  
10.6. Acreditació de la constitució de la garantia definitiva, llevat que s’hagi eximit 
al PCAP.  


  
2. Cas de contradicció entre els documents contractuals, prevaldran, per aquest ordre, 
sens perjudici del compliment en tot cas de la tramitació que resulta de la integració de 
l’article 278.4 del TRLMC amb l’article 122.4 de la LCSP:  
  


a. PCAP, quant a les disposicions singulars del contracte.  
  
b. PCAG.  
  
c. PPTP.  
 
d. Projecte d’obres o serveis 
  
e. Acord d’adjudicació.  
  
f. Oferta del contractista.  


  
Quan concorrin contradiccions entre els documents tècnics aprovats per l’Ajuntament, 
prevaldran les expressions gràfiques sobre les alfanumèriques, llevat que l’aplicació 
d’aquesta regla incrementi el preu del contracte, cas en el qual prevaldran les segons, 
sempre que l’increment no tingui lloc. 
 
Els contractes d’obra i a les concessions d’obra pública, els preus unitaris s’entendran 
referits a les unitats d’obra corresponents tal i com resulten delimitades a través de la 
definició geomètrica dels plànols del projecte. 
 
3. El preu serà sempre aquell que hagi presentat el contractista, en el seu cas, per a 
l’oferta amb la variant o variants determinades a l’adjudicació.  
  
4. De l’oferta, tenen naturalesa contractual les declaracions que completen la delimitació 
de les prestacions contractuals.   
  
No tenen la consideració d’estipulacions contractuals aquelles justificacions que hagi 
aportat el contractista dins de la seva oferta només per acreditar la seva veracitat, 
correcció o caràcter fundat.  
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5. Totes les formalitzacions de contractes no menors es publicaran al perfil del 
contractant.  
 
La formalització dels contractes es publicarà, juntament amb el contracte corresponent, 
en un termini no superior a quinze dies després del perfeccionament del contracte en el 
perfil de contractant. Quan el contracte estigui subjecte a una regulació harmonitzada, 
l’anunci de formalització s’ha de publicar, a més, en el «Diari Oficial de la Unió Europea». 
 
Clàusula 6. Documentació de l’execució 
 
1. L’execució del contracte es constatarà (com a regla general) en certificacions 
d’execució, les quals acreditaran de forma acumulada o successiva el seu compliment. 
  
2. Les certificacions seran expedides pel director facultatiu de l’execució. Quan 
l’execució no disposi d’aquest director, serà el responsable del contracte qui les 
expedirà. 
  
3. Les certificacions s’emetran amb la periodicitat que s’estableixi al PCAP als 
contractes d’obra i de concessió d’obra pública durant l’etapa de construcció de l’obra, 
de subministrament i de serveis que consisteixin en lliuraments o prestacions periòdics 
o en activitats continuades.  
  
A la resta de contractes, les certificacions s’emetran amb la periodicitat o en els 
moments que determini el PCAP.   
Quan les prestacions a càrrec del contractista s’hagin d’efectuar en diferents fases no 
periòdiques, es podrà establir la correspondència entre les certificacions i aquestes 
fases.  
 
CAPÍTOL TERCER. ESTATUT COMÚ DEL CONTRACTISTA 
 
Clàusula 7. Obligacions generals  
  
1. El contractista estarà obligat al règim de drets i obligacions dimanades de les fonts de 
dret aplicables al contracte i del reglament del servei, quan es tracti de contractes que 
gestionin serveis públics sigui quina sigui la modalitat contractual, en la forma en què 
hagi estat concretada al contracte. En tot cas, aquest règim comprendrà les obligacions 
següents:  
  
A. Executar el contracte per sí mateix:  
  


a. Sens perjudici de les subcontractacions legítimes.  
  
b. Amb continuïtat, en els terminis previstos a les seves clàusules o al programa de 
treballs que se’n derivi, llevat dels supòsits de força major, fins i tot en el cas que 
circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles ocasionessin una subversió a 
I’economia contractual i sense més interrupcions que les que es produirien si la 
prestació la realitzés directament l’administració, sempre que això fos possible.  La 
continuïtat en l’execució del contracte abastarà la pròrroga del mateix si en el 
moment en que fineix, encara no es disposa del nou adjudicatari, de tal manera que 
el mateix s’entendrà prorrogat fins que es formalitzi el nou contracte. Aquesta 
pròrroga tindrà les següents limitacions: 
- No podrà superar el termini màxim de vigència establert legalment per al tipus 


de contracte que correspongui. 
- No podrà superar la meitat de la vigència del contracte. 
- Haurà de tenir un termini màxim de 6 mesos. 
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c. Desenvolupant les seves prestacions d'acord amb la manera disposada en el 
contracte formalitzat o ordenada posteriorment per l’administració contractant, sense 
modificar el seu contingut  o la seva forma de realització. si no es modifica el 
contracte o ho autoritza de l’administració contractant, segons correspongui.  
  
d. Segons els estàndards de qualitat que es deriven de la seva definició de les 
prestacions i de les exigències de l’evolució científica, tecnològica, jurídica i social 
que resultin exigibles en raó a la naturalesa del contracte.  
  
e. Aportant els mitjans materials, personals i tècnics necessaris per a l’execució del 
contracte.  
  
f. Actuant en tot moment d'acord amb les indicacions i les observacions de 
l’administració contractant sobre l’execució, exercida per mitjà dels òrgans previstos 
en el contracte o establerts a les normes aplicables.  
  
g. Permetent i facilitant les inspeccions que disposi l’administració contractant 
respecte als treballs, materials i equips.    
  
h. Sotmetent-se al risc i ventura inherent al contracte. 
 
i. Iniciant la prestació: 
 


- Quant es tracti de contractes d’obres, a partir de l’expedició de l’acta de 
comprovació del replanteig, la qual s’emetrà en el termini d’un mes com a 
màxim. 


- Quan es tracti d’altres contractes, si altra cosa no s’estableix al PCAP: 


- El primer dia natural del mes posterior al de la formalització del contracte, 
si aquest té lloc entre els dies 1 i 15.  


- El dia 16 del mes posterior al de la formalització del contracte, si aquest 
té lloc entre els dies 16 i darrer. 


  
B. Complir els reglaments, les ordenances i els bans que aprovi l’ens local o les 
disposicions generals de les entitats supramunicipals a les quals l’ens local s’integri, en 
qualsevol matèria que els sigui d'aplicació.   
  
C. Respondre dels danys que es derivin de l’execució del contracte, llevat que s'hagin 
produït per actes realitzats en compliment d'una clàusula, disposició o resolució 
imposada per l’administració contractant amb caràcter ineludible o per vicis presents al 
projecte elaborat per l’administració.  
  
D. No alienar cap dels actius que hagin de revertir a l’administració contractant a 
I’extinció del contracte, ni tampoc gravar-los.   
  
E. A les concessions:  
  


a. Informar l’administració contractant del funcionament i també del compte 
d'explotació i de la situació patrimonial dels béns i drets adscrits, afectes o vinculats 
al contracte i mantenir aquests béns en bon estat de funcionament i de neteja.  
  
b. Si I'actuació empresarial del contractista abasta altres activitats diferents de les 
d’execució del contracte, portar una comptabilitat separada per a I'explotació 
contractada.  
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F. Complir les disposicions legals en matèria laboral, les de previsió de la Seguretat 
Social i les de seguretat i salut en el treball, integració social de disminuïts, sanitat, medi 
ambient, i qualsevol altre matèria sectorial en tots els seus aspectes, restant 
l’administració contractant exempta de qualsevol responsabilitat per I'incompliment de 
les esmentades normes i altres infraccions en què incorri el contractista, llevat que la 
legislació corresponent disposi altra cosa, en el qual cas s’estableix en tot cas el dret de 
l’Ajuntament de repercutir-li les indemnitzacions a què hagi hagut de fer front des del 
seu reconeixement, a títol d’estipulació contractual. A més tindrà l’obligació d’acreditar 
el compliment sempre que l’Ajuntament li ho requereixi. 
 
G. Aportar a l’administració contractant en el termini màxim de 10 dies hàbils des que 
es formulin les declaracions de naturalesa fiscal i de seguretat social i els documents 
sobre prevenció de riscos laborals de tot ordre que hagi de disposar preceptivament i 
que es relacionin amb el contracte, així com la pòlissa d’assegurances, quan així 
s’especifiqui al PCAP, o sigui requerit pel responsable del contracte. 
  
H. Fer-se càrrec de les despeses remunerades amb la retribució i, en tot cas, les 
següents:   
  


a.  Les de caràcter tributari que es desprenguin de I'activitat desenvolupada.   
  
b.  Les que origini la contractació del personal necessari per a la correcta execució 
del contracte.  
  
c. Les derivades de la contractació i ús dels serveis d'aigua, IIum, gas i de les Iínies 
i subministraments de telecomunicacions.  
  
d.  Les derivades del manteniment i neteja de les instal·lacions i espais afectats per 
l’execució del contracte.  
  
e. Qualsevol altra despesa que es derivi del contracte i legalment no hagi de recaure 
sobre l’administració contractant o un tercer.   


 
I. Tramitar al seu càrrec totes les llicències, autoritzacions i legalitzacions que exigeixi el 
compliment de l’objecte del contracte.  
  
J. Les obligacions derivades de I’exercici de les potestats que corresponen a 
l’administració contractant i les previstes al contracte.  
  
2. Llevat de previsió en contrari al PCAP, l’administració contractant no lliura al 
contractista cap material, maquinària, subministrament, servei,  eina o equip per a 
l’execució del contracte, si bé li atorgarà un accés permanent als antecedents 
documentals que resultin útils existents als registres i arxius municipals i aquells que, 
dipositats en altres dependències administratives, requereixin de l’autorització municipal 
per a l’accés, amb els límits previstos a legislació vigent i a la clàusula 10.  
 
3. La naturalesa administrativa de la contractació exclou qualsevulla vinculació laboral 
o funcionarial entre el personal del contractista, o dels seus subcontractistes, i la 
Corporació. 
 
El contractista haurà de garantir en tot moment la correcta prestació del servei 
contractat, disposant, a aquests efectes, d’un nombre suficient de treballadors en 
plantilla per poder fer front, sense detriment del servei, a qualsevol situació que pugui 
originar-se com a conseqüència de vagues legals, baixes, vacances o permisos del 
personal que intervingui en l’execució del contracte. 
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El contractista haurà d'especificar les persones concretes que executaran les 
prestacions i acreditar la seva filiació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a 
l'inici de l'execució del contracte. Durant la vigència del contracte, cal comunicar 
prèviament a l'Ajuntament qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i 
acreditar que la situació laboral s'ajusta a dret. 
 
El contractista s’obliga  a què tot el personal que participi a l’execució del contracte 
compleixi durant l’execució del contracte els principis de l’acció preventiva recollits a la 
normativa general de prevenció de riscos laborals, desenvolupant a aquest efecte les 
tasques o activitats i assumint les obligacions contingudes en els desenvolupaments 
reglamentaris d’aquella. 
 
Aquests efectes l'Ajuntament podrà designar un tècnic competent en matèria de 
prevenció de riscos laborals que assumirà les funcions de coordinació d'activitats 
empresarials a què fa referència la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de 
riscos laborals. 
 
4. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i 
comercial dels equips, materials i procediments subministrats o utilitzats en l’execució 
de les prestacions contractades, i haurà d’indemnitzar a la Corporació tots els danys i 
perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la interposició de reclamacions, 
incloses les despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se contra ella. 
 
5. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la titularitat dels drets 
de propietat intel·lectual, ja sigui en la seva vessant moral o econòmica, sobre els 
continguts d’obres literàries, artístiques, científiques i tècniques que s’utilitzin 
directament o indirectament en l’execució del contracte. Aquesta responsabilitat del 
contractista comprèn tot tipus de creació protegida o protegible per la normativa general 
de propietat intel·lectual, expressada, reproduïda, distribuïda, comunicada públicament 
i/o transformada per qualsevol medi o suport existent, tangible o intangible, i aquell haurà 
d’indemnitzar a la Corporació tots els danys i perjudicis que per a aquesta puguin 
derivar-se de la interposició de reclamacions, incloses les despeses derivades de les 
que eventualment puguin adreçar-se contra ella. 
 
6. Als efectes de l’article 202.2 LCSP, s’estableixen les condicions especials d’execució 
següents, llevat que altra cosa s’especifiqui en el PCAP: 
 


- El contractista haurà de aplicar les millors tècniques disponibles en la realització 


de les seves prestacions, a fi i efecte d’assolir la minimització dels consums 


energètics i dels residus generats. 


 
- Els treballadors que participin en el contracte  hauran de tenir un reconeixement 


de drets equivalent als fixats a nivell internacional, com a mínim per la 


Organització Internacional del Treball. 


 
- El contractista haurà de tenir aprovat un pla de formació dels seus treballadors, 


el qual inclourà formació específica en matèria de prevenció de riscos laborals, 


com a mesura per prevenir la sinistralitat laboral. 


 
Aquestes condicions especials d’execució, podran ser complementades al 
PCAP amb d’altres adequades a la naturalesa i objecte del contracte. 
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En el cas d’incompliment d’aquestes condicions especials de treball, serà un 
incompliment greu als efectes de la imposició de penalitats i d’allò que es 
preveu en l’article 71.2.C LCSP. 
 


7. El contractista haurà d’indicar un domicili electrònic, a efectes de notificacions, i 
mantenir-lo fins que deixi d’haver vinculació jurídica possible entre l’ajuntament i el 
contractista arran del contracte. El canvi d’aquest domicili haurà de comunicar-se a 
l’Ajuntament i aquest no estarà obligat a notificar al nou domicili fins que no transcorrin 
deu dies hàbils de la comunicació.  
 
Clàusula. 8 Pòlissa d’assegurances  
  
L’adjudicatari subscriurà una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos 
derivats de les activitats contractades, la qual haurà de complir els requisits especificats 
a les regles següents:  
  
Primera. L’assegurança haurà de cobrir els riscos derivats dels treballs que requereixi 
la prestació contractual i, molt especialment, els dels accidents que puguin tenir els 
tercers a conseqüència de la prestació.   
  
Segona. El límit d’indemnització mínim a contractar per aquests riscs serà l’establert al 
PCAP per cada un dels accidents que puguin succeir a conseqüència de la realització 
dels treballs que exigeix la prestació contractada, en el benentès que aquesta quantia 
no actua com a límit de la responsabilitat indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat 
culpable. El sublímit mínim per víctima serà aquell que s’estableixi en el PCAP. Aquest 
sublímit podrà ser no exigit sempre que no tingui sentit en raó a la naturalesa del 
contracte. 
 
Tercera. L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual garantirà:  
 


a. Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer com a responsable dels 
danys, lesions o perjudicis a terceres persones directament o al seu patrimoni, ja 
sigui la responsabilitat civil directa o subsidiària. Concretament, l’assegurança haurà 
de cobrir les garanties per responsabilitats civils d’explotació, professional post 
treball i patronals.  
  
b. Les costes i despeses judicials i altres despeses per a defensa de l’assegurat.  
  
c. La constitució de fiances judicials de tot ordre per al cobriment de la responsabilitat 
civil.  


 
Quarta. La pòlissa haurà de contenir una clàusula per la qual l’assegurador renuncia als 
possibles drets de repetició que eventualment pogués exercir contra l’administració 
contractant per raó d’un sinistre en el qual hagués hagut d’indemnitzar.   
 
Cinquena. El prenedor de l’assegurança haurà d’acreditar estar al corrent del pagament 
de la pòlissa subscrita presentant el rebut original corresponent en el moment de la 
signatura del contracte.   
 
Sisena. Si es tracta de contractes d’abast plurianual, caldrà que l’adjudicatari acrediti 
estar al corrent de pagament dels venciments successius de la pòlissa.  
 
Aquesta acreditació es realitzarà a requeriment de l’administració contractant en 
qualsevol moment de l’execució, si el PCAP no imposa al contractista l’obligació 
d’aportar-la a l’administració contractant sense necessitat d’intimació. 
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Clàusula 9. Idioma en l’execució del contracte  
  
1. Les pliques seran presentades en llengua catalana o castellana.  
  
2. El contractista ha d’emprar el català en els rètols, publicacions, avisos i altres 
comunicacions de caràcter general que tinguin una relació directa amb les prestacions 
objecte del contracte, d’acord amb les regulacions contingudes a la Llei de política 
lingüística i a les disposicions administratives generals que es dictin per al seu 
desenvolupament o per a la seva aplicació, incloses les ordenances i reglaments 
municipals.  
  
3. El contractista tindrà l’obligació de traduir al castellà els documents vinculats al 
contracte, quan sigui requerit per l’administració contractant o així es disposi al PCAP, 
als efectes de tramitacions que hagin de produir-se fora de Catalunya o per garantir 
l’assoliment dels efectes d’interès públic als quals serveix el contracte. 
 
Clàusula 10. Utilització de les dades pel contractista     
  


- 1. Les dades personals que s’obtinguin del contractista seran tractades per 
l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages com a Responsable del Tractament en 
els termes del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu y del Consell, de 27 d’abril de 2016). La finalitat 
del tractament serà gestionar el procediment de contractació i les actuacions que 
se’n deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de 
les relacions contractuals. Es publicaran dades del contractista d’acord amb la 
normativa de transparència i de contractes del sector públic. Per a l’exercici dels 
drets reconeguts al Reglament General de Protecció de Dades (accés a les 
dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) 
el contractista es podrà adreçar en qualsevol moment a l’Ajuntament de Sant 
Fruitós del Bages. 
 


- 2. El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a 
la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte que, per la seva 
pròpia naturalesa, hagi de tractar-se com a tal. Aquest deure es mantindrà també 
amb posterioritat a la resolució de la relació contractual. 
 


- 3. El contractista complirà el Reglament General de Protecció de Dades i la 
normativa estatal sobre aquesta matèria, en relació a les dades personals a les 
quals tingui accés en l’execució del contracte. 
 


- 4. Als efectes de l’esmentada normativa el contractista tindrà la consideració 
d’encarregat del tractament en el sentit i amb les obligacions establertes a 
l’article 28 del Reglament General de Protecció de Dades. Seguirà les 
instruccions de l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages en relació al tractament 
de les dades i, prèviament t a l’inici dels treballs, signarà el document sobre el 
compliment d’aquesta normativa que l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages li 
facilitarà. 


 
Clàusula 11. Pla de seguretat i salut en el treball  
  
1. Als contractes on no sigui normativament preceptiu, quan el PCAP així ho disposi, el 
contractista en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del següent al de la 
formalització del contracte, i amb caràcter previ a l’inici dels treballs per a la seva 
execució, restarà obligat a elaborar i trametre al responsable del contracte un pla de 
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seguretat i salut en el treball en tots els casos en els quals l’execució suposi la 
intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista en espais de titularitat 
municipal, el qual: 
 


a. Haurà de ser real i ajustat a tots els tipus de treballs i situacions de risc que es 
prevegi que es puguin produir en el decurs normal de l’execució de les prestacions 
contractades. 


 
b. Reflectirà les valoracions de riscos dels llocs de treball corresponents. 


 
c. Implementarà les previsions contingudes a la normativa general de prevenció de 
riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, per a les funcions i tasques a 
desenvolupar pels treballadors implicats en l’execució de les prestacions 
contractades.   


 
2. El pla, informat pel responsable del contracte, serà aprovat pel director de la seva 
execució, enunciat a la clàusula 21, mitjançant decret.  
 
3. El pla implementarà les previsions contingudes a la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en el treball per a les funcions i tasques a 
desenvolupar per part dels treballadors implicats respecte als treballs d’execució 
esmentats.  
  
4. En tot cas, durant l’execució del contracte, l’adjudicatari estarà obligat al compliment 
del pla i als principis generals i normes imperatives previstos a la legislació sectorial 
corresponent.  
  
5. La redacció del pla de seguretat i salut i la implementació de les mesures que en ell 
es preveuen es troben incloses en el preu i correran a càrrec del contractista. 
 
  
Clàusula 12. Personal d’interlocució tècnica del contractista  
  
El contractista designarà una o diverses persones amb la capacitat i la titulació 
requerides al PCAP i, en el seu defecte, aquelles que resultin suficients, amb la funció 
de disposar sobre totes les qüestions relatives a l’execució i bona marxa del contracte i 
també als efectes d’interlocució tècnica en la relació del contractista amb l’administració 
contractant. 
 
Clàusula 13. Resolució d’incidències   
  
1. Les incidències que se suscitin en l’execució del contracte seran resoltes per l’òrgan 
de contractació o per la direcció de l’execució del contracte, segons els correspongui 
competencialment, mitjançant expedient contradictori, amb les actuacions preceptuades 
a la normativa general de contractació.  
  
2. Les resolucions que es dictin en aquests procediments seran immediatament 
executives, sens perjudici de la seva impugnació.  
  
3. Aquest procediment s’aplicarà a l’exigència de protecció, reparació o indemnització a 
càrrec del contractista per danys al patrimoni municipal i també per a la imposició de 
penalitats per incompliments contractuals.  
  
4. Les parts contractants podran resoldre també totes les incidències que es derivin del 
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contracte, incloses les suspensions dels terminis d’execució, per mitjà d’acta 
convencional que expressi l’acord adoptat i subscrit pel responsable del contracte, quan 
afecti els aspectes del contingut tècnic de les prestacions.  
  
Aquest apartat no podrà servir en cap cas per a l’incompliment dels procediments sobre 
modificació del contracte. 
 
Clàusula 14. Efectes del desconeixement per part del contractista  
  
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentació que 
l’integren, o de la normativa aplicable a tot allò que s’ha pactat no eximirà el contractista 
de l’obligació del seu compliment. 
 
Clàusula 15. Subjecció a fiscalització  
  
Els contractistes tenen la condició de comptedant davant de la Sindicatura de Comptes 
i del Tribunal de Comptes i les seves prestacions es troben subjectes a la intervenció 
material de l’interventor municipal.  
 
CAPÍTOL QUART. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 16. Classificació estadística del contracte  
  
Les prestacions contractuals es classificaran a efectes estadístics segons els epígrafs 
que corresponguin del Vocabulari comú de contractes públics (CPV). 
  
Clàusula 17. Àmbit  
  
1. Segons quina sigui l’administració contractant, l’àmbit territorial del contracte serà el 
terme municipal o l’àmbit territorial de competència de l’organisme autònom, si bé, en 
raó a la naturalesa, funció i incidència territorial, podrà executar-se afectant només part 
d’aquest territori o fora d’aquest.  
  
2. L’àmbit funcional del contracte inclou totes les prestacions que constitueixen el seu 
objecte.  
  
Els contractes comprenen totes les prestacions prèvies a la contractada i 
imprescindibles per a la seva realització i la retribució del contractista retribueix també 
aquelles prestacions prèvies, sense que gaudeixi del dret a percebre una retribució 
complementària per aquest concepte. L’expedient de contractació detallarà quin són 
aquests treballs i justificarà la suficiència del preu per a la seva cobertura. 
 
Clàusula 18. Variants  
  
1. El PCAP determinarà les variants admissibles, delimitarà el seu contingut i 
característiques i fixarà el seu número màxim per a cada element del contracte.  
  
2. Les variants permeses en el PCAP i ofertes pel contractista s’entendran que sempre 
constitueixen estipulacions del contracte, llevat que es disposi la seva exclusió a l’acord 
d’adjudicació.  
  
3. Només es podrà oferir una única variant per a cada element que en sigui susceptible. 
 
L’oferta econòmica serà sempre única i no es podran proposar ofertes econòmiques 
diferents en raó a les diverses variants ofertes. Únicament es podran formular una 
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pluralitat d’ofertes econòmiques fins al número màxim que prevegi el PCAP quan el preu 
es quantifiqui per preus unitaris.  
 
4. Si no es disposa el contrari al PCAP, les variants podran ser rebutjades motivadament 
i en aquest cas no puntuaran quan es valorin com a criteri d’adjudicació. 
 
CAPÍTOL CINQUÈ. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE 
  
Clàusula 19. Retribució del contractista  
  
1. El contracte s’executa a risc i ventura del contractista, sens perjudici del dret a 
l’equilibri econòmic, tal i com es configura a la normativa reguladora i, per tant, la seva 
retribució és la contraprestació única per totes les obligacions de qualsevol naturalesa 
que hagi de suportar per raó del contracte, incloses, a títol enunciatiu i no limitatiu, les 
despeses generals de l’empresa imputables al contracte, les de personal, seguretat i 
salut en el treball, direccions facultatives, sens perjudici de les direccions d’obra a càrrec 
de l’administració contractant, controls de qualitat i altres treballs tècnics, materials, 
propietats immaterials, consums de subministraments i serveis d’aigua, gas, electricitat, 
transports, telecomunicacions i combustibles, despeses administratives, incloses les de 
licitació, formalització, inscripcions registrals i legalitzacions, tributs, inclòs l’impost sobre 
el valor afegit, preus públics i tarifes, assegurances, vehicles, amortitzacions, serveis 
preparatoris, complementaris i addicionals i altres despeses d’explotació, les 
indemnitzacions de tot ordre que li siguin imputables i el benefici industrial ordinari, 
sense que es tingui dret a cap contraprestació addicional. Resten fora d’aquest caràcter 
únic, les obligacions econòmiques que neixin a càrrec de l’administració contractant per 
mandat de norma.  
  
2. La retribució meritada pel contractista en raó a l’execució és només aquella que es 
correspon amb les prestacions que han estat efectivament efectuades de conformitat 
amb el contracte a favor de l’administració contractant o dels usuaris de les prestacions 
i que no hagin estat rebutjades per l’Administració contractant o invalidades per 
l’autoritat competent, sens perjudici de les indemnitzacions a què el contractista tingui 
dret per raó del desistiment del contracte per part de l’Ajuntament. La liquidació del preu 
meritat a favor del contractista es farà aplicant el sistema de preus unitaris o del preu 
per cada fase o prestació. Quan per a tot el contracte o per una fase o prestació del 
mateix es fixi un preu alçat i l’execució només sigui parcial, el preu es meritarà en 
proporció al valor de l’executat determinat contradictòriament pel procediment de 
resolució d’incidències, llevat que l’execució parcial comportés un producte sense utilitat 
per a l’administració i la no execució completa sigui imputable només al contractista, en 
el qual cas no es meritarà el preu. 
  
3. A les ofertes i a tots els documents contractuals, s’expressarà el preu desglossant la 
part corresponent a l’IVA. En cas de no indicar-se aquesta circumstància, s’entendrà 
que la quantitat consignada no inclou aquest impost.  
  
4. El PCAP indicarà els supòsits en què el preu es satisfà en una moneda diferent de 
l’euro, sens perjudici que sempre fixarà el valor estimat del contracte en euros. 
  
Clàusula 20. Variacions del preu  
 
No tindran la consideració de trencament de l’equilibri econòmic del contracte que doni 
lloc a la variació del seu preu les modificacions que experimenti el benefici del 
contractista quan siguin degudes a una evolució dels costos derivats del contracte 
retribuïts pel preu, quan puguin ser previstos com a “aleas” normal del contracte integrat 
dins del risc i ventura que presideix l’execució del contracte i, en cap cas, no rebran 
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aquesta qualificació:  
  


a. Les alteracions dels salaris per negociació col·lectiva o per una altra circumstància 
o de les altres despeses que hagi de suportar per raó del contracte, quan derivin 
d’una evolució normal de la conjuntura econòmica.  
  
b. Les substitucions de membres del personal per qualsevol circumstància, incloses 
les degudes a l’exercici del dret de vaga, a les incapacitats temporals, a la maternitat 
de la dona treballadora o situacions equivalents o assimilables, i als permisos i 
llicències del personal.  
  
c. Les substitucions temporals o definitives dels elements afectes a l’execució.  
  
d. Els errors imputables al contractista en la formulació de la seva proposició 
econòmica.   
  
e. L’evolució dels mitjans i procediments d’execució de les prestacions delimitada a 
la clàusula 7.A.d del DCPCAP, sempre que no es deguin a un “factum principis” de 
l’administració contractant que no es pugui qualificar com a previsible segons 
l’objecte del contracte.   
  
f. Qualsevol circumstància que d’acord amb la jurisprudència no sigui constitutiva 
d’una de les causes de variació.  


  
En concret, no s’aplicaran les doctrines del “factum principis” i del risc imprevisible o de 
la força major a aquells contractes en què la implementació successiva de noves 
tecnologies més avançades sigui inherent a la seva naturalesa o així es prevegi al 
contracte.  
   
CAPÍTOL SISÈ. ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ CONTRATANT   
 
Clàusula 21. Direcció de l’execució del contracte  
  
1. La direcció de l’execució del contracte suposa l’exercici de les atribucions de direcció, 
inspecció i impuls sobre les obres i serveis municipals que la legislació sobre règim local 
atribueix als presidents de les entitats locals i no forma part de les atribucions reservades 
a l’òrgan de contractació.  
  
2. La direcció de l’execució del contracte l’exercirà l’òrgan que ostenti la competència 
legal o els seus delegats. 
  
Clàusula 22. Responsable del contracte  
  
1. L’administració contractant designarà un membre del personal al seu servei i amb la 
titulació adequada perquè actuï com a responsable del contracte. Amb els mateixos 
requisits de capacitat, també podrà actuar com a responsable del contracte un 
contractista administratiu de servei, el qual podrà ser una entitat col·laboradora de 
l’administració degudament acreditada, l’objecte de la qual es correspongui amb les 
funcions que hagi de desplegar al contracte, segons l’objecte d’aquest i amb els límits 
que fixi la normativa reguladora d’aquestes entitats.  
  
2. Les modificacions posteriors de la identitat del responsable del contracte es 
notificaran al contractista i seran eficaces des de la data d’aquesta notificació. En cas 
d’urgència, el facultatiu podrà intervenir acreditant per escrit la seva designació a l’inici 
de les actuacions de seguiment davant del contractista o de qualsevol altre que pogués 
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haver rebut la notificació.  
  
Llevat que es disposi una altra cosa al contracte, les actuacions posteriors del 
responsable del contracte les podrà realitzar en qualsevol moment de l’execució i sense 
necessitat de notificació prèvia al contractista.  
  
3. El responsable del contracte disposarà durant l’execució de totes les atribucions no 
reservades a l’òrgan de contractació ni a la direcció de l’execució i abastarà almenys els 
objectius i les funcions següents:  
  
A. Objectius:  
  


a. Garantir l’execució conforme al contracte.  
  
b. Precisar els termes de l’execució.  
  
c. Comprovar el compliment de les normes a què se subjecta la prestació 
contractada.  
  
d. Constatar la comissió possible d’infraccions administratives o incompliments 
contractuals i traslladar la seva notícia a l’autoritat que correspongui.  
  
e. Verificar els actes de reconeixement d’obligacions, sens perjudici de les normes i 
actes generals pressupostaris.   


  
B. Funcions:  
  


a. Inspeccionar els béns i drets adscrits, afectes o vinculats al contracte.  
  
b. Formular requeriments sobre correcció de deficiències en la prestació.  
  
c. Elevar a l’òrgan de contractació i a la direcció de l’execució del contracte, segons 
correspongui, la iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la presa 
d’altres mesures.  
  
d. Actuar com a interventor tècnic a l’empresa concessionària, quan correspongui.  
  
e. Emetre les certificacions de l’execució, llevat que correspongui al director 
facultatiu.  
   
f. Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui 
transcendent per a verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec.  
  
g. Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adrecin l’òrgan de contractació i la 
direcció de l’execució del contracte  


  
4. Les ordres que el responsable del contracte adreci al contractista que no ho sigui d’un 
contracte d’obres, s’instrumentaran en un llibre d’ordres el qual tindrà el format que es 
determinarà reglamentàriament o per resolució de la direcció de l’execució del contracte, 
amb les característiques fonamentals que es defineixen a la clàusula 46 per al contracte 
d’obres.   
  
5. En el cas dels contractes d’obres i de concessions d’obra pública en allò que afecta 
a l’execució de les obres, les funcions que en aquesta clàusula se s’assignen al 
responsable del contracte, correspondran al director facultatiu. Sens perjudici d’això, 
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l’Ajuntament designarà un representant de la promoció que tindrà les mateixes facultats 
que el responsable del contracte definit en aquesta clàusula. 
 
CAPÍTOL SETÈ. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
Clàusula 23. Mesa de contractació 
  
1. La mesa de contractació és un òrgan de composició i funcionalitat tècnica, el qual 
s’integrarà per un número imparell de membres, no inferior a tres i en formaran part, el 
secretari i l’interventor municipals. A la determinació dels seus membres, l’òrgan de 
contractació vetllarà per garantir que l’especialització tècnica i professional del seus 
membres sigui l’adequada en raó a la naturalesa del contracte que ha de ser adjudicat.  
  
2. En serà secretari de la mesa de contractació, un funcionari degudament qualificat 
diferent del secretari municipal.  
   
3. A la mesa de contractació, li seran d’aplicació les previsions normatives sobre òrgans 
administratius col·legiats.  
 
Clàusula 24. Regles comuns sobre mitjans d’acreditació de les condicions 
subjectives dels empresaris  
 
1. L’acreditació de classificació empresarial, quan aquesta sigui exigida o quan la seva 
possessió justifiqui la possessió de les condicions de solvència exigides pel contracte, 
serà suficient per acreditar la capacitat d’obrar i la solvència del contractista. 
  
2. Quan no sigui possible l’acreditació de les condicions subjectives dels licitadors o 
empresaris que participen a la selecció del contractista i d’aquest pels mitjans establerts 
al DCPCAP i al PCAP, aquesta es podrà realitzar per qualsevol mitjà admissible en dret. 
  
Tanmateix, quan la classificació empresarial sigui legalment necessària no s’admetrà la 
prova de reunir les condicions de solvència en substitució de l’acreditació de posseir la 
mateixa classificació, sens perjudici d’allò que es disposa legalment per a les empreses 
comunitàries no espanyoles. 
  
3. No es podran exigir documents addicionals a aquells que nominativament es 
refereixen a l’article 140 de la LCSP si al PCAP no s’enuncia. 
  
Clàusula 25. Solvència  
  
1. La solvència dels contractistes consistirà en la classificació empresarial, quan sigui 
preceptiva, i, en defecte d’aquesta obligatorietat, per la concurrència de les 
circumstàncies que discrecionalment establirà el PCAP, segons els criteris tipificats 
següents: 
 
A. Solvència econòmica i financera 


La solvència econòmica i financera de l’empresari s’ha d’acreditar per un o diversos dels 


mitjans següents, a elecció de l’òrgan de contractació, els quals s’especificaran en els 


plec de clàusules administratives particulars que instrumentin les licitacions. 


Els mitjans d’acreditació de la solvència econòmica financera són els que a continuació 


es detallen i que són coincidents amb els establerts en el formulari normalitzat del 


Document Europeu Únic de Contractació (DEUC): 
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Mitjà 1a.  Volum de negocis anual (“general”) durant el nombre d’exercicis exigit a 
l’anunci corresponent o als    plecs de la contractació. 


Mitjà 1b. Volum de negocis anual mitjà durant el nombre d’exercici exigit a l’anunci 
corresponent o als plec de la contractació.  


Mitjà 2a. Volum de negocis anual (“específic”) durant el nombre d’exercicis exigit en 
l’àmbit d’activitat cobert pel contracte especificat a l’anunci corresponent o als 
plecs de la contractació.  


Mitjà 2b. Volum de negocis anual mitjà en l’àmbit  i durant el nombre d’exercicis exigits 
en l’anunci corresponent o als plecs de la contractació. 


Mitjà 3.  Si no es disposa de la informació sobre el volum de negocis (general o 
específic) en relació amb tot el període considerat, s’indicarà la data de creació 
de l’empresa o de l’inici de les activitats de l’operador econòmic. 


Mitjà 4.  Patrimoni net o ràtios entre actius i passius al tancament de l’últim exercici 
econòmic pel que estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals 
per import igual o superior a l’exigit en els plecs de clàusules. 


Mitjà 5. Existència d’assegurança d’indemnització per riscos professionals de l’operador 
econòmic, per l’import assegurat que s’estableixi en els plecs de clàusules 
administratives. 


Mitjà 6.  Altres requisits econòmics o financers que, si s’escau, s’especifiquin en l’anunci 
o plec de clàusules administratives. 


B. Solvència tècnica i professional 


Mitjà 1a.  En contractes d’obres:  Relació de les obres executades en el curs dels cinc 
darrers anys, avalada per certificats de bona execució; aquests certificats han 
d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si 
es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es 
van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha 
de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent. 


Mitjà 1b: En contractes de subministraments o serveis: Una relació dels 
subministraments o serveis principals efectuats de la mateixa naturalesa o 
similar que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a 
màxim, els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el 
destinatari, públic o privat. 


Mitjà 2.  Indicació del personal tècnic o unitats tècniques especialment els encarregats 
del control de qualitat. 


Mitjà 3.  Descripció de les instal·lacions tècniques i mesures per garantir la qualitat i dels 
mitjans d’estudi investigació. 


Mitjà 4.  Indicació dels sistemes de gestió de la cadena de subministrament i seguiment 
durant l’execució del contracte.  


Mitjà 5.  Control efectuat per l’entitat del sector públic contractant o, en nom seu, per un 
organisme oficial competent de l’Estat en el qual l’empresari està establert, 
sempre que hi hagi un acord de l’organisme esmentat, quan els productes que 
s’han de subministrar siguin complexos o quan, excepcionalment, hagin de 
respondre a un fi particular. Aquest control ha de versar sobre la capacitat de 
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producció de l’empresari i, si és necessari, sobre els mitjans d’estudi i recerca 
de què disposa, així com sobre les mesures utilitzades per controlar la qualitat. 


Mitjà 6.  Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, 
en particular, del responsable o responsables de l’execució del contracte així 
com dels tècnics encarregats directament de la mateixa, sempre que no 
s’avaluïn com un criteri d’adjudicació. 


Mitjà 7.  Mesures de gestió mediambiental que l’empresari pugui aplicar a l’hora 
d’executar el contracte. 


Mitjà 8.  Plantilla anual mitja de l’operador econòmic i el nombre de directius durant els 
tres últims anys. 


Mitjà 9.  Indicació de la disposició de maquinària, material i equip tècnic del que 
disposarà per executar els treballs o prestacions del contracte. 


Mitjà 10:  Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el 
propòsit de subcontractar. 


Mitjà 11:  En contractes de subministrament: Mostres, descripcions i fotografies  
dels productes a subministrar, sense necessitat d’adjuntar certificats 
d’autenticitat. Quan procedeixi l’operador econòmic declararà així mateix, que 
facilitarà els certificats d’autenticitat requerits. 


Mitjà 12: En contractes de subministrament: Certificats oportuns expedits per instituts o 
serveis oficials encarregats del control de qualitat, de competència reconeguda, 
que acreditin la conformitat dels productes perfectament detallada mitjançant 
referències de les especificacions o normes tècniques. 


 
2. Per als contractes patrimonials sobre béns immobles, la solvència consistirà en la 
propietat del títol per disposar o administrar necessari per concertar el negoci 
corresponent. 
 
3. Per als procediments oberts general, simplificat i supersimplificat, només es podrà 
concórrer sense estar inscrit en registres públics de contractistes, si aquesta inscripció 
no és possible en raó a la tipologia del licitador. 
  
Clàusula 26. Representació  
  
1. Quan s’actuï per mitjà de representant, regirà l’establert en l’article 5 de la Llei  
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions 
públiques..   
  
2. Si el licitador fos persona jurídica, el poder haurà de figurar inscrit al registre on sigui 
preceptiva o sigui possible aquesta inscripció, llevat que es tracti de poder per a acte 
concret. 
  
 
Clàusula 27. Unions d’empresaris  
  
1. Si dues o més empreses pretenen ser contractistes conjuntament, únicament ho 
podran fer sota la forma de la unió d’empresaris prevista a l’article 69 de la LCSP. Només 
s’exceptua quan aquesta concurrència ho és a una concessió d’obra pública i els 
empresaris ofereixen el compromís de constituir una societat que serà titular de la 
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concessió, segons la previsió de l’article 66.2 de la LCSP 
  
2. Cada una de les empreses integrades a la unió haurà d’acreditar la seva capacitat, 
solvència i no incursió en prohibició.  
  
3. L’acumulació de les condicions de solvència dins de la unió es realitzarà en els termes 
de l’article 52 del RLCAP.  
   
4. Els empresaris donaran compliment a allò que estableix l'article 69 de la LCSP i 24 
del RLCAP, i a aquests efectes:  
  


a. Indicaran la identitat i les circumstàncies de cadascun dels membres de la unió 
en els termes exigits per a la resta de licitadors.  
  
b. Declararan la voluntat de concórrer formant la unió temporal d’empreses i el 
compromís de constituir-se formalment, en escriptura pública, cas de resultar 
adjudicataris del contracte.  
  
c. Indicaran la participació de cada empresari a la unió.  
  
d. Designaran un representant únic amb poders generals, sens perjudici de 
l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar les empreses per a 
cobraments i pagaments de quantia significativa.   


  
5. En cas de resultar adjudicatàries, les empreses hauran d'acreditar la constitució de la 
unió temporal d’empreses en escriptura pública davant l'òrgan de contractació en l’acte 
de formalització i actuaran sota el principi de responsabilitat solidària dels seus socis.   
  
6. La durada de la unió temporal d’empresaris ha de ser coincident amb la del contracte 
fins que s’extingeixi.  
  
7. Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin empresaris nacionals, 
estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangers 
que sí que gaudeixin d’aquesta nacionalitat, els dos primers grups hauran d’acreditar la 
classificació i els dos últims la seva solvència.  
  
8. La separació voluntària o forçosa del qualsevol empresari de la unió temporal 
d’empreses comportarà la inadmissibilitat de l’oferta, si aquesta separació es fa abans 
de l’adjudicació definitiva, i l’extinció del contracte, si es fa  després d’aquesta. 
 
Clàusula 28. Publicitat dels processos de selecció del contractista  
  
El règim de publicitat seran els següents: 
 


1. Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
2. Procediments no harmonitzats: perfil del contractant. 


 
Clàusula 29. Obtenció d’informació sobre els processos de selecció dels 
contractistes  
  
Els plecs i la resta d’informació a disposició dels empresaris s’obtindrà a través del perfil 
del contractant. 
 
Clàusula 30. Contingut de les proposicions i efectes de la seva presentació 
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1. Les pliques es presentaran en els sobres que s’indiquen a continuació, amb el 
contingut que en cada cas s’expressa: 
 


 
 
S’empren les abreviatures següents: 
 
DEUC Document Europeu Únic de Contractació (annex 1 DCPCAP). 
DR Declaració responsable del contractista (annex 2 DCPCAP). 
DJV Documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor. 
DFM  Documentació relativa als criteris avaluables mitjançant fórmules 
matemàtiques. 
 
2. Dins del sobre 1, es contindrà una declaració de l’empresari sobre submissió als 


òrgans jurisdiccionals espanyols, quan es tracti d’empresaris estrangers, en 
relació a les qüestions que es derivin del contracte, amb renúncia expressa a la 
competència dels òrgans jurisdiccionals estrangers que li puguin correspondre.   


  
Quan el sobre 1 inclogui el DEUC, l’operador econòmic efectuarà la indicació global 


relativa a tots els criteris de selecció, limitant-se a complimentar la declaració inicial de 


la part IV del DEUC (“compliment de tots els criteris de selecció”) i ometent qualsevol 


altre secció de la citada part. 


 3. El PCAP determinarà els documents que composaran cada sobre de l’oferta. 
Preferentment, al PCAP es farà correspondre cada document amb un únic criteri 
d’adjudicació.  
  
4. Quan el PCAP demani la presentació de memòries referides a les prestacions que es 


liciten o negocien, llevat que el PCAP indiqui una altra cosa, el seu format digital serà 


l’equivalent al següent si es presentés en suport paper: 


Mida del full: DNIA4. 


Número màxim de pàgines: 10. 


Tipografia: Arial 11, al cos principal; Arial 9, als peus de pàgina. 


Separacions a límits del full: 2,5 cm. 


Separació entre línies de text: 1,5. 


Numeració: a la part inferior dreta. 


JUDICI DE VALOR FÓRMULES MATEMÀTIQUES 1 2 3


1 General Sí Sí DUEC DJV DFM


2 General Sí No DUEC DJV


3 General No Sí DUEC DFM


4


Simplificat quan les empreses puguin estar inscrites 


en registres públics Sí Sí DJV DFM


5


Simplificat quan les empreses puguin estar inscrites 


en registres públics No Sí DFM


6


Simplificat quan les empreses no puguin estar 


inscrites en registres públics Sí Sí DR +DJV DFM


7


Simplificat quan les empreses no puguin estar 


inscrites en registres públics No Sí DR+DFM


8


Supersimplificat quan les empreses puguin estar 


inscrites en registres públics No Sí DFM


9


Supersimplificat quan les empreses no puguin estar 


inscrites en registres públics No Sí DR+DFM


CONTINGUT DELS SOBRES


PROCEDIMENT OBERTMODALITAT


CRITERIS
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La totalitat dels elements avaluables (text, quadres, imatges i altres) hauran d’estar 
encabits dins del número màxim de pàgines. Si el document presentat conté més 
pàgines s’avaluaran només les 10 primeres. No s’avaluaran altres documents 
complementaris de la memòria. No s’admetran memòries en les que l’incompliment 
d’aquests requisits formals vulneri la igualtat en la concurrència competitiva. 
 
5. En cap cas, el PCAP no podrà en relació a l’oferta:  
  


a. Exigir l’aportació de documents que no es prenguin en consideració a l’hora 
d’aplicar els criteris d’adjudicació o els aspectes objecte de negociació.  
  
b. Permetre puntuar per més d’un criteri d’adjudicació un mateix element objectiu de 
l’oferta tècnica.  
  
c. Requerir l’esmena de documents que integrin l’oferta, sens perjudici de les 
informacions complementàries que l’òrgan de contractació o la mesa de contractació 
puguin requerir.  
  
d. Avaluar aspectes que no tinguin a veure amb l’oferta contractada.  
  
e. Valorar documents que s’hagin tingut en compte per acreditar la solvència del 
licitador. 


  
6. La presentació de l’oferta implica la declaració del licitador que les manifestacions 
sobre capacitat, solvència i no incursió en prohibició de contractar són certes i vigents, 
que  accepta íntegrament i sense cap reserva o condició la totalitat de les estipulacions 
contingudes als plecs del contracte i que s’obliga al compliment de les obligacions que 
se’n derivin com a licitador i, si escau, com a contractista, en especial en aquest darrer 
cas, pel que fa al compliment del contracte en els termes de la seva oferta amb les 
concrecions, inclosa l’acceptació o rebuig de variants, que hagi inserit l’òrgan de 
contractació a l’acord d’adjudicació definitiva en els termes admesos pels plecs.  
  
Una vegada lliurada o tramesa la documentació no pot ser retirada, llevat que concorri 
causa justificada. 
 
7. Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació 
i a la informació que s’ha de facilitar als licitadors, aquests podran designar com a 
confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les seves proposicions, 
especialment pel que fa als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials 
dels mateixos. L’Ajuntament no podrà fer-ne difusió d’aquesta informació sense el 
consentiment del licitador. 
 
8. Quan en una licitació en la qual concorri un únic licitador i les ofertes es valorin en 
base a criteris avaluables mitjançant judici de valor i criteris avaluables mitjançant 
fórmules matemàtiques, continguts en sobres diferents, en cas de no haver-se establert 
l’assoliment d’una puntuació mínima per a la valoració dels primers criteris, la mesa de 
contractació podrà obrir en un sòl acte els dos sobres. 
 
Clàusula 31. Lloc de presentació de les proposicions     
  
1. Per a la presentació de proposicions caldrà dirigir-se a l’apartat corresponent que es 
troba a la seu electrònica que es pot trobar al següent enllaç: 
https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-oficial/perfil-de-
contractant/ 
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Clàusula 32. Terminis de presentació de les proposicions  
  
1. Els terminis de presentació de proposicions seran aquells que s’estableixin al PCAP, 
i, en el seu defectes s’aplicaran els previstos en aquesta clàusula. 
 
2. Els terminis supletoris, en defecte de previsió al PCAP, per als contractes 
harmonitzats, són els següents: 
 


TRAMITACIÓ MODALITAT 
TERMINI 


(dies) 


Ordinària 
Obres, subministraments i 
serveis 35 naturals 


Ordinària Concessions d'obres o serveis 30 naturals 


Urgent Tots 15 naturals 


 
2. Els terminis supletoris, en defecte de previsió al PCAP, per als contractes no 
harmonitzats, són els següents: 
 


PROCEDIMENT 
OBERT MODALITAT TRAMITACIÓ TERMINI (dies) 


General Obres i concessions Ordinària 26 naturals 


General Obres   Urgent 13 naturals 


General Altres Ordinària 15 naturals 


General Altres Urgent 8 naturals 


Simplificat Obres   20 naturals 


Simplificat Altres   15 naturals 


Supersimplificat Obres, subministraments i serveis   10 hàbils 


Supersimplificat 
Compres de béns corrents disponibles 
al mercat   5 hàbils 


 
4. Els terminis de presentació de proposicions són improrrogables per disposició 
posterior a l’aprovació de l’expedient de contractació, llevat dels supòsits previstos 
legalment. 
  
5. Si el darrer dia del termini de presentació de proposicions finalitzés en dissabte, 
diumenge o festiu al municipi on té el domicili l’administració contractant, s’entendrà 
ajornat fins al primer dia hàbil posterior.  
  
6. S’inclou dins del termini de presentació de proposicions tot el dia darrer, sense que 
els PCAP puguin establir una hora anterior a la fi del dia.   
  
Clàusula 33. Esmena de deficiències i exigència d’aclariments  
  
1. L’esmena de deficiències, limitada als documents integrants del sobre 1, es requerirà 
als licitadors, s’anunciarà verbalment a la sessió de la mesa, es publicarà al tauler 
d’edictes i al perfil de contractant i es notificarà.  
  
2. La mesa de contractació podrà exigir als licitadors aclariments sobre tots els 
documents presentats i requerir-los per a la presentació d’altres complementaris, sense 
que això pugui suposar una infracció de la clàusula 24.3 ni alteració de l’oferta. 
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Clàusula 34. Criteris d’adjudicació 
 


1. Per als criteris d’adjudicació consistents en l’aplicació d’una fórmula matemàtiques, 
es fixen els següents criteris d’adjudicació tipus, als quals es remetran els PCAP, tot 
indicant la puntuació que revesteix la magnitud M indicada a les fórmules que 
s’expressen tot seguit, la qual serà, en tot cas, la puntuació màxima atribuïble per 
cadascun dels criteris respectivament. Els criteris d’adjudicació s’aplicaran segons les 
fórmules que en cada cas s’expressen a continuació: 


 
Tipus 1. Reducció del preu o d’una magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament. Es 
valorarà segons la fórmula: 
  
M x (Pref-Pval) ÷ (Pref-Pmin) 
 
On: 


- Pref serà el tipus de sortida del preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament. 


 
- Pval serà el preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament que es valora. 


 
- Pmin serà el preu o magnitud econòmica a càrrec de l’Ajuntament més petit entre els 
concurrents. 
 
La dimensió de P serà l’euro, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La dimensió 
de M serà la de punts dividit per la dimensió de P. 
 
Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Pval 


expressada en la dimensió indicada. 
 


L’oferiment de la magnitud s’acompanyarà d’un document separat que consistirà en un 
estudi econòmic financer desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la 
serietat i possibilitat de compliment de l’oferta. El PCAP podrà concretar les 
característiques d’aquest document, llevat que el PCAP ho exclogui. 
 
Es considerarà incursa en possible temeritat la proposta que per aquest criteri presenti 
els percentatges previstos a l’article 85 de la RGLCAP. 
 
Tipus 2. Increment del cànon o d’una altra magnitud econòmica a càrrec del contractista 
i a favor de l’Ajuntament. Es valorarà segons la fórmula: 
 
M x (Cval-Cref) ÷ (Cmax-Cref) 
 
On: 
- Cval serà el cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del contractista i a favor de 
l’Ajuntament que es valora. 
 
- Cref serà el tipus de sortida del cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del 
contractista i a favor de l’Ajuntament. 
 
- Cmax serà el cànon o altra magnitud econòmica a càrrec del contractista i a favor de 
l’Ajuntament més gran entre els concurrents. 
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La dimensió de C serà l’euro, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La dimensió 
de M serà la de punts dividit per la dimensió de C. 
 
Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Cval 


expressada en la dimensió indicada. 
 
L’oferiment de la magnitud s’acompanyarà d’un document separat que consistirà en un 
estudi econòmic financer desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la 
serietat i possibilitat de compliment de l’oferta. El PCAP podrà concretar les 
característiques d’aquest document. 
 
Tipus 3. Reducció dels terminis d’execució. Es valorarà segons la fórmula: 
 
M x (Tref-Tval) ÷ (Tref-Tmin) 
 
On: 
- Tref serà el tipus de sortida del termini d’execució. 
  
- Tval serà el termini d’execució que es valora. 
 
- Tmin serà el termini d’execució més petit entre els concurrents. 
 
La dimensió de T seran els dies naturals, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. 
La dimensió de M serà la de punts dividit per la dimensió de T 
 
Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Tval 
expressada en la dimensió indicada. 
 
L’oferiment de la magnitud s’acompanyarà d’un document separat que consistirà en un 
cronograma per fases i, si s’escau, diversos nivells de desglossament de les fases 
d’execució amb el nivell suficient que acrediti la serietat i possibilitat de compliment de 
l’oferta. El PCAP podrà concretar les característiques d’aquest document. 
 
Tipus 4. Increment dels terminis de garantia. Es valorarà segons la fórmula: 
 
M x (Gval-Gref) ÷ (Gmax-Gref) 
 
On: 
- Gref serà el tipus de sortida del termini de garantia. 
 
- Gval serà el termini de garantia que es valora. 
 
- Gmax serà el termini de garantia més gran entre els concurrents. 
 
La dimensió de G seran els anys, llevat que el PCAP indiqui una altra dimensió. La 
dimensió de M serà la de punts dividit per la dimensió de G. 
 
Als efectes d’aquest criteri, els ofertants indicaran a la seva oferta la magnitud Tval 
expressada en la dimensió indicada. 
 
2. L’oferta del licitador que no cobreixi els salaris i complements salarials del personal 
que executi el contracte d’acord amb els convenis col·lectius que resultin d’aplicació 
serà considerada anormal o desproporcionada. 
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3. També es podran considerar anormals o desproporcionades les ofertes que per 
qualsevol circumstància es consideri motivadament que no poden ser acomplertes per 
qui les ofereix. 
 
4. Quan es requereixi la justificació de les ofertes incurses en possible temeritat per 
reducció del preu o perquè el cànon ofert es consideri desproporcionat, la justificació de 
l’oferta pel licitador requerirà fonamentar-se de forma suficientment provada en la 
concurrència de circumstàncies tècniques o de l’existència de pactes comercials amb 
proveïdors o equivalents que justifiquin de manera suficient el preu o cànon ofert. En 
cap cas no s’admetrà que la baixa quedi justificada com a no temerària per la sola 
afirmació que el contractista té els costos unitaris inferiors que afirma. 
 
 
CAPITOL VUITÈ. INCOMPLIMENTS DEL CONTRACTISTA I PENALITATS 
CONTRACTUALS  
 
Clàusula 35. Naturalesa  
  
1. Els incompliments contractuals en què incorri el contractista, tipificats en el PCAP, se 
subjectaran a les penalitats que també s’establiran nominativament en ell i s’aplicaran 
en exercici d’una potestat pública irrenunciable.  
  
2. Les penalitats contractuals són l’efecte de les clàusules contractuals penals 
acceptades per les parts i no constitueixen sancions administratives derivades de la 
potestat sancionadora.   
  
Un incompliment contractual serà sancionat administrativament si a més constitueix una 
infracció administrativa, sense que existeixi incompatibilitat entre la penalitat i la sanció 
ni vulneració del principi de “non bis in idem”.  
   
3. Tanmateix, s’aplicaran per graduar l’incompliment i la penalitat els criteris previstos a 
la LPC per a graduar la responsabilitat a les infraccions administratives.  
 
4. La força major, si concorre, exclourà l’incompliment.   
  
La força major es caracteritza per la seva naturalesa externa a la conducta del 
contractista i la seva irresistibilitat.   
  
No es consideraran força major els supòsits de cas fortuït, interns i evitables, els quals 
no exclouen l’incompliment.   
  
A efectes de qualificar els incompliments, es consideraran força major o cas fortuït les 
delimitacions dogmàtiques que la jurisprudència sobre responsabilitat administrativa 
hagi caracteritzat de forma consolidada.  
  
5. Quan un únic fet pugui ser constitutiu de més d’un incompliment, se sancionarà com 
un únic aplicant la tipificació més greu d’entre les concurrents.  
 
6. Són incompliments contractuals imputables al contractista tots aquells que es derivin 
d’accions, omissions o comissions per omissió que li siguin atribuïbles personalment, 
als seus representants i agents, als seus treballadors i subcontractistes, i a aquells que 
per qualsevol vincle actuïn integrats sota la seva organització, encara que obrin contra 
el seu consentiment o sense el seu coneixement. Els actes d’aquestes persones no es 
consideraran en cap cas personalíssims als efectes de l’aplicació de les penalitats 
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contractuals. 
 
Clàusula 36. Procediment d’aplicació  
  
1. Les penalitats contractuals no s’imposaran pel procediment sancionador, sinó per 
mitjà del procediment de resolució d’incidències ordenat a la clàusula 13, sempre que la 
legislació no estableixi un altre.  
  
Per als incompliments contractuals que impliquin la resolució del contracte, se seguirà 
el procediment previst a la legislació sobre contractes del sector públic.  
  
2. L’acord d’iniciació determinarà els fets presumptament constitutius d’incompliment, la 
causalitat en una acció, omissió o comissió per omissió de contractista, la tipificació de 
l’incompliment i de la penalitat, la graduació de l’incompliment i la penalitat proposada. 
 
Clàusula 37. Competència  
  
Les penalitats seran imposades per la direcció de l’execució del contracte quan 
normativament no es disposi l’atribució d’aquesta competència a un altre òrgan. 
 
Clàusula 38. Tipificació d’incompliments i penalitats. 
 


1. Sens perjudici del règim d’incompliments que pugi fixar el PCAP, s’estableix el 
règim d’incompliments i penalitats general recollit en aquesta clàusula i aplicable 
al contracte, llevat exclusió per part del mateix PCAP. 
 


2.  Si el contractista incorregués en demora respecte al compliment dels terminis 
totals o parcials, per causes que li siguin imputables, sense una causa 
degudament justificada a judici de l’Ajuntament, s’aplicarà allò que preveuen els 
articles 192 a 195 de la LCSP fixant-se l’import de les penalitzacions diàries en 
8,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte. 
 


3. Si el contractista, per causes imputables a ell, hagi incomplert l’execució parcial 
de les prestacions definides en el contracte, l’Ajuntament podrà resoldre el 
contracte o podrà imposar les penalitats que consideri proporcionals a la gravetat 
de l’incompliment que no serà superior al 10% del preu del contracte. 


 
4. S’imposaran penalitats per incompliment defectuós si, al temps de la recepció, 


les prestacions objectes del contracte no es trobin en estat de ser rebudes per 
causes imputables al contractista o s’han  executat amb incompliment dels 
criteris d’adjudicació. La seva quantia es fixa en un 1% del pressupost del 
contracte, excepte que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que 
l’incompliment es greu o molt greu, en aquest cas es podrà arribar fins a un 5% 
o fins el 10%, respectivament. 


 
5. La infracció de l’obligació que determinades tasques critiques no puguin ser 


objecte de subcontractació i hagin de ser executades directament pel 
contractista, suposarà que s’imposi al contractista, bé una penalitat del 50% del 
contracte, bé la resolució del contracte per considerar-se en tot cas aquesta 
obligació, l’incompliment d’una obligació essencial. 
 


6. L’incompliment de les obligacions de remetre a l’òrgan de contractació la 
informació relativa als subcontractistes prevista a l’article 217.1. LCSP, suposarà 
un incompliment de les condicions essencials d’execució que podrà ser 
sancionada fins al 10% del preu del contracte (IVA exclòs) per cada 
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incompliment.  
 


7. La present clàusula serà també d’aplicació als encàrrecs de serveis, 
subministraments o obres adjudicats mitjançant contractació menor. 
 
 


Clàusula 39. Rescabalament a favor de l’administració per manca de compliment  
  
1. A més de les penalitats aplicables:  
  


a. El contractista veurà reduït el preu en allò que no hagi efectivament prestat o la 
seva prestació sigui defectuosa o incompleta. Si una prestació parcial respecte a la 
contractada no resultés d’utilitat a l’administració aquesta no adeutarà el preu 
corresponent.  
  
b. El contractista respondrà dels danys i perjudicis causats per l’incompliment.  


  
2. La imposició de penalitats, la reducció del preu i el rescabalament de danys i perjudicis 
per l’incompliment es podran substanciar en un únic procediment, sempre que no 
existeixin normes de procediment que impedeixin la seva acumulació. 
 
  
CAPÍTOL NOVÈ. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
  
Clàusula 40. Causes extintives  
  
A més de les establertes a la LCSP i a les normes que la desenvolupin, són causes 
extintives dels contractes:  
  


a. Haver hagut de respondre administrativament o haver hagut de fer front 
l’administració contractant o l’ens local al règim de recàrrec previst a l’article 164 del 
Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, per causes imputables al 
contractista.  
  
b. La impossibilitat de restablir l’equilibri econòmic amb els mitjans previstos en el 
contracte.  
  
c. La utilització de les dades contravenint la clàusula 10 o la legislació orgànica sobre 
protecció de dades de caràcter personal.  
   
d. L’extinció del contracte principal, quan es tracti de contractes accessoris, 
circumstància aquesta que es farà constar en el PCAP. 
 
e. La cessió irregular del contracte. 
 
f. L’incompliment de les condicions especials d’execució fixades en el contracte 
d’acord amb l’article 202.2 LCSP 
 


Clàusula 41. Recepció  
 
Conclosa l’execució per compliment de qualsevol contracte, s’expedirà una acta de 
recepció, si bé es contemplen les següents regles: 
 
Com a norma general, l’execució de treballs en obres preexistents (com poden ser obres 
de millora, reurbanització, reasflatament etc.), una vegada finalitzades les mateixes 
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segons s’acrediti mitjançant el corresponent certificat de final d’obra, l’obra s’obrirà, en 
tot o en part, a l’ús públic o col·lectiu, sense que això impliqui la recepció de les 
mateixes. L’acta de recepció es formalitzarà quan es disposi de la totalitat de la 
documentació estipulada en el plec de clàusules administratives particulars que el 
contractista facilitarà a la Direcció facultativa, per a la seva aprovació, i que haurà de 
ser presentada per registre d’entrada a l’ajuntament per a la seva validació per part dels 
serveis tècnics municipals. 
 
Pel cas d’efectuar-se una o diverses recepcions parcials d’obra, el còmput del termini 
de garantia s’iniciarà des de la signatura de l’última acta de recepció parcial. 
 
 
CAPÍTOL DESÈ. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 42.  Límits a la cessió del contracte 
El contracte no podrà ser cedit en els supòsits següents: 


a. Quan les qualitats tècniques o personals del cedent hagin estat raó determinant 
per l’adjudicació del contracte. 


b. Quan la cessió comporti una restricció efectiva de la competència del mercat. 
c. Requisits perquè sigui possible la cessió del contracte, caldrà: 


 
- L’autorització de l’òrgan de contractació la qual s’entendrà atorgada per acte 


presumpte si transcorren dos mesos sense que es notifiqui la resolució.  
 
- Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte o, 


quan es tracti d’un contracte de concessió d’obres o concessió de serveis, que 
n’hagi efectuat l’explotació durant almenys una cinquena part del termini de 
durada del contracte. No és aplicable aquest requisit si la cessió es produeix 
trobant-se el contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, 
o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs 
que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir 
adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la 
legislació concursal. 
 
No obstant això, el creditor pignoratiu o el creditor hipotecari pot sol·licitar la 
cessió en els supòsits en què en els contractes de concessió d’obres i de 
concessió de serveis els plecs prevegin, mitjançant clàusules clares i 
inequívoques, la possibilitat de subrogació d’un tercer en tots els drets i 
obligacions del concessionari en cas de concurrència d’algun indici clar i 
predeterminat de la inviabilitat, present o futura, de la concessió, amb la finalitat 
d’evitar-ne la resolució anticipada. 


 
- Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència 


que sigui exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i estigui 
degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent, i no estigui 
incurs en una causa de prohibició de contractar. 
 


- Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura 
pública. 


 
TÍTOL SEGON. DISPOSICIONS APLICABLES ESPECÍFICAMENT A CADA CLASSE 
DE CONTRACTES 
  
CAPÍTOL PRIMER. CONTRACTES D’OBRA  
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SECCIÓ PRIMERA. RESPONSABLES INTERVINENTS A L’OBRA 
  
Clàusula 43. Direcció facultativa de l’obra  
  
1. La direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la seva correcta 
execució, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta 
finalitat. També comportarà la responsabilitat  de la vigilància sobre la seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra, si l’administració contractant no designa un tècnic 
específicament competent en aquesta matèria.  
  
2. La persona o persones titulars de la direcció facultativa són responsables de la 
direcció de l’obra, amb independència que comptin amb col·laboradors, i assumeixen 
davant l’administració contractant la responsabilitat final de l’execució del projecte, amb 
tots els requeriments implícits en el paràgraf anterior. 
 
3. En relació als treballs tècnics de direcció facultativa, direcció d’execució, coordinació 
de seguretat i salut i control de qualitat de les obres adjudicats mitjançant contracte 
menor de serveis, els seran d’aplicació les següents regles: 


 
- La major durada de les obres no comportarà la modificació del contracte menor 


de serveis de direcció facultativa de les mateixes. 
- El preu de la redacció dels projectes o documents tècnics modificats que 


ha de realitzar la direcció facultativa es determinaran pel sistema de preus 
contradictoris. 


- En aquests casos no es requerirà l’informe previ de Secretaria. 
- Als citats contractes els serà també d’aplicació la clàusula 38 del present 


DCPCAP en relació a la tipificació d’incompliments i penalitats. 
 
4. El contractista de serveis encarregat de la direcció facultativa d’una obra haurà 
d’exercir aquestes funcions des de l’acta de comprovació de replanteig fins a la 
finalització del període de garantia. Aquestes funcions també les haurà de realitzar fins 
que es completin satisfactòriament totes les obres del període de garantia.  


5. El contractista de serveis encarregat de la redacció de projectes d’obres lliuraran en 
tot cas, dins del contracte i sense cap cost addicional, un informe on indiquin quines 
estipulacions cal introduir al PCAP futur del contracte d’obres per a la correcta execució 
d’aquesta. L’informe indicarà els camps del PCAP tipus on s’han de situar les 
estipulacions. 


 Clàusula 44. Cap d’obra  
  
1. El contractista ha de designar abans que s’iniciï l’execució un cap d’obra, tècnic 
competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i el comportament del 
personal, qui també ha de fer d’enllaç amb els corresponents serveis municipals i el 
director facultatiu. El cap d’obra haurà d’ésser acceptat per l’administració contractant, 
qui podrà denegar-ho en raó a la manca de titulació adequada o la inhabilitació del 
professional. Cas que es produeixi aquesta denegació, el contractista està obligat a la 
substitució del cap d’obra en el termini de 2 dies hàbils. Idèntica obligació i termini regiran 
si el cap d’obra quedés inhabilitat per a la seva funció sobrevingudament.  
  
2. Les funcions de l’interlocutor tècnic definides a la clàusula 12 corresponen, en el 
contracte d’obres, al cap d’obra.  
  
3. La representació del contractista, quan hagi de desplegar-se en actuacions 
primordialment tècniques, correspon al cap d’obra i la signatura d’aquest actuant 
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aquesta representació equival a la del contractista. 
  
SECCIÓ SEGONA. DOCUMENTS DE L’OBRA 
  
Clàusula 45. Documentació prèvia que ha d’estar disponible al recinte de l’obra 
durant l’execució  
  
1. Abans que s’emeti l’acta de comprovació del replanteig, l’administració contractant 
lliurarà al contractista una còpia autenticada del projecte en suport paper i en suport 
digital del projecte que hagi d’executar, integrat per tots els seus documents i pels 
projectes, estudis i documents complementaris que afectin l’obra, i una còpia autentica 
del contracte en suport paper. L’autenticació del projecte en suport digital es realitzarà 
signant digitalment els documents el secretari o secretari interventor o, en el seu defecte, 
per mitjà d’una diligència seva estesa a l’exterior del suport digital que acrediti la 
correspondència del contingut amb l’aprovat. El contractista signarà un rebut acreditatiu 
del seu lliurament.  
  
2. El contractista queda obligat a custodiar aquesta documentació i mantenir-la a 
disposició dels òrgans municipals competents, en especial, del responsable del 
contracte, i de la direcció facultativa durant tota l’execució. Rebuda l’obra o conclosa 
sense recepció, aquests documents es retornaran a l’administració contractant.  
 
Clàusula 46. Llibre d’ordres  
  
1. Serà obligatori portar un llibre d’ordres per a cada obra, el qual es lliurarà  diligenciat 
per l’administració al contractista prèviament a l’emissió de l’acta de comprovació del 
replanteig. El contractista signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament.  
  
2. El llibre d’ordres s’integrà per fulls triplicats que permetran la constància en tres 
exemplars de tota ordre, comunicació o incidència. L’original restarà al llibre i les còpies 
restaran sota la custòdia, una del director facultatiu i l’altra del cap d’obra.   
  
3. Les anotacions al llibre les realitzarà el director facultatiu o el cap d’obra i sempre qui 
anoti lliurarà còpia a l’altre.  
  
4. La sola anotació al llibre ja constitueix notificació als responsables afectats, sens 
perjudici que el contractista estarà obligat a signar cadascun dels assentaments.   
  
5. El llibre s’obrirà amb l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig i es tancarà 
amb l’acta de recepció positiva o la consignació del contracte per altra causa, a càrrec 
del director facultatiu o en el seu defecte del responsable del contracte.   
  
6. Quan es rebi l’obra o a la seva conclusió sense recepció, el llibre d’ordres passarà a 
la possessió de l’administració contractant, si bé el contractista té dret d’accedir-hi en 
qualsevol moment, en els termes de l’article 37 de la LPC.  
  
7. El PCAP podrà preveure la instrumentació del llibre d’ordres en suport telemàtic, 
sempre que es mantinguin les garanties requerides en aquest DCPCAP. 
Específicament, les inscripcions hauran de formular-se amb signatura digital 
reconeguda, conforme a la legislació reguladora d’aquesta matèria.  
  
Clàusula 47. Llibre d’incidències  
  
Serà obligatori portar un llibre d’incidències, el qual restarà sota la custòdia de la direcció 
facultativa, o del coordinador si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, amb 
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la finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en l’obra mentre aquesta es 
trobi en funcionament. Les anotacions s’efectuaran per les persones a què es refereix 
l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut laboral a les obres de la construcció, en el 
model oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, de 12 de gener de 1998, per  la qual s’aprova el model oficial de Catalunya 
dels llibres d’incidències a les obres de la construcció. Conclosa l’obra, aquest llibre 
passarà a l’administració contractant amb el mateix règim que el llibre d’ordres. 
 
Clàusula 48. Projecte “as built”  
  
El contractista lliurarà a l’Administració contractant un projecte “as built” en suports paper 
i digital que reculli el resultat final de l’execució de l’obra, sempre que es tracti de 
projectes compresos dins de l’article 233 de la LCSP i per als quals sigui preceptiu 
l’informe de supervisió. 
  
Clàusula 49. Llibre de l’edifici  
  
Quan l’obra sigui una edificació, el contractista lliurarà, simultàniament a la recepció, el 
llibre de l’edifici, en els termes de la Llei d’ordenació de l’edificació, en els mateixos 
supòsits en què hauria estat preceptiu si s’hagués tractat d’una edificació privada. 
 
SECCIÓ TERCERA. MITJANS MATERIALS DE L’OBRA I OBLIGACIONS DEL 
CONTRACTISTA 
 
Clàusula 50. Materials  
  
1. Els materials que s’utilitzin a l’obra hauran d’ésser aprovats per la seva direcció 
facultativa, raó per la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a 
l’obra hauran de ser examinats i, si la direcció ho considera oportú, també assajats 
abans de la seva acceptació. En conseqüència, el contractista està obligat a informar a 
la direcció de l’obra sobre la procedència dels materials que es vagin a fer servir amb 
l’anticipació necessària al dia previst de la seva utilització, per tal que puguin ésser 
realitzats, si escau, els assaigs pertinents. Els rebuigs de materials per part de la direcció 
de l’obra seran motivats, es notificaran al contractista per escrit, i, motivant la urgència, 
podrà imposar inexcusablement la utilització d’altres diferents. La recepció dels 
materials per la direcció no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, quant al 
compliment de les característiques que en disposi el PPTP.   
  
2. Sens perjudici dels assaigs i anàlisis previstos al PPTP, la direcció de l’obra pot 
ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de material i unitats d’obra i que s’emetin 
els informes específics que resultin pertinents en cada cas, i les despeses que s’originin 
seran a càrrec del contractista fins al dos per cent (2%) del valor estimat del contracte. 
Si les despeses per aquest concepte sobrepassen el límit esmentat, seran a càrrec de 
l’administració contractant quan doni resultat satisfactori, i del contractista, si no 
reuneixen les condicions que es fixen al PPTP. 
 
3. Els materials o productes resultants d’excavacions, demolicions o tales podran ser 
emprats pel contractista sempre que siguin útils a l’obra. En altre cas, i per decisió de 
l’òrgan de contractació, seran acumulats en els llocs i en la forma que ordeni la direcció, 
si bé les despeses suplementàries, de transport, vigilància i emmagatzemament seran 
a càrrec de l’administració contractant. En absència d’aquesta decisió, el contractista 
actuarà com a posseïdor d’aquests residus conforme a la legislació sobre residus.  
  
4. El contractista ha d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec els magatzems necessaris per 
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garantir la conservació dels materials i evitar la seva destrucció o deteriorament. 
Seguirà, a aquest efectes, les ordres de la direcció facultativa que escaiguin.  
  
5. A mida que es realitzin els treballs, el contractista procedirà pel seu compte a la policia 
de l’obra i a retirar els materials acumulats que no hagin de ser emprats en ella.  
  
Clàusula 51. Maquinària, eines i mitjans auxiliars  
  
1. El contractista queda obligat a aportar a l’obra la maquinària, les eines i els mitjans 
auxiliars que calgui per a la bona execució de l’obra en els terminis parcials i totals 
establerts en el contracte.   
  
2. L’equip queda adscrit a l’obra mentre duri l’execució de les unitats en què hagi 
d’emprar-se, no podrà retirar-se de l’obra sense el consentiment del seu director i haurà 
de ser substituït quan s’avariï o inutilitzi, de forma que es compleixin els terminis del 
programa de treball.   
  
3. Cada element de l’equip serà reconegut per la direcció de l’obra, qui anotarà les altes 
i les baixes de posada en obra a l’inventari de l’equip. L’inventari estarà a disposició de 
l’administració contractant durant l’execució i se li lliurarà a aquesta quan conclogui 
l’obra o quan cessi abans el director facultatiu.   
  
4. La direcció de l’obra podrà també rebutjar qualsevol element de l’equip que consideri 
inadequat per al treball.   
  
5. L’equip aportat pel contractista quedarà a la seva lliure disposició una vegada 
concloguin les unitats d’obra en la realització de les quals ha intervingut.   
  
6. El contractista no podrà efectuar reclamació de cap classe fonamentada en la 
insuficiència de dotació o de l’equip que l’administració pogués haver previst per a 
l’execució de l’obra, encara que aquest hagués estat detallat en algun dels documents 
del projecte. 
 
Clàusula 52. Troballes  
  
1. El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 
l’execució de l’obra, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de 
l’obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es 
consideraran propietat de l’administració contractant i seran traslladats pel contractista 
al lloc que aquesta determini, sens perjudici d’allò que disposin les lleis, en especial, les 
que versen sobre el patrimoni cultural. Si així ho disposés l’administració contractant, el 
contractista haurà de fer-se càrrec del dipòsit i de la custòdia de les troballes mentre 
s’executi l’obra.  
2. El trencament de l’equilibri econòmic derivat de la localització de restes 
arqueològiques es tractarà com a risc imprevisible.  
 
Clàusula 53. Senyalització de l’obra  
  
1. El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals que calguin per a 
indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, 
tal i com s’especificarà al pla de seguretat i salut, així com també a complir les ordres 
que rebi de la direcció sobre la instal·lació de senyals complementaris o de modificació 
dels ja instal·lats. En cas d’incompliment, l’administració contractant ho executarà i 
descomptarà el seu import de la primera certificació que s’expedeixi o de les següents, 
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i de la liquidació, si fos necessari.  
 
2. En els supòsits d’execució d’obres d’import igual o superior a 60.000 euros, el 
contractista instal·larà, a les immediacions de l’àmbit de les mateixes un cartell 
identificatiu de les mateixes, amb el contingut i característiques que s’indiquin pels 
serveis tècnics municipals.  
Quan les obres tinguin associada una subvenció per al seu fiançament, el cartell 
indicatiu de les mateixes serà de les mides i característiques que assenyalin les bases 
de la subvenció corresponent. 
 
3. El contractista tindrà cura de la conservació i manteniment dels rètols i dels senyals i 
està obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu 
càrrec. 
  
Clàusula 54. Anuncis  
  
1. Seran al càrrec del contractista les despeses derivades de la instal·lació de rètols 
anunciadors de l’obra quan vinguin imposats per les convocatòries de subvencions que 
financin el projecte, segons aquestes ho preceptuïn, i també quan així s’estableixi al 
PCAP.   
  
2. El contractista no podrà instal·lar publicitat comercial al recinte de l’obra, si bé podrà 
instal·lar un rètol identificatiu de la seva empresa, prèvia l’autorització de l’administració 
contractant. 
 
Clàusula 55. Oficina de l’obra  
  
1. El contractista haurà instal·lar abans del començament de l’obra i mantenir durant tota 
l’execució del contracte una oficina d’obra en el lloc que consideri més adient, prèvia 
conformitat del director d’obra.  
  
2. Els documents esmentats a la secció primera d’aquest capítol es custodiaran a 
l’oficina de l’obra.  
  
3. El canvi d’emplaçament de l’oficina d’obra requereix l’autorització prèvia de la direcció 
de l’obra.  
 
4. En funció de les característiques de l’obra, en especial, la seva petita dimensió, el 
PCAP podrà eximir d’aquesta obligació. 
  
Clàusula 56. Instal·lacions auxiliars i provisionals  
  
1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis 
auxiliars per oficines, magatzems, coberts i instal·lacions que hagi ubicat per a l’execució 
de l’obra.  
  
2. La localització dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de 
transport i utilització són per compte i a càrrec del contractista.  
  
3. L’adjudicatari estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que fixin 
les administracions competents respecte a la gestió dels residus que generi  durant 
l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, 
assumint, si escau, els costos de gestió, tot això d’acord amb el que disposa la normativa 
aplicable reguladora dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
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Clàusula 57. Legalització de les instal·lacions i altres autoritzacions  
  
1. El contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant dels 
serveis territorials d’Indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció dels 
projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i 
dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de 
redacció, direcció i legalització (taxes, visats etc.) són a càrrec del contractista i 
s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació.   
  
2. Tots els permisos, autoritzacions i llicències necessaris per a l’execució de les obres 
seran obtinguts per l’adjudicatari i al seu càrrec.  
   
3 El PCAP haurà de preveure el termini per al compliment d’aquestes obligacions. Als 
efectes del compliment del termini d’execució, no es computaran els endarreriments no 
imputables al contractista en la tramitació de la legalització corresponent. 
  
SECCIÓ QUARTA. EXECUCIÓ DE L’OBRA 
  
Clàusula 58. Actuacions prèvies a l’inici de l’execució de les obres  
  
1. En el termini de 10 dies hàbils des de la formalització del contracte, el contractista 
haurà de presentar  el pla de seguretat i salut, el qual rebrà l’aprovació del director de 
l’obra i del coordinador de seguretat i salut, respectivament, el requeriment d’esmena de 
deficiències esmenables o la denegació, en el termini de 5 dies hàbils.  
  
2.  En unitat d’acte amb aquesta aprovació, es confirmarà la del programa de treballs, 
tot introduint en aquest si escau les esmenes i ajustaments que procedeixin, i que seran 
obligatoris per al contractista sempre que no alterin el termini global o un termini parcial 
de forma que esdevingui impossible el compliment. En aquest segon supòsit, la càrrega 
de prova recau sobre el contractista.  
  
El programa de treballs i les seves modificacions s’incorporaran al llibre d’ordres.  
  
3. Una vegada s’hagin aprovat els documents als quals es dediquen els apartat 1 i 2 
d’aquesta clàusula, i dins del termini màxim d’un mes des de la formalització del 
contracte, s’atorgarà l’acta de comprovació del replanteig, la qual reflectirà la conformitat 
o disconformitat del contractista respecte als documents contractuals del projecte, amb 
especial i expressa referència a les característiques geomètriques de l’obra, a la 
disponibilitat dels terrenys i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del 
contracte.   
  
Si el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, manifesta en 
aquesta acta altres observacions que poden afectar l’execució de l’obra, el director 
decidirà  l’inici o la seva suspensió, cosa que farà constar a l’acta juntament amb els 
motius que justifiquen el seu pronunciament.   
  
L’acta de comprovació del replanteig s’estendrà per triplicat. Un exemplar es lliurarà al 
contractista, l’altra a l’Administració contractant i el tercer restarà en poder del director 
de l’obra.   
  
Les despeses de la comprovació del replanteig seran a càrrec del contractista, quant a 
les que es derivin dels materials i mitjans emprats i del seu propi personal.  
  
Les modificacions que es poguessin derivar de la comprovació del replanteig es 
tramitaran segons la legislació de contractes de les administracions públiques. 
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Clàusula 59. Desenvolupament de l’execució de les obres  
  
1. El contractista respon de l’execució de l’obra i de les faltes que presenti, sense que li 
exclogui la responsabilitat els exàmens que hagi practicat l’administració o el director de 
l’obra, ni per la inclusió de les unitats o parts d’obra a les medicions i certificacions 
d’obra, sens perjudici de la responsabilitat que, segons la legislació sobre contractes del 
sector públic, pugui correspondre a l’administració contractant.  
  
2. El contractista està obligat a conservar l’obra fins al moment que sigui obligatori per 
a l’Administració contractant la devolució de la garantia definitiva, sens perjudici del 
règim de la seva pèrdua per força major regulada a la legislació sobre contractes del 
sector públic. La responsabilitat del contractista per faltes que es puguin advertir a l’obra 
s’estén al supòsit que les faltes portin causa en la conservació inadequada o deficient, 
encara que hagin estat examinades i qualificades com a conformes per la direcció de 
l’obra després de la seva construcció o en qualsevol moment fins a la recepció.  
  
3. Si la direcció de l’obra aprecia vicis o defectes en la construcció o  té raons 
fonamentades per a creure que existeixen vicis ocults en l’obra executada, ordenarà 
mentre vigeixi el contracte la demolició o la reconstrucció de les unitats d’obra en què 
es donin aquelles circumstàncies o accions necessàries per a comprovar l’existència 
d’aquests defectes ocults. Les proves i assaigs que es practiquin seguiran el règim de 
distribució de despeses de la clàusula 50.2.  
  
Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes 
patents a la construcció, les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del 
contractista. 
 
4. Als contractes que continguin prestacions d’obres que consisteixin en treballs de 
jardineria, aquestes constituiran sempre una fase separada d’execució, si és que el 
període en què s’hagin de dur a terme no es considera idoni per a la garantia de la 
consolidació de les plantes.  
Els plecs específics fixaran el moment d’inici i el termini d’execució d’aquests treballs. 
En cas que no ho facin, serà fixat pel director de l’obra dins de l’acta de comprovació del 
replanteig.  
La recepció de les obres es podrà realitzar parcialment referida a la resta de treballs i la 
garantia definitiva constituïda podrà reduir-se proporcionalment. 
 
5. Que d’acord amb els articles 233.4 i concordant article 315.2 de la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic  i en cas de defectes i insuficiències tècniques, errors 
materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris imputables al 
contractista autor del projecte, aquest haurà de fer front a la indemnització que consistirà 
en els següents imports:  
 


- Cost de la redacció del projecte modificat redactat pel director de les obres.  A 
aquest import se li aplicarà el % que, sobre el total de la desviació, suposi l’import 
de la desviació per errors. 


- Penalització en concepte de despeses generals, i que consistirà en un 13% 
sobre l’import total d’aquesta desviació atribuïble a erros en el projecte. 


- La suma dels imports obtinguts per aplicació dels percentatges indicats, serà la 
quantitat resultant que es proposarà als efectes de la indemnització derivada de 
la responsabilitat exigible al redactor del projecte, la qual s’exigirà a través de 
l’oportú expedient contradictori. 


- La quantia es farà efectiva amb la deducció de les quantitats que, en concepte 
de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista, amb les factures 
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que es meritin. 
 
Clàusula 60. Suspensions  
  
1. El disposat en aquesta clàusula ho és sens perjudici d’allò que es disposa a la 
regulació de les suspensions continguda a la legislació sobre contractes del sector 
públic.  
   
2. Les suspensions de l’execució derivades d’incidències en el transcurs es 
documentaran en acta. Quan cessin les causes que motivaren la suspensió, s’aixecarà 
una acta de reanudació de l’obra. Les actes formaran part del llibre d’ordres.  
  
3. Les actes les signaran el director de l’obra i el cap d’obra, els quals es trobaran a 
aquests efectes degudament habilitats per l’administració contractant i pel contractista, 
respectivament, sense necessitat de cap resolució expressa.  
  
4. Les actes es traslladaran immediatament a la direcció de l’execució del contracte, en 
forma de còpia, el qual podrà resoldre que s’aixequi la suspensió o es perllongui la que 
havia estat acordada. En aquest segon cas, s’aplicarà la regulació prevista a la LCSP. 
   
5. La suspensió ho serà també dels terminis del programa de treballs. L’acta de repressa 
contindrà com a annex el programa de treballs corregit amb  aquest efecte.  
 
Clàusula 61. Força major  
  
1. El contractista tindrà dret a ser indemnitzat per l’administració contractant pels danys 
i perjudicis que se li haguessin produït com a conseqüència dels efectes catastròfics 
esdevinguts per causa de força major, concorrent aquesta en els supòsits que resultin 
de la normativa general  
  
2. El seu exercici restarà sotmès a les determinacions següents:  
  
a. El procediment s’iniciarà a instància del contractista mitjançant comunicació a 
l’administració contractant, la qual haurà de ser inscrita al seu registre en el termini de 
20 dies naturals a comptar des de la data final de l’esdeveniment, s’instruirà per aquesta 
amb audiència del contractista i informe jurídic, i es resoldrà per l’òrgan competent. De 
la comunicació i de totes les actuacions ulteriors es donarà trasllat al director d’obra, qui 
en tot moment podrà assessorar l’administració contractant i formular les al·legacions 
que resultin pertinents, si bé només gaudirà de la condició d’interessat en els termes de 
l’article 31.1 de la LPC.   
  
b. Aquest dret està condicionat a què no existeixi actuació imprudent per part del 
contractista davant del fet constitutiu de força major causant dels danys. En aquest 
sentit, s’haurà d’acreditar a l’expedient que, prèviament al succés,  havia pres les 
mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que els 
treballs realitzats i l’equip adscrit poguessin sofrir danys pels esdeveniments causants, 
i, en la valoració dels danys causats, es tindrà en compte l’adopció d’aquestes mesures 
i precaucions, durant i després dels fets causants, amb la finalitat de segregar de la 
valoració els danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes 
prèvies o immediates després d’esdevenir el fet causa dels danys.  
  
c. Si, presentada sol·licitud d’indemnització per causa de força major transcorreguessin 
tres mesos sense haver-se notificat la resolució expressa, s’entendrà desestimada la 
petició. 
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Clàusula 62. Reclamacions  
  
1. Les ordres del director facultatiu podran ser reclamades davant la direcció de 
l’execució del contracte en el termini de 10 dies hàbils des que se li notifiquin al 
contractista o al cap d’obra. Aquestes reclamacions en cap cas no suspendran 
l’executivitat de les ordres de la direcció.  
  
2. Des de la interposició de la reclamació, la direcció de l’execució del contracte 
disposarà de 10 dies hàbils per a resoldre i notificar. En cas de silenci, el contractista 
podrà entendre desestimada la seva reclamació.  
  
3. El règim de reclamacions previst en aquesta clàusula no afecta els recursos 
administratius i jurisdiccionals ni els dels procediments de modificació o interpretació 
contractuals.  
 
CAPÍTOL SEGON. CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT 
  
Clàusula 63. Inspecció del subministrament de béns mobles  
  
1. L’administració contractant podrà establir als plecs, segons la naturalesa dels béns 
objecte del contracte, les proves, anàlisis i assaigs que estimi pertinents, a efectes de la 
inspecció dels béns contractats. Les característiques concretes de les proves, els llocs, 
dates i tècnics intervinents a la seva realització les fixarà el responsable del contracte.  
  
2. Les despeses derivades d’aquestes proves s’atribuiran de la mateixa forma que es 
preveu per al contracte d’obres a la clàusula 50.2. 
  
Clàusula 64. Medis d’identificació i conservació  
  
L’empresari està obligat a utilitzar les classes i mides d’embalatges, senyalitzacions i 
retolaments exigits als plecs. 
  
Clàusula 65. Lliurament del subministrament  
  
1. El contractista o empresari estarà obligat a lliurar els béns objecte del subministrament  
en el temps i lloc  fixats al contracte.  
  
2. Les despeses de transport i lliurament dels béns objecte del subministrament al lloc 
convingut seran per compte del contractista.  
  
3. Lliurats els béns físicament a l’administració contractant, aquesta emetrà un acta de 
recepció en el termini d’un mes.  
  
Entre el lliurament i la recepció formal, l’administració contractant serà responsable de 
la custòdia.  
  
4. Qualsevol quin sigui el tipus de subministrament, l’adjudicatari no tindrà dret a 
indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans 
del seu lliurament a l’administració contractant, llevat que aquesta hagués incorregut en 
mora al rebre’ls.  
  
5. Si els béns no es troben en estat de ser rebuts, es farà constar en l’acta de recepció 
i es donaran les instruccions precises al contractista per tal que esmeni els defectes 
observats o procedeixi a un nou subministrament de conformitat amb el que s’hagi 
pactat, dins del termini que se li atorgarà per a aquest fi. 
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Clàusula 66. Defectes i vicis ocults  
  
Si s’advertissin defectes en els béns lliurats per l’empresari o es tinguessin raons 
fonamentades per creure que puguin existir vicis ocults en els béns, l’òrgan competent 
ordenarà que es corregeixin o s’executin les accions necessàries per a la seva 
comprovació. Les despeses d’aquesta comprovació correspondran a l’empresari, si es 
confirmés l’existència dels vicis sospitats i, en cas contrari, seran per compte de 
l’administració contractant. 
   
 
Clàusula 67. Responsabilitat de l’empresari  
  
L’empresari respondrà de la qualitat dels béns subministrats i de les faltes que puguin 
esdevenir-se, i només restarà exempt de responsabilitat quan els vicis que s’observin 
siguin conseqüència directa de l’activitat administrativa. 
  
 
CAPÍTOL TERCER. CONTRACTES DE SERVEIS 
 
Clàusula 68. Contractes sobre facultatius intervinents a les obres  
  
Els contractes de servei i també les prestacions pròpies dels contractes de servei 
integrades en contractes de col·laboració entre el sector públic i el privat que tinguin per 
objecte les prestacions de facultatius titulats dins de l’execució de contractes d’obres, 
concessions d’obra pública o prestacions pròpies de contractes d’obra pública 
secundàries dins de contractes mixtes, no podran adjudicar-se al contractistes que hagin 
d’executar les obres ni a les empreses vinculades amb ells, entenent per tals aquelles 
que es trobin en algun dels supòsits previstos a l’article 42 del Codi de comerç. 
 
Clàusula 69. Programa de treballs  
  
El contractista, quan així s’estableixi expressament al PCAP, estarà obligat a presentar 
una proposta de programa de treballs, el qual es tramitarà coordinadament amb el pla 
de seguretat i salut, si escau, en els mateixos termes que la clàusula 58, apartats 1 i 2. 
 
Clàusula 70. Causes específiques d’extinció  
  
Seran causes específiques d’extinció per a aquests contractes:  
  


a. El canvi dels professionals adscrits en els termes de l’article 76.1 de la LCSP quan 
no se substitueixin si cessen de participar a l’execució, quan la substitució ho sigui 
per professionals amb unes condicions de solvència no equivalents, o quan la seva 
identitat personal per raó de les seves condicions de solvència hagi estat avaluada 
com a criteri de selecció del contractista.  
  
b. La infracció de la clàusula 66, per als contractes als quals aquesta es refereix. 
 


 CAPÍTOL QUART. CONCESSIONS 
 
Clàusula 71. Patrimoni  
  
1. A les concessions, els béns són:  
  


a. De domini públic, adscrits a l’ús públic o servei públic amb el qual es vincula el 
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contracte.  
  
b. Del contractista, afectes a l’ús públic o servei públic amb el qual es vincula el 
contracte i subjectes a reversió.  
  
c. Del contractista, afectes a l’ús públic o servei públic amb el qual es vincula el 
contracte i no subjectes a reversió.  
  
d. Altres béns que participen a l’execució del contracte.  


  
2. Prèviament a posar a disposició del contractista béns de domini públic afectes al 
contracte, l’administració contractant instarà la immatriculació o la inscripció per 
transmissió a favor seu de la titularitat que ostenti als registres públics competents. Als 
mateixos registres, també es farà constar la qualificació jurídica com a demanials.  
  
3. La prohibició d’alienació i de gravamen dels béns concessionals afecta als de les 
lletres b i c de l’apartat 1 i es farà constar als registres on puguin trobar-se inscrits els 
béns. Serà obligació a càrrec del concessionari, suportar  les despeses de tot ordre que 
es derivin d’aquesta inscripció i de la seva cancel·lació (referida aquesta només als béns 
de la lletra c quan deixin d’adscriure’s), incloses les generades per la formació i 
formalització dels títols que serveixin per a la inscripció. El contractista instarà sense 
necessitat d’intimació per part de l’administració la inscripció registral en el termini de 10 
dies hàbils des què adquireixi el bé i comunicarà a l’administració la seva pràctica  dins 
del termini d’un mes des què aquesta tingui lloc. Els mateixos terminis regiran per les 
inscripcions de les cancel·lacions.  
  
4. El concessionari durà al seu càrrec un inventari permanentment actualitzat dels béns 
de les classes a, b i c, de l’apartat 1 d’aquesta clàusula, el tindrà a disposició de 
l’administració contractant i li lliurarà quan s’extingeixi el contracte.  
  
5. En el moment de la reversió, els béns que s’hi subjectin hauran de tenir les 
característiques adequades per al compliment de la seva afectació, de forma que es 
garanteixi la continuïtat del servei. Aquestes característiques seran definides al PCAP i 
al PPTP, segons correspongui, i, a manca d’aquesta previsió, es considerarà que hauran 
de ser suficients per a la continuïtat esmentada, segons un nivell de funcionament 
ordinari. 
 
Clàusula 72. Intervenció a les concessions de servei públic  
  
Si altra cosa no disposa el PCAP, el responsable del contracte serà interventor del servei 
en els supòsits previstos al ROAS. 
   
Clàusula 73. Interessament a les concessions de servei públic  
  
1. Sense alterar la seva naturalesa jurídica, les concessions de servei públic podran 
preveure clàusules d’interessament, les quals comportaran una participació limitada de 
l’administració contractant en el risc i ventura inherents a la concessió.  
  
L’interessament serà tingut en compte a efectes del restabliment de l’equilibri econòmic 
trencat quan aquest s’escaigui.  
  
L’interessament podrà circumscriure’s a períodes de la vida concessional.     
  
El mecanisme d’interessament podrà ser l’establert bàsicament a l’apartat següent o a 
un mecanisme específic que determini el PCAP.  
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2. L’interessament es determinarà per referència al percentatge de benefici o pèrdua 
que presenti l’explotació de la concessió. A tal efecte, el PCAP determinarà les 
components d’ingressos i despeses que quantifiquen el benefici o la pèrdua i podrà taxar 
dins de les despeses un percentatge màxim per a les generals.   
  
L’interessament s’establirà per referència a tres franges percentuals per al benefici o la 
pèrdua.  La inferior comprendrà la pèrdua i el benefici fins a un llindar mínim, la segona, 
entre el llindar mínim i un llindar màxim, i la tercera, a partir d’aquest últim.  
  
Dins de la primera franja, l’administració contractant compensarà fins a una part el 
percentatge per sota el llindar; dins de la segona, no participarà; i dins de la tercera, 
rebrà una part del percentatge per sobre del llindar.  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS  
  
Primera. No inclusió de l’IVA a les quantitats monetàries  
  
Les quantitats monetàries expressades al DCPCAP no inclouen l’IVA.   
  
Segona. Transmissió dels drets de cobrament 
 
De conformitat amb l’article 200.5 de la LCSP la transmissió de drets de cobrament no 
podran ser anteriors al naixement de la relació jurídica de la qual es deriva el dret de 
cobrament, i per tant no es podran fer cessions genèriques o de factoring. 
 
Tercera. Abreviatures  
Al DCPCAP s’empren les abreviatures següents:  
  
BOE    Butlletí Oficial de l’Estat  
BOP    Butlletí Oficial de la Província  
DCPCAP  Aquestes disposicions comuns 
DOUE    Diari Oficial de la Unió Europea  
LCSP    Llei de contractes del sector públic 
TRLHL    Text refós Llei reguladora de les hisendes locals  
TRLMC    Text refós Llei municipal i de règim local de Catalunya  
LPC   Llei del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 


administratiu comú.  
PCAG    Plec de clàusules administratives generals  
PCAP    Plec/s de clàusules administratives particulars  
PPTP    Plec/s de prescripcions tècniques particulars  
RLCAP  Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 


públiques  
ROAS    Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals  
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1. CONEIXEMENT DE L’ENTORN 


El carrer Padró de Sant fruitós del Bages situat al nucli antic entre el des del pont 
sobre el Torrent bó i l’encreuament amb el carrer Joan XXIII és un eix principal de 
mobilitat. Actualment es troba reurbanitzat fins a la plaça Lluís Espinal sense 
incloure-la, amb una secció de prioritat invertida amb llambordins de pedra natural 
parfòrica als laterals i granítica a la part central. La recollida de les aigües també es 
realitza per la part central amb una nova xarxa de clavegueram i soterrament de tots 
els serveis. El que queda de carrer caldrà seguir la mateixa secció i materials per tal 
de donar una continuïtat a tot el carrer.  


 


Imatge  1.- Vista de tram de la fase 1 


Aquesta tercera fase contempla la urbanització de la plaça Lluís Espinal fins al 
carreró que també s’inclou. 


 
Imatge  2 Tram d’actuació en aquesta fase 


Àmbit actuació Fase 3 
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El carrer Padró té un marcat caràcter històric, ja que és l’eix que el va fer créixer i on 
s’han desenvolupat algunes activitats tradicionals. Es tracta d’un eix amb moltes 
possibilitats vertebradores de comerç de proximitat. 


A la zona de la plaça es vol crear un espai d’estar, en canvi al llarg del carrer el que es 
vol garantir es una circulació més fluida dels vianants. 


La plaça de Lluís Espinal es un element identificatiu de Sant fruitós del Bages, tot i 
que en la fase 2 del projecte constructiu es troba definida, es donarà una volta, tenint 
en compte la mobilitat pel pas del carrer Sellent, les diferents cotes de nivells així 
com els materials a utilitzar, ja que la solució caldrà que tingui caràcter. En aquesta 
plaça tenim els condicionant de la Olivera i la escultura a respectar. 


2. DESCRICPIÓ DE LES QÜESTIONS A RESOLDRE 


1. SOLUCIÓ URBANÍSTICA A LA PLAÇA LLUIS ESPINAL. 


1.1. ESCULTURA EN HOMENATGE A LLUIS ESPINAL I PRESÈNCIA D’UNA 


OLIVERA 


Actualment a la plaça es troba l’escultura en homenatge a Lluís Espinal i la olivera, 
elements que caldrà mantenir i ressaltar de la plaça. Caldrà pensar com integrar 
aquest elements i respectar-los. 


1.2. SENSACIÓ DE CONTINUITAT ENTRE ELS DOS TRAMS DE LA PLAÇA 


Pel mig de la plaça transcorre el carrer Padró que provoca que semblin dos elements 
independents a costat i costat d’aquest carrer. Es per aquest motiu que es vol buscar 
una solució urbanística amb una sensació de globalitat, on el carrer quedi integrat en 
tota la plaça donant així mes sensació d’amplitud. Es vol aconseguir una sola plaça 
de tot l’àmbit. 


1.3. ARBRAT NOU  


Al projecte de la fase 2, al costat sud de la plaça es col·loca 
un escocell amb un arbrat. En aquesta zona es troba una 
coberta plana a un metre de profunditat. S’estudiarà si es 
bona idea la col·locació de l’arbre sobre la llosa.  
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1.4. OBSTACULITZAR LA PARADA DE VEHICLES A LA PLAÇA 


La plaça es una zona d’estada per als vianants i ha de ser lliure de vehicles. Per això 
s’ha de procurar que els vehicles no parin a la plaça i que nomes sigui una zona de 
pas per als vehicles 


1.5. CREUAMENT DELS VEHICLES PEL CARRER SALLENT. CONTROL 


VELOCITAT 


Pel carrer  Sallent els vehicles transcorren en ambdues direccions i es un carrer 
bastant transitat. La plaça es vol que sigui un punt d’estada i relax pels veïns pel que 
l’objectiu serà que els vehicles que hi transcorrin ho realitzin a una velocitat 
moderada i sense molestar als veïns. 


2. ESTUDI DEL PAVIMENT A COL·LOCAR 


Per una banda es vol donar continuïtat amb el tram realitzat, però per altre es volen 
corregir el errors comesos. La col·locació de peces petites i irregulars provoquen un 
soroll, a mes que aquestes es moguin amb el temps, sobretot amb el pas de tràfic 
semi pesat con van als comerços del carrer. 


3. ACCESSIBILTAT DEL CARRER 


Tots el vials han de ser accessibles, 
per tal d’ajudar a les persones amb 
diversitat funcional a tenir una 
lectura correcte del camí a seguir. 
Per aquest motiu, caldrà que els 
itineraris estiguin ben indicats i no es 
col·locaran elements que 
obstaculitzi el seu pas. 


4. MANTENIMENT DE SERVEIS I USOS DURANT LES OBRES 


A la ona de les obres troben: Bon area, el gimnàs Sant Fruitós Fitness Club, l’Àrea a 
de serveis de persones de l’ajuntament, el bar de la plaça i els accessos a pàrquings 
privats. Durant les obres no es vol que els comerços es vegin afectats i que puguin 
seguir donant el servei habitual. També es vol permetre el pas de vehicles per tal de 
no afectar la mobilitat del poble durant les obres. 


5. SANEJAMENT I DRENATGE. 


Al convertir la secció en un calçada de plataforma única, caldrà estudiar les línies 
d’aigua per ubicar els nous embornals 
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Amb el canvi de secció caldrà tenir en compte: 


Els embornals a col·locar en plataforma única son del tipus PAS, amb una capacitat 
hidràulica inferior, pel que s’haurà d’augmentar el nombre d’embornals. Segurament 
implicarà realitzar nous embornals (sempre que es realitzi a mes de 12 metres d’un 
altre embornal). 


Els embornals existents que s’aprofitin caldrà ficar a cota.  


6. CRUÏLLES 


Al transformar la secció del vial a plataforma única, les cruïlles també es col·locaran 
a cota de la nova rasant. 


La elevació de les cruïlles provoca: 


- Nous punt baixos 
- El radi del gir dels vehicles pot ser que es trobi modificat respecte l’actual, pel 


canvi de configuració 


7. NOVA XARXA DE REG 


Actualment al carrer no transcorre la xarxa de reg, per la que en cas de realitzar noves 
plantacions caldrà instaurar-la de nou. S’estudiaran el nombre de sectors a realitzar, 
la ubicació del comptador i la connexió a la escomesa. 


8. NOUS SERVEIS 


Els nous serveis que s’incorporen al carrer, serà l’enllumenat que actualment es xarxa 
aèria qual es soterrarà, el soterrament de la línia de BT al creuament al carrer Sallent 
(costat EST) i el reg. També es deixarà previsió pel pas de la fibra òptica. 


Els serveis existents els quan no s’han d’afectar son Gas i telefonia, que cal mantenir 
en la seva ubicació. 


Els serveis existents no s’han de veure afectats per les obres. 
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3. SOLUCIONS PROPOSADES 


1. SOLUCIÓ URBANÍSTICA A LA PLAÇA LLUIS ESPINAL. 


1.1. ESCULTURA EN HOMENATGE A LLUIS ESPINAL I PRESÈNCIA D’UNA 


OLIVERA 


La olivera es una element que no es pot moure, per tan caldrà brindar-li homenatge 
col·locant una jardinera que estigui en consonància amb la resta del carrer. 


Les accions a  realitzar han de posar en valor l’element singular de la escultura, per 
això aquest es pot posar junt a la olivera o bé crear-li un espai d’exclusivitat. 


Es realitzaran diferents renders amb propostes diferents per a que l’Ajuntament validi 
la proposta que encaixi mes. 


1.2. SENSACIÓ DE CONTINUITAT ENTRE ELS DOS TRAMS DE LA PLAÇA 


Per tal de donar continuïtat a tota la plaça s’han de buscar elements que es trobin a 
ambos costat, coma ara banc iguals que poden tenir alguna peculiaritat, com ser 
banc de pedra, crear un parterre similar a ambdós costat, utilitzar algun element 
singular en el paviment o crear jardineres i escocells de la mateixa tipologia com per 
exemple amb xapa d’acer corten. Tot això l’objectiu es donar sensació de globalitat i 
unitat. 


   


Es vol crear un espai d’estada per tal de potenciar la interrelació dels veïns. n aquest 
sentit el mobiliari i elements urbans jugant un paper molt important, mitjançant la 
seva configuració i combinació dins els diferents racons del projecte. 


1.3. ARBRAT NOU  


L’arbre que es troba al costat sud de la plaça en projecte de la fase 2, s’eliminaria per 
tal de buscar solucions mes afins a la resta de la plaça. En cas de voler mantenir 
aquest arbrat, s’estudiaria la possibilitat de col·locar l’arbre en una jardinera com la 
resta del vial, o amb algun element comú a la resta de l aplaça. 
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1.4. OBSTACULITZAR LA PARADA DE VEHICLES A LA PLAÇA 


Es vol evitar que els vehicles utilitzin la plaça com a punt de parada, per això caldrà 
estudiar la ubicació dels elements d’urbanització, per tal de col·locar-los 
estratègicament i no haver de posar pilones per obstaculitzar. Els elements que es 
poden col·locar, son banc, enllumenat, papereres, formes dels parterres. La ubicació 
de tots ells serà estratègica. 


1.5. CREUAMENT DELS VEHICLES PEL CARRER SALLENT. CONTROL 


VELOCITAT 


La cruïlla es col·locarà a la mateixa 
cota de nova rasant, així els 
vehicles es veuran obligat s a 
reduir la velocitat per accedir en 
aquesta zona. La plaça quedarà 
tota al mateix nivell, trobant 
l’amplitud que es busca i a més 
els vehicles que hi transcorrin ho 
realitzaran a una velocitat 
moderada. 


2. ESTUDI DEL PAVIMENT A COL·LOCAR 


S’estudiarà la intensitat de tràfic de la zona i el tràfic pesat que hi transcorre.  


Per reduir el soroll produït per el rodament dels vehicles es proposa la utilització de 
materials més regulars i continus. 


3. ACCESSIBILTAT DEL CARRER 


En les cruïlles, cal garantir l’accessibilitat i mantenir itineraris dels vianants el més 
recte possible. Això comporta que s’ha de tenir especial cura amb els radis de gir dels 
vehicles per a circular cap als carrers perpendiculars. La renovació de les cruïlles farà 
possible la seva adaptació a la normativa vigent en quan a senyalització per invidents, 
rampes adaptades per cadires de rodes, etc.2 


El vial accessible serà marcat amb paviment estriat per tal de guiar per el camí 
accessible. 
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4. MANTENIMENT DE SERVEIS I USOS DURANT LES OBRES 


Per tal de mantenir tos els usos durant les obres, es proposarà que les obres es 
realitzin per fases, realitzant per separat el costat mar i muntanya.  


 


 


 


 


 


 


 
 


Independentment de la fase en tot moment els guals i accessos seran habilitats pel 
pas de les persones. 


En una primera fase es proposa realitzar la urbanització del costat sud de la plaça, 
amb el mateix costat del vial i també el carreró, amb la finalitzat de realitzar el nou 
clavegueram. Així amb una segona fase es podrà enderrocar el col·lector existent, 
fincant en ús el nou. 


5. SANEJAMENT I DRENATGE. 


Caldrà realitzar un bon estudi hidràulic, tenint en compte el pendent i la secció 
transversal, per tal de recollir totes les aigües i no vagin a façana. 


La secció transversal vindrà determinada, per l’estudi hidràulic. Per això el procés a 
seguir per la seva definició serà: 


1-  Conèixer la ubicació actuals dels embornals. 
2-  Tenint en compte del canvi de 


secció, calcular el nombre i 
ubicació del nous embornals que 
caldrà col·locar. Coneixent aquest 
s’ubicaran les pous de registre.  


3-  Els actuals embornals segurament 
no es podran aprofitar per ubicació i 
perquè van a un altre col·lector. Per això caldrà tenir n compte que s’han 
d’anular el col·lector i els embornals existents. S’ha de tenir en compte en les 
fases constructives i en pressupost. 


0 


Imatge  3. Proposta de fases 
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6. CRUÏLLES 


Amb l’estudi hidràulic a realitzar, també es tindrà en compte els punts baixos que es 
puguin crear a les cruïlles. L’àmbit d’estudi també inclourà aquests punts. 


Pels girs dels vehicles es realitzaran simulacions, per tal de comprovar que tot i que 
la configuració hagi canviat, els vehicles poden girar amb facilitat. Aquest es tindrà en 
compte per la ubicació dels elements urbans, arbrat i pilones si es col·loquen. 


7. NOVA XARXA DE REG 


Pel disseny de la xarxa de reg, es seguirà el següent procediment: 


1-  Contactar amb l’Ajuntament per conèixer si existeix una escomesa de reg 
pròxima amb comptador i es pot anar a connectar la nostre xarxa de reg 


2-  En cas de no poder-se connectar, caldrà col·locar una armari elèctric i 
escomesa 


3-  Disseny de la xarxa de reg del l’arbrat  i els parterres. Segurament es requeriran 
dos sectors pel reg de la zona 


8. NOUS SERVEIS 


Per estudiar per on ubicar les diferents xarxes de serveis, es seguirà el següent 
procediment: 


1-  Investigar per on transcorren els serveis actuals (telefonia, 
telecomunicacions, gas). Al inici del projecte es contactarà amb les diferents 
companyies per tal de poder deixar en exactitud la seva ubicació. O obstant 
en pressupost, es contemplarà la realització de cales per localitzar els serveis 
i no afectar-los. 


2-  En quan a la xarxa d’enllumenat es tindrà en compte una partida de reparació 
de façanes, per arreglar els desperfectes ocasionats per les grapes. 
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ANNEX 4. Oferta econòmica i treballs executats1    (a incloure en Sobre 3) 
 


A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Plaça de la Vila número 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 


 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  


RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ; I TREBALLS REALITZATS DEL 
PERSONAL ADSCRIT AL CONTRACTE  


 
EXPEDIENT 


Número: 2102/2025  
Objecte: Redacció del projecte executiu de la tercera fase de les obres ordinàries de 
reurbanització del carrer del Padró 


 
RÈGIM 


Classe: administratiu     
Modalitat: serveis 
 
EMPRESARI 


Nom: e3 Solinteg, SLU 
DNI/CIF: B65281131 
 
Formula la següent oferta: 


 
➢ OFERTA ECONÒMICA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 


 


Oferta econòmica  


Pressupost de licitació: 26.175,61 € (IVA exclòs) 


Preu sense IVA  23.100 € 


Import IVA (21%) 4.851 € 


Preu amb IVA 27.951 € 


% baixa de licitació  11,75% 


 
Cal presentar adjunt a l’oferta: 


 
▪ Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la 


serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 
 
 
 
➢ EXPERIÈNCIA DEL TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE 


 
1 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, o en el sobre únic en els procediments simplificats, quan la reducció 
del preu respecte al pressupost de licitació sigui un criteri d’adjudicació 
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▪ Identificació de la persona que s’adscriurà a l’execució dels treballs de redacció 


del projecte:  
 


Nom i Cognoms DNI Titulació 


Sergi Solera Armengol 46.656.097E Enginyer de camins, 
canals i Ports 


 
 


▪ A continuació es detallen els projectes d’obra redactats(*): 
 


a) Projectes d’obres d’urbanització:  
 
Projectes superiors a 200.000 € fins a 500.000 € (PEM): 


 


Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 


   


   


 
Projectes superiors a 500.000 € (PEM): 


 


Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 


Passeig fluvial d’Ascó 998.040 € Ribera d’Ebre 


Pla parcial Bareu-
Paraiso 


3.987.324 € Arenys de Mar 


Mas Boronat 1.254.420 € Tarragona 


 
 


b) Projectes d’obres de reurbanització en nucli antic:  
 
Projectes de fins a 200.000 € (PEM) 
 


Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 


   


 
Projectes superiors a 200.000 € fins a 500.000 € (PEM): 


 


Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 


Carrer Casteller 
d’Altafulla 


390.072 € Tarragona 


 
Projectes superiors a 500.000 € (PEM): 


 


Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 


Entorn Port-Ciutat del 
Molinar 


2.516.354 € Mallorca 


Fase V xarxa bus 2.882.854 € Barcelona 


UA El Figuerà de 
Palamós 


1.068.265 Girona 
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(*) Cal adjuntar, a més, la següent documentació: 
 


- Document acreditatiu de la titulació del tècnic adscrit a la redacció del projecte 
(professional amb títol habilitant que correspongui) 


- Currículum professional complert del tècnic redactor del projecte que s’adscriu. 


- Per a cada projecte: certificat de bona execució, o bé aprovació del projecte, o bé 
visat o altre sistema de validació 


 
 
➢ INCORPORACIÓ A L’EQUIP REDACTOR D’UN/A TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN 


MATÈRIA D’INSTAL·LACIONS 


 
Marcar a l’opció escollida: 
 
 


X  S’incorporarà a l’equip redactor un/a tècnic/a especialista en matèria d’instal·lacions. 
 


▪ Identificació de la persona que s’incorporarà a l’equip redactor com a tècnic/a 
especialista en matèria d’instal·lacions:  


 


Nom i Cognoms DNI Titulació 


Marcos Capilla Cadenas 46.746.401M Enginyer Industrial 


 
(*) Cal adjuntar, a més, la següent documentació: 
 


- Document acreditatiu de la titulació del/a tècnic/a especialista en matèria 
d’instal·lacions adscrit/a a l’equip redactor (professional amb títol habilitant que 
correspongui) 


 
NO s’incorporarà a l’equip redactor un/a tècnic/a especialista en matèria d’instal·lacions. 


 
 
SUBCONTRACTACIÓ 


 
S’indica a continuació relació de la part del contracte que es preveu subcontractar: 
 


Tasca Import a 
subcontractar 


Nom o perfil empresarial del 
subcontractista: 


   


   


   


 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 


L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que la 
firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest escrit.  
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LLOC I DATA 


 
Barcelona, 15 de setembre de 2025 
 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 


 
 
 
 
  
 
 





				2025-09-15T11:38:10+0200

		38130888Q ALBERTO RIERA (R: B65281131)
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ 
DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA TERCERA FASE DE 
LES OBRES ORDINÀRIES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DEL PADRÓ 


 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 


 
EXPEDIENT 


Número: 2102/2025 
 
Dependència gestora: Àrea de contractació  
 
Objecte: L’objecte del contracte és la redacció del projecte executiu de la tercera fase de les 
obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró. 
 
Necessitats a satisfer amb aquest contracte:  
 
Les característiques tècniques, especificacions, objectius i àmbit d’aquest projecte es detallen 
en l’informe emès per l’arquitecte municipal que s’adjunta al present. 
 
Amb la redacció del projecte tècnic que defineixi la fase 3 de les obres d’urbanització, 
anomenat projecte d’execució, es vol donar el caràcter, acabats i serveis propis del principal 
vial del nucli antic, potenciant el seu paper estructurador, com a eix de vianants que serveixi 
de suport al petit comerç, operació que ha de permetre regenerar el nucli, les edificacions i el 
parc d’habitatges, i afavorir l’accés dels vianants a l’escola de música i arts i a la zona de 
l’escola CEIP Monsenyor Gibert i llar d’infants Les Oliveres. 
 
Consta en l’expedient la provisió d’alcaldia instant als serveis tècnics municipals i a l’àrea de 
contractació per tal que s’iniciï l’expedient de contractació dels serveis per a la redacció del 
projecte tècnic. 
 
Justificació de la idoneïtat: segons informe emès per l’arquitecte municipal. 
 
Justificació de la manca de mitjans propis per donar compliment a la prestació que es vol 
contracte1: atesa l’especificitat dels treballs i la càrrega de feina que actualment és assumida 
pels serveis tècnics municipals, no és possible que les tasques de redacció de documents 
objecte del present contracte siguin assumides pels esmentats serveis tècnics. 
 
RÈGIM 


Classe2: administratiu 
Modalitat3: serveis 
 
 


 
1 Només contractes de serveis 
2 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
3 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis o si és administratiu especial. En aquest darrer 
cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimioni municipal de sòl i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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PROCEDIMENT 
Contractació harmonitzada4: no 
Recurs especial en matèria de contractació5: no 
Tramitació: 
 Tipus6: ordinari 
 Justificació7: - 
 
Procediment: 
 Tipus8: obert 


Modalitat9: ordinari  
 Justificació del tipus10: 
Forma de selecció11:  diversos criteris d’adjudicació (judici de valor, fórmula i automàtics) 
Admissió de variants12: no 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      


CPV: 7124200-6  Elaboració de Projectes 
 
DOCUMENTS AMB CARÀCTER CONTRACTUAL 


• Plecs de clàusules administratives generals (PCAG) aprovats pel Ple municipal en 
data 9.12.2010, i publicats al Butlletí Oficial de la Província núm.12 de data  14 de 
gener 2010 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5553 de 26 de gener 
de 2010. 


• Aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP), incloent com a annex 
seu el document “Disposicions comuns aplicables als plecs de clàusules 
administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages” 
(DCPCAP). 


• Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II PCAP) 
 


  


 
4 S’indicarà “sí” o “no” 
5 S’indicarà “sí” o “no” 
6 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
7 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
8 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
9 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
10 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
11 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
12 S’indicarà “sí” o “no” 
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 


 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 


 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ13 
Existència: sí  
Enumeració:   
 


1. Annex 1. Informe emès per l’arquitecte municipal on es defineixen les característiques 
tècniques, especificacions, objectius i àmbit de la tercera fase de les obres de 
reurbanització del carrer del Padró. 


 
2. Annex 2. Plec de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai públic 


urbà editats per la Diputació de Barcelona. 
 
Aquest document emès per la Diputació de Barcelona serveix per determinar el 
contingut mínim del projecte executiu a redactar. El qual s’haurà d’adequar a l’indicat 
en l’apartat “3.2. Contingut del projecte d’urbanització” del citat plec), amb la 
conseqüent adaptació de les referències de normatives tècniques a les actuals que 
les hagin substituït però que es desenvolupa detalladament en cada apartat del plec. 


 
Es posaran també a disposició dels licitadors a través del Perfil del contractant, els següents 
documents tècnics: 
 


▪ Avantprojecte de reurbanització del carrer del Padró. 
 


▪ Projecte executiu de la primera fase de les obres de reurbanització del carrer del 
Padró. 


 
▪ Projecte executiu de la segona fase de les obres de reurbanització del carrer del 


Padró. 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic de 
persones amb discapacitat) 


Existència: - 
Enumeració: - 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 130 LCSP (sobre subrogació de contractes de treball) 


Existència: - 
Enumeració: - 
 
ALTRES INFORMACIONS A DISPOSICIÓ DELS EMPRESARIS 


 
13 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
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Existència: - 
Enumeració: - 
 
ADMISSIÓ DE VARIANTS 


Admissió14: - 
Descripció15: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de caràcter 
social, ètic, mediambiental)16 


Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista són les establertes en la clàusula 7 punt 6 de les DCPCAP. 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que 
participen en l'execució del contracte.  
 
Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte i 
el seu incompliment serà considerat com incompliment greu als efectes de la imposició de 
penalitats i del previst en l’article 71.2 c) de la LCSP. 
 
PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT 


Admissió17: - 
Descripció18: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 


 
Drets: 
 
1. El contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels treballs en la forma establerta en el 


present plec i la quantia que en resulti del procés de licitació.  
 


2. L’Ajuntament haurà d’assistir l’empresa contractista per resoldre tots els impediments que 
es puguin presentar per a l’execució de les prestacions del contracte, sempre que estigui 
en l’àmbit de les seves competències. 


 
Obligacions:   
 
A) EN RELACIÓ A L’ELABORACIÓ DE L’AVANTPROJECTE: 


 
3. El contractista haurà de redactar l’avantprojecte de la tercera fase de les obres de 


reurbanització del carrer del Padró, el contingut del qual haurà d’adequar-se i donar 
compliment a la normativa vigent. 


 


 
14 S’indica “sí” o “no”. 
15 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
16 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 
17 S’indica “sí” o “no”. 
18 Es descriuen quines són. 
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4. Per a la redacció del avantprojecte d’obres ordinàries municipals, que es consideren de 
gran reparació, es donarà compliment a l’article 21 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.  


 
5. Igualment per a la redacció de l’avantprojecte, i en relació a la documentació i requisits 


mínims del mateix, es donarà compliment a l’article 122 del Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 


 
6. L’autor de l’avantprojecte haurà de disposar del títol habilitant corresponent Tanmateix, 


podrà ser assistit per altres tècnics especialistes que es cregui pertinents. La titulació 
indicada podrà ser substituïda per qualsevol altre facultatiu que legalment tingui la 
capacitat de fer els treball en cada cas referit. 


 
7. Documentació a entregar per a la seva aprovació. S’entregarà un exemplar en format 


paper i suport digital, signat electrònicament per part de l’autor, que contingui el projecte 
en format pdf i formats editables (doc [text], dwg [documentació gràfica], tcq o bc3 
[pressupost], xls [càlculs o altres], etc) i altres formats que hagin estat necessaris per la 
redacció del projecte. 


 
B) EN RELACIÓ A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU: 
 
8. El contractista haurà de redactar el projecte executiu de la tercera fase de les obres de 


reurbanització del carrer del Padró, i realitzar l’Estudi de Seguretat i Salut associat, el 
contingut dels quals haurà d’adequar-se i donar compliment a la normativa vigent i a les 
prescripcions tècniques particulars estipulades a l’annex 5 del present PCAP. 


 
9. Per a la redacció del present projecte d’obres ordinàries municipals, que es consideren 


de reforma, es donarà compliment al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i en especial als articles 24 a 33.  
 


10. Igualment per a la redacció del projecte, i en relació a la documentació i requisits mínims 
del mateix, es donarà compliment a l’article 233 de la de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, així com als articles 124 al 134 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, així com a l’estipulat a l’annex 5 del present 
PCAP. 


 
11. L’autor del projecte haurà de disposar del títol habilitant corresponent. Tanmateix, podrà 


ser assistit per altres tècnics especialistes que es cregui pertinents. La titulació indicada 
podrà ser substituïda per qualsevol altre facultatiu que legalment tingui la capacitat de fer 
els treball en cada cas referit. 


 
12. L’autor del projecte serà el responsable últim de la totalitat del projecte i de coordinar els 


diversos intervinents, si s’escau, per assolir una solució unitària, coherent i tècnicament 
satisfactòria. 
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13. Tal i com s’ha indicat, el contingut del projecte executiu, així com la resta de  
documentació objecte de la present contractació, haurà de disposar del contingut 
especificat a l’annex 5 del present PCAP (capítol II sobre prestacions a càrrec del 
contractista del PCAP). 


 
14. L’autor del projecte portarà a terme les funcions de coordinació de seguretat i salut en 


fase de projecte (inclou la redacció de l’Estudi de seguretat i salut) assumint les funcions 
que li són atribuïdes al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre.  


 
15. Els amidaments i pressupost del projecte executiu hauran d’estar conformats per partides 


d’execució material del banc de preus BEDEC de l’ITeC, d’acord amb les següents 
opcions:  


 
a) Data del banc: la més recent 
b) Àmbit de preus: Barcelona  
c) Àmbit de plecs: Catalunya  
d) Variació segons el volum de l’obra nova i de rehabilitació: Urbanització PEM 0,402 M 


euros (no obstant, cal aplicar el coeficient corrector indicat a l’apartat 2.2.3 de 
Criteris del Banc BEDEC:  
https://files.itec.cat/criteris2024/criteris_del_banc_bedec_2024.pdf. 


 
16. Documentació a entregar: 


 
a) Per a l’aprovació inicial del projecte s’entregarà un exemplar en format paper i suport 


digital, signat electrònicament per part de l’autor, que contingui el projecte en format 
pdf i formats editables (doc [text], dwg [documentació gràfica], tcq o bc3 [pressupost], 
xls [càlculs o altres], etc) i altres formats que hagin estat necessaris per la redacció 
del projecte. 


 
b) Per a l’aprovació definitiva del projecte, s’entregarà un exemplar en format paper i 


suport digital, signat electrònicament per part de l’autor,  que contingui el projecte en 
format pdf i format editable (doc [text], dwg [documentació gràfica], tcq o bc3 
[pressupost], xls [càlculs o altres], etc) i altres formats que hagin estat necessaris per 
la redacció del projecte.  


 
c) En relació als arxius PDF caldrà observar el següent: 


- Els arxius PDF han de dur sempre els seus marcadors, correctament vinculats a 
les pàgines que correspongui. 


- No s’ha de barrejar diferents documents en un únic PDF: documents com us 
Estudi de Seguretat i Salut (EBSS o ESS), un Assumeix de direcció, un Estudi 
Geotècnic, o un Projecte Parcial redactat per un altre no han d’anar mai dins del 
mateix arxiu PDF del projecte. 


- Cada document es conformarà en un únic PDF (sempre amb els seus marcadors). 
No es fragmentarà la documentació si no és imprescindible. Si l’arxiu PDF té una 
mida superior a la que permet trametre el servidor, s’ha de dividir i enviar-ho en 
parts lògiques (memòria, documentació gràfica, annexes, ESS, etc.) 
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d) Amb l’objectiu de poder visualitzar el projecte i donar una imatge del resultat final a la 
ciutadania, es farà entrega de: 


- Un mínim de dues visualitzacions 3d (render) 


- Tres plafons amb les plantes del projecte, imatges realistes en color de l’actuació 
en el seu entorn, comparacions de la situació abans i després del projecte, dades 
principals del projecte, etc. 


 
17. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 


les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte. 


 
18. L’adjudicatari està obligat a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 


materials suficients o que hagi ofert.  
 


19. L’equip redactor haurà de proposar la resolució de qualsevol al·legació o tractament a 
donar a les mateixes. 
 


20. L’Ajuntament de Sant Fruitós tindrà dret a que l’execució es realitzi amb estricta subjecció 
a aquest plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques. 
 


21. L’Ajuntament està facultat per demanar a l’empresa contractista en qualsevol moment, 
tota la  documentació que consideri necessària a l’objecte de comprovar la plena legalitat 
de l’empresa en l’odre fiscal, laboral, administratiu, etc. Requeriment que s’haurà 
d’atendre en el termini que en cada moment s’assenyali per l’Ajuntament. 
 


22. El contractista haurà de complir totes les altres obligacions que es derivin de qualsevol 
disposició legal aplicable. 
 


23. Els treballs de coordinació de seguretat i salut en fase de projecte i l’estudi de seguretat i 
salut, estan inclosos en el contracte. 
 


24. El contractista mantindrà informat al tècnic municipal responsable del contracte de 
l’evolució dels treballs. 


 
25. D’acord amb l’art. 133 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 


confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. El 
deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement 
de la informació de referència. 


 
26. En el supòsit d’incompliment dels deures i obligacions assumides per l’empresa 


contractista, l’Ajuntament podrà requerir-lo al compliment del contracte, amb imposició de 
sancions, o acordar la seva resolució. 


 
27. L’adjudicatari està obligat a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 


materials suficients formulats en la seva oferta i qualsevol altre requerit per a l’execució 
del contracte. Els mitjans personals hauran de ser acceptats per l’Ajuntament. 


C
od


i V
al


id
ac


ió
: 5


FZ
9E


N
2X


92
PC


AX
27


Q
7X


Q
H


KE
R


N
 


Ve
rif


ic
ac


ió
: h


ttp
s:


//s
an


tfr
ui


to
sd


eb
ag


es
.e


ad
m


in
is


tra
ci


o.
ca


t/ 
D


oc
um


en
t s


ig
na


t e
le


ct
rò


ni
ca


m
en


t d
es


 d
e 


la
 p


la
ta


fo
rm


a 
es


Pu
bl


ic
o 


G
es


tio
na


 | 
Pà


gi
na


 8
 d


e 
33


 







                            


 
 


  


 


 
Pàgina 9 de 33 


 
Plaça de la Vila, número 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 


04 86  E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 


  
  


 
28. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 


les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte. 


 
ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC19 


 
RÈGIM PATRIMONIAL20 


Béns de domini públic afectes al servei: - 
Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversió: - 
Béns del contractista afectes al servei i no sotmesos a reversió: - 
Altres béns: - 
 
DURADA DEL CONTRACTE 


 
L’execució dels treballs objecte d’aquest contracte s’ajustarà als següents terminis: 
 
El termini màxim per al lliurament del projecte, amb tota la documentació a la que fa referència 
la normativa d’aplicació amb el nivell de concreció i definició suficient per a la seva aprovació 
inicial serà de tres mesos a partir de la formalització del contracte, una vegada l’ajuntament 
faciliti la documentació necessària a l’adjudicatari. 
 
La documentació necessària a entregar a l’adjudicatari és: 
 


- Avantprojecte. 


- Projectes d’obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró, Fase 1 i Fase 2. 


- Xarxes de serveis municipals. 


- Contactes d’empreses de serveis públics presents en l’àmbit. 


- Estudi o Pla de mobilitat actual o en fase d’estudi. 


- Altres criteris tècnics i/o discrecionals que puguin incidir en la presa de decisions. 


- Recull de documentació, bibliografia i altres fonts històriques, per conèixer el 
creixement i evolució del nucli de Sant Fruitós de Bages. 


- L’Ajuntament encarregarà l’estudi geotècnic del sòl. 
 
L’avantprojecte contindrà les especificacions tècniques necessàries per tal que l’Ajuntament 
pugui encarregar i un estudi geotècnic i el posarà a disposició de l’equip redactor, suspenent 
el termini establert per al lliurament del projecte fins l’entrega d’aquests documents al 
contractista. 
 
En cas de presentació d’al·legacions, suggeriments o reclamacions en relació amb l’acord 
d’aprovació inicial del projecte, el termini màxim de què disposarà l’adjudicatari per presentar 
els informes de les al·legacions i el corresponent del text refós per a la seva aprovació 


 
19 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis. 
20 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim diferenciades de les 


legals i de les contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 
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definitiva, o si s’escau per sotmetre el document a una nova informació pública general o 
restringida, serà de un mes des de la data de presentació del darrer recurs administratiu. 
 
Durada del període principal: - 
Durada màxima de cada pròrroga: - 
Número màxim de pròrrogues: - 
Ampliació del termini màxim legal per amortització d’inversions: - 
 Aplicació21: - 
 Justificació: - 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 


Exigència22: Sí 
Caldrà que l’adjudicatari justifiqui de l’existència d’una assegurança d’indemnització per 
riscos professionals amb un capital mínim de 100.000 euros 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 


L’equip redactor haurà d’estar format, al menys, durant tot el termini d’execució per un/a 
professional amb títol habilitant que correspongui. 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 


Preceptivitat: No 
Característiques: - 
 
PROGRAMA DE TREBALLS 


Preceptivitat: no 
Característiques: - 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT23  


Informació amb aquest caràcter: - 
Durada del deure de confidencialitat: - 
 
FACULTATS D’INSPECCIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ: 


Descripció: 
Justificació: 
 


  


 
21 S’indica “sí” o “no”. 
22 S’indica “sí” o “no”. 
23 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 
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III. RÈGIM ECONÒMIC 


 
DADES ECONÒMIQUES 


Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:24  
- Quantia: 26.175,61 € 
- Mètode de càlcul aplicat: segons informe emès per l’arquitecte municipal. 


 
En concret l’import dels treballs es desglossen de la següent manera: 
 


 
 
A aquests imports, cal sumar el relatiu a l’estudi topogràfic, que es detalla a 
continuació: 
 


Topogràfic 2.000,00 € 420,00 € 2.420,00 € 


  
Pressupost base de licitació: 


- Sense IVA:  26.175,61 €  
- % IVA: 21   
- Quota estimada de l’IVA: 5.496,88 € 
- Amb IVA: 31.672,49 € 
- Justificació25: El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte 
es troba en l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal (Annex 4) 


 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU26   


Preu global d’adjudicació i màxim del contracte: 
- Sense IVA: 26.175,61 € 
- % IVA: 21 
- Quota estimada de l’IVA: 5.496,88 € 
- Amb IVA: 31.672,49 € 


 
Sistema de preus unitaris: -- 
Descripció27: -- 
Moneda de pagament : €. 
 
 
 
 


 
24 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
25 Quan es tracti d’un contracte d’obres amb projecte, es farà una remissió al projecte. Quan es tracti d’un contracte de 


subministrament o serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic.  
26 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
27 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
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DIVISIÓ EN LOTS 


Admissió28: no  
Justificació sobre la no divisió en lots: Aquest contracte no es fraccionarà en lots, ja que es 
tracta d’un treball unitari. 
Descripció i import29: - 
Possibilitat de presentar oferta a la totalitat dels lots30:  - 
Número màxim de lots pels que pot presentar oferta: - 
Número màxim de lots a adjudicar a cada licitador: - 
Normes o criteris a aplicar quan per aplicació dels criteris d’adjudicació un licitador pugui 
resultar adjudicatari d’un nombre de lots que excedeixi del màxim indicat: -- 
Oferta integradora: -- 
 Possibilitat: -- 
 Combinacions admissibles: -- 
 Solvència i capacitat en cada una d’elles: -- 
 Altres determinacions: -- 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 


Classe de referència per a la formulació d’ofertes31:  baixa única respecte el pressupost de 
licitació.  
Tipus de sortida32:26.175,61  € (IVA exclòs) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 33 


Aplicació34: No 
Règim d’aplicació35: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 


 


Aplicació pressupostària Any del 
pressupost 


Import (IVA inclòs) 


22 151 60969  obres urbanització carrer 
padró fase 3  


2025 31.672,49 € 


 
FINANÇAMENT36    


Concepte: - 
- Aplicació pressupostària37: 


 
28 S’indica “sí” o “no”. 
29 Es descriuen quins són i l’import de cadascun d’ells, desglossant l’IVA. 
30 S’indica “si” o “no” 
31 S’indica la classe de referència segons la qual els contractistes hauran d’oferir magnituds per determinar el preu (p.e.: baixa 


única respecte al pressupost de licitació, baixa singular per a cada preu unitari ...) 
32 S’indica, segons la classe de referència, aquella que serà màxima a efectes de determinar el preu. Quan sigui una baixa 


única respecte al pressupost de licitació, es remetrà a aquest. 
33 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel 
seu incompliment. 
34 S’indica “sí” o “no”. 
35 Indica la forma concreta com s’aplica. 
36 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
37 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
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- Denominació: 
- Import:   


PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS38 


 
RÈGIM DE PAGAMENTS39 


 
La retribució del contractista s’efectuarà d’acord amb el termini d’entrega. 
 
El pagament dels treballs es realitzarà en els termes següents: 
 


- Primer pagament (50% del preu del contracte): a l’aprovació inicial del Projecte o dos 
mesos després d’haver-lo presentat si aquesta no s’ha produït.  


- Segon pagament (50 % del preu del contracte): una vegada aprovada definitivament 
la documentació o quatre mesos des del lliurament del Projecte, si no s’ha produït 
l’aprovació per causes alienes al contractista. 


 
Els proveïdors hauran d’emetre factures electròniques. El punt general d’entrada de factures 
electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en depenen és el servei 
de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT, i d’acord amb 
el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l’Administració General de l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya pel qual aquesta s’adhereix al Punt General d’entrada de factures 
de l’Estat ( FACe). 
 
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i 
oficina comptable és: L01082135 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per la 
càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, obra o 
subministrament. 
 
REVISIÓ DE PREUS40 


No procedeix. 
 
ABONAMENTS A COMPTE 


 
 


 
38 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
39 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” o altra 


fórmula que s’apliqui. 
40 S’indicarà la fórmula que s’apliqui o la variació de l’IPC. 
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IV. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIÓ 


 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 


Denominació de l’òrgan41: Junta de Govern Local 
Atribució42: per delegació. 
Delegació43: 


- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 17.06.2023; 09.10.2023; 15.02.2024; 03.01.2025; 12.05.2025 
- Número decret: 2023-1263; 2023-1974; 2024-0266; 2025-0009, 2025-0912 


respectivament 
- Publicació BOPB: 28.06.2023; 20.10.2023; 27.02.2024; 15.01.2025; 20.05.2025 


respectivament 
 
MESA DE CONTRACTACIÓ 


Constitució44: Sí 
Composició: Actuarà la Mesa de Contractació Permanent que té constituïda l’Ajuntament i 
publicada la seva composició en el Perfil del contractant de l’ Ajuntament. 
 
COMITÈ TÈCNIC O ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT (Art. 146.2 a. LCSP) 


Constitució45: No 
Definició46: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE47 


Regidoria d’adscripció48:  Espai públic, Activitats i Obres  
Responsable municipal/ representant de la promoció49: Sr. Joan Anglada Arumí, arquitecte 
municipal 
Director de l’obra50: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Director de l’execució de l’obra51: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 
Coordinador de seguretat i salut52: El tècnic contractat o designat per part de l’Ajuntament. 


 
41 S’indicarà el nom de l’òrgan de contractació (ple, junta de govern local, tinent d’alcalde o regidor delegat). En el cas dels 


tinents d’alcalde i regidors delegats es consignarà la denominació de la seva delegació.  
42 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
43 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
44 S’indica “sí” o “no”. 
45 S’indica “sí” o “no”. 
46 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
47 En el cas dels contractes d’obra, el responsable del contracte és el director l’obra i en aquest apartat el què es nomena és 


un representant de la promoció. 
48 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
49 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
50 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 


l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
51 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 


l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
52 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de 


l’Ajuntament o el número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte 
de servei.  
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V. EL CONTRACTISTA 


 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR53 


Exigència54: No 
Descripció55: - 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 


 


☐ Només classificació  


☐ Classificació més condicions de solvència addicional 


☐ Classificació o condicions de solvència alternativament 


☒ Condicions de solvència sense classificació 


 
CLASSIFICACIÓ56  


Enumeració57:  
Justificació:  
 
CONDICIONS I SOLVÈNCIA TÈCNICA  


Solvència econòmica:  
- Requisits: Quedarà acreditada aportant l’acreditació de disposar de l’assegurança 


d’indemnització per riscos professionals que amb un capital per risc assegurat mínim 
de 100.000 €. (Mitjà 5 dels especificats en la clàusula 25 del DCPCAP) 


- Mitjans d’acreditació:  
- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 87.1 b) 


de la LCSP atès que es considera apropiat com a criteri referit a la solvència 
econòmica del contractista. 
 


Solvència tècnica:  
 


Es presentarà una declaració responsable mitjançant la qual el licitador  es compromet 
a adscriure al contracte al menys un professional amb títol habilitant que correspongui. 
(model Annex 1) 
 


- Justificació: El requisit de solvència tècnica s’ha establert de conformitat amb l’article 
90.1 lletra e), per considerar-se la més idònies per a l’acreditació del tècnic que 
executarà els treballs objecte de contractació.  


 
EXIGÈNCIA D’EXECUCIÓ DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la LCSP) 


 
 


 
53 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna 
condició específica de capacitat. 
54 S’indica “sí” o “no”. 
55 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
56 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
57 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP58 


Exigència59: No 
Descripció60: 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP61 


Exigència62: No 
Descripció63: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)64 


Exigència65: No 
Descripció66: 
 
EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 94 
LCSP)67 


Exigència68: No 
Descripció69: 
VI. OFERTES 
 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 


Sobre 1:Sí  
Sobre 270: Sí 
Sobre 3: 71: Sí 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 


 
Inclourà:  
 


- Document europeu únic de contractació (DEUC). 


 


En relació al DEUC, l'operador econòmic efectuarà la indicació global relativa a 
tots els criteris de selecció, limitant-se a complimentar la declaració inicial de la 


 
58 Indica les especificacions que han de realitzar les persones jurídiques dels noms i de la qualificació professional del personal 


responsable d’executar la prestació, quan així s’exigeix. 
59 S’indica “sí” o “no”. 
60 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
61 Delimita l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte mitjans personals o materials suficients i la forma del seu compromís 


a l’oferta i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les adjudicacions provisional i definitiva. 
62 S’indica “sí” o “no”. 
63 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
64 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
65 S’indica “sí” o “no”. 
66 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
67 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
68 S’indica “sí” o “no”. 
69 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
70 S’indica “sí” o “no”. 
71 S’indica “sí” o “no”. 
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part IV del DEUC ("compliment de tots els criteris de selecció") i ometent 
qualsevol altre secció de la citada part. 


 


El citat document no contindrà cap referència al/s professional/s a adscriure a 
l’execució del contracte, ni l’experiència en la redacció de projecte. Aquests 
aspectes hauran de ser indicats única i exclusivament en el document model 
Annex 3 “Criteris avaluables mitjançant fórmula/automàtic (oferta econòmica i 
criteris automàtics)” i la seva documentació adjunta (documents acreditatius de 
les titulacions).  


 


- Declaració Responsable, signada pel representant legal, de conformitat amb el 
model que figura en aquest plec, com ANNEX 3. 


 
La citada declaració responsable, no contindrà cap referència al/s 
professional/s a adscriure a l’execució del contracte, ni l’experiència en la 
redacció de projecte, ni a l’oferiment d’incloure a l’equip redactor un tècnic 
especialista en instal·lacions. Aquests aspectes hauran de ser indicats única i 
exclusivament en el document model Annex 3 “Criteris avaluables mitjançant 
fórmula/automàtic (oferta econòmica i criteris automàtics)” i la seva 
documentació adjunta (documents acreditatius de les titulacions).  


 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 2 


Documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor. 
 
Inclourà: 
 


- Memòria explicativa: 10 pàgines DIN-A4, o 5 DIN-A3, o combinats, (un A3 equival a 2 
A4), inclosa documentació gràfica si s’escau, sobre el grau de coneixement dels treballs 
a executar, i conforme s’especifica en l’apartat “Criteris de valoració consistents en judici 
de valor”. 


 
La memòria es desglossarà en els diferents aspectes a valorar segons els criteris 
d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor. 
Únicament es valorarà les deu primeres pàgines (o 5 DIN-A3) de la documentació. 
 
IMPORTANT: Els documents a incloure en el Sobre 1 (DEUC) i Sobre 2  (Memòria 
explicativa), no contindran cap referència als professionals a adscriure a l’execució 
del contracte, ni l’experiència en la redacció de projecte. Aquests aspectes hauran 
de ser indicats única i exclusivament en el document model Annex 7 “Criteris 
avaluables mitjançant fórmula/automàtic (oferta econòmica i criteris automàtics)” i 
la seva documentació adjunta (documents acreditatius de la titulació i projectes 
redactats).  
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DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 3 


 


- Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 4.  


- Currículum professional complert del tècnic/a adscrit (amb títol habilitant que 
correspongui) 


- Certificat de bona execució, o bé aprovació del projecte, o bé visat o altre sistema de 
validació, per a cada projecte que es relacioni en el model d’oferta. 


 
Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí 


 
RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ72 


Perfil del contractant. 
 
CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 


Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions caldrà 
dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot trobar al 
següent enllaç: https://contractaciopublica.cat/es/perfils-
contractant/detall/1087006?categoria=0 
 
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de Catalunya 
 
Termini: L’indicat en la clàusula 32.2 del DCPCAP: Les proposicions per optar a aquest 
procediment es presentaran, única i exclusivament, fins el dia 15 de setembre de 2025, des 
de l’endemà de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant.  
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació xifrada que formi 
part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no 
està xifrada). amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l'enviament de les ofertes, 
la documentació. així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant 
la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte 
la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per 
tots els sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les 
tenen (l'eina de sobre digital no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són 
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de 
finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins del termini 
establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre 


 
72 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 


- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE 
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant. 
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digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció 
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien 
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la 
valoració de la documentació de l’oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït 
l'empresa la paraula clau. 
 
En aquest sentit, a partir de les 24 hores posteriors a la finalització del termini de presentació 
de les proposicions, els licitadors rebran per correu electrònic una comunicació de petició de 
paraula clau, per tal que introduïu la paraula clau per a què s'iniciï el procés de desxifrat del/s 
sobre/s digital/s corresponent a l'expedient de contractació de referència. Els licitadors podran 
introduir les paraules claus dels sobres en l'enllaç indicat en dita comunicació. La introducció 
d'aquesta paraula clau només implica el desxifrat del contingut del sobre esmentat, però no 
es realitzarà la seva obertura fins al moment de l'obertura de pliques  especificat a l'anunci 
de licitació. 
 
TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 


3 mesos 
 
VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 


 
DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 


Puntuació màxima amb criteris consistents en judicis de valor: 49 punts      
Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques: 51 punts 
Puntuació màxima:100   
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN JUDICI DE VALOR (màxim 49 punts) 


Ordre Criteri Puntuació 
màxima: 
49 punts 


1.  Memòria explicativa:  
 
10 pàgines DIN-A4, o 5 DIN-A3, o combinats, (un A3 equival a 2 
A4) inclosa documentació gràfica si s’escau, sobre el grau de 
coneixement dels treballs a executar, i conforme s’especifica en 
l’apartat “Criteris de valoració consistents en judici de valor”,  
 
Es valorarà el coneixement de les principals qüestions a 
resoldre, amb els següents criteris de valoració:  
 
1.1. Coneixement l’entorn: fins a 9 punts. 


 
5.1 1.2. Descripció de les qüestions a resoldre: fins 20 punts. 


 
1.3. Solucions proposades: fins a 20 punts 
 


 
 
49 punts 
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S’atorgarà la màxima puntuació al licitador dels concurrents que faci la millor proposta per a 
cada apartat. 
 
Així mateix, s’estableix una puntuació mínima a assolir en la valoració d’aquests 
criteris de 24,5 punts. Els licitadors que no l’assoleixin quedaran exclosos del 
procediment. 
 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES (màxim 51 
punts)   


 
La distribució de la puntuació es realitzarà de la següent manera: 
 
 


Ordre Criteri Puntuació 


 
1.  


 
Oferta econòmica 


 


19 punts.  
Formula 
tipus 1 del 
34.1 
DCPCAP 


2.  Experiència del tècnic que redactarà el projecte (*): 
 


(*) La no acreditació d’experiència en la redacció de la tipologia de projectes 
que es detallen a continuació, comportarà que aquest criteri es puntuï amb 
zero punts. En cap cas serà motiu d’exclusió la no acreditació d’experiència 
en els termes que es detallen en aquest apartat.  


 
Es consideraran el número de treballs signats i realitzats 
en els últims 10 anys, que es detallen a continuació. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


La memòria  no contindran cap referència als professionals 
a adscriure a l’execució del contracte, ni l’experiència en la 
redacció de projecte i direccions d’obra. Aquests aspectes 
hauran de ser indicats única i exclusivament en el document 
model Annex 3 “Criteris avaluables mitjançant 
fórmula/automàtic (oferta econòmica i criteris automàtics)” 
i la seva documentació adjunta (documents acreditatius de 
les titulacions i documents acreditatius de projectes 
redactats).  


 
Tampoc contindrà cap referència a l’import ofert pel 
licitador. En tots els casos anteriors es tracta d’una 
informació que forma part del sobre 3. Si s’observa a la 
documentació presentada qualsevol de les casuístiques 
anteriorment indicades, serà causa d’exclusió del licitador 
respecte el procediment. 


 


C
od


i V
al


id
ac


ió
: 5


FZ
9E


N
2X


92
PC


AX
27


Q
7X


Q
H


KE
R


N
 


Ve
rif


ic
ac


ió
: h


ttp
s:


//s
an


tfr
ui


to
sd


eb
ag


es
.e


ad
m


in
is


tra
ci


o.
ca


t/ 
D


oc
um


en
t s


ig
na


t e
le


ct
rò


ni
ca


m
en


t d
es


 d
e 


la
 p


la
ta


fo
rm


a 
es


Pu
bl


ic
o 


G
es


tio
na


 | 
Pà


gi
na


 2
0 


de
 3


3 







                            


 
 


  


 


 
Pàgina 21 de 33 


 
Plaça de la Vila, número 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 


04 86  E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 


  
  


 2.1 Projectes d’obres d’urbanització: fins a 10 punts 
 
S’atorgarà la següent puntuació, conforme s’estableix a 
continuació (els imports que s’indiquen són referits a 
PEM): 


 
o Projectes superiors a 200.000 € fins a 500.000 €: 2 punts 


per projecte. 
o Projectes superiors a 500.000 €: 5 punts per projecte. 


 
2.2 Projectes d’obres de reurbanització en nucli antic: 
fins a 15 punts: 
 
S’atorgarà la següent puntuació, conforme s’estableix a 
continuació (els imports que s’indiquen són referits a PEM): 


 
o Projectes de fins a 200.000 €: 2 punts per projecte. 
o Projectes superiors a 200.000 €: 5 punts per projecte. 


 


Fins a 25 
punts 


3.  Incorporació a l’equip redactor d’un/a tècnic/a especialista en 
matèria d’instal·lacions:  
 
Titulació: enginyer/a industrial, enginyer/a tècnic/a industrial, 
enginyer/a tècnic/a d’obres públiques, enginyer/a de l’edificació, 
enginyer/a de camins canals i ports, o altres titulacions competents. 
 
Les titulacions indicades podran ser substituïdes per qualsevol altre 
facultatiu que legalment tingui la competència de fer els treballs en 
cada cas referit. 
 


Fins a 7 
punts 


 
Anormalitat: atès que s’estableix com criteri d’adjudicació l’oferta econòmica, per determinar 
si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en 
l’article 85 del RGLCAP.  
 
En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de la 
LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.  
 
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  


 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat, amb diversos criteris de 
valoració entre els quals un d’avaluable segons judici de valor.     
 


- En aquest sentit es creu convenient poder valorar les qüestions  resoldre i les seves 
possibles solucions. A aquest criteri se li ha assignat una puntuació màxima de 49 
punts (sobre els 100 punts totals). Es considera que és un percentatge òptim per 
avaluar el coneixement de l’entorn, punts a resoldre i solucions proposades per part 
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dels licitadors i puntuar en aquest sentit les ofertes que acreditin aquest valor afegit. 
S’estableix així mateix que la nota mínima a obtenir en l’avaluació del criteri de valor 
és 24,5 punts per tal de contribuir en l’elecció d’una oferta que ofereixi la millor relació 
qualitat-preu.  


 


- En relació a la baixa econòmica, es puntua la reducció de preu en benefici per a 
l’Ajuntament. 


 


- A l’empara de l’article 145.2 2º, es valora com a garantia d’execució més eficient del 
contracte que es licita amb una ponderació màxima de 25 punts, l’experiència del 
tècnic assignat que redactarà el projecte valorant-se els treballs de redacció de 
projectes d’obres d’urbanització i obres de reurbanització, segons el barem indicat. 
 


- La incorporació a l’equip redactor d’un/a tècnic/a especialista en matèria 
d’instal·lacions, es valora com a major garantia per a la resolució de la solució 
projectada pel que fa a la part d’instal·lacions i serveis afectats que avarca l’àmbit del 
projecte.  
 


 
VIII. GARANTIES 


 
PROVISIONAL 


Exigència73: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics74: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 


Exigència75: sí 
Quantia: 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics76: - 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 


- Admissibilitat: - 
- Forma: - 
- Condicions: -  


Possibilitat de sol·licitar la cancel·lació parcial proporcional de la garantia en cas de recepció 
parcial: - 
Justificació en cas de no exigència: - 
 
TERMINI DE GARANTIA 


L’objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia d’un any a comptar des de 
l’aprovació definitiva del projecte o de l’entrega si aquesta aprovació no s’ha produït per 
causes alienes al contractista, termini durant el qual l’Ajuntament podrà comprovar que el 


 
73 S’indica “sí” o “no”. 
74 S’indica “sí” o “no”. 
75 S’indica “sí” o “no”. 
76 S’indica “sí” o “no”. 
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treball s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment a l’estipulat 
en el present plec. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, l’òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista la subsanació dels 
mateixos. 
 
IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 


 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 


 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 


- Serà també causa de resolució: 
- El retard superior al 10% de la durada de qualsevol dels terminis del cronograma 


d’execució, sense que aquesta sigui justificada. 
- La reiteració apreciada pels serveis tècnics municipals de defectes de qualsevol ordre 


que afectin al projecte. S’entendrà que es produeix la reiteració quan consti la mateixa 
deficiència en dos o més lliuraments de treballs per part del contractista. 


- El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva 
realització, com també dels terminis parcials assenyalats per a l’execució successiva. 


- La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de 
l’Administració. 


- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del terminis normativament establerts o previstos per 
l’ajuntament per a la realització de les prestacions d’aquest contracte l’Administració 
podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les 
previstes en l’art. 212. 


- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en 
incompliment d’alguna de les prestacions objecte d’aquest contracte que suposi 
pèrdua econòmica, directa o indirecta per a l’ajuntament, l’Administració podrà optar 
indistintament per la resolució del contracte o per descomptar fins a un 10% del preu 
del contracte. 


- Per a graduar la penalitat a aplicar es tindrà en compte la gravetat del fet i els 
perjudicis causats, la reincidència i el grau de culpabilitat en els mateixos.  


 
ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA 


 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 


 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
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RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP77  


 


 
77 Només s’aplica als contractes de servei que tinguin per objecte la redacció de projectes d’obra. Imposa indemnitzacions quan 


el pressupost d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte. 
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X. MODIFICACIÓ, CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES CLÀUSULES  


 
MODIFICACIÓ 


Causa: -   
Contingut: -     
Abast màxim: - 
 
CESSIÓ 


Admissió: Sí, en les següents condicions. 
Condicions: En el cas, per alguna circumstància, el tècnic adscrit a l’execució del contracte 
s’hagi de modificar per adscriure’n un altre, s’haurà d’acreditar que aquest disposa d’una 
experiència similar o superior a la valorada al tècnic redactor adscrit en origen. 
 
SUBCONTRACTACIÓ     


Es permet l’execució parcial per tercers78: No es podrà subcontractar cap de les 
prestacions que integren pròpiament les del redactor del projecte. 
No obstant els treballs o documents que per la seva especialitat requereixin, per a la seva 
elaboració i validació, d’un professional no integrant de l’equip redactor, podran ser objecte 
de subcontractació. 
Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar79: Sí (conforme 
apartat del model Annex 2) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació80: sí  
Pagament directe a subcontractistes81: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: - 
Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  
 
EXTINCIÓ  


Causes82: Les previstes en la LCSP i en el present plec de clàusules. 
- Serà causa d’extinció l’incompliment del termini d’execució per causa imputable al 


contractista llevat que de forma motivada sol·liciti pròrroga, la qual només s’atorgarà si 
concórren causes que no li siguin imputables.  


 
 
  


 
78 S’indica “si “o “no”. 
79 Indicar “si” o “no”; indicar import, nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o 


tècnica, dels subcontractistes als que se’ls encomanarà la seva realització. 
80 


S’indica “si “o “no”. En contractes d’obres, contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el 


context d’un contracte de subministrament) 
81 S’indica “si “o “no”. 
82 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes d’extinció aquelles 


previstes a la llei sense necessitat de previsió al PCAP. 
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PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES: 


 
Serveis tècnics municipals83: 
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Sr. Joan Anglada Arumí, arquitecte municipal  
       
El Regidor proponent: Sr. Joan Carles Batanés Subirana, Alcalde84 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA85 


☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació. Sra. M. José Fernández Trigo, 


Secretaria accidental segons resolució DGAL de 20.05.2025 (signat electrònicament) 
 


☐ S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient. 


 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ86 


☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació i en relació amb la seva 


fiscalització. Sra. Francina Rius Cruz, Secretària accidental segons resolució DGAL amb 
efectes 15.07.2025 (signat electrònicament) 


 


☐ S’emet informe en relació al present expedient de contractació i en la seva fiscalització 


s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
83 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
84 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
85 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
86 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ 
DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA TERCERA FASE DE 
LES OBRES ORDINÀRIES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DEL PADRÓ 


 
 


ANNEXES 


 
Annex 1. Informe emès per l’arquitecte municipal on es defineixen les característiques 
tècniques, especificacions, objectius i àmbit de la tercera fase de les obres de 
reurbanització del carrer del Padró. 
Adjunt al present en arxiu pdf 


 
Annex 2. Plec de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai públic 
urbà editats per la Diputació de Barcelona. 
Adjunt al present en arxiu pdf 
 
Annex 3. Declaració responsable 


 
Annex 4. Model oferta econòmica i treballs executats 
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ANNEX 3. Declaració responsable del licitador que signa l’oferta 87 (a incloure en Sobre 
1) 


 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 


Plaça de la Vila número 1, 08272SANT FRUITÓS DE BAGES 


 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE ADSCRIPCIÓ DE 


PERSONAL A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  


 
EXPEDIENT 


Número: 2102/2025 
Objecte: Redacció del projecte executiu de la tercera fase de les obres ordinàries de 
reurbanització del carrer del Padró 
 
RÈGIM 


Classe88: administratiu 
Modalitat89: serveis 
 
EMPRESARI 


Nom: 
DNI/CIF: 
 
EMPRESA 


Nom: 
DNI/CIF: 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 


 
L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau, per mitjà del representant que la 
firma, DECLARA RESPONSABLEMENT que: 
 


I. Disposa de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals que amb un capital 
per risc assegurat mínim de 100.000 €. 


 
II. Es compromet a adscriure a l’execució del contracte per a la redacció del projecte 


d’obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró Fase 3,  com a mínim un/a 
professional arquitecte/a o altres titulacions competents.   


 
 


Nota important: la identificació dels professionals a adscriure i les seves titulacions no s’han 
d’incloure en aquest sobre 1. Aquesta informació ha de formar part del Sobre 3, exclusivament. 


 
87 Aquest model s’inclourà dins del sobre únic, en els procediments simplificats en els supòsits en què en el procediment no es 
contemplin criteris d’adjudicació, la quantificació dels quals no depengui de judici de valor. En cas que la valoració inclogui 
criteris avaluables per judici de valor, aquest model s’inclourà e 
88 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
89 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, concessió d’obra pública) o si és administrat iu 
especial. En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge). 
Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
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LLOC I DATA 
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ANNEX 4. Oferta econòmica i treballs executats90    (a incloure en Sobre 3) 
 


A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 
Plaça de la Vila número 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 


 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  


RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ; I TREBALLS REALITZATS DEL 
PERSONAL ADSCRIT AL CONTRACTE  


 
EXPEDIENT 


Número: 2102/2025 
Objecte: Redacció del projecte executiu de la tercera fase de les obres ordinàries de 
reurbanització del carrer del Padró 


 
RÈGIM 


Classe: administratiu     
Modalitat: serveis 
 
EMPRESARI 


Nom: 
DNI/CIF: 
 
Formula la següent oferta: 


 
➢ OFERTA ECONÒMICA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 


 


Oferta econòmica  


Pressupost de licitació: 26.175,61 € (IVA exclòs) 


Preu sense IVA                                           € 


Import IVA (21%)                                          € 


Preu amb IVA                                          € 


% baixa de licitació                                           % 


 
Cal presentar adjunt a l’oferta: 


 
▪ Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la 


serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 
 
 


 
90 Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, o en el sobre únic en els procediments simplificats, quan la reducció 
del preu respecte al pressupost de licitació sigui un criteri d’adjudicació 
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➢ EXPERIÈNCIA DEL TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE 


 
▪ Identificació de la persona que s’adscriurà a l’execució dels treballs de redacció 


del projecte:  
 


Nom i Cognoms DNI Titulació 


   


 
 


▪ A continuació es detallen els projectes d’obra redactats(*): 
 


a) Projectes d’obres d’urbanització:  
 
Projectes superiors a 200.000 € fins a 500.000 € (PEM): 


 


Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 


   


   


   


   


 
Projectes superiors a 500.000 € (PEM): 


 


Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 


   


   


   


   


 
 


b) Projectes d’obres de reurbanització en nucli antic:  
 
Projectes de fins a 200.000 € (PEM) 
 


Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 


   


   


   


   


 
Projectes superiors a 200.000 € fins a 500.000 € (PEM): 


 


Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 
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Projectes superiors a 500.000 € (PEM): 


 


Denominació  Pressupost (PEM) Emplaçament 


   


   


   


   


 
 
(*) Cal adjuntar, a més, la següent documentació: 
 


- Document acreditatiu de la titulació del tècnic adscrit a la redacció del projecte 
(professional amb títol habilitant que correspongui) 


- Currículum professional complert del tècnic redactor del projecte que s’adscriu. 


- Per a cada projecte: certificat de bona execució, o bé aprovació del projecte, o bé 
visat o altre sistema de validació 


 
 
➢ INCORPORACIÓ A L’EQUIP REDACTOR D’UN/A TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN 


MATÈRIA D’INSTAL·LACIONS 


 
Marcar a l’opció escollida: 
 
 


S’incorporarà a l’equip redactor un/a tècnic/a especialista en matèria d’instal·lacions. 
 


▪ Identificació de la persona que s’incorporarà a l’equip redactor com a tècnic/a 
especialista en matèria d’instal·lacions:  


 


Nom i Cognoms DNI Titulació 


   


 
(*) Cal adjuntar, a més, la següent documentació: 
 


- Document acreditatiu de la titulació del/a tècnic/a especialista en matèria 
d’instal·lacions adscrit/a a l’equip redactor (professional amb títol habilitant que 
correspongui) 


 
NO s’incorporarà a l’equip redactor un/a tècnic/a especialista en matèria d’instal·lacions. 


 
 
SUBCONTRACTACIÓ 


 
S’indica a continuació relació de la part del contracte que es preveu subcontractar: 
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Tasca Import a 
subcontractar 


Nom o perfil empresarial del 
subcontractista: 


   


   


   


 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 


L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que la 
firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest escrit.  
 
LLOC I DATA 


 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 
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ANNEX 3. Declaració responsable del licitador que signa l’oferta [footnoteRef:1] (a incloure en Sobre 1) [1:  Aquest model s’inclourà dins del sobre únic, en els procediments simplificats en els supòsits en què en el procediment no es contemplin criteris d’adjudicació, la quantificació dels quals no depengui de judici de valor. En cas que la valoració inclogui criteris avaluables per judici de valor, aquest model s’inclourà e] 






A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES


Plaça de la Vila número 1, 08272SANT FRUITÓS DE BAGES





DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE ADSCRIPCIÓ DE PERSONAL A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 





EXPEDIENT


Número: 2102/2025


Objecte: Redacció del projecte executiu de la tercera fase de les obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró





RÈGIM


Classe[footnoteRef:2]: administratiu [2:  S’indicarà si el contracte és administratiu o privat.] 



Modalitat[footnoteRef:3]: serveis [3:  Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis, concessió d’obra pública) o si és administratiu especial. En aquest darrer cas, es podrà indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge). Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial).] 






EMPRESARI


Nom:


DNI/CIF:





EMPRESA


Nom:


DNI/CIF:





DECLARACIÓ RESPONSABLE





L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau, per mitjà del representant que la firma, DECLARA RESPONSABLEMENT que:





I. Disposa de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals que amb un capital per risc assegurat mínim de 100.000 €.





II. Es compromet a adscriure a l’execució del contracte per a la redacció del projecte d’obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró Fase 3,  com a mínim un/a professional arquitecte/a o equivalent.  





LLOC I DATA
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ANNEX 4. Oferta econòmica i treballs executats[footnoteRef:1]    (a incloure en Sobre 3) [1:  Aquest model s’inclourà dins del sobre 3, o en el sobre únic en els procediments simplificats, quan la reducció del preu respecte al pressupost de licitació sigui un criteri d’adjudicació] 






A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES


Plaça de la Vila número 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES





OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU 


RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ; I TREBALLS REALITZATS DEL PERSONAL ADSCRIT AL CONTRACTE 





EXPEDIENT


Número: 2102/2025


Objecte: Redacció del projecte executiu de la tercera fase de les obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró





RÈGIM


Classe: administratiu				


Modalitat: serveis





EMPRESARI


Nom:


DNI/CIF:





Formula la següent oferta:





· OFERTA ECONÒMICA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES





			Oferta econòmica 


Pressupost de licitació: 26.175,61 € (IVA exclòs)





			Preu sense IVA 


			                                         €





			Import IVA (21%)


			                                         €





			Preu amb IVA


			                                         €





			% baixa de licitació 


			                                         %











Cal presentar adjunt a l’oferta:





· Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica.











· EXPERIÈNCIA DEL TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE





· Identificació de la persona que s’adscriurà a l’execució dels treballs de redacció del projecte: 





			Nom i Cognoms


			DNI


			Titulació





			


			


			














· A continuació es detallen els projectes d’obra redactats(*):





a) Projectes d’obres d’urbanització: 





Projectes superiors a 200.000 € fins a 500.000 € (PEM):





			Denominació 


			Pressupost (PEM)


			Emplaçament





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			











Projectes superiors a 500.000 € (PEM):





			Denominació 


			Pressupost (PEM)


			Emplaçament





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			














b) Projectes d’obres de reurbanització en nucli antic: 





Projectes de fins a 200.000 € (PEM)





			Denominació 


			Pressupost (PEM)


			Emplaçament





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			











Projectes superiors a 200.000 € fins a 500.000 € (PEM):





			Denominació 


			Pressupost (PEM)


			Emplaçament





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			











Projectes superiors a 500.000 € (PEM):





			Denominació 


			Pressupost (PEM)


			Emplaçament





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			














(*) Cal adjuntar, a més, la següent documentació:





· Document acreditatiu de la titulació del tècnic adscrit a la redacció del projecte (professional amb títol habilitant que correspongui)


· Currículum professional complert del tècnic redactor del projecte que s’adscriu.


· Per a cada projecte: certificat de bona execució, o bé aprovació del projecte, o bé visat o altre sistema de validació








· INCORPORACIÓ A L’EQUIP REDACTOR D’UN/A TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN MATÈRIA D’INSTAL·LACIONS





Marcar a l’opció escollida:








S’incorporarà a l’equip redactor un/a tècnic/a especialista en matèria d’instal·lacions.





· Identificació de la persona que s’incorporarà a l’equip redactor com a tècnic/a especialista en matèria d’instal·lacions: 





			Nom i Cognoms


			DNI


			Titulació





			


			


			











(*) Cal adjuntar, a més, la següent documentació:





· Document acreditatiu de la titulació del/a tècnic/a especialista en matèria d’instal·lacions adscrit/a a l’equip redactor (professional amb títol habilitant que correspongui)





NO s’incorporarà a l’equip redactor un/a tècnic/a especialista en matèria d’instal·lacions.








SUBCONTRACTACIÓ





S’indica a continuació relació de la part del contracte que es preveu subcontractar:





			Tasca


			Import a subcontractar


			Nom o perfil empresarial del subcontractista:





			


			


			





			


			


			





			


			


			














DECLARACIÓ RESPONSABLE


L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que la firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest escrit. 





LLOC I DATA








SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT
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INFORME TÈCNIC 1



DEPARTAMENT: ÀMBIT  DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
PROCEDIMENT:



- Número: 2102/2025
- Nom:  Contractació dels serveis de redacció del Projecte executiu de la tercera fase de les  



obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró.



Que formula l’arquitecte municipal Joan Anglada i Arumí en relació a la sol·licitud del regidor de 
l’àrea  i  alcalde,  en  que  en  relació  amb  la  previsió  d’execució  d’una  nova  fase  de  les  obres  
d’urbanització de carrer del padró, demana que s’encarregui  el projecte tècnic.



1. Antecedents.



1.1. En data  28 de setembre de 2012 el  sotasignat  redactà  memòria  valorada de les obres 
d’urbanització del carrer del Padró.



1.2. Avantprojecte d’urbanització del carrer del Padró.



1.3. Projecte executiu de la 1a fase de les obres ordinàries de reurbanització del carrer del  
Padró, aprovat per acord de la Junta de Govern Local en dada 3 d’octubre de 2016.



1.4. Projecte executiu de la 2a fase de les obres ordinàries de reurbanització del carrer del 
Padró, aprovat per acord de  la Junta de Govern Local en dada 31 de gener de 2021.



2. L’objecte de  l’encàrrec  és  la  redacció  del  projecte  tècnic  que  defineixi  la  fase  3  de  les  obres 
d’urbanització,  anomenat  projecte  d’execució,  amb  l’objectiu  de  donar  el  caràcter,  acabats  i  
serveis propis del principal vial del casc antic,  potenciant el seu paper estructurador, com a eix de  
vianants que serveixi de suport al petit comerç, operació que ha de permetre regenerar  el nucli,  
les edificacions i el parc d’habitatges, i afavorir l’accés dels vianants a l’escola de música i arts i  a la  
zona de l’escola CEIP Monsenyor Gibert i llar d’infants Les Oliveres.



3. Àmbit. L’àmbit de la fase 3 és diferent al definit en l’avantprojecte, atès que la fase 2 no s’executà 
en la seva totalitat, deixant per a una fase posterior la plaça de Lluis Espinal, i tampoc és voluntat 
d’executar tota la fase 3 segons l’avantprojecte. Així es tracta d’una fase de nova definició, que 
inclou part de les 2 i  3 inicialment previstes:



3.1. Redefinir les obres d’urbanització de la plaça de Lluís Espinal previstes en el projecte de la  
fase 2. Superfície de 721 m2.



3.2. Tram de carrer Padró des de la plaça de Lluis Espinal fins a l’alçada del  carreró entre els 
números 98 i 100 de cal Bati i ca l’Adelaida. Superfície de 426 m2.



3.3. Àmbit d’influència del Carreró entre el carrer del padró i la Carretera de Vic.  Superfície de 
122 m2.
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Superfície total de l’àmbit: 1269 m2, que corresponen 721 m2 a la plaça, 426 m2 al carrer i 122 m2 



al carreró.



Per voluntat política es demana de repensar el  projecte de la plaça, en que cal prendre decisions  
rellevants sobre mobilitat i el pas del carrer de Sallent, i les cotes de nivell, i els materials. 



El carreró no està contemplat en l’avantprojecte com a àmbit d’influència de la fase 3, sinó com a 
part  integrant  de  la  fase.  Tanmateix  l’ajuntament  planteja  l’actuació  com una  subfase,  amb 
pressupost independent, pel seu tractament fiscal diferenciat.



4. Règim del sòl. 



La totalitat  del terrenys que integren l’àmbit de la fase 2 estan classificats de sòl  urbà, amb  
diverses qualificacions urbanístiques:



 Traça del carrer del Padró i el carreró, qualificació de sistema viari, clau C



 La part nord de la plaça de Lluís Espinal qualificació de sistema d‘espais lliures, places i  
jardins, clau V.



 La part sud de la plaça, segons el Pla especial urbanístic Sallent, estan qualificats de zona  
de  volumetria  especifica,  clau  2d,  en  que  hi  ha  constituïda   una  servitud  de  pas  i  
utilització pública de l’espai superficial d’aquest sòl (coberta plana 1,00 m. per sota de les  
rasants d’aquell, degudament construïda per a suportar sobrecàrregues equivalents a un 
“tren  de  càrregues”  que  representa  una  carga  estàtica  de  2.000  kg/m2.  i  aïllada  i  
impermeabilitzada), que permetrà la utilització privada del subsòl.



Els terrenys estan emplaçats en la seva majoria en zona de nucli antic, clau 1, i en menor part el 
tram  sud  del  carreró  en  zona  d’ordenació  en  illa  oberta,  clau  2b  i  la  plaça  en  part  2d  de 
volumetria específica.
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5. Titularitat del sòl.



L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages disposa de la totalitat del sòl objecte d’aquesta memòria,  
o de una servitud de pas i utilització pública de l’espai superficial d’aquest sòl sense que sigui  
necessària l’adquisició o expropiació de cap tipus de sòl.



6. Estat actual. 



El carrer Padró és el principal vial del nucli antic, que enllaça el barri de La Sagrera a sud-oest  
amb la resta de nucli i l’escola Monsenyor Gibert i llar d’infants Les Oliveres al seu extrem nord-
est, i que en va ésser l’eix estructurador fins al seu desdoblament  amb la carretera de Vic. Al 
llarg del seu recorregut de la fase 3 ara prevista no es troben edificis públics ni emblemàtics, però 
a destacar l’obertura de l’espai públic que conforma la Plaça Lluís Espinal, on l’Ajuntament ha 
instal·lat les dependències municipals del Serveis socials i Cultura amb accés de de l’anterior fase 
d’obres.



El carrer té seccions, usos i entorns diferents. Tant els acabats com els serveis no són uniformes,  
fruit  de  la  seva execució  per  trams i  posteriors  reparacions,  i  que per  la  seva configuració  i  
envelliment dels materials dona una imatge força degradada. Malgrat tot l’anterior constitueix 
un conjunt ambiental que ha sabut conservar el seu caràcter.



Llevat del tram de la fase 1 ja urbanitzat, en la resta de fases i àmbits d’influència, en general té  
una amplada que oscil·la entre 5 i 7 metres, amb calçada central amb paviment asfàltic i voreres  
als dos costats formigonades amb bordó de pedra, amb diferencia de cota poc pronunciada. El  
carrer disposa dels serveis de subministrament d’aigua, de xarxa clavegueram unitària, xarxa de 
distribució de gas natural, i xarxes de subministrament elèctric i de telefonia penjades per façana. 
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7. Criteris i aspectes bàsics d’urbanització. 



Cal seguir els criteris establerts en el projecte de la fases 1 i 2, analitzant les solucions adoptades,  
la  seva  execució,  anàlisi  dels  resultats  tot  proposant,  si  s’escau,  solucions  que  resolguin 
problemàtiques que es detectin.



També cal considerar si s’apliquen o no els mateixos criteris a la part del carreró que no discorre  
per zona de nucli antic.



8. Termini. 



Els treballs s’hauran d’entregar per registre municipal en un termini de tres  mesos a partir de 
que l’ajuntament faciliti la documentació necessària a l’adjudicatari.



La documentació necessària a entregar a l’adjudicatari és:



• Avantprojecte.
• Projectes d’obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró, Fase 1 i Fase 2.
• Plànol topogràfic, que s’actualitzarà si es considera convenient.
• Xarxes de serveis municipals.
• Contactes d’empreses de serveis públics presents en l’àmbit.
• Estudi o Pla de mobilitat actual o en fase d’estudi.
• Altres criteris tècnics i/o discrecionals que puguin incidir en la presa de decisions.
• Recull de documentació, bibliografia i altres fonts històriques, per conèixer el creixement i  
evolució del nucli de Sant Fruitós de Bages.
• Es redactarà estudi geotècnic del sòl.



9. Documentació i tramitació. L’entrega de documentació es materialitzarà en el següent forma: Una 
còpia en paper,  amb plànols plegats en format DIN-A3 o DIN- A4, i  còpia en suport digital  en 
format *.pdf i en format manipulable (*.doc per al textos,  *.dwg documentació gràfica, i *.tcq per  
als amidaments i pressupost).



S’inclourà visualitzacions 3d.



10.Pressupost per al coneixement de l’administració.



A continuació s’enumeren els conceptes que cal tenir en compte en la confecció del pressupost  
per al coneixement de l’administració (PCA).



a) Estudi topogràfic. Ja es disposa de plànol topogràfic confeccionat per l’empresa de OFICINA 
DE TOPOGRAFIA MIRA S.L. si bé caldrà actualitzar-lo.



b) Estudi geotècnic. Caldrà encarregar un estudi del sòl a empresa especialitzada.



c) Honoraris  de  redacció  del  Projecte  d’urbanització.  Basat  en  barems  orientatius  aplicats 
sobre el pressupost per metre quadrat actualitzat del projecte de la fase 2. 



Pressupost d’execució material,  Ràtios del projecte de la Fase 2, segons informe de gener de  
2022.  Aquesta ràtio s‘ha actualitzar d’acord va l’increment de preus de les obres dels darrers dos 
anys:
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FASE Sup (m2) PEM Ràtio €/m2 Act. 15%



2A 1.268,03 506.553,60 € 399,48 459,4029



2B 713,43 204.469,41 € 286,60 329,5906



Àmbit influència 251,23 25.807,75 € 102,73 118,1344



Total 2.232,69 736.830,76 € 330,02 379,5222



 



Les superfícies i pressupost d’execució material dels àmbits de la fase 3 d’acord amb aquests ràtis  
són:



FASE  3 Sup (m2) Ràtio €/m2 PEM



Plaça 721,00 329,59 237.634,82



Carrer 426,00 459,40 195.705,63



Carreró 122,00 118,13 14.412,40



Total 1.269,00 447.752,85



El pressupost per a l’execució de contracte (PEC) és de:



PEC PEM DGE BI Base 21 % IVA Total



FASE 3 447.752,85 € 58.207,87 € 26.865,17 € 532.825,89 € 111.893,44 € 644.719,33 €



Es calculen el honoraris corresponents a les diverses fases de treball per a la redacció de projecte  
i direcció d’obra, i per a tasques de seguretat i salut:



Avantprojecte 15 4.661,11 €



Projecte d'execució 55 17.090,73 €



Direcció d'obres 20 6.214,81 €



Liquidació i recepció 10 3.107,40 €



Honoraris projectista + DO 31.074,05 €



Honoraris DO 9.322,21 €



Redacció ESS i CSS  fase projecte 0,26 2.423,78 €



CSS fase obra i aprovació PSS 0,37 3.449,22 €



Cal pensar però que per a la redacció del projecte cal disposar d’estudis topogràfic i geotècnic del  
sòl.



Els imports per als treballs de redacció dels diversos documents de projecte és de 29.252,49 € , i  
per a les diverses tasques de seguiment d’obra per separat són de 15.453,43 €:
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Base 21 % IVA Total



Avantprojecte 4.661,11 € 978,83 € 5.639,94 €



Projecte d'execució 17.090,73 € 3.589,05 € 20.679,78 €



Redacció ESS i CSS  fase projecte 2.423,78 € 508,99 € 2.932,77 €



Total 24.175,61 € 5.076,88 € 29.252,49 €



Direcció d'obres 6.214,81 € 1.305,11 € 7.519,92 €



Liquidació i recepció 3.107,40 € 652,56 € 3.759,96 €



CSS fase obra i aprovació PSS 3.449,22 € 724,34 € 4.173,56 €



Total 12.771,43 € 2.682,00 € 15.453,43 €



Quadre resum de previsió de despeses:



FASE 3 PEM DGE BI Base 21 % IVA Total



Execució de l'obra 447.752,85 € 58.207,87 € 26.865,17 € 532.825,89 € 111.893,44 € 644.719,33 €



Topògràfic 2.000,00 € 420,00 € 2.420,00 €



Geotècnic 3.000,00 € 630,00 € 3.630,00 €



Avantprojecte 4.661,11 € 978,83 € 5.639,94 €



Redacció projecte Bàsic Executiu 17.090,73 € 3.589,05 € 20.679,78 €



Direcció de l'obra 6.214,81 € 1.305,11 € 7.519,92 €



Liquidació 3.107,40 € 652,56 € 3.759,96 €



Direcció de l'execució de l'obra/CQ 0,00 € 0,00 €



Coordinador de seguretat i salut 5.873,00 € 1.233,33 € 7.106,32 €



Total 574.772,94 € 120.702,32 € 695.475,25 €



I perquè en prengui coneixement als efectes oportuns s’emet el present informe a Sant Fruitós de 
Bages.



L’arquitecte municipal
signat i datat electrònicament
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Presentació



El Servei d’Equipaments i Espai Públic (SEEP) dóna suport als ajuntaments de la província
per a la realització de les obres municipals, tant d’equipaments com d’espai públic, posant
l’accent de manera especial en la seva qualitat. Entenem la qualitat de l’obra d’una forma
global, que comprèn no només uns materials adequats o una execució correcta de les obres,
sinó també la capacitat de les construccions d’acomplir els seus fins i satisfer les necessi-
tats de la ciutadania.



En l’àmbit de l’espai urbà (carrers, parcs, places...), aquesta qualitat es tradueix en diver-
sos factors, com poden ser: potenciar l’espai públic com a lloc de relació i integració social;
aconseguir una accessibilitat plena a totes les persones, més enllà de la normativa; afavo-
rir la màxima polivalència dels espais i la seguretat per a tothom; promoure la participació
ciutadana en la definició dels espais; facilitar el manteniment de l’espai, per tal de simplifi-
car les actuacions i reduir els costos; integrar la mobilitat, afavorint els vianants i el trans-
port públic; apostar decididament per la sostenibilitat, utilitzant materials de baix impacte
ambiental i estimulant l’estalvi d’energia i d’aigua. 



Una eina fonamental per aconseguir aquests objectius és el Plec de prescripcions tècni-
ques. Es tracta del document que recull tots els requeriments i paràmetres als quals s’ha
d’ajustar el projecte, i defineix amb detall el seu contingut d’acord amb els objectius del
promotor. A més, serveix de guia al projectista per a la redacció del seu treball, i és una
eina de control del projecte per part del promotor.



La present edició del Plec de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’es-
pai públic urbà incorpora els factors esmentats. Actualitza la versió anterior, publicada en
la col·lecció «Plecs» l’any 2001, ampliant els criteris que es proposen i els paràmetres que
s’utilitzen, per tal d’assolir millor els objectius de qualitat. Amb aquesta actualització, el SEEP
vol posar en mans dels serveis tècnics municipals una eina que els faciliti els processos
de millora dels seus espais públics.



Anna Hernández Bonancia
Presidenta delegada de l’Àrea d’Infraestructures, 



Urbanisme i Habitatge
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Plec de prescripcions tècniques



Introducció



Generalitats



El present plec de prescripcions tècniques té la finalitat de descriure els treballs que cal
desenvolupar i d’enumerar les matèries que han de ser objecte d’estudi.



Defineix les condicions, les directrius i els criteris tècnics generals que han de servir de base
per a la realització dels treballs i per concretar la redacció i presentació dels diferents docu-
ments que ha de realitzar el tècnic que redacti el treball, perquè pugui ser admès, un cop
en quedin garantides la qualitat, la coherència i la homogeneïtat.



Antecedents



En aquest apartat s’ha de recollir la motivació de la demanda de l’entitat, els estudis pre-
vis i els projectes realitzats fins ara, que tinguin relació amb l’obra a projectar i que siguin
necessaris per a la redacció del treball. 



1. Definició del contracte



1.1. Objecte del contracte



Nom del contracte



Treballs que inclou el contracte (avantprojecte, projecte d’urbanització, topogràfic, geotèc-
nic, projecte d’enderroc, estudis d’inundabilitat, annex d’expropiacions, visualitzacions,
maqueta, etc.).



Aspectes particulars que ha de contemplar la redacció del projecte d’urbanització (fases,
coordinació amb altres serveis, etc.).
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1.2. Programa d’usos 



S’ha de definir el programa d’usos de l’obra ajustat a la demanda municipal.



1.3. Programa actuacions



El projecte d’urbanització ha d’incloure, com a mínim, les següents actuacions: 



1.3.1. Ordenació general



• Dades vials (longitud total (ml), superfície (m2) i amplada mitjana prevista (ml).



• Superfície total plaça (m2).



• Superfície total parc (m2).



• Superfície total actuació (m2).



• Pavimentació dels diferents àmbits.



• Adaptació d’itineraris accessibles.



• Realització de murs de contenció necessaris.



1.3.2. Serveis



• Clavegueram: realització de la xarxa de clavegueram, tant la de residuals com la de
pluvials.



• Xarxa d’aigua: 



– Renovació de la xarxa d’aigua existent.



– Completar, si és necessari, la dotació de dipòsits de la urbanització.



– Col·locació d’hidrants.



• Enllumenat: construcció d’una xarxa d’enllumenat nova o renovació de l’existent.



• Xarxes de gasos i fluids: realització de les xarxes.



• Xarxa de telefonia i de baixa tensió: soterrament de les línies aèries existents.



1.3.3. Vegetació, mobiliari i senyalització



Definició dels elements de mobiliari i vegetació per cobrir les necessitats del programa d’ac-
tuacions: arbrat, elements d’ombra, fonts, zones d’estada, zones de pícnic, àrees de joc,
jardineres, elements separadors, etc.



Senyalització viària horitzontal i vertical.
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1.3.4. Altres



Reposició de les tanques de les parcel·les que estiguin afectades, ponts, passeres, pèr-
goles, edificacions auxiliars, serveis públics, obres hidràuliques, etc.



1.4. Cost de referència



S’ha d’especificar el cost de referència (pressupost d’execució per contracte [PEC], amb
l’IVA inclòs) de l’obra a projectar desglossat en les principals unitats (urbanització, infra-
estructures singulars, etc.).



2. Criteris a seguir en el desenvolupament dels treballs 



2.1. Bases per a la redacció del projecte



L’encàrrec comprèn tots els treballs previs i l’elaboració de tota la documentació necessà-
ria que possibiliti la total execució de les obres a projectar i, en qualsevol cas, s’ha d’ajus-
tar a allò que estableix la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic;
el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques en tot allò que no s’oposi a la nova
llei; el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de
juny), i la resta de la normativa aplicable.



Els diferents documents que en conjunt constitueixen el projecte s’han de definir de mane-
ra que el personal facultatiu competent diferent de l’autor pugui dirigir, d’acord amb el pro-
jecte d’urbanització, els treballs d’execució de les obres. 



2.2. Paràmetres de definició del projecte



El projecte ha d’aportar una solució que s’ajusti als paràmetres següents:



• Adequar-se a les normatives i ordenances municipals vigents.



• Adequar-se a la realitat i voluntat de l’ens promotor municipal. Adaptar-se al progra-
ma d’usos i al programa d’actuacions aprovats per l’ajuntament i definits en els punts
1.2. i 1.3. d’aquest plec.



• Tenir en compte els criteris per projectar un espai públic de qualitat que doni respos-
ta a les necessitats de la vida quotidiana, atenent a l’apartat 3.2.2.9. d’aquest plec.



• Afavorir la màxima polivalència i seguretat de les persones usuàries en la urbanització.



• Tenir en compte criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica atenent a l’apartat
3.2.2.8. d’aquest plec.



• Incorporar els criteris d’integració del manteniment de l’obra a projectar, definits a
l’apartat 3.2.2.21. d’aquest plec.
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• Potenciar el criteri d’accessibilitat mitjançant l’aplicació del disseny per a tothom per
tal de facilitar l’ús de l’espai públic a qualsevol col·lectiu: infants, gent gran, persones
amb minusvalidesa física o sensorial, etc., atenent a l’apartat 3.2.2.10. d’aquest plec.



• Incorporar els criteris de mobilitat, vegetació, disseny de ferms i pavimentació, traçat,
mobiliari urbà i de càlcul pel que fa als serveis, definits en els apartats corresponents
d’aquest plec.



• Planificar, si s’escau, la construcció en fases funcionals successives definides d’acord
amb l’ajuntament i diferenciades totalment dins del projecte d’urbanització.



• Ajustar-se al cost de referència definit al punt 1.4.



• Incloure altres criteris de l’estudi de programació, si s’escau.



2.3. Autoria dels treballs



El projecte objecte d’aquest encàrrec ha de ser signat pel tècnic redactor, en la seva qua-
litat d’autor. En qualsevol cas ha de signar: la memòria, el pressupost, els quadres de preus
núm. 1 i núm. 2, el plec de prescripcions tècniques, els plànols i l’estudi de seguretat i salut.
En cas que alguna part del treball requereixi un altre tècnic especialitzat, ha d’anar signa-
da per tots dos.



En el cas que en els plecs de clàusules administratives particulars del projecte, en l’apar-
tat de solvència tècnica, es demani la presència d’altres tècnics especialistes, aquests han
de signar, juntament amb el tècnic del projecte, les parts i els plànols que hagin elaborat.



3. Documentació a presentar



La no inclusió de qualsevol part de la documentació s’ha d’acordar amb l’òrgan promo-
tor, el qual també ha de decidir els lliuraments parcials que s’han de realitzar: avantpro-
jecte i projecte d’urbanització.



La documentació d’aquest treball s’ha d’ajustar al següent esquema general:



3.1. Contingut de l’avantprojecte



L’avantprojecte ha de servir per comprovar que es respectin totes les normatives de com-
pliment obligatori i per garantir la viabilitat econòmica i tècnica de l’obra i la compatibilitat
de la proposta amb els elements preexistents. Per aquest motiu, el grau de detall ha de
ser suficient perquè les empreses subministradores de serveis i els organismes públics afec-
tats puguin pronunciar-se sobre l’adequació de les obres i serveis previstos. En aquest sen-
tit, el seu contingut ha de:



• Concretar el projecte en planta, secció, alçat i rasants.



• Concretar la descomposició de l’avantprojecte en projectes parcials i les etapes
corresponents per elaborar-los i executar-los.
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• Verificar el compliment de les normatives vigents.



• Identificar les obres principals: moviment de terres, estructures, canalitzacions, etc.



• Fer previsions relatives a la implantació de les infraestructures de connexió amb els
sistemes urbanístics exteriors a l’actuació urbanística o bé l’ampliació o reforçament
d’aquests sistemes.



• Preveure les mesures o actuacions que calgui executar prèviament o simultàniament
a les obres d’urbanització per al tractament dels sòls contaminats.



• Concretar un calendari de realització de l’obra.



• Elaborar un pressupost previst dels honoraris corresponents als treballs objecte de
contracte.



• Definir els punts de connexió amb els serveis existents i els criteris que han de regir
la realització dels diferents serveis.



• Adjuntar cartes relatives a haver iniciat els tràmits de coordinació del projecte amb
les companyies de serveis.



La documentació d’aquest avantprojecte s’ha d’ajustar a l’esquema general:



3.1.1. Memòria



• Descripció i justificació de les solucions funcionals, formals i constructives adoptades. 



• Descripció dels criteris generals de pavimentació i dels sistemes estructurals pre-
vistos.



• Descripció de la descomposició de l’avantprojecte en projectes parcials i les etapes
corresponents per elaborar-los i executar-los.



• Criteris generals de disseny de les instal·lacions i serveis urbanístics a instal·lar o reno-
var (materials, profunditats i secció de serveis, velocitats i pendents màxims del clave-
gueram, nivells d’il·luminació, etc.) i previsió de la connexió amb els sistemes exis-
tents.



3.1.2. Resum del pressupost



• Pressupost d’obra desglossat per capítols (per fases, si s’escau):



– Cost obra pressupost d’execució material (PEM). Inclou legalització de les
instal·lacions i escomeses.



– Cost obra PEC (IVA inclòs).



• Cost perquè l’Administració en prengui coneixement o cost total de la inversió, inclo-
ent-hi honoraris de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, expropiacions,
equipament, etc.



• Costos unitaris:



– Preu per metre quadrat.



– Preu per metre lineal.
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3.1.3. Annexos a la memòria



3.1.3.1. Annex de normativa urbanística específica



Si s’escau, cal justificar l’adequació del projecte als paràmetres urbanístics específics.



3.1.3.2. Annex de serveis urbanístics



Criteris generals de les instal·lacions i comunicacions de sol·licitud de col·laboració envia-
des a les companyies de serveis urbanístics.



Previsions relatives a la implantació de les infraestructures de connexió amb els siste-
mes urbanístics exteriors a l’actuació urbanística o bé l’ampliació o reforçament d’aquests
sistemes.



3.1.3.3. Annex de sostenibilitat 



Criteris generals que segueix l’avantprojecte i aspectes que s’han de tenir en compte en
el desenvolupament del projecte executiu. Com a mínim ha d’incloure:



• Justificació dels criteris bàsics de disseny.



• Vegetació amb espècies autòctones.



• Criteris d’optimització de les instal·lacions.



• Minimització de les excavacions i aportació de materials reutilitzats o reciclats que pro-
vinguin de la mateixa obra.



3.1.3.4. Annex de mesures de protecció contra incendis



Compliment de la normativa NBE–CPI 96, de condicions de protecció contra incendis, del
Reial decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicions urbanístiques i de protecció con-
tra incendis en els edificis, així com de les disposicions normatives que pugui establir l’a-
juntament dins l’àmbit de les seves competències.



3.1.3.5. Annex d’accessibilitat



El projecte ha de preveure l’accessibilitat des d’un punt de vista global, seguint els crite-
ris del disseny per a tothom en totes les zones i espais projectats, així com en l’ús de les
instal·lacions i el mobiliari, i afavorir la interrelació i integració dels diferents grups socials,
culturals, de discapacitats, etc.



3.1.4. Plànols



S’han d’incorporar plànols de plantes, alçats, seccions tipus i acabats a escala necessà-
ria per definir formalment la proposta i tot allò necessari per a la preparació dels expe-
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dients i altres autoritzacions administratives. Els plànols han de ser, com a mínim, a una
escala 1:500 i estar representats sobre una base de cartografia topogràfica digital. 



Els mínims exigits són:



• Emplaçament i situació referenciats amb l’entorn.



• Topografia actual amb indicació de serveis i vegetació existents.



• Plantes, alçats i seccions, amb quadres de superfícies i elements a enderrocar. 



• Esquemes generals d’instal·lacions.



• Plantes dels diferents elements de vegetació: arbres, arbustos, parterres, etc.



• Seccions representatives del projecte.



• Descripció de les fases, si s’escau.



• Sanejament. Vinculació del projecte urbanístic a la xarxa de col·lectors i mecanismes,
existents o futurs, de depuració d’aigües o de reutilització de les aigües reciclades.
Traçat i característiques del clavegueram per conduir les aigües residuals i de la pluja,
amb la referència geogràfica del traçat amb relació als vials i altres espais de domini
públic.



• Vials. Determinació del nivell dels terrenys que han de ser destinats a vials rodats, apar-
cament, itineraris de vianants i ciclistes, amb l’objectiu de fixar les alineacions i els
rasants dels solars edificables per als diversos usos previstos en el pla. Determina-
ció de la compactació i pavimentació o, si s’escau, tractament dels vials, introduint
el disseny de la xarxa de transport en comú, en el cas que n’hi hagi, així com l’en-
cintat de voreres i rigoles. 



• Modelat dels terrenys que han de ser destinats a parcs i jardins públics. 



• La xarxa de distribució d’energia elèctrica i d’aigua, la xarxa d’hidrants per a incen-
di, així com la xarxa de distribució de gas, si s’escau, i la infraestructura per a la implan-
tació o connexió a les xarxes de telecomunicacions. Han d’incloure la referència, la
posició gràfica, la descripció i el nombre de les estacions de transformació, de dipò-
sits, de nodes o brancals per a les connexions respectives a les xarxes de subminis-
trament de nivell superior, sense perjudici de la normativa particular vigent per a cada
servei.



• Les infraestructures incompatibles amb l’execució del planejament i el seu desviament
o restitució.



3.2. Contingut del projecte d’urbanització



3.2.1. Memòria



Aquest document ha de recollir, de forma resumida i tan entenedora com sigui possi-
ble, l’exposició de la totalitat del projecte i dels criteris bàsics utilitzats en la seva elabo-
ració, de manera que de la lectura se’n desprengui un coneixement complet i suficient
del projecte.
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3.2.1.1. Índex



Relació paginada de la documentació de la memòria.



3.2.1.2. Antecedents



• Resum dels estudis previs al projecte:



– Programa d’usos.



– Altres (estudis de mobilitat, aforaments de carreteres, estudis d’inundabilitat, estu-
dis previs, etc.).



• Propietat del sòl i dades urbanístiques.



• Descripció de les característiques de l’entorn (morfològiques, geotècniques i clima-
tològiques):



– Resum de l’estudi topogràfic, límits i condicionants físics propers: morfologia, edi-
ficacions, torrents, vegetació, determinació d’elements a enderrocar i elements sin-
gulars a conservar.



– Resum de les característiques geotècniques bàsiques que incideixen en el projecte.



– Característiques climatològiques: insolació, pluviometria, temperatura i higrome-
tria, vents dominants, etc.



• Localització i característiques dels serveis existents (clavegueram, aigua potable,
il·luminació, baixa tensió, gas, telefonia i altres instal·lacions). Cal especificar-hi els con-
venis establerts amb les companyies de serveis.



3.2.1.3. Descripció del projecte



• Descripció de la solució adoptada, d’acord amb els paràmetres de definició de l’a-
partat 2.2.



• Descripció de l’obra. Ha d’incloure totes les unitats d’actuació principals:



– Condicionament del terreny i moviment de terres.



– Estructures.



– Pavimentació.



– Mobiliari urbà.



– Jardineria i arbrat.



– Desenvolupament dels serveis proposats i de la seva connexió amb els existents.



– Afectació als serveis existents.



– Altres.



• Descripció de fases en què es preveu desglossar l’obra, si s’escau.



• En el cas de moviments de terres o d’edificacions o estructures existents a enderro-
car, memòria d’enderrocs i residus de la construcció d’acord amb les normatives
vigents: compliment del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construcció; el Decret 161/2001, que modifica parcialment l’an-
terior, i el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, que regula la producció i gestió de
residus de la construcció i demolició.
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3.2.1.4. Obra completa o fraccionada



Manifestació expressa i justificada que el treball comprèn una obra completa o fracciona-
da, segons els articles 13 i 14 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(Decret 179/1995, de 13 de juny). 



3.2.1.5. Classificació del contractista



Proposta de classificació del contractista, per fases i pel total, i terminis d’execució de les
obres (per projecte amb PEC>120.202,42 €). D’acord amb el document annex 2 d’aquest
plec “Classificació del contractista”. (Segons l’article 54 i la disposició transitòria cinque-
na de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, continua vigent,
fins a l’aprovació de la nova classificació, el paràgraf primer de l’apartat 1 de l’article 25
del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques [TRLCAP] i la clas-
sificació establerta en el Reglament de la Llei de contractes de les administracions públi-
ques [RLCAP]).



3.2.1.6. Revisió de preus (per termini d’execució superior a 1 any)



Cal detallar la fórmula o el sistema de revisió de preus d’acord amb els articles 103 a 106
del RLCAP. (Segons l’article 79 i la disposició transitòria segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, es continuaran aplicant les fórmules aprovades
pel Decret 3650/1970, de 19 de desembre; pel Reial decret 2167/1981, de 20 d’agost, que
complementa l’anterior, fins que siguin aprovades les noves fórmules de revisió de preus).



3.2.1.7. Resum del pressupost



• Pressupost d’obra desglossat per capítols (per fases, si s’escau):



– Cost obra PEM (inclou legalitzacions de les instal·lacions i escomeses).



– Cost obra PEC (IVA inclòs).



• Cost perquè l’Administració en prengui coneixement o cost total de la inversió,
incloent-hi honoraris de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, expropia-
cions i serveis afectats, equipament, etc.



• Costos unitaris:



– Preu per metre quadrat.



– Preu per metre lineal.



3.2.2. Annexos a la memòria



3.2.2.1. Resum de característiques tècniques 



S’ha de completar amb rigor i precisió la fitxa de dades que trobareu al document annex
1 d’aquest plec “Resum de característiques tècniques”, ja que constitueix un dels pilars
fonamentals per al bon funcionament de l’Observatori d’Equipaments i Espais Públics.
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Aquest Observatori està impulsat pel Servei d’Equipaments i Espai Públic (SEEP) i té com
a objectiu la millora de la qualitat de l’obra pública local a partir de la recollida, el tractament
i l’anàlisi de les dades disponibles sobre els equipaments i espais públics de la província.



3.2.2.2. Normativa urbanística específica i de protecció del patrimoni



S’ha de justificar l’adequació del projecte als paràmetres urbanístics específics, a la nor-
mativa particular sobre protecció del patrimoni, a les ordenances municipals i a altres
normatives sectorials que el puguin afectar.



3.2.2.3. Programa de desenvolupament dels treballs de l’obra 



S’han de definir, de manera esquemàtica i indicativa, les previsions dels terminis d’execu-
ció de l’obra i dels parcials de les fases d’execució i de les activitats previstes. 



3.2.2.4. Programa de control de qualitat



En aquest apartat s’ha d’incloure el programa de control de qualitat, on  cal especificar el
tipus d’inspecció i d’assaigs a realitzar per a cada treball. Ha d’incloure com a mínim:



• Les característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i materials,
així com les condicions de subministrament, les garanties de qualitat i els controls de
recepció que s’han de realitzar.



• Les característiques tècniques de cada unitat d’obra, amb indicació de les condicions
d’execució i les verificacions i controls a realitzar per tal de comprovar que s’ajusten
al projecte.



• Les verificacions i proves de servei finals a realitzar per tal de comprovar les presta-
cions finals de l’obra acabada.



3.2.2.5. Justificació de preus



• S’ha d’especificar la relació de cost horari de la mà d’obra i de la maquinària necessà-
ria i el cost unitari dels materials a peu d’obra.



• Per cada unitat d’obra, s’ha de justificar la composició del preu amb les hores
necessàries de mà d’obra, la maquinària i les unitats dels diferents materials que la
componen.



• S’han d’indicar els costos directes i indirectes de cada preu (amb el percentatge de
cost indirecte).



3.2.2.6. Estudi bàsic de seguretat i salut



L’estudi bàsic de seguretat i salut s’ha de redactar en cas que no sigui necessari un estu-
di de seguretat i salut, d’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, de dis-
posicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Ha de ser redactat per
un tècnic competent designat pel tècnic contractat i ha de:
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• Justificar la redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut (Reial decret 1627/1997,
de 24 d’octubre, de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció).



• Precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra. Amb aquesta finalitat, ha
d’identificar els riscos laborals que puguin ser evitats i indicar les mesures tècniques
necessàries per fer-ho; ha de fer una relació dels riscos laborals que no puguin elimi-
nar-se, i especificar les mesures preventives i proteccions tècniques per controlar i
reduir els riscos, valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures
alternatives. L’estudi bàsic ha de recollir també les previsions i informacions útils per
realitzar, quan s’escaigui, els previsibles treballs posteriors en condicions correctes
de seguretat i salut.



3.2.2.7. Estudi de seguretat i salut



Ha de ser redactat per un tècnic competent designat pel tècnic contractat i ha d’ajustar-
se al contingut següent:



• Memòria descriptiva:



– Justificar la redacció de l’estudi de seguretat i salut (Reial decret 1627/1997, de
24 d’octubre, de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de cons-
trucció).



– Relacionar els procediments, equips i mitjans a emprar, especificant els riscos evi-
tables amb les seves mesures tècniques, així com els inevitables amb indicació de
les mesures preventives. Tenir en compte les condicions de l’entorn, i determinar el
procés constructiu i l’ordre d’execució dels treballs, establint l’anàlisi de riscos i mesu-
res preventives. 



– Descriure la dotació de serveis sanitaris en l’obra. 



– Incloure mesures específiques relatives als treballs que impliquin riscos especials
(proximitat a línies d’alta tensió, ús d’explosius, muntatge i desmuntatge d’elements
prefabricats pesants, etc.).



– Fer esment de les previsions i informacions per realitzar, amb la seguretat reque-
rida, els treballs posteriors de reparació i manteniment.



• Plec de condicions particulars:



Cal relacionar les normes i els reglaments aplicables i les prescripcions sobre l’ús i
la conservació dels equips i mitjans de seguretat de protecció personal i col·lectiva.



• Plànols:



Poden emprar-se els plànols de planta i seccions del projecte per indicar les pro-
teccions a establir, que es s’han de complementar amb esquemes i gràfics per a
una millor comprensió de les mesures preventives proposades.



• Amidaments:



Ha de recollir les unitats de seguretat i salut projectades.
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• Pressupost:



– Ha de quantificar la despesa per a l’execució del que es preveu en l’Estudi de Segu-
retat i Salut. Cal incloure aquest pressupost com un capítol més del pressupost gene-
ral de l’obra i, si s’escau, indicar el pressupost per fases.



3.2.2.8. Annex de sostenibilitat



Aquest annex ha de justificar i descriure les principals decisions de disseny preses i els
valors del projecte d’urbanització en matèria de sostenibilitat.



Amb l’objectiu de tendir cap a una construcció més sostenible, la solució adoptada s’ha
d’ajustar als criteris següents. S’accepten solucions que compleixin altres criteris sempre
que estiguin suficientment raonades.



• Energia:



– Energies renovables: estudiar la possibilitat de l’aprofitament d’energies renova-
bles (solar tèrmica o fotovoltaica, eòlica, biomassa, etc.) com a fonts d’energia. Per
exemple, realitzar el reg, els bombaments o l’enllumenat públic amb energia foto-
voltaica o eòlica.



– Enllumenat: en grans parcs, no s’ha de plantejar una il·luminació general indiscri-
minada, sinó una il·luminació bàsica en els recorreguts i els accessos principals i uns
nivells d’intensitat i de cobertura diferenciats segons els usos.



• Confort climàtic:



– En zones urbanes: intentar reduir l’absortivitat dels materials mitjançant l’ús de subs-
tituts de l’asfalt o afegint-hi additius per tal d’augmentar-ne el seu albedo.



– Ombreig: utilització d’elements d’ombreig natural (arbrat) o, en el seu defecte, arti-
ficial (pèrgoles, ombracles, etc.) en zones d’estada o de jocs infantils exposades
al sol.



• Aigua:



– Reg: estudiar la possibilitat de construcció d’una xarxa de reg amb aigües pluvials
o freàtiques.



– Neteja de carrers: estudiar la possibilitat de reutilització d’aigua de pluja per a la
neteja de carrers mitjançant la construcció de dipòsits d’aigües pluvials.



• Materials i residus:



S’ha d’optar per la utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en comp-
te: el seu procés de fabricació, el lloc de procedència, les possibilitats de reutilització
i reciclabilitat i el seu potencial contaminant.



La utilització del policlorur de vinil (PVC) ha de ser estudiada en cada cas concret i
justificar-la. La seva aplicació s’ha d’estudiar tenint en compte diferents paràmetres:
durabilitat, velocitat, etc.



– Materials prohibits:



·Plom (per a canonades i pintures).



·Amiant.
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·Escumants i blocs d’escumes amb CFC, SFC i HCFC. L’ús més important dels
HCFC (hidroclorofluorocarbonis) i CFC (clorofluorocarbonis) és com a escumant:
esprai de poliuretà i blocs d’escuma.



·Fusta tropical no certificada amb certificats reconeguts oficialment com ara el FSC
(sigles en anglès del Consell de Gestió Forestal) o el PEFC (Sistema Paneuropeu
de Certificació).



· Fustes tractades amb creosota o resines sintètiques. L’entrada en vigor de l’Or-
dre PRE/2666/2002 prohibeix l’ús de fustes tractades amb creosota en qualse-
vol obra que estigui en contacte freqüent amb la pell.



– Materials a substituir:



·Acabats amb emissions de COV. Les pintures, els dissolvents i els adhesius eme-
ten compostos orgànics volàtils (COV) que són una font de contaminació interior
als edificis i perjudicials per a la salut. Per tant, les pintures naturals són preferi-
bles a les acríliques de base aquosa i aquestes a les sintètiques (que són les que
contenen més quantitat de COV).



·Fustes tractades amb creosota. Cal evitar-ne l’ús a causa dels efectes nocius per
al medi ambient.



· Fibra de vidre. Evitar-ne l’ús per a aïllament a causa de l’elevat consum energè-
tic i perquè pot desprendre partícules irritants. Incorpora tòxics durant l’elabora-
ció i perd propietats aïllants amb el temps.



– Materials recomanats: 



Es recomana l’ús de materials amb distintius ecològics reconeguts oficialment:
AENOR Medio Ambiente, Àngel Blau alemany – Umweltzeichen Weil, Certificació
FSC, Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, Eti-
queta ecològica de la Unió Europea – EU Ecolabel, Cigne escandinau – Miljömärkt
Swan, NF Environnement, Environmental Choice, ANAB-IBO-IBN, i altres certificats
reconeguts oficialment.



En general es recomana afavorir l’ús de materials reciclats i reutilitzats, materials
del lloc i materials naturals (asfalt, subbase, paviments, etc.). 



En pavimentació exterior o de patis es recomana la utilització de paviments porosos
o zones no pavimentades amb capacitat d’infiltració, amb un albedo superior al 50%.



– Residus: 



En el disseny de la urbanització s’han de tenir en compte aspectes que permetin
minimitzar la generació de residus durant el procés de construcció, d’ús i de
deconstrucció de l’obra:



· Compensació de volums d’excavació.



· Ús de preindustrialitzats.



· Especejaments i dimensions d’acord amb els estàndards disponibles, etc.



· Elecció de materials i sistemes constructius que facilitin la recuperació i separa-
ció de components monomaterials per al seu reciclatge.



· Utilització de productes obtinguts del reciclatge de residus per a subbases, pavi-
ments i altres usos.
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Cal estudiar la possibilitat d’instal·lar un sistema de compostatge dels residus que
provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones verdes.



A banda de les especificacions de l’apartat 3.2.1.3. sobre memòria d’enderrocs i
residus de la construcció, en alguns casos es pot sol·licitar:



· Informació més exhaustiva sobre els residus generats i la seva disposició. 



· Si hi ha projecte d’enderroc, s’han de determinar les quantitats i qualitats dels
materials mitjançant un amidament (precís o aproximat, segons convingui) que
afecti els volums resultants per un coeficient d’esponjament.



3.2.2.9. Annex d’espai públic de qualitat



Aquest annex ha de justificar i descriure les principals decisions preses pel que fa al dis-
seny i els valors del projecte d’urbanització per tal d’aconseguir un espai públic de qualitat.



Amb l’objectiu de tendir cap a una urbanització que doni resposta a les necessitats de la
vida quotidiana, la solució adoptada ha de tenir en compte els criteris següents:



• La capacitat de connexió, relació, generació i suport d’activitats dels diferents espais
públics ha d’estar fonamentada en la coherència formal, en la unitat ambiental
(donada per les geometries, els materials, l’enllumenat, la vegetació, etc.), en la racio-
nalització dels sistemes funcionals i en la ubicació sistemàtica i homogènia dels equi-
paments, el mobiliari urbà, els passos per a vianants, etc.



• Analitzar les necessitats de la població, tant d’espais d’estada (places, parcs, jar-
dins, etc.) com de recorregut (carrers, avingudes, etc.). Preveure, si es creu oportú,
la incorporació de la participació per tal de corroborar els plantejaments realitzats.



• Incorporar, en el disseny de l’espai públic, tots els agents implicats, tant pel que
fa a persones de les entitats municipals, com a persones d’entitats socials, cultu-
rals, etc.



• Preveure la connectivitat de la zona urbanitzada amb l’entorn més immediat i, al
mateix temps, la connectivitat amb altres espais del municipi. Tenir en compte els
equipaments de proximitat: centres sanitaris, comerços, espais d’oci per a jovent,
espais culturals, centres de dia, escoles, espais de relació per a dones, etc.



• En places, jardins i parcs:



– Intercalar espais funcionals i àrees obertes de diversa índole amb un tractament
que permeti un ús variat de l’espai (passejos, glorietes, zones infantils, zones espor-
tives, jardins, etc.).



– Configurar àrees de relació, amb elements que generin ombra i espais de repòs.
Situar en el seu entorn zones de joc/activitats tant d’infants com per a persones adul-
tes (petanca, ping-pong, etc.) i espais de repòs.



– Preveure la ubicació de serveis al marge de les àrees de lleure per a la instal·lació
de quioscos i terrasses, telèfons públics, lavabos, etc., amb zones cobertes que per-
metin l’ús d’aquests serveis en dies de pluja.



– Projectar l’enllumenat públic tenint en compte les característiques que té l’entorn
de la zona a urbanitzar. Analitzar els possibles espais d’accés a la zona urbanitza-
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da. Estudiar els diferents espais projectats i plantejar diferents tipologies d’enllume-
nat, en funció de l’ús i les activitats plantejats d’inici. Projectar espais segurs, evitar
racons i espais foscos.



– Projectar els espais d’una forma diàfana per facilitar la diversitat d’usos i afavorir
la seva apropiació dins d’un marc d’ordre general.



3.2.2.10. Annex d’accessibilitat



El projecte ha de preveure l’accessibilitat des d’un punt de vista global, garantir el disseny
per a tothom, en tots els espais, instal·lacions i elements projectats, i afavorir la interrela-
ció i integració dels diferents grups socials. 



Alhora s’han d’evitar actuacions puntuals residuals i discriminatòries.



Els criteris a seguir han de ser els següents:



• Justificar el compliment del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat de Catalunya.



• Tenir en compte els criteris de la Guia de prescripcions i recomanacions tècniques (ed.
UPC) per garantir l’accessibilitat en els projectes i obres d’edificació i urbanització.



• Tenir cura amb els criteris d’il·luminació, amb la utilització dels diferents materials i amb
la ubicació dels diferents elements, per facilitar l’ús de l’espai públic a les persones
amb discapacitat visual.



• Incorporar elements informatius i d’orientació: baranes; paviments diferenciats; ele-
ments tàctils; nivells adequats d’enllumenat; senyalització; semàfors sonors; mega-
fonia; pictogrames; plantació de plantes posant èmfasi en la textura, el color, el soroll
i, sobretot, l’aroma; ubicació de fonts i sortidors d’aigua. Preveure els rètols amb alt
relleu i/o sistema Braille. Preveure una maqueta tàctil, on s’especifiquin els recorre-
guts existents.



• Tenir en compte criteris d’ergonomia: alçada del mobiliari urbà (bancs, fonts, accés
als jocs infantils, contenidors, etc.) i dels taulells d’atenció al públic, espais lliures entre
el mobiliari urbà, etc.



• Justificar que els trajectes de vianants no tenen obstacles i són el més planers pos-
sible: evitar barreres físiques i aparcament desordenat, segregació del trànsit ràpid,
integració de l’enllumenat, alineació dels diferents elements, etc. 



• En la projecció de parcs, s’ha de tenir en compte que tinguin una distribució espa-
cial ordenada, on els eixos principals estiguin ben definits (possibilitat de franja guia
en el paviment). Els accessos han de ser fàcilment localitzables. Els parterres i zones
florals s’han de delimitar amb elements continus.  



• Preveure que places i carrers disposin de contorns clars, fàcilment identificables, que
facilitin al màxim l’orientació de les persones.



• Preveure places d’aparcament, tant en equipaments com en espais públics, per faci-
litar l’accés rodat a persones amb dificultat de moviments.
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3.2.2.11. Annex de mobilitat



Aquest annex ha de descriure les mesures que s’han pres per contribuir a l’assoliment d’un
model de mobilitat sostenible en el municipi i per garantir la seguretat a l’espai públic.



S’ha de fer esment de les xarxes de l’entorn amb què ha de connectar el viari objecte del
projecte, tenint en compte els itineraris de vianants, bicicletes, transports públics i vehi-
cles motoritzats.



S’han de justificar totes aquelles actuacions que estiguin previstes en el Pla de mobilitat urba-
na o en d’altres estudis de mobilitat municipal que afectin l’àmbit d’actuació del projecte.



Cal prioritzar la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic enfront de la mobilitat en
vehicle privat.



El projecte ha de seguir els criteris de disseny següents:



• Dotar els itineraris de vianants de les condicions de seguretat suficients: accessi-
bles i tranquils, amb amples de vorera mínims, senyalització de les interseccions,
disseny d’interseccions a nivell de vorera, plataformes úniques, continuïtat dels
recorreguts garantida, etc.



• Dotar els itineraris de bicicleta de les condicions de seguretat suficients: carrils bici
segregats en calçada o en vorera, establiment de velocitats màximes que permetin
la coexistència de vianants, bicicletes, vehicles a motor, etc.



• Dotar els itineraris de transport públic de l’espai adequat: previsió d’espai per a para-
des, tant en calçada com en vorera, ample dels carrils de circulació, etc.



• Ordenar l’aparcament de forma que ocupi el mínim espai en calçada i que permeti la
distribució alternada amb l’arbrat o altres elements d’urbanització.



• Aplicar mesures de disseny destinades a moderar la velocitat dels vehicles i la paci-
ficació del trànsit amb elements de senyalització o urbanització.



• Utilitzar materials i elements urbans que indiquin inequívocament que es tracta d’una
via urbana (mobiliari urbà, arbrat i jardineria, tipus de paviments, enllumenat, etc.).



• Preveure els itineraris per a vianants i dimensionar-los segons el nivell d’afluència. Pre-
veure també itineraris o recorreguts segregats del transport públic i per a les bicicle-
tes en les vies de trànsit elevat.



• Afavorir la convivència de vianants i cotxes en carrers de baix volum de trànsit mit-
jançant la implantació de zones de prioritat invertida, calçades a nivell i senyalització
adequada.



• Separar el trànsit rodat del de vianants en vies de trànsit elevat. Calmar el trànsit rodat
amb rampes, passos a nivell elevats i guals, especialment en l’entorn de parcs, pla-
ces, equipaments, etc.



• Utilitzar canvis de materials del paviment per diferenciar itineraris i recorreguts.



• Reduir l’espai de calçada destinat a vehicle motoritzat al mínim adequat per cada a
via. Sempre que sigui possible, destinar una amplada de 2,75 metres per carril en vies
urbanes i 2 metres d’amplada per a les franges d’aparcament. 



• Dimensionar les voreres amb una amplada mínima lliure d’obstacles de 1,80 metres,
i aconsellable de 2,20 metres, sempre que sigui possible.
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3.2.2.12. Annex de vegetació 



• La vegetació s’ha de regir pels principis de xerojardineria amb l’objectiu d’assolir una
jardineria eficient en l’ús de l’aigua i que fomenti la utilització d’espècies resistents a
la sequera.1 Les pautes a seguir han de ser les següents:



– Planificació i disseny de l’espai a enjardinar en funció dels usos.



– Anàlisi del sòl per detectar les seves característiques, necessitats, etc.



– Selecció adequada de les plantes i agrupació segons necessitats d’aigua. 



– Gespa de baix consum d’aigua i alternatives per cobrir el terreny.



– Sistemes eficients de reg amb aigua no potabilitzada.



– Protecció del sòl mitjançant encoixinats.



• Manteniment adequat.



• Per tal de millorar la integració dels arbres al carrer, la seva supervivència i la seva
funció ambiental i estètica, cal optar per solucions de disseny dels carrers que tin-
guin en compte les necessitats dels arbres i la necessitat de la comunitat urbana
de tenir arbrat saludable:



– S’ha d’evitar l’ús d’arbres amb arrels superficials.



– S’ha de tendir a utilitzar escocells lineals permeables i a la creació de franges her-
bades amb arbres. També a integrar els escocells a la franja d’aparcament; d’aques-
ta manera s’aconsegueix allunyar els arbres de les façanes i dels serveis de vorera,
millorar l’espai per als vianants i poder fer els escocells més grans.



– Cal separar l’espai destinat a pas de canalitzacions soterrades de la zona d’arbrat.



• S’ha d’estudiar, sobretot en punts d’estada i de jocs, l’ombratge que generen les dife-
rents espècies (en les quatre estacions de l’any i en les franges horàries de màxima
utilització).



• Pel que fa a la instal·lació d’un sistema de reg, cal justificar-ne la necessitat i propo-
sar un sistema amb el detall de la ubicació i la tipologia dels emissors, el consum pre-
vist per branca en funció de les espècies vegetals a regar, la pressió de distribució i
el sistema de programador i sensor d’humitat per ajustar el consum a allò necessa-
ri. Cal utilitzar, sempre que sigui possible, aigua no potabilitzada (freàtica, de pluja,
de reutilització) i sistemes d’alt estalvi d’aigua com ara el degoteig o les cintes exsu-
dants. El sistema ha de ser ampliable a necessitats futures. 



• Evapotranspiració: cal prendre mesures per evitar l’evapotranspiració en les zones
enjardinades com ara les cobertures (“encoixinament” o mulching), proteccions dels
vents persistents o ombrejats.



• S’ha de procurar portar l’aigua de les zones impermeables cap a escocells i franges
permeables i augmentar-ne la capacitat d’infiltració mitjançant tubs verticals envol-
tats de grava.



1 Podeu consultar un llistat orientatiu d’espècies de baix consum d’aigua a l’Annex I de l’Ordenança tipus sobre
l’estalvi d'aigua del Grup de Treball Nova Cultura de l’Aigua. Diputació de Barcelona, desembre 2005.
http://www.diba.cat/xarxasost/cat/OrdenancaAigua.pdf 
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• Allà on sigui possible, s’ha d’intentar tancar el cicle de matèria orgànica dins del mateix
parc fent compostatge de residus, tant per a la gestió del verd com durant l’obra,
per tal d’obtenir el compost necessari per a les plantacions previstes al final de l’o-
bra amb el producte de les esbrossades d’inici d’obra. Cal preveure l’espai per a la
realització d’aquest compostatge i també per a l’emmagatzematge de les terres vege-
tals extretes.



• En grans parcs cal fer un estudi del subsòl per garantir una qualitat i un volum del sòl
adequat per al desenvolupament de les arrels.



• S’ha d’estudiar la recuperació o reubicació in situ de l’arbrat ja existent, preveient en
el pla d’obra la coordinació dels trasllats i trasplantaments en les èpoques de l’any
més adequades.



• Quan sigui possible, s’han d’evitar els murs de contenció i substituir-los per marges
atalussats enjardinats. Els talussos no poden superar els 45º i han d’anar consolidats
amb elements que en permetin la revegetació i n’evitin l’erosió (gavions, terra arma-
da, retenidors vegetals, etc.)



• S’ha de potenciar l’ús d’enfiladisses en pèrgoles i en murs naturals o artificials per tal
de reduir l’impacte de l’assolellament.



• En els espais verds cal vigilar que la manca de visibilitat a causa de la vegetació no
comporti un increment de la inseguretat.



3.2.2.13. Annex de disseny dels ferms i paviments



Cal justificar la tipologia de ferm o paviment utilitzat en funció de criteris d’accessibilitat,
de resistència al pas de trànsit i de les característiques de l’esplanada, el manteniment i
la reducció de l’impacte dels materials utilitzats.



En concret ha de seguir els criteris següents:



• Millorar l’esplanada natural mitjançant procediments físics o químics (estabilització amb
calç, ciment o cendres). Això permet reduir els gruixos de bases, subbases i ferms.



• Substituir, sempre que sigui possible, les superfícies asfaltades per d’altres que millo-
rin l’albedo i la permeabilitat. Per exemple: aglomerats de graves, sorres, materials
ceràmics porosos, empedrats i llambordes amb juntes poroses, enllosats disconti-
nus intercalats amb vegetació per als camins de vianants, etc.



• Escollir la solució de ferm que permeti aprofitar millor els materials existents a la zona
o materials reciclats.



• Incorporar, sempre que sigui possible, asfalts reciclats i àrids petris que provinguin
del reciclatge o la reutilització dels enderrocs d’obra, prèviament classificats i rentats
com a reblerts, bases i subbases, formigons de neteja i de baixa resistència, mate-
rials drenants, etc. 



• Valorar, també, l’ús d’altres materials reciclats com ara barreges de ciment i escòries
que provinguin de forns de fosa de ferro i altres, aïllament fabricat a partir de cendres
de combustió, etc.



• Es recomana utilitzar asfalt acautxutat amb fins a un 15% de grans provinents del reci-
clatge de pneumàtics, que en milloren la resistència i l’adherència.
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• Es recomana també la utilització de l’asfalt antisoroll i drenant.



• Minimitzar l’ús de productes amb ciment allà on es pugui optar per elements de pedra
natural (llambordes i lloses de pedra) o paviments flexibles.



• Intentar ubicar els embornals fora dels passos de vianants. Quan això no sigui pos-
sible, el sentit de la reixa haurà de ser perpendicular al sentit de circulació dels via-
nants.



• En calçades amb voreres, usar sempre rigola amb peça de 30 centímetres per faci-
litar-ne el manteniment posterior.



• Acabar les vorades amb cantells arrodonits per reduir-ne la perillositat en cas de cai-
guda dels vianants o accidents de circulació.



• Estudiar els especejaments i les dimensions dels paviments d’acord amb els estàn-
dards disponibles.



• Definir itineraris pavimentats que permetin travessar els parcs en dies de pluja sense
risc de caigudes.



3.2.2.14. Annex de traçat



En els casos d’obertura de nous vials cal adjuntar:



• La definició en planta dels eixos dels carrers.



• La definició en alçat dels eixos dels carrers.



• Una breu descripció del programa utilitzat.



Cal adjuntar el llistat de les alineacions només en suport informàtic, no en suport paper.



3.2.2.15. Annex de mobiliari urbà



Qualsevol element de mobiliari urbà que s’incorpori al projecte d’urbanització ha de com-
plir el Codi d’accessibilitat de Catalunya. S’ha d’intentar crear una instal·lació alineada del
diferent mobiliari urbà que permeti l’existència d’una banda de pas lliure d’obstacles. El
mobiliari ha d’estar situat el més a prop possible de la banda exterior.



Per a l’elecció dels elements cal tenir en compte els diferents factors que influeixen en la
satisfactòria interacció de cada element amb la persona usuària: la forma, els acabats, la
conductivitat, la rugositat; que sigui fàcil d’interpretar, d’entendre, d’accedir-hi, d’utilitzar;
que ens permeti realitzar allò que volem de la millor manera possible i que no generi incon-
venients col·laterals; que potenciï la integració, les conductes cíviques i la interacció dels
individus positivament per afavorir la sociabilitat de la ciutadania.



En els elements complexos, cal que les peces estiguin unides de manera reversible i s’ha
d’intentar que les peces de base siguin monomaterials, per afavorir-ne la substitució en
cas de desperfecte i, al mateix temps, per reduir el temps i el cost de la reposició, mini-
mitzar els residus i facilitar-ne el reciclatge. De la mateixa manera, el sistema de fixació a
terra ha de ser reversible per facilitar el trasllat dels elements.



Els elements de fixació a terra, així com els elements d’unió, cal que estiguin realitzats amb
sistemes antivandàlics que en dificultin el desmuntatge sense eines especials. 
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En concret, cal tenir en compte:



• Bancs i seients:



– Disposar de braços laterals per facilitar-ne l’ús a les persones grans o amb mobi-
litat reduïda. El seient ha d’estar a una alçada d’entre 43 i 45 cm i ha de tenir una
profunditat d’entre 40 i 45 cm.



– Col·locar-ne més d’una plaça i, en el cas dels d’una plaça, possibilitar la relació
entre ells o amb els altres.



– Col·locar-ne sempre prop dels jocs infantils, en zones ombrejades a l’estiu i asso-
lellades a l’hivern, lluny del trànsit intens, de manera que ajudin a separar i delimitar
espais, sense tallar trajectes de comunicació.



– Utilitzar materials de baixa conductivitat (plàstics, fustes, etc.) en les zones de con-
tacte.



• Papereres:



– Situació en punts de pas i de creuament d’itineraris de vianants.



– Si tenen més d’un recipient, han d’anar amb una indicació visual suficient per faci-
litar-ne la identificació.



• Pilones:



– Han de tenir resistència suficient per complir la seva funció intimidatòria en els punts
més conflictius.



– S’ha de deixar un pas lliure entre elles d’un metre, i, si és possible, que tinguin una
alçada mínima d’un metre.



– Han de ser resistents i/o elàstiques en funció de la zona on estan ubicades i de si
són més susceptibles de rebre agressions.



• Àrea de jocs infantils:



– Cada joc ha de complir la normativa UNE–EN 1176, d’equipament de les àrees
de joc i superfícies, i la UNE–EN 1177, de revestiments de les superfícies de les àre-
es de joc absorbidors d’impactes (també ho han de complir els elements auxiliars
definits més endavant: terres, tanques i cartells indicadors).



– L’àrea de joc ha de tenir un paviment drenat, estable i tou, fàcilment identificable
amb els peus, de manera que alerti o informi a persones amb deficiències visuals.



– Disposar sempre d’una part del joc amb possibilitat d’accés per a persones amb
problemes de mobilitat.



– Afavorir més els elements que permetin el joc compartit i de cooperació que no
pas l’individual.



– Col·locar fonts i bancs a les proximitats dels jocs. Les fonts han de tenir uns pol-
sadors de fàcil utilització. La sortida d’aigua ha d’estar entre 0,90 i 1,10 metres d’alça-
da. No hi ha d’haver ressalts amb el paviment circundant. L’embornal de desguàs
ha de tenir, com a màxim, 2 cm de diàmetre.



– Posar cartells indicatius de les edats dels jocs i d’altres informacions pràctiques
(telèfon de l’ajuntament en cas d’incidències, CAP més proper, prohibició de pas-
sejar-hi animals, etc.).
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– Posar tanques per separar els jocs infantils de zones de trànsit o d’altres zones
d’activitat. Separar els jocs destinats a edats diferents i procurar que l’oferta abas-
ti totes les edats.



– Incloure mesures de protecció i seguretat en el disseny d’elements de mobiliari:
instal·lar baranes de protecció i ajuda, evitar elements perillosos i amb arestes, uti-
litzar paviments antilliscants, etc.



• Àrea de jocs per a la gent gran:



– Aquests jocs han d’afavorir la seva utilització per part de la gent gran, amb l’ob-
jectiu de fomentar l’exercici de les seves capacitats físiques i sensorials. Al mateix
temps han de permetre la seva utilització al ventall més ampli possible de població.



– Han d’incloure tota la documentació necessària per informar els futurs usuaris de
com s’han d’utilitzar i quines són les possibilitats dels jocs.



– En cas que puguin ser utilitzats per criatures, han de complir els criteris descrits
en l’apartat d’àrea de jocs infantils.



3.2.2.16. Annex d’expropiacions i béns i serveis afectats



Quan calgui, s’ha d’incloure la relació detallada dels béns i els drets que s’hagin d’ocupar
i, donat el cas, d’expropiar, la valoració individualitzada. 



En l’esmentada relació s’ha d’expressar la situació material i jurídica així com la identitat
dels titulars i la nomenclatura cadastral de cadascun dels béns necessaris.



S’ha de redactar una memòria descriptiva que defineixi el tipus d’afectació: expropiació,
servitud de pas o ocupació temporal. S’hi han d’adjuntar els plànols necessaris on que-
din reflectits tots els béns i serveis afectats i les expropiacions que s’hagin d’efectuar.



3.2.2.17. Annex d’estructures



• Estudi geotècnic. En cas que sigui necessari, aquest estudi ha de comprendre els
punts següents:



– Descripció geològica de la zona i caracterització dels sòls i roques de l’àmbit: natu-
ralesa estratigràfica, resum de les propietats geotècniques i mecàniques dels mate-
rials afectats per l’obra.



– Estudi de nivells i característiques de l’aigua freàtica i influències sobre l’obra. Pro-
blemàtiques d’agressivitat.



– Estabilitat dels terrenys amb anàlisi dels possibles problemes d’esllavissament de
talussos. Mètodes d’apuntalament i constructius. Pendents de desmunt, terraplè i
rasa.



– Excavabilitat dels terrenys. Percentatge de roques i mètodes d’excavació.



– Influències en les estructures colindants.



– Capacitat portant i assentaments previsibles. Classificació de les esplanades.
Suggeriments per a fonamentacions.
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– Anàlisi de l’aprofitament dels sòls extrets com a reblerts, terraplens, bases i sub-
bases.



– Documentació annexa: cartografia geològica, identificació dels punts analitzats,
columnes geològiques de cada sondeig i perfils tipus, assaigs in situ i de laborato-
ri, fotografies de les cales, punts de sondeig i dels testimonis.



– En cas d’elements constructius, es regeix d’acord amb la normativa vigent (Codi
tècnic de l’edificació, DB-SE-C, apartat 3). L’autoria de l’estudi geotècnic ha de
correspondre al projectista o tècnic competent i ha de constar del preceptiu visat
col·legial.



• Criteris de disseny i compliment de la normativa específica:



– Característiques físiques i geomètriques de l’estructura.



– Característiques dels materials.



– Justificació de la resistència dels diferents elements estructurals d’acord amb la
normativa vigent i en especial la normativa EHE-2008, d’instrucció de formigó
estructural, i la Guia de fonaments en obres de carretera, de 2002, del Ministeri
de Foment. 



• Càlculs estructurals:



– Estat de càrregues.



– Coeficients de seguretat.



– Hipòtesi de càlcul i conclusions.



– Llistat de resultats (només adjuntar en la documentació que es lliura en suport
informàtic).



3.2.2.18. Annex de mesures de protecció contra incendis



Justificació del compliment de la normativa NBE–CPI 96, de condicions de protecció con-
tra incendis, i del Reial decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicions urbanístiques i
de protecció contra incendis en els edificis, i les disposicions normatives que l’ajuntament
pugui establir dins l’àmbit de les seves competències.



Si s’escau, s’ha d’adjuntar l’informe favorable del Servei de Bombers i de la Direcció Gene-
ral d’Emergències i Seguretat Ciutadana.



S’ha de preveure una partida de neteja del bosc en una franja de 25 metres al voltant de
l’àrea urbanitzada d’acord amb el que descriu la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures
de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb
la trama urbana.



3.2.2.19. Annex d’estudi d’inundabilitat



L’estudi d’inundabilitat s’ha d’ajustar als criteris i continguts establerts per l’Agència Cata-
lana de l’Aigua.
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3.2.2.20. Annex de consums



Cal justificar els consums de les diferents fonts d’energia per cada una de les xarxes (elèc-
trica, enllumenat, d’abastament aigua per al reg, etc.), d’acord amb la relació del docu-
ment annex 1 d’aquest plec Resum de característiques tècniques.



També cal justificar el consum d’aigua per al reg.



3.2.2.21. Annex de mesures per facilitar el manteniment de la urbanització



S’ha d’indicar de quina manera afecten la situació, l’orientació, les comunicacions, l’ac-
cessibilitat i l’entorn de l’obra projectada al seu manteniment futur. S’han de descriure les
mesures previstes per evitar els efectes del possible vandalisme.



Cal d’indicar quines mesures s’han pres per facilitar la futura utilització de l’obra:



• Flexibilitat i adaptabilitat a possibles creixements i ampliacions.



• Accessibilitat a les diferents instal·lacions, criteris d’ubicació i característiques dels
registres dels serveis. Facilitat d’inspecció dels elements mecànics i de tots els ele-
ments sotmesos a desgast. 



• Facilitat de reparació, substitució o desplaçament dels elements urbans.



• Especejaments dels materials de vorera.



• Minimització del nombre de materials i elements diferents, incloent la vegetació, i assi-
milació de models ja existents al municipi per facilitar les tasques de manteniment i
gestió de recanvis.



S’han d’analitzar els materials i la vegetació utilitzats justificant-ne l’elecció quant a la seva
durabilitat, manteniment reduït i facilitat de reposició.



3.2.2.22. Annex de materials i equips



Cal incloure una relació de referències de catàlegs de materials i equips que compleixin
les especificacions d’aquest plec i que formin part del projecte.



3.2.2.23. Annex de serveis urbanístics



Aquest annex s’estructura en un primer apartat de coordinació de serveis i en un segon
apartat per a cadascun dels serveis urbanístics: xarxa d’abastament d’aigua, xarxa elèc-
trica, xarxa de gasos i fluids, xarxa de telefonia, informàtica i comunicacions, xarxa de cla-
vegueram, xarxa d’enllumenat, etc. 



Coordinació de serveis



Ha d’incloure:



• Descripció de les seccions tipus d’ubicació dels serveis en funció de les diferents
amplades de vials i de l’existència d’arbrat i definició de les solucions adoptades en l’en-
creuament de serveis i de vial amb les diferents cotes de pas, d’acord amb el Decret
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196/1992, de 4 d’agost, pel qual es modifica parcialment el Decret 120/1992, de 28
d’abril, sobre les característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre
xarxes de diferents serveis i subministraments públics que discorren pel subsòl.



• Plànol amb els serveis afectats i existents, analitzant els desviaments provisionals
necessaris.



• Planta de tots els serveis superposats, situant tots els elements singulars i l’arbrat.



• Definició de les proteccions en cas de no complir la normativa actual.



Serveis urbanístics



Cada apartat, dedicat a un servei urbanístic, s’ha d’estructurar en:



• Memòria justificativa del sistema:



– Ha de descriure i justificar la solució i els criteris adoptats en aquells aspectes més
rellevants pel que fa a materials, tecnologia, sistemes constructius, definició formal, etc.



– Cal adjuntar-hi les comunicacions amb cadascuna de les companyies afectades
i tota la documentació que aportin, així com de les gestions necessàries amb les com-
panyies i dels projectes específics que demanin, sense que aquest fet impliqui un
cost afegit als honoraris de projecte. En cas de soterrament de serveis, s’ha d’ad-
juntar una proposta consensuada amb la companyia on s’identifiquin els punts i les
cotes de connexió amb la xarxa existent.



• Càlculs:



– De cada un dels serveis urbanístics existents s’han d’adjuntar: criteris utilitzats per
al seu disseny, paràmetres i mètodes de càlcul emprats i programari de càlcul, si s’es-
cau, així com els llistats de càlcul generats.



Criteris per als serveis:



Xarxa d’abastament d’aigua:



• Cal justificar la pressió, els cabals, el diàmetre i la velocitat adequada en tots els punts
de la xarxa, en funció dels usos, dels condicionants concrets i dels materials de la
instal·lació.



• Cal garantir els cabals i la pressió incloent les escomeses i preveient la instal·lació d’hi-
drants i la xarxa de reg, si s’escau. També s’han d’incloure els càlculs mecànics de
les canonades.



• Cal justificar la necessitat de dissenyar equips electromecànics com ara vàlvules de
seccionament, ventoses, desguassos, etc.



• Cal justificar la necessitat d’ampliació, reparació o construcció de dipòsits d’acumu-
lació per garantir el subministrament de dos dies (en cabal punta) en cas d’avaria.



• Cal preveure el mallat de les xarxes existents per facilitar el manteniment.



• Cal adjuntar el llistat de càlculs del programa en suport informàtic.



Xarxa elèctrica:



• S’ha d’ajustar a allò que estableixen el Reglament electrotècnic de baixa tensió
(REBT) i les instruccions tècniques complementàries i als criteris establerts per la com-
panyia subministradora.
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• En cas que sigui necessària una estació transformadora, s’ha d’incorporar al projec-
te com una fase a part per tal que el repartiment dels costos es pugui negociar amb
la companyia.



• Cal justificar, per cada subministrament, la tarifa òptima a contractar.



Xarxa de gasos i fluids:



• S’ha d’ajustar a allò que estableix la reglamentació específica de gasos i combusti-
bles, així com a la normativa de dipòsit d’emmagatzematge, si s’escau.



• S’ha de justificar, per a cada subministrament, la tarifa òptima a contractar. 



Xarxa de telefonia, informàtica i comunicacions:



• Si es disposa de telèfon públic, ha de ser accessible i ha de tenir control del volum
per facilitar-ne l’ús a persones amb minusvalidesa auditiva.



• Cal fer la previsió de futures instal·lacions segons criteris Local Red, si convé.



Xarxa de clavegueram:



• Cal determinar les conques d’aportació d’aigües pluvials.



• Cal incloure els càlculs hidrològics per justificar el cabal d’aportació d’aigües pluvials.



• S’han de justificar els cabals d’aportació d’aigües residuals.



• Cal incloure els càlculs mecànics de les canonades.



• És necessari estudiar els punts i cotes de connexió amb la xarxa existent i el disseny
de la xarxa separativa o unitària.



• S’ha de justificar el dimensionament dels elements de recollida d’aigua (reixes i
embornals).



• Cal justificar l’elecció del material de les canonades en funció dels costos d’inversió,
de manteniment i d’altres aspectes funcionals, i de sostenibilitat. Cal fixar les veloci-
tats mínimes i màximes previstes a les canonades en funció del material triat.



• Criteris específics a tenir en compte:



– Criteris de disseny: el diàmetre mínim en general ha de ser de 400 mm per facili-
tar les tasques de manteniment, i s’han de col·locar pous de registre cada 50 m.



– Drenatge: s’ha d’afavorir, sempre que sigui possible, l’establiment de mesures no
estructurals de drenatge, per minimitzar la generació d’aigües pluvials, mitjançant
la maximització de les superfícies toves i drenants i la creació de zones de llacunes.



– Abocament d’aigües: s’ha de justificar la realització d’una xarxa separativa o unità-
ria i les solucions tecnològiques adoptades en funció de criteris de sostenibilitat.
Cal estudiar la realització d’un pretractament abans de l’arribada a la xarxa en alta
de clavegueram (desgreixadores, dessorradors, sobreeixidors, etc.), en funció de
les característiques de l’entorn. Cal estudiar, en cas que tingui sentit, la instal·lació
d’un dipòsit anticontaminació que permeti tractar les primeres aigües de pluja abans
de retornar-les al medi.



– Captació de recursos: en cas que sigui possible, l’aigua recollida en zones dures
no s’ha d’enviar a les clavegueres sinó que, a través d’un circuit independent, s’ha
de dur fins a zones d’emmagatzematge per a l’aprofitament per a reg, per a la infil-
tració en el terreny (recàrrega d’aqüífers) o per al retorn als torrents.
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Xarxa d’enllumenat:



• Potenciar la integració del sistema d’enllumenat en l’espai públic, tot diferenciant els
espais per al trànsit rodat dels de vianants, que han de fugir de la monotonia i unifor-
mitat excessives. S’han d’il·luminar les zones de pas de parcs i zones susceptibles
de ser utilitzades en el període nocturn.



• Presentar els càlculs lumínics i de dimensionat de les línies i dels elements de pro-
tecció així com de la xarxa de terres necessària i la justificació de l’eficiència energè-
tica de la instal·lació en compliment del Reglament d’eficiència energètica en
instal·lacions d’enllumenat exterior RD 1890/2008.



• Justificar, per a cada subministrament, la tarifa òptima a contractar.



• Cal ajustar-se a la normativa vigent i, específicament, als criteris següents:



– Justificar el règim de funcionament, els sistemes de reducció en hora vall i els equips
proposats d’acord amb l’optimització del consum, dels criteris de nivells d’il·lumi-
nació descrits a continuació en funció del tipus de via o espai i d’un estudi de les
tarifes més convenients. En aquests càlculs, cal garantir els nivells de seguretat i la
uniformitat especialment en cruïlles, passos de vianants, etc.



– Introduir un equip de reconnexió automàtica en el quadre general per magnetotèr-
mic i diferencial, per evitar les desconnexions intempestives. 



– Valorar el cost d’explotació anyal de la instal·lació i justificar la solució proposada
partint de la base de 4.200 hores de funcionament.



– Utilitzar làmpades de més eficiència energètica en radiacions de longitud d’ona infe-
riors a 440 manòmetres. El tipus de làmpades permeses en funció de la zona de
protecció a la contaminació lluminosa i de l’horari d’ús són les següents:



Descripció de les zones:
E1: Són les zones de màxima protecció a la contaminació lluminosa; corresponen a les àrees coincidents amb
els espais d’interès natural, les àrees de protecció especial i les àrees coincidents amb la Xarxa Natura 2000.
E2: Es consideren les zones que són sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural, d’una àrea de pro-
tecció especial o d’una àrea de la Xarxa Natura 2000.
E3: Són les zones que el planejament urbanístic qualifica com a sòl urbà o urbanitzable.
E4: Són les zones en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats comercials, industrials o de serveis i també
vials urbans principals. Les determina l’ajuntament de cada municipi.



Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit



E1 VSBP / VSAP VSBP / VSAP



E2 Preferentment VSBP / VSAP VSBP / VSAP



E3 Preferentment VSBP / VSAP Preferentment VSBP / VSAP



E4 Preferentment VSBP / VSAP Preferentment VSBP / VSAP



VSBP: Làmpades de vapor de sodi a baixa pressió 
VSAP: Làmpades de vapor de sodi a alta pressió 



Horari de vespre Hivern Des de l’ocàs astronòmic fins a les 23 h



Estiu Des de l’ocàs astronòmic fins a les 00 h



Horari de nit Hivern Des de les 23 h fins a l’ortus astronòmic



Estiu Des de les 00 h fins a l’ortus astronòmic



Els ajuntaments poden establir en el seu terme municipal horaris de nit més amplis
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– En els processos de renovació de la il·luminació exterior les làmpades de vapor de
mercuri s’han de substituir per d’altres de menys impacte ambiental i també s’ha
de tendir a reduir la potència instal·lada.



– Flux hemisferi superior: el percentatge màxim de FHS (% flux d’hemisferi superior)
instal·lat d’una llumenera ha de ser:



– Nivells màxims d’il·luminació: 



Circulació de vianants: 



Zona de protecció Horari de vespre (% FHS) Horari de nit (% FHS)



E1 1 1



E2 5 1



E3 15 15



E4 25 25
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Tipus Tipus Densitat Nivell mitjà Um Correspondència 
de via d’enllumenat de trànsit (IMH) d’ il·luminància amb D 82/2005 



Autopistes urbanes >900 o 
Travessies de carreteres ME 1 >700 30 lux 0.4 35 lux
amb trànsit important. (V>60 km/h)



Vies urbanes bàsiques. 
Accessos importants de 
la ciutat. Travessies ME 2 600 – 900 20 lux 0.4 25 lux
de carreteres amb 
trànsit mitjà.



Vies urbanes de trànsit 
mitjà. Vies d’enllaç entre ME 3 600-400 15 lux 0.4 15 lux
districtes.Travessies de
carretera de trànsit moderat.



Vies urbanes de
trànsit moderat ME 4  <400 11 lux 0,3 15 lux



Vies urbanes de 
trànsit escàs ME 5 <400 7,5 lux 0,3 10 lux
Vies de servei local



Vies de prioritat invertida ME 6  - 5 lux 0,25 10 lux



Taula composta a partir del Reglament d’eficiència energètica, RD 1980/2008, que compara els valors amb
el reglament de protecció del medi nocturn a Catalunya, Decret 82/2005



Tipus de zona Tipus Nivell mitjà  Correspondència
d’enllumenat d’ il·luminància amb D 82/2005 (*)



0 Representativa CE 2 20 lux 20 lux



A   Afluència alta S 2 10 lux 20 lux  



B   Afluència mitjana S 3   7,5 lux 10 lux



C   Afluència moderada S 4  5 lux 6 lux



D   Ocasionals S 4 5 lux 5 lux
* Els nivells lumínics d’aplicació obligatòria a Catalunya són els corresponents a la legislació estatal
mitjançant el present RD 1890/2008  i el Reglament D 82/2005 de protecció del medi nocturn. 
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Els nivells que estipulen a la legislació estatal fa referència a nivells mitjos mínims en
servei. És a dir els que s’obtenen després de multiplicar pel factor de manteniment
corresponent. (consultar ITC-EA-06). 



Per saber els màxims, és necessari incrementar els mínims en un 20% i, com diu el
punt 1 d’aquesta ITC 2, els mínims no és tindran en compte. 



Els nivells de la legislació catalana fan referència als nivells màxims. Es a dir a l’inici
de la vida de la instal·lació i considerant factor de manteniment igual a 1. El Nivell
d’il·luminació en servei haurà de ser inferior a Emax * Fm. 



Cal doncs, tenir en compte el Fm en cada cas per saber quin valor es més restric-
tiu i aplicar aquest al disseny mesura i control de la instal·lació.



Per tal de conèixer quina normativa considerar pel disseny de condicions lumíniques
s’ha de considerar el Fm dels components,  i aplicar las fórmules:  



Em(estatal)*1,2/Fm < Emax(català)⇒ preval l’estatal, per ser més restrictiu.



Em(estatal)*1,2/Fm> Emax(català)⇒ preval el català per ser més restrictiu.



– Sistemes de regulació de flux i orientació: qualsevol nova instal·lació d’il·luminació
ha d’incloure sistemes d’eficiència energètica i, si s’escau, sistemes de reduc-
ció de flux i de regulació i orientació del feix lluminós per prevenir la contaminació
lluminosa.



• L’enllumenat ornamental: s’ha d’ajustar als criteris següents:



– La il·luminació de les façanes d’edificis i de monuments ha de tenir els valors
següents de luminància màxima mitjana, expressada en candeles per m2 (cd/m2):



• Enllumenat amb projectors: 



– El feix lluminós d’un projector s’ha de limitar a la superfície que ha d’il·luminar. La
intensitat màxima projectada fora de la superfície a il·luminar ha de ser sempre infe-
rior a 10 candeles per cada kilolumen (cd/klm) emès per la làmpada.



– En la il·luminació de superfícies horitzontals amb projectors, l’angle d’enfocament
corresponent a la intensitat màxima ha de ser inferior a 70º respecte a la vertical. La
intensitat emesa en angles superiors a 85º ha de ser preferentment nul·la i en tot cas
ha de complir amb el paràgraf anterior.



– En la il·luminació de superfícies verticals amb projectors, sempre que sigui pos-
sible, els projectors s’han de situar elevats i han d’enfocar per sota de l’horit-
zontal.



Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit



E1 5 0



E2 5 0



E3 10 5



E4 25 12
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• Il·luminació intrusa: 



– La il·luminació intrusa ha de ser inferior als valors de la taula següent, expressats
en lux:



• Sistemes d’encesa i apagada de les instal·lacions: 



– L’accionament de les instal·lacions d’enllumenat exterior s’ha de portar a terme mit-
jançant dispositius, com ara fotocèl·lules, rellotges astronòmics i sistemes d’ence-
sa centralitzada.



– Qualsevol instal·lació d’enllumenat exterior amb una potència de làmpades i equips
auxiliars superior a 5 kw ha d’incorporar un sistema d’accionament per rellotge
astronòmic o sistema d’encesa centralitzat, mentre que en aquelles amb una potèn-
cia en làmpades i equips auxiliars inferior o igual a 5 kw també s’hi pot incorporar
un sistema d’accionament mitjançant fotocèl·lula.



3.2.3. Plec de prescripcions tècniques particulars per a l’execució de l’obra



Aquest plec ha de ser redactat amb la màxima claredat, cura i detall i ha d’incloure una
revisió de totes les incidències susceptibles de presentar-se en l’execució de les obres.



3.2.3.1. Prescripcions tècniques generals



• Descripció de les obres:



– Han d’indicar els documents que defineixen les obres. En cas de contradiccions,
l’ordre de preferència serà: plec de prescripcions tècniques particulars, plànols,
quadre de preus, justificació de preus i pressupost. 



– Han de fer referència als plànols d’obres, modificacions que es poden fer sobre el
projecte original, contradiccions o errors.



• Inspecció i iniciació de les obres:



– Localització dels serveis i propietats que s’indiquen als plànols.



– Revisió d’edificacions properes.



– Ordre d’iniciació de les obres.



• Desenvolupament i control de les obres:



– Acta de comprovació del replanteig. 



– Assaigs i control de qualitat.



Zona Horari de vespre Horari de nit
de protecció (Lux) (Lux)



E1 2 1



E2 5 2



E3 10 5



E4 25 10
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– Conservació de les obres executades durant el termini de garantia.



– Conservació del medi.



– Equip del contractista.



– Precaucions que cal adoptar durant l’execució de les obres i mesures de protecció.



– Construccions auxiliars i provisionals.



• Responsabilitats especials del contractista:



– Qualitat dels materials.



– Permisos i llicències que es necessiten per l’execució de l’obra.



– Plànols actualitzats segons l’execució real de l’obra a efectes de liquidació.



3.2.3.2. Prescripcions sobre els materials



• Qualitat dels materials:



– Condicions generals.



– Normes oficials.



– Examen i prova dels materials.



• Materials que no compleixen les especificacions:



– Materials col·locats en obra.



– Materials aplegats.



– Altres materials (que no tinguin les característiques indicades en aquest plec).



• Per a cada tipus de material i instal·lacions, s’ha d’indicar:



– Característiques generals (origen, definició, tipus i utilització).



– Condicions generals que han de complir (indicar normativa de referència i regla-
ments, forma, toleràncies geomètriques).



– Subministrament, transport, emmagatzematge i recepció de cada partida.



– Control de qualitat (assaigs en laboratori i en obra) per comprovar-ne la idoneïtat,
amb indicació de la periodicitat.



– Criteris d’ús, conservació i manteniment.



3.2.3.3. Prescripcions sobre l’execució per unitats d’obra



• Execució i control de les obres:



– Característiques tècniques de cada unitat, amb la seva descripció.



– Cal indicar les operacions necessàries per a la correcta execució de les obres i ins-
tal·lacions, i els mitjans auxiliars necessaris per conservar-les.



– Cal fixar l’ordre d’execució dels treballs, el replanteig de les obres, les condicions
d’admissió i refús, l’emmagatzematge i la manipulació de les unitats d’obra, i tam-
bé la protecció d’encreuaments amb altres serveis, instal·lació d’accessoris, senya-
lització, etc.



– Toleràncies admissibles i condicions de terminació.



– Condicions de garantia, control d’execució, assaigs i proves.
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– S’han de precisar les mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius.



– Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i les anàlisis de mate-
rials i unitats d’obra i dels informes específics que s’emetin per ordre de la direcció
d’obra, que resultin pertinents en cada cas, són a càrrec del contractista fins al límit
del 2% de l’import tipus de licitació.



• Amidament i valoració de les obres:



– Criteris d’amidament i valoració de les unitats d’obra i partides alçades, amb indi-
cació de totes les operacions que comprèn el preu.



3.2.3.4. Altres prescripcions



• Recepció de l’obra. Condicions i proves necessàries.



• Avaluació ambiental, obres de reposició i recondicionament ambiental.



• Termini de garantia de les obres (no inferior a un any).



• Penalitzacions: defectes de qualitat, incompliment de terminis.



• Personal tècnic del contractista a l’obra.



• Mesures i pla de seguretat de l’obra (precaucions a adoptar durant la construcció):
senyalització i seguretat vial, drenatge, gelades i incendis.



• Camins d’accés a l’obra.



• Obligacions generals i compliment de la legislació vigent.



• Obligació de redactar els plànols al final d’obra.



3.2.4. Pressupost



Els pressupostos han de ser complets i independents per a cada una de les fases de l’o-
bra. Han d’incloure:



• Estat d’amidaments descomposts (llistats auxiliars per als amidaments, criteris que
s’han emprat, etc.).



• Quadre de preus núm. 1. Descripció de la partida i el preu.



• Quadre de preus núm. 2. Descomposició de les partides en material, mà d’obra i
maquinària.



• Pressupostos (si s’escau, per fases). Aplicació dels amidaments als preus unitaris per
obtenir el pressupost d’execució material, que inclou les partides alçades i la part
corresponent de seguretat i salut.



• Pressupost d’execució per contracte (si s’escau, per fases). 
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Per a cada una de les fases:



* A partir del mes de juliol de 2010 l’IVA serà del 18%. 



El pressupost d’execució per contracte de l’obra puja a (F) euros.



3.2.5. Plànols



Els plànols han de descriure les representacions gràfiques que permetin situar, replante-
jar i construir les obres. Han de ser suficientment descriptius perquè se’n puguin deduir
els amidaments.



En funció del projecte s’indicarà l’escala més convenient per a cada plànol.



3.2.5.1. Situació i índex de plànols



• Plànol de situació a nivell comarcal (E:1/50.000), quan es tracta de grans infraestruc-
tures, i local (E: 1/5.000) en la resta de projectes. 



• Relació de tots els plànols que conté el projecte.



3.2.5.2. Plantes d’emplaçament



• Aixecament topogràfic, preferiblement en coordenades UTM, amb indicació de les
bases de replanteig. Ha d’indicar el nord. 



• Planta de replanteig. 



• Planta general.



• Plànols dels serveis existents.



3.2.5.3. Planta de l’estat actual



• Planta general de l’estat actual.



• Planta dels serveis existents, amb indicació de punts i cotes de registre.



PEM.....................................................A (Pressupost d’execució material)



Despeses generals......................B = 13% d’A



Benefici industrial .........................C =   6% d’A



SUMA .................................................D = A+B+C



IVA 16%*...........................................E



PEC......................................................F = D+E



1192-2009 Plec de prescripcions tècniques dels projectes d'urbanització d'espai públic urbà.qxd:Guia A4.qxd  10/02/10  12:23  Página 42











Plec de prescripcions tècniques | 43



3.2.5.4. Planta d’enderroc



Plantes d’enderroc. S’han de reflectir els elements a enderrocar i indicar les espècies vege-
tals que s’han de talar o trasplantar.



3.2.5.5. Urbanització



En aquest plànol es detalla la planta viària del projecte, amb acotació dels vials, les illes,
etc. Ha d’indicar:



• Planta general d’urbanització, amb descripció dels diferents materials plantejats.



• Planta de cotes i acabats d’urbanització.



• Seccions generals i detalls constructius.



• Plànols d’instal·lacions exteriors.



• Planta d’enjardinament, amb especificació de les diferents espècies proposades.



• Senyalització (planta i detalls).



• Planta d’elements urbans.



3.2.5.6. Seccions generals



• Totes les seccions transversals i longitudinals necessàries per definir l’àmbit d’actua-
ció del projecte.



• Perfils longitudinals dels carrers amb indicació de rasant, terreny i distàncies parcials
a l’origen. S’hi ha d’adjuntar planta dels carrers.



3.2.5.7. Estructures



• Definició de murs de contenció i altres estructures.



• Seccions d’armadures. Incloure-hi quadre de característiques i especificacions de
materials (ferro, formigó, etc.).



• Detalls constructius.



3.2.5.8. Detalls de pavimentació



Seccions tipus dels vials: calçada i vorera; definició de les capes que formen el ferm i detalls
que hi intervinguin.



3.2.5.9. Serveis urbanístics



• Electricitat, baixa tensió (BT) i mitjana tensió (MT).



• Il·luminació (amb detalls constructius i planta).



• Gas.



• Clavegueram (amb planta, detalls constructius i perfil del sanejament).



• Xarxa d’abastament d’aigua (detalls constructius i planta general).
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• Xarxa de telefonia i telecomunicacions.



• Seccions tipus de les rases amb els serveis que passen per carrers.



3.2.5.10. Expropiacions i béns i serveis afectats



S’han d’adjuntar les plantes necessàries perquè quedin reflectits tots els béns i serveis afec-
tats i les expropiacions que calguin.



3.3. Contingut del document d’informació bàsica



Aquest document és el mitjà per presentar les dades més rellevants del projecte a l’ens pro-
motor municipal. Ha de resumir el projecte d’urbanització en un text breu i clar i explicar
l’actuació de manera resumida amb l’ajut d’un text clar i els gràfics necessaris. 



Ha d’incloure gràfics de l’emplaçament, l’estat actual i l’obra projectada. Ha d’explicar, de
forma resumida, els antecedents, els objectius del treball i les millores socials que implica
i, si cal, les actuacions desglossades per fases. També ha de contenir un quadre de cos-
tos totals, desglossat per fases, si n’hi ha.



3.4. Contingut de la visualització



L’objectiu de la visualització del projecte és donar una imatge del resultat final a la ciuta-
dania. És per això que ha de ser representativa de l’actuació, fàcil de comprendre i molt
visual. Ha de contenir:



• Tres plafons amb les plantes del projecte,  imatges realistes en color de l’actuació en
el seu entorn, comparacions de la situació abans i després del projecte, dades prin-
cipals del projecte, etc.



• Una maqueta amb identificació dels materials i textures principals de l’espai públic
i el seu entorn, i on es pugui visualitzar la relació amb els carrers i els elements del
voltant.



4. Metodologia de treball



4.1. Cronograma



A l’inici dels treballs s’ha de confeccionar el cronograma definitiu que ha d’indicar el règim,
les dates i el contingut de les reunions, i que es donarà a conèixer al redactor del projec-
te. Aquest cronograma s’ha d’ajustar a les necessitats municipals per al desenvolupament
del projecte i l’execució de l’obra. 
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La part adjudicatària ha de redactar les cartes de contacte amb les companyies, que han
de ser enviades per l’ens local promotor del projecte. Aquestes cartes han de sol·licitar
informació sobre els serveis existents, els criteris de la companyia per al desenvolupament
del projecte i la invitació a consensuar el projecte final un cop realitzada la proposta a nivell
d’esborrany. Les cartes han de ser lliurades a l’ajuntament en la primera reunió per iniciar
els treballs.



4.2. Forma de presentació i nombre d’exemplars



El treball s’ha de presentar imprès i en suport informàtic:



4.2.1. Presentació impresa



• Projecte d’urbanització: el format ha de ser DIN A4, i l’enquadernació, la tipografia i
les caràtules de la documentació s’han d’ajustar a les indicacions del promotor. Els
plànols han d’anar doblegats en mida DIN A4. El nombre d’exemplars a lliurar són:



– Avantprojecte: 2 exemplars. 



– Projecte d’urbanització: 4 exemplars. 



• Document d’informació bàsica:



– Format DIN A3 d’acord amb les indicacions del promotor.



– Còpies: 4 exemplars.



• Visualització (concretar en funció del que es demani):



– Plafons: 



· Tres en suport rígid en cartró-ploma i en format DIN A1. 



· Originals corresponents als plafons en paper DIN A3.



– Maqueta: amb urna de metacrilat practicable.



– Perspectives informàtiques en un nombre a definir pel promotor. 



· En suport paper DIN A3 i en paper de qualitat fotogràfica.



· En suport informàtic, resolució mínima de 300 dpi i 50 cm, en formats jpg, dxf i tiff.



4.2.2. Presentació en suport informàtic



S’ha de presentar 1 CD-ROM amb una còpia sencera del treball en suport informàtic. El
CD-ROM ha de contenir una còpia del treball en format original en Acrobat (PDF), amb el
contingut i les característiques especificades pel promotor.
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5. Altres



5.1. Documentació que s’ha de lliurar al redactor del projecte



El tècnic gestor facilitarà a l’adjudicatari la documentació següent (a concretar en cada cas):



• Topografia, quan no formi part del contracte de redacció del projecte.



• Estudi geotècnic, quan no formi part del contracte de redacció del projecte.



• Programa d’actuacions.



• Manual d’estil. 



• Cronograma del treball.



• Estudi de programació.



• Estudi d’inundabilitat.



• Altres.
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L’adjudicatari El tècnic gestor



Signat: Signat:
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Annex 1



Resum de característiques tècniques



Dades generals



Dades identificatives



Actuació



Nom de l’actuació: CODI XBMQ:



Fase (estudi, projecte, obra): Ens local promotor:



Emplaçament (barri...): Habitants municipi:



Municipi: Comarca:



Persona de contacte de l’ens



Nom: Càrrec: Telèfon: A/e:



Redactor/a del projecte



Empresa, responsable: Professió: Telèfon: A/e:



Tècnic/a gestor/a



Nom: Professió: Telèfon: A/e:
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Descripció de la urbanització



Tipologia Únicament renovació de serveis: 



Camins municipals Aigua potable



Carreteres Clavegueram



Urbanització carrers Enllumenat



Places Telefonia i telecomunicacions



Parcs i jardins Gas



Només xarxes de serveis Baixa tensió



Altra, especifiqueu quina Reg



Altres, especifiqueu quins



Tipus d’obra 



Obra nova 



Reurbanització



Descripció del projecte



Superfície:



Longitud (en el cas de vials):



Breu descripció dels serveis objecte de l’actuació (aigua, clavegueram...):



Materials principals utilitzats:



Mobiliari i altres:



Vegetació:



Activitats:



Criteris de disseny ambiental: SÍ         NO



Breu descripció:



Descripció del context (barri, ciutat...)



Breu descripció: Renda per càpita:



Incorporació de participació ciutadana



Exposició/presentació pública SÍ         NO
(comunicació)
Breu descripció:



Taller de participació ciutadana SÍ         NO
(recull de propostes)
Breu descripció:
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Dades funcionals



Superfícies



m2



VIAL Voreres/zones de vianants



Calçada



Superfície verda



Carril bicicleta



Total vial



PLACES I PARCS Paviment tou



Paviment dur



Zona verda



Usos específics*



Carril bicicleta



Total plaça/parc



TOTAL URBANITZACIÓ
* Usos específics: equipaments esportius, jocs infantils, etc.



Amplades i longituds de vial



m



Amplada mitjana



Longitud total



Renovació de serveis – nous serveis



Servei Renovació % Renovació*



Aigua potable SÍ NO



Clavegueram SÍ NO



Reg SÍ NO



Telefonia SÍ NO



Telecomunicacions SÍ NO



Enllumenat públic SÍ NO



Baixa tensió SÍ NO



Gas SÍ NO



Altres: SÍ NO



*En el cas de nova instal·lació, el tant per cent de renovació és el 100%
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Cronograma del cicle inversor



Etapes, dates i termini



Etapes Inici (dia/mes/any) Final (dia/mes/any) Termini (mesos)



Projecte(1)



(1) La data final i el termini de projecte inclouen el control de qualitat
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Característiques dels serveis inclosos



Aigua potable Longitud



Dipòsits (capacitat)



Nombre hidrants



Breu descripció



Clavegueram Longitud i diàmetre



Unitària



Separativa residual



Separativa pluvial



Breu descripció



Enllumenat Nombre punts de llum



Nombre quadres



Estació transformadora



Breu descripció



Altres serveis Breu descripció
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Dades ambientals



Climatologia



Classificació segons normativa vigent: 



Breu descripció del clima i altitud:



Temperatures (ºC) i Pluviometria (mm)



Màxima (indicar el mes): Mínima (indicar el mes): Pluviometria (mitjana anual):



Residus



Es recullen al municipi Se soterren
(marcar amb una X) (indicar nombre de contenidors)



Rebuig



Envasos (plàstics)



Paper – Cartró



Vidre



Orgànica



Altre, especifiqueu-lo



Sistema recollida: Hidràulic Mecànic Altre, quin:



Aigua



Xarxa separativa SÍ NO



Reutilització d’aigua de pluja SÍ NO Quantitat (m3/any):



Consums d’aigua per al reg i neteja (m3/any): 



Energia



Potència instal·lada en kW



Enllumenat Altre ús, especifiqueu-lo



Electricitat



Renovable, especifiqueu-la:



TOTAL



Consum anual kWh



Enllumenat Altre ús, especifiqueu-lo



Electricitat



Renovable, especifiqueu-la:



TOTAL
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Dades econòmiques



Totes les dades han d’incloure l’IVA



Costos d’obra (PEC)



Concepte Cost (euros)



Moviments terres



Paviments



Serveis:



Aigua potable



Clavegueram



Telefonia i telecomunicacions



Enllumenat públic



Baixa tensió



Altre, especifiqueu-lo:



Total serveis



Mobiliari estàndard i jocs infantils



Elements singulars*



Vegetació



Altres, especifiqueu-los:



TOTAL



Cost urbanització/m2 superfície



Cost urbanització/m lineal



*Elements singulars: pèrgoles, quioscs, elements d’aigua, soterrament contenidors, etc.



Honoraris



Concepte Cost (euros)



Redacció projecte



Complementaris (costos geotècnics, topogràfics, etc.)



Direcció d’obra i coordinació seguretat i salut



TOTAL



Material gràfic



Plànols representatius del projecte (pdf)
Perspectives, imatges en realitat virtual
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Annex 2



Classificació del contractista



Segons l’article 54 i la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic, continua vigent, fins a l’aprovació de la nova classifica-
ció, el paràgraf primer de l’apartat 1 de l’article 25 del TRLCAP i la classificació establer-
ta en el RLCAP.



Categories de classificació en els contractes d’obres



(Art. 26 RLCAP)



Les categories dels contractes d’obres, determinades per l’anualitat mitjana (AM), a les quals
s’ha d’ajustar la classificació de les empreses, són les següents:



Categoria a) AM inferior o igual a 60.000 €



Categoria b) AM de 60.000 a 120.000 €



Categoria c) AM de 120.000 a 360.000 €



Categoria d) AM de 360.000 a 840.000 €



Categoria e) AM de 840.000 a 2.400.000 €



Categoria f) AM superior a 2.400.000 €



Les categories e) i f) no són aplicables als grups H, I, J, K i els seus subgrups, la màxima
categoria dels quals és la e) quan excedeix els 840.000 euros.



Càlcul de l’anualitat mitjana



(Arts. 36.6 i 36.7 RLCAP)



AM = PEC x 12: nombre de mesos del termini d’execució



Si s’exigeix la classificació en diversos subgrups, se n’ha de calcular la categoria tenint en
compte els imports i els terminis parcials que corresponguin a cada una de les parts de
l’obra originària dels diversos subgrups.
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Grup A) Moviment de terres i perforacions



1. Desmunts i buidatges
2. Esplanacions
3. Pedreres
4. Pous i galeries
5. Túnels



Grup B) Ponts, viaductes i grans estructures



1. De fàbrica o formigó en massa
2. De formigó armat
3. De formigó pretesat
4. Metàl·lics



Grup C) Edificacions



1. Demolicions



2. Estructures de fàbrica o formigó
3. Estructures metàl·liques
4. Tasques de paleta, estucats i arrebossats 
5. Pedreres i marbres
6. Paviments i enrajolats
7. Aïllaments i impermeabilitzacions
8. Tancaments de fusta
9. Tancaments metàl·lics



Grup D) Ferrocarrils



1. Estesa de vies
2. Elevacions sobre carril o cable
3. Senyalitzacions i enclavaments
4. Electrificació de ferrocarrils
5. Obres de ferrocarrils sense qualificació



específica
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Exigència de classificació



(Arts. 25 TRLCAP i 36 RLCAP)



És imprescindible la classificació en contractes d’import igual o superior a 120.202,42 euros.



Si la naturalesa de les obres es correspon amb algun dels subgrups, només s’exigirà la
classificació en el subgrup genèric corresponent.



Si les obres tenen singularitats que no són habituals o generals a les de la seva classe i,
en canvi, són assimilables a tipus d’obres corresponents a altres subgrups diferents del
principal, l’exigència de classificació s’ha d’estendre a aquests subgrups amb les limita-
cions següents:



• No es poden exigir més de quatre subgrups (tret de casos excepcionals).



• L’import de cada subgrup ha de ser superior al 20% del preu total del contracte (tret
de casos excepcionals).



• S’ha d’establir la categoria de cadascun tenint en compte els imports i els terminis
parcials que corresponguin.



La classificació en un grup només pot ser exigida quan per la naturalesa de l’obra sigui
necessari que el contractista estigui classificat en tots els subgrups bàsics d’aquest grup.



En el supòsit que part de les obres hagin de ser efectuades per empreses especialitzades,
es pot establir en el Plec de condicions administratives particulars (PCAP) l’obligació del
contractista de subcontractar-les (llevat que tingui la classificació) a una empresa classifi-
cada al subgrup corresponent, sempre que no sobrepassi el 50% del preu de contracte.



Grups i subgrups en la classificació dels contractistes d’obres



(Art. 25 del Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques)
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Grup E) Hidràuliques



1. Abastaments i sanejaments
2. Preses
3. Canals
4. Séquies i desguassos
5. Defenses de marges i canalitzacions
6. Conduccions amb canonada de pressió 



de gran diàmetre
7. Obres hidràuliques sense qualificació



específica



Grup F) Marítimes



1. Dragatges
2. Esculleres
3. Amb blocs de formigó
4. Amb caixes de formigó armat
5. Amb pilons i palplanxa
6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes
7. Obres marítimes sense qualificació 



específica
8. Emissaris submarins



Grup G) Vials i pistes



1. Autopistes, autovies
2. Pistes d’aterratge
3. Amb ferms de formigó hidràulic
4. Amb ferms de mescles bituminoses
5. Senyalitzacions i abalisaments viaris
6. Obres viàries sense qualificació específica



Grup H) Transport de productes petrolífers 
i gasosos



1. Oleoductes
2. Gasoductes



Grup I) Instal·lacions elèctriques 



1. Enllumenats, il·luminacions i abalisaments
lluminosos



2. Centrals de producció d’energia
3. Línies elèctriques de transport
4. Subestacions
5. Centres de transformació i distribució en



alta tensió
6. Distribució en baixa tensió
7. Telecomunicacions i instal·lacions 



radioelèctriques
8. Instal·lacions electròniques
9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació 



específica



Grup J) Instal·lacions mecàniques



1. Elevadors o transportadores
2. De ventilació, calefacció i climatització
3. Frigorífiques
4. De canonades i sanitàries
5. Instal·lacions mecàniques sense 



qualificació específica



Grup K) Especials



1. Fonamentacions especials
2. Sondeigs, injeccions i puntals
3. Palplanxats
4. Pintures i metal·litzacions
5. Ornamentacions i decoracions
6. Jardineria i plantacions
7. Restauració de béns immobles 



i historicoartístics
8. Estacions de tractament d’aigües
9. Instal·lacions contra incendis



Transcrits en cursiva els subgrups bàsics. El contractista que obté la classificació de tots
els subgrups bàsics d’un mateix grup obté també la classificació de tot el grup, tret del
grup C, en què s’obté la general del grup amb la classificació del C.2 o C.3 sempre que
acrediti haver executat construccions d’edificis amb estructures de qualsevol de les dues
classes a què es refereixen els dos subgrups.



Als grups I, J i K no hi ha classificació en grup.
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Sèrie_Territori  14



La Diputació de Barcelona és una institució de govern local 
que treballa conjuntament amb els ajuntaments per impulsar 
el progrés i el benestar de la ciutadania.



La col·lecció Documents de Treball facilita als agents 
del món local documentació actualitzada per contribuir 
a millorar la gestió de les polítiques públiques locals.



La qualitat dels projectes d’urbanització d’espai públic 
urbà es tradueix en la incorporació de criteris 
d’accessibilitat, mobilitat, sostenibilitat, polivalència dels 
espais, seguretat i cohesió social, e�ciència de recursos 
i facilitat de manteniment, per tal de donar millor servei a la 
ciutadania. Els Plecs són una eina fonamental per garantir 
aquesta qualitat en els projectes d’obra pública.



Aquesta edició dels Plecs incorpora la normativa 
actualitzada, i en concret s’adapta al Reglament 
RD 189/2008 d’e�ciència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior.



Servei d’Equipaments i Espai Públic
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Tel. 934 022 122 · Fax 934 022 891
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