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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 

Expedient: X2025000133 
Òrgan de contractació: Ajuntament de Les Planes d’Hostoles 
No es preveu divisió en lots 
 

1. Introducció i marc normatiu 

La present memòria justificativa s’elabora en compliment del que estableixen els articles 
63, 116 i concordants de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP). Aquesta 
memòria acredita la necessitat, la idoneïtat i la proporcionalitat de la contractació, així 
com la justificació del procediment utilitzat, el valor estimat i la resta d’aspectes tècnics i 
jurídics requerits per garantir una tramitació transparent, eficaç i ajustada al dret. 

2. Objecte del contracte 

L’objecte del present contracte és l’execució de les obres incloses en el projecte “Fase 2 – 
Substitució de canonada de fibrociment de distribució general”, destinades a la millora de 
la xarxa municipal de subministrament d’aigua. 

3. Antecedents i diagnosi 

L’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles gestiona directament el servei d’abastament 
d’aigua. El Pla Director del 2020 alerta de la manca de telecontrol, la dificultat de detectar 
fuites i l’existència de canonades de fibrociment obsoletes. Les dades de rendiment de 
2022 i 2023 situen la xarxa entre el 19% i el 29%, implicant un increment de costos 
energètics i de manteniment. 

4. Necessitat i idoneïtat de l’actuació 

La situació actual justifica plenament la intervenció. Les fuites, l’envelliment de la 
infraestructura i la manca d’elements de monitorització fan imprescindible una actuació de 
renovació per garantir l’eficiència, seguretat i continuïtat del servei essencial 
d’abastament d’aigua. 

5. Valor estimat i pressupost de licitació 

Pressupost base de licitació (IVA exclòs): 131.645,56 €. 
IVA (21%): 27.645,57 €. 
Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 159.291,13 €. 
Valor estimat del contracte: 157.974,67 €. 

6. Tipologia del contracte 

Es tracta d’un contracte d’obres, d’acord amb l’article 13 LCSP. 

7. Procediment de contractació 

El procediment és l’obert simplificat abreujat (art. 159.6 LCSP), per complir requisits de 
quantia, simplicitat i criteris automàtics. 

8. Solvència econòmica i financera 

Les empreses licitadores hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera mitjançant 
el volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims anys disponibles, 
per un import igual a una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 
 
El requeriment de solvència econòmica i financera té caràcter selectiu i s’acredita 
mitjançant: 
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a) Comptes anuals i declaració de l’empresari sobre el volum de negocis. 
 
La inscripció en el ROLECE o RELI acredita les condicions d’aptitud de l’empresari en 
matèria de solvència econòmica i financera. 

9. Solvència tècnica o professional 

La solvència tècnica o professional s’ha d’acreditar mitjançant: 
 
a) Haver efectuat subministraments de naturalesa similar als que constitueixen l’objecte 
del contracte durant els últims tres anys. 
 
La solvència tècnica s’acredita mitjançant: 
 
a) Relació de subministraments principals efectuats, indicant import, data i destinatari, 
públic o privat. Quan sigui necessari garantir competència, es podran considerar proves 
de subministraments de més de tres anys. 
 
Els subministraments s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits per l’òrgan 
competent quan el destinatari sigui públic, o certificat del privat, o, a manca d’això, una 
declaració de l’empresari. 
 
La inscripció en el ROLECE o RELI acredita la solvència tècnica o professional. 

10. Termini d’execució 

El termini d’execució és de 3 mesos, suficient segons el projecte tècnic. 

11. Publicitat 

La licitació es publicarà al Perfil del Contractant segons arts. 63 i 347 LCSP. 

12. Conclusions 

L’actuació és necessària, proporcional i ajustada a dret. Es proposa iniciar la licitació 
segons el procediment obert simplificat abreujat. 
 
Les Planes d’Hostoles, a la data que consta la signatura electrònica. 
 
 
 
Ester Peracaula Baró 
Secretària accidental  


