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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL CONTRACTE D´OBRES D´EXECUCIÓ 

DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ I PROTECCIÓ  
DE COL·LECTORS DE LA XARXA DE SANEJAMENT EN ALTA D’ARBÚCIES-FASE 5  

 
1. OBJECTE I NECESSITAT DEL CONTRACTE  
1.- L´objecte del present contracte d´obres és l´execució del projecte de “Substitució i protecció de 
col·lectors de la xarxa de sanejament en alta d’Arbúcies. Fase 5, tram de la Riera Xica paral·lel al 
carrer de Matagalls” en les condicions i termes previstos en aquest Plec de Clàusules 
Administratives i en el Projecte d´obra objecte d´execució. 
2.- Les necessitats administratives a satisfer i la idoneïtat de l´objecte del contracte responen a 
l´exercici de les competències pròpies municipals en aquesta matèria previstes en l´art. 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d´abril, de Bases de Règim Local. 
 
2. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC 
1.- El present contracte té naturalesa administrativa, amb tipificació de contracte d´obres previst 
en l´art. 13 de la LCSP, amb codi CPV 45200000-9 

2.- Aquest contracte es regeix: 
a) Pel Projecte d´obra complert que s´executa, el present Plec de Clàusules Administratives, i 

l´Oferta tècnica i econòmica que resulti adjudicatària en tot el que no es contradigui amb els 
anteriors, tot el qual és contingut contractual. 

b) Per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)  i les seves 
disposicions de desenvolupament; supletòriament s´aplicaran les restants normes de Dret 
Administratiu i, en el seu defecte, les normes de Dret Privat.  

 
3. PODER ADJUDICADOR 
Ajuntament d´Arbúcies. Plaça 1 d’Octubre, 1. 17401 – Arbúcies. CIF P1700900B. 
 
4. PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ 
L’adjudicació és farà mitjançant procediment obert, tramitació urgent, i aplicació de més d´un criteri 
de valoració, d´acord amb els articles 156 a 158 i concordants de la LCSP. 
 
5. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I PREU DEL CONTRACTE 
El pressupost base de licitació és de cent setanta-dos mil vuit-cents vuitanta  euros (172.880,00 
€) referit a la base imposable, IVA exclòs. 
Aquest pressupost és comprensiu de la totalitat de l´objecte del contracte i constitueix la 
quantitat màxima de les ofertes en la licitació. 
D´acord amb l´anterior, el preu del contracte és, afegint a la base imposable anterior 
(172.880,00 €) l´IVA al tipus vigent del 21% (36.304,80 €), de 209.184,80 €. 
 
Fase 1 – Corresponent a l’exercici 2025 amb un import de 67.933,00€ més IVA al 21% 
 
Fase 2 – Corresponent a l’exercici 2026 amb un import de 104.947,00 més IVA al 21% 
En tractar-se d’una tramitació anticipada amb finançament afectat, l’autorització i/o disposició 
de la despesa queda subordinada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
de l’exercici corresponent i a la fermesa del finançament. 
 
 
 
6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
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El valor estimat del contracte és de 172.880,00 €. 
 
7. TERMINI D´EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
1. El termini del contracte s´iniciarà a partir de la data de l´Acta de Comprovació del Replanteig i 

tindrà una durada màxima de vint-i-quatre (24) mesos.  

2. L’acta de comprovació del replanteig s’efectuarà el dia i hora que assenyalin els directors de 
l’obra, data que no podrà ser superior a un mes des de la formalització del contracte, excepte 
supòsits excepcionals justificats. El retard en aixecar l’Acta de comprovació del replanteig, 
imputable al contractista, pot ser sancionat, i si supera els dos mesos donarà lloc a la resolució 
del contracte, amb pèrdua de la garantia definitiva, i sense perjudici de les responsabilitats que 
se’n puguin derivar.  

3. El contractista ha de complir el termini total i final d’execució de l’obra, i els terminis parcials 
fixats en el Programa de treball. No és necessària la seva intimació per a que el contractista es 
consideri en demora. 

4.  La demora, o incompliment dels terminis d’execució, pot ésser sancionat, sense perjudici de la 
facultat de l’ens contractant de resoldre el contracte en qualsevol d’ambdós casos.  

 
8. CONDICIONS DELS LICITADORS 
1.- Poden participar en aquest procediment totes les persones físiques o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el  que estableixen els articles 65 a 70 
de la LCSP i que no estiguin afectades per cap de les prohibicions de contractar de l’art. 71 de la 
citada norma. 

2.- Cal que acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, en els termes 
previstos en aquests plecs de clàusules. 

3.- Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes, les prestacions dels 
quals estiguin compreses dins de les finalitats, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, d’acord amb els 
seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis. 

4.- També poden contractar amb l’Administració les Unions d’empresaris que es constitueixin 
temporalment a tal efecte (UTE), de conformitat amb l’article 69 de la LCSP. En aquest cas, 
cadascun dels empresaris que concorrin a licitació integrats en una unió temporal, han d’acreditar 
la capacitat i solvència, així com el nom i les circumstàncies dels qui la constitueixen i la seva 
participació, i que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en una unió temporal, si 
resulten adjudicataris. 
 
9. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES 

1.- La solvència econòmica i financera haurà d´acreditar-se pel mitjà següent, en la forma prevista 
en l´art. 87 i concordants LCSP : Volum anual de negoci en l´àmbit al que es refereix el contracte 
que, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, haurà de ser per import igual o 
superior a 100.000 € 
 
2.- La solvència tècnica haurà d´acreditar-se pel mitjà següent, en la forma prevista en l´art. 88 i 
concordants LCSP : Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per 
certificats de bona execució, quin import anual acumulat en l´any de major execució haurà de ser 
igual o superior a 50.000 €. 
 
3.- Classificació del contractista : En el present contracte no és exigible la classificació del 
contractista. Sense perjudici d´això, als efectes d´acreditar la solvència econòmica, financera, i 
tècnica, els licitadors que en disposin podran substituir la documentació relacionada en els apartats 
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anteriors per l´acreditació de disposar de la següent classificació empresarial :  

Grup C, Subgrup 2, Categoria 1 

Per acreditar la solvència mitjançant la classificació, totes les empreses que concorrin agrupades 
en UTE han d´estar classificades i resultarà d´aplicació el règim d´acumulació previst en l´art. 52 del 
RGLCAP. 
 
10. DOCUMENTACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 

1.- Presentació : lloc, terminis i disposicions generals 
La documentació per a prendre part en el procediment es presentarà mitjançant l´eina Sobre 
Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a 
través del Perfil del Contractant de l´Ajuntament, en la web https://contractaciopublica.gencat.cat 
,en el termini màxim dels tretze dies naturals següents al de la publicació de l´anunci de licitació en 
el Perfil del contractant. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap 
concepte. 
L´anunci de licitació, juntament amb la difusió dels tràmits que ho requereixin, així com el Plec de 
Clàusules Administratives i el Projecte d´obra i demés documentació complementària, es publicaran 
i estaran disponibles en el Perfil del Contractant de l´Ajuntament d´Arbúcies : www.arbucies.cat 
Les peticions d´informació o de consultes es poden formular al compte de correu electrònic 
acoll@ajarbucies.cat fins tres dies abans de finalitzar el termini de presentació de proposicions. No 
s´atendrà cap comunicació relativa a aquest contracte enviada a un compte de correu electrònic de 
l´Ajuntament diferent de l´anterior. 

Si qualsevol dels dies indicats en la present clàusula fos inhàbil els efectes d´aquest queden 
traslladats al primer dia hàbil següent. 

El format de document electrònic admissible únicament és : .PDF 

Les proposicions presentades han d´estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu. En cas que algun document presentat pels licitadors estigui malmès, en 
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa en valorarà les 
conseqüències jurídiques, a més de tenir el document com per no presentat, fins poder acordar 
l´exclusió del licitador del procediment. 
Els licitadors poden presentar una còpia de seguretat dels mateixos documents, amb les mateixes 
empremtes digitals, que els aportats en la proposició mitjançant l´eina Sobre Digital, en suport físic 
electrònic, la qual serà sol·licitada als licitadors per poder accedir al contingut dels documents en 
cas que sorgeixin problemes en utilitzar l´eina que no permetin l´obertura dels sobres. 

Les proposicions són secretes i la seva presentació implica l´acceptació incondicionada per part de 
l´empresa licitadora del contingut del Plecs de Clàusules i la declaració conforme reuneix tots i 
cadascun dels requisits per contractar. 
Cada licitador només podrà presentar una sola proposició.  
Tampoc podrà presentar cap proposició en UTE si ho ha fet individualment, ni figurar en més d´una 
UTE. La contravenció d´aquesta prohibició comportarà la desestimació automàtica de totes les 
proposicions que hagi presentat. 
 
2.- Documentació que cal presentar i forma 
Tota la documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials a Catalunya, 
anar degudament signada electrònicament pel licitador, i haurà de presentar-se en tres sobres.  
 
SOBRE A 
Contingut : 

https://contractaciopublica.gencat.cat/
http://www.arbucies.cat/
mailto:acoll@ajarbucies.cat
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a) Declaració responsable, segons model Annex 1. 
b) Acreditació de la personalitat jurídica i representació. 
c) Acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica. 

Les empreses licitadores que estiguin inscrites en el RELI de la Generalitat de Catalunya (Registre 
Electrònic d´Empreses Licitadores), en el ROLECE (Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades de l´Estat), o en altra llista oficial d´operadors econòmics d´un estat membre de la Unió 
Europea d´accés gratuït, podran substituir la documentació indicada en els apartats b) i c) per la 
Certificació d´aquesta inscripció. 
Les empreses que concorrin agrupades en UTE hauran d´aportar la documentació de cadascuna 
d´elles. 
 
 
 
SOBRE B  
Contingut : Memòria de millores del contracte proposades d´acord amb els criteris de valoració 
expressats en la clàusula 14.B. 
 
ADVERTIMENT: El contingut dels sobres precedents A i B no pot incloure cap informació que 
permeti conèixer el contingut del sobre C relatiu a la proposició dels criteris avaluables de f orma 
automàtica. L’incompliment d’aquesta prohibició comporta l’exclusió de la puntuació del criteri al 
que afecti. 
 
SOBRE C 
Contindrà la Proposició econòmica i relativa als altres criteris de valoració expressats en la clàusula 
14.A avaluables de forma automàtica segons model Annex 2. 
 
11. GARANTIES PROVISIONAL I DEFINITIVA 
No s’ha de prestar garantia provisional en atenció a l’article 106 LCSP 
La garantia definitiva serà del 5% del preu de l’adjudicació, IVA exclòs, i s´haurà de prestar dins del 
termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment.  S´admet la seva 
constitució en forma de retenció en el preu. 
Si el licitador que ha presentat l´oferta més avantatjosa no constitueix la garantia definitiva en el 
termini abans indicat, s’entendrà que retira l’oferta i l’òrgan de contractació procedirà a requerir la 
mateixa documentació del següent licitador en la relació classificada de proponents.  
 
12. MESA DE CONTRACTACIÓ 
Estarà constituïda pels següents membres : 
President : l´Alcalde-President de la Corporació o el regidor en qui delegui. 
Vocal : L´Arquitecte municipal 
Vocal : L´Arquitecte tècnic municipal 
Vocal : La Secretària de la Corporació 
Vocal : La Interventora de la Corporació 
Secretària : una funcionària de la Corporació. 
 
13. OBERTURA I AVALUACIÓ DE LES PROPOSICIONS 
1.- Introducció de paraules clau imprescindible per part dels licitadors 
L´Ajuntament demanarà als licitadors, per via del correu electrònic indicat en el formulari 
d´inscripció a l´oferta de l´eina Sobre Digital i mitjançant requeriment que genera la pròpia eina, 
que introdueixin a l´eina web de Sobre Digital les seves paraules clau per iniciar el procés de 
desxifrat de la documentació, 24 hores després de finalitzar el termini de presentació d´ofertes i, 
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en tot cas, l´han d´introduir abans de l´obertura del primer sobre xifrat. En cas que algun licitador 
no introdueixi la paraula clau no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat i no es podrà efectuar 
la valoració de la documentació de la seva proposició. Es podrà requerir la introducció de les 
paraules clau tantes vegades com sigui necessari.  
 
2.- Obertura dels Sobres A i B 
La mesa de contractació es constituirà, en acte no públic, a les 10.00 h del dia hàbil següent a haver 
transcorregut 24 h des de la finalització del termini de presentació de proposicions, obrirà els sobres 
A, avaluarà la personalitat i solvència dels licitadors presentats, i en determinarà els admesos i els 
exclosos a la licitació. 
Si la mesa observa defectes o omissions esmenables en la documentació del Sobre A ho comunicarà 
als afectats per a que puguin esmenar-ho en el termini de tres dies hàbils. 
 
A continuació, i en el mateix acte, la Mesa procedirà a l´obertura del Sobre B (que conté la 
documentació relativa als criteris de valoració que depenen d´un judici de valor) i procedirà al seu 
examen i avaluació. 
 
3.- Obertura del Sobre C 
La mesa de contractació es reunirà, en acte no públic, el cinquè dia natural següent a la data 
d´obertura dels Sobres A i B, a les 10:00 h, i, després de fer públiques la relació de licitadors 
presentats i admesos i la valoració de les proposicions contingudes en el sobre B (criteris 
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor), obrirà el sobre C relatiu a l’Oferta Econòmica i 
altres criteris avaluables de forma automàtica. 
Una vegada aplicades les fórmules de valoració que ofereixin les puntuacions dels criteris del Sobre 
C, i agregades a les ja obtingudes en el Sobre B, la Mesa de contractació proposarà a l’òrgan de 
contractació una classificació, per ordre decreixent, de les proposicions presentades i proposarà 
l’adjudicació del contracte a l’oferta que contingui la proposició amb més puntuació. 
 
Si qualsevol dels dies indicats en la present clàusula fos inhàbil els seus efectes queden traslladats 
al primer dia hàbil següent. 
 
 
14. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

 

A. Criteris avaluables de forma automàtica : fins a 84 punts: 

A.1.- Oferta econòmica ..................................................................... fins a 69 punts 
Es valoraran les proposicions econòmiques presentades per les empreses licitadores d´acord amb 
la següent fórmula: 
Puntuació = 69 x B / ( 0,23 + B ) 
B = unitats percentuals (amb tots els dígits decimals que calguin) de baixa de l´oferta a puntuar 
respecte del pressupost base de licitació. 

A.2.- Reducció del termini d´execució ............................................. fins a 9 punts 
Es valorarà el compromís i obligació del licitador de reducció del termini d´execució de l´obra, 
previst en el Plec en vint-i-quatre (24) mesos, a raó de tres (3) punts per cada mes de reducció, fins 
un màxim de nou (9) punts. 
Les unitats de càlcul del termini d´execució no poden ser expressades ni en dies ni en setmanes sinó 
que han de ser expressades en mesos, essent aquesta la unitat mínima i no fraccionable, havent-
ho d´expressar en aquesta unitat o múltiples d´ella i sense cap altre matís o element en 
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consideració. Qualsevol proposta expressada sense ajustar-se a aquesta regla es tindrà com per no 
feta i no se l´atribuirà puntuació.     

A.3.- Increment del termini de garantia ............................................ fins a 6 punts 
Es valorarà el compromís i obligació del licitador d´increment del termini de garantia del contracte, 
previst en el Plec en un (1) any, a raó de 0,25 punts per cada mes d´increment addicional, fins un 
màxim de sis (6) punts.  
Les unitats de càlcul d´increment del termini no poden ser expressades ni en dies ni en setmanes ni 
en anys sinó que han de ser expressades en mesos, essent aquesta la unitat mínima i no  
fraccionable, havent-ho d´expressar en aquesta unitat o múltiples d´ella i sense cap altre matís o 
element en consideració. Qualsevol proposta expressada sense ajustar-se a aquesta regla es tindrà 
com per no feta i no se l´atribuirà puntuació.      

 
 

 

B. Criteris de valoració que depenen d’un judici de valor: fins a 16 punts: 

Millores : Es valoraran les propostes de Millores, sense que alterin la naturalesa del projecte ni de 
l´objecte del contracte. 

La presentació, oferta i valoració serà d´acord als següents requisits, límits, modalitats i 
característiques : 

a)- Han d´estar vinculades necessàriament a l´objecte del contracte. 

b)- Han de ser relatives a la qualitat i perfeccionament de l´obra, materials o bona execució.  

c)- No es valoraran els continguts relatius a les bones praxis en l´execució de l´obra, ja exigibles 
contractualment. 

d)- Han de ser concretes i succintes, amb extensió màxima total de cinc (5) pàgines, inclosa 
documentació annexa, a tipografia Arial 11 o altra de no inferiors dimensions. Es  penalitzarà l éxcés 
d´extensió. 

e)- No es pretén com objectiu la major aportació econòmica del contractista sinó el 
perfeccionament i millora de l´objecte del contracte, essent l´objectiu principal d´aquest criteri de 
valoració les propostes que comportin qualitat de l´obra i de la seva execució. 
Per aquest motiu, s´admeten tant propostes que vagin a càrrec del contractista i no suposin cap 
increment de cost per l´Ajuntament, com aquelles propostes que, tot i no fer-se´n càrrec total o 
parcialment el contractista, o no tinguin cost avaluable econòmicament suposin efectivament una 
millora en el sentit dels criteris expressats, valorant-se principalment pel concepte qualitatiu de la 
proposta en sí mateix. 

f)- Tota proposta haurà de ser justificada i proporcionada a la naturalesa de l´obra objecte del 
contracte, essent ponderada per la Mesa en la seva puntuació quan la proposta aparegui excessiva, 
insuficientment justificada, o desproporcionada en relació amb la seva transcendència segons el 
paràgraf següent. 
Pel que fa a la naturalesa o tipus de millora proposada es valorarà atenent, de forma directament 
relacionada i equilibrada, tant el seu potencial cost o valor econòmic com la importància i 
transcendència que efectivament suposi la millora per a l´objecte del contracte respecte dels 
criteris expressats al principi, en el sentit de ser millores significatives i/o rellevants per als criteris 
expressats, al marge del seu potencial cost o valor econòmic.  

g)- Pel que fa al cost o valor de la millora, i als efectes de la seva valoració, no s´adoptarà 
necessàriament el valor o cost declarat pel licitador en evitació de sobrevaloracions.  
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h)- Ponderació de les puntuacions : Cada millora es valorarà individualment.  
Coherentment amb l´exposat en els apartats anteriors, dels 16 punts totals possibles s´assignarà un 
màxim de 10 punts als conceptes del conjunt de les millores de cada licitador en funció de la seva 
importància, transcendència i significació de l´aportació pels criteris expressats, i un màxim de 6 
punts als costos del conjunt de les mateixes quan vagin a càrrec del licitador. En la puntuació 
individual de cada millora la puntuació del cost (si va a càrrec del licitador) no serà en cap cas 
superior a la puntuació del concepte.  
 
 
15. OFERTES ANORMALMENT BAIXES 
D´acord amb l’article 149 de la LCSP i als efectes d’apreciar, si és el cas, que les ofertes es consideren, 
en principi, anormalment baixes, s’aplicarà l’art. 85 del RD 1098/2001.  
 
 
 
 
16. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
El licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, abans de l’adjudicació, haurà de constituir 
la garantia definitiva i presentar els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social dins del termini de cinc dies hàbils 
comptadors des del seu requeriment. 
La manca de presentació d´aquesta documentació per part del licitador que hagi estat requerit 
s´entendrà que ha retirat la seva oferta i facultarà l´Ajuntament per requerir-la al següent licitador 
d´acord amb l´ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
Una vegada rebuda la documentació es realitzarà l´adjudicació del contracte. 
 
17. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
El contracte es perfeccionarà amb la formalització, que es realitzarà de conformitat amb el que 
disposa l’article 153 de la LCSP. 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
18. REVISIÓ DE PREUS 
Atesa la durada del termini d´execució del contracte no es preveu revisió de preus.  
 
19.  OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA 
Els drets i les obligacions de les parts seran aquells que resultin de la documentació contractual i la 
normativa aplicable i, en particular, sense ser exhaustiu, els següents: 

- El contractista s’obliga a dur a terme el compliment del contracte en els termes fixats en el plec de 
clàusules administratives que el regulen, amb subjecció a la normativa administrativa i privada que 
li sigui aplicable. 

- El contractista està obligat a estar al corrent, en tot moment, de totes les obligacions en matèria 
fiscal, laboral i d’assegurances socials, seguretat i higiene en el treball i, en general, d’aquelles 
que li corresponguin com a empresa o industrial. El contractista serà responsable de totes les 
obligacions i prestacions que la legislació laboral estableix per al personal que dugui a terme la 
prestació del contracte, d’acord amb les disposicions dels convenis i les ordenances de treball 
que hi siguin aplicables. 

- El contractista està obligat a l’acompliment de les condicions generals dels treballadors d’acord 
amb el conveni col·lectiu sectorial d’aplicació i a allò establert a l’article 201 de la Llei 9/2017.  
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 El contractista haurà d’haver realitzat l’avaluació de riscos del seu personal. En totes les activitats 
i operacions es complirà amb la totalitat de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en 
el treball i qualsevol altra normativa vinculada amb l’objecte del contracte. 

 El contractista està obligat a disposar de tots els mitjans tècnics, humans i materials que siguin 
necessaris per tal de realitzar les obligacions esmentades, sense que pugui pretextar, sota cap 
circumstància, la manca de mitjans per justificar un incompliment i sense que tingui dret a 
incrementar cap partida de l’oferta econòmica presentada. 

 El contractista és responsable del treball realitzat pels seus col·laboradors, executarà el 
contracte a risc i ventura seu i estarà obligat a indemnitzar de tots els danys i perjudicis que es 
causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte. 

 El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que desenvolupi 
i de les conseqüències que es puguin produir per a l'Ajuntament, o per a tercers, de les 
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.  

 El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als 
criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte, i el personal que 
adscrigui a l´execució de l´obra haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les regles 
de decòrum adients. Quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles, la 
Corporació informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu 
possible. 
 

20. RÈGIM DE PAGAMENT 
La direcció facultativa de l’obra expedirà cada 2 mesos les certificacions d’obra als efectes de 
pagament, el qual es realitzarà dins del termini legalment establert, sense perjudici que se li pugui 
exigir la presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de 
comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
En el cas que en qualsevol de les certificacions de l’obra aparegui un excés o una modificació de la 
mateixa no es considerarà vàlida en el règim de pagament d’aquest contracte si no ha estat 
prèviament consensuada i justificada de forma separada per la direcció facultativa de l’obra.  
  
21. TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE  
El termini de garantia és de un (1) any, i començarà a comptar des de la data de recepció de les 
obres. 
En el moment de la recepció de les obres es comprovarà, en particular, el compliment pel 
contractista de les següents obligacions: 
1. Neteja final de les obres, havent el contractista de restituir a la seva situació inicial les zones 

afectades per les obres i no ocupades per aquestes. 
2. El compliment no defectuós del contracte. 
3. El compliment dels criteris d’adjudicació. 
4. El compliment de les condicions d’execució. 

 
Juntament amb la petició de la recepció de les obres s’acompanyaran plànols “as build” tant de 
l’obra com de tots els serveis executats. 

Si l’obra es malmet amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, el contractista respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant els terminis 
aplicables d´acord amb les regles generals de la construcció fins un màxim de 10 anys des de la 
recepció. 
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22. INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ D´OBRA I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

1. Interpretació del projecte i direcció de les obres. 
Correspon al director/ors de l’obra la interpretació del projecte i la facultat de dictar les ordres per 
al seu desenvolupament. El contractista no podrà al·legar en cap cas indefinició del projecte. Si al 
seu judici hi ha alguna indefinició haurà de sol·licitar per escrit a la direcció facultativa la 
corresponent definició. El contractista pot exigir que les ordres que rebi de la direcció facultativa 
siguin escrites en el Llibre d’ordres, assistències i incidències que obligatòriament ha de figurar a 
l’obra. El contractista ha de signar les ordres com “assabentat”, però hi pot fer les  al·legacions que 
consideri oportunes. 

L’òrgan de contractació a través de la direcció facultativa de les obres efectuarà la inspecció, 
comprovació i vigilància per a la correcta realització de l’obra executada, ajustant-se al projecte, i a 
les prescripcions tècniques que regeixen el contracte. La direcció de les obres tindrà lliure accés a 
tots els llocs de treball i magatzems de materials destinats a les obres. Els materials seran 
reconeguts abans de la seva col·locació en l’obra per la direcció facultativa i sense la seva aprovació 
no poden emprar-se. A tal efecte l’adjudicatari ha de proporcionar un mínim de dues mostres pel 
seu examen. La direcció facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les 
condicions del projecte. Els materials rebutjats seran retirats de l’obra en el termini més breu. Les 
mostres acceptades seran guardades juntament amb els certificats dels assaigs o anàlisis per poder 
comparar-los o contractar-los posteriorment. 

2. Compliment de terminis i correcta execució del contracte. 
El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execució del contracte i dels terminis 
parcials fixats en el seu cas. Si en relació a qualsevol termini total o parcial, el contractista 
incorregués en demora per causes a ell imputables, l’Administració podrà optar, indistintament, 
per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de penalitats. 
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes imputables al 
contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte. En cas de compliment 
defectuós de la prestació objecte del contracte es podrà acordar la imposició de les corresponents 
penalitats. Tot el qual en els termes i forma previstos en els art. 192 a 195 de la LCSP. Si 
l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius 
mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin 
d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït. 

L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret 
l’Administració originats per la demora del contractista. Si el retard fos produït per motius no 
imputables al contractista s’estarà al que disposa l’art. 195.2 LCSP. En tot cas, la constitució en 
demora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per part de l’Administració.  

3. Control en l’execució del contracte. 
L’Administració per mitjà de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància 
per a la correcta realització de l’obra contractada i podrà dictar les instruccions oportunes per al 
correcte compliment del contracte. Aquestes funcions s’entenen sens perjudici de les facultats de 
supervisió que en el seu cas puguin correspondre al responsable del contracte. A aquest efecte 
contractarà els laboratoris que siguin necessaris, acreditats d’acord amb la normativa vigent, per 
tal que duguin a terme els assaigs, anàlisis i proves corresponents als materials, i a l’execució i el 
funcionament de les unitats d’obra descrites en el projecte i d’acord amb el Pla de control de 
qualitat. 

Les operacions, assaigs, proves, comprovacions, llindars de no acceptació i operatives a realitzar 
seran les prescrites per la legislació aplicable i les descrites a l’apartat corresponent del projecte. 
L’import d’aquests treballs així com aquells ordenats per la Direcció d’obra, seran a càrrec del 
contractista. 
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L’ens contractant abonarà l’import de les factures corresponents a aquests treballs a l’empresa de 
control de qualitat contractada i facilitarà al contractista prova documental d’aquests imports. Atès 
que algunes d’aquestes proves, especialment les corresponents a les Instal·lacions elèctriques, de 
climatització i altres, es poden haver de dur a terme posteriorment a la recepció de l’obra degut a 
la necessitat de comprovar les seves prestacions en condicions reals de treball, la liquidació per 
aquest concepte es durà a terme en el moment de la liquidació del contracte. 

4. Resolució d’incidències. 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i el contractista en l’execució del contracte, 
per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les 
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. Llevat que motius 
d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació no 
determinarà la paralització del contracte. 

 

5. Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra. 
El director de les obres pot ordenar que es duguin a terme els assaigs i anàlisis de materials i unitats 
d’obra que en cada cas resultin pertinents i les despeses que s’originin seran a càrrec del 
contractista fins un import màxim del 1% del PEM del projecte. 

6. Pla de seguretat i salut. 
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de 
l’Estudi de Seguretat i Salut en els termes que preveu la normativa vigent. Així mateix, durant 
l’execució dels treballs, el contractista estarà obligat al compliment dels “principis generals 
aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en la normativa vigent. 
 
23. CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ 
1.- Els drets i les obligacions que dimanen del present contracte no poden ser cedits pel contractista 
a un tercer, llevat d´autorització expressa de l´Ajuntament. 
2.- El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació amb subjecció al 
que s´estableix a l’art. 215 de la LCSP i demés normativa aplicable. 
 
24.  PENALITZACIONS 
En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’Ajuntament podrà 
constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de sancions, o acordar-ne la resolució. 

L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició 
de sancions. 

Són faltes molt greus: 

 L’incompliment dels terminis d’inici, execució i finalització de l´obra.  
 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que produeixi 

un perjudici molt greu. 

 La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte 
imputable al contractista. 

 La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança, quan produeixi 
un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en els plecs i en les ofertes del  contractista, o quan produeixi un perjudici molt greu 
a l’execució del contracte. 

 El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.  
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 L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció 
de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions. 

 L’incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si escau.  

 La reincidència en la comissió de faltes greus. 

Són faltes greus: 

 La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança.  
 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi falta molt greu. 

 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau.  

 La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les disposicions 
d’aplicació per a l’execució del contracte. 

 L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat 
i salut en les prestacions. 

 Fer un ús indegut dels béns municipals i el seu equipament durant l’execució del contracte. 

 La reincidència en la comissió de faltes lleus. 

Són faltes lleus: 

 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixi falta greu. 

 Qualssevol altres que afectin obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 

 
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no 
produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les sancions següents, graduades en 
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 

 Faltes molt greus: multa de fins a un 5 % del preu del contracte. En cas de reiteració, s’acordarà 
la incautació de la garantia definitiva. 

 Faltes greus: multa de fins a un 2 % del preu del contracte. 

 Faltes lleus: multa de fins a un 1 % del preu del contracte. 

Sanció específica per demora : Independentment de les tipificacions relacionades anteriorment, 
quan el contractista, per causes que li siguin imputables, incorri en demora, tant en relació amb 
l’inici d’obra, com en relació amb el termini total o amb els terminis parcials establerts s’estarà i 
s’imposaran les penalitats previstes en l’art. 193 LCSP. 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà. 

Les sancions es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia. 
  
25. PROCEDIMENT SANCIONADOR I COMPETÈNCIA 
Seran d´aplicació les disposicions reguladores del procediment sancionador en l´àmbit de 
l´Administració Local. 
La competència sancionadora correspondrà a l´Alcalde en les infraccions lleus i al Ple de 
l´Ajuntament en les infraccions greus i molt greus. 
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26.  CAUSES DE RESOLUCIÓ 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes en els art 211 i 313 LCSP i correlatives 
disposicions del ROAS (Decret 179/1995, de 13 de juny), que resultin aplicables al contracte, les 
següents : 
1.- Incompliment greu dels terminis previstos d´execució de l´obra. 
2.- Infracció molt greu de les obligacions essencials del contractista, amb advertiment pre vi i termini 
per esmena. 
3.- Reiteració en la comissió de tres infraccions molt greus. 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’empresa contractista perquè pugui formular 
al·legacions, les quals seran resoltes per l’òrgan de contractació.  
 
27. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
El contracte podrà modificar-se en els supòsits i en la forma prevista en els art. 203 a 207 LCSP, i 
demés normativa legal aplicable.. 
 
28. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

1.- Sense perjudici de l’abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la legislació 
vigent, el contractista està obligat a concertar les corresponents pòlisses d’assegurances en les 
modalitats "tot risc construcció" i "responsabilitat civil", essent al seu càrrec fins a l’acabament del 
termini de garantia de les obres. A aquests efectes haurà d’unir a la primera certificació d’obra i a 
la del mes en el qual hagi de renovar la pòlissa, còpia de la mateixa i justificant del pagament de la 
prima o de procedir al seu pagament per un altre període. En la recepció de l’obra haurà d’acreditar 
que la pòlissa té vigència pel termini de garantia i que la prima corresponent al mateix es troba 
totalment abonada. L'Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les 
certificacions i, en el cas de la recepció, a la suspensió del còmput del termini de garantia fins que 
el contractista acrediti l’acompliment d’aquesta obligació, sense que el període de suspensió sigui 
computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de les certificacions o de la 
liquidació. 

2.- El contractista haurà de nomenar un tècnic interlocutor en l’obra per la secció d’obra que pot 
coincidir amb el delegat o director d’obra i un tècnic per la secció d’instal·lacions. Aquests tècnics 
hauran de tenir la titulació professional que correspongui a les especialitats tècniques necessàries 
i adequades per l’exercici de les funcions que ha de desenvolupar. Així el delegat o director d’obra, 
(tècnic interlocutor en l’obra) ha de tenir la titulació mínima d’arquitecte tècnic o aparellador, amb 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte, i el tècnic 
interlocutor d’instal·lacions ha de tenir la titulació mínima d’enginyer tècnic. Aquests tècnics hauran 
d’assistir a totes les visites d’obra i sempre que ho requereixi la Direcció facultativa. El contractista, 
previ a la formalització del contracte, haurà d’acreditar la titulació dels tècnics interlocutors 
nomenats. L’ens contractant es reservarà la possibilitat de sol·licitar la substitució dels tècnics 
esmentats en el cas de què detecti que no compleixen amb les garanties suficients per dur a terme 
l’execució de les obres. 

3.- El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que en la interpretació tècnica del 
contracte, li doni el director d’obra. 

4.-  El contractista ha de facilitar al director de l’obra i a l’Administració l’accés a tota la informació, 
tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les 
obres. 

5.-  El contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 

6.-  El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte i al seu càrrec la senyalització necessària 
per a indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
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perill a causa de l’obra, tant en l’esmentada zona com en els límits i rodalies. A més, el contractista 
ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligat a 
la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec.  

7.-  Serveis de seguretat i vigilància.  Segons les característiques que vagi adquirint el 
desenvolupament de l’execució de l’obra, l’Ajuntament podrà obligar al contractista a haver de 
prestar a càrrec seu un servei de seguretat i vigilància. Per a la prestació dels serveis objecte 
d’aquesta clàusula, el contractista haurà de subscriure un contracte amb una empresa inscrita en 
el Registre d’empreses de Seguretat del Ministeri d’interior o en el Registre Especial, en el qual 
consti el número d’autorització, les activitats autoritzades i l’àmbit territorial, del qual en 
presentarà una còpia a l’Ajuntament. En cas d’incompliment de l’anterior obligació en matèria de 
seguretat i vigilància, l’Ajuntament quedarà facultat per a subscriure directament el corresponent 
contracte i repercutir-lo al contractista. 

8.-  El contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, està obligat a 
instal·lar pel seu compte i a càrrec seu, prèvia la conformitat de l’organisme o, si s’escau del 
responsable del contracte, la tanca publicitària que informi sobre l’inici i la finalització de les obres 
d’acord amb el model oficial aplicable segons la normativa reguladora de les subvencions de 
finançament de l´obra que així ho exigeixin. Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, 
mitjançant la direcció facultativa de l’obra les incidència que puguin sorgir durant l’execució a 
l’efecte de l’oportuna informació als ciutadans i administracions afectats i a realitzar les actuacions 
d’informació, en el cas que l’Organisme així ho requereixi.  

9.-  El contractista facilitarà l’execució del Pla de control de qualitat de l’obra per part de l’empresa 
que designi l’ens contractant. Aquest control serà a càrrec del contractista d’acord amb el que 
disposen les clàusules d’aquest plec. 

10.- El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal. En qualsevol cas, el contractista no podrà 
accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense 
autorització expressa de l'òrgan competent. En el cas que el personal vinculat a l'empresa 
adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, 
l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què 
haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 

11.- Gestió dels residus. El contractista ha d’acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un 
document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus, en 
compliment de la normativa vigent en matèria d´enderrocs i altres residus de la construcció i de 
gestió dels residus de construcció i demolició, sota la supervisió i acceptació de la  direcció 
facultativa.  
 
12.- El contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors d’acord amb el 
Conveni Col·lectiu sectorial d’aplicació d’acord amb l’article 201 de la Llei 9/2017 
 
29. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ. 
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, segons l’article 202.2, d’obligat compliment per 
part de l’empresa o les empreses contractistes són: 
 
- Manteniment o millora dels valors mediambientals que es puguin veure afectats per l’execució 

del contracte. 
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Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que 
participen en l'execució del contracte. 
 
Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte i el seu 
incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició de penalitats. de conformitat amb 
la el present plec. 
 
 

30. INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ 
 
1.- L´òrgan de contractació té la prerrogativa d´interpretar el contracte i resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment i execució, sens perjudici del tràmit d´audiència a l contractista.  
2.- Les qüestions litigioses relatives a la contractació, interpretació, modificació, resolució i efectes 
d´aquest contracte corresponen a la jurisdicció contenciosa-administrativa. 
 
Informe del Secretari de la Corporació:  
 
Examinat el Plec de clàusules administratives particulars que precedeix, junt amb el de projecte 
executiu, s’informa favorablement en aplicació d’allò previst en la disposició addicional tercera de 
la LCSP 
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Annex 1: Declaració responsable a incloure en el sobre A 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CAPACITAT PER CONTRACTAR, D´AUTORITZACIÓ DE NOTIFICACIÓ 
ELECTRÒNICA, DE PERTINENÇA A GRUP EMPRESARIAL O PRESENTACIÓ EN UTE, I ALTRES 

 
Sr/Sra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., amb DNI núm. . . . . . . . . . . . . ., en nom propi  o en 
qualitat de representant legal de la persona jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ., amb CIF . . . . . . . . . . . . . i domicili a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , i als efectes de licitar en el procediment 
d´adjudicació del contracte d´obres d´execució del projecte de “Substitució i protecció de col·lectors 
de la xarxa de sanejament en alta d’Arbúcies. Fase 5, tram de la Riera Xica paral·lel al carrer de 
Matagalls” 
 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT QUE 

 
a)- Té capacitat d’obrar i no es troba incorreguda en cap causa legal de prohibició de contractar 
amb l´Administració. 
b)- Està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
c)- Cap de les persones que formen part dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa 
incompleix la legislació vigent en matèria de conflictes d’interessos dels alts càrrecs, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions o dels càrrecs electes.  
d)- L’empresa conforma grup empresarial, segons allò previst a l´art. 42 del Codi de Comerç, 
denominat ......................................................., i l´integren les entitats següents 
:....................................................................................................................................... 
e)- Les empreses................................................ i ................................................. que concorren de 
forma conjunta i solidària, en cas de resultar adjudicatàries, es comprometen a constituir-se en 
unió temporal d´empreses (UTE) per a l´execució del contracte de referència i designen el 
Sr.............................................., NIF.................... com a representant de la UTE en aquest procés 
de licitació, i que les empreses participen en la UTE amb els percentatges següents 
.............................................. : ....% ; .......................................... : .....% 
f)- La informació i documents aportats en els sobres presentats són de contingut absolutament 
cert i vigent actualment. 
g)- Autoritzo l´Ajuntament d´Arbúcies a que pugui practicar vàlidament totes les notificacions de 
l´expedient de contractació, mitjançant el servei e-NOTUM, designo com a persona autoritzada 
per a rebre les notificacions al Sr.  ........................................, amb NIF .............., amb número de 
telèfon mòbil......................., i declaro que la bústia electrònica on realitzar les comunicacions i 
notificacions en el procés de licitació i els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, 
modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és 
____________@_________.____ 

 
I perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 
(Lloc i data) / (Signatura i segell de l’empresa)   

mailto:____________@_________.____
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Annex 2: “Oferta econòmica i altres criteris avaluables de forma automàtica”  
a incloure en el sobre C 

 
 
En/Na ............................................... NIF ......................, en nom propi, o en representació de 
l’empresa ................................................................, CIF ........................., domi ciliada a 
......................................................, assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
contractació relativa a les obres d´execució del “Substitució i protecció de col·lectors de la xarxa de 
sanejament en alta d’Arbúcies. Fase 5, tram de la Riera Xica paral·lel al carrer de Matagalls” es 
compromet  a  executar el contracte amb  subjecció al Projecte d´obra i al Plec de Clàusules 
Administratives, que accepta íntegrament, pel preu i demés compromisos següents :  
                                               
1.- Oferta econòmica : Em comprometo a executar el contracte pel preu següent (en lletres i 
números) : .......................................................................................................... ...... 
..................................................................................... euros ( ................................ € ), més l´IVA 
que, calculat al tipus vigent del 21%, té un import de ..........................................  
..........................................................................  ( ................................. €).  
                                                                                                                                                                                                                                    
2.- Increment del termini de garantia : Ofereixo un increment addicional del termini de garantia 
del contracte de un (1) any previst en el Plec, de mesos (en lletres i números) : 
......................................................................  
  
3.- Termini d´execució : Em comprometo a executar el contracte en el termini de mesos (en lletres 
i números) : .............................. 
      
(Lloc, data i signatura del licitador) 
 
 
 
 


