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A Barcelona, a data de la signatura electronica

REUNITS
D’una part el senyor m major d’edat, amb NIF _ i domicili a efectes
d’aquest contracte al carrer Roc Boronat, 117 8a. planta de Barcelona.
| d'altra el senyor , major d’edat, amb domicili a efectes d’aquest
contracte a

INTERVENEN

El primer en nom i representaci6 de la Companyia Mercanti BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA (en endavant, BIMSA), domiciliada a Barcelona, al
carrer Roc Boronat, 117 8a. planta, NIF A-62320486, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona
al Tom 32.670, foli 203, full nim. B-213.210, inscripcié 1°. El senyorh actua en la
seva condicié de Director General de la Companyia d'acord amb l'escriptura de modificacio
d’apoderament autoritzada per la Notari de Barcelona, senyora
el dia 6 de novembre de 2024, amb el num. 1.288 del seu protocol.

El segon en nom i representacio de COMERCIAL CONTEL,SA, (en endavant "el Contractista")
domiciliada a Molins de Rei, carrer Miquel Torellé i Pagés, 30, NIF A58026634, inscrita en el
Registre Mercantil de Barcelona al Tom 6522, foli 166 full num. 76219, inscripcio 1a. El Sr. !
h, actua en la seva condicié de Conseller Delegat de la Companyia d'acor
amb les facultats que resulten de I'escriptura de nomenament d’6rgans d’administracié de la

companyia, autoritzada pel Notari de Molins de Rei, , el dia 19 de
desembre de 2013, amb el nim. 1.233 del seu protocol.

Ambdds, reconeixent la vigéncia dels seus apoderaments,

EXPOSEN

I.-  Que BIMSA, és una societat anonima de capital integrament municipal, constituida per acord

del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona adoptat el dia 23 de juny de 2000, mitjangant
I'escriptura autoritzada el dia 7 de juliol de 2000 pel Notari de Barcelona M i
que es regeix per la Llei de Societats de Capital, pel que disposen les Lleis de Regim Local, la

Carta Municipal de Barcelona, els seus Reglaments, i qualsevol altra disposicié que li sigui
d'aplicacio.

Il.- Que d'acord amb els seus estatuts, BIMSA és una societat privada municipal de I'Ajuntament
de Barcelona constituida com instrument de gestié6 funcionalment descentralitzat d’aquest
Ajuntament en els termes de l'article 45.3.c) de la Carta Municipal de Barcelona que té
encarregada la gestié de I'obra publica municipal d’infraestructura i edificacié de conformitat amb
el que s’estableix a 'art. 2 dels estatuts aprovats pel Consell Municipal de 29 de marg¢ de 2019.

lll.- Que BIMSA ha convocat procediment obert harmonitzat per I'adjudicacioé del Contracte amb
objecte de I'execucié del SUBMINISTRAMENT | COL:LOCACIO DE MOBILIARI | SENYALISTICA
PER UN CENTRE DE DIA UBICAT AL CARRER DE FONT HONRADA 8-10, AL DISTRICTE DE
SANTS-MONTJUIC DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA
SOSTENIBLE, publicant-se el corresponent anunci de convocatoria al Perfil de Contractant de la
societat municipal i al Diari Oficial de la Unié Europea, els dos de data 2 de juny de 2025.



sey

£

Ajuntament

A& de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

IV.- Que el Director General de BIMSA, o6rgan de contractacié competent per la quantia, ha resolt
en data 16 d’octubre de 2025 adjudicar el procediment per la contractacié del subministrament i
col-locacié esmentat en I'expositiu Il a COMERCIAL CONTEL,SA.

V.- Que I'Adjudicatari:

i. ha acreditat davant la Mesa de Contractacié de BIMSA la seva capacitat i personalitat per
a contractar i obligar-se i, en especial, per a I'atorgament del present Contracte,

ii. que ha presentat certificat de titularitat bancaria i censal,

iii. ique ha constituit i presentat la fianca definitiva exigida en les bases del procediment, que
ha quedat a disposicié de BIMSA als efectes previstos en aquest Contracte.

VI.- Que ambdues parts procedeixen a la formalitzaci6 del Contracte d'execucié dels
subministrament i instal-lacié abans esmentats, i que queda subjecte a les segients:

CLAUSULES
1.- OBJECTE

1.1- L'objecte del contracte és el SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO DE MOBILIARI |
SENYALISTICA PER UN CENTRE DE DIA UBICAT AL CARRER DE FONT HONRADA 8-10, AL
DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC DE BARCELONA.

El subministrament i col-locacié objecte del present contracte s'executara d’acord amb el present
contracte i amb subjeccié a la seglient documentacié que revestira caracter contractual:

- Plec de Clausules Administratives Particulars i Plec de Clausules Tecniques Particulars,
com Annex num.1

- Projecte definitiu com Annex num. 2

- Pressupost presentat per I'adjudicatari, copia de l'oferta economica i del termini de
garantia dels elements subministrats i termini d’execucié ofert, com Annex num. 3

- Copia de la fianga, com Annex num. 4

- Pla de Treball, com Annex num. 5

De la documentaci6 que acaba d’indicar-se com definitdria de l'objecte d’aquest Contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella signada per les parts formant
part integrant del Contracte. Aixi mateix, en relaci6 amb la documentacié lliurada a la licitacio
manifesten ambdues parts que disposen de copia de la mateixa, formant part integrant d’aquest
contracte en allo que no contradigui la informacié continguda en el mateix.

En relaci6 amb el Plec de Clausules Administratives Particulars, Plec de Clausules Tecniques
Particulars (annex 1) i el projecte (annex nim. 2) que formen part de la documentacio de la licitacié
publicada a la Plataforma de Contractacid Publica de la Generalitat de Catalunya, degut al volum
de l'arxiu no s’ha inclds en els annexes, tot i que ambdues parts declaren que disposen d’una
copia i que la mateixa forma part de la documentacié contractual.

En cas de discordanga o contradiccio en el contingut dels documents contractuals sera d’aplicacié
preferent aquest Contracte i després els documents annexos per 'ordre de la seva numeracio.

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacié técnica
presentada pel contractista, la qual, en tot alld en que no resulti discordant o contradictori amb
aquest Contracte o amb la resta de documentacié annexa, complementa la definicié de I'objecte
contractual i de les obligacions del Contractista.
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1.2 Els subministraments i treballs de referéncia es realitzaran directament pel contractista sense
que pugui cedir-los ni subcontractar-los sense la prévia autoritzaci6 de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, conforme el previst al plec i sempre sota la seva
exclusiva responsabilitat, tant pel que fa al compliment de les obligacions fiscals i laborals que com
a empresa els correspongui, com pels danys i perjudicis que amb motiu de I'execucié d’aquests es
poguessin causar, inclos els de tercers. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,
SA podra deduir directament de les corresponents factures o certificacions I'import dels danys
originats, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels quals es consideri
assistida.

El contractista es responsabilitzara solidariament i amb expressa renuncia als beneficis d’excussio,
divisio i ordre de les obligacions dels tercers contractistes. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA restara sempre aliena i al marge de les relacions entre aquesta i el
subcontractista, no essent responsable en cap cas, per les conseqiéncies derivades del Contracte
que aquell celebri amb el segon i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el
Contractista.

1.3.- L’adjudicatari restara obligat a procedir a lliurar els elements, objecte del contracte a les
diferents ubicacions previstes per cadascun dels radars segons consta en els oportuns Plecs
adjuntats al present contracte com a documentacié contractual o alla on indiqui BIMSA.

2.- PREU | MODIFICACIONS

2.1.- L'import total del contracte es fixa en la quantitat de CENT SETANTA-CINC MIL DOS-
CENTS DOS EUROS AMB DOS CENTIMS (175.202,02 €), (IVA exclos). Aquest import inclou tots
els treballs necessaris per a l'execucié de la prestacié encarregada, aixi com tots aquells
especificats en la documentacié adjunta.

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu dels treballs contractats no és per ajustament o per tant
alcat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats realment executades segons el
projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris corresponents a
’Annex num. 3.

En I'Annex num. 3 hi figura també el desglossament i el detall de l'import total estimatiu dels
treballs, abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta.

2.2.- Aquest preu inclou la totalitat dels treballs contemplats en aquest contracte, aixi com el
material i personal per dur-la a terme, costos, riscos, beneficis, impostos, assegurances, despeses
de custddia i de magatzem del material i elements a subministrar. En I'import total abans esmentat,
aixi com en el preu unitari establert, s’entendran incloses, sense que la relacié que segueix sigui
limitativa, sind merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié dels treballs
amb excepcio de I'lVA, en cas d’ésser procedent.

- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacié, de reconeixements i
assaigs, control de materials, control d’execucid, proves, recepcio i liquidacié de I'obra,
confeccié dels llibres de funcionament i manteniment i realitzacié dels “as builts” tot
seguint els mateixos criteris de plantejament de projecte.

- Despeses de subministrament dels elements objecte del contracte.

- Despeses corresponents a instal-lacions i mitjans auxiliars, i equips de maquinaria.

- Despeses d’instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccié d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de



P ¥ Ajuntament
A7 de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d’aigua, d’energia eléctrica i teleéfon necessaris per a I'execuci6 de I'obra, aixi com drets,
taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements, aixi com els seus
consums.

- Despeses de retirada de materials rebutjats i evacuacio de restes.

- Conservacio i policia de la zona on s’executin els treballs durant I'execucid.

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucioé dels treballs.

- Despeses derivades de la legalitzacid de totes les instal-lacions definides en el projecte
(projecte de legalitzacio, proves...).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el termini acordat, aixi
com les que se’n derivin per I'adaptacio al Planning de les obres generals contractades,
llevat que I'adopcio de les esmentades mesures es produeixi a peticié de BIMSA, i com a
consequeéncia de retards no imputables al Contractista.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers.

- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista.

- Totes les despeses derivades de coordinar i adaptar la seva planificacié a la d’altres
contractistes.

En cas d'incompliment per part del Contractista del pagament d’aquesta obligacio, BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra descomptar de qualsevol pagament que hagi
de fer el contractista aquests imports.

2.3.- L'import de les modificacions del contracte es fixa en un maxim de 35.040,40 € (IVA exclos).
Sense perjudici d’aix0, les modificacions successives que, en el seu cas, es puguin acordar durant
I'execucié del contracte per les causes previstes al Plec de Clausules Administratives Particulars
no podran superar, en cap cas, el valor estimat del contracte ni aquest import.

Les causes que poden originar les condicions per generar una modificacié de contracte son les
seguents:

Subjectives:

A. Successio total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuracié empresarial,
donant compliment als requisits i condicions establerts a 'article 98 de la LCSP i sempre
que aixd no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni tingui per objecte
eludir 'aplicacié de la Directiva.

B. Substitucié del contractista inicial com a consequéncia de la cessio del Contracte a un
tercer, en els termes establerts a I'article 214 de la LCSP. En aquest suposit caldra
l'autoritzacio prévia i expressa de I'drgan de contractacio per a la cessié del Contracte i
que el cessionari tingui plena capacitat per a contractar amb el sector public, tingui la
solvéncia exigible en el Plec i no es trobi en supodsits d’incapacitat o prohibicions de
contractar amb el sector public determinats per la legislacié vigent. El cessionari del
contracte quedara subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent.

Objectives:

A. Necessitat per part de I'operador/usuari d’incorporar millores técniques relatives a
components proposats per I'adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificacié de
manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del
producte.
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B. Derivats de canvis de disseny sol-licitats per 'operador que tinguin la finalitat de garantir
la uniformitat, simplificacié de manteniment, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del
producte, i que no sigui error de disseny.

C. Derivats d’augments/reduccio d’amidaments per nous requeriments.

D. Derivats d’indicacions/exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents
(guardia urbana, bombers, mobilitat...etc.).

E. El Contracte podra ser objecte de modificacié que legalment correspongui o, fins i tot
resolucié, amb motiu daplicaci6 de mesures d’estabilitat pressupostaria que
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interés public.

El procediment per modificar el contracte sera:

- Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de
procedir a realitzar la modificacié del contracte.

- Informe Juridic del Departament de contractacié manifestant, en el seu cas, la seva
procedéncia.

- Tramit d'audiéncia a ladjudicatari, per un termini de TRES (3) dies habils, i
compareixenga en que manifesta haver estat informat de I'abast d’aquests nous treballs.

- Aprovaci6 de la modificacidé i adjudicacié de I'dérgan de contractacié competent, a proposta
del/de la responsable del contracte, amb validacié pressupostaria i notificacio al
contractista.

- Publicacié de la modificacié al Perfil de Contractant en el termini de CINC (5) dies
naturals a comptar des de I'adjudicacié de la modificacio.

- Reajustament de la garantia definitiva, per part del contractista, per tal que guardi relacié
amb el nou preu modificat dins del termini de QUINZE (15) dies naturals comptadors des
del dia seguent a la notificacio de I'adjudicacié de la modificacié al Contractista.

- Formalitzacié de la modificacid del contracte entre BIMSA i el contractista

Les modificacions que s’acordin seran obligatories pel contractista.

No hi haura limitacié de modificacié del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la
baixa superin el vint per cent de I'import d’adjudicacio, I'adjudicatari podra sol-licitar la resolucié del
contracte i la liquidacio dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d'indemnitzacio
0 pagament en concepte de benefici deixat d’obtenir.

En aquests sup0osits, el contractista restara obligat a seguir els treballs amb estricta subjeccié a les
normes que, en conseqiéncia, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnitzacié i sense
que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls.

2.5.- No sera d’aplicacio cap revisio de preus.

3.-TERMINI I LLOC DE SUBMINISTRAMENT

3.1. El termini de subministrament i instal-lacié es fixa en sis (6) mesos a comptar des de la data
de formalitzacio del present contracte o en la data fixada en I'acta d'inici de treballs.
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3.2. El lloc d'instal-laci6 i muntatge s’efectuara al carrer de Font Honrada 8-10 a Barcelona, o a on
indiqui BIMSA, sense que [I'Adjudicatari pugui reclamar les eventuals despeses de
emmagatzematge i custddia dels béns des de la data de finalitzaci6 de la fabricaci6 i fins a aquest
dia.

3.3. Els retards produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest, sempre
que s'ofereixi a complir els compromisos mitjangant prorroga del temps que tingui assenyalat
inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera aplicable solament
a la part de la prestacio que correspongui.

3.4. L'adjudicatari quedara obligat a subministrar en un termini no superior a 5 dies, tot aquell
material que a I'efectuar-se la seva recepcio s'observés defectués o amb alguna anomalia.

3.5. La Direccio d'Execucid sera l'encarregada d'aprovar els subministraments i de comunicar al
contractista els defectes o anomalies detectades

La Direccié del subministrament estara a carrec i es desenvolupara sota responsabilitat exclusiva
dels adjudicataris d'aquests serveis. La Direccié del subministrament sera assumida per UMA
URBANISME & ARQUITECTURA, SL, i per les persones amb els quals ells col-laborin en funcions
concretes. Les decisions de la Direccié del subministrament i instal-lacié que impliquin una
modificacié del contracte, en qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovats per escrit per
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA.

3.6. Lloc de subministrament. El contractista queda obligat a lliurar els béns objecte del
subministrament al carrer de Font Honrada 8-10 a Barcelona o alla on I'indiqui BIMSA, sense que
I'Adjudicatari pugui reclamar les eventuals despeses de emmagatzematge i custddia dels béns des
de la data de finalitzacié de la fabricacio i fins a aquest dia.

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE

BARCELONA D’ INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, designa com a responsable del
contracte al Director Técnic d’Edificacié de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA.

El responsable del contracte designat per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,

SA haura de conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el
Contractista.

5.- SUBMINISTRAMENT | INSTAL:-LACIO

S'entén que la prestacio a realitzar ve definida en els annexos del present Contracte, tant pel que
fa referéncia al subministrament com a la instal-lacio.

6.- CONTROL DE QUALITAT DELS PRODUCTES

6.1. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA realitzara tots els reconeixements,
comprovacions i assajos que cregui oportuns en qualsevol moment en presencia del Contractista,
el qual haura de facilitar al maxim la seva execuci6, posant a disposicié els mitjans auxiliars i el
personal que siguin necessaris. El Contractista no podra en cap cas reclamar el pagament per dur
a terme interrupcions del subministrament derivats d'aquests conceptes.

6.2. El control de qualitat que portin a terme - directa o indirectament - BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA no eximeix al Contractista de portar a terme el seu
propi control de qualitat necessari sobre la seva execucid, la fabricacié i, si s’escau, instal-lacio per
tal de garantir el compliment de les condicions contractuals, i/o els que facin falta, definides en
qualsevol cas per BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA per a aconseguir els
nivells de qualitat exigits i la consecucié dels treballs correctament. Aquestes actuacions no
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suposaran cap increment dels preus unitaris establerts.

Els assajos, repeticié d'uns altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat
d'uns canvis de projecte, correran a carrec del Contractista.

6.3. El Contractista esta obligat a facilitar a BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,
SA les actes i conclusions dels assajos de Control de Qualitat. En qualsevol cas, el Contractista
sera plenament responsable de la qualitat del subministrament que executi. El contractista esta
obligat quan BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA li sol-liciti a facilitar 'accés
a les plantes/fabrica on es fabriguen elements, al personal de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA. o de les persones en qui delegui.

6.4. Si els productes subministrats, a criteri de la Direccié de subministrament i/o de BIMSA, no
tinguessin els requeriments técnics, funcional i estétics estipulats a la documentacié de la licitacio,
i/o oferta técnica seran rebutjats. El contractista, al seu carrec i en el termini que li fixi la Direcci6
de subministrament, els haura de subministrar amb els estandards de qualitat fixats a la
documentacié de licitacid, sense cap cost ni despesa addicional per BIMSA.

7.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

7.1. El Contractista facilitara a BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA tota la
informacié que se li requereixi.

7.2. En cas que l'objecte del contracte inclogui el subministrament i instal-lacié de components i/o
materials que precisin de posterior legalitzacié el contractista haura de facilitar:

a) Copia de les proves de posada en funcionament

8.- PENALITZACIONS

Sense perjudici d'aplicar quan sigui oportu la facultat resolutdoria que concedeix el present
Contracte a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, aquesta tindra dret a
aplicar i percebre penalitzacions per les seglients causes:

8.1.- Penalitzacié per incompliment dels terminis oferts per causes imputables al Contractista. En
cas d’incompliment dels terminis oferts per part del Contractista en la seva oferta, per causes
imputables al mateix, en cas de sobrepassar en més de sis (6) dies el termini contractual de
subministrament i muntatge dels treballs detallat a la clausula 3, el Contractista sera objecte de
penalitzacié consistent en un 0,5 % de I'import del contracte, per dia de retard comptat a partir del
sete dia d’'incompliment i fins a un maxim del 10% de I'import total del contracte. Un cop arribat a al
limit maxim, BIMSA tindra la facultat de resoldre el contracte.

En cas de forca major o causes imputables a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA, es confeccionara un nou Pla de Subministrament i instal-lacié que haura de ser
aprovat per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA.

8.2.- Penalitzacio per incompliment d'ordres del responsable del contracte. En cas que el
Contractista incompleixi les ordres del responsable del contracte de manera que el propi
responsable consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de I'objecte del
contracte, el responsable del contracte podra proposar a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA la imposicié d'una penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi un
incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzaci6, BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA ho comunicara al Contractista perqué solucioni
l'incompliment de manera immediata. En cas de no produir-se I'oportuna reparaciéo de forma
immediata, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra aplicar una
penalitzacid, fins una quantia maxima per cada penalitzacié de 6.000 euros, que es fara efectiva
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en la primera certificacioé o factura mensual. L’aplicacié de tres penalitzacions per aquest concepte
comportara l'obligacié del contractista de substituir al responsable del subministrament i
instal-lacio.

8.3.- Penalitzacio per defecte de qualitat dels elements: els defectes dels elements instal-lats, Per
falta de compliment de les especificacions técniques, donara lloc a la seva devolucio.
Excepcionalment, en el cas que es poguessin acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals del
50% de cada unitat malament executada.

8.4.- Penalitzacio per deficiéncia i/o retard en la informacié: Si per deficiéncies o retards en la
informacid, fos necessaria la realitzacid de treballs suplementaris, segons els criteris del
responsable del contracte, el major cost anira a carrec del contractista.

9.- SUBCONTRACTACIO

9.1.- El Contractista podra subcontractar parcialment els subministraments objecte del present
Contracte amb tercers. Per aquest motiu, el Contractista haura de responsabilitzar-se
solidariament de les obligacions dels tercers contractistes pel que fa a l'execucié dels treballs
subcontractats. BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA quedara sempre aliena
i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista no sent responsable en cap cas
per les consequéncies derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuara, per
tant, relacionant-se amb caracter general, exclusivament amb el Contractista.

9.2.- El Contractista haura d'informar, per escrit, a BARCELONA D’ INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA de tots els subcontractes que celebri amb tercers, detallant les parts del
Contracte a realitzar pel subcontractista. A aquest escrit s’adjuntara una declaracié del
subcontractista, declarant que no esta incurs en suspensioé de classificacid, i que no esta inhabilitat
per a contractar ni comprés en cap dels supodsits que determinen la prohibicié d'intervenir com a
subcontractista en els termes establerts en el Plec.

9.3.- El contractista en cap cas podra subcontractar persones o empresa que es trobin en
suspensid de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits
que determinin la prohibicié d'intervenir com subcontractista en els termes establerts en la
normativa aplicable.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat del Contractista en el pagament del preu que
li correspongui per la prestacio realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’estableix com a obligacié contractual entre les parts, que I'drgan de
contractacié de BIMSA declari el pagament directe a 'empresa subcontractista.

Davant el requeriment d’'una empresa subcontractista, BIMSA ha de donar audiéncia a 'empresa
Contractista perqué en el termini maxim de deu dies naturals al-legui el que cregui convenient. Si
no al-lega cap causa justificativa, BIMSA fara el pagament directament a I'empresa subcontractista
amb detraccioé del preu al Contractista principal.

En cap cas sera imputable a BIMSA el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat
del contractista principal a la factura presentada pel subcontractista.

9.4.- En cap cas, el subcontractista podra, alhora, subcontractar la prestacié que té encarregada
pel contractista.

9.5.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a l'execucié de
subministrament, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibicié no inclou la cessié dels drets
economics que es derivin de la contraprestacio acordada.
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10.- RISCOS DEL CONTRACTE

10.1.- L'execucio del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

10.2.- En consequéncia, els treballs es realitzaran en quan el seu cost i termini d'execucio a risc i
ventura del Contractista, excepte en els suposits de forga major, i sempre que no existeixi actuacioé
imprudent per part del Contractista

10.3.- La sola presentacio de l'oferta implica la declaracié per part del Contractista d'haver
complert amb la seva obligacié de reconeixement de tota la documentacié de la licitacidé i tenir
coneixement de les condicions d’execucié i lliurament, i, en consequeéencia, que es responsabilitza
de l'execucié dels treballs alliberant a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA
de tota la responsabilitat o reclamacio que li sigui exigida referent a aixo.

10.4.- El contractista no solament respondra dels actes propis, siné també dels subcontractats, si
escau, dels del personal que li prestin serveis i dels d'altres persones per que hagi de respondre,
d'acord amb la legislacié vigent.

10.5.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats en els elements a
subministrar per tercers, abans de la seva recepcié. El Contractista respondra aixi mateix, dels
danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin imputables, i especialment dels danys causats als
indrets en els que realitzi el lliurament i instal-lacid, si s’escau, i durant aquesta.

11.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT EL SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO

El Contractista haura de subscriure una asseguranga de responsabilitat civil que cobreixi
suficientment tots els danys que es poden derivar de la seva actuacio i de I'execucio del present
contracte. La  polissa  d'assegurances  figurara com  beneficiari BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA i no podra ser inferior als llindars establerts al
corresponent annex del Plec de Clausules Administratives Particulars.

BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA haura d’aprovar els termes concrets de
subscripcié de l'asseguranga. Aquesta asseguranga haura d'estar vigent durant tot el periode
d'execucié dels treballs fins a la recepcid dels elements a subministrar i la instal-lacié dels
mateixos.

Dita assegurancga haura de presentar-se a I'aprovacié de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA dintre dels quinze dies (15) seglents a la signatura d'aquest Contracte i haura
de contractar-se en el termini de 5 dies a comptar des de l'aprovaci6 de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA. En el suposit que d'acord amb el previst en la
clausula 3 s'incrementi I'import dels treballs contractats, també s'haura d'incrementar I'import del
subministrament i instal-lacié assegurat. En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el
Contractista sera plenament i integrament responsable dels riscos no assegurats, i BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra subscriure directament l'oportiu Contracte
d’assegurancga i repercutir la prima corresponent al Contractista, estant facultada per a deduir de
les primeres certificacions de subministraments la factura o factures que generin aquesta
repercussio.

12.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS I ALTRES

12.1.- El contractista, en tot moment, haura d’estar al corrent de les obligacions que, com a
empresa o empresari li corresponguin en mateéria fiscal, laboral, d’'assegurances, de Seguretat
Social, de prevencié de riscos laborals i Seguretat i Salut del Treball, sindical i mediambiental; sent
estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb total indemnitat de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA del compliment de qualsevol d'aquestes obligacions.
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12.2. A l'efecte de control per part de BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA,
sense que aix0 impliqui, no obstant, cap obligacié per a aquesta ultima, el Contractista haura
d'acreditar, sempre que li sigui requerit per BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS,
SA, tenir totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a la disposicio de
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, en tot moment, els documents,
certificats i comprovants que facin referéncia a aquestes obligacions.

12.3.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin océrrer a tot el personal del
subministrament i instal-lacio o de terceres persones com a consequéncia dels treballs contractats.

12.4.- El Contractista tindra especial interés en la proteccié i conservacio del terreny, edificacions,
entorn i tots aquells elements que puguin veure's afectats pel desenvolupament del contracte. En
particular haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui d'aplicacié a la zona
d'execucié dels treballs. Si com a consequéncia d'actuacions imputables a I'execucié dels treballs,
aquestes fossin paralitzades o suspeses per aplicaci6 de la normativa mediambiental, el
contractista no tindra dret a cap tipus de reclamacié econdmica ni de termini, sense perjudici de les
accions que BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA pugui prendre referent a
aixo.

12.5.- El contractista o subcontractistes o empreses filials 0 empreses interposades no podran
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de paisos elaborada per les
Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, 'Estat espanyol o fora d’ells, i
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Publica.

Aquesta és una condici6é especial d’execucié del contracte que es qualifica com una obligacié de
caracter essencial. Per tant, en cas d'incompliment d’aquesta obligacié o la verificacié de la
falsedat de la declaracié realitzada durant el procediment de licitacié, BIMSA podra optar entre
penalitzar al contractista considerant-se una falta greu o resoldre el contracte i incoar el
corresponent expedient de prohibicié de contractar de conformitat amb els articles 211.f) i 71.2.c)
de la LCSP respectivament.

13.- REGIM DE FIANCES

13.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com annex num. 4, una copia de la fianga constituida pel
contractista a favor de BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, per un import
del 5 % de l'import total d'aquest Contracte. Aquesta fianga garanteix I'exacte compliment per part
del Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que es derivin com a conseqiéncia del
present Contracte. En el suposit que es modifiqui I'import dels treballs a realitzar, s'haura
d’adequar també l'import de la fianca.

13.2. La fianga constituida respondra de tots els deutes del Contractista derivats del Contracte, de
la seva execucié o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les quantitats que si escau
podria haver abonat BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA en excés al temps
de la liquidacid, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis derivats de l'incompliment
de les obligacions del Contractista i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions
que corresponguin al Contractista.

13.3. En qualsevol dels supodsits previstos en l'apartat anterior, BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra procedir lliurement, i per la seva exclusiva
determinacié, contra la fiangca constituida i disposar, en consequéncia, de les quantitats que
cobreixi, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels quals el Contractista es
cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la fianga
per a BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, I'tinica obligaci6 de la qual sera
la de reintegrar en el seu moment les sumes disposades si aixi resultara procedent.
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13.4.- La fianga sera retornada al Contractista per a la seva cancel-lacié una vegada passat el
termini de garantia establert en 5 anys a comptar des de l'acta de recepcié dels elements a
subministrar o del termini superior en cas d’haver ofertat un termini de garantia més extens.

14.- VALORACIO | CERTIFICACIO DEL SUBMINISTRAMENT | INSTAL-LACIO. FORMA DE
PAGAMENT

14.1.- BIM/SA estendra la certificacié del mes amb data de I'dltim dia d’aquest i dintre dels quinze
dies naturals del mes seguent, a partir de la relacié valorada establerta a I'apartat 2 d’aquesta
clausula, d’aquest Contracte. Si el Contractista no estigués conforme presentara les seves
reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en qué se li comuniqui la
certificacié elaborada per BIM/SA . En un termini maxim de vuit (8) dies habils comptats des de la
data de presentacio de les reclamacions per part del Contractista, BIM/SA haura de contestar a les
reclamacions que hagin estat formulades.

14.2.- Mensualment es preparara, a data del dia 15 de cada mes, una certificacié dels treballs
juntament amb la relacié valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a l'origen del
treball realitzat en funcié de totes i cadascuna de les activitats i unitats d'obra.

La valoracié de treballs afegits o detraiguts en virtut del previst en I'apartat de modificacions
(clausula 3) es realitzara aplicant a les unitats d'obra executades, els preus unitaris que per tals
treballs figuren en la relacié que forma part de I'Annex nim. 3.

No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'unitat d’obra sobre el previst en els planols i
Plec de Condicions degut a la forma i condicions de I'execucié per part del Contractista.

Quan per causa de modificacions, suspensid, resolucié o rescissid, el Contractista hagués
executat de forma incompleta treballs inclosos en el Contracte, i dins del Pla de Treballs establert,
li sera d'abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracio dels treballs
elementals incomplets, els preus que figuren en el quadre de preus de I'annex numero 3.

Es podra certificar a compte, si BIMSA ho autoritza i previ lliurament d’aval a primera demanda, els
abassegaments de materials a subministrar, aplicant el 75% del valor del material descrit dins del
preu descompost.

14.3.- Presentacié de factures. Les factures han d’arribar amb les seglients dades fiscals
“BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA”, carrer Roc Boronat, 117, 82 planta,
08018, de Barcelona, CIF: A-62320486, com a maxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable
posterior.

Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real
Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernitzacio, millora i impuls de I'is de mitjans
electronics en la gestié de I'lmpost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i
s’hauran de presentar per mitjans electronics. A les factures haura de figurar de manera clara el
numero d’expedient, la descripcio dels serveis i el periode facturat, als camps habilitats.

Veure instruccions de presentacié de la factura electronica al comunicat de data 17/03/2025 en el
seguent enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

14.4.- Forma de pagament. L’abonament de les factures tindra lloc el primer dia de pagament de
BIMSA, que es realitzara dins dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de
modificacié de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials. A la signatura del present Contracte s’haura
d’aportar un certificat de de titularitat bancaria.
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14.5.- Cessio de factures. Per a la cessié o endds de qualsevol certificacio o factura es necessitara
la prévia notificacié fefaent a BIMSA de I'acord de cessid. Aixi mateix, la cessio s’haura de produir
conforme el procediment que consta a la pagina web de BIMSA: Veure 26/10/18 Comunicat.
Tramitacié de cessions de drets de cobrament al seglient enllag:

http://www.bimsa.cat/comunicats/

3.4.- Interés de demora. En el cas de que BIMSA incorregués en mora en el compliment dels
terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran l'interés de demora. El tipus d’interés
de demora que aplicara sera el corresponent a l'interés legal de demora establert a la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

15.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DELS TREBALLS

15.1.- Almenys una setmana abans de la completa finalitzacié de tots els treballs descrits en Plec
de clausules administratives particulars, Projecte, documentacié técnica i en el present Contracte,
el Contractista informara a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA de la data
que proposa per a formalitzar la recepcié. S'entendra que pugui fer-se la recepcié si estan
completament finalitzats tots els treballs a realitzar pel contractista com a conseqiéncia del
present contracte, i de conformitat amb el que s'especifica en el present contracte.

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA fixara la data d'inspecci6é conjunta dels
treballs, prévia a la seva recepcid, dintre dels quinze dies posteriors a la seva finalitzacio, i
designara a la persona o persones que, en el seu nom, han d'efectuar la inspeccié a la qual per
part del Contractista hauran d'assistir representants amb plens poders. De la inspeccié conjunta
dels treballs s'aixecara I'acta corresponent.

En cas que, com resultat d'aquesta inspeccié es consideri que els treballs es troben aptes per a la
seva recepcid, es considerara que en la data indicada pel contractista ha finalitzat I'execucié dels
mateixos. En el termini de 20 dies des de la data d'inspeccié conjunta dels treballs, en el cas que
aquests fossin aptes per a la seva recepcio, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA comunicara per escrit al Contractista que ha rebut els mateixos, fent-se carrec
dels mateixos. A partir d'aquesta data comencgara el termini de garantia establert al present
contracte.

Per a la recepcio seran considerats també les dades i informes establerts durant I'execucio dels
treballs, les proves efectuades pel responsable del contracte i la inspeccid directa dels treballs
realitzats.

15.2.- Quan com resultat de I'esmentada inspeccio conjunta dels treballs i de les dades i informes
complementaris d'aquesta, BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA estableixi
que els mateixos no es troben en bon estat o no s'hagin estat realitzats conforme a les condicions
que regeixen el present contracte, s’aixecara igualment acta en la qual es fara constar les
deficiencies que s'apreciin, i BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA
assenyalara al Contractista un termini per a acabar-los esmentant els defectes observats, donant-li
instruccions precises i detallades a aquest efecte, aixi com el termini maxim per a la seva
execucié. Si passat el termini assenyalat i reconeguts de nou els treballs, no es trobessin
conformes, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA procedira a la finalitzacio i
reparacié en la forma que estimi oportuna, per compte i risc del contractista. En tal suposit, i a
I'efecte de les responsabilitats del Contractista per incompliment de termini, penalitzacions i altres
que siguin procedents, s'entendra com data de conclusio dels mateixos la qual resulti de sumar al
dia que BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA es va fer carrec dels mateixos
per a la seva deguda finalitzacié, un termini igual al que d'acord amb el paragraf precedent,
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hagués concedit el Contractista per a reparar els defectes observats.

Si transcorregut el termini assenyalat i reconeguts de nou els treballs es considerés que els
mateixos es troben aptes per a la seva recepcid, es considerara com data de finalitzacié dels
treballs, a I'efecte de responsabilitats del Contractista per incompliment de termini, penalitzacions i
altres que siguin procedents, la qual resulti d'addicionar a la data indicada pel contractista d'acord
amb l'apartat 1 anterior, el termini emprat per aquest per a rectificar els defectes observats.

15.3.- Efectuada la recepcié dels treballs es procedira seguidament a la liquidacié del contracte
conforme a les condicions econdomiques i de pagament previstes al mateix, en un termini maxim de
sis mesos.

15.4.- De I'esmentat valor de liquidacio es donara trasllat al Contractista per un termini de 15 dies a
fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions que estimi
oportunes. Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio,
es considerara que esta conforme establint-se d'acord amb el valor establert, la corresponent
liquidaci6. Si el Contractista hagués fet alguna  observacio, @ BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA determinara si és atendible total o parcialment per a
I'establiment de la liquidacio.

15.5.- Almenys 60 dies abans d'expirar el periode de garantia, BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA notificara aquest fet al contractista i es procedira en el
termini maxim d'un mes a la finalitzacié d'aquest periode, si es trobessin els treballs realitzats en
perfecte estat, a formalitzar la corresponent acta de la finalitzacié del periode donant-se per acabat
aquest.

16.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS SUBMINISTRAMENTS

16.1. BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA podra ordenar en qualsevol
moment, la suspensié d'una determinada part o del conjunt dels treballs. En el cas de suspensio
dels treballs el contractista no tindra dret a percebre indemnitzacié alguna.

16.2. Si la suspensio6 fos total, una vegada transcorregut un termini de 1 any, el Contractista tindra
dret a la resolucié del Contracte, i una indemnitzacio del 3% de preu (IVA exclos) dels treballs que
quedin per executar.

17.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Durant el termini de garantia que es fixa en 5 anys a comptar des de la recepcio del
subministrament i instal-lacié, el Contractista sera responsable d'executar tota classe de
correccions i reparacions que BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA consideri
necessaries perqué els elements subministrats compleixin totalment en el moment del certificat del
final de periode de garantia les condicions técniques requerides i d'execucid. Sera aixi mateix
responsable de la conservacié dels elements subministrats, llevat del referent a I'explotacié normal
de la instal-lacio.

El Contractista podra disposar d'una organitzacié especifica per a portar a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades. Si el contractista no complis els terminis i les condicions per a
la conservaci6 i funcionament, BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, prévia
comunicacié per escrit al contractista, podra encarregar directament aquests treballs a altres
empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i Iimport dels treballs executats, siguin pel
contractista, siguin per altra empresa, seran sempre a carrec del contractista.

18. RESOLUCIO | RECISSIO

18.1.-BIMSA podra resoldre el Contracte per les causes seglents:
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- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la personalitat
juridica de la societat contractista.

- La dissolucié o extinci6 de BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, qualsevol
que sigui la causa en tals suposits.

- L'embargament de béns utilitzats en els treballs o destinats a aquests.
- El mutu acord entre Barcelona d’'Infraestructures Municipals, SA i el contractista.
- La no formalitzacioé del contracte en termini

- La demora, per causes imputables al Contractista, en més de deu dies, el termini total d'execucié
dels treballs.

- Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions facultatives
que regeixen l'execucio dels treballs.

- L’incompliment de les condicions especials d’execucio del contracte que se’ls hi hagi atribuit el
caracter d’obligacions contractuals essencials.

- La suspensié de la iniciaci6 dels treballs per un termini superior a sis mesos per part de
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA.

- La suspensi6 definitiva o temporal dels treballs per un termini superior a vuit mesos, acordada
per BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA.

- Les modificacions del contracte que representin una alteracié substancial del projecte inicial.
- Aquelles altres que expressament es diguin a aquest contracte.

- La dissolucié o extincié de la societat adjudicataria, qualsevol que siguin les causes d’aquest
suposit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolucié derivada d'un procés
d'escissio, aportacié o transmissio d'empreses o branques d'activitat de les mateixes establert a la
present clausula.

- La impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats o la possibilitat veritable
de qué es pugui produir una lesié greu a linterés public en cas de qué es continui executant la
prestacié en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el contracte de conformitat al
LCSP. Si es resol el contracte per aquestes circumstancies, el contractista tindra dret a una
indemnitzacié de I' 3% de I'import de la prestacié deixada de realitzar, excepte que la causa sigui
imputable al contractista.

En aquests suposits, fins que no es formalitzi el nou contacte, el contractista quedara obligat, en la
forma i amb 'abast que determini 'érgan de contractacid, a adoptar les mesures necessaries per
raons de seguretat, o indispensables per evitar un greu trastorn al servei public o la ruina d’alld
construit o fabricat. A falta d’acord, la retribucié del contractista es fixara a instancia d’aquest per
I'érgan de contractacid, un cop conclosos els treballs i prenent com a referéncia els preus que
serviren de base per a la celebracié del contracte. El contractista podra impugnar la decisié de
I'érgan de contractacio que resoldra el que procedeixi en el termini de 15 dies habils.

- En cas que el contractista iniciés un procés d'escissio, aportacié o transmissié d'empreses o
branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogacié per no reunir l'entitat a la
qual s'atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries o que les diverses societats
beneficiaries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la que provinguin el
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patrimoni, empreses o branques segregades, no es responsabilitzin solidariament amb aquella de
I'execucio del contracte, es resoldra el present contracte, considerant-se a tots els efectes com un
suposit de resolucié per culpa de I'adjudicatari.

18.2.- La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a la clausula 18.1.tindra efectes
immediats des de la seva comunicaci6 fefaent per una de les parts, sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part.

Decidida la resolucio per part de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, es comunicara per
escrit al Contractista, el qual estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes
des de la recepcid de la notificacio de la decisi6 de la resolucié per part de Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA. Ni I'existéncia de questions econdmiques per resoldre ni la
manca de liquidacié de I'obra ni altres questions, podran justificar el no abandé de I'obra en aquest
termini.

Una vegada comunicada la resolucié per part de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA, aquest podra continuar els treballs immediatament pel procediment que estimi
més convenient.

A tal fi, BARCELONA D’'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA tindra a més dret a disposar de
les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel Contractista amb obligacié de lliurament per part
d’ aquest. A tal efecte es faculta a BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA per
prendre per si mateixa possessié de tot alld, sempre que -en tot o en part- li convingui per a la
continuacié6 dels treballs, disponibilitat que a |lliure decisi6 de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, es formalitzara a titol d'adquisicié o d'arrendament
amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo en mans del contractista que continués els treballs.
En uni altre cas, i a falta d’acord entre les parts, es fara amb valoracié contradictoria, i recorrent,
mitjangant el procediment arbitral previst en aquest Contracte en defensa dels seus drets i amb
igual vigéncia i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per BARCELONA
D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA en tant no es resolguin definitivament les
discrepancies.

No obstant I'exposat anteriorment, i quan la causa de resolucié sigui la mort o incapacitat
sobrevinguda del contractista individual, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA podra acordar
la continuacio del contracte amb els seus hereus o] successors.

La declaracio d’insolvéncia en qualsevol procediment, i en cas de licitacid, 'obertura de la fase de
liquidacid, donara sempre lloc a la resolucié del contracte. En el cas de declaracio de licitacio, i
entretant no s’hagi produit I'obertura de la fase de liquidacio, Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA, potestativament, continuara el contracte si el contractista presta les garanties
suficients, a judici d’aquest, per a la seva execucié.

18.3.- La resolucié del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 18.1
produira els seglents efectes:

a) La resolucié del contracte donara lloc a la comprovacid, medicio i liquidacié dels treballs
realitzats de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del
contractista., independentment de les rebaixes percentuals a qué donés lloc l'aplicacié de les
penalitzacions recollides en aquest contracte i de les condicions de pagament acordades.

b) Quan el contracte es resolgui per causes imputables al contractista, aquest haura d'indemnitzar
a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, els danys i perjudicis ocasionats. La indemnitzacio
es fara efectiva, en primer terme, sobre la garantia que al seu cas, s’hagués constituit, sense
perjudici de la subsisténcia de la responsabilitat del contractista en el que es refereix 'import que
excedeixi de la garantia prestada.
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¢) Quan el contracte es resolgui en el suposit de suspensié de la iniciacié dels treballs per part de
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA per un termini superior a sis mesos, el contractista
tindra dret a percebre per tots els conceptes una indemnitzacié del 3 per 100 del preu
d’adjudicacio.

d) Quan el contracte es resolgui en el suposit de suspensié dels treballs iniciats per un termini
superior a vuit mesos, el contractista tindra dret al 3 per 100 del preu dels treballs deixats de
realitzar en concepte de benefici industrial. S’entenen per treballs deixats de realitzar els que
resultin de la diferéncia entre els establerts en el contracte primitiu i les seves modificacions, i les
que fins a la data de notificacié de la suspensié s’haguessin executat.

e) Quan el contracte es resolgui en el supdsit que no s’hagi formalitzat el mateix en el termini
establert, s’estara al seglent:

1.- Quan sigui per causes imputables al contractista, aquest haura d’indemnitzar a Barcelona
d’Infraestructures Municipals, SA els danys i perjudicis ocasionats i la indemnitzacié es fara
efectiva, en primer terme, sobre la garantia provisional i/o definitiva que al seu cas, s’hagués
constituit, sense perjudici de la subsisténcia de la responsabilitat del contractista en el que es
refereix I'import que excedeixi de la garantia prestada.

2.- Quan sigui per causes imputables a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, aquest
haura d’'indemnitzar al contractista els danys i perjudicis ocasionats.

a) Quan el contracte es resolgui per causes imputables a Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA, aquest haura d'indemnitzar dels danys i perjudicis ocasionats al contractista.

b) Quan el contracte es resolgui per acord de les parts, els drets d’aquests s’estipularen entre
elles.

18.4.- BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, podra, en qualsevol moment,
rescindir el Contracte per la seva lliure determinacid, mitjangant I'abonament al Contractista de
l'import dels treballs executats i dels materials aplegats i, a més, I'3 per 100 del preu dels treballs
deixats de realitzar en concepte de danys i perjudicis. S’entenen per treballs deixats de realitzar
les que resultin de la diferéncia entre les establertes en el contracte primitiu i les seves
modificacions, i les que fins a la data de notificacié de la suspensié s’haguessin executat.

Aixi mateix, en aquest suposit de rescissid unilateral del Contracte per part de BARCELONA
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, haura de tornar-se al Contractista la garantia
definitiva dins del termini maxim de trenta dies des de la data de rescissio, llevat que existeixin
causes contractuals justificades per denegar aquesta devolucio.

19.- CONFIDENCIALITAT

El contractista esta obligat al deure de secret i a respectar el caracter confidencial respecte de tota
aquella informacio, dades o antecedents que, no essent publics o notoris, estiguin relacionats amb
I'objecte del contracte o en tingui coneixement amb ocasi6 del mateix, o que aixi expressament li
indiqui I'entitat, o que per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de
confidencialitat es mantindra durant un termini minim de 5 anys.

L’incompliment d'aquesta clausula donara dret a BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES
MUNICIPALS, SA a una indemnitzacio pel perjudici causat.

20.- CRITERIS DE REBUIG DELS ELEMENTS DE MOBILIARI

Els Arquitectes Redactors es reserven el dret de rebuig de peces que no compleixin els criteris
técnics i de disseny, alguns dels quals sén:
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Defectes visibles en els materials.

No correspondéncia entre el model ofert i el subministrat (model, color, material, etc)
Porositat de les peces, en el seu cas.

Superficie final irregular, en el seu cas.

Qualsevol deficiencia o diferencia entre el model contractat i el subministrat

®Pa0CD

En aquests casos, el Contractista estara obligat a restituir els elements de mobiliari afectats
novament sense cap cost o despesa addicional per BIMSA dins del termini atorgat a tal efecte per
la Direccio de subministrament.

21.- REGIM JURIDIC

El Contracte queda subjecte a la legislacié civil, mercantil i processal espanyola.
Per resoldre qualsevol discrepancia resultant de la interpretacié o execucié del present Contracte,

ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdiccio civil i competéncia dels jutjats i tribunals
de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

| perqué consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present
Contracte, a la ciutat i data indicades en el seu encapgalament.

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES COMERCIAL CONTEL,SA
MUNICIPALS, SA
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