
  

 

ANNEX 8 
RÈGIM D’INCOMPLIMENTS I APLICACIÓ DE 
PENALITATS  
 
Els materials objecte d’aquesta licitació són essencials en tot procediment assistencial 
perquè tenen la finalitat de coadjuvar tant als professionals com als propis pacients dels 
centres sanitaris que gestiona l’ICS i també dels centres adherits. 
 
El compliment defectuós o l’incompliment de les condicions establertes als plecs pot 
representar un perill per al procediment assistencial i d’atenció al pacient. 
 
1. Supòsits d’incompliments 
 

I. Incompliment de les condicions especials i les clàusules essencials del 
contracte 

 
S’entén que s’ha incorregut en un incompliment de les condicions especials i 
essencials del contracte, establertes a l’annex 7, quan l’òrgan de contractació 
identifiqui que l’empresa contractista està incursa en qualsevol de les 
circumstàncies allà determinades. 

 
En qualsevol cas, s’entendrà que les clàusules i condicions definides al plec de 
clàusules administratives particulars, a l’annex de condicions especials i 
essencials d’execució, a l’annex de condicions específiques del contracte, a 
l’annex de règim d’incompliments i les establertes d’acord amb el que assenyala 
l’article 202 de la LCSP són infraccions greus. 

 
II. La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 

contracte imputable a l’empresa contractista. 
 

III. La resistència als requeriments efectuats per l’ICS, o la seva inobservança en 
l’execució del contracte.  

 
IV. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan 
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.  

 
V. La no disposició del sistema EDI establert al plec de prescripcions tècniques abans 

de la formalització del contracte. 
 

VI. El falsejament de les prestacions consignades pel contractista a la factura. 
 
 
2. Efectes d’incórrer en algun dels supòsits anteriors. 
 
Independentment de l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis que, en el seu cas, 
s’originin, l’ICS podrà acordar aplicar els següents efectes.  
 



  

 

 
2.1. Aplicació de penalitats 
 
2.1.1. Aplicació de penalitats econòmiques 
 
Per endarreriment en l’entrega de l’obra, sempre i quan no estigui justificat i aprovat per 
la Direcció d’Obra, es penalitzarà econòmicament amb el 0,002 de l’import total de l’obra 
per cada dia laborable d’endarreriment respecte al dia d’adjudicació. Aquesta 
penalització serà automàtica a partir del dia de finalització de l’obra d’acord amb l’indicat 
a la oferta i el certificat final d’obra (sense tenir en compte l’entrega de documentació 
As-built). 
 
Per endarreriment en l’inici de l’obra es cobrarà una penalització del 0,002 de l’import 
total de l’obra per cada dia laborable d’endarreriment. 
 
Tindrem penalitzacions lleus (2%), greus (5%) i molt greus (10%) respecte l’import 
d’adjudicació de l’obra. 
 
Lleu: 

- Canvis de material i/o de qualitat inferior a l’especificada al plec sense l’aprovació 
de la direcció d’obra corresponent a un material que representa un import del 
pressupost del projecte inferior al 5%. 

- Endarreriment per cada 10 dies laborables en l’entrega de la documentació. Per 
cada parell de setmanes d’increment s’anirà sumant una altra penalització lleu 
fins que s’esgoti el 10 % pendent de certificar per a la documentació AS-built. 

- Endarreriment per cada dia laborable en l’entrega de pressupostos de 
modificacions de projecte dictats per la Direcció d’Obra. 

 
Greus: 

- Canvis de material sense l’aprovació de la direcció d’obra corresponent a un 
material que representa un import del pressupost del projecte inferior al 10%. 

 
Molt greus: 

- Canvis de material sense l’aprovació de la direcció d’obra corresponent a un 
material que representa un import del pressupost del projecte igual o superior al 
10%. 

- Canvi de personal assignat (cap d’obra i encarregat) per a la realització dels 
treballs sense aprovació prèvia per part de la Direcció d’Obra. 

 
2.1.2. Resolució anticipada del contracte 
 
L’òrgan de contractació podrà acordar la resolució anticipada del contracte quan, per 
causes imputables al contractista, incompleixi l’obligació principal del contracte, 
entenent-se, en tot cas, que s’està en aquest supòsit quan s’incompleixin les obligacions 
essencials i especials definides als plecs.  
 
Efectes de la resolució anticipada del contracte 
 
La resolució anticipada del contracte representa, a tot els efectes, l’incompliment de les 
condicions acordades en el contracte i per tant, un supòsit de la declaració de prohibició 
de contractar, d’acord amb l’article 71.2.c de la LCSP. 



  

 

 
La declaració per part de l’òrgan de contractació de la prohibició de contractar, només 
serà aplicada quan: l’incompliment sigui greu i existeixi dol, culpa o negligència per part 
de l’empresa contractista. 
 
També li seran aplicades les penalitats que s’han definit prèviament en els apartats 
anteriors. 
 
La prohibició de contractar que declari l’òrgan de contractació només tindrà efecte sobre 
els béns objecte de la resolució anticipada del contracte que ha provocat la prohibició 
de contractar i dins de l’àmbit de l’òrgan de contractació. 
 
En la mateixa resolució on es declari la prohibició de contractar es determinarà la seva 
durada, la qual, no podrà excedir de tres anys, a comptar des de la data de notificació a 
l’empresa contractista. 
 
Excepcions als efectes de prohibició de contractar 
 
La condició d’estar en prohibició de contractar per part d’una empresa haurà de ser 
declarada per aquesta,  al DEUC o bé en declaració responsable, en cas que es presenti 
a noves licitacions de l’ICS que tinguin el mateix objecte contractual de manera 
expressa. En aquests casos, per tal d’admetre l’empresa en la nova licitació, la mesa de 
contractació o si no hi ha, l’òrgan de contractació, sol·licitarà la presentació, en la nova 
licitació, de les mesures que hagi establert l’empresa en prohibició de contractar per a 
garantir que els motius que la varen causar ja han estat resolts. 
 
De comprovar-se que les causes que varen causar la prohibició de contractar han estat 
resoltes, l’òrgan de contractació emetrà una resolució de revocació de la prohibició de 
contractar. 
 
3. Reincidència  
 

La comissió de dos incompliments en el termini de dos mesos, podrà tenir com a 

conseqüència la resolució anticipada del contracte. 

4. Procediments 
 
Tant en l’aplicació de penalitats com en la resolució anticipada del contracte l’òrgan de 
contractació instruirà un expedient administratiu on es recolliran tots els fets i acords en 
relació al/s incompliment/s de l’empresa contractista. 
 
En tot cas es, donarà audiència a l’empresa contractista, i es procedirà d’acord amb 
l’article 191, 195 i 211 de la LCSP. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació posaran fi a la via administrativa i seran 
executius immediatament. 
 
Un cop solucionada la causa que va suposar la incoació de l’expedient administratiu, 
l’empresa contractista haurà d’emetre el corresponent avís de restabliment de les 



  

 

obligacions contractuals mitjançant correu electrònic a l’òrgan de contractatació. Fins 
que no es registri aquest avís les penalitats continuaran tenint els seus efectes. 
 
S’entendrà finalitzat l’expedient administratiu un cop realitzat l’avís de restabliment de 
les obligacions de l’empresa contractista.  
 
Si s’acorda la resolució anticipada del contracte, l’expedient administratiu s’entendrà 
finalitzat amb la notificació de dita resolució. 
 
Aplicació de penalitats econòmiques 
 
L’aplicació de les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quanties 
que, en concepte d’abonament total o parcial, s’hagin de realitzar a l’empresa 
contractista. 
 
 
Resolució anticipada del contracte 
 
És l’òrgan de contractació qui acordarà la resolució anticipada del contracte un cop 
finalitzat el tràmit d’audiència sense que hagi hagut oposició de l’empresa contractista. 
En aquest acord s’indicarà, en tot cas, pronunciament exprés sobre la procedència o no 
de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia que, si s’escau, hagi estat 
constituïda, la declaració de prohibició de contractar, si escau, i la seva durada. 
 
En el cas que l’empresa contractista formuli oposició l’expedient administratiu finalitzarà 
amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. 
 
Al temps d’incoar-se l’expedient administratiu de resolució del contracte es podrà iniciar 
el procediment per a l’adjudicació d’un nou contracte, si bé l’adjudicació d’aquest 
quedarà condicionada a la terminació de l’expedient administratiu de resolució.  
 
La tramitació en els dos procediments serà el d’urgència. 
 
Fins que es formalitzi el nou contracte, el contractista restarà obligat, en la forma i amb 
l’abast que determini l’òrgan de contractació, a adoptar les mesures necessàries per 
raons de seguretat, o indispensables per evitar un greu trastorn al servei públic. 
 
Quan el contractista no pugui garantir les mesures indispensables que estableix el 
paràgraf anterior, l’ICS podrà intervenir garantint la realització amb els seus propis 
mitjans o a través d’un contracte amb un tercer. En qualsevol cas, aquesta circumstància 
s’ajustarà a les màximes garanties de transparència. 


