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RESOLUCIÓ, per la qual s’aprova l'adjudicació de la contractació de l'obra amb expedient 
núm.  2509DE02.  
  
  

ANTECEDENTS 
  
  
 Primer.  Finalitzat el procés de valoració i puntuades totes les propostes presentades 
d’acord amb els criteris indicats al plec de clàusules administratives particulars i tècniques,  
la Mesa de contractació  va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació de l'obra 
referenciat al licitador SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A.. 
 
Segon. L’òrgan de contractació va autoritzar la proposta d’adjudicació, facultant a la 
Secretaria de la Mesa a requerir al licitador proposat com a adjudicatari l’enviament de la 
documentació justificativa prèvia a la formalització del contracte, i en cas que aquesta fos 
correcta i enviada en el termini indicat, a resoldre l’adjudicació en favor de l’adjudicatari 
proposat. 
  
 Tercer. SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A.,  va enviar en el 
termini indicat la documentació justificativa sol·licitada i correctament complimentada. 
 
  
En consideració als anteriors antecedents es Resol que, 
  

  
Primer. Havent estat facultat prèviament per l’òrgan de contractació, s’adjudica la 
contractació de l'obra de l’expedient núm. 2509DE02  a SERVEIS INTEGRALS DE 
MANTENIMENT RUBATEC, S.A.. 
  
Segon.           Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu, que serà el competent per resoldre las qüestions relatives a 
l’adjudicació  del contracte.      
  
  
El recurs contenciós administratiu s’interposarà davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en 
el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acte impugnat, sens 
perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.  
  
  
 
 
 
 
 
 
Secretaria de la Mesa de Contractació 
  
Sant Joan Despí, 18 de novembre de 2025 
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INFORME REFERENT AL PROCEDIMENT DE VALORACIÓ 
 

- EXPEDIENT NÚM. 2509DE02 – 
 
 
1. EMPRESES LICITANTS 
 
S’ha rebut oferta dels següents licitadors: 
 

• AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U.  (en endavant “AXER”) 

• SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A (en endavant 

“RUBATEC”) 

 
 
2.- VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 
La Mesa de contractació es va reunir el dia 10 d’octubre un cop acabat el termini de 
presentació d’ofertes per obrir els fitxers corresponents al projecte tècnic i a l’oferta 
econòmica. 
 
 
3.- CONCEPTES A VALORAR 
 
S’han valorat les propostes presentades d’acord amb els criteris estipulats a la clàusula 7 del 
clàusula setena del Plec: 
 

B) Valoració dels criteris de valoració subjectiva (Fins a 30 punts):  

  

B.1 Equip professional que aporta el licitador per l’execució del projecte. (Fins a 10 

punts).  

  
 Es farà una proposta de l’equip professional que dirigirà l’execució del projecte 

per part del contractista. Es poden definir fins a quatre perfils:  
  

• Direcció d’obra civil (fins a 2 punts).  
• Direcció d’instal·lacions (fins a 3 punts).  
• Encarregat presencial d’obra (fins a 3 punts).  
• Especialista en PCI (fins a 1 punts). 
• Especialista en enllumenat escènic (fins a 1 punt). 

  
 Cada perfil pot obtenir fins el màxim de punts tot just indicats en funció de la 

formació i experiència que demostrin les persones proposades.  
 

B.2  Planificació general de les obres. (Fins a 15 punts).  

  
 Es farà una planificació general i detallada de la fase d’execució del projecte. 

D’aquesta planificació es valoren dos conceptes:  
  

a. Qualitat de la planificació (fins a 5 punts): Es puntuarà la qualitat de la 
planificació feta entre 0 i 5 punts tenint en compte aspectes com són el 
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realisme(factibilitat), la coherència, la versemblança, o que no tinguin 
mancances rellevants. Les ofertes que no donin una informació de la 
planificació completa que s’ajusti a la demanada seran descartades. 
   

b. Durada de l’execució  del projecte resultant (fins a 10 punts): es comptarà, 
en setmanes, des de l’acta de replanteig fins l’acta de final d’obra. 
S’atorgaran punts a aquells licitadors que es comprometin a reduir el 
termini de lliurament del projecte respecte les 22 setmanes màximes 
estipulades en el plec tècnic.   

  
 La durada total del projecte es comptarà per setmanes des de l’endemà de 

la  data de l’acta de replanteig fins a la data de l’acta de final d’obra, i 
s’atorgaran punts al licitador segons la taula següent en base a la durada 
a la què es comprometi:   

   

Execució en 36 setmanes:     0 punts   

Execució en 35 setmanes:     2 punts   

Execució en 34 setmanes:     4 punts   

Execució en 33 setmanes:     6 punts   

Execució en 32 setmanes:     8 punts   

Execució en 31 setmanes:   10 punts   

 

 

c. Compromisos dels fabricants (CF) (fins a 2,50 punts): El licitador podrà 
aportar fins a tres cartes de compromís dels fabricants dels equips a 
instal·lar corresponents a: 

• Maquinaria de Climatització  

• Quadres de Distribució Elèctrics 

• Sistema de Protecció Contra Incendis  

Aquestes cartes de compromís han d’indicar el termini màxim de 

lliurament dels equips un cop fet l’encàrrec en ferm del licitador. Aquests 

compromisos han de ser compatibles amb la planificació de l’obra.  

Per valorar aquest criteri es tindrà en compte: 

c.1)  El número de cartes presentades. Cada carta de compromís tindrà 

un valor de 1/3.  
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 El factor CC serà el número total de cartes de compromís 

presentades. Pot valdre com a màxim 1 si s’aporten les tres cartes.  

c.2)  Qualitat de la carta de compromís (Q%) 

Es valoraran aspectes com ara la claredat explícita en l’exposició del 

termini màxim de lliurament dels equips, la seva correlació i compatibilitat 

amb la planificació real de l’obra. 

La puntuació final (CF) s'obtindrà  aplicant la fórmula:  

CF = 2,5 x Q% x CC 
 

B.3. Mesures per la minimització de molèsties i riscos a la resta d’usuaris de l’edifici 
en l’execució de les obres. (Fins a 5 punts).  

  
Es farà una descripció de les mesures destinades a minimitzar l’impacte de les obres i les 

seves conseqüències en el funcionament general de l’edifici i els seus usuaris. Es valoraran 

positivament aquelles mesures que justifiquin el mínim impacte de les obres sobre els 

usuaris. Indicar que habitualment l’impacte més rellevant es degut al soroll percebut pels 

usuaris de l’edifici i a la logística d’obra i dels moviments de materials que afecten el 

normal funcionament de l’edifici. Pel que fa al soroll, en cap cas s’acceptarà que aquest 

afecti a programes en directe que surten per antena.  

  
Les memòries propostes que no s’ajustin al format o als requeriments demanats en un o més 

dels seus punts (o que ometin un o mes apartats) quedaran excloses de la valoració i suposaran 

la desqualificació de l’oferta. Dita exclusió es justificarà de manera adequada mitjançant un 

informe tècnic.  
 

Valoració de les propostes:  
 
Les propostes es valoraran de millor a pitjor en funció de les seves característiques, de 
la seva major adequació a l’execució de l’objecte del contracte i de la seva comparació 
amb la resta d’ofertes.  
 
A les ofertes se’ls assignarà una qualificació entre 0 i 10 i se’ls atorgarà els punts que, 
per ponderació, els correspongui d’acord amb la fórmula:  
 

P = N·(Ov/10) 
 
on P és la puntuació a obtenir, N és la puntuació màxima del criteri, Ov és la qualificació 
entre 0 i 10 assignada a l’oferta que s’està puntuant i 10 és la qualificació màxima. 

 
 
4.- VALORACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTIVA.  
 

1. Equip professional que aporta el licitador per l’execució del projecte. (Fins a 10 punts). 
 
Els 2 licitadors presenten estructures organitzatives adequades i especifiquen 
clarament quins són els diferents perfils professionals que s’implicaran en el projecte, 
les funcions que s'esperen de cada perfil, així com la manera com s’organitzaran els 
diferents equips professionals.  
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Pel que fa als perfils que composen l’equip que son objecte de valoració, es reben 
les següents propostes de  perfil: 
  

• Direcció d’obra civil: 
 
AXER presenta per aquest perfil una persona amb formació d'Arquitectura 
Tècnica i mes de 5 anys d'experiència assumint les funcions de direcció d'obra 
civil en projectes de gran pressupost.  
 
De forma anàloga, RUBATEC també presenta per aquest perfil una persona 
amb la mateixa formació i similars anys d'experiència en projectes d'un volum 
similar.  
 
En conseqüència, es considera que les persones proposades compleixen amb 
els requisits en quant a perfil, formació i experiència.  Per aquests motius 
valorem que els perfils presentats com a cap d’obra per AXER i RUBATEC son 
convenients per aquest projecte, i reben una valoració de 10 , que un cop 
aplicada la fórmula proporcional, corresponen a 2 punts, en aquest apartat 
 

• Direcció d’instal·lacions:  
 
AXER presenta per aquest perfil una persona amb formació d'Enginyeria 
Tècnica Industrial i mes de 10 anys d'experiència assumint les funcions de 
direcció d'instal·lacions en projectes de gran pressupost.  
 
De forma anàloga, RUBATEC també presenta per aquest perfil una persona 
amb similar formació (graduat en Enginyeria Mecànica) i similars anys 
d'experiència en projectes  (+10) d'un volum similar.  
 
En conseqüència, es considera que les persones proposades compleixen amb 
els requisits en quant a perfil, formació i experiència.  Per aquests motius 
valorem que els perfils presentats com a direcció d'instal·lacions per AXER i 
RUBATEC son convenients per aquest projecte, i reben una valoració de 10, 
que correspon a 3 punts en aquest apartat. 
 

• Encarregat presencial d’obra: 
 
AXER presenta per aquest perfil una persona amb experiència sobrada com a 
cap d'obra i titulació equivalent a CFGM. S'aporten també diversos cursos de 
PRL en construcció, competència professional com a frigorista i operació de 
plataformes mòbils, i més de 5 anys d'experiència assumint les funcions 
d'encarregat presencial d'obra. 
 
RUBATEC per la seva banda presenta per aquest perfil una persona amb 
formació en CFGS (Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids), superior a l'anterior, i 
formacions complementàries en PRL i frigorista, també amb un número similars 
anys d'experiència com a encarregat presencial d'obra.  
 
En conseqüència, es considera que les persones proposades compleixen amb 
els requisits en quant a perfil, formació i experiència.  
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Per tots aquests motius, AXER obté una valoració de 8 punts i RUBATEC de 
10 punts. 
 

• Especialista en PCI:  
 
AXER presenta per aquest perfil una persona amb formació com a Tècnic 
Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics, Tècnic Superior en 
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i Tècnic Superior en Equips i 
Instal·lacions Electrotècniques,  formació complementada amb cursos 
específics en matèria de Protecció Contra Incendis.  Aquest professional 
presenta mes de 5 anys d'experiència assumint les funcions de i gestionat 
projectes amb instal·lació de sistemes de telegestió i PCI.  
 
De forma anàloga, RUBATEC presenta per aquest perfil una persona amb 
similar formació (FP II Electrònica), també amb formació complementària 
específica en PCI, i similars anys d'experiència en projectes on les instal·lacions 
de PCI han tingut un pes important.  
 
En conseqüència, es considera que les persones proposades compleixen amb 
els requisits en quant a perfil, formació i experiència.  Per aquests motius 
valorem que els perfils presentats com a especialista en PCI per AXER i 
RUBATEC son convenients per aquest projecte, i reben una de 10 que 
correspon a 3 punts aquest apartat 
 

• Especialista en enllumenat escènic: 

 
AXER presenta per aquest perfil una persona amb formació en Enginyera 
Tècnica en Imatge i So, i una dilatada experiència com en el sector audiovisual.  
Aquesta persona es d'una empresa diferent a AXER, i es presenta una carta de 
compromís de col·laboració d'ambdues empreses per aquest projecte.  
 
Per la seva banda, RUBATEC presenta per aquest perfil una persona amb 
similar formació (Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions), amb dilatada 
experiència en instal·lacions elèctriques i d'enllumenat i vialitat.  
 
En conseqüència, es considera que les persones proposades compleixen amb 
els requisits en quant a perfil, formació i experiència, però que el perfil proposat 
per AXER es més específic i s'adequa més a les necessitats del projecte en 
quant a enllumenat escènic.   
 
Per tots aquests motius, AXER obté una valoració de 10 i RUBATEC de 6, que 
correspon a 1 i 0,6 punts respectivament. 

 
El resum de les puntuacions dels licitadors en quest criteri és:  
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Direcció Obra 

Civil 
Direcció      

Instal·lacions  
Encarregat 

Presencial   
Especialista 

PCI 

Especialista 

Enllumenat 

Escènic 

Val Punts Val Punts Val Punts Val Punts Val Punts Puntuació  

AXER 10 2 10 3 8 2,4 10 1 10 1 9,4  

RUBATEC 10 2 10 3 10 3 10 1 6 0,6 9,6  

 
2. Planificació general de les obres. (Fins a 15 punts) 
 

a)  Qualitat de la planificació. (Fins a 2,5 punts). 
 

Tant AXER com RUBATEC donen una informació de la planificació en fases que és 
completa i s’ajusta a la demanada, amb cronogrames realistes (Gantt i Pert) i 
coherents de les diferents tasques, on es determina clarament el temps d’execució, 
l’organització temporal i dels espais de l’obra, les dependències i  solapaments entre 
activitats, les fites principals i la criticitat de les tasques.   
 
AXER i RUBATEC mostren a les memòries tècniques que entenen la necessitat de 
dividir les tasques per zones d'actuació i per tipologia d'actuació, assignant les 
tasques a unitats d'obra (equips + eines/maquinària), cosa que permet definir una 
seqüència lògica d'activitats (que ambdós licitadors detallen amb escreix), identificar 
el camí crític del projecte, paral·lelitzar feines en la mesura del possible, i assegurar 
el compliment obligatori del compromís adquirit de 31 setmanes d'execució d'obra.  
 
AXER i RUBATEC proporcionen taules amb càlculs de rendiments i durades corregits 
en base a l’experiència pròpia i a l’estudi del projecte aportat per aquesta licitació, 
que són la base sobre la quall s’ha planificat el pla de treball. Les durades de les 
tasques es reflecteixen també en els Diagrames de Gantt que s’adjunten a les 
propostes. Comentar, en aquest aspecte, que en ambdós casos es detalla a 
abastament els amidaments, rendiments i recursos humans de les diferents tasques. 
 
D'altra banda, ambdós licitadors entenen i integren perfectament les peculiaritats mes 
rellevants d'aquest projecte en concret: la remodelació complerta del plató 6, la 
necessitat innegociable de mantenir el plató 8 i passadís adjacent en servei durant 
tot el projecte, els requeriments d'aïllament acústic dels controls D i E i de les sales 
del pool de serveis, la necessitat de dotar els controls D i E amb un sistema d'extinció 
d'incendis, l'establiment d'una climatització provisional pel plató 8, l'eliminació de 
fibrociment i la substitució de les màquines de clima a la coberta, i les intervencions 
necessàries en la sala de dimmers i la zona de pre-muntatge del CEI. 
 
En quant a diferències entre ambdues empreses, que fan que la valoració no sigui de 
10 punts sobre 10: 

• AXER dona major detall dels horaris (defineix diferents horaris laborals per 
cada tipus d'activitat associada a l'obra) i dates (identifica els dies festius i els 
contempla com a inhàbils a la planificació), i proposa com a millora 
organitzativa implementar una metodologia de planificació i seguiment 
avançada anomenada Lean Construction.  

• Per la seva banda, RUBATEC detalla mes específicament el personal i la 
maquinària (model i marca) associats a les unitats d'obra, i afegeix com a 
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propostes de millora organitzatives una planificació dels materials (tant pel 
que fa de l'aprovisionament com a la retirada de materials i residus) i una 
proposta de procés d'elecció de subministradors i subcontractistes concreta 
i detallada, per tipologia de tasca constructiva. 

 
Per tots aquests motius, AXER obté una valoració de 8 punts i RUBATEC de 8 
punts. 
 
La puntuació obtinguda pels licitadors en aquest criteri és: 
 

 Valoració Punts 

AXER  8  2 

RUBATEC 8 2 

 
b) Durada de l’execució  del projecte resultant (fins a 10 punts): 
 
En quant al compromís respecte el temps d’execució, els 2 licitadors es comprometen 

a enllestir el projecte en un termini de 31 setmanes, fet pel qual AXER i RUBATEC 

reben la màxima puntuació en aquest apartat, 10 punts.  

 
La puntuació obtinguda pels licitadors en aquest criteri és: 
 

 Valoració Punts 

AXER  10 10 

RUBATEC 10 10 

 
c) Compromisos dels fabricants (CF) (fins a 2,50 punts): 
 

c.1)  El número de cartes presentades (CC). 
 
 Tots 2 licitadors aporten 3 cartes de compromís de subministrament en temps 

del material crític del projecte pel que fa als equips de climatització, quadres 
de distribució elèctrics i elements del sistema de protecció contra incendis.  
Per aquest motiu es corrobora pels 2 licitadors el compromís del 
subministrament i el factor multiplicatiu CC = 1. 

 
c.2)  Qualitat de la carta de compromís (Q%) 
 
 En el cas d'AXER, les cartes dels fabricants especifiquen terminis de 

lliurament quantificats en setmanes, cosa que clarifica els temps dels 
subministraments i permet validar que aquests concorden amb la planificació 
presentada. Per aquest motiu es AXER rep una qualificació de 100% en 
aquest apartat. 

 
En el cas de RUBATEC, les cartes dels fabricants de PCI sí que proporcionen 
terminis de lliurament específics, mentre que les cartes de maquinària de 
climatització i dels quadres de distribució elèctrics no donen terminis de lliurament 
concrets; en el primer cas només es garanteix una col·laboració del 
subministrament de materials i en el segon cas en s'indica que el proveïdor del 
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licitador es compromet a respectar els terminis màxims de lliurament indicant que 
son compatibles amb la planificació de l'obra. El fet que no s'especifiqui uns terminis 
de lliurament concrets per cada un dels components de climatització i quadres 
elèctrics impossibilita fer una correlació directa entre les cartes de compromís i la 
compatibilitat amb la planificació real de l’obra. Per aquest motiu es RUBATEC rep 
una qualificació de 70% en aquest apartat. 

  
La puntuació obtinguda pels licitadors en aquest criteri és: 
 

 Punts CC Q% Punts 

AXER  2,5 1 100% 2,5 

RUBATEC 2,5 1 70% 1,75 

 
3.  Mesures per la minimització de molèsties i riscos a la resta d’usuaris de l’edifici en 

l’execució de les obres. (Fins a 5 punts): 
 
Tant AXER com RUBATEC es comprometen a aplicar les següents mesures 
correctives per la minimització de molèsties i riscos sobre els usuaris de l'edifici: 

• Instal·lació d'una màquina provisional de clima sobre la bancada a la coberta 
de l'edifici CEI per assegurar que el plató no queda fora de servei mentre es 
realitzen les intervencions a la coberta. 

• Gestió de tots els residus segons normativa, parant especial als perillosos, i 
mes concretament al fibrociment de la coberta. 

• Control d’accés a la zona d’obres 

• Proposta de manteniment de neteja continua 

• Logística correcta de fluxos de treball i material, utilitzant mitjans d'elevació 
externs quan sigui convenient. 

• Mesures de contenció acústica (sectorització, folrat de conductes i 
minimització de ponts acústics) 

• Enderroc de les portes del pool el mes tard possible 

• Evitació de pols i sorolls i mitjançant l'ús de mitjans auxiliars i maquinària que 
permeti realitzar la demolició ocasionant les mínimes afeccions de pols i  
soroll: 

o controlarà la generació de pols 

o controlarà la generació de soroll amb eines que incorporin silenciadors 
en la mesura del possible. 

o Instal·lació d’elements provisionals acústics professionals, flexibles i 
desplaçables segons la fase d’obra, per reduir transmissions puntuals. 

 
AXER descriu mes detalladament tota l'afectació de l'obra pel que fa a l'exterior de 
l'edifici, proposant una zona exterior delimitada on s'ubicaran casetes d'obra i 
deixalleria temporal  
 
Ambdós licitadors entenen que han d'haver restriccions horàries per soroll, i que en 
cap cas es poden fer intervencions sorolloses quan estigui en operació el plató 8. En 
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aquest aspecte, ambdós licitadors proposen una adaptació dels horaris de treball de 
l’obra per compatibilitzar-los amb l’ús de l’edifici, si bé cada un ho proposa de diferent 
manera: 
 

• AXER assegura que adscriurà un tècnic exclusiu de planificació i coordinació 
i proposa una taula de planificació de treballs sorollosos, a consensuar 
dinàmicament amb la propietat. 
 

• RUBATEC proposa una coordinació activa amb la propietat en quant a 
horaris, i implementar un sistema de planificació horària dinàmic, que passaria 
per una planificació viva i coordinada amb els responsables de producció i 
tècnics per assegurar que les tasques sorolloses, de transport o d’enderroc 
no tinguin afectacions acústiques o logístiques en franges crítiques. D'altra 
banda, RUBATEC aplica una millora diferencial, que passa per la instal·lació 
temporal d’un sonòmetre fix amb alarmes lluminoses (tipus “Noise Sign” o 
Casella dBadge) en punts sensibles (passadís P0, redacció) i un protocol 
intern de control de soroll que permeti captar els decibels generats en els 
treballs. 

 
AXER  ofereix que es puguin arribar a fer jornades en horari nocturn per a treballs 
puntuals i concrets, o per a corregir retard al pla de treballs, Per la seva banda, es 
valora que RUBATEC assegura que realitzarà fora d'horari (nocturns o cap de 
setmana) sense sobrecost tasques com la recollida de runa o els enderrocs, així com 
la desconnexió i reconnexió de les instal·lacions.  

 
Per tots els motius tot just indicats, RUBATEC obté en aquest apartat una valoració 
de 10 i AXER de 9 punts. 
 
La puntuació obtinguda per les empreses licitadores en aquest criteri és: 
 

 Valoració Punts 

AXER  9 4,5 

RUBATEC 10 5 

 
Conclusió de la valoració tècnica.  
  

En la taula adjunta es detalla la puntuació obtinguda per les empresa concurrents en 
cadascun dels apartats:  
  

  Equip 

Professional 

Qualitat 

Planificació 

Durada 

Execució 

Compromís 

Fabricants 

Mesures 

Min.Riscos 
Puntuació 

AXER 9,4 2 10 2,5 4,5 28,40 

RUBATEC  9,6 2 10 1,75 5 28,35 

  

   

6. VALORACIÓ DELS CRITERIS QUANTIFICABLES OBJECTIVAMENT 
 

A) Valoració de la proposició econòmica (Fins a 70 punts): 
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L’import de la oferta econòmica s’adequarà al model de l’Annex 1. 
 
L’import no pot superar els 2.107.999,37 € 
 
Valoració de les propostes: 
 
Per valorar el criteri objectiu de l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula següent: 

 

 
Pv = puntuació 
Ov = oferta a valorar 
Om = oferta Millor 
PM = preu màxim de licitació 
P = punts del criteri econòmic 
VP = valor de Ponderació = 2 

 
 
7.- VALORACIÓ DE LES OFERTES ECONÒMIQUES 
 
A la taula adjunta hi ha les ofertes presentades per l’execució completa del projecte pels 
diferents licitadors i la puntuació obtinguda, un cop aplicada la fórmula descrita: 
 
Execució completa del projecte  
 

 
 

 
8.- CONCLUSIÓ 
 
Combinant les valoracions obtingudes per les empreses licitadores, s’obté el següent quadre 
resum: 
 

 
 

 
 
 
 
 

Preu Total 
Preu Total 

+ IVA 
Puntuació

RUBATEC 1.798.123,46 € 2.175.729,39 € 70,00 

AXER 1.841.022,03 € 2.227.636,66 € 69,29 

Oferta 

econòmica

Criteris val. 

Subjectiva

PUNTUACIÓ 

TOTAL

RUBATEC 70,00 28,35 98,35

AXER 69,29 28,40 97,69
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CPO 2509DE02    ANNEX 1

VALORACIÓ GENERAL

Obra de reforma de l’auditori i de les seves instal·lacions a Sant Joan Despí

Oferta Econòmica 70

Valoració Subjectiva 30
____Equip Professional 10
____Planificació Gral Obres 15
____Mesures Min. Molèsties 5

Oferta 

econòmica

Criteris val. 

Subjectiva

PUNTUACIÓ 

TOTAL

RUBATEC 70,00 28,35 98,35

AXER 69,29 28,40 97,69

 

A) VALORACIÓ DE L'OFERTA ECONÒMICA ( fins a 60 punts)

Execució completa del projecte 

Preu Total 
Preu Total 

+ IVA 
Puntuació

RUBATEC 1.798.123,46 € 2.175.729,39 € 70,00 

AXER 1.841.022,03 € 2.227.636,66 € 69,29 

B) CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTIVA (fins a 40 punts)

B.1. Equip professional que aporta el licitador per l’execució del projecte. (Fins a 10 punts)

Direcció Obra 

Civil

Direcció 

Instal·lacions

Encarregat 

Presencial

Espacialista 

PCI

Espacialista 

Ellumenat
Puntuació

RUBATEC 2,00 3,00 3,00 1,00 0,60 9,60

AXER 2,00 3,00 2,40 1,00 1,00 9,40

Qualitat 

Planificació

Durada 

Execució

Compromís 

Fabricants
Puntuació

RUBATEC 2,00 10,00 1,75 13,75

AXER 2,00 10,00 2,50 14,50

OBRA D'ACTUALITZACIÓ TECNOLÒGICA I ADAPTACIÓ A LES 

NOVES NECESSITATS DE PRODUCCIÓ DEL PLATÓ 6, 

CONTROLS ASSOCIATS D I E, AIXÍ COM LA ZONA DEL POOL 

DE SERVEIS DE LA PLANTA BAIXA A L’EDIFICI CEI DE LES 

INSTAL·LACIONS DE LA CCMA,SA A SANT JOAN DESPÍ

Punts màx.

B.2. Planificació General de les obres (Fins a 15 punts)
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Puntuació

RUBATEC 5,00

AXER 4,50

Resum dels Criteris de Valoració Subjectiva

Equip 

Professional    

B.1

Planificació 

General

B.2

Mesures 

Min. Riscos      

B.3

Puntuació

RUBATEC 9,60 13,75 5,00 28,35

AXER 9,40 14,50 4,50 28,40

B.3. Mesures per la minimització de molèsties i riscos a la resta d’usuaris de l’edifici en 

l’execució de les obres. (Fins a 5 punts)


