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INFORME DE NECESSITATS

INFORME DE NECESSITATS PER CONTRACTAR LES OBRES DE

OBRES D’ADEQUACIO | ACTIVITAT DEL RACO DE LA PALMA, RESTAURANT-BAR, BAR
MUSICAL, RESTAURANT MUSICAL

1MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE - NECESSITATS
LCSP: 28/63.3 a)/116.1/116.4 e)

Antecedents

S’ha redactat un projecte per determinar les caracteristiques técniques i economiques de
les obres d'adequacié i activitat del Racé de La Palma, Restaurant-Bar, Bar musical,
Restaurant musical.

Aquesta obra es compon d'una Unica fase d'actuacié que queda definida en el projecte.
Titularitat:

Es tracta d’'un edifici de titularitat municipal i adscrit a I'MRC (abans IMAC) per acord del
Ple de 23-02-1996.

Us:
L'edifici tindra Us de Bar-Restaurant, Bar musical, Restaurant musical.

Descripcié segons el projecte redactat:

El local objecte de reforma esta situat dins del recinte de La Palma situat al carrer Ample,
77 (amb accés per Passeig Mata, 6) amb referéncia cadastral 0985201CF4508F0001ZW.

Els espais ocupats per l'activitat de Bar-Restaurant, Bar musical, Restaurant musical es
diferencien entre els espais interior i els espais a l'aire lliure.

En la zona interior es desenvolupen les activitats musicals de Bar musical, Restaurant
musical.

Aixi mateix en aquestes espais interiors s'hi desenvolupen les activitats del restaurant-bar i
els serveis associats de cuina, serveis higienics, magatzem,...

La zona exterior es destina a terrassa.

Aquest espai exterior disposa de diferents zones enjardinades i els espais de circulacio fins
a enllacar amb l'accés a I'equipament, que es realitza des del Passeig Mata.

1INFORME D'INSUFICIENCIA DE MITJANS
LCSP:63.3a)/116.4f)
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INFORME DE NECESSITATS

N &

23

Lo

El projecte I'ha redactat I'enginyer técnic, Josep Maria Delmuns Llombart amb l'assisténcia ga
técnica al serveis técnics d'arquitectura de I'Ajuntament de Reus. &
_|

Q

El projecte s’ha supervisat des del Departament d'Arquitectura (ambit de Serveis 8
O

Territorials).

Les obres han de ser executades per una empresa/es de construccié amb la capacitacid
técnica suficient.

L'Ajuntament no disposa dels mitjans técnics materials ni humans necessaris per executar
una obra d'aquestes caracteristiques.

2CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
LCSP: 115

Les caracteristiques de l'encarrec no fan necessaries cap mena d'estudi i consulta de
mercat previ.

3RESPONSABLE DEL CONTRACTE
LCSP: 62

El responsable del contracte sera l'arquitecte/a o enginyer/a industrial o enginyer tecnic o
enginyera tecnica que resulti adjudicatari/a de la direccié6 de I'obra. Sera el/la maxim/a
responsable de la direcci6 facultativa, als efectes de supervisar I'execucié d'obra, adoptar
les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d'assegurar la correcta
execucio dels treballs.

El seguiment municipal sera exercit en obra pel departament d'Arquitectura.

40BJECTE
LCSP: 99

El contracte haura de satisfer I'execucioé de les obres descrites en el projecte redactat per
I'enginyer técnic, Josep Maria Delmuns Llombart i aprovat per 'Ajuntament de Reus.

5LOTS
LCSP:99/116.4 g)

La divisié en lots no resulta necessaria ni convenient per raons d'economia i eficiencia
administrativa, atés que les obres comprenen una unitat funcional executable amb els
mateixos mitjans técnics d'un Unic adjudicatari.
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INFORME DE NECESSITATS

La divisié de l'objecte del contracte en lots dificultaria excessivament I'execucié del mateix
davant la necessitat de coordinar els diferents contractistes pels diversos lots i podria
comportar risc greu de soscavar l'execucié adequada del contracte.

La realitzacié de les partides de I'obra susceptibles de ser separades en lots independents,
esta molt vinculada amb la resta de partides d'obra i d'instal-lacions, de manera que la
separacio en lots podria afectar negativament la correcta coordinacié dels treballs i la
sequencia logica d'execucio, comprometent la qualitat final del conjunt i el compliment de
terminis.

6CODI CPV (Vocabulari comu de contractes publics)
LCSP: 2.4

45212170-8  Treballs de construccié d'edificis per a activitats recreatives.

45453100-8  Treballs de reacondicionament.

7PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
LCSP: 124/125/126 /127

El Plec de prescripcions técniques particulars esta inclos en el projecte redactat.

8DURADA
LCSP: 29

El termini d’execucio6 sera de 3 mesos des de la data de signatura de I'acta de comprovacio i
replanteig i inici de l'obra.
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9SUBROGACIO EN CONTRACTES DE TREBALL
LCSP: 130

obele

No es preveu subrogaci6 del contracte.

10FINANCAMENT
LCSP: 116.3/117 / DA 32

Q «%) Orgaénica  Proarama Econémica Descripcio
% 3 |40832 93312 63200 |Urbanisme-Edificis mpals-PG-Inv.reposicio edit. i alt const.
)
g8
Qo 3,
53
28
w
23
33
>
@
N
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO
LCSP: 100
>0
2@
o >
S 2
§ ®
[0 . e sz . Y
52 El pressupost base de licitacié és de 182.124,15 euros (IVA inclds) segons detall:
0w
g
g3
o o
(@) = Presupuesto de ejecucidén material 126.483,89
g. 13% de gastos generales 1e.442, 91
a 6% de beneficio industrial 7.589,03
Suma 150.515,83
21% 31.608,32
Presupuesto de ejecucidén por contrata 182.124,15
El pressupost d'execucié material ascendeix a la quantitat de 126.483,89 euros, les
z v despeses generals ascendeixen 16.442,91 el benefici industrial ascendeix 7.589,03 euros,
9’5~.§ I'import d'IVA establert en el 21% ascendeix 31.608,32 euros.
Q
@ . .
5 5] El total del pressupost per contracte ascendeix la quantitat de 182.124,15 euros (IVA
§ g inclos).
c 5
g2
]
2 A continuacié es detallen els imports per capitols:
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Capitule N
o
1 REZDISTRIBUCIEI HOUS SERVEIS HIGIENICS MAGATZEM, VESTIDOR I RESIDUS B %
B L
'_.2 OBERTURE NOU PAS EN MUE DE CARBREGR i veuvaasannsassansnnmnnnsnnnsmne 9:-"
i =
Tl Q
1.4 Q
1.5 O
l.6 BMENTS PRACTICREBLES . .uuceusnsssncmansmsansassssnnnnnamnssssssssnm
1.7 INSTAL.IAT DE SENEJAMENT
1.8 APRRELLS 5 BRTS T ATEETES . uuusscassanansanmnssannnnsmssnnnssssnm
1.% TINSTAL.IACT

1.10 I[".,_e-_. LiC

I
-
—
)
L=
)
b

|-

(]

i
=3
=
|
<
[

1.1Z AC ‘\‘\CRIS BANY I

Total 1 REDISTRIBUCIO NOUS SERVEIS HIGIENWICS, MAGATZEM, VESTIDOR I RESI..
DOBLE PORTA ACCES oottt vueteeeanaeeesaaeasneeaneesneeannesansennsrennnssnn
BARANES DESNIVELL ZOMA JARDT EXTERTOR . .vvvvvenernvrennerennennornnnnnson
ADEQUACTO PORTA EVACUACIO ZONA JARDI ....vvivinrrernnnrnrnrannnnennnsnnn
DELIMITACTO ZONA CUTHA .+ vt vvveunneeesannearneeaneesneeannesansennerennnnsan
MILLORA DE LA REACCIO AL FOC DEL REVESTIMENT DE FUSTA DEL SOSTRE
PROTECCID PASSIVA ESTRUCTURA FUSTA COBERTA .....

RENOVACTO DE LA ZONA DE SERVEIS HIGIENICS DE LA SALA POLTVALENT

[=-E - NS R )

[N B.l ENDEEROCS + ot vt v awassnas s assnansssnssassasssssasssnsssnnssnnssnssnn
&< B.2 PAVIMENTS ..uvvnvnnnnnnanennnnnnanens
<Y} B.3 REVESTIMENTS ....cuu.iuicuccrnanncnaccorncanacsaneasoasacosnmnnanssnnnnmm
@ ; 8.4 DE PANELLS FENOLICS
W o 8.5 LLACIO DE S“L MRNET
8 (] 8.6 INSTAL.LAECIO DE L2 A oL
o g 8.7 APRRELLS SRNITARTIS I A .,E':‘:D"'S
% = 8.8 I!“SIP_.. BCTO ELECTRICE . uuuivunsnnnnssnssammnssassnansssansssssssssnse
0w o B.% ACCESS0ORIS BANY I VESTUARI
QO .
g 3 Total 8 BRENOVACIO DE LA ZONA DE SEEVEIS HIGIENICS DE L& SALY: POLIVALENT..
g (:D 9 NHOU MAGELTZEH ANNEX ALS SERVEIS HIGIENICS DE L& SALA POLIVALENT
— 5.1 ERROC
(':D- 6.2
N 5.3 ;
5.4 4.
6.5 2
G. 2.
9. 4.
9. 2 [}
9. 351,01
Total 9 HEIU MAGATZEM ANNEX I}LS SERVEIS HIGIENICS DE L& SALA POLIVALENT .. 21.313,25
>0 10 INSTAL.LACIO DE CLIMATITZACION . ..vvvvunvnvrnnnansnnnnnasnsssnssnnsnsnsssm 4.167,17
S a 11 SISTEMZ DE RENOVACIO D'AIEE ............................................... 4.30%,55
ISl=] 12 ADEQUACTO THSTAL.LACTO ELECTRICA ... ..uiuurcnoarsnnnnannnnnsannsnnnnnnssne 6.170,55
S8 13 INSTAL.LACIONS PROTECCIO CONTRA IMCENDIS ......cuvvcuaunsonsansmnnnnnssnn 273,47
< (03 14 EQUIP SONOBRITEZACIO I LIMITADOR ... ovvanwsnsennssssanansnnsnssnsmsssssssse 9.702,84
] T 1 1 - 150,00
o = 16 TMPREVISTOS .4 uu v v v o e s ns s mmsas s st sanmsnssssssssananssssssssssssssssssc 3.000,00
(/)g' T L 1.500,00
g<—J o 18 SEGURETAT T SALTT ...ttt it uu b e s a e m s mmu i ma s s mmamn nemm s s mn e e e 800,00
8 % Presupuesto de ejecucidén material 126.483,89
[SIRD) S . oo
o=
& El detall del pressupost base de licitacié del present contracte (quadres de preus unitaris,
amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA)
es troba en el corresponent projecte tecnic.
INFORMACIO GESTIO PATRIMONIAL
TIPUS PROCEDIMENT MNP: P1- Adquisicid mitjancant factura o certificacia dnica
P3- Adquisicié mitjangant expedient amb més d'una certificacid
z v {Inclou factures d'execucic obres, honoraris de projecte, DO, seg.
D a [Marcar el que correspongui): isalut, etc)
S5
a QL CEMNTRE GESTOR GPA: 3202- ARQUITECTURA
@ 2 TIPUS D'INVERSIO:
3 2 OBRES D'ADEQUACIO | ACTIVITAT DEL RACO DE LA PALMA,
(6 g' a) Alta RESTAURANT-BAR, BAR MUSICAL, RESTAURANT MUSICAL. X
— =,
8 8 -Classificacia/ns (Tom | GPA): 1.1.01.06 EDIFICIS CULTURALS | D'OCI
c
6’ (-BD Edifici adscrit a I''lMAC [actual Intitut municipal Reus Cultura) segonsacord de Ple de data 23-02-1996 (Bé& 2949) Centre 0024
v 2
S
D
»
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Es tracta d'un edifici adscrit a I''MRC (abans IMAC) per acord del Ple de 23-02-1996.

11VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

[N O]

z<

i% LCSP: 101/ 116.4 d)

g o El valor estimat del contracte és de 150.515.83 euros (Sense IVA) segons el detall:

£

88 Pressupost sense IVA: 150.515,83 €

)]

D3

ff_g i:D, Modificacions previstes (20%) 30.103,17 €

[¢]

N
Total VEC sense IVA: 180.619,00 €
12REVISIO DE PREUS

>0

28 LCSP: 103

> 2

<o c

%_ 2 No es preveu revisié de preus.

$s

S8

Q 3 L

g 3 13PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO

[}

% LCSP: 116.4a)/131/159.6
El procediment d’adjudicacié és obert, no subjecte a regulacié harmonitzada.
14TRAMITACIO

z 0 LCSP:116/117/119/120

o Q

53 L o

o La tramitacio és ordinaria.

T

s 2

5 <

g8

= c3o 15CONTRACTE RESERVAT

0

5 = LCSP: DA 4°

)

Pel tipus de contracte es tracta d'un "contracte no reservat".
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INFORME DE NECESSITATS

16HABILITACIO PROFESSIONAL
LCSP: 65.2

No es requereix una habilitacié professional especifica per a I'execuci6 d'aquestes obres.

17SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA
LCSP: 74/87/116.4 c)

S'acreditara pels dos mitjans seguents:

a).- Volum anual de negocis, dels tres ultims exercicis conclosos. Almenys en una de les tres
anualitats, el volum anual de negocis haura de ser igual o superior a una vegada i mitja el
valor estimat del contracte.

El volum anual de negocis sera acreditat mitjangant els seus comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil, si I'empresari estigués inscrit en I'esmentat registre, i en
cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis,
mitjancant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

b).- Asseguranca d'indemnitzacié per riscos professionals vigent fins a la finalitzacié del
termini de presentacié d'ofertes, per import de cobertura no inferior al doble del valor
estimat del contracte, aixi com aportar el compromis vinculant de renovacié o prorroga
que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota I'execucié del contracte.

Aquest requisit s'entendra complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un
compromis vinculant de subscripcio, en cas de resultar adjudicataris, de l'asseguranca
exigida. Aquest compromis s'haura de fer efectiu dins del termini dels deu dies habils al
que es refereix I'article 150 de la LCSP (requeriment previ a I'adjudicacio).

L'acreditacié6 d'aquest requisit es fara mitjancant certificat emes per la companyia
asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de
I'asseguranca, i mitjancant el document de compromis vinculant de subscripcio, prorroga o
renovacié de I'asseguranca, en els casos en que procedeixi.

18SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL
LCSP:74/88/89/90/116.4 c)
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L'empresa licitadora haura d'acreditar documentalment haver executat com a empresa
adjudicataria, en els darrers 5 anys, obres d'igual o similar naturalesa que l'objecte del
contracte, per un import de 150.500 € (iva exclos)

Les obres efectuades s'acreditaran mitjancant certificats de bona execucié expedits o visats
per I'dorgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector public o, quan el
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destinatari sigui un subjecte privat, mitjancant un certificat expedit per aquest o, a manca
d'aquest certificat, mitjangant una declaraci6 de l'empresari acompanyada de la
documentacié de que disposi que acrediti la realitzacié dels treballs; en el seu cas, aquests
certificats seran comunicats directament a l'organ de contractacié per [lautoritat
competent.

En els certificats hi haura de constar la superficie de I'obra executada (m2), la data i
el pressupost d'execucié material.

De conformitat amb el que disposa l'article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d’'un contracte
d'obres no subjecte a regulacié harmonitzada, les empreses de nova creacid, és a dir,
empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, no caldra que compleixin el requisit de
l'execucié d'un determinat nombre d'obres, siné que hauran de complir amb un o varis
dels mitjans establers en l'article 88.1 lletres b) a f)

19CLASSIFICACIO ORIENTATIVA
LCSP:74/77/116.4 ¢)

En la present licitacié correspon una classificacio, segons I'Annex Il del RD 1098/2001, de
12 d'octubre, pels quals s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques:

GRUP C (Edificacions)
Subgrup 4. Obra de paleta, arrebossats i revestiments
CATEGORIA 2

Segons estableix larticle 77 de la LCSP, per tractar-se d'un contracte d'obres el valor
estimat del qual és inferior a 500.000 euros, la classificacié de I'empresari en el grup o
subgrup que correspon, acreditara la seva solvéncia economica i financera i solvéncia
técnica per a contractar. En aquests casos, I'empresari podra acreditar la seva solvencia
indistintament mitjancant la seva classificaci6 com a contractista d'obres en el grup o
subgrup de classificacié corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels
requisits especifics de solvéncia exigits en I'anunci de licitacié.

20VARIANTS
LCSP: 142

Pel tipus de contracte no s'estableix.

21CRITERIS D’ADJUDICACIO
LCSP: 116.4c)/ 145/ 146

El criteri automatic d'adjudicacié que es tindra en consideracié en el present procediment
sera:
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- 'oferta econdmica atés que el preu és l'element que defineix el cost de l'actuacié i, per
tant, és el component basic per a determinar la millor relacié qualitat-preu previst a l'article
145 de la LCSP.

Pel que fa a I'establiment de la formula per a calcular les diverses propostes econdomiques,
aquesta és senzilla i precisa, i assegura que I'oferta més econodmica sigui la que obtingui
major puntuacid, aplicant criteris de proporcionalitat en funcié de les baixes ofertades en
relacio al tipus de licitacid, de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte
el tipus de licitacié no pot tenir puntuacié per aquest criteri d'adjudicacio.

Criteri economic
Oferta econdmica (de 0 a 100 punts).

Per a la valoracié de les ofertes economiques s'aplicara la férmula seglent:

(Import de licitaci6 - Oferta que es valora)

* punts maxims que s'atorguen
(Import de licitacié - Oferta més baixa)
Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes que es
trobin en algun dels seglients sup0osits:

- Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitacié en més de
25 unitats percentuals.

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
I'altra oferta.

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitja aritmetica de les ofertes presentades. No obstant, s'excloura pel comput de
'esmentada mitja I'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a 'esmentada mitja.

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmetica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superiors a l'esmentada mitja en més de 10 unitats
percentuals, es procedira al calcul d'una nova mitja homés amb les ofertes que no es
trobin en el suposit indicat. En tot cas, si el nUmero de les restants ofertes és inferior a tres,
la nova mitja es calculara sobre les tres ofertes de menor quantia.

En aquest sup0sit, si s'aprecia una baixa temeraria s'aplicaria el tramit previst legalment
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22COMITE D’EXPERTS - ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT
LCSP: 146.2 b)

No és d'aplicacio.

23MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
LCSP: 203/ 204

De conformitat amb larticle 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions del
contracte, fins a un maxim del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclos.

Ates I'ambit d'execucié de les obres, que es podrien cursar en els casos en que pugui
concorrer alguna de les circumstancies que seguidament es detallen, i amb l'abast, limits i
naturalesa seglients:

¢ Modificacions que afectin la fonamentacié de l'edifici, soleres, bases, subbases,
lamines, paviments o altres elements que es puguin veure afectats com a
consequencia de I'estat del subsol, ja que no s'ha fet estudi geotécnic.

e Modificacions estructurals que es puguin veure afectades al tractar-se d'una
intervenci6 en un edifici existent.

e Modificacions de revestiments en aspectes no contemplats en el projecte que
siguin sobrevinguts un cop analitzades en obra les condicions fisiques de detall de
I'edifici existent i de I'entorn a urbanitzar.

e Modificacions vinculades a les instal-lacions de [ledifici relacionades amb les
comprovacions sobre l'estat del clavegueram existent, connexitat, escomeses
eléctriques, escomeses d'aigua, o altres instal-lacions.

24CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO
LCSP: 116.4¢) / 122.2 /202 /2171

1 L'empresa contractista té I'obligacié de complir, de manera estricta, amb el pagament a
les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.

En cas dincompliment d'aquesta condici6 s'imposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena del plec de clausules administratives.

2 Garantir el compliment dels convenis col-lectius sectorials i territorials aplicables i
garantir la seguretat i la proteccié en el lloc de treball.

En cas d'incompliment d’'aquesta condici6é s'imposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena.

3 El contractista assumeix les obligacions seglents, les quals tenen la consideraci6 de
condicions especials d'execucio:
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a Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

¢ Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execuci6 dels contractes.

d Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
dimpedir, restringir o falsejar la competéncia com, per exemple, els
comportaments collusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacié d'ofertes, assignacié de mercats, rotaci6 d'ofertes, etc.).

e Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f  Col-laborar amb I'drgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sollicitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transpareéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relaci6
amb I'Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié
legal.

Aquestes obligacions tenen la consideracié d'obligacions contractuals essencials.

250BLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
LCSP: 76.2 /202 / 211f)

1 Els adjudicataris hauran de fer-se carrec del cost i de la installaci6 d'un cartell
anunciador d'aquesta actuacié d'acord amb les indicacions que [i facilitara el
responsable del contracte.

2 Les condicions especials d'execucié a les quals s'hagi atribuit el caracter d'obligacié
contractual essencial.

26PENALITATS ESPECIFIQUES
LCSP:76.2/192.1/193.3/202.3

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, I'Ajuntament podra optar, atenent a les
circumstancies del cas, per la resoluci6 del contracte o per la imposici6 de penalitats
diaries.

S'aplicara l'establert a la Llei de contractes del sector public.

27CAUSES DE RESOLUCIO
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LCSP: 211.11)

Per incompliment del termini d’execucié per causes imputables a 'empresa i les previstes a
la Llei.

28CESSIO DEL CONTRACTE
LCSP: 214

D'acord amb l'article 214 de la LCSP.

29SUBCONTRACTACIO
LCSP: 214

Si s'admet.

30REPERCUSSIONS ECONOMIQUES DEL CONTRACTE
LCSP: DA 323

Es tracta d'una despesa d'inversio.

un cop finalitzades les obres, es preveu licitar-ne I'ds mitjancant concurs public, amb
previsio d'iniciar els treballs de redaccié dels plecs al mes de setembre d'enguany.

L'import estimat d'aquesta licitacié sera d'entre 8.000 i 12.000 euros anuals, en funcié de
les condicions que es fixaran en els plecs.

Pel que fa al manteniment de I'equipament, aquest quedara repartit de la seglient manera:

- El manteniment ordinari (neteja, subministraments, climatitzacio, instal-lacions, etc.) anira
a carrec de I'empresa adjudicataria de I'espai.

- El manteniment estructural (estructura, coberta, facanes, etc.) anira a carrec de
I'Ajuntament de Reus.

Amb la finalitat d'estimar el cost del manteniment estructural, s'ha realitzat un treball
comparatiu amb dades internes de serveis municipals. D'aquest exercici se n'ha derivat un
cost estimat de 1,738 EUR/m?2 anuals, que inclou manteniment d'edifici, climatitzacio i
espais exteriors.

Atés que la superficie Gtil de I'equipament és de 523,81 m?, el cost anual estimat seria de
942,85 euros.

13

Aquest document ha estat signat electronicament amb data 28/8/2025
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjangant el CVE: 2025AF71D091C34D2F31BFF3D950EE3CE9F6CAA3382A0828100036

G¢0¢/80/8¢

obelre] 9jos dasor
1uBWEedIUQI03|0 1eublS



G¢0¢/80/L¢

zoyoues sanbsog |suges

G¢0¢/80/.L¢

2lgeD OpeAJesS BB\ UOJUY

G¢0¢/80/.¢

sreue) InBareselag eulep

INFORME DE NECESSITATS

Aquest valor s'ha calculat amb preus interns de brigades municipals. En cas que es
contractés externament, caldria aplicar-hi un increment del 19% en concepte de despeses
generals i benefici industrial, aixi com el 21% d'IVA, la qual cosa elevaria I'import final.
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Es considera que la intervenci6 que es fa donara una vida util en condicions dptimes.
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