
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Contracte per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior 
execució de les obres d’Ampliació per a l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell. 

Clau: SAV-24275 
      

 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
PRESIDÈNCIA:  Sr. Josep Farré Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 
VOCALIA:  Sr. Jordi Xavier Clavel Vila, Cap de la Gerència d’Àmbit Educatiu  
SECRETARIA:  Sr. Gonzalo Bastardas Corral, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Educatiu i 

Sr. Raül Carrasco Martínez, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Educatiu 
 
 
Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 

criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 9. 
 
La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes admeses d’acord amb 

l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 
 
- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 

segons Quadre núm. 2A. 
- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 
- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 

subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 

  





QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Contracte  per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i


la posterior execució de les obres d’Ampliació per a l’Institut Escola


Joan Sallarès i Pla de Sabadell. Clau: SAV-24275


Empresa 01-8.2·1·01 02-8.2·1·02 03-8.2·1·03 04-8.2·1·04


Arcadi Pla, SA SÍ SÍ SÍ SÍ


CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A &MONCOBRA, S.A (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ


Construccions Busquets Vilobí, SLU SÍ SÍ SÍ SÍ


Constructora d'Aro, SA SÍ SÍ SÍ SÍ


GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U & GRUPMAS EDIFICACIÓ, S.L.U SÍ SÍ SÍ SÍ


Isidre Archs, SL SÍ SÍ SÍ SÍ


José Antonio Romero Polo, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ


Roig Construccions y Serveis, SL SÍ SÍ SÍ SÍ


VISCOLA-Construccions Àrids i Formigons, SA SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.







"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


05-8.2·1·05 06-8.2.2.01 07-8.2.2.02 08-8.2.2.03 09-8.2.2.04 10-8.2.2.05 11-8.2.2.06.1 12-8.2.2.06.2 13-8.2.2.06.3


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ







14-8.2.2.06.4 15-8.2.2.07 16-8.2.2.08 17-8.2.2.09 18-8.2.2.10 19-8.2.2.11 20-8.2.2.12 21-8.2·3·01 22-8.2·3·02


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ







23-8.2·3·03


SÍ


SÍ


SÍ


SÍ


SÍ


SÍ


SÍ


SÍ


SÍ








CLAU LICITACIÓ: CT1079452


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 2.613.416,04 €


P
u


n
tu


a
c
ió


 m
à


x
im


a
 l
ic


it
a


c
ió


 a
c
tu


a
l


C
o


n
s
tr


u
c
to


ra
 d


'A
ro


, 
S


A


A
rc


a
d


i 
P


la
, 


S
A


V
IS


C
O


L
A


-C
o


n
s
tr


u
c
c
io


n
s
 À


ri
d


s
 i
 


F
o


rm
ig


o
n


s
, 


S
A


Is
id


re
 A


rc
h


s
, 


S
L


G
R


U
P


M
A


S
 C


O
N


S
T


R
U


C
T


O
R


S
, 


S
.L


.U
 &


 


G
R


U
P


M
A


S
 E


D
IF


IC
A


C
IÓ


, 
S


.L
.U


C
o


n
s
tr


u
c
c
io


n
s
 B


u
s
q


u
e


ts
 V


ilo
b


í,
 S


L
U


C
E


R
T


IS
 O


B
R


E
S


 I
 S


E
R


V
E


IS
, 


S
.A


 


&
M


O
N


C
O


B
R


A
, 


S
.A


 (
U


T
E


)


R
o


ig
 C


o
n


s
tr


u
c
c
io


n
s
 y


 S
e


rv
e


is
, 


S
L


J
o


s
é


 A
n


to
n


io
 R


o
m


e
ro


 P
o


lo
, 


S
A


U


2    CRTERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR    [0-40,00]


2.1    Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació    [0-25,00]


2.1.1    Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta    [0-5,00] 5 5,00 4,50 4,00 3,50 3,50 4,00 4,00 4,00 3,50


2.1.2    En relació a la contextualització de la proposta    [0-5,00] 5 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00 3,50 3,50 4,50 3,00


2.1.3    En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta    [0-5,00] 5 5,00 4,50 3,50 4,50 3,50 3,50 3,50 4,00 2,50


2.1.4    En relació a la sostenibilitat de la proposta    [0-5,00] 5 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00


2.1.5    En relació a la economia de l’actuació    [0-5,00] 5 5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,00 4,00 3,50 3,50


TOTAL 2.1    Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació    [0-25,00] 25 24,00 22,50 20,50 21,00 20,00 19,00 19,00 20,00 16,50


2.2    MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA    [0-12,00]


2.2.01    Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.2.02    Descripció de l’obra a construir “in situ”    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00


2.2.03    Afeccions a tercers    [0-1,00] 1 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00


2.2.04    Serveis afectats    [0-0,50] 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50


2.2.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació    [0-1,00] 1 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00


2.2.06    Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar    [0-2,00] 2 1,85 1,85 1,85 1,70 1,70 1,70 1,75 1,35 1,85


2.2.06.1    Descripció dels procediments industrialitzats modulars    [0-0,50] 0,5 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,25 0,35 0,35


2.2.06.2    Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra    [0-0,50] 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 0,50


2.2.06.3    Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-0,50] 0,5 0,50 0,50 0,50 0,35 0,35 0,35 0,50 0,25 0,50


2.2.06.4    Descripció del camí crític    [0-0,50] 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50


2.2.07    Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,00 1,00


2.2.08    Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra    [0-0,50] 0,5 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50


2.2.09    Escomeses d’obra    [0-0,50] 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50


2.2.10    Noves escomeses definitives    [0-0,50] 0,5 0,50 0,25 0,50 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25


2.2.11    Documentació generada pels subcontractistes    [0-0,50] 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50


2.2.12    Gestió d’abocadors    [0-0,50] 0,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50


Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.2    MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA    [0-12,00] 12 10,85 11,35 11,85 10,45 10,70 10,70 10,50 10,35 10,60


2.3    METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT    [0-3,00]


2.3.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00


2.3.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00


2.3.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50


TOTAL 2.3    METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT    [0-3,00] 3 2,00 2,50 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 1,50 2,50


TOTAL 2    CRTERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR    [0-40,00] 40 36,85 36,35 34,35 33,45 33,20 32,20 32,00 31,85 29,60


TOTAL PUNTUACIÓ 36,85 36,35 34,35 33,45 33,2 32,2 32 31,85 29,6


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Contracte per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior execució de les obres d’Ampliació per a l’Institut Escola 


Joan Sallarès i Pla de Sabadell. Clau: SAV-24275
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Clau:PE+OP. SAV-24275


Descripció: Contracte  per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior execució de les obres 
d’Ampliació per a l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell. Clau: SAV-24275                                                                        


Empresa:Constructora d'Aro, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (0.00-25.00) 24.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta (0.00-5.00) 5.00


En relació a la contextualització de la proposta (0.00-5.00) 4.50


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta (0.00-5.00) 5.00


En relació a la sostenibilitat de la proposta (0.00-5.00) 4.50


En relació a la economia de l’actuació (0.00-5.00) 5.00


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA (0.00-12.00) 10.85


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller (0.00-2.00) 2.00


Descripció de l’obra a construir “in situ” (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-1.00) 0.50


Serveis afectats (0.00-0.50) 0.50


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació (0.00-1.00) 0.75


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar (0.00-2.00) 1.85


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències (0.00-1.00) 1.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra (0.00-0.50) 0.25


Escomeses d’obra (0.00-0.50) 0.50


Noves escomeses definitives (0.00-0.50) 0.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-0.50) 0.50


Gestió d’abocadors (0.00-0.50) 0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT (0.00-3.00) 2.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 36.85


VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIÓ 24.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta 5.00


Justificació:   5.00


"Adaptació quantitativa de la proposta al programa funcional: respecte a la superfície indicada hi ha un escreix de superfície útil del 
4,9%, a causa dels espais de circulació. Respecte a la superfície construïda l'increment és del 4,4% respecte a la de l'estudi previ 
degut els porxos.







Pàgina 2 de 46


L’adaptació i resposta a les especificitats tècniques i qualitats requerides s'assoleix amb la proposta. Pel que fa a la qualitat dels 
espais docents presenta bones proporcions i il·luminació.  L'espai per instal·lacions i els accessos proposats, es plantegen acord amb 
la proposta de l'estudi previ.


Ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació: es respecta la proposta d'implantació facilitada pel Departament.


Claredat de l'esquema funcional, i en relació amb els nuclis de comunicacions i espais de circulació: es respecta la proposta 
d'implantació facilitada i els petits canvis formals introduïts la milloren.


La flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs es veu recollida pel sistema modular emprat que permet la flexibilitat d'ús dels 
espais en el futur.


El grau d’industrialització del conjunt edificatori i pre-muntatge a fàbrica o taller de la proposta per una construcció modular és òptim."


En relació a la contextualització de la proposta 4.50


Justificació:   4.50


"Implantació del conjunt en el solar: segueix les indicacions de la proposta d'implantació facilitada pel Departament, amb una bona 
definició de l'espai exterior de pati.


Adaptació a la topografia existent: la proposta aporta referències de l’adaptació topogràfica mitjançant una plataforma anivellada les 
seccions on es mostra una adaptació encertada.


La relació amb l’entorn existent: es defineix una volumetria de l'ampliació dialogant amb l'edifici existent, es valora l'encaix de 
l'ampliació, incloent-hi la connexió mitjançant el porxo amb l'edifici existent, alhora que els espais de relació exteriors generats.


L’aportació de l’edifici a l’entorn immediat: la proposta contribueix a completar la parcel·la, i es relaciona d'una forma adequada amb 
el carrer, presentant una coberta que s'integra amb l'entorn i garantint els tres metres de porxo lliures de pilars.


Els condicionants del solar estan recollits en els punts anteriors."


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta 5.00


Justificació:   5.00


"La qualitat arquitectònica global de la proposta resulta notable. Es valoren les materialitats emprades i la qualitat de l'espai de porxo 
sense cap pilar. La definició de la secció dona resposta a les diferents necessitats programàtiques.


Qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors: la imatge de l'interior resulta adequada amb espais interiors que denoten força 
sensibilitat. Es valora la voluntat de mantenir la fusta en alguns dels acabats interiors, com el sostre per la seva calidesa.


La qualitat arquitectònica resultant derivada de les solucions industrialitzades proposades: La industrialització li dona ritme i 
modulació a l'edifici."


En relació a la sostenibilitat de la proposta 4.50


Justificació:   4.50


"La sostenibilitat funcional de la proposta: recorreguts de circulació ben resolts, distància entre àrees optimitzada i aprofitament 
adequat de la superfície.
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La sostenibilitat passiva: aporta estratègies encaminades a la reducció de la despesa energètica com un bon aïllament de 
l'envolupant, bona orientació de les aules, sistemes de protecció solar amb lames i ventilació creuada a tots els espais.


Sostenibilitat constructiva: Les solucions constructives òptimes, amb un edifici modular industrialitzat de formigó i fusta de fàcil 
execució i manteniment que introdueix solucions amb elements de baixa petjada de CO₂ com la fusta. Es proposen solucions 
desmuntables i materials recuperables tant en l'estructura com al sistema constructiu de façana.


La sostenibilitat activa: es proposen estratègies de sistemes de reducció del consum com captació amb plaques fotovoltaiques, 
optimització de la demanda energètica, instal·lació d'aerotèrmia i sistema de terra radiant."


En relació a la economia de l’actuació 5.00


Justificació:   5.00


"Economia general de la proposta, construcció i explotació: Des del punt de vista estrictament econòmic, el modulatge construït a 
taller i muntat a obra es considera una opció econòmica per la seva rapidesa d'execució i la millora dels processos en taller.


Simplicitat en les solucions estructurals industrialitzades: es planteja una estructura mixta mitjançant un mòdul tridimensional, amb 
llosa alleugerida de formigó armat, pilars de formigó i entramat de fusta superior.


Sistemes per garantir un ràpid muntatge en obra i acabats del conjunt edificatori: proposta encertada, ja que la major part dels treballs 
es munten a taller i això permet guanyar temps i en general millors acabats.


Simplicitat en les solucions constructives i d’acabats plantejats: Es plantegen solucions habituals i provades. Es proposa una façana 
on l'acabat de la planta baixa és de ceràmica i xapa miniona.


Ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment: Les solucions constructives enumerades es 
consideren adequades.


Criteris d’eficiència quant al funcionament i manteniment de l’edifici: les decisions constructives que s'han pres, en general 
afavoreixen aquests aspectes. Es valora l'optimització de la demanda mitjançant el monitoratge dels consums.


La modulació i seriació de l'estructura i l'envolupant economitza en recursos de pressupost i de termini d'execució. L'esquema 
modular es veu reflectit adequadament.


Criteris per l’ajust de costos derivats del transport a l’obra des de la fàbrica o taller del conjunt edificatori industrialitzat modular, 
proximitat entre taller i obra, garanties en el transport, etc.: La proposta fa referència detallada als treballs a fer in situ i representen 
<20% en la part d'edificació.


Altres criteris de reducció i ajust justificat del cost de l’actuació: La proposta, més enllà del sistema modular, deixar l'estructura del 
sostre vista i eliminar parcialment els cel-rasos. S'aporta una estructura de cost en percentatges."


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA 10.85


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller 2.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 2.00
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execució (necessitats organitzatives i de seguretat a fàbrica, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers 
significatives, avantatges significatives en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de l’edifici etc.) 
"Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte.


- Procés de muntatge i transport dels mòduls 11 mòduls tipus M1 de mides 12,93x4,95m i 1 mòdul tipus M1"


Descripció de l’obra a construir “in situ” 2.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, implantació en obra, avantatges en solucions, 
acabats, qualitats del conjunt i del procés de muntatge, etc.). 


2.00


"Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte.


- Transport i descàrrega dels mòduls


- Implantació adaptada a fase (descàrrega/muntatge)"


Afeccions a tercers 0.50


La descripció aportada compleix els requeriments de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics 
indicats en l’annex 22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers 
significatives que representin una avantatge als requeriments previstos davant les afeccions considerades.  


0.50


Serveis afectats 0.50


La relació es correspon, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, als  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en l’annex 22 del “Document d’altres especificitats tècniques”, , i inclou detalls i aportacions que resulten significatives, i 
representen una avantatge per resoldre els serveis afectats considerats.  


0.50


S'identifiquen correctament les afectacions als serveis contemplades en la proposta, i s'aporten dispositius de detecció de serveis 
com a avantatge.


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació 0.75


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències   0.75


Procediment genèric amb compromís sobre el temps de resposta per a la resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar 1.85


Descripció dels procediments industrialitzats modulars 0.35


Els procediments descrits, per les fases de taller i obra, són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els 
procediments estàndards   0.35


Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra 0.50


La descripció detalla els equips humans i maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra   0.50


Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.50


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l'obra.   0.50


Descripció del camí crític 0.50


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta   0.50


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències 1.00
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives en TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general)  


1.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra 0.25


Especificar funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades   


Escomeses d’obra 0.50


La relació és exhaustiva i coherent, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les escomeses si, arribat el 
moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes les escomeses.  0.50


Noves escomeses definitives 0.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   0.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.50


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.50


" Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (Plataforma interna Constructora d'Aro) per a aquestes tasques, i s'aporta una 
metodològia suficient per


a garantir la disponibilitat de la informació. "


Gestió d’abocadors 0.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.00


Pla de seguretat i salut 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50
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Clau:PE+OP. SAV-24275


Descripció: Contracte  per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior execució de les obres 
d’Ampliació per a l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell. Clau: SAV-24275                                                                        


Empresa:Construccions Busquets Vilobí, SLU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (0.00-25.00) 19.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta (0.00-5.00) 4.00


En relació a la contextualització de la proposta (0.00-5.00) 3.50


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta (0.00-5.00) 3.50


En relació a la sostenibilitat de la proposta (0.00-5.00) 4.00


En relació a la economia de l’actuació (0.00-5.00) 4.00


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA (0.00-12.00) 10.70


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller (0.00-2.00) 2.00


Descripció de l’obra a construir “in situ” (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-1.00) 0.50


Serveis afectats (0.00-0.50) 0.50


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació (0.00-1.00) 1.00


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar (0.00-2.00) 1.70


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències (0.00-1.00) 1.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra (0.00-0.50) 0.50


Escomeses d’obra (0.00-0.50) 0.00


Noves escomeses definitives (0.00-0.50) 0.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-0.50) 0.50


Gestió d’abocadors (0.00-0.50) 0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 32.20


VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIÓ 19.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta 4.00


Justificació:   4.00
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"Adaptació quantitativa de la proposta al programa funcional: respecte a la superfície indicada hi ha un escreix de superfície útil del 
8,1%, a causa dels espais de circulació. Respecte a la superfície construïda l'increment és del 10,6% respecte a la de l'estudi previ.


L’adaptació i resposta a les especificitats tècniques i qualitats requerides s'assoleix amb la proposta. Pel que fa a la qualitat dels 
espais docents presenten bones proporcions i il·luminació. La reserva d'espai per instal·lacions i els accessos proposats, es 
plantegen acord amb la proposta de l'estudi previ.


Ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació: es respecta la proposta d'implantació facilitada pel Departament.


Claredat de l'esquema funcional, i en relació amb els nuclis de comunicacions i espais de circulació: es respecta la proposta 
d'implantació facilitada.


La flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs es veu recollida pel sistema constructiu en fusta emprat, que permet la 
flexibilitat d'ús dels espais en el futur.


Grau d’industrialització del conjunt edificatori i pre-muntatge a fàbrica o taller de la proposta: La proposta es basa en elements 
prefabricats, que permeten avançar un percentatge important de les feines en taller."


En relació a la contextualització de la proposta 3.50


Justificació:   3.50


"Implantació del conjunt en el solar: segueix parcialment les indicacions de la proposta d'implantació facilitada pel Departament, si bé 
manca la definició de l'espai exterior de pati.


Adaptació a la topografia existent: la proposta no aporta referències de l’adaptació topogràfica a banda de les seccions on es mostra 
una adaptació correcta.


La relació amb l’entorn existent: es valora l'encaix volumètric de l'ampliació incloent la connexió amb l'edifici existent, alhora que els 
espais de relació exteriors generats.


L’aportació de l’edifici a l’entorn immediat: la proposta contribueix a completar la parcel·la, si bé manca definició de façanes per definir 
la seva relació amb l'entorn. Garanteix els tres metres de porxo lliures de pilars.


Els condicionants del solar estan recollits en els punts anteriors."


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta 3.50


Justificació:   3.50


"La qualitat arquitectònica global de la proposta és suficient, si bé la formalització d'una coberta continua inclinada que porta les 
aigües a carrer i no dona resposta a les diferents necessitats programàtiques no es considera adequada.


Qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors: Els espais interiors denoten força sensibilitat. Es valora la voluntat de mantenir 
la fusta en alguns dels acabats interiors, per la seva calidesa, si bé manca la incorporació de lluernaris com s'indicava a l'estudi previ.


Qualitat arquitectònica resultant derivada de les solucions industrialitzades proposades: el ritme de les obertures de la façana 
principal defineix una imatge coherent a la industrialització i li dona ritme i modulació a l'edifici."


En relació a la sostenibilitat de la proposta 4.00


Justificació:   4.00
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"La sostenibilitat funcional de la proposta: recorreguts de circulació ben resolts i distància entre àrees optimitzada, si bé hi ha cert 
increment de superfície respecte a la proposta del departament.


La sostenibilitat passiva: aporta estratègies encaminades a la reducció de la despesa energètica com un bon aïllament de 
l'envolupant, bona orientació de les aules, sistemes de protecció solar i ventilació creuada a tots els espais.


La sostenibilitat constructiva es fonamenta en plantejar elements de baixa petjada de CO₂ com la fusta de km 0 per forjats, estructura 
i acabats interiors. Utilitza solucions fàcilment desmuntables pel tancament del cicle de vida.


La sostenibilitat activa: es proposen estratègies de sistemes de reducció del consum com captació amb plaques fotovoltaiques, 
sondes de CO₂, detectors de presència i instal·lació d'aerotèrmia i sòl radiant."


En relació a la economia de l’actuació 4.00


Justificació:   4.00


"Economia general de la proposta tant des del punt de vista de la construcció com de l'explotació: Les solucions constructives són 
habituals i adequades de fàcil execució i manteniment.


Simplicitat en les solucions estructurals industrialitzades: es planteja un sistema estructural de pòrtics, jàsseres, murs i forjat de fusta 
contralaminada CLT de 30 cm.


Sistemes per garantir un ràpid muntatge en obra i acabats del conjunt edificatori: en ser construcció en fusta es prepararà a taller per 
muntatge en obra i s'escurçaran terminis.


Simplicitat en les solucions constructives i d’acabats plantejats: Es plantegen solucions habituals i provades. Es proposa una façana 
on l'acabat exterior és de panells prefabricats de GRC i placa de ciment.


Ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment: Les solucions constructives enumerades es 
consideren correctes.


Criteris d’eficiència quant al funcionament i manteniment de l’edifici: les decisions constructives que s'han pres, en general 
afavoreixen aquests aspectes.  Es valoren les estratègies plantejades per cercar la màxima autosuficiència energètica.


La modulació i seriació de l'estructura i l'envolupant economitza en recursos de pressupost i de termini d'execució així com 
minimització dels residus generats. És un sistema bidimensional de fabricació i transport.


Criteris per l’ajust de costos derivats del transport a l’obra des de la fàbrica o taller del conjunt edificatori industrialitzat modular, 
proximitat entre taller i obra, garanties en el transport, etc.: La proposta fa referència expressa al fet que la fusta és de proximitat.


Altres criteris de reducció i ajust justificat del cost de l’actuació: la proposta permet per l'estructura del sostre vista i eliminar 
parcialment els cel-rasos. S'aporta una estructura de cost en percentatges."


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA 10.70


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller 2.00
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La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (necessitats organitzatives i de seguretat a fàbrica, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers 
significatives, avantatges significatives en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de l’edifici etc.) 


2.00


"Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte.


'- Procés de fabricació, muntatge i transport dels panells i estructura horitzontal CLT. "


Descripció de l’obra a construir “in situ” 2.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, implantació en obra, avantatges en solucions, 
acabats, qualitats del conjunt i del procés de muntatge, etc.). 


2.00


"Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte.


' - Descripció de diferents sistemes constructius i la seva implantació en obra."


Afeccions a tercers 0.50


La descripció aportada compleix els requeriments de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics 
indicats en l’annex 22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers 
significatives que representin una avantatge als requeriments previstos davant les afeccions considerades.  


0.50


Serveis afectats 0.50


La relació es correspon, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, als  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en l’annex 22 del “Document d’altres especificitats tècniques”, , i inclou detalls i aportacions que resulten significatives, i 
representen una avantatge per resoldre els serveis afectats considerats.  


0.50


S'identifiquen correctament les afectacions als serveis contemplades en la proposta, i s'aporten dispositius de detecció de serveis 
com a avantatge.


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació 1.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències   1.00


Procediment adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei amb compromís sobre el temps de resposta per a la 
resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar 1.70


Descripció dels procediments industrialitzats modulars 0.35


Els procediments descrits, per les fases de taller i obra, són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els 
procediments estàndards   0.35


Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra 0.50


La descripció detalla els equips humans i maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra   0.50


Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.35


Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l'obra.   0.35


Descripció del camí crític 0.50


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta   0.50


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències 1.00
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives en TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general)  


1.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra 0.50


Incorporar, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta   


Responsable implantació i coordinació amb Escola


Especificar funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades   


Escomeses d’obra 0.00


No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan inviable la proposta.   0.00


Presenta mancances en la descripció dels mitjans alternatius per a les escomeses d'obra.


Noves escomeses definitives 0.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   0.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.50


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.50


" Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (Onedrive) per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia suficient per


a garantir la disponibilitat de la informació. "


Gestió d’abocadors 0.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50
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Clau:PE+OP. SAV-24275


Descripció: Contracte  per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior execució de les obres 
d’Ampliació per a l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell. Clau: SAV-24275                                                                        


Empresa:Arcadi Pla, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (0.00-25.00) 22.50


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta (0.00-5.00) 4.50


En relació a la contextualització de la proposta (0.00-5.00) 4.50


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta (0.00-5.00) 4.50


En relació a la sostenibilitat de la proposta (0.00-5.00) 4.50


En relació a la economia de l’actuació (0.00-5.00) 4.50


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA (0.00-12.00) 11.35


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller (0.00-2.00) 2.00


Descripció de l’obra a construir “in situ” (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-1.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-0.50) 0.50


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació (0.00-1.00) 0.75


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar (0.00-2.00) 1.85


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències (0.00-1.00) 1.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra (0.00-0.50) 0.50


Escomeses d’obra (0.00-0.50) 0.50


Noves escomeses definitives (0.00-0.50) 0.25


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-0.50) 0.50


Gestió d’abocadors (0.00-0.50) 0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 36.35


VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIÓ 22.50


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta 4.50


Justificació:   4.50
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"Adaptació quantitativa de la proposta al programa funcional: el quadre de superfícies indica que les superfícies, tan útils com 
construïdes s'ajusten exactament a les del programa funcional.


L’adaptació i resposta a les especificitats tècniques i qualitats requerides s'assoleix amb la proposta. Pel que fa a la qualitat dels 
espais docents presenta bones proporcions i il·luminació. Els accessos proposats es plantegen acord amb la proposta de l'estudi 
previ, si bé manca la reserva d'espai per instal·lacions en planta, ja que s'ubiquen a coberta.


Ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació: es respecta la proposta d'implantació facilitada pel Departament, si bé 
l'aula de psicomotricitat es troba a una posició més central.


Claredat de l'esquema funcional, i en relació amb els nuclis de comunicacions i espais de circulació: es respecta la proposta 
d'implantació facilitada, si bé l'accés a pati se situa d'una forma encertada a una posició central.


La flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs es veu recollida pel sistema modular emprat que permet la flexibilitat d'ús dels 
espais en el futur.


El grau d’industrialització del conjunt edificatori i pre-muntatge a fàbrica o taller de la proposta per una construcció modular és òptim."


En relació a la contextualització de la proposta 4.50


Justificació:   4.50


"Implantació del conjunt en el solar: segueix les indicacions de la proposta d'implantació facilitada pel Departament, amb una bona 
definició de l'espai exterior de pati.


Adaptació a la topografia existent: la proposta aporta referències de l’adaptació topogràfica mitjançant una plataforma anivellada les 
seccions on es mostra una adaptació encertada.


La relació amb l’entorn existent: es defineix una volumetria de l'ampliació dialogant amb l'edifici existent, es valora l'encaix de 
l'ampliació, incloent-hi la connexió mitjançant el porxo d'accés amb l'edifici existent i el porxo d'infantil, alhora que els espais de 
relació exteriors generats.


L’aportació de l’edifici a l’entorn immediat: la proposta contribueix a completar la parcel·la, i es relaciona d'una forma adequada amb 
el carrer presentant un bon alçat i una coberta que s'entén com una cinquena façana i s'integra amb l'entorn. Si bé l'espai de porxo no 
resulta lliure de pilars.


Els condicionants del solar estan recollits en els punts anteriors."


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta 4.50


Justificació:   4.50


"Qualitat arquitectònica global de la proposta: és adequada, amb pocs materials i una imatge serena i correcta a l'ús escolar.  Es 
valora el tractament de la coberta com una façana més degut al seu impacte urbà, amb plans inclinats per les lluernes i un porxo 
lineal.


Qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors: la imatge de l'interior sembla prou adequada amb espais interiors que denoten 
força sensibilitat. Es valora l'esforç d'il·luminar els interiors amb lluernaris.


La qualitat arquitectònica resultant derivada de les solucions industrialitzades proposades: La industrialització li dona ritme i 
modulació a l'edifici."
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En relació a la sostenibilitat de la proposta 4.50


Justificació:   4.50


"La sostenibilitat funcional de la proposta: recorreguts de circulació ben resolts, distància entre àrees optimitzada i aprofitament 
encertat de la superfície.


La sostenibilitat passiva: aporta estratègies encaminades a la reducció de la despesa energètica com una façana ventilada amb 
continuïtat de l'aïllament tèrmic, la bona orientació de les aules, sistemes de protecció solar i ventilació creuada a tots els espais.


Sostenibilitat constructiva: Les solucions constructives són habituals i adequades, amb un edifici modular industrialitzat de perfils 
laminats d'acer galvanitzat i forjats de formigó armat amb xapes col·laborants, resultant de fàcil execució i manteniment.


La sostenibilitat activa: es proposen estratègies de sistemes de reducció del consum com captació amb plaques fotovoltaiques i 
instal·lació d'aerotèrmia."


En relació a la economia de l’actuació 4.50


Justificació:   4.50


"Economia general de la proposta, construcció i explotació: Des del punt de vista estrictament econòmic, el modulatge construït a 
taller i muntat a obra es considera una opció econòmica per la seva rapidesa d'execució i la millora dels processos en taller.


Simplicitat en les solucions estructurals industrialitzades: es planteja una estructura mixta de mòdul tridimensional amb llosa 
alleugerida de formigó armat amb xapa col·laborant i estructura de tubulars i perfils laminars d'acer galvanitzat.


Sistemes per garantir un ràpid muntatge en obra i acabats del conjunt edificatori: proposta encertada, ja que la major part dels treballs 
es munten a taller i això permet guanyar temps i en general millors acabats.


Simplicitat en les solucions constructives i d’acabats plantejats: Es plantegen solucions habituals i provades. Es proposa una façana 
ventilada de panells de ciment fixat mecànicament.


Ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment: Les solucions constructives enumerades es 
consideren adequades.


Criteris d’eficiència quant al funcionament i manteniment de l’edifici: les decisions constructives que s'han pres, en general 
afavoreixen aquests aspectes.


La modulació i seriació de l'estructura i l'envolupant economitza en recursos de pressupost i de termini d'execució. L'esquema 
modular es veu reflectit adequadament.


Criteris per l’ajust de costos derivats del transport a l’obra des de la fàbrica o taller del conjunt edificatori industrialitzat modular, 
proximitat entre taller i obra, garanties en el transport, etc.: La proposta fa referència detallada als treballs a fer in situ i s'indica que 
representen <10% en la part d'edificació.


Altres criteris de reducció i ajust justificat del cost de l’actuació: La proposta no indica motius d'ajust econòmic més enllà del sistema 
modular. S'aporta una estructura de cost en percentatges."


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA 11.35


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00
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Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller 2.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (necessitats organitzatives i de seguretat a fàbrica, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers 
significatives, avantatges significatives en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de l’edifici etc.) 


2.00


"Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte.


- Procés de muntatge i transport dels mòduls 19 uts 13,60 x 3,65 m."


Descripció de l’obra a construir “in situ” 2.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, implantació en obra, avantatges en solucions, 
acabats, qualitats del conjunt i del procés de muntatge, etc.). 


2.00


"Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte.


- Transport i descàrrega dels mòduls


- Implantació adaptada a fase (descàrrega/muntatge)"


Afeccions a tercers 1.00


La descripció compleix, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, els  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en  l’annex 22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments previstos davant les afeccions considerades.  


1.00


- Coordinació i planificació dels treballs en funció de l'activitat docent.


Serveis afectats 0.50


La relació es correspon, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, als  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en l’annex 22 del “Document d’altres especificitats tècniques”, , i inclou detalls i aportacions que resulten significatives, i 
representen una avantatge per resoldre els serveis afectats considerats.  


0.50


S'identifiquen correctament les afectacions als serveis contemplades en la proposta, i s'aporten dispositius de detecció de serveis 
com a avantatge.


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació 0.75


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències   0.75


Procediment genèric amb compromís sobre el temps de resposta per a la resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar 1.85


Descripció dels procediments industrialitzats modulars 0.35


Els procediments descrits, per les fases de taller i obra, són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els 
procediments estàndards   0.35


Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra 0.50


La descripció detalla els equips humans i maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra   0.50


Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.50


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l'obra.   0.50


"- Materials reciclats


- Sonòmetres per controlar el nivell acústic


- Mesuradors de partícules"
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Descripció del camí crític 0.50


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta   0.50


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències 1.00


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives en TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general)  


1.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra 0.50


Incorporar, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta   


Responsable estructures


Especificar funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades   


Escomeses d’obra 0.50


La relació és exhaustiva i coherent, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les escomeses si, arribat el 
moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes les escomeses.  0.50


Noves escomeses definitives 0.25


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.25


No especifica quines gestions amb companyia realitzarà (sanejament)


Documentació generada pels subcontractistes 0.50


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.50


" Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (PODIO/Dropbox) per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia suficient 
per


a garantir la disponibilitat de la informació. "


Gestió d’abocadors 0.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50
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Clau:PE+OP. SAV-24275


Descripció: Contracte  per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior execució de les obres 
d’Ampliació per a l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell. Clau: SAV-24275                                                                        


Empresa:Isidre Archs, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (0.00-25.00) 21.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta (0.00-5.00) 3.50


En relació a la contextualització de la proposta (0.00-5.00) 4.00


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta (0.00-5.00) 4.50


En relació a la sostenibilitat de la proposta (0.00-5.00) 4.50


En relació a la economia de l’actuació (0.00-5.00) 4.50


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA (0.00-12.00) 10.45


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller (0.00-2.00) 2.00


Descripció de l’obra a construir “in situ” (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-1.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-0.50) 0.50


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació (0.00-1.00) 1.00


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar (0.00-2.00) 1.70


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències (0.00-1.00) 1.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra (0.00-0.50) 0.50


Escomeses d’obra (0.00-0.50) 0.50


Noves escomeses definitives (0.00-0.50) 0.25


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-0.50) 0.50


Gestió d’abocadors (0.00-0.50) 0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT (0.00-3.00) 2.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 33.45


VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIÓ 21.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta 3.50


Justificació:   3.50
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"Adaptació quantitativa de la proposta al programa funcional: respecte a la superfície indicada hi ha una reducció de la superfície útil 
del 2% i un 1,6% de superfície construïda. Això ve donat, ja que les aules d'infantil i aula de psicomotricitat no tenen les dimensions 
requerides al programa d'espais.


L’adaptació i resposta a les especificitats tècniques i qualitats requerides s'assoleix amb la proposta. Pel que fa a la qualitat dels 
espais docents presenta bones proporcions i il·luminació, tot i que l'alçada de les aules es considera excessiva. Els accessos 
proposats es plantegen acord amb la proposta de l'estudi previ, si bé manca la reserva d'espai per instal·lacions.


Ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació: es respecta la proposta d'implantació facilitada pel Departament, si bé 
es considera que hi ha un excés d'envans mòbils no requerits.


Claredat de l'esquema funcional, i en relació amb els nuclis de comunicacions i espais de circulació: es respecta la proposta 
d'implantació facilitada, si bé no incorpora una connexió interior entre el passadís i el pati.


La flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs es veu recollida pel sistema constructiu en fusta emprat, que permet la 
flexibilitat d'ús dels espais en el futur.


Grau d’industrialització del conjunt edificatori i pre-muntatge a fàbrica o taller de la proposta: La proposta es basa en elements 
prefabricats, que permeten avançar un percentatge important de les feines en taller."


En relació a la contextualització de la proposta 4.00


Justificació:   4.00


"Implantació del conjunt en el solar: segueix les indicacions de la proposta d'implantació facilitada pel Departament, si bé no defineix 
el conjunt de l'espai exterior de pati.


Adaptació a la topografia existent: la proposta aporta referències de l’adaptació topogràfica mitjançant una plataforma anivellada les 
seccions on es mostra una adaptació encertada.


La relació amb l’entorn existent: es valora l'encaix volumètric de l'ampliació incloent la connexió amb l'edifici existent, alhora que els 
espais de relació exteriors generats.


L’aportació de l’edifici a l’entorn immediat: la proposta contribueix a completar la parcel·la, i es relaciona d'una forma adequada amb 
el carrer presentant un bon alçat i una coberta que s'integra amb l'entorn i garanteix els tres metres de porxo lliures de pilars.


Els condicionants del solar estan recollits en els punts anteriors."


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta 4.50


Justificació:   4.50


"La qualitat arquitectònica global de la proposta resulta encertada. Es valoren les materialitats emprades i la qualitat de l'espai de 
porxo sense cap pilar. La definició de la secció dona resposta a les diferents necessitats programàtiques.


Qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors: La proposta aposta per certs valors arquitectònics correctes als espais de 
relació i docents, amb un ús generós d'acabats interiors de fusta a sostres, estructura i paraments.


La qualitat arquitectònica resultant derivada de les solucions industrialitzades proposades: La industrialització li dona ritme i 
modulació a l'edifici."


En relació a la sostenibilitat de la proposta 4.50
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Justificació:   4.50


"La sostenibilitat funcional de la proposta: recorreguts de circulació ben resolts, distància entre àrees optimitzada i aprofitament 
adequat de la superfície.


La sostenibilitat passiva: aporta estratègies encaminades a la reducció de la despesa energètica; sistemes de control solar, ventilació 
creuada o recuperació i tractament d'aigües.


La sostenibilitat constructiva es fonamenta en plantejar elements de baixa petjada de CO₂ com la fusta i manipulats a taller per un 
fàcil muntatge a obra i solucions fàcilment desmuntables pel tancament del cicle de vida.


La sostenibilitat activa: es proposen estratègies de sistemes de reducció del consum com captació amb plaques fotovoltaiques, 
reaprofitament d'aigües pluvials, detectors de presència i instal·lació d'aerotèrmia."


En relació a la economia de l’actuació 4.50


Justificació:   4.50


"Economia general de la proposta tant des del punt de vista de la construcció com de l'explotació: Les solucions constructives són 
habituals i adequades de fàcil execució i manteniment.


Simplicitat en les solucions estructurals industrialitzades: es planteja un sistema estructural de pòrtics, jàsseres i forjat de fusta 
contralaminada CLT.


Sistemes per garantir un ràpid muntatge en obra i acabats del conjunt edificatori: en ser construcció en fusta es prepararà a taller per 
muntatge en obra i s'escurçaran terminis.


Simplicitat en les solucions constructives i d’acabats plantejats: Es plantegen solucions habituals i provades. Es proposa una façana 
on l'acabat exterior és formigó texturitzat.


Ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment: Les solucions constructives enumerades es 
consideren adequades.


Criteris d’eficiència quant al funcionament i manteniment de l’edifici: les decisions constructives que s'han pres, en general 
afavoreixen aquests aspectes.  Es valoren les estratègies plantejades per cercar la màxima autosuficiència energètica.


La modulació i seriació de l'estructura i l'envolupant economitza en recursos de pressupost i de termini d'execució així com 
minimització dels residus generats. És un sistema bidimensional de fabricació i transport.


Criteris per l’ajust de costos derivats del transport a l’obra des de la fàbrica o taller del conjunt edificatori industrialitzat modular, 
proximitat entre taller i obra, garanties en el transport, etc.: La proposta fa referència a un taller i explotació de la fusta del País Basc i 
a què els treballs a fer in situ i representen <15% en la part d'edificació.


Altres criteris de reducció i ajust justificat del cost de l’actuació: la proposta permet deixar l'estructura del sostre vista i eliminar 
parcialment els cel-rasos. S'aporta una estructura de cost en percentatges."


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA 10.45


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller 2.00
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La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (necessitats organitzatives i de seguretat a fàbrica, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers 
significatives, avantatges significatives en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de l’edifici etc.) 


2.00


"Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte.


- Procés de fabricació, muntatge i transport dels panells CLT i façanes panells FRAME"


Descripció de l’obra a construir “in situ” 1.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució  


1.00


Afeccions a tercers 1.00


La descripció compleix, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, els  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en  l’annex 22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments previstos davant les afeccions considerades.  


1.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


Serveis afectats 0.50


La relació es correspon, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, als  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en l’annex 22 del “Document d’altres especificitats tècniques”, , i inclou detalls i aportacions que resulten significatives, i 
representen una avantatge per resoldre els serveis afectats considerats.  


0.50


S'identifiquen correctament les afectacions als serveis contemplades en la proposta, i s'aporten dispositius de detecció de serveis 
com a avantatge.


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació 1.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències   1.00


Procediment adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei amb compromís sobre el temps de resposta per a la 
resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar 1.70


Descripció dels procediments industrialitzats modulars 0.35


Els procediments descrits, per les fases de taller i obra, són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els 
procediments estàndards   0.35


Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra 0.50


La descripció detalla els equips humans i maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra   0.50


Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.35


Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l'obra.   0.35


Descripció del camí crític 0.50


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta   0.50


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències 1.00
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives en TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general)  


1.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra 0.50


Incorporar, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta   


Calculista estructures


Especificar funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades   


Escomeses d’obra 0.50


La relació és exhaustiva i coherent, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les escomeses si, arribat el 
moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes les escomeses.  0.50


Noves escomeses definitives 0.25


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.25


Hi ha mancances en la relació de les gestions a realitzar per a les escomeses definitives de les que haurà de disposar el centre.


Documentació generada pels subcontractistes 0.50


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.50


" Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (Dropbox) per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia suficient per


a garantir la disponibilitat de la informació. "


Gestió d’abocadors 0.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.00


Pla de seguretat i salut 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50
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Clau:PE+OP. SAV-24275


Descripció: Contracte  per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior execució de les obres 
d’Ampliació per a l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell. Clau: SAV-24275                                                                        


Empresa:José Antonio Romero Polo, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (0.00-25.00) 16.50


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta (0.00-5.00) 3.50


En relació a la contextualització de la proposta (0.00-5.00) 3.00


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta (0.00-5.00) 2.50


En relació a la sostenibilitat de la proposta (0.00-5.00) 4.00


En relació a la economia de l’actuació (0.00-5.00) 3.50


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA (0.00-12.00) 10.60


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller (0.00-2.00) 2.00


Descripció de l’obra a construir “in situ” (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-1.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-0.50) 0.50


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació (0.00-1.00) 1.00


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar (0.00-2.00) 1.85


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències (0.00-1.00) 1.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra (0.00-0.50) 0.50


Escomeses d’obra (0.00-0.50) 0.50


Noves escomeses definitives (0.00-0.50) 0.25


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-0.50) 0.50


Gestió d’abocadors (0.00-0.50) 0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 29.60


VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIÓ 16.50


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta 3.50


Justificació:   3.50
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"Adaptació quantitativa de la proposta al programa funcional: respecte a la superfície indicada hi ha un irrellevant escreix de 
superfície útil del 0,7%, si bé les superfícies de les aules d'infantil són inferiors a les requerides. Respecte a la superfície construïda 
l'increment és de l'1,7% respecte a la de l'estudi previ a causa de la superfície construïda.


L’adaptació i resposta a les especificitats tècniques i qualitats requerides s'assoleix amb la proposta. Pel que fa a la qualitat dels 
espais docents proposa bones proporcions i il·luminació. Els accessos proposats es plantegen acord amb la proposta de l'estudi 
previ, si bé manca la reserva d'espai per instal·lacions i la comunicació entre els lavabos d'infantil.


Ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació: es respecta la proposta d'implantació facilitada pel Departament.


Claredat de l'esquema funcional, i en relació amb els nuclis de comunicacions i espais de circulació: es respecta la proposta 
d'implantació facilitada, si bé no incorpora una connexió interior entre el passadís i el pati.


La flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs es veu recollida pel sistema constructiu emprat permet la flexibilitat d'ús dels 
espais en el futur.


Grau d’industrialització del conjunt edificatori i pre-muntatge a fàbrica o taller de la proposta: La proposta es basa en elements 
prefabricats, que permeten avançar un percentatge important de les feines en taller."


En relació a la contextualització de la proposta 3.00


Justificació:   3.00


"Implantació del conjunt en el solar: segueix parcialment les indicacions de la proposta d'implantació facilitada pel Departament, si bé 
manca una correcta definició de l'espai exterior de pati.


Adaptació a la topografia existent: la proposta no aporta referències de l’adaptació topogràfica a banda de les seccions on es mostra 
una adaptació correcta.


La relació amb l’entorn existent: es valora l'encaix volumètric de l'ampliació incloent la connexió amb l'edifici existent, alhora que els 
espais de relació exteriors generats.


L’aportació de l’edifici a l’entorn immediat: la proposta contribueix a completar la parcel·la, si bé la formalització de les façanes i les 
seves obertures no s'assimilen a l'ús i context de l'equipament requerit. L'espai de porxo no resulta lliure de pilars.


Els condicionants del solar estan recollits en els punts anteriors."


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta 2.50


Justificació:   2.50


"Qualitat arquitectònica global de la proposta: arquitectònicament, la proposta planteja una imatge poc acord al seu ús educatiu pel 
que fa a la creació d'espais sensibles i definició i composició de façanes.


Qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors: La proposta no aporta prou informació sobre els valors arquitectònics en els 
espais interiors.


La qualitat arquitectònica resultant derivada de les solucions industrialitzades proposades no es reflecteixen en l'arquitectura."


En relació a la sostenibilitat de la proposta 4.00


Justificació:   4.00
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"La sostenibilitat funcional de la proposta: recorreguts de circulació ben resolts, distància entre àrees adequada i aprofitament 
adequat de la superfície.


La sostenibilitat passiva: aporta estratègies encaminades a la reducció de la despesa energètica. Baixa transmitància tèrmica dels 
tancaments, ventilació creuada en tot l'edifici i control solar en totes les obertures.


Sostenibilitat constructiva: Les solucions constructives són prou habituals i adequades, simples i de fàcil execució i manteniment.


La sostenibilitat activa: es proposen estratègies de sistemes de reducció del consum com captació amb plaques fotovoltaiques, 
sistema de calefacció per aerotèrmia.  Reaprofitament d'aigües pluvials i mecanismes d'estalvi en el consum elèctric amb tecnologia 
LED, control de la il·luminació, detectors de presència i unificació de sistemes de gestió d'alarmes i consums."


En relació a la economia de l’actuació 3.50


Justificació:   3.50


"Economia general de la proposta tant des del punt de vista de la construcció com de l'explotació: Les solucions constructives 
proposades semblen de fàcil execució i manteniment.


Simplicitat en les solucions estructurals industrialitzades: es planteja un sistema estructural de panells de formigó armat estructural i 
un forjat de plaques alveolars pretensades.


Sistemes per garantir un ràpid muntatge en obra i acabats del conjunt edificatori: proposta correcta doncs la major part dels treballs 
es munten a taller i això permet guanyar temps i en general millors acabats.


Simplicitat en les solucions constructives i d’acabats plantejats: Es plantegen solucions habituals i provades. Es proposa una façana 
on l'acabat exterior és tipus SATE.


Ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment: La simplicitat de les solucions constructives 
enumerades es consideren correctes.


Criteris d’eficiència quant al funcionament i manteniment de l’edifici: les decisions constructives que s'han pres, en general 
afavoreixen aquests aspectes.


La modulació i seriació de l'estructura i l'envolupant economitza en recursos de pressupost i de termini d'execució així com 
minimització dels residus generats. És un sistema bidimensional de fabricació i transport.


Criteris per l’ajust de costos derivats del transport a l’obra des de la fàbrica o taller del conjunt edificatori industrialitzat modular, 
proximitat entre taller i obra, garanties en el transport, etc.: La proposta no fa referència expressa al respecte.


Altres criteris de reducció i ajust justificat del cost de l’actuació: La proposta no indica motius d'ajust econòmic més enllà de la 
industrialització. S'aporta una estructura de cost en percentatges."


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA 10.60


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller 2.00
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La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (necessitats organitzatives i de seguretat a fàbrica, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers 
significatives, avantatges significatives en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de l’edifici etc.) 


2.00


"Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte.


- Plaques alveolars epr forjats i panells prefabricats de formigó per façanes, i forjats de CLT a passadís."


Descripció de l’obra a construir “in situ” 1.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució  


1.00


Afeccions a tercers 1.00


La descripció compleix, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, els  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en  l’annex 22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments previstos davant les afeccions considerades.  


1.00


S'identifiquen amb detall les afectacions a tercers, i es proposen mesures per a minimitzar el impacte d'aquestes afectacions:


Serveis afectats 0.50


La relació es correspon, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, als  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en l’annex 22 del “Document d’altres especificitats tècniques”, , i inclou detalls i aportacions que resulten significatives, i 
representen una avantatge per resoldre els serveis afectats considerats.  


0.50


S'identifiquen correctament les afectacions als serveis contemplades en la proposta, i s'aporten dispositius de detecció de serveis 
com a avantatge.


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació 1.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències   1.00


Procediment adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei amb compromís sobre el temps de resposta per a la 
resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar 1.85


Descripció dels procediments industrialitzats modulars 0.35


Els procediments descrits, per les fases de taller i obra, són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els 
procediments estàndards   0.35


Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra 0.50


La descripció detalla els equips humans i maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra   0.50


Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.50


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l'obra.   0.50


Descripció del camí crític 0.50


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta   0.50


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències 1.00
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives en TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general)  


1.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra 0.50


Incorporar, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta   


Assessor estructures


Especificar funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades   


Escomeses d’obra 0.50


La relació és exhaustiva i coherent, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les escomeses si, arribat el 
moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes les escomeses.  0.50


Noves escomeses definitives 0.25


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.25


Hi ha mancances en la relació de les gestions a realitzar per a les escomeses definitives de les que haurà de disposar el centre.


Documentació generada pels subcontractistes 0.50


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.50


" Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (DRIVE FILE STREAM) per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia 
suficient per a garantir la disponibilitat de la informació. "


Gestió d’abocadors 0.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50
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Clau:PE+OP. SAV-24275


Descripció: Contracte  per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior execució de les obres 
d’Ampliació per a l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell. Clau: SAV-24275                                                                        


Empresa:Roig Construccions y Serveis, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (0.00-25.00) 20.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta (0.00-5.00) 4.00


En relació a la contextualització de la proposta (0.00-5.00) 4.50


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta (0.00-5.00) 4.00


En relació a la sostenibilitat de la proposta (0.00-5.00) 4.00


En relació a la economia de l’actuació (0.00-5.00) 3.50


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA (0.00-12.00) 10.35


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller (0.00-2.00) 2.00


Descripció de l’obra a construir “in situ” (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-1.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-0.50) 0.50


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació (0.00-1.00) 1.00


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar (0.00-2.00) 1.35


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències (0.00-1.00) 0.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra (0.00-0.50) 0.50


Escomeses d’obra (0.00-0.50) 0.50


Noves escomeses definitives (0.00-0.50) 0.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-0.50) 0.50


Gestió d’abocadors (0.00-0.50) 0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT (0.00-3.00) 1.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 0.50


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 31.85


VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIÓ 20.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta 4.00


Justificació:   4.00
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"Adaptació quantitativa de la proposta al programa funcional: respecte a la superfície indicada hi ha un escreix de superfície útil del 
13,2%, ja que la major part dels espais són més grans dels requerits al programa funcional. Respecte a la superfície construïda 
l'increment és del 14,4% respecte a la de l'estudi previ.


L’adaptació i resposta a les especificitats tècniques i qualitats requerides s'assoleix amb la proposta. Pel que fa a la qualitat dels 
espais docents presenta bones proporcions i il·luminació. Els accessos proposats es plantegen acord amb la proposta de l'estudi 
previ, si bé manca la reserva d'espai per instal·lacions en planta.


Ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació: es respecta la proposta d'implantació facilitada pel Departament, si bé 
l'aula de psicomotricitat es troba a una posició diferent de la proposada, aprofitant la cantonada.


Claredat de l'esquema funcional, i en relació amb els nuclis de comunicacions i espais de circulació: es respecta la proposta 
d'implantació facilitada, incorporant uns patis al passadís que milloren la qualitat dels espais de circulació.


La flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs es veu recollida pel sistema emprat en fusta que permet la flexibilitat d'ús dels 
espais en el futur, si bé els tancaments de maó massís manual no es considerà l'opció més flexible.


Grau d’industrialització del conjunt edificatori i pre-muntatge a fàbrica o taller de la proposta: La proposta, a excepció dels tancaments 
de maó, es basa en elements prefabricats que permeten avançar un percentatge important de les feines en taller."


En relació a la contextualització de la proposta 4.50


Justificació:   4.50


"Implantació del conjunt en el solar: segueix les indicacions de la proposta d'implantació facilitada pel Departament, si bé manca la 
definició de l'espai exterior de pati.


Adaptació a la topografia existent: la proposta aporta referències de l’adaptació topogràfica mitjançant una plataforma anivellada les 
seccions on es mostra una adaptació encertada.


La relació amb l’entorn existent: es defineix una volumetria de l'ampliació dialogant amb el conjunt preexistent i es valora l'encaix de 
l'ampliació, incloent-hi la connexió amb l'edifici existent, alhora que els espais de relació exteriors generats.


L’aportació de l’edifici a l’entorn immediat: la proposta contribueix a completar la parcel·la, i es relaciona d'una forma notable amb el 
carrer, mitjançant una gelosia que genera un conjunt de patis que fan de coixí per l'edifici. Garanteix els tres metres de porxo lliures 
de pilars.


Els condicionants del solar estan recollits en els punts anteriors."


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta 4.00


Justificació:   4.00


"Qualitat arquitectònica global de la proposta: el ritme porticat de l'estructura particularitza l'espai lliure inferior. Es valoren les 
materialitats emprades i la qualitat de l'espai de porxo sense cap pilar.


Qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors: La proposta aposta per valors arquitectònics encertats com els espais de jardí 
entre carrer i passadís que aporten llum i espais d'eixamplament als espais comuns.


La qualitat arquitectònica resultant derivada de les solucions industrialitzades proposades: la industrialització prevista, a causa de l'ús 
de parets de maó, no es relaciona aparentment amb el ritme i voluntat arquitectònica d'un sistema industrialitzat."


En relació a la sostenibilitat de la proposta 4.00
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Justificació:   4.00


"La sostenibilitat funcional de la proposta: recorreguts de circulació ben resolts amb espais d'esponjament i ben il·luminats. Si bé, hi 
ha cert increment de superfície respecte a la proposta del departament.


La sostenibilitat passiva: aporta estratègies encaminades a la reducció de la despesa energètica com l'aïllament de l'envolupant, la 
bona orientació de les aules, sistemes de control solar i ventilació creuada a tots els espais.


La sostenibilitat constructiva es fonamenta en plantejar elements de baixa petjada de CO₂ com la fusta laminada per pilars i jàsseres i 
forjats de panell sandvitx autoportant, de fàcil muntatge a obra i solucions fàcilment desmuntables pel tancament del cicle de vida.


La sostenibilitat activa: es proposen estratègies de sistemes de reducció del consum com captació amb plaques fotovoltaiques, 
detectors de presència i instal·lació d'aerotèrmia i sòl radiant."


En relació a la economia de l’actuació 3.50


Justificació:   3.50


"Economia general de la proposta tant des del punt de vista de la construcció com de l'explotació: Les solucions constructives són 
habituals i adequades de fàcil execució i manteniment.


Simplicitat en les solucions estructurals industrialitzades: es proposa estructura mixta de murs de maó de massís manual, coberta de 
xapa grecada d'acer sobre llates d'amunt de prefabricat tipus sandvitx i estructura de fusta laminada prefabricada.


Sistemes per garantir un ràpid muntatge en obra i acabats del conjunt edificatori: proposta correcta doncs gran part dels treballs es 
munten a taller, si bé la construcció de murs de maó massís manual s'haurà de fer a l'obra...


Simplicitat en les solucions constructives i d’acabats plantejats: es plantegen solucions habituals i provades. Es proposa una façana 
amb acabat de maó massís manual blanc.


Ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment: Les solucions constructives enumerades es 
consideren correctes.


Criteris d’eficiència quant al funcionament i manteniment de l’edifici: les decisions constructives que s'han pres, en general 
afavoreixen aquests aspectes.


La modulació i seriació de l'estructura i l'envolupant proposat; un sistema mixta entre prefabricat i construcció tradicional, no 
economitza tant en recursos de pressupost i de termini d'execució com els sistemes industrialitzats completament.


Criteris per l’ajust de costos derivats del transport a l’obra des de la fàbrica o taller del conjunt edificatori industrialitzat modular, 
proximitat entre taller i obra, garanties en el transport, etc.: La proposta no fa referència expressa al respecte.


Altres criteris de reducció i ajust justificat del cost de l’actuació: La proposta no indica motius d'ajust econòmic més enllà de la 
industrialització d'una part de l'edifici. S'aporta una estructura de cost en percentatges."


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA 10.35


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller 2.00
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La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (necessitats organitzatives i de seguretat a fàbrica, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers 
significatives, avantatges significatives en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de l’edifici etc.) 


2.00


"Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte.


- Aulari amb estructura de fusta i panells prefabricats autoporants tipus sadvitx."


Descripció de l’obra a construir “in situ” 2.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, implantació en obra, avantatges en solucions, 
acabats, qualitats del conjunt i del procés de muntatge, etc.). 


2.00


"Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte.


' - Descripció de diferents sistemes constructius i la seva implantació en obra."


Afeccions a tercers 1.00


La descripció compleix, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, els  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en  l’annex 22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments previstos davant les afeccions considerades.  


1.00


- Coordinació i planificació dels treballs en funció de l'activitat docent.


Serveis afectats 0.50


La relació es correspon, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, als  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en l’annex 22 del “Document d’altres especificitats tècniques”, , i inclou detalls i aportacions que resulten significatives, i 
representen una avantatge per resoldre els serveis afectats considerats.  


0.50


S'identifiquen correctament les afectacions als serveis contemplades en la proposta, i s'aporten dispositius de detecció de serveis 
com a avantatge.


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació 1.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències   1.00


Procediment adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei amb compromís sobre el temps de resposta per a la 
resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar 1.35


Descripció dels procediments industrialitzats modulars 0.35


Els procediments descrits, per les fases de taller i obra, són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els 
procediments estàndards   0.35


Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra 0.25


La descripció detalla els equips humans i maquinària a utilitzar amb algunes mancances que caldrà replantejar, si bé en conjunt la 
proposta  és viable   0.25


Hi ha mancances en la relació dels equips humans i maquinària més important que s'utilitzarà en les principals unitats d'obra.


Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.25


Es detalla 1 mesura que redueixen significativament l’impacte ambiental de l'obra.   0.25


Descripció del camí crític 0.50


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta   0.50
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Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències 0.00


No s’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives en TCQ o el termini no és coherent amb l’oferta   0.00


No presenta algun dels documents sol·licitats al Plec de Clàusules Administratives. No s'ha presentat en format TCQ


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra 0.50


Incorporar, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta   


Responsable implantació i coordinació amb Escola/Especialista eficiència energètica


Especificar funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades   


Escomeses d’obra 0.50


La relació és exhaustiva i coherent, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les escomeses si, arribat el 
moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes les escomeses.  0.50


Noves escomeses definitives 0.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   0.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.50


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.50


" Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (Dropbox) per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia suficient per a 
garantir la disponibilitat de la informació. "


Gestió d’abocadors 0.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 1.50


Pla de seguretat i salut 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla d’assegurament de la qualitat 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50
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Clau:PE+OP. SAV-24275


Descripció: Contracte  per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior execució de les obres 
d’Ampliació per a l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell. Clau: SAV-24275                                                                        


Empresa:VISCOLA-ConstruccionsÀrids i Formigons, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (0.00-25.00) 20.50


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta (0.00-5.00) 4.00


En relació a la contextualització de la proposta (0.00-5.00) 4.00


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta (0.00-5.00) 3.50


En relació a la sostenibilitat de la proposta (0.00-5.00) 4.50


En relació a la economia de l’actuació (0.00-5.00) 4.50


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA (0.00-12.00) 11.85


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller (0.00-2.00) 2.00


Descripció de l’obra a construir “in situ” (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-1.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-0.50) 0.50


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació (0.00-1.00) 1.00


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar (0.00-2.00) 1.85


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències (0.00-1.00) 1.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra (0.00-0.50) 0.50


Escomeses d’obra (0.00-0.50) 0.50


Noves escomeses definitives (0.00-0.50) 0.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-0.50) 0.50


Gestió d’abocadors (0.00-0.50) 0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT (0.00-3.00) 2.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 0.50


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 34.35


VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIÓ 20.50


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta 4.00


Justificació:   4.00
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"Adaptació quantitativa de la proposta al programa funcional: respecte a la superfície indicada hi ha un irrellevant escreix de 
superfície útil del 0,7%. Respecte a la superfície construïda l'increment és del 2,7% respecte a la de l'estudi previ a causa de la 
superfície construïda.


L’adaptació i resposta a les especificitats tècniques i qualitats requerides s'assoleix amb la proposta. Pel que fa a la qualitat dels 
espais docents presenta bones proporcions i il·luminació. Els accessos proposats es plantegen acord amb la proposta de l'estudi 
previ, si bé manca la reserva d'espai per instal·lacions en planta.


Ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació: es respecta la proposta d'implantació facilitada pel Departament.


Claredat de l'esquema funcional, i en relació amb els nuclis de comunicacions i espais de circulació: es respecta la proposta 
d'implantació facilitada, si bé no incorpora una connexió interior entre el passadís i el pati.


La flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs es veu recollida pel sistema constructiu en fusta emprat, que permet la 
flexibilitat d'ús dels espais en el futur.


Grau d’industrialització del conjunt edificatori i pre-muntatge a fàbrica o taller de la proposta: La proposta es basa en elements 
prefabricats, que permeten avançar un percentatge important de les feines en taller."


En relació a la contextualització de la proposta 4.00


Justificació:   4.00


"Implantació del conjunt en el solar: segueix parcialment les indicacions de la proposta d'implantació facilitada pel Departament, amb 
una bona definició de l'espai exterior de pati.


Adaptació a la topografia existent: la proposta aporta referències de l’adaptació topogràfica mitjançant una plataforma anivellada les 
seccions on es mostra una adaptació encertada.


La relació amb l’entorn existent: es defineix una volumetria de l'ampliació dialogant amb l'edifici existent, es valora l'encaix de 
l'ampliació, incloent-hi la connexió mitjançant el porxo amb l'edifici existent, alhora que els espais de relació exteriors generats.


L’aportació de l’edifici a l’entorn immediat: la proposta contribueix a completar la parcel·la, presentant una coberta que s'integra amb 
l'entorn i garanteix els tres metres de porxo lliures de pilars.


Els condicionants del solar estan recollits en els punts anteriors."


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta 3.50


Justificació:   3.50


"Qualitat arquitectònica global de la proposta: és adequada, amb pocs materials i una imatge serena i adequada a l'ús escolar. El 
ritme defineix una imatge coherent a l'ús, si bé no aporta i informació de la façana de carrer.


Qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors: Resulta adequada i coherent.  Es valora la voluntat de mantenir la fusta en 
alguns dels acabats interiors, per la seva calidesa, si bé manca informació sobre els valors arquitectònics en els espais interiors.


Qualitat arquitectònica resultant derivada de les solucions industrialitzades proposades: La industrialització li dona ritme i modulació a 
l'edifici."


En relació a la sostenibilitat de la proposta 4.50







Pàgina 34 de 46


Justificació:   4.50


"La sostenibilitat funcional de la proposta: recorreguts de circulació ben resolts, distància entre àrees optimitzada i aprofitament força 
adequat de la superfície.


La sostenibilitat passiva: aporta estratègies encaminades a la reducció de la despesa energètica proposant un edifici compacte amb 
una envolupant molt aïllada, control solar i ventilació creuada a totes les aules.


La sostenibilitat constructiva es fonamenta en plantejar elements de baixa petjada de CO₂ com la fusta de km 0 per forjats i 
estructura, material reciclat per fusteries i formigó d'àrids i solucions fàcilment desmuntables pel tancament del cicle de vida.


La sostenibilitat activa: Se seguiran els criteris nZEB, es proposa la instal·lació d'aerotèrmia mitjançant un sistema de terra radiant, 
sistema de free cooling, captació amb plaques fotovoltaiques i reaprofitament d'aigües pluvials per reg."


En relació a la economia de l’actuació 4.50


Justificació:   4.50


"Economia general de la proposta tant des del punt de vista de la construcció com de l'explotació: Les solucions constructives són 
habituals i adequades de fàcil execució i manteniment.


Simplicitat en les solucions estructurals industrialitzades: es planteja un sistema estructural de pòrtics, jàsseres, murs i forjat de fusta 
contralaminada CLT.


Sistemes per garantir un ràpid muntatge en obra i acabats del conjunt edificatori: en ser construcció en fusta es prepararà a taller per 
muntatge en obra i s'escurçaran terminis.


Simplicitat en les solucions constructives i d’acabats plantejats: Es plantegen solucions habituals i provades. Es proposa una façana 
ventilada on l'acabat exterior és de plaques de formigó polímer amb àrids reciclats sobre estructura galvanitzada.


Ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment: Les solucions constructives enumerades es 
consideren adequades.


Criteris d’eficiència quant al funcionament i manteniment de l’edifici: les decisions constructives que s'han pres, en general 
afavoreixen aquests aspectes.  Es valoren les estratègies plantejades per cercar la màxima autosuficiència energètica.


La modulació i seriació de l'estructura i l'envolupant economitza en recursos de pressupost i de termini d'execució així com 
minimització dels residus generats. És un sistema bidimensional de fabricació i transport.


Criteris per l’ajust de costos derivats del transport a l’obra des de la fàbrica o taller del conjunt edificatori industrialitzat modular, 
proximitat entre taller i obra, garanties en el transport, etc.: La proposta fa referència a la utilització de fusta de pi radiata km 0 per 
l'estructura de CLT.


Altres criteris de reducció i ajust justificat del cost de l’actuació: la proposta permet per l'estructura del sostre vista i eliminar 
parcialment els cel-rasos. S'aporta una estructura de cost en percentatges."


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA 11.85


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller 2.00







Pàgina 35 de 46


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (necessitats organitzatives i de seguretat a fàbrica, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers 
significatives, avantatges significatives en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de l’edifici etc.) 


2.00


"Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte.


- Procés de fabricació, muntatge i transport dels panells CLT"


Descripció de l’obra a construir “in situ” 2.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, implantació en obra, avantatges en solucions, 
acabats, qualitats del conjunt i del procés de muntatge, etc.). 


2.00


"Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte.


' - Descripció de diferents sistemes constructius i la seva implantació en obra. "


Afeccions a tercers 1.00


La descripció compleix, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, els  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en  l’annex 22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments previstos davant les afeccions considerades.  


1.00


- Coordinació i planificació dels treballs en funció de l'activitat docent.


Serveis afectats 0.50


La relació es correspon, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, als  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en l’annex 22 del “Document d’altres especificitats tècniques”, , i inclou detalls i aportacions que resulten significatives, i 
representen una avantatge per resoldre els serveis afectats considerats.  


0.50


S'identifiquen correctament les afectacions als serveis contemplades en la proposta, i s'aporten dispositius de detecció de serveis 
com a avantatge.


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació 1.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències   1.00


Procediment adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei amb compromís sobre el temps de resposta per a la 
resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar 1.85


Descripció dels procediments industrialitzats modulars 0.35


Els procediments descrits, per les fases de taller i obra, són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els 
procediments estàndards   0.35


Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra 0.50


La descripció detalla els equips humans i maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra   0.50


Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.50


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l'obra.   0.50


Descripció del camí crític 0.50


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta   0.50


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències 1.00
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives en TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general)  


1.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra 0.50


Incorporar, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta   


Lean Planer


Especificar funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades   


Escomeses d’obra 0.50


La relació és exhaustiva i coherent, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les escomeses si, arribat el 
moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes les escomeses.  0.50


Noves escomeses definitives 0.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   0.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.50


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.50


" Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (CDE d’Autodesk Construction Cloud,) per a aquestes tasques, i s'aporta una 
metodològia suficient per


a garantir la disponibilitat de la informació. "


Gestió d’abocadors 0.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.00


Pla de seguretat i salut 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla d’assegurament de la qualitat 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:PE+OP. SAV-24275


Descripció: Contracte  per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior execució de les obres 
d’Ampliació per a l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell. Clau: SAV-24275                                                                        


Empresa:CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A&MONCOBRA, S.A (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (0.00-25.00) 19.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta (0.00-5.00) 4.00


En relació a la contextualització de la proposta (0.00-5.00) 3.50


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta (0.00-5.00) 3.50


En relació a la sostenibilitat de la proposta (0.00-5.00) 4.00


En relació a la economia de l’actuació (0.00-5.00) 4.00


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA (0.00-12.00) 10.50


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller (0.00-2.00) 2.00


Descripció de l’obra a construir “in situ” (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-1.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-0.50) 0.50


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació (0.00-1.00) 0.75


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar (0.00-2.00) 1.75


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències (0.00-1.00) 1.00


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra (0.00-0.50) 0.50


Escomeses d’obra (0.00-0.50) 0.50


Noves escomeses definitives (0.00-0.50) 0.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-0.50) 0.50


Gestió d’abocadors (0.00-0.50) 0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 32.00


VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIÓ 19.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta 4.00


Justificació:   4.00
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"Adaptació quantitativa de la proposta al programa funcional: respecte a la superfície indicada hi ha un irrellevant escreix de 
superfície útil de l'1%. Respecte a la superfície construïda l'increment és del 2,1% respecte a la de l'estudi previ a causa de les 
circulacions i superfície construïda.


L’adaptació i resposta a les especificitats tècniques i qualitats requerides s'assoleix amb la proposta. Pel que fa a la qualitat dels 
espais docents disposen de bones proporcions i il·luminació. La reserva d'espai per instal·lacions i els accessos proposats, es 
plantegen acord amb la proposta de l'estudi previ.


Ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació: es respecta la proposta d'implantació facilitada pel Departament.


Claredat de l'esquema funcional, i en relació amb els nuclis de comunicacions i espais de circulació: es respecta la proposta 
d'implantació facilitada, si bé no planteja la connexió coberta entre l'edifici existent i l'ampliació.


La flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs es veu recollida pel sistema constructiu en fusta emprat, que permet la 
flexibilitat d'ús dels espais en el futur.


Grau d’industrialització del conjunt edificatori i pre-muntatge a fàbrica o taller de la proposta: La proposta es basa en elements 
prefabricats, que permeten avançar un percentatge important de les feines en taller."


En relació a la contextualització de la proposta 3.50


Justificació:   3.50


"Implantació del conjunt en el solar: segueix les indicacions de la proposta d'implantació facilitada pel Departament, si bé manca la 
definició de l'espai exterior de pati.


Adaptació a la topografia existent: la proposta no aporta referències de l’adaptació topogràfica, a banda de les seccions on es mostra 
una adaptació correcta.


La relació amb l’entorn existent: es valora l'encaix volumètric de l'ampliació incloent la connexió amb l'edifici existent, alhora que els 
espais de relació exteriors generats.


L’aportació de l’edifici a l’entorn immediat: la proposta contribueix a completar la parcel·la, i es relaciona d'una forma adequada amb 
el carrer presentant un bon alçat i una coberta que s'integra amb l'entorn i garanteix els tres metres de porxo lliures de pilars.


Els condicionants del solar estan recollits en els punts anteriors."


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta 3.50


Justificació:   3.50


"La qualitat arquitectònica global de la proposta: la informació és pobre en conjunt pel que fa a la definició de les façanes i la 
modulació prevista. Es troba a faltar la informació referent al diàleg amb l'entorn immediat urbà.


Qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors: La proposta no aporta prou informació sobre els valors arquitectònics en els 
espais interiors.


Qualitat arquitectònica resultant derivada de les solucions industrialitzades proposades: La industrialització li dona ritme i modulació a 
l'edifici."


En relació a la sostenibilitat de la proposta 4.00
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Justificació:   4.00


"La sostenibilitat funcional de la proposta: recorreguts de circulació ben resolts, distància entre àrees optimitzada i aprofitament 
adequat de la superfície.


La sostenibilitat passiva: aporta estratègies encaminades a la reducció de la despesa energètica com l'envolupant de baixa 
transmitància, control solar mitjançant proteccions i ventilació creuada que es consideren adequades.


La sostenibilitat constructiva es fonamenta en plantejar elements de baixa petjada de CO₂ com la fusta per forjats, façana i estructura 
i solucions fàcilment desmuntables pel tancament del cicle de vida.


La sostenibilitat activa: es proposen estratègies de sistemes de reducció del consum com captació amb plaques fotovoltaiques i 
instal·lació d'aerotèrmia."


En relació a la economia de l’actuació 4.00


Justificació:   4.00


"Economia general de la proposta tant des del punt de vista de la construcció com de l'explotació: Les solucions constructives són 
habituals i adequades de fàcil execució i manteniment.


Simplicitat en les solucions estructurals industrialitzades: es planteja un sistema estructural de pòrtics, jàsseres, murs i forjat de fusta 
contralaminada CLT de 14 cm.


Sistemes per garantir un ràpid muntatge en obra i acabats del conjunt edificatori: en ser construcció en fusta es prepararà a taller per 
muntatge en obra i s'escurçaran terminis.


Simplicitat en les solucions constructives i d’acabats plantejats: Es plantegen solucions habituals i provades. Es proposa una façana 
ventilada on l'acabat exterior és de xapa ondulada miniona.


Ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment: Les solucions constructives enumerades es 
consideren adequades.


Criteris d’eficiència quant al funcionament i manteniment de l’edifici: les decisions constructives que s'han pres, en general 
afavoreixen aquests aspectes.


La modulació i seriació de l'estructura i l'envolupant economitza en recursos de pressupost i de termini d'execució així com 
minimització dels residus generats. És un sistema bidimensional de fabricació i transport.


Criteris per l’ajust de costos derivats del transport a l’obra des de la fàbrica o taller del conjunt edificatori industrialitzat modular, 
proximitat entre taller i obra, garanties en el transport, etc.: La proposta fa referència detallada als treballs a fer in situ i representen 
<20% en la part d'edificació.


Altres criteris de reducció i ajust justificat del cost de l’actuació: la proposta permet per l'estructura del sostre vista i eliminar 
parcialment els cel-rasos. S'aporta una estructura de cost en percentatges."


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA 10.50


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller 2.00
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La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (necessitats organitzatives i de seguretat a fàbrica, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers 
significatives, avantatges significatives en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de l’edifici etc.) 


2.00


"Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte.


'- Procés de fabricació, muntatge i transport dels panells LVL (140x60 mm) i estructura horitzontal amb fusta laminada GL24. "


Descripció de l’obra a construir “in situ” 1.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució  


1.00


Afeccions a tercers 1.00


La descripció compleix, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, els  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en  l’annex 22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments previstos davant les afeccions considerades.  


1.00


- Coordinació i planificació dels treballs en funció de l'activitat docent.


Serveis afectats 0.50


La relació es correspon, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, als  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en l’annex 22 del “Document d’altres especificitats tècniques”, , i inclou detalls i aportacions que resulten significatives, i 
representen una avantatge per resoldre els serveis afectats considerats.  


0.50


S'identifiquen correctament les afectacions als serveis contemplades en la proposta, i s'aporten dispositius de detecció de serveis 
com a avantatge.


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació 0.75


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències   0.75


Procediment genèric amb compromís sobre el temps de resposta per a la resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar 1.75


Descripció dels procediments industrialitzats modulars 0.25


Els procediments descrits presenten alguna mancança que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta  és viable   0.25


Hi ha mancances en la relació dels procediments de les principals unitats d'obra.


Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra 0.50


La descripció detalla els equips humans i maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra   0.50


Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.50


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l'obra.   0.50


Descripció del camí crític 0.50


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta   0.50


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències 1.00


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives en TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general)  


1.00
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Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra 0.50


Incorporar, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta   


Responsable implantació i coordinació amb Escola


Especificar funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades   


Escomeses d’obra 0.50


La relació és exhaustiva i coherent, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les escomeses si, arribat el 
moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes les escomeses.  0.50


Noves escomeses definitives 0.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   0.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.50


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.50


" Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (DALUX FIELD) per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia suficient 
per


a garantir la disponibilitat de la informació. "


Gestió d’abocadors 0.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50
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Clau:PE+OP. SAV-24275


Descripció: Contracte  per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior execució de les obres 
d’Ampliació per a l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell. Clau: SAV-24275                                                                        


Empresa:GRUPMAS CONSTRUCTORS, S.L.U &GRUPMAS EDIFICACIÓ, S.L.U


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (0.00-25.00) 20.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta (0.00-5.00) 3.50


En relació a la contextualització de la proposta (0.00-5.00) 4.00


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta (0.00-5.00) 3.50


En relació a la sostenibilitat de la proposta (0.00-5.00) 4.50


En relació a la economia de l’actuació (0.00-5.00) 4.50


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA (0.00-12.00) 10.70


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller (0.00-2.00) 2.00


Descripció de l’obra a construir “in situ” (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-1.00) 0.50


Serveis afectats (0.00-0.50) 0.50


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació (0.00-1.00) 1.00


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar (0.00-2.00) 1.70


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències (0.00-1.00) 0.50


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra (0.00-0.50) 0.50


Escomeses d’obra (0.00-0.50) 0.50


Noves escomeses definitives (0.00-0.50) 0.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-0.50) 0.50


Gestió d’abocadors (0.00-0.50) 0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 33.20


VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIÓ 20.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta 3.50


Justificació:   3.50
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"Adaptació quantitativa de la proposta al programa funcional: respecte a la superfície indicada hi ha un escreix de superfície útil de 
l'1,2%. Respecte a la superfície construïda l'increment és del 4,1% respecte a la de l'estudi previ a causa de l'increment de porxos.


L’adaptació i resposta a les especificitats tècniques i qualitats requerides s'assoleix amb la proposta. Pel que fa a la qualitat dels 
espais docents presenta bones proporcions i il·luminació, si bé l'alçada és més gran a l'espai de passadís que a les aules. Els 
accessos proposats es plantegen acord amb la proposta de l'estudi previ, si bé manca la reserva d'espai per instal·lacions en planta.


Ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació: es respecta la proposta d'implantació facilitada pel Departament.


Claredat de l'esquema funcional, i en relació amb els nuclis de comunicacions i espais de circulació: es respecta la proposta 
d'implantació facilitada, si bé no incorpora una connexió interior entre el passadís i el pati.


La flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs es veu recollida pel sistema constructiu emprat que permet la flexibilitat d'ús 
dels espais en el futur.


Grau d’industrialització del conjunt edificatori i pre-muntatge a fàbrica o taller de la proposta: La proposta es basa en elements 
prefabricats, que permeten avançar un percentatge important de les feines en taller."


En relació a la contextualització de la proposta 4.00


Justificació:   4.00


"Implantació del conjunt en el solar: segueix parcialment les indicacions de la proposta d'implantació facilitada pel Departament, amb 
una bona definició de l'espai exterior de pati.


Adaptació a la topografia existent: la proposta aporta referències de l’adaptació topogràfica mitjançant una plataforma anivellada les 
seccions on es mostra una adaptació encertada.


La relació amb l’entorn existent: es defineix una volumetria de l'ampliació dialogant amb l'edifici existent, es valora l'encaix de 
l'ampliació, incloent-hi la connexió mitjançant el porxo d'accés amb l'edifici existent i el porxo d'infantil, alhora que els espais de 
relació exteriors generats.


L’aportació de l’edifici a l’entorn immediat: la proposta contribueix a completar la parcel·la, i es relaciona d'una forma adequada amb 
el carrer presentant un bon alçat i una coberta que s'integra amb l'entorn. Si bé l'espai de porxo no resulta lliure de pilars.


Els condicionants del solar estan recollits en els punts anteriors."


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta 3.50


Justificació:   3.50


"Qualitat arquitectònica global de la proposta: els espais denoten ordre i adequació per a ús escolar, es proposa una bona definició de 
les obertures de les aules d'infantil.


Qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors: la imatge de l'interior sembla prou adequada amb espais interiors que denoten 
força sensibilitat. Es valora la voluntat de mantenir la fusta en alguns dels acabats interiors, per la seva calidesa. Si bé, l'alçada de les 
aules, més baixes que el passadís, no compleixen amb els criteris del departament.


La qualitat arquitectònica resultant derivada de les solucions industrialitzades proposades: La industrialització li dona ritme i 
modulació a l'edifici."


En relació a la sostenibilitat de la proposta 4.50
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Justificació:   4.50


"La sostenibilitat funcional de la proposta: recorreguts de circulació ben resolts, distància entre àrees optimitzada i aprofitament 
adequat de la superfície.


La sostenibilitat passiva: aporta estratègies encaminades a la reducció de la despesa energètica com l'aïllament de l'envolupant, la 
bona orientació de les aules, sistemes de protecció solar i ventilació creuada a tots els espais.


La sostenibilitat constructiva es fonamenta en plantejar elements de baixa petjada de CO₂ com la fusta CLT prefabricada per forjats i 
tancament de façanes, estructura metàl·lica modular reciclable de fàcil muntatge a obra i solucions fàcilment desmuntables pel 
tancament del cicle de vida.


La sostenibilitat activa: es proposen estratègies de sistemes de reducció del consum com captació amb plaques fotovoltaiques, 
ventilació mecànica amb sondes e CO₂, sectorització de la calefacció i reaprofitament d'aigües pluvials per reg."


En relació a la economia de l’actuació 4.50


Justificació:   4.50


"Economia general de la proposta tant des del punt de vista de la construcció com de l'explotació: Les solucions constructives són 
habituals i adequades de fàcil execució i manteniment.


Simplicitat en les solucions estructurals industrialitzades: es planteja un sistema estructural de murs de fusta contralaminada i un 
forjat de fusta CLT mixtos de 24 cm de cantell.


Sistemes per garantir un ràpid muntatge en obra i acabats del conjunt edificatori: en ser construcció en fusta es prepararà a taller per 
muntatge en obra i s'escurçaran terminis.


Simplicitat en les solucions constructives i d’acabats plantejats: Es plantegen solucions habituals i provades. Es proposa una façana 
ventilada on l'acabat és de panells de formigó texturitzat.


Ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment: Les solucions constructives enumerades es 
consideren adequades.


Criteris d’eficiència quant al funcionament i manteniment de l’edifici: Les decisions constructives que s'han pres, afavoreixen aquests 
aspectes.


La modulació i seriació de l'estructura i l'envolupant economitza en recursos de pressupost i de termini d'execució així com 
minimització dels residus generats. És un sistema bidimensional de fabricació i transport.


Criteris per l’ajust de costos derivats del transport a l’obra des de la fàbrica o taller del conjunt edificatori industrialitzat modular, 
proximitat entre taller i obra, garanties en el transport, etc.: La proposta fa referència a la utilització de fusta de km 0 per l'estructura 
de CLT.


Altres criteris de reducció i ajust justificat del cost de l’actuació: la proposta permet per l'estructura del sostre vista i eliminar 
parcialment els cel-rasos. S'aporta una estructura de cost en percentatges."


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA 10.70


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00
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Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller 2.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (necessitats organitzatives i de seguretat a fàbrica, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers 
significatives, avantatges significatives en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de l’edifici etc.) 


2.00


"Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte.


- Procés de muntatge i transport dels elements estructurals prefabricats (plaques alveolars, estructura metàl·lica i CLT)"


Descripció de l’obra a construir “in situ” 2.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, implantació en obra, avantatges en solucions, 
acabats, qualitats del conjunt i del procés de muntatge, etc.). 


2.00


"Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte.


 - Descripció de diferents sistemes constructius i la seva implantació en obra."


Afeccions a tercers 0.50


La descripció aportada compleix els requeriments de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics 
indicats en l’annex 22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers 
significatives que representin una avantatge als requeriments previstos davant les afeccions considerades.  


0.50


Serveis afectats 0.50


La relació es correspon, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, als  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en l’annex 22 del “Document d’altres especificitats tècniques”, , i inclou detalls i aportacions que resulten significatives, i 
representen una avantatge per resoldre els serveis afectats considerats.  


0.50


S'identifiquen correctament les afectacions als serveis contemplades en la proposta, i s'aporten dispositius de detecció de serveis 
com a avantatge.


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació 1.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències   1.00


Procediment adaptat on s'enumeren els sistemes considerats crítics per al servei amb compromís sobre el temps de resposta per a la 
resolució de la incidència inferior a 12 hores.


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar 1.70


Descripció dels procediments industrialitzats modulars 0.35


Els procediments descrits, per les fases de taller i obra, són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els 
procediments estàndards   0.35


Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra 0.50


La descripció detalla els equips humans i maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra   0.50


Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.35


Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l'obra.   0.35


Descripció del camí crític 0.50


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta   0.50
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Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències 0.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives en TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, i 
es reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius   0.50


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra 0.50


Incorporar, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta   


Calculista estructures


Especificar funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades   


Escomeses d’obra 0.50


La relació és exhaustiva i coherent, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les escomeses si, arribat el 
moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes les escomeses.  0.50


Noves escomeses definitives 0.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   0.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.50


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.50


" Es planteja la utilització d'una plataforma informàtica (Dropbox) per a aquestes tasques, i s'aporta una metodològia suficient per a 
garantir la disponibilitat de la informació. "


Gestió d’abocadors 0.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00









