
C.01/25

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS QUE REGEIX EL 

CONTRACTE D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
D’ACTUACIONS DE MILLORA DE 

L’ABASTAMENT EN BAIXA DE POLINYÀ: 
RENOVACIÓ DE LA XARXA DEL C. PINTOR 

VELAZQUEZ, LA REGULACIÓ DE LA 
DEMANDA D’AIGUA EN LA XARXA DE 

POLINYÀ I LA INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS 
HIDRÀULICS DE SECTORITZACIÓ.  
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C.01/25

QUADRE RESUM  

1. Número d’expedient: Contractació 01/2025

2. Objecte del  contracte:  Obres d’execució del projecte d’actuacions per a la 
millora de l’abastament en baixa de Polinyà: Renovació de la xarxa del Carrer 
Pintor Velázquez, la regulació de la demanda d’aigua en la xarxa de Polinyà i la 
instal·lació d’elements hidràulics de sectorització.

3. Tipus de contracte: Obres 

4. Valor estimat del contracte: 230.236,70 € IVA exclòs

5. Pressupost de licitació: 219.273,05 €IVA exclòs

(265.320,39€ IVA inclòs)

6. Departament promotor: Obres

7. Procediment d’adjudicació: Procediment obert simplificat

8. Tramitació: Ordinària

9. Termini execució: 2  mesos,  a  comptar  des  de  signatura  acta  replanteig 
obres

10. Criteris de valoració: Clàusula 1.12)

11. Òrgan de contractació: Junta de Govern Local

12. Règim de publicació: a) Perfil del contractant
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C.01/25

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX 
EL  CONTRACTE  D’EXECUCIÓ  DEL  PROJECTE  D’ACTUACIONS  DE 
MILLORA DE L’ABASTAMENT EN BAIXA DE POLINYÀ: RENOVACIÓ DE 
LA  XARXA  DEL  C.  PINTOR  VELAZQUEZ,  LA  REGULACIÓ  DE  LA 
DEMANDA  D’AIGUA  EN  LA  XARXA  DE  POLINYÀ  I  LA  INSTAL·LACIÓ 
D’ELEMENTS HIDRÀULICS DE SECTORITZACIÓ

1) DADES GENÈRIQUES:

1.1) Definició de l'objecte del contracte 

Davant la greu sequera que afecta periòdicament les conques internes de Catalunya, i 
davant  els  darrers  esdeveniments,  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  (ACA)  ha  activat 
mesures per reduir el consum d’aigua potable, d’acord amb el Pla especial d’actuació en 
situacions d’alerta i eventual sequera. Aquest pla estableix dotacions màximes d’aigua 
per habitant  i  dia segons el  nivell  de sequera (d’entre 250 l/hab/dia en alerta i  160 
l/hab/dia  en emergència  III).  Si  un  municipi  supera  aquests límits,  l’ACA pot  aplicar 
restriccions o sancions.

A més, mitjançant la Resolució ACC/2245/2023, s’ha aprovat una línia de subvencions 
per ajudar els municipis a renovar i millorar les xarxes d’aigua i a digitalitzar la seva 
gestió, amb l’objectiu de millorar el rendiment tècnic hidràulic i minimitzar els efectes 
negatius de les limitacions de cabals.

És objecte del present  plec la contractació promoguda per l’Ajuntament de Polinyà 
consistent en  l’“Execució del projecte d’actuacions per a la millora de l’abastament en 
baixa de Polinyà: Renovació de la xarxa del Carrer Pintor Velázquez, la regulació de la 
demanda  d’aigua  en  la  xarxa  de  Polinyà  i  la  instal·lació  d’elements  hidràulics  de 
sectorització”.

Tenint en compte l’objecte del contracte, els codi corresponent a la nomenclatura del 
Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) és el: 

45232150-8 -Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua.

1.2) Divisió en lots de l’objecte del contracte

Per la naturalesa del contracte, NO es fracciona en lots atenent els següents motius. 
La LCSP estableix al seu article 99.3 que: “Sempre que la naturalesa o l’objecte del 
contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització independent de cadascuna de 
les  seves  parts  mitjançant  la  seva  divisió  en  lots,  i  es  poden  reservar  lots  de 
conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta. No obstant això, l’òrgan 
de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, 
que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos de contractes 
de concessió d’obres”.

El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, estableix al seu article 5 que la justificació de la no divisió en lots de l’objecte 
del contracte s’ha de fer constar al plec de clàusules administratives particulars.
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C.01/25

Per aquesta licitació s’ha decidit no dividir l’objecte del contracte en diferents lots, ja 
que, per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com a una 
realització  i  aprofitament  individual  i  funcional  de  les  mateixes  que  permetin  ser 
executades de forma independent. Les partides incloses al projecte estan relacionades 
entre elles, raó per la qual no es considera viable la seva execució per fases.

En virtut d’això, es donen les condicions que justifiquen la inconveniència de divisió en 
lots del contracte, d’acord a la prescripció de l’article 99.3 de la LCSP.

1.3) Necessitat i idoneïtat del contracte

Aquest contracte segueix les directrius del Projecte Renovació de la xarxa del Carrer 
Pintor  Velázquez,  la  regulació  de la  demanda d’aigua en la  xarxa de  Polinyà i  la 
instal·lació d’elements hidràulics de sectorització, redactat per l’Enginyer municipal i 
aprovat definitivament després d’esser publicat a BOP en data 12 de febrer de 2025.

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació  del  procediment,  dels  criteris  d’adjudicació  i  la  resta  de  requeriments 
recollits  a la  Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  de Contractes del  Sector Públic  (en 
endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient.

Per tot l’anterior, i de conformitat amb el que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre de Contractes del Sector Públic es considera justificada la necessitat 
de contractació de les obres

1.4) Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 219.273,05 
€ (IVA exclòs). 

L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de 46.047,34 €

Pressupost d’Execució Material de l’Obra (PEM) 184.263,07 €

Despeses Generals (13%) 23.954,20 €

Benefici Industrial (6%) 11.055,78 €

Subtotal (PEM + DG +BI) 219.273,05 €

IVA (21%) 46.047,34 €

Total Pressupost 265.320,39 €

Els licitadors hauran d’igualar  o disminuir  en la  seva oferta el  pressupost  base de 
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos 
a l’art. 100 i concordants de la LCSP. 

1.5) Existència de crèdit 
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La despesa derivada d’aquesta contractació està prevista al pressupost per a 2025 
aprovat,  a  l’aplicació  pressupostària  05.161.63000,  existint  crèdit  suficient  per  al 
pagament d’aquest contracte.

1.6) Valor estimat  

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants 
de la LCSP, és de 230.236,70€ IVA exclòs. 

El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent:

- El preu base de licitació i les modificacions previstes.

1.7) Durada del contracte i possibles pròrrogues

Quant a la durada:

El  termini  d’execució  del  contracte  de  2  mesos  es  comptarà  des  de  la  data  de 
formalització de l’acta de comprovació  de replanteig,  la  qual  s’ha d’estendre en el 
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de formalització del contracte.

Quant a la pròrroga:

El contracte no serà prorrogable. 

1.8) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i  no està subjecta a regulació 
harmonitzada es durà a terme mitjançant:  

Procediment obert simplificat, i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en 
virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP. 

1.9) Perfil de contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la 
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, 
aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons 
les especificacions que es regulen a la pàgina web següent: http://www.ajpolinya.cat .

1.10) Presentació de proposicions 

Les proposicions dels  interessats hauran d'ajustar-se als plecs i  documentació que 
regeixen  la  licitació,  i  la  seva  presentació  suposa  l'acceptació  incondicionada  per 
l'empresari  del  contingut  de la  totalitat  de les seves clàusules o condicions,  sense 
excepció o reserva alguna.

Cada entitat  licitadora no podrà  presentar  més d'una proposició,  ni  subscriure cap 
proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més 
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C.01/25

d'una unió temporal.
La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per 
ell subscrites.

Les  proposicions  es  presentaran  en  la  forma,  termini  i  lloc  indicats  a  l’anunci  de 
licitació,  mitjançant  l’eina  Sobre  Digital,  integrada  en  la  Plataforma de  Serveis  de 
Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant, indicat en la 
clàusula 1.8 del present plec

Tota  la  informació  relativa  al  Sobre  Digital  es  pot  consultar  en  el  document 
“Instruccions  sobre  l’ús  de  mitjans  electrònics  en  els  procediments  de 
contractació” publicat en el perfil de contractant.

SOBRE ÚNIC

Contindrà la documentació administrativa i la tècnica relativa als criteris d’adjudicació 
que depenguin d’un judici de valor següent:

 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per 
a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex 1 
al PCAP. 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

De  conformitat  amb  l’article  140.3  LCSP,  els  licitadors  s’obliguen  a  aportar,  en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida 
quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.20) del 
present Plec. 

 Autorització de notificacions electròniques Annex 2 al PCAP.
 Proposició econòmica Annex 3 al PCAP
 Documentació  tècnica  relativa  als  criteris  d’adjudicació  avaluables  de  forma 

automàtica a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 1.12).

 1.11) Acreditació de l’Aptitud per contractar

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres,  que  tinguin  plena  capacitat  d’obrar,  no  estiguin  incurses  en 
prohibicions  per  contractar,  acreditin  la  seva  solvència  econòmica,  financera  i  
tècnica o professional  i  tinguin l’habilitació empresarial  o professional  per dur a 
terme la prestació que constitueix l’objecte del contracte. 

1. La capacitat d’obrar de l’empresari s’acreditarà: 

a) La capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant 
l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional,  en què 
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si 
s’escau,  en  el  Registre  públic  que  correspongui,  segons  el  tipus  de  persona 
jurídica de què es tracti. 
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C.01/25

b) La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats 
membres  de  la  Unió  Europea  o  d’Estats  signants  de  l’Acord  sobre  l’Espai 
Econòmic Europeu, per la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la 
legislació  de  l’Estat  on  estiguin  establerts,  o  mitjançant  la  presentació  d’una 
declaració jurada o un certificat, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, 
d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació. 

c) La capacitat d’obrar dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió 
Diplomàtica Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular 
en l’àmbit territorial del qual radiqui el domicili de l’empresa. 

2.  La  prova  per  part  dels  empresaris  de  la  no  concurrència  d’alguna  de  les 
prohibicions de contractar de l’article 71 de la LCSP, podrà realitzar-se: 
a)  Mitjançant  testimoni  judicial  o  certificació  administrativa,  segons  els  casos,  i 
quan  aquest  document  no  pugui  ser  expedit  per  l’autoritat  competent,  pot  ser 
substituït  per  una  declaració  responsable  atorgada  davant  una  autoritat 
administrativa, notari públic o organisme professional qualificat. 
b) Quan es tracti  d’empreses d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats 
signants de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i aquesta possibilitat estigui 
prevista  en  la  legislació  de  l’Estat  respectiu,  també  es  pot  substituir  per  una 
declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial. 

2. Condicions mínimes i  mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica 

El licitador haurà de complir les condicions següents:

a)Solvència econòmica i financera dels empresaris s’acreditarà per un o varis 
dels mitjans següents:

Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals. 

Mínim exigit:

Assegurança de responsabilitat civil d’import mínim 300.000,00 euros.

Mitjà d’acreditació:

Pòlissa  de  l’assegurança  i  rebut  conforme  s’està  al  corrent  del  seu  pagament  (o 
declaració responsable conforme es subscriurà aquesta abans de la formalització del 
contracte) 

b)Solvència professional o tècnica:

Relació de les obres executades del mateix tipus o naturalesa que el present contracte 
en el curs dels 5 darrers anys, avalada per certificats de bona execució. 

Mínim exigit: 

Es necessita mínim 2 certificats de bona execució. El requisit mínim és que l’import 
anual acumulat l’any de més execució sigui igual o superior al 70% del valor estimat 
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del contracte VEC, iva exclòs..

Mitjà d’acreditació:

S’avalarà  mitjançant  els  certificats  de  bona  execució  de  les  corresponents  obres. 
Aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i 
s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la 
professió i es van portar normalment a bon terme.

 La inscripció al Registre Oficial de Licitadors i empreses Classificades del Sector 
públic acreditarà la solvència econòmica i financera i tècnica per contractar.

Tots  els  licitadors  que  es  presentin  a  licitacions  realitzades  a  través  d'aquest 
procediment  hauran  d'estar  inscrits  al  Registre  Oficial  de  Licitadors  i  Empreses 
Classificades del  Sector Públic,  o quan sigui  procedent  de conformitat  amb el  que 
estableix l'apartat 2 de l'article 96, al  Registre Oficial  de la corresponent  comunitat 
autònoma,  a  la  data  final  de  presentació  d'ofertes.  A  aquests  efectes,  també  es 
considera  admissible  la  proposició  del  licitador  que  acrediti haver  presentat  la 
sol·licitud  d’inscripció  en  el  corresponent  Registre  juntament  amb la  documentació 
preceptiva per a això, sempre que aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data 
final  de presentació de les ofertes.  L'acreditació d'aquesta circumstància  tindrà lloc 
mitjançant  l'aportació  de  l'acusament  de  rebut  de  la  sol·licitud  emès  pel  Registre 
corresponent  i  d'una  declaració  responsable  d'haver  aportat  la  documentació 
preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena.

1.12) Criteris d'adjudicació

Els  criteris  d’adjudicació  es  valoraran  fins  a  un  màxim de  100  punts,  derivats  del 
resultat segons els criteris següents:

Vi = A + B + C + D 
  Vi = Valoració resultant segons criteris quantificables de cada empresa

CRITERIS AUTOMÀTICS (màxim 100 punts) PUNTUACIÓ MÀXIMA

A = Oferta econòmica 90 punts

B = Millora: Col·locació d’un punt de mostreig 2 punts

C = Millora: Col·locació de comptadors parcials 4 punts

D = Millora: Ampliació termini de garantia de les obres 4 punts

TOTAL MÀXIM 100 punts

 Criteris avaluables de forma automàtica (100 %) 

Per valorar aquest apartat serà necessari que el licitador aporti l’annex 3 omplert amb 
totes les dades dels criteris puntuables.

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:

A. Proposta econòmica (fins a 90 punts)
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Es  valorarà  l’oferta  pel  preu  base  de  licitació  que  no  podrà  superar  l’import  de 
219.273,05€ (IVA exclòs). Fins a un màxim de 90 punts.

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula: 

Es tindrà en compte els supòsits de baixes anormals o desproporcionades d’acord 
amb els articles 149 LCSP i 85 RGLCAP.

B.  Col·locació d’un punt de mostreig (fins a 2 punts)

Es valorarà amb 2 punts el compromís de l’empresa licitadora de col·locar un punt de 
mostra per comprovar els nivells de clor de l’aigua potable.

Es puntuarà amb 0 punts si no s'accepta la millora.

Descripció i PEM

C.  Millora: Col·locar comptadors parcials (fins a 4 punts)

Es  valorarà  amb  4  punts  el  compromís  de  l’empresa  licitadora  de  col·locar  2 
comptadors parcials als extrems del tram a executar, que permetin la futura aplicació 
de comunicació i connexió a un sistema de monitoratge extern mitjançant mètodes i 
protocols de comunicació estàndards.
Es puntuarà amb 0 punts si no s'accepta la millora

D. Ampliació de garantia (fins a 4 punts)

Es valorarà amb 4 punts el compromís de l’empresa licitadora d’ampliació de la 
garantia 4 anys addicionals amb 1 punt per any, amb un total de 5 anys.
Es puntuarà amb 0 punts si no s'accepta la millora.

En tot cas, l’Ajuntament de Polinyà es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
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reuneixi,  al  seu entendre,  les  condicions  més avantatjoses en relació  qualitat-preu 
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert  en els termes d’allò que 
disposa l’article 150.3 LCSP.

1.13) Criteris de desempat

 En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran, per ordre de 
prelació, els següents:

1. A favor de les proposicions presentades per empreses públiques o privades 
que  en  el  moment  d’acreditar  la  seva  solvència  tècnica  tinguin  en  la  seva 
plantilla un número de treballadors amb discapacitats superior al 2% i en funció 
del percentatge.

2. A  favor  de  les  proposicions  d’empreses  dedicades  específicament  a  la 
promoció i inserció laboral de persones en situació d’exclusió social.

3. A favor de les proposicions d’empreses sense ànim de lucre.

4. A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment 
d’acreditar la seva solvència tècnica o professional, compleixin les directrius i 
mesures  que  es  determinin  tendents  a  promoure  la  igualtat  efectiva  entre 
dones i homes en el mercat de treball, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

5. A favor de la proposició que comprengui l’oferta econòmica més baixa.

6. En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, 
es decidirà l’adjudicació, entre elles, per sorteig.

1.14) Mesa de contractació 

Constituïda  per  la  Mesa  de  Contractació  Permanent,  d’acord  amb  la  resolució 
d’alcaldia i aprovada a l’efecte.

Tots els membres de la mesa de contractació tindran veu i vot, excepte el Secretari de 
la mesa, el qual actuarà amb veu però sense vot.

En tot cas, per a la vàlida constitució de la mesa, hauran d’estar presents la majoria 
absoluta dels seus membres, i en tot cas, el President/a, la Secretària de la mesa i el 
Secretari de la corporació, la interventora o persones en quin deleguin.

1.15) Termini per a l’adjudicació

L’adjudicació  es  realitzarà  dins  el  termini  de  4  mesos  a  comptar  des  de  la  data 
d’obertura de les ofertes rebudes. 

1.16) Variants

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes.
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1.17) Ofertes anormalment baixes

Respecte a la  determinació de les ofertes que presentin uns  valors anormalment 
baixos es  tindrà en compte els  supòsits  de baixes anormals o desproporcionades 
d’acord amb els articles 149 LCSP i 85 RGLCAP.

En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada desproporcionada, la
Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi presentat que la 
justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si efectivament és o no 
desproporcionada.

La sol·licitud es farà mitjançant comunicació a l’adreça de correu electrònic facilitada 
per l’empresa.

L’empresa disposarà d’un termini de 5 dies per presentar les justificacions per escrit 
al registre de l’Ajuntament.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació  no rep la informació 
sol·licitada es  considerarà que  la proposició no  podrà ser complerta quedant 
l’empresa licitadora exclosa del procediment.

Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa,  l’òrgan de contractació 
decidirà, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, l’acceptació de l’oferta 
si considera acreditada la seva viabilitat, o en cas contrari el seu rebuig.

1.18) Garantia provisional

No procedeix  la  constitució  de garantia  provisional,  en  tractar-se d’un procediment 
obert simplificat.

1.19) Garantia definitiva

La  garantia  definitiva  a  constituir  pel  licitador  que  hagi  presentat  l’oferta 
econòmicament més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, 
IVA exclòs. 

La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a 
l’article 108.1 LCSP. 

1.20) Presentació de documentació 

El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 
dies hàbils  comptadors des de la  data d’enviament  del  requeriment  electrònic  que 
preveu l’article 159.4 de la LCSP haurà de:   

a)  Acreditar la constitució de la garantia definitiva, (cas de ser exigida i llevat que 
s’instrumenti mitjançant retenció en el preu).
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b)  Acreditar la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte 
(consignar només en cas d’exigència de compromís d’adscripció) en els termes de 
la clàusula 1.11 del present Plec i, si s’escau, compromís d’integració efectiva de la 
solvència amb mitjans externs.

c)  Acreditar  la  resta  de  circumstàncies  consignades  en  la/les  declaració/ns 
responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.

En  ser  obligatòria  la  inscripció  al  Registre  Oficial  de  Licitadors  i  Empreses 
Classificades  del  Sector  Públic  o  al  Registre  Oficial  de  la  corresponent  Comunitat 
Autònoma,  el  licitador  proposat  com  a  adjudicatari  restarà  eximit  de  presentar  la 
documentació  relativa  als  requisits  previs  per  a  contractar  amb  l’Administració  si 
aquesta documentació consta en algun dels dits Registres. 

Quan el licitador hagi fet ús de la possibilitat de presentar la sol·licitud d'inscripció en el 
corresponent  Registre,  d’acord amb l'incís  final  de l'article  159.4 lletra a)  LCSP,  la 
mesa de contractació requerirà al licitador proposat com adjudicatari, perquè presenti 
el  justificant  de  recepció  de  la  sol·licitud  emès  pel  corresponent  Registre, 
acompanyada  d'una  declaració  responsable  d'haver  aportat  la  documentació 
preceptiva  i  de  no  haver  rebut  requeriment  d'esmena així  com documenti  tots  els 
extrems referents a la seva aptitud per a contractar en els termes indicats en aquesta 
clàusula.

Cas  de  no  presentar-se  la  documentació  en  el  termini  previst,  s’entendrà  que  el 
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats 
a l’article 159.4.f).4º de la LCSP.

1.21) Decisió de no adjudicar el contracte o celebrar el contracte i desistiment 
del procediment d’adjudicació per part de l’Administració

En  cas  de  no  adjudicar  o  celebrar  el  contracte  i  el  desistiment  del  procediment 
d’adjudicació per part de l’Administració, es compensarà als licitadors per les despeses 
en què haguessin incorregut per a presentar l’oferta, l’existència i quantia hauran de 
provar i la indemnització no superarà en cap cas la quantitat del 0,01 % del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs. 

1.22) Formalització del contracte

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 

En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo  mitjançant  document  administratiu  dins el  termini  de 15 dies hàbils  a 
comptar des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació.

En el  supòsit  que l’adjudicatari  sigui  una unió  temporal  d’empreses aquesta  haurà 
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 

Si, per causes imputables a l’adjudicatari, el contracte no es formalitza en el termini 
assenyalat, es procedirà a imposar una penalitat equivalent al 3% del pressupost base 
de licitació, IVA exclòs, de conformitat amb el que disposa l’article 153.4 LCSP.
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2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

2.1) Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i 
la normativa aplicable i, en particular, els següents:

- El  contractista s’obliga a adequar  la  seva activitat,  en el  marc de la  seva relació 
contractual amb l’Ajuntament de Polinyà, als principis ètics i a les regles de conducta 
que  permetin  assegurar  el  compliment  dels  principis  d’igualtat,  d’imparcialitat  i 
d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a:

 Facilitar a l’Ajuntament de Polinyà la informació establerta per la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.

 Comunicar a l’Ajuntament de les possibles situacions de conflicte d’interessos o 
d’altres  anàlogues  de  les  què  tingui  coneixement  que  afectin,  directa  o 
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 

Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei 
de  l’òrgan  de  contractació,  que  a  més  participi  en  el  desenvolupament  del 
procediment  de  licitació  o  pugui  influir  en  el  seu  resultat,  tingui  directa  o 
indirectament un interès financer,  econòmic o personal que pugui semblar que 
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment 
de licitació.

 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que,  en el  marc de la 
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència 
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.

 Abstenir-se  de  realitzar,  fomentar,  proposar  o  promoure  qualsevol  mena  de 
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.

- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació 
amb els seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació) 
en els termes de l’article 217 LCSP.

2.2) Condicions especials d’execució

Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:

 En cas que l'adjudicatari hagi de contractar nou personal per a l’execució de l’obra, 
com a mínim un de cada dos treballadors haurà de pertànyer al següent col·lectiu 
amb dificultats d’inserció en el mercat laboral:

1. Persones aturades de llarga durada més grans de 45 anys.
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2. Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció per no reunir els 
requisits  legals  però  que  es  trobin  segons  criteris  dels  Serveis  Socials 
municipals  en  situació  en  risc  d’exclusió  social  (pare  o  mare  de  família 
monoparental; persones de famílies desnonades, immigrants extracomunitaris 
en situació regular, etc.).

 L’adjudicatari  ha  d’evitar  l’escletxa  salarial  entre  homes  i  dones  establint 
indistintament igual salari a igual categoria professional.
 

2.3) Modificació del contracte

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista  en  els  articles  203  a  207  i  concordants  de  la  LCSP i  la  resta  de 
normativa aplicable.

Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb les 
condicions, l’abast, límits i import següents:

Modificació de contracte  per:  Localització inexacta de la xarxa existent.  Possibles 
desviacions respecte al traçat previst. Canonades de connexió en mal estat o amb 
materials inesperats. Creuaments amb altres serveis soterrats com cables elèctrics, 
fibra òptica, gas, clavegueram.  Condicions del terreny desfavorables com presència 
de roca, terreny inestable, aigua freàtica elevada o sòl contaminat.
Vàlvules auxiliars i petit material

Fins a un màxim d’increment  del pressupost sense IVA:  10.963,65€ (5% del Preu 
base de licitació).

Quan sigui  necessari  introduir  modificacions  en el  projecte de l'obra que regeix  el 
contracte, el director redactarà la proposta integrada oportuna per als documents que 
justifiquin, descriguin i valorin l'obra d'acord amb el tràmit establert a l'article 242 de la 
LCSP. L'aprovació per l'Administració requerirà la fiscalització prèvia de la despesa 
corresponent i la subjecció del modificat als límits legals i procediment administratiu 
determinats en l'article 153 de la LCSP.

Ni  el  contractista  ni  el  director  podran  introduir  o  executar  modificacions  en l'obra 
objecte  del  contracte  sense  l'aprovació  deguda  d'aquelles  modificacions  i  del 
pressupost  corresponent,  llevat  d'autorització  municipal  del  director  de  l'obra  per 
ordenar variacions de detall.

La modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris.

2.4) Règim de pagament

La direcció  facultativa  de l’obra  expedirà  mensualment  les  certificacions  d’obra  als 
efectes del seu pagament  i aquest es realitzarà per l’Ajuntament de Polinyà, en els 
terminis  establerts  en l’article  198.4  LCSP,  sens perjudici  que se li  pugui  exigir  la 
presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes 
de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la 
Seguretat Social. 
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Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament de Polinyà, 
depenent de la Intervenció General, que és l’òrgan que té les competències en matèria 
de comptabilitat, i han d’incloure la identificació del destinatari de la contractació “Àrea 
de Territori i Sostenibilitat”.

Les societats anònimes, les societats de responsabilitat  limitada i la resta d’entitats 
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrònica  i  creació  del  registre  comptable  de factures  en el  sector  públic han de 
presentar  factures  electròniques  d’acord  amb  la  normativa  vigent, tot  complint  els 
requeriments  tècnics  detallats  en  el  portal  de  tràmits  del  proveïdor  de  la  seu 
electrònica de l’Ajuntament de Polinyà (https://seuelectronica.ajpolinya.cat).

En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es 
farà mitjançant el següent codi DIR3:

o Oficina comptable: L01081672
o Òrgan gestor: L01081672
o Unitat tramitadora L01081672

En el cas que s’hagi previst la subcontractació, abans de procedir al pagament, caldrà 
donar compliment a allò previst en la clàusula 2.11 en relació amb l’article 217 LCSP 
sobre obligació de comprovació de pagaments a subcontractistes.

2.5) Revisió de preus 

No s’admet la revisió de preus.

2.6) Penalitats

Cas que l’Ajuntament de Polinyà opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al 
contractista les penalitats següents:

A)per l’incompliment del termini total o parcials, s’imposarà:

 una  penalitat  diària  en  la  proporció  de  0,60€  per  cada  1.000  €  del  preu  del 
contracte, IVA exclòs. 

B)per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada 
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran:

 pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o 
de  les  condicions  especials  d’execució  definides  al  contracte,  s’imposaran 
penalitats de fins al 10 % sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de 
ser proporcionals al grau d’incompliment.

  Per  infracció  de  les  obligacions,  condicions  i  la  resta  de  requisits  per  a  la 
subcontractació, s’imposaran penalitats de fins al 10 % sobre el preu del contracte, 
IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals al grau d’incompliment.

La tipificació de les faltes als efectes del present contracte es descriuen a continuació, 
essent a títol exemplificatiu i en cap cas limitatiu:
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Lleus:
 Manca de col·laboració amb el personal de l’entitat contractant.
 Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com 

a lleus per la seva normativa específica.
 La  demora  no  justificada  en  l’aportació  d’informes  o  documents,  en  general, 

sol·licitats per l’Ajuntament en la comesa de control de l’execució del contracte.
 La manca de comunicació a l’Ajuntament de qualsevol substitució o modificació de 

personal.
 L’incompliment  o  incompliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 

d’execució  del  contracte  establertes  en  aquest  plec,  en  el  plec  de  condicions 
tècniques o en el projecte que no constitueixen falta molt greu o greu.

 La demora injustificada de més d’una setmana en iniciar l’execució de les obres 
objecte del contracte.

Greus:
 L’incompliment  o  incompliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 

d’execució  del  contracte  establertes  en  aquest  plec,  en  el  plec  de  condicions 
tècniques o en el projecte que no constitueixen falta lleu o molt greu.

 La comissió de dos faltes lleus en el transcurs de l’execució del contracte.
 Manca de puntualitat en l’execució dels treballs que ocasioni perjudicis o distorsió.
 No mantenir  en bon estat  de neteja i  conservació els espais on s’executen els 

treballs.
 Originar,  per  deixadesa  o  imprudència,  costos  desmesurats  en  les  despeses 

d’aigua, llum o qualsevol altre subministrament.
 Passivitat, deixament i desídia en la realització de les obres.
 L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de 

la normativa general sobre prevenció de riscs laborals.
 La demora injustificada de més de dues setmanes en iniciar l’execució de les obres 

objecte del contracte.

Molt greus:
 L’incompliment  o  incompliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 

d’execució  del  contracte  establertes  en  aquest  plec,  en  el  plec  de  condicions 
tècniques o en el projecte que no constitueixen falta lleu o greu.

 Incompliment per part  de l’adjudicatari  de qualsevol de les condicions especials 
d’execució.

 Incompliment  de  qualsevol  dels  requisits  de  solvència  tècnica  o  econòmica 
referenciats en el present contracte.

 La  resistència  als  requeriments  efectuats  per  l’entitat  contractant,  o  la  seva 
inobservança.

 La utilització de sistemes de treball,  elements, materials,  maquinària o personal 
diferents als previstos en els Plecs i en les ofertes de l’adjudicatària.

 Incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació i la cessió de la 
present contractació.

 Falsejament de les prestacions consignades per l’adjudicatària a la factura.
 Incorporar personal sense cap coneixement o que no sigui suficient  o deficient, 

d’acord amb l’establert en els presents plecs i en la normativa d’aplicació al present 
cas.

 Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com 
a molt  greus per la  seva normativa específica,  i  en especial  de les del Pla de 
seguretat i salut en les prestacions.

 L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les prestacions.
 Compliment defectuós amb la declaració responsable de què l’empresari disposa 
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efectivament  dels  mitjans  a  què  s’ha  compromès  a  dedicar  o  adscriure  per  a 
l’execució del contracte.

 L'abandonament de l’obra, total o parcial, sense causa justificada.
 Compliment  defectuós  de  l’execució  de  l’obra  que  afectin  característiques 

d'aquesta o que s'hagin tingut en compte per definir els criteris d'adjudicació.
 La vulneració del deure de guardar el secret professional, així com el secret de les 

dades de caràcter personal que es coneguin com a causa de les activitats que es 
realitzin en l’execució de les obres (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).

 Qualsevol conducta constitutiva de delicte.
 Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori a qualsevol persona.
 Complir  defectuosament  les  directrius  que  es  reserva  l'administració  en 

l'acompliment de les seves funcions o impedir que aquesta pugui desenvolupar les 
funcions de fiscalització i de control que li són pròpies.

 Compliment defectuós per part del contractista de les seves obligacions derivades 
de la normativa aplicable en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de 
riscos laborals.

 No facilitar  la  documentació  que  l’Ajuntament  li  requereixi  en  relació  a  la  a  la 
comprovació dels pagaments als subcontractistes o subministradors per part del 
contractista a facilitar la documentació que se li requereixi.

 L'acumulació o reiteració de dos faltes greus en el transcurs dels treballs objectes 
del contractes.

 La demora injustificada de més de tres setmanes en iniciar l’execució de les obres 
objecte  del  contracte,  d’acord  amb  el  programa  de  treball  acceptat  per 
l’Ajuntament.

Aquests  incompliments  contractuals  molt  greus  comportaran  la  imposició  de  les 
penalitats coercitves del 10% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció.

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevol altra de les seves obligacions 
contractuals de caràcter greu o el seu compliment defectuós, comportarà igualment 
una multa coercitiva del 5 % del preu d'adjudicació IVA exclòs.

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevol altra de les seves obligacions 
contractuals de caràcter lleu o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una 
multa coercitiva del 3 % del preu d'adjudicació IVA exclòs.

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del 
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a 
l'Ajuntament o a tercers.

En  la  tramitació  de  l’expedient,  es  donarà  audiència  al  contractista  perquè  pugui 
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes 
pertinents.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les  quantitats  que,  en  concepte  de  pagament,  s’hagin  d’abonar  a  l’empresa 
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin 
deduir els pagaments esmentats.

En  els  supòsits  d’incompliment  parcial  o  compliment  defectuós  o  de  demora  en 
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats 
a l’Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
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2.7) Causes de resolució

Són  causes  de  resolució  del  contracte,  a  més  de  les  previstes  als  articles  211  i 
concordants de la LCSP, les següents:

- El  fet  d’incórrer  el  contractista en qualsevol  de les  causes de prohibició  per  a 
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 

- L’incompliment de les condicions especials.

- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa 
la clàusula referida a les penalitats.

- La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat, així com la no 
realització de les esmenes que, per raó de defectes u omissions se li facin avinents 

- L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució.

- A més, l’Ajuntament podrà imposar-ne per les causes següents, sense perjudici de 
la facultat de resolució del contracte per incompliment reiterat.

- L’incompliment per part de l’adjudicatari de les obligacions establertes en la Llei 
32/2006,  de  18  d’octubre,  reguladora  de  la  Subcontractació  del  Sector  de  la 
Construcció.

- No aportar durant el termini d’execució o de pròrroga que, en el seu cas, pugui 
acordar-se,  la  documentació  acreditativa  del  compliment  de  les  obligacions 
laborals i amb la Seguretat Social corresponent als treballadors adscrits al present 
contracte, així com de la normativa vigent en matèria de protecció i prevenció de 
riscos laborals,  incloses les obligacions en matèria de formació,  vigilància de la 
salut  i  coordinació  d’activitats  empresarials,  i  a  l’aportació  de  la  documentació 
justificativa de fer-ho íntegrament.

- L’incompliment  de l’obligació  d’adscriure  en l’execució  del  contracte  els  mitjans 
personals i materials que hagi especificat en la seva oferta.

- La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de 
l’Ajuntament. Si el contractista, per causes que li siguin imputables, incompleix el 
termini establert, l’entitat contractant podrà optar indistintament per la resolució del 
contracte, o per la imposició de les penalitats indicades anteriorment.

- En  el  supòsit  que  s’opti  per  imposar  penalitats,  cada  vegada  que  l’import 
d’aquestes assoleixin un múltiple del 5% del preu del contracte, l’Ajuntament estarà 
facultada per optar indistintament per la resolució del contracte o per la continuació 
de l’execució del contracte amb imposició de noves penalitats.

- Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en 
concepte de pagament total o parcial s’hagin d’abonar al contractista o sobre la 
garantia  que,  si  s’escau,  s’hagués  constituït,  quan  no es  puguin  deduir  de  les 
esmentades  certificacions.  La  imposició  de  les  penalitats  no  exclou  la 
indemnització per danys i perjudicis a la qual pugui tenir dret l’Ajuntament originada 
per la demora del contractista.
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2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte

El  termini  especial  de  recepció  serà  d’1  mes,  a  comptar  des  de  la  realització  de 
l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent 
document acreditatiu.

2.9) Termini de garantia del contracte

Es fixa un termini de garantia d’un any més els que hagin ofertat com a millora, a 
comptar des de la data de recepció.

2.10) Cessió

Els  drets  i  obligacions relatius  a aquest  contracte podran ser  cedits  per  l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui  cedeix  no  hagin  estat  raó  determinant  de  l’adjudicació  del  contracte  i  prèvia 
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en 
l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en 
el mercat ni suposin una demora en la realització de les obres. No es pot autoritzar la 
cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les 
característiques  de  l’empresa  contractista  si  aquestes  constitueixen  un  element 
essencial del contracte.

2.11) Subcontractació

El  contractista  podrà  subcontractar  vàlidament  la  realització  del  contracte,  de 
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 LCSP. 

En  tot  cas,  el  contractista  haurà  d’abonar  al  subcontractista  el  preu pactat  per  la 
prestació realitzada.

Si  no  s’ha  indicat  prèviament  a  l’oferta,  el  contractista  comunicarà  per  escrit  a 
l’Ajuntament de Polinyà, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva 
execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot 
indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte 
i els representats legals del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per 
executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no 
està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.

El  contractista  haurà  d’obtenir  un  Llibre  de  subcontractació  habilitat  per  l’autoritat 
laboral abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el Cap d’obra o la persona designada 
expressament  per  l’empresa  contractista,  haurà  de  reflectir  les  subcontractacions 
realitzades en l’obra.

Anotada  la  subcontractació  en  el  Llibre,  el  Cap  d’obra  haurà  de  comunicar-la  al 
coordinador de seguretat i  salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i 
següents del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 
32/2006,  de  18  d’octubre,  reguladora  de  la  subcontractació  en  el  sector  de  la 
construcció.
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2.12) Confidencialitat de la informació

La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada 
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials.  No s’admeten 
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

No tenen en cap cas caràcter  confidencial  l’oferta econòmica de l’empresa,  ni  les 
dades incloses en el DEUC o declaració anàloga.

En  el  cas  de  manca  d’indicació,  s’entendrà  que  la  documentació  facilitada  no  té 
caràcter confidencial.

D’acord  amb  l’article  133.2  LCSP,  el  contractista  haurà  de  respectar  el  caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.

El  deure  de  confidencialitat  tindrà  una  vigència  de  cinc  anys  a  comptar  des  del 
coneixement de la informació de referència.

De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i  designada,  de forma expressa i justificada,  per 
aquests com a confidencial. 

2.13) Règim jurídic de la contractació

El  règim  jurídic  del  contracte  es  troba  constituït  pel  present  Plec  de  Clàusules 
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars/Projecte 
d’obres,  per  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic, 
mitjançant  la  qual  es transposen a l’ordenament jurídic  espanyol  les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i 
la  seva  normativa  de  desplegament,  pel  Decret  Llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de 
mesures  urgents  en  matèria  de  contractació  pública,  pel  Plec  de  Clàusules 
Administratives  Generals  de l’Ajuntament  de Polinyà en allò  que no contradigui  la 
normativa citada, així com per la resta de normativa legal aplicable. 

2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics

Les  notificacions  derivades  de l’expedient  de  contractació  s’efectuaran  per  mitjans 
electrònics.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que 
s’hagi accedit al seu contingut. 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles 
al Perfil de Contractant.

2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista

El contractista restarà obligat al  compliment de les disposicions vigents en matèria 
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laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos 
laborals,  d'integració social  de les persones amb discapacitat,  d’igualtat efectiva de 
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.

2.16) Assegurances

El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
per un import mínim de 300.000 €.

2.17) Lloc de realització de l’objecte del contracte

El lloc fixat per a la prestació de l’objecte del contracte és el que consta al projecte de 
l’obra.

2.18) Responsable del contracte

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, a 
l’Enginyer municipal. 

El  responsable  del  contracte  no  podrà,  en  cap  cas,  ni  per  compte  propi  ni  aliè, 
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.

En qualsevol cas, la impossibilitat  d’intervenció abastarà les persones jurídiques en 
quin  capital  aquell  o  els  seus cònjuges,  convivents i/o  descendents sobre  els  que 
tinguin  representació  legal  ostentin  una  participació  superior  al  10%  i/o  en  siguin 
administradors.

2.19) Protecció de dades de caràcter personal 

D’acord  amb el  Reglament  europeu  2016/679,  de  27  d’abril  de  2016,  relatiu  a  la 
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i 
la  lliure  circulació  d’aquestes  dades  i  pel  qual  es  deroga  la  Directiva  95/46/CE, 
l’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets 
digitals i resta de normativa estatal o autonòmica que la desenvolupi.

2.20) Senyalització de les obres

El contractista instal·larà al seu càrrec un cartell informatiu de les obres, d’acord amb les 
normes que s’especifiquen en el  document  “Cartell  obres XGL_2024-2027”  annex a 
aquest Plec de condicions.
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3) DADES ESPECÍFIQUES 

Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves normes reguladores

El  desconeixement  del  contracte  en  qualsevol  dels  seus  termes,  dels  documents 
annexos que en formen part  o  de les instruccions,  plecs o  normes de tota  índole 
promulgats per l'Administració que puguin tenir aplicació a l'execució del pactat, no 
eximirà el contractista de l'obligació de complir-ho.

Direcció de l'obra

El director designat serà comunicat al contractista per l'Administració abans de la data 
de la comprovació del replanteig, i aquest director procedirà de igual forma respecte al 
seu  personal  col·laborador.  Les  variacions  d'un  o  altre  que  s'esdevinguin  durant 
l'execució de l'obra seran posades en coneixement del contractista, per escrit.

Contractista i el seu personal d'obra

S'entén per contractista la part contractant obligada a executar l'obra.

S'entén per  delegat d'obra del contractista (d'ara endavant delegat) el tècnic de grau 
mitjà o superior designat expressament pel contractista i acceptat per l'Administració, 
amb capacitat professional per a:

* exercir la representació del contractista, quant a l'execució i bon ritme de les obres.
* organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes de la 
Direcció.
* proposar la Direcció o col·laborar en la resolució dels problemes que es plantegin 
durant l'execució.

L'Administració  podrà  requerir  al  contractista  la  designació  d'un  nou  delegat  i,  si 
s'escau, de qualsevol facultatiu que en depengui, quan així ho justifiqui el ritme dels 
treballs.

Oficina d'obra del contractista

El contractista al seu càrrec, haurà d'instal·lar abans de començar les obres, i mantenir 
durant  l'execució  del  contracte,  una  Oficina  d'obra  en  el  lloc  que  consideri  més 
apropiat, amb la conformitat prèvia del director.

Ordres del contractista

El Llibre d'Ordres s'obrirà a la data de comprovació del replanteig i es tancarà a la de 
la recepció definitiva.

La  Direcció  hi  anotarà  les  ordres,  les  instruccions  i  les  comunicacions  que  estimi 
oportunes, i les autoritzarà amb la seva firma.

Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà en poder de l'Administració, 
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si bé podrà ser consultat en tot moment pel contractista.

Facultats de l'Administració respecte del personal del contractista

Quan el contractista, o les persones que en depenguin, incorrin en actes o omissions 
que comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment dels programes 
de treball, l'Administració podrà exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per 
aconseguir  o restablir  el  bon ordre en l'execució del pactat,  sense perjudici  de les 
disposicions vigents quant al compliment dels terminis i les causes de resolució del 
contracte.

Inspecció de l'obra

Incumbeix a l'Administració exercir, d'una manera continuada i directa, la inspecció de 
l'obra  durant  la  seva execució,  a  través de la  Direcció,  sense  perjudici  que  pugui 
confiar tals funcions, d'una forma complementaria, a qualsevol altre dels seus òrgans i 
representants.

El  contractista,  o el  seu delegat,  haurà d'acompanyar la Direcció durant  les visites 
inspectores.

Conservació de l'obra

El contractista estarà obligat no solament a l'execució de l'obra, sinó també a la seva 
conservació durant el termini de garantia.

També seran al seu càrrec la guarda de l'obra i la vigilància d'afeccions a tercers, amb 
especial atenció al trànsit.

Senyalització de l'obra

El  contractista  està  obligat  a  la  conservació  i  policia  de  la  zona  d'obres  durant 
l'execució; el subministrament, la col·locació i la conservació de senyals i elements de 
seguretat dins de l'obra i de les zones de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra, 
per la qual cosa haurà de complir les ordres que rebi per escrit de la Direcció respecte 
d'aquestes obligacions.

Les despeses que origini la senyalització esmentada en el paràgraf anterior seran a 
compte del contractista. 

Interrupció de les obres

Per  cap  motiu,  ni  en  el  cas  de  demora  en  el  pagament  podrà  el  contractista 
interrompre el compliment d'aquest contracte, sense consentiment previ i  formal de 
l'Ajuntament.

Mà d'obra

El  contractista  adjudicatari,  sempre  que  amb la  plantilla  habitual,  sense  fer  hores 
extres, no li sigui possible complir amb els terminis fixats per acabar les obres haurà 
de contractar treballadors, en situació d'atur de caràcter local, anant, en el seu cas, a 
l'Oficina d'Ocupació.
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Acta de comprovació del replanteig

L'Acta de comprovació del replanteig reflectirà la conformitat o la disconformitat del 
contractista  respecte  dels  documents  contractuals  del  projecte,  amb  especial  i 
expressa referència a les característiques geomètriques de l'obra, a l'autorització per a 
l'ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment 
del contracte.

Dins 1 mes següent a la formalització del contracte, es practicarà la comprovació del 
replanteig de l'obra, de què s'estendrà acta del resultat. L'Ajuntament comunicarà per 
escrit al contractista el dia i l'hora en què es farà aquesta comprovació, a efecte que en 
comparegui.

No es podrà iniciar l'obra sense que s'hagi emès l'acta de comprovació del replanteig o 
que  s'hagi  fet  consignar  reserves  que  es  creguin  fundades.  En  aquest  cas  es 
suspendrà l'inici fins que es dicti resolució i s'ordenarà l'inici o la suspensió definitiva.

Les despeses de la comprovació del replanteig seran a compte del contractista.

Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del replanteig

Si  com a conseqüència  de la  comprovació del  replanteig es  dedueix  la  necessitat 
d'introduir modificacions en el projecte, el director redactarà en el termini de quinze 
dies i sense perjudici de la remissió immediata de l'Acta, una estimació raonada de 
l'import d'aquelles modificacions.

Si l'Administració decideix la modificació del projecte, es redactaran les modificacions 
precises per a la seva viabilitat, i s'acordarà la suspensió temporal, total o parcial, de 
l'obra i s'ordenarà, en aquest últim cas, la iniciació dels treballs en aquelles parts no 
afectades  per  les  modificacions  previstes  en  el  projecte.  Una  vegada  aprovat  el 
projecte modificat, de conformitat amb el que disposa la clàusula 21 d'aquest plec de 
clàusules, serà el vigent a l'efecte del contracte.

Presentació del programa de treball

En el programa de treball, que caldrà que presenti el contractista abans de l’inici de les 
obres, amb els termes previstos en l’article 144 del RGLCAP i s'hauran d'incloure les 
dades següents:

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, 
amb expressió del volum d'aquestes.

b) Determinació  dels  mitjans  necessaris,  tals  com  personal,  instal·lacions, 
equips i materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans.

c) Estimació en dies, calendari dels terminis d'execució de les diverses parts 
de l'obra i de les operacions preparatòries.

d) Gràfics de les diverses activitats o treballs.

Durant l'execució del contracte s'hauran de complir els termini fixats en el programa de 
treball i en cas d'incompliment dels mateixos, l'òrgan de contractació podrà imposar les 
sancions que preveu l'article 192 i 193 de la LCSP.

Aportació d'equip i maquinària
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El contractista té obligació d'aportar a les obres i al seu càrrec, l'equip de maquinària i 
els mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona execució d'aquelles en el termini 
estipulat.

Aquest equip també inclourà el tancat, segons el criteri de la Direcció Facultativa, i la 
protecció  de  l'obra  i  també  les  connexions  de  servei  provisionals  que  siguin 
necessàries.

Materials procedents d'excavacions o demolicions en la pròpia obra

Els materials o els productes resultants d'excavacions o demolicions que no utilitzi el 
contractista en l'obra, seran dipositats per aquell en l'abocador controlat o estació de 
transferència de runes.

Programa de control de qualitat i la seva execució

El contractista està obligat a dur a terme el programa de control de qualitat redactat 
per la direcció facultativa. El laboratori que realitzi els assaigs necessaris haurà d'estar 
homologat per la Generalitat de Catalunya.

Es farà una previsió d'1% en el Projecte d'Execució material pel control de qualitat.

D'acord  amb  el  Plec  de  condicions  tècniques  particulars,  s'entén  que  la  direcció 
facultativa elaborarà el programa de control de qualitat i el contractista l'executarà. El 
preu dels assajos serà el preu estipulat per l'Institut tecnològic de Catalunya.

El  contractista haurà d'abonar sempre els assaigs negatius,  fins i  tot  en el  supòsit 
d'haver-se contractat per l'Ajuntament. En aquest cas haurà d'abonar-los directament 
al laboratori contra factura conformada pel director facultatiu, que li serà tramesa per 
l'Ajuntament.

En el cas de no exhaurir la previsió de l'1% es descomptarà de l'última certificació al 
tancament de l'obra.

Si s'exhaureix la previsió específica per a assaigs del Pressupost General del projecte 
de l'obra, la Direcció Facultativa podrà ordenar la realització d'altres assaigs amb els 
preus de referència de l'Institut Tecnològic de Catalunya.

El resultat dels assaigs facultarà en document signat pel laboratori, que s'incorporarà a 
l'expedient administratiu de la contractació de l'obra, i pot ser consultat pel contractista.

Si l'Ajuntament de Polinyà tingués contractat el servei de laboratori, els assaigs seran 
realitzats per aquest laboratori,  previ encàrrec per la direcció facultativa. En aquest 
cas, els licitadors tindran dret a conèixer els preus d'aquests serveis en la fase de 
licitació, tot i saben que fins a l'1% de tots els assaigs que s'encarreguin aniran al seu 
càrrec.

Instruccions i normes de compliment obligat en la matèria

Els materials  utilitzats  en l'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i  les normes 
promulgades per l'Administració que versin sobre condicions generals i homologació 
de materials, sense perjudici de les específiques que el plec de condicions tècniques 
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puguin establir.

Recepció i recusació de materials

El contractista solament podrà fer servir els materials en l'obra un cop fet l'examen 
previ i l'acceptació per la Direcció en els termes i la forma que aquesta assenyali per al 
correcte compliment de les condicions convingudes.

En tot cas, la recepció dels materials per la Direcció no eximeix al contractista de la 
seva  responsabilitat  de  compliment  de  les  característiques  exigides  en  el  plec  de 
condicions tècniques.

Retirada de materials no emprats en l'obra

A mesura que s'executin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, 
a la policia de l'obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no hi tinguin servei.

Obres defectuoses o mal executades

Fins que tingui lloc la recepció definitiva, el contractista respondrà de l'execució de 
l'obra contractada i de les faltes que hi haguessin, sense que sigui eximent ni li doni 
cap dret la circumstància que els representants de l'Administració hagin examinat o 
reconegut, durant la construcció, les parts i les unitats de l'obra o els materials emprats 
o que hagin estat inclosos aquests i aquelles en els mesuraments i les certificacions 
parcials.

El  contractista  queda  exempt  de  responsabilitat  quan  l'obra  defectuosa  o  mal 
executada sigui conseqüència immediata i directa d'un ordre de l'Administració o de 
vicis del projecte.

Demolició  i  reconstrucció  de  les  obres  defectuoses  o  mal  executades  i  les  seves 
despeses

Si  s'adverteixen vicis  o defectes en la  construcció o es tenen raons fundades per 
creure que existeixen defectes ocults en l'obra executada, la Direcció ordenarà, durant 
el  curs  de  l'execució  i  sempre  abans  de  la  recepció  definitiva,  la  demolició  i  la 
reconstrucció  de les  unitats  d'obra  en  què  es  donin  aquelles  circumstancies  o  les 
accions precises per comprovar l'existència d'aquests defectes ocults.

Si la Direcció ordena la demolició i reconstrucció per advertir vicis o defectes evidents 
en la construcció, les despeses d'aqueixes operacions seran a compte del contractista.

En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents 
en elles vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si 
resulta comprovada l'existència real d'aquells vicis o defectes, cas contrari, aniran a 
càrrec de l'Administració.

Pla de seguretat i salut  

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els 
termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant 
l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals 
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aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de 
l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 
l’elaboració del  Pla de Seguretat  i  Salut  en el  Treball  a  què es refereix  el  paràgraf 
anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que 
consideri  oportú,  sense  que  aquest  fet  pugui  comportar  cap  augment  del  preu  del 
contracte a què es refereix el present Plec.

Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els 
articles  10 i  11  i  annex IV i  especialment  en l’article  12 del  RD 1627/1997,  de 24 
d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta 
matèria de la direcció facultativa i de l’Ajuntament de Polinyà.

El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel tècnic competent en 
matèria de seguretat i salut i pel tècnic del Servei/Oficina promotor de les obres, i elevat 
pel Cap de servei/oficina a l’Òrgan de Contractació competent per a la seva aprovació. 

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del  
servei promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils 
realitzi les esmenes que se li indiquin. 
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ANNEX 1 AL PCAP

Procediment  OBRES MILLORA ABASTAMENT EN BAIXA

A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC

Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional:

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm.................,  en nom propi / en 
representació de l’empresa ..............,  en qualitat  de ...,  i  segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., 
CIF núm. ..............,  domiciliada a...........  carrer ........................,  núm.........., (persona 
de  contacte......................, adreça  de  correu  electrònic  ................,   telèfon 
núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a (consignar 
objecte del contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua 
per  representació);  que reuneix  totes  i  cadascuna de les  condicions  establertes 
legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració 
previstes als articles 65 a 97 de la LCSP.

- Que es  troba  al  corrent  del  compliment  de  les  obligacions  tributàries  i  amb  la 
Seguretat Social.

- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb 
menors  d’edat,  disposa  de  les  certificacions  legalment  establertes  i  vigents  per 
acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats 
no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual. 

- Que  compleix  amb  tots  els  deures  que  en  matèria  preventiva  estableix  la  Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i  que disposa dels 
recursos humans i  tècnics necessaris  per fer  front  a les obligacions que puguin 
derivar-se del  Reial  Decret  171/2004,  de 30 de gener,  pel  qual  es desenvolupa 
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.

- Que, en cas que es tracti  d’empresa estrangera,  es sotmet a la  jurisdicció dels 
Jutjats i Tribunals espanyols.
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- Que  la  plantilla  de  l’empresa  està  integrada  per  un  nombre  de  persones 
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les 
mesures alternatives previstes en la legislació vigent.

 SÍ  NO  NO obligat per normativa

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

 SÍ  NO  NO obligat per normativa

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 
previstos al PCAP. 

 SÍ  NO

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa: 

 Està subjecta a l’IVA.

 Està  no  subjecta  o  exempta  de  l’IVA i  són  vigents  les  circumstàncies  que 
donaren lloc a la  no-subjecció o l’exempció.

- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:

 Està subjecta a l’IAE.

 Està  no  subjecta  o  exempta  de  l’IAE  i  són  vigents  les  circumstàncies  que 
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a 
què pertanyen és (indicar les empreses que el composen). 

- Que,  cas  de resultar  proposat  com a adjudicatari,  es  compromet  a  aportar  la 
documentació assenyalada en la clàusula 1.20) del PCAP. 

- Que compleix i pot acreditar les condicions mínimes amb els medis d’acreditació 
definits sobre la solvència econòmica i financera i professional o tècnica que es 
defineixen en la clàusula 1.11)  del PCAP.

- Que està inscrit  en el  Registre Oficial  de Licitadors Estatal  o  de la  Comunitat 
autònoma  a  data  final  de  presentació  d’ofertes,  o  bé  ha  presentat  sol·licitud 
d’inscripció abans d’aquesta data. (Procediment Obert simplificat).

 Autoritzo a l’Ajuntament de Polinyà a consultar  aquelles dades necessàries que 
estiguin  en  seu  poder  o  en  altres  administracions  als  efectes  de  tramitació  de  la 
licitació  a  la  que es  refereix  la  present  declaració  responsable  (exp.  G510/2025)  ; 
certificat  d’estar  al  corrent  de  les  obligacions  tributàries  amb  l’Agència  Estatal 
d’Administració Tributària (AEAT) i certificats tributaris. Certificat d'estar al corrent de 
les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

En cas de no autoritzar la consulta de dades d'altres administracions públiques, la 
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persona sol·licitant haurà de presentar la documentació requerida.

- (Data i signatura)." 

ANNEX 2

AUTORITZACIÓ O REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ PER A LA NOTIFICACIÓ 
ELECTRÒNICA

 
DADES DEL SOL·LICITANT 
Nom i Cognoms o Raó Social DNI/NIF

DADES DEL REPRESENTANT 
Nom i Cognoms o Raó Social DNI

Persona física        Persona jurídica   

DADES DE NOTIFICACIÓ
Adreça Número Pis /Porta

Codi Postal Municipi Província

Telèfon Mòbil Fax Correu electrònic

□ Per la present autoritzo a l’Ajuntament de Polinyà, per a que pugui practicar totes les 
notificacions* d’actes administratiu, comunicacions i altres informacions en els que jo 
resulti interessat/da, mitjançant notificació electrònica a través del següent sistema:

- Certificat digital 

□ Revoco l’autorització per rebre notificació electrònica de tots els procediments de 
l’Ajuntament de Polinyà en els quals sigui titular o part implicada i hagi de ser notificat.
 
Polinyà, a ____ de ___________ de 20____ 

SIGNATURA 

31

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

S7
M

C
4T

X3
J3

ZG
6R

G
M

3F
56

9T
3C

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//p

ol
in

ya
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
1 

de
 3

3 



C.01/25

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals. Base jurídica del tractament: Missió en 
interès públic,  exercici  de poders  públics,  compliment  d’obligació  legal.  Responsable  del  tractament:  Ajuntament  de Polinyà.  
Finalitat del tractament: Registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l’Ajuntament. Gestió i tramitació de 
les subvencions.. Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al 
tractament, adreçant-vos al correu electrònic protecciodades@ajpolinya.cat o al correu postal a l’Ajuntament a Plaça Vila 1, 08213 
Polinyà. Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades” que podeu veure visitant l’apartat d’avís legal al web 
www.polinya.cat

ANNEX 3 

PROPOSTA ECONÒMICA I CRITERIS AUTOMÀTICS

En/Na.........................................  amb  NIF  núm.  .................,  en  nom  propi,  (o  en 
representació  de  l’empresa  ..............,   CIF  núm.  ..............,  domiciliada  a  ........... 
carrer  ........................,  núm.  ..........),  assabentat/da  de  les  condicions  exigides  per 
optar a la contractació relativa a les Obres d’execució del projecte d’actuacions de 
millora de l’abastament en baixa de Polinyà: renovació de la xarxa del c. Pintor 
Velazquez,  la  regulació  de  la  demanda  d’aigua  en  la  xarxa  de  Polinyà  i  la 
instal·lació  d’elements  hidràulics  de  sectorització,  anunciat  en  el  Perfil  del 
contractant de l’ajuntament, es compromet a portar a terme l’objecte del contracte amb 
subjecció al Projecte executiu i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, que 
conec i accepto íntegrament, per la quantitat de ……….……......………….. euros, IVA 
exclòs. (La quantitat haurà d'expressar-se en lletres i xifres). 

L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.

Essent el total de.............................. € Iva inclòs.

MILLORES

B. Col·locació d’un punt de mostreig  

 Ofereixo col·locar  un punt  de mostra  per  comprovar  els  nivells  de clor  de 
l’aigua potable.

 No  l’ofereixo

C. Col·locació de comptadors parcials  

 Ofereixo col·locar 2 comptadors parcials als extrems del tram a executar, que 
permetin  la  futura  aplicació  de  comunicació  i  connexió  a  un  sistema  de 
monitoratge extern mitjançant mètodes i protocols de comunicació estàndards.

 No l’ofereixo

D. Millora garantia de les obres    

Amplio el termini de garantia legalment establert en __________ anys.
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(Lloc, data i signatura del licitador)

El Cap de compres i contractació

Diligència. - S’informa favorablement aquest Plec 
de  Clàusules  per  adaptar-se  a  la  legislació  vigent 
corresponent de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes  del  Sector  Públic,  la  qual  cosa  es  fa 
constar als efectes d’allò que disposa la Disposició 
addicional segona de l’esmentada normativa.

El secretari, 

Bernat Calvo Català

Certifico  que,  aquest  Plec  ha  estat 
aprovat mitjançant junta de govern local 
de 5 de novembre de 2025.

El secretari,

Bernat Calvo Català
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