



RESUM GENERAL DEL PRESSUPOST

Projecte

Millora aïllament exterior en façana Pavelló C, realització de la nova connexió Pavelló C i D en planta primera, realització nova escala al Pavelló C, reforç accés al ràfec de P1 i reforma interior aules i bany

Localitat	Comarca	Serveis territorials
Sant Vicenç dels Horts	Baix Llobregat	Baix Llobregat
Centre	Codi	
Escola Sant Jordi	08028588	

Tècnic/s redactor/s del projecte

Marc Seguí Pié (arquitecte contractat)

Tècnic/s director/s de les obres

Marc Seguí Pié (arquitecte contractat)

Superfície total construïda	595,98 m2.	Núm. llocs escolars
-----------------------------	------------	---------------------

PRESSUPOST

P.E.M.	426.863,21
--------	------------

Actualització %

Despeses generals	13%	55.492,22
-------------------	-----	-----------

Benefici industrial	6%	25.611,79
---------------------	----	-----------

IVA	21%	106.673,12
-----	-----	------------

Baixa subhasta

PRESSUPOST DE CONTRACTE	614.640,34
--------------------------------	-------------------

Imprevistos %

HONORARIS

Redacció projecte

Direcció obres segons estimació

Direcció d'execució segons estimació

Coordinació seguretat i salut segons estimació

DESPESA TOTAL DE L'OBRA	614.640,34
--------------------------------	-------------------

Termini execució:30%	60%	100%	4	TOTAL	4	mesos	Control qualitat:	≤1%
Classificació contractista:	Categoria 3, Grup C, Subgrup 9						Fórmula polinòmica:	
Observacions:								

Signatura del tècnic de Supervisió

Signatura de la cap de la Secció
de Supervisió de Projectes