
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR.

OBRA/SERVEI: Contracte administratiu d’obres compreses a la Memòria Valorada per a la 
instal·lació de les parades d’autobús pel servei de transport urbà al municipi 
de Vila-seca.

1. Servei/ Àrea proposant
L’àrea o unitat que promou la contractació és l’Àrea d’Innovació i Serveis al Territori de l’Ajuntament de Vila-
seca.

2. Antecedents

Per acord de Junta de Govern Local de data 11 d’agost de 2025, es va aprovar la memòria  
valorada  i  documentació  tècnica  per  a  l’execució  de  les  obres  d’instal·lació  de  tòtems, 
marquesines i pantalles informatives a diverses ubicacions del terme municipal de Vila-seca. 

3. Objecte del contracte
L’objecte  és  l’execució  de  les  obres  per  a  la  instal·lació  de  tòtems,  marquesines  i  pantalles 
informatives per al servei de transport urbà al municipi de Vila-seca, amb la finalitat de millorar la  
informació a l’usuari i la qualitat del servei

4. Qualificació del contracte

Qualificació: Contracte d’obres (Art.13 L 9/2017, LCSP).

L’actuació relativa a la instal·lació de noves marquesines i tòtems per a les línies d’autobús s’emmarca en la 
categoria de contracte d’obres, atès que comporta una nova execució material fixa en el domini públic 
municipal, transformant-lo i integrant-hi de manera permanent els elements instal·lats, d’acord amb l’article 
13 de la LCSP, i englobant els subministraments necessaris per a la seva execució. 

5. Necessitat del contracte
Aquest contracte és necessari per dotar la xarxa de parades de bus d’infraestructura adequada i  
elements d’informació a l’usuari, incrementant la seguretat, la comoditat i l’atractiu del transport 
públic.

6. Suficiència dels mitjans personals i materials

Atès que es tracta d’un contracte d’obres i  l’Ajuntament no disposa de personal especialitzat ni suficient 
estructura per dur a terme aquesta tipologia d’obres, es fa imprescindible la seva contractació externa.

7. Divisió del contracte en lots (Art. 99.2 a 99.7 L 9/2017, LCSP)

D’acord amb l’article 99.2 LCSP, l’objecte no es fracciona per disminuir-ne la quantia sinó que es 
licita en una sola unitat. Les actuacions formen una unitat funcional única: execució d’obres per a 
la instal·lació i condicionament de parades d’autobús. No procedeix la divisió en lots

8. Codi CPV 

45233293-9 Instal·lació de mobiliari urbà (principal).
44115710-9 Marquesines (complementari).
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9. Classificació del contractista 

No obligatòria (art. 77 LCSP)

 Classificació segons RD 773/2015: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

J 5 2

10. Durada del contracte

La durada estimada de les obres s’estima en 3 (tres mesos) i dos  setmanes  d’acord amb la memòria  
valorada aprovada. Podrà ser objecte de pròrroga per causes justificades d’acord amb allò establert a l’art. 
29  de la Llei 9/2017, LCSP, pel termini màxim d’un mes (1 mes) addicional.

11. Import de licitació del contracte i valor estimat

Import de licitació:

L’import de licitació de les obres, que queda detallat i justificat en el pressupost del Projecte, és:

Pressupost de licitació:
NÚM. DESCRIPCIÓ IMPORT T.IVA Q.IVA PREU LICIT.
Lot únic Contracte d’obres 214.500,69 21% 45.045,14 259.545,83

Valor estimat del contracte (incloses modificacions): 257.400,83 € sense IVA.
Valor estimat:

NÚM. DESCRIPCIÓ IMPORT PROJECTE (€)
IMPORT 

MODIFICACIONS 20%  (€)
TOTAL  (€)

Lot únic
Contracte 
d’obres

214.500,69
42.900,14 257.400,83

12. Assignació comptable patrimonial, imputació al pressupost

Assignació comptable

D’acord  amb l’ordre  HAP/1781/201:3,  de  20  de  setembre (BOE núm.  237,  de  03/10/2013),  per  la  qual 
s’aproven les instruccions del model normal de comptabilitat per a l’Administració local, segons la legislació 
patrimonial s’ha de detallar de forma individualitzada els diversos elements de l’immobilitzat registrats en la 
seva comptabilitat.

Els  imports  de  la  present  contracte  s’assignaran  en  funció  dels  següents  percentatges,  en  base a  les 
superfícies d’actuació en cada bé immoble:

Codi 
viari

Nom carrer
Pressupost 
Execució 

Material (€)

% 
sobre 
total

VP-169 PAISOS CATALANS 16.708,75 8,3
VP-144 VIA MAXIMA 4.925,05 2,4
VP-144 VIA MAXIMA 4.925,05 2,4
VP-144 VIA MAXIMA 1.486,63 7,0
VP-144 VIA MAXIMA 1.486,63 7,0
VP-084 AV.GENERALITAT 1.486,63 7,0
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VP-205 CARRER DE LA RIERA 1.486,63 7,0
VP-061 CARRER DE L’ESTADI 1.486,63 7,0
VP-084 AV.GENERALITAT 1.684,49 8,0
VP-251 CARRER VILA COMU 2.266,86 11
VP-137 MAS DE MIRET PETIT 1.486,63 7,0
VP-197 RAMON BERENGUERIV 1.486,63 7,0
VP-081 CALECERAN DE PINOS 1.486,63 7,0
VP-081 GALCERAN DE PINOS 1.684,49 8,0
VP-203 REQUET DE FELIX 1.684,49 8,0
VP-198 RAMON D’OLZINA 17.535,15 8,7
VP-205 CARRER DE LA RIERA 1.684,49 8
VP-027 CAMI DELS MORTS 22.390,14 11,1
VP-122 RAVAL DE LA MAR 1.608,21 8,0
VP-122 RAVAL DE LA MAR 1.438,75 7,0
VP-009 AMADEU VIVES 1.608.21 8,0
VP-113 JULI GARRETA 1.608,21 8,0
VP-029 CANÇÓ CATALANA 1.486,63 7,0
VP-029 CANÇÓ CATALANA 1.486,63 7,0
VP-026 CAMI DEL RACO 2.769,62 14,0
VP-052 ENRICO CARUSO 1.486,63 7,0
VP-009 AMADEU VIVES 1.486,63 7,0
VP-119 LUIS MARIANO 1.608,21 8,0
VP-119 LUIS MARIANO 25.443,35 12,6
VP-173 PAU CASALS 17.540,91 8,7

Imputació al pressupost

La despesa prevista  és de  259.545,83  IVA inclòs.  Caldrà que és faci  efectiva amb càrrec a la següent 
aplicació pressupostària, d’acord amb la proporció establerta a l’apartat anterior:

Any Econòmica Funcional Orgànica Import net % IVA Import IVA Import
Total

2025 61901 44110 2083 214.500,69 21 45.045,14 259.545,83

Anualitats

Per la durada de l’obra (3 mesos), i atenent els terminis inherents al propi procés de licitació i adjudicació es 
preveu la següent projecció de la despesa sigui en el transcurs de  l’any  2024, sense perjudici de les causes 
sobrevingudes que puguin succeir:

Previsió execució anualitat 2025: (100%)=  259.545,83 € (totalitat del contracte)

Condicionants
A tal  efecte,  i  en tant  que  els  imports  anteriors  depenen dels  terminis  reals  als  quals  està sotmesa la  
tramitació  administrativa,  a  la  data  d’actualització  caldrà  reflectir-hi  els  canvis  deguts  a  les  causes 
sobrevingudes descrites anteriorment.

13. Modificacions de contracte (art. 203 a 207 LCSP)

El contracte es podrà modificar en els termes establerts en l’article 204.1 de la LCSP fins un 
màxim del 20% del contracte inicial, que caldrà incorporar al Plec de Clàusules Administratives:

Hi pot haver-hi un modificació del contracte fins a un 20% de l’import l’adjudicació del contracte. 

Es podran admetre modificacions per:
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1. Desplaçament  d’una  marquesina  o  tòtem  per  incompatibilitat  amb  serveis 
soterrats (canalitzacions, clavegueram, etc.).

2. Modificació d’ubicació per requeriments de la Policia Local, Mobilitat o Patrimoni.
3. Necessitat  de  fonamentació  especial  (micropilotatge,  encofrats  addicionals, 

formigó de major resistència).
4. Adaptació de paviments o voreres per diferències de cota imprevistes.
5. Incorporació  de  panells  informatius  més  grans  o  amb  il·luminació  LED  per 

millorar la visibilitat.
6. Instal·lació de bancs, papereres o aparcaments de bicicletes a petició municipal.
7. Integració de punts de càrrega USB o informació dinàmica addicional.
8. Canvis per compliment de nova normativa d’accessibilitat.
9. Incorporació d’elements de seguretat viària (reflectors, franges tàctils, etc.).
10. Ampliació  del  nombre  de  marquesines  o  tòtems a  instal·lar  per  cobrir  noves 

parades afegides al servei.
11. Increment de superfícies pavimentades per millorar l’accessibilitat.

No  es  consideraran  modificacions  l’excés  d’amidaments  i  la  inclusió  de  preus  nous,  que  no 
superin  el  10%  del  preu  de  contracte  inicial  i  el  3%  del  pressupost  primitiu  del  contracte 
respectivament, en els termes de l’article 242.4 de la LCSP

En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per 
escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa 
prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

Els òrgans de contractació que haguessin modificat un contracte durant la seva vigència, amb 
independència de la causa que justifiqui la modificació, hauran de publicar en tot cas un anunci de 
modificació en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de l'aprovació de la mateixa, que 
haurà d'anar acompanyat de les al·legacions del contractista i de tots els informes emesos. 

14. Procediment d’adjudicació i justificació

Procediment: Atès l’import de licitació previst del contracte, l’adjudicació del present contracte es   durà a 
terme mitjançant PROCEDIMENT OBERT, no subjecte a regulació harmonitzada i amb diversos criteris 
d’adjudicació, d’acord amb allò establert als articles 145, 146 i 156 de la LCSP.

15. Pressupostos adjunts

En tractar-se d’una licitació per procediment obert, no hi ha pressupostos adjunts.

16. Justificació de l’oferta proposada, en cas de no ser la més econòmica

No procedeix. Es tracta d’un procediment obert amb multiplicitat de criteris d’adjudicació, d’entre els quals 
consten criteris basats en la qualitat i millores en l’execució del procés constructiu de l’obra.

17. Comitè d’experts

No procedeix la participació d’un comitè d’experts atès que es tracta d’un contracte d’obres per procediment 
obert en el qual els tots els criteris d’adjudicació són avaluables de forma automàtica

18. Condicions de solvència de les empreses (art. 86 a 92 LCSP)

4

1. Pagament de factures/certificacions

El  pagament  s’efectuarà  d’acord  amb allò  establert  a  l’article  198  i  240  de  la  LCSP,  que 
s’efectuarà mitjançant certificacions d’obra (abonaments a compte).
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18.1 Condicions de solvència tècnica i professional:

 Els licitadors hauran d’aportar una relació de les obres executades en el transcurs dels últims 5 anys, 
d’acord amb allò establert a l’article 88 de la LCSP.

19.2 Les condicions de solvència econòmica es fixaran en el plec de clàusules administratives de la licitació.

19. Condicions especials d’execució/ observacions

Les condicions especials d’execució del contracte, de caràcter medi ambiental,   seran les que tot seguit 
s’indiquen:

 Reutilització i/o reciclatge d’envasos i embalatges dels materials i productes fungibles    utilitzats durant  
l’execució del contracte.

 Recollida selectiva dels residus generats en l’execució del contracte.
 Gestió dels residus especials a través d’un gestor autoritzat de residus.

El contractista està obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes com de materials 
sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les 
mesures i executar tots els treballs necessaris perquè I' obra ofereixi bon aspecte. Durant les obres es 
prendran mesures pel control de pols, evitant la seva producció i sortida de I' obra, reg i cobriment del  
material  susceptible  de  provocar  pols,  tall  de  peces  de  paviment  per  via  humida,  etc.  Així  mateix, 
s'assegurarà que els nivells d'emissió sonora siguin acords amb les directives europees corresponents. El 
cost  d'aquestes  mesures  es  considera  inclòs  en  els  preus  unitaris  del  projecte  i  no  serà  objecte 
d'abonament independent.

Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que participen en 
l'execució del contracte. 

Les  condicions  especials  d'execució  tindran  el  caràcter  d'obligació  essencial  del  contracte  i  el  seu 
incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició de penalitats de conformitat amb les 
clàusules 2.6 del plec de clàusules administratives.

20. Seguiment del contracte. (art. 62 LCSP) 

El responsable i gestor del contracte recaurà en la mateixa persona, Jordi Gil Teixidó, responsable del 
servei d’enginyeria en qualitat supervisor de la Direcció de les obres.

Vila-seca, a la data de la signatura electrònica

El Gestor 

El  responsable  del  Servei  d’Enginyeria  i  Protecció 
Civil

Vist i Plau

El regidor delegat
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