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Ajuntament 
de Tortosa 
 

Espai Públic 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DE 
L’OBRA D’INSTAL·LACIÓ DE COBERTA A LA PISTA POLIESPORTIVA DEL PAVELLÓ DEL 
TEMPLE. 
 
 

Expedient: 2025-SER-C0201-000002  
 
 

1.Objecte: 
 

Instal·lació de coberta a la pista poliesportiva del Pavelló del Temple, d’acord amb el “Projecte executiu 
d’Instal·lació de coberta a la pista poliesportiva del Pavelló del Temple”, redactat pel per l’enginyer de 
camins, canals i ports Àngel Mulet Baubí, amb un pressupost d’execució per contracta de 331.164,52 
euros,  aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de 25 d’abril de 2025 i esdevenint aprovat 
definitivament el 20 de maig de 2025. 

2. Abast 
 

L’esmentat projecte té per objectiu la instal·lació d’una coberta metàl·lica per a cobrir les pistes 
poliesportives adjacents al pavelló municipal del Temple, situada al terme municipal de Tortosa. 

A més, també es tindrà en compte l’adequació de les diverses tipologies de paviment i de les 
instal·lacions existents, especialment la d’enllumenat, per tal que es disposi d’una il·luminació correcta 
tant sota la coberta com a les voreres del voltant. 

Es projecta una solució basada en la instal·lació d’una coberta metàl·lica, tal com es detalla als 
subcapítols següents, basats en les actuacions a realitzar, que són les següents: 

• Enderrocs i desmuntatges 
• Moviments de terres i fonamentació 
• Estructura i coberta 
• Ferms i paviments 
• Instal·lacions. 
 
3.Promotor: 
 

Ajuntament de Tortosa. 
 
4.Situació: 
 

Avinguda del Canal, al costat del pavelló esportiu del barri del Temple. 
 
5.Actuacions: 
 

Les actuacions a realitzar estan detallades al ““Projecte executiu d’Instal·lació de coberta a la pista 
poliesportiva del Pavelló del Temple”, redactat pel per l’enginyer de camins, canals i ports Àngel Mulet 
Baubí, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de 25 d’abril de 2025 . 
 
6.Execució del contracte:  
 

6.1. Termini d'execució:  
 

El termini d'execució serà de 3 mesos, des de la formalització del contracte fins a la finalització de les 
obres, amb la possibilitat d'ampliacions justificades només per causes de força major. El contractista 
haurà de presentar un cronograma detallat que defineixi les fites crítiques, incloent el lliurament de 
materials i la finalització de cada fase del projecte. 
 

El retard en aixecar l’acta de comprovació de replanteig , imputable al contractista, pot ser sancionada 
per l’Ajuntament, d’acord amb el Plec de clàusules administratives, i si supera els tres mesos donarà 
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lloc a la rescissió del contracte, amb pèrdua de la garantia definitiva i sense perjudici de les 
responsabilitats que se’n puguin derivar. 
 

El contracte no admet pròrrogues. 
 
6.2. Període d'execució:  
 

El contractista haurà d'anticipar al màxim totes les tasques i contractacions de treballs i de materials 
per a que arribin en el moment necessari i no endarrereixin ni allarguin l'execució de l'obra. 
 

El licitador presentarà un programa de treballs detallat on quedaran clarament identificades totes les 
activitats principals de la instal·lació, precedències, vials crítics, fases d'execució, rendiments, fites 
d'encàrrec i fabricació de material i fites parcials de manera que es garanteixi el termini d'execució 
previst al plec de clàusules administratives. 
 
6.3. Molèsties als usuaris del barri i incidències:  
 

El contractista haurà de minimitzar les molèsties i les incidències amb persones usuàries del pavelló del 
Temple, en quan a planificació i fases d’execució, capacitat de resposta, solucions constructives, 
senyalització, horaris, pols, soroll, serveis, accessibilitat i mobilitat de l’entorn, convivència de la 
instal·lació amb les activitats que es desenvolupen al mercat així com la compatibilitat dels treballs amb 
aquestes. 
 

El contractista haurà d'informar immediatament a la direcció facultativa de qualsevol incidència. 
 
6.4. Representació del contractista:  
 

Un cop adjudicat definitivament el contracte, el contractista designarà una persona encarregada que 
dirigirà als treballadors del contractista, i que actuarà com a representant seu davant de l'Administració 
a tots els efectes que es requereixin en el transcurs del contracte. La designació d'aquesta persona 
encarregada  serà per escrit i signada pel contractista, que li entregarà al promotor, i haurà de tenir la 
formació i coneixements necessaris per a desenvolupar les tasques citades anteriorment. 
 
6.5. Comunicació:  
 

La encarregada del punt anterior haurà de poder rebre instruccions, del responsable del contracte, 
mitjançant el correu electrònic, i enviarà els corresponents acusaments de recepció. 
 
6.6. Subcontractació:  
 

El Contractista no superarà els nivells de subcontractació permesos per la Llei. 
 
6.7.Documentació a lliurar:   
 

L'adjudicatari presentarà tota la documentació, referent al contracte, que li sigui exigida pel responsable 
del contracte.  
 
6.8.Termini de garantia:  
 

L'adjudicatari garantirà el correcte funcionament de tots els equips i la instal·lació durant un període 
mínim de 1 any, comptats des de la data de recepció de les obres. Durant aquest període, es 
comprometrà a la correcció de qualsevol defecte o anomalia derivada de l'execució o materials 
defectuosos. 
 
Tortosa, a data de signatura electrònica 
 
Gerard Boldú Tormo 
Cap del Servei de Manteniment a la Via Pública      


