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1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS DE L’ANNEX D’ACTUALITZACIÓ 

Amb data 12 de maig de 2017 la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (d’ara en endavant 

DGIM),  del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va emetre l’Ordre 

d’Estudi núm. 170504 per a la redacció del projecte constructiu “Millora local. Seguretat viària. 

Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120. Tram: 

Solivella”, amb clau PC-CMT-17003.  

El projecte amb títol “Millora local. Seguretat viària. Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la 

carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120. Tram: Solivella” i clau “PC-CMT-17003” va ser redactat per 

ESENCAT FRACTAL SL en data abril de 2018. 

Amb data de 22 de juliol del 2022 el Departament de la Vicepresidència i de polítiques Digitals i Territori 

- DGIM revisa el projecte i considera necessària la seva revisió, encarregant aquesta  a Infraestructures 

de la Generalitat de Catalunya, S.A.U., per tal que d’actualitzar a compte de l’encàrrec “Redacció dels 

annexos d’actualització d’estudis i projectes de Carreteres de la DGIM” amb clau: EX-CXC-20051 que va 

ser encarregada en data 15 de juny de 2020 a AYESA ENGINYERIA I SERVEIS.   

AYESA ENGINYERIA I SERVEIS redacta en data novembre de 2022 l’Annex d’actualització del projecte 

constructiu. Millora local. Seguretat viària. Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera 

C-14, del PK 45+920 al 46+120. Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA”. 

L’obra objecte del projecte constructiu PC-CMT-17003 i l’annex d’actualització PC-CMT-17003 va ser 

licitada i declarada deserta la licitació atès que no es van presentar ofertes.  

Amb data 15 de gener del 2025 el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica - DGIM va 

considerar necessària l’actualització del seus preus unitaris encarregant aquesta a Infraestructures de la 

Generalitat de Catalunya, S.A.U., per tal que d’actualitzar a compte de l’encàrrec “Redacció dels annexos 

d'actualització d'estudis i projectes de Carreteres de la DGIM", clau: EX-CXC-22025, que va ser 

encarregada en data 6 d’octubre de 2022 a AYESA ENGINYERIA I SERVEIS.  

L’esmentada actualització es recull en el present annex d’actualització. 

2 OBJECTE DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PC-CMT-17003 

El projecte constructiu “Millora local. Seguretat viària. Eixamplament de vorera pel marge esquerra de 

la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120. Tram: Solivella” i clau “PC-CMT-17003”  tenen per objecte 

definir: 

 L’Eixamplament de la vorera existent, situada al marge esquerre de la C-14, en el tram comprès 

entre el PK 45+920 i el PK 46+120, per a millora de la connexió dels vianants entre el nucli urbà de 

Solivella i el carrer Verge de Montserrat.  

- La col·locació d’una barrera de seguretat, prefabricada de formigó, en el límit de la calçada actual, 

en tot el tram d’eixamplament de la vorera. 

- L’amplada total assolida en l’eixamplament de la vorera és de 2,5 m, inclosa la franja ocupada 

per la nova barrera. 

La longitud d’actuació en la vorera és de 204 m. Fins al PK 0+170, la vorera és paral·lela a la traça de 

la C-14, i a partir d’aquest punt, es separa progressivament de la mateixa, pel lateral de la cruïlla amb 

el carrer Verge de Montserrat. 

3 OBJECTE DE L’ANNEX D’ACTUALITZACIÓ PC-CMT-17003-AA 

L’objecte del document va ser la redacció d’un annex d’actualització del Projecte Constructiu  “Millora 

local. Seguretat viària. Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 

al 46+120. Tram: Solivella”, amb clau PC-CMT-17003. 

L’actualització realitzada respecte al projecte original va consistir en una actualització de preus i la revisió 

i actualització dels serveis afectats, l’estudi de seguretat i salut, l’estudi de gestió de residus i una anàlisi 

de la seguretat viària de les actuacions. 

4 OBJECTE DE L’ANNEX D’ACTUALITZACIÓ PC-CMT-17003-AA2 

L’objecte del present annex d’actualització, motivat per haver resultat deserta la licitació de les obres, 

consisteix en una actualització de preus del pressupost de les obres i del pressupost de la gestió de 

residus amb el Banc de preus vigent d’Infraestructures.cat. No s’actualitza l’Estudi de Seguretat i Salut 

ni el Pla de Control de Qualitat. 

De la mateixa manera, s’han analitzat i actualitzat les partides alçades per a la seguretat vial, 

senyalització, abalisament i defenses provisionals durant l’execució de les obres i la partida de murs de 

contenció, així com incorporar al Pressupost del servei 401 unitats d’obra necessàries, que ja hauríem 

de haver estat al Pressupost de les obres: desconnexionat de la xarxa d’enllumenat existent, retirada de 

cablejat, desmuntatge, càrrega i transports a magatzem de columnes d’enllumenat i la seva recol·locació 

posterior. 

Es vol fer esment, als efectes oportuns, que aquest document no constitueix cap projecte constructiu 

actualitzat i que les modificacions realitzades en aquest annex fan referencia, tal com es recull en el 

contracte, a l’actualització del Banc de Preus, i actualitzacions de partides de preus sense afectar 

substancialment als criteris i continguts del projecte redactat antecedent. 

El present Annex d’Actualització no recull modificacions relatives a les actuacions ja definides al projecte 

constructiu PC-CMT-17003 ni a l’Annex d’Actualització PC-CMT-17003-AA.  

El llistat de documents actualitzats es troben definits al punt 22 de la present Memòria. 
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5 JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ PER LOTS 

D’acord amb la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, per la qual es fixen 

criteris d’actuació per a la divisió en lots dels contractes d’obra en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya 

i el seu sector públic en el que indica l’apartat 3 Justificació de la no divisió en lots dels contractes, el 

projecte objecte del present informe pot acollir-se als següents supòsits per a la no divisió en lots del 

contracte d’execució segons es justifica: 

a. En els contractes de valor estimat igual o inferior a 500.000 €, es pot justificar la no divisió en 

lots del contracte d’obres per raó de la quantia. La urgència en l’execució del contracte pot 

justificar la no divisió del contracte d’obres en lots, sempre i quan el termini d’execució de 

l’obra sigui igual o inferior a sis mesos, segons indica l’apartat 3.3 Termini d’execució. 

b.  La urgència en l’execució del contracte pot justificar la no divisió del contracte d’obres en lots, 

sempre i quan el termini d’execució de l’obra sigui igual o inferior a sis mesos. 

c. La no divisió del contracte en lots es pot justificar per raons tècniques, d’acord amb l’article 

99.3.b) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, quan la realització independent de les 

diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte dificulti des d’un punt de vista tècnic 

la seva correcta execució o quan la naturalesa de l’objecte del contracte faci imprescindible 

coordinar l’execució de les diferents prestacions i, per tant, es considera que no és possible la 

correcta execució, si hi ha una pluralitat de contractistes. 

El projecte, com s’ha explicat anteriorment, té per objecte la definició i valoració d’activitats 

d’eixamplament de vorera i el seu import és inferior a 500.000 €. 

El termini de les obres és inferior a 6 mesos i el termini és suficient per la magnitud de l’obra i no 

interessa que s’allargui ja que l’execució de les obres requereix realitzar treballs amb afectació al trànsit, 

si bé s’han programat els treballs amb diferents subfases per minimitzar l’afecció a la circulació de la C-

14. 

Addicionalment, existeixen raons tècniques que aconsellen la no divisió per lots d’aquest projecte, i que 

consisteixen bàsicament en que l'actuació projectada es concentra en un punt molt localitzat i en una 

zona accidentada amb poc espai fora de calçada a on interessa executar les actuacions coordinament 

amb la intervenció d‘un únic contractista per a l’execució de totes les actuacions del projecte, que en cas 

d’executar per lots dificultaria en gran manera la correcta execució de les obres. 

6 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

6.1 DESCRIPCIÓ GENERAL 

L’objectiu del present projecte és el de l’eixamplament de la vorera existent, situada al marge esquerre 

de la C-14, en el tram comprès entre el PK 45+920 i el PK 46+120, per a millora de la connexió dels 

vianants entre el nucli urbà de Solivella i el carrer Verge de Montserrat. La longitud total de l’actuació és 

de 204 m. Per a la millora de la seguretat en el pas dels vianants en aquest tram, es col·locarà una 

barrera de formigó, de mòduls prefabricats. L’amplada total assolida en l’eixamplament de la vorera és 

de 2,5 m, inclosa la franja ocupada per la nova barrera. 

La pavimentació per a l’eixamplament serà mitjançant paviment de formigó, per donar continuïtat a 

l’actual. S’executarà un tractament final de la superfície, en tota l’amplada, tipus slurry, de color vermell. 

Pel que fa a les mesures correctores per als talussos de desmunt generats en l’eixamplament de la 

vorera, en el tram comprès entre el PK 0+000 al 0+060 (talús al 3H:2V), es realitzarà l’estesa d’una 

capa de terra vegetal de 30 cm i una sembra manual. Per altra banda, en el tram comprès entre el PK 

0+060 al 0+150 (talús al 1H:4V), es col·locarà una protecció mitjançant malla de triple torsió.  

A nivell de senyalització, únicament es col·locarà una única nova senyal de codi, tipus R-301, de limitació 

de velocitat (60 km/h), en el PK 46+251 de la C-14, en sentit Montblanc. L’objectiu és el de millorar la 

seguretat al reduir la velocitat abans de la cruïlla amb el carrer Verge de Montserrat i el tram amb la 

nova barrera. La resta d’actuació consistirà en el desplaçament de les senyals existents, amb l’objectiu 

de millorar el pas lliure per la futura vorera. 

6.2 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

El present apartat, corresponent explícitament a l’Annex número 3 “Topografia i traçat” que es troba 

definit al projecte constructiu redactat l’any 2018 (PC-CMT-17003), no havent sigut àmbit actualitzat a 

l’Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA), ni al present Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA2). 

Per a la redacció del Projecte Constructiu, s’ha utilitzat la següent cartografia, facilitada per part de 

INFRAESTRUCTURES.CAT: 

- Topografia a escala 1/1.000, de l’ICC. 

- Topografia de detall a l’àmbit de les obres. 

Addicionalment a la topografia de detall facilitada per part de INFRAESTRUCTURES.CAT, es van prendre 

alguns punts més de detall, per tal de completar l’aixecament. Els objectius d’aquests punts addicionals 

han estat: 
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- Localitzar amb major exactitud la situació del mur de pedra seca existent, al peu del camp de 

conreu entre el PK 0+070 i el PK 0+150. 

- Completar l’àmbit de les obres, corresponent a l’extrem en sentit Belltall. 

El sistema de referència utilitzat per l'elaboració dels plànols ha estat ETRS89. 

En l’annex núm. 3 (topografia i traçat) es detalla la informació relativa a aquest aspecte. 

6.3 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

El present apartat, corresponent explícitament a l’Annex número 5 “Geologia i geotècnia” que es troba 

definit al projecte constructiu redactat l’any 2018 (PC-CMT-17003), no havent sigut àmbit actualitzat a 

l’Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA), ni al present Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA2). 

Per a l’eixamplament de la vorera, és necessària l’excavació de l’actual talús en desmunt de la carretera 

C-14. En el tram comprès entre el PK 0+060 i el 0+150, trobem un talús amb alçada variable, amb 

presència d’estrats rocosos.  

Amb l’objectiu d’estudiar el tram comprès entre el PK 0+060 i el 0+150, es van realitzar els següents 

treballs: 

- Caracterització geomecànica del massís rocós 

- Estudi del sòl present en el talús 

En l’annex núm. 5 (geologia i geotècnia) s’adjunten els informe dels assajos de laboratori. 

A la vista dels resultats de tall directe sobre les mostres de sol, es determina que l’angle de fregament 

en aquest material es situa aproximadament en 50 graus.  

Donat que el desmunt, en aquest tram comprès entre el PK 0+060 i el 0+150, està format 

predominantment per estrat rocós, s’opta per a l’excavació per un talús al 1H:4V, que correspon 

aproximadament a la inclinació del talús actual, i efectuar addicionalment un descapçat al cap de 

desmunt amb un angle de 45 graus (1H:1V). 

Aquest descapçat correspondrà a la capa de sòl superficial, superior a l’estrat rocós, d’alçada variable, 

amb un màxim aproximat de 1 m. 

Paral·lelament, a la vista del resultat de l’assaig Lambe, s’observa que el material és molt poc expansiu, 

aspecte que, combinat amb la verticalitat del talús proposat, farà que el grau de meteorització sigui baix. 

De totes maneres, com a mesura de protecció, en aquest tram comprès entre el PK 0+060 i el 0+150, 

es preveu la col·locació d’una malla de triple torsió. 

6.4 TRAÇAT 

El present apartat, corresponent explícitament a l’Annex número 3 “Topografia i traçat” que es troba 

definit al projecte constructiu redactat l’any 2018 (PC-CMT-17003), no havent sigut àmbit actualitzat a 

l’Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA), ni al present Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA2). 

Les obres consisteixen en l’eixamplament de la vorera existent al marge esquerre de la C-14, entre el 

PK 45+920 i el PK 46+120. L’ampliació de la vorera s’efectua pel costat oposat respecte a la carretera, 

la qual, per tant, no pateix cap modificació en l’amplada (ni en els carrils, ni en els vorals). 

Les obres es completen amb la col·locació d’una barrera de seguretat de formigó, per a protecció dels 

vianants. La situació d’aquesta barrera serà tal que el vèrtex inferior més proper a la calçada de la C-14 

quedarà situat (tant en planta com en alçat), en el vèrtex inferior de l’actual vorada de la vorera existent. 

L’ampliació de la vorera té per objectiu assolir una amplada total de 2,5 m, inclosa la barrera.  

Transversalment, la vorera es projecta amb un pendent del 2%, amb el sentit de les aigües cap a la 

calçada de la C-14. 

S’ha definit un eix en planta i alçat, corresponent a l’actual vèrtex inferior de la vorada existent, que 

correspondrà al vèrtex inferior de la barrera a col·locar, en el seu costat més proper a la C-14.  A nivell 

de perfil longitudinal, per tant, aquest eix segueix la rasant del límit de la plataforma de la C-14. 

6.5 SECCIÓ TIPUS 

El present apartat, corresponent explícitament a l’Annex número 3 “Topografia i traçat” que es troba 

definit al projecte constructiu redactat l’any 2018 (PC-CMT-17003), no havent sigut àmbit actualitzat a 

l’Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA), ni al present Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA2). 

La secció tipus d’ampliació de la vorera està conformada, a partir del límit de calçada actual, per: 

- Nova barrera de seguretat prefabricada de formigó. Amplada 0,38 m. 

- Vorera amb paviment de formigó (existent + ampliació). Amplada 2,12 m. 

- Peça de vorada tipus A4 + berma formigonada. Amplada 0,5m. 

6.6 MOVIMENT DE TERRES 

El present apartat, corresponent explícitament a l’Annex número 4 “Moviment de terres” que es troba 

definit al projecte constructiu redactat l’any 2018 (PC-CMT-17003), no havent sigut àmbit actualitzat a 

l’Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA), ni al present Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA2). 
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A grans trets, la part principal dels moviments de terres del present projecte ve donada per l’excavació 

en desmunt necessària per a l’eixamplament de la vorera.  

APROFITAMENT DELS MATERIALS EXCAVATS: 

A nivell de terraplenats, únicament una petita franja situada entre el PK 0+166 al 0+204 requereix un 

petit terraplè, per tal de donar sortida a l’aigua procedent del talús en la zona de berma. Per tant, es 

tracta més d’un reompliment, no d’un terraplè estructural. Aquest petit volum necessari procedirà del 

material extret en l’excavació en desmunt de la pròpia obra. 

EXCAVABILITAT: 

En el tram comprès entre el PK 0+000 al 0+060 l’excavació en desmunt serà majoritàriament en material 

granular, mentre que en el tram comprès entre el PK 0+060 al 0+150 l’excavació en desmunt serà 

majoritàriament en roca.  

En ambdós casos, els mitjans a utilitzar seran màquina excavadora equipada amb cullera o martell 

trencador, segons el cas. 

TALUSSOS EN DESMUNT I TERRAPLÈ: 

D’acord amb el punt anterior, en el tram comprès entre el PK 0+000 al 0+060, el talús de desmunt es 

preveu al 3H:2V, per tal de permetre l’estesa d’una capa de terra vegetal de 30 cm i una sembra manual. 

Per altra banda, en el tram comprès entre el PK 0+060 al 0+150, es preveu un talús de desmunt al 

1H:4V. En aquest cas, la protecció serà mitjançant col·locació de malla de triple torsió.  

No hi ha previstos terraplens en el present projecte, més enllà del reompliment en la zona de berma de 

la vorera, en el tram comprès entre el PK 0+166 al 0+204, que tindrà una pendent mínima per donar 

sortida a l’aigua d’escorrentia. 

TERRA VEGETAL: 

De totes les zones dins l’àmbit de les obres on hi ha presència del terreny natural, i on es preveu terraplè 

o excavació, prèviament es retirarà la capa superficial de terra vegetal (30 cm). 

Aquesta terra serà acopiada en la zona d’acopis de l’obra, separadament de la resta d’acopis de materials 

granulars. Posteriorment, serà utilitzada per a la restauració i revegetació de talussos. 

Es preveu estesa de terra vegetal en: 

- Talús de desmunt al 3H:2V, del PK 0+000 al 0+060 (PK 45+960 al 46+020 de la C-14). 

- Reompliment en la franja de berma, del PK 0+166 al 0+204 (PK 46+126 al 16+164 de la C-14). 

BALANÇOS DE VOLUMS: 

D’acord amb l’anàlisi de volums detallat en l’annex núm. 4 (moviment de terres), el balanç resultant pel 

que fa als volums d’excavació en desmunt i terraplenat, és amb resultat d’excedent d’excavació i, per 

tant, amb transport a abocador. 

6.7 PAVIMENTS 

El present apartat es troba definit al projecte constructiu redactat l’any 2018 (PC-CMT-17003), no havent 

sigut àmbit actualitzat a l’Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA), ni al present Annex d’Actualització 

(PC-CMT-17003-AA2). 

El paviment d’ampliació de la vorera serà mitjançant 15 cm de formigó HM-20, amb una base de 15 cm 

de tot-ú artificial. 

En el cas dels entradors, aquesta capa de paviment de formigó de 15 cm de HM-20 incorporarà una 

malla electrosoldada 15x15 dn10. A la base, es col·locaran 25 cm de tot-ú artificial. 

Com a acabat final, i per uniformitzar la totalitat de la franja amb vorera (existent + nova), es portarà a 

terme un tractament superficial (slurry), de color vermell, consistent en: 

- Una primera capa d'imprimació epoxi de dos components, en base aquosa per a suports porosos. 

Dotació 1 kg/m2. 

- Segona capa de regularització i base + tercera capa de segellat, mitjançant revestiment acrílic 

en base aquosa, colorejat, monocomponent, amb addició d'àrids seleccionats. Dotació de la segona capa 

1,5 kg/m2. Dotació de la tercera capa: 0,5 kg/m2 

6.8 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 

El present apartat es troba definit al projecte constructiu redactat l’any 2018 (PC-CMT-17003), no havent 

sigut àmbit actualitzat a l’Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA), ni al present Annex d’Actualització 

(PC-CMT-17003-AA2). 

El clima de Solivella es classifica com a càlid i temperat. Segons la classificació climàtica de Köppen i 

Geiger, el clima en aquesta zona es classifica com Cfa. La temperatura mitjana anual a Solivella és de 

13,5 graus. La mitjana total anual de les precipitacions és de 609 mm. El mes més sec és el juliol, amb 

una mitjana de precipitació de 26 mm. Els mesos més humits són el maig i el setembre, amb una mitjana 

de precipitació de 69 mm. El mes amb temperatures més altes és l’agost, amb una mitjana de 22,0 

graus. El mes amb temperatures més baixes és el gener, amb una mitjana de 5,9 graus. La variació en 

la precipitació entre els mesos més secs i més humits és de 43 mm. Al llarg de l’any, les temperatures 

mitjanes varien en 16,1 ° C. 
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Donades les característiques i la situació de les obres, no s’afecta cap curs d’aigua permanent o no 

permanent, i per tant, no es realitza cap estudi hidrològic. 

Les obres projectades no afecten cap curs d’aigua d’entitat, ni tampoc varien la situació d’escorrentiu 

actual en aquesta tram del marge esquerre de la C-14.  

SITUACIÓ ACTUAL: 

Actualment, les aigües provinents del talús de desmunt existent, tenen la seva escorrentia a través de 

l’esmentat talús i la vorera actual, i arriben finalment a la calçada de la C-14.  

El pendent longitudinal de la carretera en aquest tram fa que no es produeixen tampoc problemes 

d’acumulacions d’aigua en el voral o carrils 

SITUACIÓ PROJECTADA: 

Es manté la mateixa situació actual pel que fa a l’escorrentiu de les aigües de pluja, a través dels talussos 

de desmunt obtinguts de l’eixamplament de la vorera existent. L’alçada d’aquests talussos serà 

pràcticament la mateixa que l’actual. 

Com a mesura correctora per a disminuir l’efecte d’erosió en aquests talussos, en el tram comprès entre 

el PK 0+000 i el 0+060, corresponent al talús amb pendent 3H:2V, es preveu l’estesa d’una capa de 

terra vegetal i una sembra manual de la superfície. Per altra banda, en el tram comprès entre el PK 

0+060 i el 0+150, corresponent al talús 1H:4V, es preveu la col·locació d’una malla de triple torsió. 

Al peu d’aquests talussos de desmunt, es preveu l’execució d’una berma formigonada per a facilitar 

actuacions de manteniment. 

En l’indret del PK 0+162, trobem la presència d’un gual d’accés al garatge d’una edificació existent. 

Aquesta entrada està a cota inferior respecte a la calçada. Per tant, és l’únic punt de tota la vorera que, 

de manera molt puntual, tindrà un pendent transversal en direcció oposada a la calçada. Per a donar 

sortida a l’aigua que dreni en aquest punt, es preveu la col·locació d’una peça de rigola tipus R4 (veure 

detall en plànols), i el desguàs a través de la franja de berma formigonada, d’amplada i profunditat 

variable en aquest punt (veure detall en la planta i perfil longitudinal). 

 

6.9 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 

El present apartat, corresponent explícitament a l’Annex número 7 “Senyalització, abalisament i 

defenses” que es troba definit al projecte constructiu redactat l’any 2018 (PC-CMT-17003), no havent 

sigut àmbit actualitzat a l’Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA), ni al present Annex d’Actualització 

(PC-CMT-17003-AA2). 

Segons l’Odre d’Estudi, el tram objecte d’aquest projecte és classificat com a carretera convencional de 

calçada única amb dos sentits de circulació (un carril per a cada sentit). La velocitat de projecte és de 

90 Km/h. 

Al document núm. 2 de plànols es representen gràficament els diversos elements i detalls relatius a la 

senyalització horitzontal, senyalització vertical, abalisament i defenses que són d’aplicació en el present 

projecte, així com la seva posició en la planta de les obres. 

SENYALITZACIÓ VERTICAL: 

Els canvis a efectuar en la senyalització vertical existent en el present projecte es limiten al desplaçament 

de les senyals existents, actualment en la franja de vorera que és previst d’eixamplar (marge esquerre 

de la C-14). El desplaçament serà en sentit transversal a la calçada, amb l’objectiu de millorar el pas 

lliure per la futura vorera. 

A banda d’aquests desplaçaments, es col·locarà una única nova senyal de codi, tipus R-301, de limitació 

de velocitat, en aquest cas a 60 km/h. Aquesta senyal es col·locarà en el PK 46+251 de la      C-14, al 

marge esquerre, pels vehicles que circulen en sentit Montblanc. L’objectiu és el de millorar la seguretat 

al reduir la velocitat abans de la cruïlla amb el carrer Verge de Montserrat i el tram amb la nova barrera.  

ABALISAMENT: 

Els elements d’abalisament previstos en el present projecte, són els següents: 

Captafars en barrera. 

BARRERES: 

Un dels objectius del projecte, a banda d’eixamplar la vorera existent, és el de dotar de major seguretat 

als vianants en el tram, col·locant una barrera de seguretat. Aquesta barrera quedarà col·locada en la 

mateixa alineació de la vorada actual i, per tant, en el límit de la plataforma actual de la C-14, que no 

veurà reduïda l’amplada de voral. 

Donat que la velocitat del tram es troba limitada a 60 km/h, no ens trobem dins dels supòsits d’accident 

molt greu, greu o normal. Per aquesta raó, s’opta per un nivell de contenció N2. 

La barrera proposada és de formigó, de mòduls prefabricats, amb una alçada de 65 cm, i una amplada 

de 39 cm. S’opta per aquest model al complir amb nivell de contenció N2 i al tenir unes dimensions 

reduïdes i, per tant, obtenint una major amplada lliure per al pas de vianants per la vorera (l’ampliació 

de la vorera té per objectiu assolir una amplada total de 2,5 m, inclosa la barrera).  

Les característiques completes de la barrera són: 
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Classe de contenció: NORMAL 

Nivell de contenció: N2 

Ample de treball: W4 (1,0 m < d ≤ 1,3 m) 

Deflexió dinàmica: 90 cm 

Índex de severitat: B 

La situació d’aquesta barrera serà tal que el vèrtex inferior més proper a la calçada de la C-14 quedarà 

situat (tant en planta com en alçat), en el vèrtex inferior de l’actual vorada de la vorera existent. En la 

base de la barrera, per a recolzament de la mateixa, es disposarà una capa de formigó HM-20 de 10 cm 

d’espessor. 

Els mòduls de terminal aniran ancorats al terreny, amb l’execució d’un dau de formigó HM-20 de volum 

total de 0,51 m3. Les dimensions del dau seran de 60 cm d’amplada, 50 cm de profunditat i 1,7 m de 

longitud, segons es detalla en el document núm. 2 de plànols. L’objectiu és, per una banda, permetre la 

correcte col·locació dels perns d’ancoratge entre barrera i fonament (4 barres roscades Hilti HAS M24, o 

equivalent, de longitud 33cm, amb resina Hilti HVU M-24, o equivalent) i, per l’altre, no afectar el 

paviment de MBC del voral de la carretera C-14. 

La longitud estàndard dels mòduls de la barrera és de 6 m. De tota manera, es fabriquen mòduls amb 

longituds de 3 i 4 m per a permetre ajustos en la longitud total dels trams. En el cas del present projecte, 

a banda dels dos extrems de la barrera, es localitzen 3 entradors. Per aquesta raó, el número total de 

mòduls terminals és de 8 ut. La longitud d’aquests mòduls terminals és de 3 m.  

En el document núm. 2 de plànols es realitza una modulació de tot el tram de barrera. A banda dels 

entradors, les altres discontinuïtats al llarg del traçat venen donades per la proximitat a la vorada existent 

de 2 tapes de registre i 3 bàculs d’enllumenat. Per aquesta raó, en aquests punts, s’interromp 

puntualment la col·locació de mòduls, amb una longitud màxima de 1,1 m, i es resol la discontinuïtat 

mitjançant la col·locació d’una peça especial metàl·lica del mateix perfil exterior que la barrera, ancorada 

als mòduls de formigó en ambdós costats (xapa d’acer galvanitzat de 6 mm d’espessor, solapament 

mínim lateral 30 cm sobre mòduls prefabricats, 5 ancoratges mecànics per cada costat M10x100). 

7 SERVEIS AFECTATS 

El present apartat, corresponent explícitament a l’Annex número 8 “Serveis Afectats” que es troba definit 

al projecte constructiu redactat l’any 2018 (PC-CMT-17003) i es va actualitzar a l’Annex d’Actualització 

(PC-CMT-17003-AA), a nivell de pressupost i sol·licitant de nou els serveis existents, per tal de comprovar 

que no existeix diferència amb els recollits al Projecte Constructiu.  

Aquest annex 8 no ha sigut àmbit d’actualització al present Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA2), 

tot i què el pressupost sí ha sigut actualitzat i es troba recollit al Document 4 del present Annex 

d’Actualització (PC-CMT-17003-AA2). 

A l’annex núm. 8 (Serveis afectats), es recull la localització, descripció i valoració de les reposicions dels 

diversos serveis que resulten afectats per l’execució de les obres definides en el present projecte. 

8 EXPROPIACIONS 

El present apartat, corresponent explícitament a l’Annex número 9 “Expropiacions” que es troba definit 

al projecte constructiu redactat l’any 2018 (PC-CMT-17003), no havent sigut àmbit actualitzat a l’Annex 

d’Actualització (PC-CMT-17003-AA), ni al present Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA2). 

En l’annex núm. 9 es recopila la informació relativa a les expropiacions, ocupacions temporals i servituds 

de pas necessàries per a l’execució de les obres previstes en el present Projecte Constructiu. 

El següent quadre recull un resum del total de superfícies afectades: 

 
SUPERFÍCIES (m2) 

SITUACIÓ BÀSICA 

DEL SÒL 

EXPROPIACIÓ 

PER VIALS 

EXPROPIACIÓ 

PER SERVEIS 

SERVITUD 

DE PAS 

AÈRIA 

SERVITUD DE 

PAS 

SUBTERRÀNIA 

OCUPACIÓ 

TEMPORAL 

Ús agrari 1.244,44 0,00 0,00 0,00 318,64 

Sòl urbà sense edificar 74,61 0,00 0,00 0,00 104,90 

 

Pel que fa a la valoració econòmica, s’estima una previsió del cost total relatiu a expropiacions de 

(5.029,01 €) corresponent en la seva totalitat al terme municipal de Solivella. 

9 TITULARITATS 

El present apartat, corresponent explícitament a l’Annex número 14 “Titularitats” que es troba definit al 

projecte constructiu redactat l’any 2018 (PC-CMT-17003), no havent sigut àmbit actualitzat a l’Annex 

d’Actualització (PC-CMT-17003-AA), ni al present Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA2). 

Les obres es situen íntegrament en el terme municipal de Solivella. 

Una vegada finalitzades les obres definides en el present projecte, les titularitats de les vies afectades 

seran les següents: 

- C-14: es manté la mateixa titularitat (Generalitat de Catalunya). Els canvis de geometria, és 

limiten únicament en el seu marge esquerre, degut a l’eixamplament de la vorera. 
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- Carrer Verge de Montserrat: es manté la mateixa titularitat (Ajuntament de Solivella). Els canvis 

de geometria es deriven de la longitud d’actuació de la vorera i la corresponent barrera de 

seguretat. 

10 ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

El present apartat, corresponent explícitament a l’Annex número 6 “Estudi de l’organització i 

desenvolupament de les obres” que es troba definit al projecte constructiu redactat l’any 2018 (PC-CMT-

17003), no havent sigut àmbit actualitzat a l’Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA), ni al present 

Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA2). 

A l’annex núm. 6 (Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres), es detalla la següent 

informació: 

- Definició de les fases constructives considerades a nivell d’organització de l’obra. 

- Estimació de la durada de cada fase. 

- Afectacions que es deriven al trànsit de vehicles. 

- Mesures provisionals aplicades a nivell de senyalització i abalisament durant l’execució dels 

treballs. 

Per altra banda, en el pressupost del projecte s’inclou una Partida Alçada de cobrament íntegre per a la 

seguretat viària, que inclou la senyalització, abalisament i defensa provisionals durant l’execució de les 

obres. El seu cost d’execució material ascendeix a la quantitat de SET MIL EUROS (7.000,00 €). 

11 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present apartat, corresponent explícitament a l’Annex número 10 “Estudi de Seguretat i Salut” que es 

troba definit al present Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA), no havent sigut àmbit actualitzat al 

present Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA2). 

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1997, i amb l’apartat 1 paràgraf g) de l’article 

233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en el present projecte s’inclou un estudi de Seguretat i salut en 

el Treball, que forma part del mateix. 

La valoració corresponent al Pressupost de Seguretat i Salut s’ha inclòs formant part del Pressupost 

general de l’obra, com a un capítol més que puja a la de 6.854,58€ (SIS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-

QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS).  

12 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

El present apartat, corresponent explícitament a l’Annex número 15 “Estudi de gestió de residus de la 

construcció i demolició” que es troba definit al present Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA2).  

En compliment del Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició, es redacta l’Annex núm.15 “Estudi de gestió de residus de la 

construcció i demolició”  al present Annex d’Actualització s’actualitza, i es descriuen les mesures de 

minimització i prevenció de residus, les operacions de reutilització i separació, es defineixen les quantitats 

estimades que s’obtindran a les obres.  

S’ha quantificat el que suposarà la gestió d’aquests residus i s’ha proposat la ubicació dels contenidors 

a la zona de maquinaria i instal·lacions.  

El PEM de gestió de residus ascendeix a la quantitat de CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB QUATRE 

CÈNTIMS (183,04 €). 

13 PLA DE TREBALLS 

El present apartat, corresponent explícitament a l’Annex número 11 “Pla de Treballs” que es troba definit 

al projecte constructiu redactat l’any 2018 (PC-CMT-17003), no havent sigut àmbit actualitzat a l’Annex 

d’Actualització (PC-CMT-17003-AA), ni al present Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA2). 

S’ha previst un termini per a l’execució de les obres de 2,5 mesos. En el corresponent annex s’ha inclòs 

el Pla de treballs, mitjançant un diagrama de barres, en compliment de l’article 132 del Reglament 

general de la Llei de l’Administració Publica, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001 

i de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

El termini de garantia de les obres es fixa en un 24 mesos a partir de la data de la seva recepció. Aquest 

període es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i poder corregir 

qualsevol defecte que s’hi pugui detectar. 

14 QUALITAT I MEDI AMBIENT 

El present apartat, corresponent explícitament a l’Annex número 2 “Qualitat i Medi Ambient” que es troba 

definit al present Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA), no havent sigut àmbit actualitzat al present 

Annex d’Actualització (PC-CMT-17003-AA2). 

L’objecte de l’annex és analitzar els possibles impactes ambientals que es generin amb l’actuació del 

projecte, identificant les afeccions i proposant les mesures correctores pertinents. A més a més, s’ha 
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justificat la forma en què s’ha tingut en compte cada prescripció  i s’ha definit la necessitat o no d’un 

requeriment específic per la redacció del PAQMA (Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Mediambient), 

tenint en compte la significança ambiental de l’activitat. 

En l’Annex també figura un pla de control de qualitat per l’execució de les obres, en el qual s’assenyalen 

les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. El laboratori 

d’assaigs haurà d’estar acreditat pels organismes competents en els principals àmbits de control. L’import 

total (PEC sense IVA) dels treballs de Control de Qualitat és de: 

- PEC (sense IVA) del Control de Qualitat: 1.130,65 € 

15 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest Annex d’Actualització es basa en el banc de preus 

d’INFRAESTRUCTURES.CAT Obra civil 2025, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials 

de mercat, i les actualitzacions del banc dinàmic de la web de l’ITEC 

(https://metabase.itec.es/fie/#/es/view/Entitat) que actualitza els preus mes dels materials més 

afectats per la variació de costo, fins a data de lliurament de l’annex d’actualització.  

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de 

petit import, així com els sobrecostos associats a obres de reforma que s’executin sobre una 

infraestructura en servei. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que 

s’aplica a la justificació de preus, que per a aquest projecte és del 13,56 %. 

16 PRESSUPOST DE L’ANNEX D’ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE 

Aplicant els preus unitaris, que figuren en els quadres de preus, als amidaments del present l’Annex 

d’Actualització, i tenint en compte les partides alçades, s’obtenen el següents imports: 

El Pressupost d’execució material de l’obra ascendeix a la quantitat de CENT CINQUANTA-SIS MIL 

SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (156.077,98 €) 

El Pressupost d’execució per contracta de l’obra, aplicant sobre l’anterior un 13% de despeses generals 

i un 6% de benefici industrial, sense IVA, ascendeix a la quantitat de CENT VUITANTA-CINC MIL SET-

CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (185.732,80 €) 

El Pressupost d’execució per contracta de l’obra, aplicant el 21% d’IVA sobre l’import anterior, ascendeix 

a la quantitat DOS-CENTS VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-

NOU CÈNTIMS (224.736,69 €).  

17 PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal com es desenvolupa en el document núm. 4, les 

quantitats a les que puja el pressupost de l’Annex d’actualització són: 

PRESSUPOST PC-CMT-17003   

C-14 PK 45+920 AL 46+120 117.840,36 
 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 2.603,13 
 MOVIMENT DE TERRES 38.275,12 
 SEGURETAT VIAL 25.218,66 

 URBANITZACIÓ 33.527,39 
 SERVEIS AFECTATS 18.216,06 

 
  

NO TRAMIFICAT 38.237,62 € 
 SEGURETAT I SALUT 6.854,58 
 GESTIÓ DE RESIDUS 183,04 
 PARTIDES ALÇADES 31.200,00 
 

  
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  156.077,98 € 

 
  

Despeses generals (13% sobre el P.E.M.) 20.290,14 € 

Benefici industrial (6% sobre el P.E.M.) 9.364,68 € 

Subtotal:    185.732,80 € 

IVA (21%) 39.003,89 € 

 
  

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE  224.736,69 € 

 
  

Expropiacions 5.029,01 € 

 
  

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE 
L'ADMINISTRACIÓ:      

229.765,70 €  

 

Aquest pressupost per a coneixement de l'Administració puja a la quantitat de DOS-CENTS VINT-I-

NOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (229.765,70 €) 

 

https://metabase.itec.es/fie/#/es/view/Entitat
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18 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, en el Plec de 

clàusules administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses que desitgin optar a la 

licitació hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i categories que s’assenyalen a continuació, 

aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 

d'agost, el qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 

classificacions que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu cas. 

A continuació s’indica la classificació que haurà tenir el contractista per a executar les obres compreses 

en el present Annex d’actualització. 

18.1 CLASSIFICACIÓ SEGONS EL RD 773/2015 

- Grup G:  Vials i pistes  

Subgrup 3. Amb ferms de formigó hidràulic. Categoria 1 (quantia inferior o igual 

a 150.000 euros) 

- Grup G:  Vials i pistes  

Subgrup 5. Senyalització i abalisament de vials. Categoria 1 (quantia inferior o 

igual a 150.000 euros) 

Classificació segons RD 773/2015 

Grup G G 

Subgrup 3 5 

Categoria 1 1 

 

18.2 CLASSIFICACIÓ SEGONS EL RD 1098/2001 

Grups i subgrups Lot 1. Obra civil 

- Grup G:  Vials i pistes  

Subgrup 3. Amb ferms de formigó hidràulic. Categoria a (quantia inferior o igual 

a 60.000 euros) 

- Grup G:  Vials i pistes  

Subgrup 5. Senyalització i abalisament de vials. Categoria a (quantia inferior o 

igual a 60.000 euros) 

 

Classificació segons RD 1098/2001 

Grup G G 

Subgrup 3 5 

Categoria a a 

 

19 REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 

qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no es procedeix a la inclusió en el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars de l’obra de referència la clàusula de revisió de preus, per no excedir el 

termini d’execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos. 

Tanmateix, arran de l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 6/2022 de 29 de març, la revisió de preus 

excepcional a les obres podrà ser d’aplicació, si es donen els requisits establerts, en aquelles obres quin 

projecte prevegi una fórmula de revisió de preus. És per aquest fet que aquesta haurà d’estar prevista 

en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra, detallant les fórmules tipus, definides a 

partir del RD 1359/2011, de 7 d’Octubre, pel qual s’aprova la relació de materials bàsics i les fórmules-

tipus generals de revisió de preus dels contractes d’obres i de contractes de subministrament de 

fabricació d’armament i equipament de les Administracions Públiques. 

Així mateix, se segueix l'Ordre Circular 31/2012 sobre Proposta i Fixació de Fórmules Polinòmiques de 

Revisió de Preus en els projectes d'obres de la Direcció General de Carreteres, i que substitueix a 

l'O.C.316/91 i P, Instruccions per a la proposta i fixació de fórmules polinòmiques de preus en els 

projectes d'obres de la Direcció General de Carreteres. 

Les instruccions de l'OC 31/2012 estableixen una metodologia per a la proposta de fórmula de revisió de 

preus de la següent manera: 

1. El pressupost d'execució material del projecte de construcció es dividirà en classes d'obra. És 

desitjable que aquestes classes d'obra es corresponguin com a màxim amb capítols o subcapítols 

del pressupost. 

2. S'assigna a cada classe d'obra els coeficients de la fórmula polinòmica que millor li correspon. A 

aquest efecte, es triaran preferentment fórmules recollides dins del Reial decret 1359/2011, 

encara que no pertanyin al primer bloc de fórmules de carreteres. Com a suggeriment, poden 

emprar-se les següents fórmules per a cada classe d'obra: 
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3. Es considerarà que la fórmula corresponent al projecte serà la resultant de ponderar les fórmules 

corresponents a cada classe d'obra amb pesos iguals a les proporcions en què les diferents 

classes d'obra componen el pressupost d'execució material del projecte. 

4. Es buscarà, dins del conjunt de fórmules‐tipus recollides en el Reial decret 1359/2011, la fórmula 

tipus més semblant a l'obtinguda en el tercer pas. 

5. Es calcularà la diferència, coeficient a coeficient, entre la fórmula‐tipus triada en el quart pas i 

l'obtinguda en el tercer pas. 

6. Es considerarà que la fórmula‐tipus adoptada és adequada si el valor absolut de cap de les 

diferències supera les sis centèsimes (0,06) respecte de la fórmula obtinguda en el tercer pas. 

7. Si, seguint la metodologia indicada en el sisè pas, cap fórmula‐tipus de les recollides en el Reial 

decret 1359/2011 resultés adequada, el pressupost es podrà dividir en dos o més parts i es 

calcularà, per a cadascuna d'elles, la seva corresponent fórmula polinòmica en la forma 

anteriorment indicada. Cada fórmula haurà d'abastar, en qualsevol cas, capítols complets del 

pressupost. 

Seguint les instruccions de l'O.C. 31/2012 i que han estat recollides en l'apartat anterior, passem a 

determinar la fórmula polinòmica de revisió de preus. 

El pressupost d'execució material del projecte es divideix en els següents capítols: 

 

CAPÍTOL IMPORT % 

TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 2.603,13 1,67% 

MOVIMENTS DE TERRES 38.275,12 24,52% 

SEGURETAT VIAL/SENY.VERTICAL 1.111,42 € 0,71% 

SEGURETAT VIAL/ABALISAMENT 474,35 € 0,30% 

SEGURETAT VIAL/BARRERES FORMIGÓ 23.632,89 € 15,14% 

URBANITZACIÓ/PAVIMENTS 33.527,39 21,48% 

SSAA/ENLLUMENAT (401) 16.000,98 € 10,25% 

SSAA/CLAVEGUERAM (301) 2.215,08 € 1,42% 

SEGURETAT I SALUT 6.854,58 4,39% 

GESTIÓ DE RESIDUS 183,04 0,12% 

PARTIDES ALÇADES 31.200,00 19,99% 

TOTAL (PEM) 156.077,98 100,00% 
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Les fórmules tipus corresponents a cadascun dels capítols que conformen el projecte són les següents: 

 

CAPÍTOL IMPORT % 

FÓRMULA 

TIPUS 

TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 2.603,13 1,67% 245 

MOVIMENTS DE TERRES 38.275,12 24,52% 245 

SEGURETAT VIAL/SENY.VERTICAL 1.111,42 € 0,71% 171 

SEGURETAT VIAL/ABALISAMENT 474,35 € 0,30% 171 

SEGURETAT VIAL/BARRERES FORMIGÓ 23.632,89 € 15,14% 111 

URBANITZACIÓ/PAVIMENTS 33.527,39 21,48% 382 

SSAA/ENLLUMENAT (401) 16.000,98 € 10,25% 121 

SSAA/CLAVEGUERAM (301) 2.215,08 € 1,42% 561 

SEGURETAT I SALUT 6.854,58 4,39% No revisable 

GESTIÓ DE RESIDUS 183,04 0,12% No revisable 

PARTIDES ALÇADES 31.200,00 19,99% No revisable 

TOTAL (PEM) 156.077,98 100,00%   
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La ponderació de les fórmules tipus assenyalades sobre la base de la proporció dels capítols en el pressupost d'execució material llança una fórmula ponderada que s'ha calculat en el quadre mostrat a continuació: 

 

   

NÚM. DE DECIMALS 

ARRODONITS 
2 

               

CAPÍTOL 
FÓRMULA 

TIPUS 

º/1 sobre 

el total de 

pressupo

st 

At /A0 (POND) 

Bt /B0 

(POND

) 

Ct /C0 

(POND

) 

Et /E0 

(POND

) 

Ft /F0 

(POND

) 

Lt /L0 

(POND

) 

Mt/M0 

(POND

) 

Ot /O0 

(POND

) 

Pt /P0 

(POND

) 

Qt /Q1 

(POND

) 

Rt /R0 

(POND

) 

St /S0 

(POND

) 

Tt /T0 

(POND

) 

Ut /U0 

(POND

) 

Vt /V0 

(POND

) 

Xt /X0 

(POND

) 

Terme 

fix 

(POND

) 
TREBALLS PREVIS I 
DEMOLICIONS 245 0,0251 0,000 0,000 0,003 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,006 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 

MOVIMENTS DE TERRES 245 0,1261 0,000 0,001 0,014 0,019 0,000 0,000 0,001 0,000 0,003 0,000 0,028 0,016 0,000 0,000 0,000 0,001 0,043 
SEGURETAT 
VIAL/SENY.VERTICAL 171 0,0119 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 

SEGURETAT 
VIAL/ABALISAMENT 171 0,0046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

SEGURETAT 
VIAL/BARRERES 
FORMIGÓ 111 0,2320 

0,002 0,012 0,028 0,021 0,002 0,000 0,002 0,000 0,007 0,002 0,019 0,053 0,002 0,000 0,000 0,000 0,081 

URBANITZACIÓ/PAVIMEN
TS 382 0,2387 0,000 0,007 0,029 0,005 0,019 0,000 0,021 0,007 0,007 0,000 0,033 0,029 0,002 0,002 0,000 0,000 0,076 

SSAA/ENLLUMENAT 
(401) 121 0,1058 0,003 0,000 0,004 0,006 0,010 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,003 0,019 0,002 0,023 0,000 0,000 0,032 

SSAA/CLAVEGUERAM 
(301) 561 0,0167 0,000 0,000 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 

SEGURETAT I SALUT 
No 

revisable 0,0705 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,071 

GESTIÓ DE RESIDUS 
No 

revisable 0,0017 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

PARTIDES ALÇADES 
No 

revisable 0,1667 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                                        

                                        

RESULTAT PONDERAT (2 DECIMALS) 0,01 0,02 0,08 0,06 0,03 0,00 0,03 0,01 0,02 0,00 0,09 0,13 0,01 0,03 0,00 0,00 0,32 

                    

FÓRMULA 382   0,03 0,12 0,02 0,08   0,09 0,03 0,03   0,14 0,12 0,01 0,01     0,32 

   
                 

DIFERÈNCIES 0,01 0,01 0,04 0,04 0,05 0,00 0,06 0,02 0,01 0,00 0,05 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 

 

La fórmula tipus semblant és la fórmula 461 segons Reial decret 1359/2011, sent les diferències entre coeficients inferior en tots els casos a sis (6) centèsimes en comparar-la amb la fórmula ponderada obtinguda i mostrada 

en el quadre anterior. És per això, que la fórmula de revisió de preus proposada en aquest projecte és: 

 

FÓRMULA 382. “URBANIZACIÓN Y VIALES EN ENTORNOS URBANOS”  
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Kt= 0·At /A0 + 0,03·Bt /B0 + 0,12·Ct /C0 + 0,02·Et /E0 + 0,08·Ft /F0 + 0·Lt /L0 + 0,09·Mt/M0 + 0,03·Ot /O0 + 0,03·Pt /P0 + 0·Qt /Q1 + 0,14·Rt /R0 + 0,12·St /S0 + 0,01·Tt /T0 + 0,01·Ut /U0 + 0·Vt /V0 + 0·Xt /X0 + 

0,32·Terme fix + 0,09·Mt/M0  + 0,03·Ot /O0 + 0,03·Pt /P0 (POND) + 0·Qt /Q1  + 0,14·Rt /R0 (POND) + 0,12·St /S0  + 0,01·Tt /T0  + 0,01·Ut /U0 (POND) + 0·Vt /V0 (POND) + 0·Xt /X0 (POND) + 0,32  
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L’aplicació d’aquesta fórmula estarà d’acord amb el que estipula respecte a aquest tema la Llei de Contractes del Sector Públic. Els símbols utilitzats en la fórmula són els següents: 

        Kt = coeficient teòric de revisió per al moment de execució t.  

        Subíndex 0 : indica que es refereix al valor de l’índex corresponent en la data de licitació. 

        Subíndex t : indica que es refereix al valor de l’índex corresponent en la data d’execució. 

• A            = Índex de cost de l’alumini 

• B            = Índex de cost dels lligants bituminosos 

• C            = Índex de cost del ciment 

• E            = Índex de cost de l’ energia 

• F            = Índex de cost dels focus i lluminàries 

• L             = Índex de cost dels materials ceràmics 

• M           = Índex de cost de la fusta 

• O            = Índex de cost de les plantes 

• P            = Índex de cost de productes plàstics 

• Q            = Índex de cost de productes químics 

• R            = Índex de cost de roques i àrids 

• S            = Índex de cost de materials siderúrgics 

• T            = Índex de cost de materials electrònics 

• U            = Índex de cost del coure 

• V            = Índex de cost del vidre 
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20 TIPUS D’OBRA 

La Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic classifica, en el seu article núm. 232, 

les obres segons el seu objecte i naturalesa en els següents grups: 

- Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació. 

- Obres de reparació simple. 

- Obres de conservació i manteniment. 

- Obres de demolició. 

Així mateix, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 

serveis dels ens locals, en el seu article 12 classifica les obres segons el seu objecte i naturalesa, d’acord 

amb els següents grups: 

- Obres de primer establiment, reforma o gran reparació. 

- Obres de reparacions menors. 

- Obres de conservació i manteniment. 

La naturalesa de l’obra d’aquest projecte s’emmarca dins la categoria d’Obres de primer establiment, 

reforma o gran reparació. 

21 RELACIÓ DE SUBSISTEMES D’OBRA SUSCEPTIBLES A SUBCONTRACTACIÓ 

A continuació es relaciona el conjunt de subsistemes d’obres i instal·lacions que formen part del projecte 

i que, bé degut al seu important volum respecte el total de les obres, o bé degut a la seva complexitat 

o especificitat tècnica, aquests subsistemes són susceptibles d’ésser subcontractats a tercers per part de 

l’adjudicatari de les obres o bé de ser per, en vigor del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 

urgents en matèria de contractació pública. 

- Treballs previs i demolicions (1,67 %) 

- Moviment de terres (24,52 %) 

- Pavimentacions (21,48 %) 

- Senyalització, abalisament i barreres (16,16 %) 

- Desviament de serveis afectats (11,67 %) 

 

22 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’apartat 1 de l’article 233 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 

jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 

febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra complerta en el sentit exigit en l’article 

125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són 

precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.  

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de 

l’Obra Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 
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23 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ PC-CMT-17003 

El projecte constructiu “Millora local. Seguretat viària. Eixamplament de vorera pel marge esquerra de 

la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120. Tram: Solivella” i clau “PC-CMT-17003”, de 2018, consta 

dels documents següents: 

DOCUMENT Nº 1.  MEMÒRIA I ANNEXES  

MEMÒRIA 

ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

Annex nº 1 Antecedents 

Annex nº 2 Qualitat i medi ambient   

Annex nº 3 Topografia i traçat 

Annex nº 4 Moviment de terres 

Annex nº 5 Geologia i geotècnia   

Annex nº 6 Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra 

Annex nº 7 Senyalització, abalisament i defenses  

Annex nº 8 Serveis afectats 

Annex nº 9 Expropiacions  

Annex nº 10 Estudi de seguretat i salut 

Annex nº 11 Pla de treballs 

Annex nº 12 Justificació de preus  

Annex nº 13 Pressupost per al coneixement de l’administració   

Annex nº 14 Titularitats i catàlegs 

Annex nº 15 Estudi de gestió de residus de la construcció i demolicions 

Annex nº 16 Reportatge fotogràfic  

DOCUMENT Nº 2.  PLÀNOLS  

DOCUMENT Nº 3.  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT Nº 4.  PRESSUPOST 

Amidaments 

Estadística de partides 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupostos parcials 

Resum de pressupost 

Pressupost d’execució per contracte 

24 DOCUMENTS QUE INTEGREN L’ANNEX D’ACTUALITZACIÓ PC-CMT-17003-AA 

L’Annex d’actualització (PC-CMT-17003-AA) consta dels documents següents: 

DOCUMENT Nº 1.  MEMÒRIA I ANNEXES  

MEMÒRIA 

ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

Annex nº 1 Antecedents 

Annex nº 2 Qualitat i medi ambient   

Annex nº 8 Serveis Afectats 

Annex nº 10 Estudi de seguretat i salut 

Annex nº 12 Justificació de preus 

Annex nº 13 Pressupost per al coneixement de l’administració   

Annex nº 15 Estudi de gestió de residus de la construcció i demolicions 

Annex nº 17 Anàlisi de la Seguretat Viària 

DOCUMENT Nº 3.  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT Nº 4.  PRESSUPOST 

Amidaments 

Estadística de partides 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupostos parcials 

Resum de pressupost 

Pressupost d’execució per contracte 

 



  

Annex d’actualització del projecte constructiu. Millora local. Seguretat viària. Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120. Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA2   

 

 

 

Memòria                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Pàgina 17 
 
 

25 DOCUMENTS QUE INTEGREN L’ANNEX D’ACTUALITZACIÓ PC-CMT-17003-AA2 

El present annex d’actualització (PC-CMT-17003-AA2) consta dels documents següents: 

DOCUMENT Nº 1.  MEMÒRIA I ANNEXES  

MEMÒRIA 

ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

Annex nº 1 Antecedents 

Annex nº 12 Justificació de preus 

Annex nº 13 Pressupost per al coneixement de l’administració   

Annex nº 15 Estudi de gestió de residus de la construcció i demolicions 

 

DOCUMENT Nº 4.  PRESSUPOST 

Amidaments 

Estadística de partides 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupostos parcials 

Resum de pressupost 

Pressupost d’execució per contracte 

26 VALIDESA DELS DOCUMENTS EN EL PROJECTE CONSTRUCTIU PC-CMT-17003 I 

L’ANNEX D’ACTUALITZACIÓ PC-CMT-17003-AA 

Tot seguit s’adjunta un quadre resum dels documents vàlids al projecte constructiu PC-CMT-17003 i al 

present Annex d’Actualització PC-CMT-17003-AA: 

VALIDESA DELS DOCUMENTS 

DOCUMENTS  

PROJECTE 
ORIGINAL 

ANNEX 
ACTUALITZ. 

ANNEX 
ACTUALITZ. 

PC-CMT-
17003 

PC-CMT-
17003-AA 

PC-CMT-
17003-AA2 

DOCUMENT NÚM.1. MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

Memòria    X 

ANNEXOS 

Annex nº 1 Antecedents     X 

Annex nº 2 Qualitat i medi ambient     X   

Annex nº 3 Topografia i traçat X     

Annex nº 4 Moviment de terres X     

Annex nº 5 Geologia i geotècnia   X     

Annex nº 6 
Estudi de l’organització i 
desenvolupament de l’obra 

X     

Annex nº 7 
Senyalització, abalisament i 
defenses 

X 
    

Annex nº 8 Serveis afectats   X   

Annex nº 9 Expropiacions  X     

Annex nº 10 Estudi de seguretat i salut   X   

Annex nº 11 Pla de treballs X     

Annex nº 12 Justificació de preus     X 

Annex nº 13 
Pressupost per al coneixement de 
l’administració   

    X 

Annex nº 14 Titularitats i catàlegs X     

Annex nº 15 
Estudi de gestió de residus de la 
construcció i demolicions 

  X X 

Annex nº 16 Reportatge fotogràfic X     

DOCUMENT NÚM.2. PLÀNOLS 

1.- Índex i situació general X     

2.- Plànol de 
Conjunt 

2.A.- Planta de conjunt X     

2.B.- Planta de conjunt. Ortofoto X     

3.- Planta topogràfica X     

4.- Planta general i alçat X     

5.- Planta d'enderrocs X     

6.- Perfils transversals X     

7.- Plantes de pavimentació X     

8.- Seccions tipus i detalls X     
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9.- Senyalització, 
abalsiament i 
defenses 

9.A.- Planta senyalització vertical 
Codi 

X     

9.B.- Planta de seguretat viària       

9.C.- Detalls X     

10.-Serveis 

10.A.- Planta de serveis existents X     

10.B.- 
Planta de 
reposició de 
serveis 

10.B.1.- Xarxa 
clavegueram. 
Ajuntament de 
Solivella. Planta i 
Detalls 

X     

10.B.2.- Xarxa 
enllumenat. 
Ajuntament de 
Solivella. Planta i 
Detalls 

X     

11.- Expropiacions X     

12.- Mesures correctores X     

DOCUMENT NÚM.3. PLEC DE CONDICIONS 

Plec de prescripcions tècniques generals i particulars   X   

DOCUMENT NÚM.4. PRESSUPOST 

Amidaments     X 

Estadística de partides     X 

Quadre de preus núm. 1     X 

Quadre de preus núm. 2     X 

Pressupostos parcials     X 

Resum de pressupost     X 

Pressupost d'execució per contracte     X 

 

El conjunt dels dos documents (Projecte Constructiu i Annexos d’Actualització) constitueixen una obra 

sencera, viable per impulsar expedient de contractació, i susceptible de lliurar les obres per a ús públic. 

27 CONCLUSIÓ 

 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta Memòria, així com en la resta de documents de l’Annex 

d’Actualització, se suposa el conjunt suficientment justificat, als efectes de la seva aprovació, si escau.  

 

 

Barcelona, maig de 2025 

 

Els Autors de l’Annex d’Actualització del Projecte Constructiu, 

 

 

 

 

 

Práxedes Giménez Jiménez                                Ignacio López Rodriguez 

Enginyer de Camins, Canals i Ports                    Enginyer de Camins, Canals i Ports 

AYESA ENGINYERIA I SERVEIS       AYESA ENGINYERIA I SERVEIS 
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Annex 1. Antecedents Pàgina 1

1 OBJECTE

L’objecte del present document és la redacció d’un annex de actualització del Projecte

Constructiu:  “Millora local. Seguretat viària. Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la

carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120. Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003”.

Es vol fer esment, als efectes oportuns, que aquest document (Annex d’Actualització) no

constitueix cap projecte constructiu actualitzat i que les modificacions realitzades fan referencia,

tal com es recull en el contracte, a l’actualització del Banc de Preus (Pressupost, Seguretat i

Salut, Gestió de Residus, Pla d'assaig), adaptació dels Plecs de Prescripcions i actualitzacions

parcials sense afectar substancialment als criteris i continguts del projecte redactat prèviament.

2 ANTECEDENTS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PC-CMT-17003

Amb data 12 de maig de 2017 la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, del

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va emetre l’Ordre d’Estudi

núm. 170504 per a la redacció del projecte constructiu “Millora local. Seguretat viària.

Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120.

Tram: Solivella”, amb clau PC-CMT-17003.

L’esmentada Ordre d’Estudi s’adjunta en l’apèndix núm. 1 del present annex.

El projecte amb títol “Millora local. Seguretat viària. Eixamplament de vorera pel marge esquerra

de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120. Tram: Solivella” i clau “PC-CMT-17003” va ser

redactat per ESENCAT FRACTAL SL en data abril de 2018, i no va arribar a ser aprovat per la

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat.

3 ANTECEDENTS DE L’ANNEX D’ACTUALITZACIÓ PC-CMT-17003-AA

Amb data de 22 de juliol del 2022 el Departament de la Vicepresidència i de polítiques Digitals i

Territori - DGIM revisa el projecte i considera necessària la seva revisió, encarregant aquesta  a

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U., per tal que d’actualitzar a compte de

l’encàrrec “Redacció dels annexos d’actualització d’estudis i projectes de Carreteres de la DGIM”

amb clau: EX-CXC-20051 que va ser encarregada en data 15 de juny de 2020 a AYESA

ENGINYERIA I SERVEIS.

AYESA ENGINYERIA I SERVEIS redacta en data novembre de 2022 l’Annex d’actualització del

projecte constructiu. Millora local. Seguretat viària. Eixamplament de vorera pel marge esquerra

de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120. Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA”.

L’obra objecte del projecte constructiu PC-CMT-17003 i l’annex d’actualització PC-CMT-17003 va

ser licitada i declarada deserta la licitació atès que no es van presentar ofertes.

4 ANTECEDENTS DE L’ANNEX D’ACTUALITZACIÓ PC-CMT-17003-AA2

Amb data 15 de gener del 2025 el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica -

DGIM va considerar necessària l’actualització del seus preus unitaris encarregant aquesta a

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S.A.U., per tal que d’actualitzar a compte de

l’encàrrec “Redacció dels annexos d'actualització d'estudis i projectes de Carreteres de la DGIM",

clau: EX-CXC-22025, que va ser encarregada en data 6 d’octubre de 2022 a AYESA ENGINYERIA I

SERVEIS.

L’esmentada actualització es recull en el present annex d’actualització.

L’esment encàrrec s’adjunta en l’apèndix núm. 3 del present annex.
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APÈNDIX 1. ORDRE D’ESTUDI OE NUM 170504 
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APÈNDIX 2. ENCÀRREC DE L’ANNEX D’ACTUALITZACIÓ PC-CMT-17003-AA 



Aquest justificant és un document electrònic, signat per l’aplicació, que acredita la tramesa i registre d’aquesta valisa. Conserveu-lo en format electrònic com a justificant del lliurament.

Posada a disposició Registre d’entrada

Servei facilitat per

9032/320594/2022

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I DE 
POLÍTIQUES DIGITALS I TERRITORI - D.G. 
D'INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT

22/07/2022 - 14:48

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, SAU - Infraestructures Generalitat Catalunya

9032/317715/2022 22/07/2022 - 14:48

Justificant de lliurament e-Valisa

Objecte del lliurament

Assumpte Sol·licitud redacció PC-CMT-17003-AA

De Pedro Malavia Cuevas

(SUBDIRECCIÓ GENERAL DE PROGRAMACIÓ I EXECUCIÓ)

Per a Antoni Pérez Oteros

Visualitzadors Cristina Recuero Duran

Carlos Mingote Vilamajo

(SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERES DE TARRAGONA)

José Luis Nieto Acera

Ramon Mª Vicente Espinet Asensio

(CAP D'EQUIP DE PROJECTES DELS SERVEIS TERRITORIALS A TARRAGONA)

Xavier Delgado Vazquez

(SERVEI DE PROGRAMACIÓ I MODERNITZACIÓ)

Llegit per Antoni Pérez Oteros 26/07/2022 - 10:00

Opcions de l’enviament

Documents annexos

Signatura

Signant Serveis Administracio Electronica

Ens Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Data 22/07/2022 - 14:48

Entitat de certificació Consorci Administració Oberta de Catalunya

Contingut

Senyor, 
 
Us comuniquem que el projecte: "Millora local. Seguretat viària. Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la 
carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120. Tram: Solivella" clau: PC-CMT-17003, s'ha d'actualitzar a compte de 
l'encàrrec "Redacció dels annexos d'actualització d'estudis i projectes de Carreteres de la DGIM" clau: EX-
CXC-20051, que us vàrem encarregar en data 15 de juny de 2020. 
 
La qual cosa us comuniquem per al vostre coneixement i efectes. 
 
Atentament, 
Pedro Malavia Cuevas 
Sub-director general de Programació i Execució
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Aquest justificant és un document electrònic, signat per l’aplicació, que acredita la tramesa i registre d’aquesta valisa. Conserveu-lo en format electrònic com a justificant del lliurament.

Posada a disposició Registre d’entrada

Servei facilitat per

9032/16205/2025

DEPARTAMENT DE TERRITORI, HABITATGE I TRANSICIÓ
ECOLÒGICA - D.G. D'INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT

16/01/2025 - 14:24

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU - Infraestructures Generalitat Catalunya

9032/16180/2025 16/01/2025 - 14:24

Justificant de lliurament e-Valisa

Objecte del lliurament
Assumpte Sol·licitud redacció PC-CMT-17003-AA2
De Pedro Malavia Cuevas

(SUBDIRECCIÓ GENERAL DE PROJECTES I OBRES)

Per a Carlos Vaccaro Garcia
Visualitzadors Cristina Recuero Duran

Aina Nolla Marcos

(TITULAT/ADA SUPERIOR ENGINYER/A CAMINS, CANALS I PORTS)

Carlos Mingote Vilamajo

(SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERES DE TARRAGONA)

José Luis Nieto Acera

Xavier Delgado Vazquez

(SERVEI DE PROGRAMACIÓ I MODERNITZACIÓ)

Llegit per

Opcions de l’enviament

Documents annexos

Signatura

Signant Serveis Administracio Electronica

Ens Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Data 16/01/2025 - 14:24

Entitat de certificació Consorci Administració Oberta de Catalunya

Contingut
Senyor,

Us comuniquem que el projecte constructiu "Millora local. Seguretat viària. Eixamplament de vorera pel marge
esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120. Tram: Solivella", clau: PC-CMT-17003, s'ha d'actualitzar a
compte de l'encàrrec "Redacció dels annexos d'actualització d'estudis i projectes de Carreteres de la DGIM", clau:
EX-CXC-22025, que us vàrem encarregar en data 6 d'octubre de 2022.

La qual cosa us comuniquem per al vostre coneixement i efectes.

Atentament,

Pedro Malavia Cuevas

Aquest justificant és un document electrònic, signat per l’aplicació, que acredita la tramesa i registre d’aquesta valisa. Conserveu-lo en format electrònic com a justificant del lliurament.

Posada a disposició Registre d’entrada

Servei facilitat per

9032/16205/2025

DEPARTAMENT DE TERRITORI, HABITATGE I TRANSICIÓ
ECOLÒGICA - D.G. D'INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT

16/01/2025 - 14:24

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU - Infraestructures Generalitat Catalunya

9032/16180/2025 16/01/2025 - 14:24

Subdirector general de Projectes i Obres
Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat
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1 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest Annex d’Actualització es basa en el banc de preus 

d’INFRAESTRUCTURES.CAT Obra civil 2025, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i 

materials de mercat, i les actualitzacions del banc dinàmic de la web de l’ITEC 

(https://metabase.itec.es/fie/#/es/view/Entitat) que actualitza els preus mes dels materials més 

afectats per la variació de costos a nivell internacional (siderúrgics, bituminosos, alumini, coure i 

fusta), fins a data de lliurament de l’annex d’actualització.  

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres 

de petit import, així com els sobrecostos associats a obres de reforma que s’executin sobre una 

infraestructura en servei. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes 

que s’aplica a la justificació de preus.  

El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del .................... 5,00 % 

Per raons de pressupost total, i atès que aquest és inferior o igual a 500.000 € (PEC IVA inclòs) 

aplicant com a coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà d’aplicació un 

percentatge d’increment del...................................................................................... 5,00 % 

Per raons de complexitat de l’obra, serà d’aplicació un percentatge d’increment del  

............................................................................................................................  3,00 % 

Així doncs el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del ...........................13,56 % 

2 LLISTATS 

Els llistats de justificació de preus es poden veure en l’apèndix 1 del present annex. 

https://metabase.itec.es/fie/#/es/view/Entitat
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APÈNDIX 1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora local. Seguretat viària.
Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 31,16000 €

A0121000 h Oficial 1a 29,42000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 35,05000 €

A013U001 h Ajudant 25,65000 €

A0140000 h Manobre 24,55000 €

A0150000 h Manobre especialista 25,38000 €

A0160000 h Peó 25,12000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,19000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 24,14000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 22,70000 €
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MAQUINÀRIA

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 47,23000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 50,36000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 64,82000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,17000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,43000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 82,68000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 61,94000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 77,10000 €

C131U013 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 60 cm d'amplària 44,07000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 150,15000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 187,53000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 44,61000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 50,81000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 63,23000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 89,30000 €

C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 200,71000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 90,86000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 72,15000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 80,12000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 6,02000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 44,41000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 53,01000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 55,40000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 69,40000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 114,07000 €

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 96,66000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 54,59000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 62,74000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 54,06000 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 62,74000 €

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 65,14000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 57,81000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,11000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 104,94000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

22,65000 €

C1RABJ00 m3 Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat i recollida amb residus especials 164,00000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,72000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 4,82000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,97000 €

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 4,20000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 54,44000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 7,40000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 18,68000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,99000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 25,93000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 25,99000 €

B0440001 m3 Bloc de pedra procedent de la zona fins a 150 Kg, d'origen calcari o granític, inclòs transport a
l'obra

18,22000 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 126,21000 €

B055Z001 kg imprimació epoxi de dos componentes, en base aquosa per a soports porosos 4,45000 €

B055Z002 kg revestiment acríclic en base aquosa, colorejat, monocomponent, amb addicio d'àrids seleccionats 1,35000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

90,93000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 99,00000 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 100,01000 €

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

84,80000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 135,79000 €

B071U015 m3 Morter de ciment de Classe M-15 (15 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 150,61000 €

B0A143U0 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,87000 €

B0A1U100 m Cable d'acer galvanitzat per a subjecció de malla metàl·lica 0,15000 €

B0A2U030 m2 Malla de filferro galvanitzat de triple torsió, de 80x100 mm de pas de malla i de diàmetre 2,7 mm 4,65000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,61000 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 1,54000 €

B0B3UC20 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 10 mm de diàmetre 8,31000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 27,70000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,43000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 6,56000 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,24000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,91000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,58000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,95000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,98000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

4,79000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

9,90000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,22000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,98000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,43000 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,24000 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

9,39000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,81000 €
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MATERIALS

B145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió
màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

37,66000 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

6,66000 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

19,16000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

62,77000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

16,45000 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,59000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

42,54000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

19,48000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,54000 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340

6,13000 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

10,29000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,70000 €

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,24000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,47000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,33000 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

13,68000 €

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

16,79000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,18000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,50000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,97000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,38000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

1,47000 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,63000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat
i salut

0,15000 €
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B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,29000 €

B2RA6680 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

-195,44000 €

B2RA6770 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea
de Residus

0,00000 €

B2RA6890 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

74,27000 €

B2RA6960 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

0,00000 €

B2RA73G0 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

24,43000 €

B2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus

0,29000 €

B9651UA3 m Vorada de vianants A3 o A4 20x8 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN
1340

2,87000 €

B975U0R4 m Rigola R4 13x30 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 7,39000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 13,14000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,42000 €

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,42000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut

8,68000 €

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància, per a seguretat i salut

12,05000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

14,36000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,79000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

8,68000 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a
seguretat i salut

5,39000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

10,54000 €

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 21,17000 €

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 54,27000 €

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 6,04000 €

BBC1Z271 u Captafars retrorreflectant per a barrera de seguretat rígida, a dues cares, inclosos elements de
fixació

4,07000 €

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 5,49000 €

BBM0Z001 m Semibarrera prefabricada de formigó per a ús permanent, tipus DB 65S o equivalent, nivell de
contenció mínim N2, índex de severitat B, deflexió dinàmica 90 cm, i amplària de treball W4
segons UNE-EN 1317-2, amb perfil a una cara, en mòduls de 6 m, inclòs transport a l'obra.
Inclosos mòduls de 3 i 4 m per ajustos de longituds dels trams.

76,13000 €
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BBM0Z002 m Terminal de semibarrera prefabricada de formigó per a ús permanent, tipus DB 65S o equivalent,
nivell de contenció mínim N2, índex de severitat B, deflexió dinàmica 90 cm, i amplària de treball
W4 segons UNE-EN 1317-2, amb perfil a una cara, en mòduls de 3 m, inclòs transport a l'obra.
Inclòs subministrament de material per a ancoratge a la fonamentació

102,00000 €

BBM0Z003 m Peça especial en trams de discontinuïtat entre mòduls, per a una longitud màxima entre mòduls
de 1,1 m. Subministrament de xapa d'acer galvanitzat en calent, de 6 mm d'espessor, adaptada a
la geometria de la semibarrera prefabricada de formigó per a ús permanent, tipus DB 65S o
equivalent (N2/B/W4). Inclòs subministrament del material per a la realització de 12 perns
d'ancoratge M10x100.

166,00000 €

BBM1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat, de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport

106,94000 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 17,55000 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

28,53000 €

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 3,21000 €

BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

110,64000 €

BDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124 58,87000 €

BFA1U116 m Tub de PVC, DN 160 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

11,56000 €

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris

2,71000 €

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

2,97000 €

BG31230U m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons UNE 21123-4, tipus EXZHELLENT XXI de General Cable o equivalent,
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, aïllament de polietilè reticulat XLPE i coberta de poliolefines amb
baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575

1,80000 €

BG315550 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma amb baixa emissió fums

8,79000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,59000 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,62000 €

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 3,06000 €

BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 11,40000 €

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 24,65000 €

BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 2,06000 €

BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,95000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,24000 €

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 18,20000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 33,78000 €

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

58,63000 €

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

50,64000 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment

62,30000 €
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MATERIALS

format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

54,12000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

85,24000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

91,42000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 98,80000 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut 57,19000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 68,29000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 42,21000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,04000 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 3,02000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,35000 €

BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

7,17000 €
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PARTIDES D'OBRA

F9K4VA25P-1 m2 Tractament superficial (slurry) consistent en una
primera capa d'imprimació epoxi de dos
componentes, en base aquosa per a soports
porosos, i dues capes mitjançant revestiment acríclic
en base aquosa, colorejat, monocomponent, amb
addicio d'àrids seleccionats. Color vermell.
Col·locació a l'obra en tres capes: primera capa de
imprimació sobre formigó (sikafloor 154 W, o
equivalent), dotació 1 kg/m2. Segona capa de
regularització i base (sikafloor 2040N, o equivalent),
dotació 1,5 kg/m2. Tercera capa de segellat (sikafloor
2040N, o equivalent), dotació 0,5 kg/m2. Incloda
neteja i preparació de la base. Totalment acabat.

Rend.: 4,000 15,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 6,34500

Subtotal: 6,34500 6,34500
Materials

B055Z001 kg imprimació epoxi de dos componentes, en base
aquosa per a soports porosos

1,000      x 4,45000 = 4,45000

B055Z002 kg revestiment acríclic en base aquosa, colorejat,
monocomponent, amb addicio d'àrids seleccionats

2,000      x 1,35000 = 2,70000

Subtotal: 7,15000 7,15000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15863

COST DIRECTE 13,65363
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,85143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,50506

G219U010P-2 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 28,000 5,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 31,16000 = 0,22257
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 25,38000 = 1,81286

Subtotal: 2,03543 2,03543
Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 55,40000 = 0,19786
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg
1,000 /R x 50,36000 = 1,79857

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 18,17000 = 0,64893

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 77,10000 = 0,13768

Subtotal: 2,78304 2,78304
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,81847
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,65338

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,47185

G219U030P-3 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 16,000 7,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 31,16000 = 0,38950
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 1,58625

Subtotal: 1,97575 1,97575
Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 50,36000 = 3,14750

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 77,10000 = 0,48188

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 55,40000 = 0,69250

Subtotal: 4,32188 4,32188

COST DIRECTE 6,29763
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,85396

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,15159

G219U105P-4 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 12,000 4,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 31,16000 = 0,51933
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 2,45167

Subtotal: 2,97100 2,97100
Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 /R x 14,43000 = 1,20250

Subtotal: 1,20250 1,20250

COST DIRECTE 4,17350
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,56593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,73943
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PARTIDES D'OBRA

G21B3002P-5 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 4,000 50,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 31,16000 = 1,55800
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 7,35500
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 25,38000 = 12,69000

Subtotal: 21,60300 21,60300
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 54,06000 = 13,51500
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 4,82000 = 1,20500
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de

20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,17000 = 4,54250

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 53,01000 = 3,31313

Subtotal: 22,57563 22,57563

COST DIRECTE 44,17863
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 5,99062

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,16925

G21B3012P-6 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part
proporcional de suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants

Rend.: 5,000 59,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 31,16000 = 2,49280
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 29,42000 = 11,76800
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 25,38000 = 10,15200

Subtotal: 24,41280 24,41280
Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 4,82000 = 0,96400
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg
0,500 /R x 64,82000 = 6,48200

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 44,61000 = 4,46100

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 53,01000 = 5,30100
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 54,06000 = 10,81200

Subtotal: 28,02000 28,02000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 52,43280
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 7,10989

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,54269

G21DU010P-7 m Demolició de claveguera de tub de formigó de
diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de
formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 20,000 16,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 31,16000 = 0,31160
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 1,53910 1,53910
Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

2,000 /R x 50,36000 = 5,03600

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 50,81000 = 2,54050

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 55,40000 = 5,54000

Subtotal: 13,11650 13,11650

COST DIRECTE 14,65560
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,98730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,64290

G21H0002P-8 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició
de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 2,000 84,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 31,16000 = 4,67400
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 14,71000
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 25,38000 = 25,38000

Subtotal: 44,76400 44,76400
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 54,06000 = 5,40600
C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,200 /R x 65,14000 = 6,51400
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 4,82000 = 2,41000
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg
0,200 /R x 50,36000 = 5,03600

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,200 /R x 50,81000 = 5,08100
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PARTIDES D'OBRA

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 53,01000 = 5,30100

Subtotal: 29,74800 29,74800

COST DIRECTE 74,51200
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 10,10383

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,61583

G21HV015P-9 u Recol·locació de bàcul o columna d'enllumenat, de
qualsevol tipus, incloent tots els elements i
connexions, inclòs fonamentació, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 247,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 29,42000 = 14,71000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 31,16000 = 7,79000
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 25,65000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

Subtotal: 72,70000 72,70000
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,200 /R x 44,41000 = 8,88200
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,200 /R x 44,61000 = 8,92200

C1503U20 h Camió grua de 10 t 0,400 /R x 62,74000 = 25,09600

Subtotal: 42,90000 42,90000
Materials

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,000      x 3,06000 = 6,12000
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 2,000      x 1,62000 = 3,24000
BG31230U m Cable amb conductor de coure de tensió assignada

0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons UNE 21123-4, tipus EXZHELLENT XXI de
General Cable o equivalent, bipolar, de secció 2 x 2,5
mm2, aïllament de polietilè reticulat XLPE i coberta
de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una
classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575

4,800      x 1,80000 = 8,64000

BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades

1,000      x 11,40000 = 11,40000

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 1,000      x 24,65000 = 24,65000
BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,000      x 2,06000 = 2,06000
BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 1,000      x 0,95000 = 0,95000
BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 1,000      x 18,20000 = 18,20000
BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal,

aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris

0,500      x 2,71000 = 1,35500

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,225      x 100,01000 = 22,50225
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PARTIDES D'OBRA

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,000      x 2,97000 = 2,97000

Subtotal: 102,08725 102,08725

COST DIRECTE 217,68725
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 29,51839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,20564

G221V010P-10 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Baix rendiment

Rend.: 13,000 20,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 1,95231
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 31,16000 = 0,47938

Subtotal: 2,43169 2,43169
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 69,40000 = 10,67692
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o

equivalent
1,000 /R x 61,94000 = 4,76462

Subtotal: 15,44154 15,44154

COST DIRECTE 17,87323
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,42361

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,29684

G221V118P-11 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Baix rendiment

Rend.: 35,000 25,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 31,16000 = 0,35611
A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 25,38000 = 1,08771

Subtotal: 1,44382 1,44382
Maquinària

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 2,500 /R x 114,07000 = 8,14786
C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 0,800 /R x 200,71000 = 4,58766
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o

equivalent
1,000 /R x 187,53000 = 5,35800

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,500 /R x 64,82000 = 2,77800
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Subtotal: 20,87152 20,87152

COST DIRECTE 22,31534
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 3,02596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,34130

G222U200P-12 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 75,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,700 /R x 24,55000 = 66,28500

Subtotal: 66,28500 66,28500

COST DIRECTE 66,28500
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 8,98825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,27325

G222U210P-13 m3 Increment de preu d'excavació de terreny no
classificat en rases, pous o fonament en presència
de serveis afectats

Rend.: 1,000 16,73 €

COST DIRECTE 14,73230
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,99770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,7300
________________________________________________________________________________________________________________

G222V108P-14 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Baix
rendiment

Rend.: 13,000 26,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 1,95231
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 31,16000 = 1,19846

Subtotal: 3,15077 3,15077
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 69,40000 = 10,67692
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
0,600 /R x 63,23000 = 2,91831

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,400 /R x 64,82000 = 6,98062

Subtotal: 20,57585 20,57585
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 23,72662
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 3,21733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,94395

G226V030P-15 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric. Baix rendiment

Rend.: 5,000 62,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 25,38000 = 5,11153
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 31,16000 = 1,23394

Subtotal: 6,34547 6,34547
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 54,59000 = 5,40441
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 80,12000 = 16,13617
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 90,86000 = 8,99514
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 89,30000 = 17,98502

Subtotal: 48,52074 48,52074
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,99000 = 0,09950

Subtotal: 0,09950 0,09950

COST DIRECTE 54,96571
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 7,45335

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,41906

G228V200P-16 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric. Baix rendiment

Rend.: 5,500 50,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 31,16000 = 1,41636
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 4,61455

Subtotal: 6,03091 6,03091
Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 6,02000 = 1,09455
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,500 /R x 44,61000 = 4,05545

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 54,59000 = 1,98509

Subtotal: 7,13509 7,13509
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,99000 = 0,09950
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 1,200      x 25,93000 = 31,11600

Subtotal: 31,21550 31,21550

COST DIRECTE 44,38150
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 6,01813

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,39963

G22B0002P-17 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Rend.: 395,000 1,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 25,38000 = 0,08995
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 31,16000 = 0,02367

Subtotal: 0,11362 0,11362
Maquinària

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

0,200 /R x 150,15000 = 0,07603

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x 77,10000 = 0,03904

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,200 /R x 90,86000 = 0,04601
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 80,12000 = 0,20284
C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a

grans pendents)
0,350 /R x 96,66000 = 0,08565

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 54,59000 = 0,06910
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 89,30000 = 0,22608

Subtotal: 0,74475 0,74475
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,99000 = 0,09950

Subtotal: 0,09950 0,09950

COST DIRECTE 0,95787
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,12989

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,08776

G22DU120P-18 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 510,000 0,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 31,16000 = 0,03055
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 29,42000 = 0,17306
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 25,38000 = 0,14929

Subtotal: 0,35290 0,35290
Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x 77,10000 = 0,03024

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,97000 = 0,01747
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 55,40000 = 0,10863
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 89,30000 = 0,03502
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
0,200 /R x 63,23000 = 0,02480

Subtotal: 0,21616 0,21616

COST DIRECTE 0,56906
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,07716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64622

G3L2V032P-19 m2 Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 80x100 mm
de pas de malla i 2,7 mm de diàmetre, penjada, per a
protecció de talussos, ancorada amb barres d'acer
corrugat i subjectada amb cables, inclòs part
proporcional de barres, cables i contrapès inferior,
totalment col·locada

Rend.: 4,500 29,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 6,53778
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 31,16000 = 2,07733
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 25,38000 = 11,28000

Subtotal: 19,89511 19,89511
Materials

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 0,900      x 1,54000 = 1,38600
B0A1U100 m Cable d'acer galvanitzat per a subjecció de malla

metàl·lica
0,130      x 0,15000 = 0,01950

B0A2U030 m2 Malla de filferro galvanitzat de triple torsió, de 80x100
mm de pas de malla i de diàmetre 2,7 mm

1,050      x 4,65000 = 4,88250

Subtotal: 6,28800 6,28800

COST DIRECTE 26,18311
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 3,55043

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,73354
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PARTIDES D'OBRA

G450U040P-20 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,000 130,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 24,55000 = 1,96400
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 31,16000 = 1,24640
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 29,42000 = 2,35360
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 25,65000 = 2,05200

Subtotal: 7,61600 7,61600
Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 2,11000 = 0,20256
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 104,94000 = 2,51856
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 18,68000 = 0,89664

Subtotal: 3,61776 3,61776
Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 99,00000 = 103,95000

Subtotal: 103,95000 103,95000

COST DIRECTE 115,18376
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 15,61892

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,80268

G4D0U015P-21 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 8,500 53,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 24,55000 = 8,66471
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 31,16000 = 3,66588
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 29,42000 = 13,84471
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 25,65000 = 9,05294

Subtotal: 35,22824 35,22824
Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 7,40000 = 0,87059

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 57,81000 = 1,36024

Subtotal: 2,23083 2,23083
Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,58000 = 0,63200
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,91000 = 0,21825
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22

mm, per a 3 usos
1,000      x 6,56000 = 6,56000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,41000 = 1,23000
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos
0,030      x 27,70000 = 0,83100
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,47125 9,47125

COST DIRECTE 46,93032
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 6,36375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,29407

G921V020P-22 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric. Baix
rendiment

Rend.: 18,000 50,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 31,16000 = 0,86556
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 1,41000

Subtotal: 2,27556 2,27556
Maquinària

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 62,74000 = 1,74278
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 72,15000 = 4,00833
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 90,86000 = 5,04778

Subtotal: 10,79889 10,79889
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,99000 = 0,09950
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 25,99000 = 31,18800

Subtotal: 31,28750 31,28750

COST DIRECTE 44,36195
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 6,01548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,37743

G965V0A3P-23 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada
A3 o A4 20x8 de peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE
EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió,
rejuntat amb morter i totes les feines adients,
totalment col·locada. Baix rendiment

Rend.: 19,000 30,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 29,42000 = 6,19368
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 31,16000 = 1,64000
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 24,55000 = 7,75263

Subtotal: 15,58631 15,58631
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 69,40000 = 0,91316
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 2,11000 = 0,11105
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
1,000 /R x 7,40000 = 0,38947
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PARTIDES D'OBRA

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 44,61000 = 0,58697

Subtotal: 2,00065 2,00065
Materials

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

0,042      x 84,80000 = 3,56160

B9651UA3 m Vorada de vianants A3 o A4 20x8 prefabricada de
formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340

1,050      x 2,87000 = 3,01350

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,014      x 135,79000 = 1,90106

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,91000 = 0,05820
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,41000 = 0,82000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,58000 = 0,15800

Subtotal: 9,51236 9,51236

COST DIRECTE 27,09932
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 3,67467

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,77399

G975U0R4P-24 m Rigola R4 13x30 de peces prefabricades de formigó,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa
excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada

Rend.: 30,000 32,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 24,55000 = 4,91000
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 29,42000 = 3,92267
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 31,16000 = 1,03867

Subtotal: 9,87134 9,87134
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 54,06000 = 0,45050
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 69,40000 = 0,92533
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,400 /R x 44,61000 = 0,59480

Subtotal: 1,97063 1,97063
Materials

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,001      x 126,21000 = 0,12621
B975U0R4 m Rigola R4 13x30 prefabricada de formigó, d'acord

amb la UNE 127340 i UNE EN 1340
1,050      x 7,39000 = 7,75950

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050      x 1,58000 = 0,07900
B0DZA000 l Desencofrant 0,010      x 2,91000 = 0,02910
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,41000 = 0,41000
B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a

compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

0,080      x 84,80000 = 6,78400
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B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,0085      x 135,79000 = 1,15422

Subtotal: 16,34203 16,34203

COST DIRECTE 28,18400
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 3,82175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,00575

G9GA0004P-25 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Rend.: 6,000 146,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 31,16000 = 1,29833
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 29,42000 = 9,80667
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 25,38000 = 8,46000

Subtotal: 19,56500 19,56500
Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 4,72000 = 0,78667

Subtotal: 0,78667 0,78667
Materials

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,61000 = 0,40250
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 99,00000 = 103,95000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,41000 = 2,05000
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
1,000      x 2,43000 = 2,43000

Subtotal: 108,83250 108,83250

COST DIRECTE 129,18417
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 17,51737

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,70154

G9Z4UC20P-26 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de
15x15 cm i 10 mm de diàmetre, pel control de la
fissuració superficial en paviment o solera

Rend.: 66,000 10,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 0,44576
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 25,38000 = 0,76909

Subtotal: 1,21485 1,21485
Materials

B0B3UC20 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de
15x15 cm i 10 mm de diàmetre

1,000      x 8,31000 = 8,31000
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B0A143U0 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,015      x 0,87000 = 0,01305

Subtotal: 8,32305 8,32305

COST DIRECTE 9,53790
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,29334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,83124

GB2CZ001P-27 m Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó,
per a ús permanent, tipus DB 65S o equivalent, nivell
de contenció mínim N2, índex de severitat B, deflexió
dinàmica 90 cm, i amplària de treball W4 segons
UNE-EN 1317-2, amb perfil a una cara, en mòduls de
6 m, de dimensions i detalls segons plànols,
totalment col·locada. Inclosos mòduls de 3 i 4 m per
ajustos de longituds total dels trams.

Rend.: 16,250 98,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 24,55000 = 3,02154
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 31,16000 = 0,38351
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 29,42000 = 3,62092

Subtotal: 7,02597 7,02597
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 54,06000 = 3,32677

Subtotal: 3,32677 3,32677
Materials

BBM0Z001 m Semibarrera prefabricada de formigó per a ús
permanent, tipus DB 65S o equivalent, nivell de
contenció mínim N2, índex de severitat B, deflexió
dinàmica 90 cm, i amplària de treball W4 segons
UNE-EN 1317-2, amb perfil a una cara, en mòduls de
6 m, inclòs transport a l'obra. Inclosos mòduls de 3 i 4
m per ajustos de longituds dels trams.

1,000      x 76,13000 = 76,13000

Subtotal: 76,13000 76,13000

COST DIRECTE 86,48274
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 11,72706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,20980

GB2CZ002P-28 m Terminal de barrera de seguretat simple,
prefabricada de formigó, per a ús permanent, tipus
DB 65S o equivalent, nivell de contenció mínim N2,
índex de severitat B, deflexió dinàmica 90 cm, i
amplària de treball W4 segons UNE-EN 1317-2, amb
perfil a una cara, en mòduls de 3 m, de dimensions i
detalls segons plànols, totalment col·locada. Inclòs
ancoratge a la fonamentació.

Rend.: 5,000 154,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 29,42000 = 11,76800
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A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 31,16000 = 1,24640
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 24,55000 = 9,82000

Subtotal: 22,83440 22,83440
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 54,06000 = 10,81200

Subtotal: 10,81200 10,81200
Materials

BBM0Z002 m Terminal de semibarrera prefabricada de formigó per
a ús permanent, tipus DB 65S o equivalent, nivell de
contenció mínim N2, índex de severitat B, deflexió
dinàmica 90 cm, i amplària de treball W4 segons
UNE-EN 1317-2, amb perfil a una cara, en mòduls de
3 m, inclòs transport a l'obra. Inclòs subministrament
de material per a ancoratge a la fonamentació

1,000      x 102,00000 = 102,00000

Subtotal: 102,00000 102,00000

COST DIRECTE 135,64640
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 18,39365

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,04005

GB2CZ003P-29 m Subministrament i col·locació de peça especial en
trams de discontinuïtat entre mòduls, per a una
longitud màxima entre mòduls de 1,1 m.
Subministrament de xapa d'acer galvanitzat en
calent, de 6 mm d'espessor, adaptada a la geometria
de la semibarrera prefabricada de formigó per a ús
permanent, tipus DB 65S o equivalent (N2/B/W4).
Inclòs subministrament i col·locació de 12 perns
d'ancoratge M10x100 entre la xapa i els mòduls de
formigó de la barrera. Totalment col·locada.

Rend.: 2,000 284,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 24,55000 = 24,55000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 29,42000 = 29,42000
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 31,16000 = 3,11600

Subtotal: 57,08600 57,08600
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 54,06000 = 27,03000

Subtotal: 27,03000 27,03000
Materials

BBM0Z003 m Peça especial en trams de discontinuïtat entre
mòduls, per a una longitud màxima entre mòduls de
1,1 m. Subministrament de xapa d'acer galvanitzat en
calent, de 6 mm d'espessor, adaptada a la geometria
de la semibarrera prefabricada de formigó per a ús
permanent, tipus DB 65S o equivalent (N2/B/W4).
Inclòs subministrament del material per a la
realització de 12 perns d'ancoratge M10x100.

1,000      x 166,00000 = 166,00000

Subtotal: 166,00000 166,00000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 250,11600
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 33,91573

COST EXECUCIÓ MATERIAL 284,03173

GBB1U111P-30 u Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Rend.: 3,750 142,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 6,84000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 7,84533

Subtotal: 14,68533 14,68533
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 54,06000 = 3,60400

Subtotal: 3,60400 3,60400
Materials

BBM1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat, de 90 cm de
diàmetre, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 106,94000 = 106,94000

Subtotal: 106,94000 106,94000

COST DIRECTE 125,22933
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 16,98110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,21043

GBB1U910P-31 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de
qualsevol tipus, excepte plaques complementàries,
d'identificació de carreteres i plaques d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i
ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada

Rend.: 3,800 27,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 6,75000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 7,74211

Subtotal: 14,49211 14,49211
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 54,06000 = 3,55658

Subtotal: 3,55658 3,55658
Materials

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 2,000      x 3,21000 = 6,42000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,42000 6,42000

COST DIRECTE 24,46869
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 3,31795

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,78664

GBB1U933P-32 m2 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00
m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,500 28,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 5,70000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 6,53778

Subtotal: 12,23778 12,23778
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 54,06000 = 3,00333

Subtotal: 3,00333 3,00333
Materials

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 3,000      x 3,21000 = 9,63000

Subtotal: 9,63000 9,63000

COST DIRECTE 24,87111
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 3,37252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,24363

GBBVU001P-33 m3 Fonamentació per a plaques i panells de
senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada

Rend.: 1,250 284,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 23,53600
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 20,30400
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 24,55000 = 19,64000
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 31,16000 = 7,47840

Subtotal: 70,95840 70,95840
Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 2,11000 = 3,37600
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 18,68000 = 14,94400
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg
0,100 /R x 64,82000 = 5,18560
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PARTIDES D'OBRA

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,300 /R x 63,23000 = 15,17520

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 69,40000 = 22,20800

Subtotal: 60,88880 60,88880
Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,200      x 99,00000 = 118,80000

Subtotal: 118,80000 118,80000

COST DIRECTE 250,64720
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 33,98776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 284,63496

GBBVU107P-34 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 2,500 205,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 11,76800
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 10,26000

Subtotal: 22,02800 22,02800
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 54,06000 = 5,40600

Subtotal: 5,40600 5,40600
Materials

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

1,500      x 28,53000 = 42,79500

BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

1,000      x 110,64000 = 110,64000

Subtotal: 153,43500 153,43500

COST DIRECTE 180,86900
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 24,52584

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,39484

GBBZU005P-35 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 2,500 121,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 10,15200
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 11,76800
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 21,92000 21,92000
Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,250 /R x 50,81000 = 5,08100

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 54,06000 = 4,32480

Subtotal: 9,40580 9,40580
Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,140      x 99,00000 = 13,86000

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyals de trànsit

3,500      x 17,55000 = 61,42500

Subtotal: 75,28500 75,28500

COST DIRECTE 106,61080
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 14,45642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,06722

GBC1Z271P-36 u Captafars retrorreflectant per a barrera de seguretat
rígida, a dues cares, inclosos elements de fixació,
totalment col·locat

Rend.: 18,000 8,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 1,42500
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 1,63444

Subtotal: 3,05944 3,05944
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 54,06000 = 0,75083

Subtotal: 0,75083 0,75083
Materials

BBC1Z271 u Captafars retrorreflectant  per a barrera de seguretat
rígida,  a dues cares, inclosos elements de fixació

1,000      x 4,07000 = 4,07000

Subtotal: 4,07000 4,07000

COST DIRECTE 7,88027
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,06856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,94883

GD57V700P-37 m2 Emmacat de pedra per a obres de drenatge amb
blocs de pedra de 15 cm de mida mitja rejuntada
amb morter de classe M15, inclòs el morter,
excavació i compactació de la base i formigó
d'assentament de 15 N/mm2, d'acord amb els plànols
i Plec de prescripcions. Baix rendiment

Rend.: 4,500 91,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 25,38000 = 16,92000
A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 35,05000 = 7,78889

Subtotal: 24,70889 24,70889
Maquinària

C131U013 h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 60 cm d'amplària

1,000 /R x 44,07000 = 9,79333

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

1,000 /R x 44,61000 = 9,91333

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 6,02000 = 1,33778
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 69,40000 = 15,42222

Subtotal: 36,46666 36,46666
Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,150      x 90,93000 = 13,63950

B071U015 m3 Morter de ciment de Classe M-15 (15 N/mm2) segons
la Norma UNE 998-2

0,020      x 150,61000 = 3,01220

B0440001 m3 Bloc de pedra procedent de la zona fins a 150 Kg,
d'origen calcari o granític, inclòs transport a l'obra

0,150      x 18,22000 = 2,73300

Subtotal: 19,38470 19,38470

COST DIRECTE 80,56025
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 10,92397

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,48422

GDK2U030P-38 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm
de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 215,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 29,42000
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 25,65000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 31,16000 = 7,79000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

Subtotal: 87,41000 87,41000
Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 18,68000 = 4,67000
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 2,11000 = 1,05500
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,225 /R x 54,06000 = 12,16350
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 69,40000 = 10,41000
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,200 /R x 44,61000 = 8,92200

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,100 /R x 47,23000 = 4,72300

Subtotal: 41,94350 41,94350
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

0,610      x 84,80000 = 51,72800

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 2,000      x 1,58000 = 3,16000
B0DZA000 l Desencofrant 0,360      x 2,91000 = 1,04760
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 2,250      x 1,24000 = 2,79000
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,41000 = 2,05000

Subtotal: 60,77560 60,77560

COST DIRECTE 190,12910
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 25,78151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,91061

GDKZU040P-39 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Rend.: 3,000 95,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 8,46000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 9,80667
A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 31,16000 = 1,55800

Subtotal: 19,82467 19,82467
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 54,06000 = 3,60400

Subtotal: 3,60400 3,60400
Materials

BDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124

1,000      x 58,87000 = 58,87000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,015      x 135,79000 = 2,03685

Subtotal: 60,90685 60,90685

COST DIRECTE 84,33552
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 11,43590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,77142

GFA1V116P-40 m Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb
unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat.
Baix rendiment

Rend.: 19,000 20,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 25,38000 = 2,67158
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 31,16000 = 0,82000
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PARTIDES D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 1,54842

Subtotal: 5,04000 5,04000
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,099 /R x 54,59000 = 0,28444
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,099 /R x 4,20000 = 0,02188
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,162 /R x 54,06000 = 0,46093

Subtotal: 0,76725 0,76725
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,024      x 1,99000 = 0,04776
BFA1U116 m Tub de PVC, DN 160 mm, PN 6 bar, amb unions de

junt elàstica, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,030      x 11,56000 = 11,90680

Subtotal: 11,95456 11,95456

COST DIRECTE 17,76181
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,40850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,17031

GG31T554P-41 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe
de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 12,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,004 /R x 31,16000 = 0,12464
A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 29,42000 = 1,17680
A013U001 h Ajudant 0,040 /R x 25,65000 = 1,02600

Subtotal: 2,32744 2,32744
Materials

BG315550 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma amb baixa emissió fums

1,020      x 8,79000 = 8,96580

Subtotal: 8,96580 8,96580

COST DIRECTE 11,29324
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,53136

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,82460
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PARTIDES D'OBRA

GG3809T7P-42 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 16,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,200 /R x 25,65000 = 5,13000
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 29,42000 = 5,88400
A0112000 h Cap de colla 0,020 /R x 31,16000 = 0,62320

Subtotal: 11,63720 11,63720
Materials

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,24000 = 0,24000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 2,59000 = 2,64180

Subtotal: 2,88180 2,88180

COST DIRECTE 14,51900
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,96878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,48778

GHZZN002P-43 u Connexionat de nova línia d'enllumenat, a la xarxa
d'enllumenat existent. Inclosos tots els mitjans
(maquinària, materials i mà d'obra) per a la completa
execució.

Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 440,29588
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 59,70412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000
________________________________________________________________________________________________________________

GHZZN012P-44 u Desconnexionat de la xarxa d'enllumenat existent.
Inclosos tots els mitjans (maquinària, materials i mà
d'obra) per a la completa execució.

Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 440,29588
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 59,70412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000
________________________________________________________________________________________________________________

GHZZN013P-45 m Retirada manual de cablejat existent en canalització,
càrrega i transport a dipòsit controlat (inclou cànon).
Inclosos tots els mitjans (maquinària, materials i mà
d'obra) per a la completa execució.

Rend.: 1,000 0,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 29,42000 = 0,58840

Subtotal: 0,58840 0,58840
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,005 /R x 54,06000 = 0,27030

Subtotal: 0,27030 0,27030
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COST DIRECTE 0,85870
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,11644

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97514

GR3PU060P-46 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs
d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

Rend.: 118,000 2,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 31,16000 = 0,06602
A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 35,05000 = 0,29703

Subtotal: 0,36305 0,36305
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 69,40000 = 0,58814
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o

equivalent
1,000 /R x 61,94000 = 0,52492

Subtotal: 1,11306 1,11306
Materials

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,030      x 3,02000 = 0,09060
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 2,000      x 0,35000 = 0,70000

Subtotal: 0,79060 0,79060

COST DIRECTE 2,26671
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,30737

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57408

GR3PV010P-47 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del
lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos. Baix rendiment

Rend.: 9,000 34,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 31,16000 = 0,86556
A0160000 h Peó 1,000 /R x 25,12000 = 2,79111

Subtotal: 3,65667 3,65667
Maquinària

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 54,44000 = 6,04889
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 69,40000 = 15,42222
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
1,000 /R x 50,81000 = 5,64556

Subtotal: 27,11667 27,11667
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 30,77334
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 4,17286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,94620

GR710001P-48 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un
pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de
corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la
recepció de l'obra

Rend.: 190,000 1,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 31,16000 = 0,03280
A0160000 h Peó 3,000 /R x 25,12000 = 0,39663
A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 35,05000 = 0,18447

Subtotal: 0,61390 0,61390
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 1,000 /R x 54,59000 = 0,28732

Subtotal: 0,28732 0,28732
Materials

BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament

0,030      x 7,17000 = 0,21510

B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,99000 = 0,03582

Subtotal: 0,25092 0,25092

COST DIRECTE 1,15214
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,15623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30837

H1411111P-49 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,95000 = 5,95000

Subtotal: 5,95000 5,95000

COST DIRECTE 5,95000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,80682

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,75682

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora local. Seguretat viària.
Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

H1421110P-50 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 7,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 6,98000 = 6,98000

Subtotal: 6,98000 6,98000

COST DIRECTE 6,98000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,94649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,92649

H1423230P-51 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Rend.: 1,000 5,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

1,000      x 4,79000 = 4,79000

Subtotal: 4,79000 4,79000

COST DIRECTE 4,79000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,64952

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,43952

H142AC60P-52 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 11,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

1,000      x 9,90000 = 9,90000

Subtotal: 9,90000 9,90000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 9,90000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,34244

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,24244

H1431101P-53 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 0,22000 0,22000

COST DIRECTE 0,22000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,02983

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24983

H1433115P-54 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 17,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 14,98000 = 14,98000

Subtotal: 14,98000 14,98000

COST DIRECTE 14,98000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,03129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,01129

H1445003P-55 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,43000 = 1,43000

Subtotal: 1,43000 1,43000

COST DIRECTE 1,43000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,19391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,62391
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PARTIDES D'OBRA

H1446004P-56 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

Rend.: 1,000 13,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

1,000      x 12,24000 = 12,24000

Subtotal: 12,24000 12,24000

COST DIRECTE 12,24000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,65974

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,89974

H1459630P-57 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de
pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 10,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de
pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

1,000      x 9,39000 = 9,39000

Subtotal: 9,39000 9,39000

COST DIRECTE 9,39000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,27328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,66328

H145C002P-58 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 8,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 7,81000 = 7,81000

Subtotal: 7,81000 7,81000

COST DIRECTE 7,81000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,05904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,86904
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PARTIDES D'OBRA

H145K397P-59 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 42,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 37,66000 = 37,66000

Subtotal: 37,66000 37,66000

COST DIRECTE 37,66000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 5,10670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,76670

H1461110P-60 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 7,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 6,66000 = 6,66000

Subtotal: 6,66000 6,66000

COST DIRECTE 6,66000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,90310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,56310

H1461164P-61 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 21,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 19,16000 = 19,16000

Subtotal: 19,16000 19,16000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 19,16000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,59810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,75810

H1463253P-62 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 71,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

1,000      x 62,77000 = 62,77000

Subtotal: 62,77000 62,77000

COST DIRECTE 62,77000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 8,51161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,28161

H1465275P-63 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Rend.: 1,000 18,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

1,000      x 16,45000 = 16,45000

Subtotal: 16,45000 16,45000

COST DIRECTE 16,45000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,23062

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,68062
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PARTIDES D'OBRA

H146J364P-64 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 2,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,000      x 2,59000 = 2,59000

Subtotal: 2,59000 2,59000

COST DIRECTE 2,59000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,35120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,94120

H147D102P-65 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per
a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

Rend.: 1,000 48,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per
a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

1,000      x 42,54000 = 42,54000

Subtotal: 42,54000 42,54000

COST DIRECTE 42,54000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 5,76842

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,30842

H147L015P-66 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

Rend.: 1,000 26,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 2,71900 2,71900
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

1,000      x 0,97000 = 0,97000

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

1,000      x 19,48000 = 19,48000

Subtotal: 20,45000 20,45000

COST DIRECTE 23,16900
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 3,14172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,31072

H147N000P-67 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 25,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 22,54000 = 22,54000

Subtotal: 22,54000 22,54000

COST DIRECTE 22,54000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 3,05642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,59642

H1482320P-68 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,13000 = 6,13000

Subtotal: 6,13000 6,13000

COST DIRECTE 6,13000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,83123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,96123

H1483344P-69 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 11,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 10,29000 = 10,29000
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Subtotal: 10,29000 10,29000

COST DIRECTE 10,29000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,39532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,68532

H1484110P-70 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 3,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,70000 = 2,70000

Subtotal: 2,70000 2,70000

COST DIRECTE 2,70000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,36612

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,06612

H1485140P-71 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

Rend.: 1,000 15,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

1,000      x 13,24000 = 13,24000

Subtotal: 13,24000 13,24000

COST DIRECTE 13,24000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,79534

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,03534

H1485800P-72 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 17,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 15,47000 = 15,47000

Subtotal: 15,47000 15,47000

COST DIRECTE 15,47000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,09773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,56773
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H1487460P-73 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 7,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 6,33000 = 6,33000

Subtotal: 6,33000 6,33000

COST DIRECTE 6,33000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,85835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,18835

H1489790P-74 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 15,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 13,68000 = 13,68000

Subtotal: 13,68000 13,68000

COST DIRECTE 13,68000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,85501

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,53501

H148D900P-75 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Rend.: 1,000 19,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

1,000      x 16,79000 = 16,79000

Subtotal: 16,79000 16,79000

COST DIRECTE 16,79000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,27672

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,06672
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H152U000P-76 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 27,19000 = 1,35950

Subtotal: 1,35950 1,35950
Materials

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,18000 = 0,59000

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,50000 = 0,52500

Subtotal: 1,11500 1,11500

COST DIRECTE 2,47450
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,33554

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,81004

H153A9F1P-77 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 34,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 7,48350 7,48350
Materials

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,38000 = 4,56000

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 1,47000 = 18,37500

Subtotal: 22,93500 22,93500

COST DIRECTE 30,41850
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 4,12475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,54325
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H6AA2111P-78 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000
Materials

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,15000 = 0,04500

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm
de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de
formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,63000 = 0,63000

Subtotal: 0,67500 0,67500

COST DIRECTE 2,94500
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,39934

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,34434

HBB20005P-79 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 14,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 13,14000 = 13,14000

Subtotal: 13,14000 13,14000

COST DIRECTE 13,14000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,78178

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,92178

HBBAA005P-80 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 44,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000
Materials

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per

1,000      x 6,42000 = 6,42000
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ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb
el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist
fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,79000 = 9,79000

Subtotal: 16,21000 16,21000

COST DIRECTE 38,91000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 5,27620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,18620

HBBAB115P-81 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 42,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000
Materials

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,68000 = 8,68000

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,42000 = 6,42000

Subtotal: 15,10000 15,10000

COST DIRECTE 37,80000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 5,12568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,92568

HBBAC005P-82 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 35,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000
Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat

1,000      x 8,68000 = 8,68000
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major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut

Subtotal: 8,68000 8,68000

COST DIRECTE 31,38000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 4,25513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,63513

HBBAC013P-83 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60
cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 39,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000
Materials

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60
cm, per ésser vista fins 25 m de distància, per a
seguretat i salut

1,000      x 12,05000 = 12,05000

Subtotal: 12,05000 12,05000

COST DIRECTE 34,75000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 4,71210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,46210

HBBAE001P-84 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Rend.: 1,000 6,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i
salut

1,000      x 5,39000 = 5,39000

Subtotal: 5,39000 5,39000

COST DIRECTE 5,39000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,73088

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,12088



Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora local. Seguretat viària.
Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

HBBAF004P-85 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 54,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000
Materials

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 10,54000 = 10,54000

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 14,36000 = 14,36000

Subtotal: 24,90000 24,90000

COST DIRECTE 47,60000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 6,45456

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,05456

HBC12500P-86 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària Rend.: 1,000 24,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,025 /R x 22,70000 = 0,56750

Subtotal: 0,56750 0,56750
Materials

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 21,17000 = 21,17000

Subtotal: 21,17000 21,17000

COST DIRECTE 21,73750
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,94761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,68511

HBC1HG01P-87 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 84,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 22,70000 = 2,72400

Subtotal: 2,72400 2,72400
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Materials

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i
barrera, per a seguretat i salut

1,000      x 5,49000 = 5,49000

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i
salut

2,000      x 6,04000 = 12,08000

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per
a seguretat i salut

1,000      x 54,27000 = 54,27000

Subtotal: 71,84000 71,84000

COST DIRECTE 74,56400
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 10,11088

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,67488

HM31161JP-88 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 50,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 27,19000 = 5,43800

Subtotal: 10,26600 10,26600
Materials

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 33,78000 = 33,78000

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 34,07000 34,07000

COST DIRECTE 44,33600
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 6,01196

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,34796

HQU1B150P-89 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 66,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,

1,000      x 58,63000 = 58,63000
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endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Subtotal: 58,63000 58,63000

COST DIRECTE 58,63000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 7,95023

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,58023

HQU1D150P-90 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 57,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

1,000      x 50,64000 = 50,64000

Subtotal: 50,64000 50,64000

COST DIRECTE 50,64000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 6,86678

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,50678

HQU1E170P-91 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica
amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 70,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica
amb aixeta i taulell

1,000      x 62,30000 = 62,30000
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Subtotal: 62,30000 62,30000

COST DIRECTE 62,30000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 8,44788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,74788

HQU22301P-92 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 67,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

Subtotal: 5,67500 5,67500
Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 54,12000 = 54,12000

Subtotal: 54,12000 54,12000

COST DIRECTE 59,79500
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 8,10820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,90320

HQU25701P-93 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat
i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 28,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 3,40500 3,40500
Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos, per a seguretat i salut

0,250      x 85,24000 = 21,31000

Subtotal: 21,31000 21,31000

COST DIRECTE 24,71500
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 3,35135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,06635



Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora local. Seguretat viària.
Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

HQU27902P-94 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 34,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500

Subtotal: 7,94500 7,94500
Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,250      x 91,42000 = 22,85500

Subtotal: 22,85500 22,85500

COST DIRECTE 30,80000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 4,17648

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,97648

HQU2AF02P-95 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 121,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500

Subtotal: 7,94500 7,94500
Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 98,80000 = 98,80000

Subtotal: 98,80000 98,80000

COST DIRECTE 106,74500
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 14,47462

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,21962

HQU2D102P-96 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 68,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 3,40500 3,40500
Materials

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 57,19000 = 57,19000

Subtotal: 57,19000 57,19000
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COST DIRECTE 60,59500
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 8,21668

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,81168

HQU2E001P-97 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 78,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500
Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 68,29000 = 68,29000

Subtotal: 68,29000 68,29000

COST DIRECTE 69,42500
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 9,41403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,83903

HQU2GF01P-98 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 50,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 42,21000 = 42,21000

Subtotal: 42,21000 42,21000

COST DIRECTE 44,48000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 6,03149

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,51149

HQU2P001P-99 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500
Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 1,04000 = 1,04000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,04000 1,04000

COST DIRECTE 2,17500
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,29493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46993

I2R24200P-100 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 27,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

Subtotal: 24,55000 24,55000

COST DIRECTE 24,55000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 3,32898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,87898

I2R540R0P-101 m3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de
200 l de capacitat

Rend.: 1,000 186,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RABJ00 m3 Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat
i recollida amb residus especials

1,000 /R x 164,00000 = 164,00000

Subtotal: 164,00000 164,00000

COST DIRECTE 164,00000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 22,23840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,23840

I2R642E0P-102 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 26,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 82,68000 = 0,82680
C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de

capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
1,000 /R x 22,65000 = 22,65000

Subtotal: 23,47680 23,47680
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COST DIRECTE 23,47680
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 3,18345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,66025

I2RA6680P-103 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 -44,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6680 t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista
Europea de Residus

0,200      x -195,44000 = -39,08800

Subtotal: -39,08800 -39,08800

COST DIRECTE -39,08800
DESPESES INDIRECTES 13,56 % -5,30033

COST EXECUCIÓ MATERIAL -44,38833

I2RA6770P-104 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6770 t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

0,035      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

I2RA6890P-105 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 16,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6890 t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb

0,190      x 74,27000 = 14,11130
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codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Subtotal: 14,11130 14,11130

COST DIRECTE 14,11130
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,91349

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,02479

I2RA6960P-106 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6960 t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

0,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

I2RA73G0P-107 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 07 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 27,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G0 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
01 07 segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 24,43000 = 24,43000

Subtotal: 24,43000 24,43000

COST DIRECTE 24,43000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 3,31271

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,74271

I2RA8E00P-108 kg Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 03* segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 0,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials
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PARTIDES D'OBRA

B2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 03* segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 0,29000 0,29000

COST DIRECTE 0,29000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,03932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32932

PPA0U001P-109 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

Rend.: 1,000 20.000,00 €

COST DIRECTE 17.611,83515
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2.388,16485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20.000,0000
________________________________________________________________________________________________________________

PPA0U002P-110 pa Partida alçada de cobrament íntegre per treballs
necessaris per realitzar l'Inventari General Sistemàtic
segons criteris de la Generalitat de Catalunya.
Carretera: C-14. Longitud del tram a efectuar: 17 km.
Inclou:
- Lloguer de l'equip d'auscultació multifunció
- Desplaçament de l'equip de mesura fins al lloc
d'assaig
- Mesura d'imatges, dades geomètriques i
coordenades GPS de la carrtera, mitjançant equip
multifunció.
- Integració de dades obtingudes amb el vehícle
multifunció (imatges, coordenades i dades
geomètriques) en format compatible amb el Visor
Inventari de Carrerteres del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Presentació dels resultats d'acord amb els models de
la DGIM.

Rend.: 1,000 4.700,00 €

COST DIRECTE 4.138,78126
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 561,21874

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.700,0000
________________________________________________________________________________________________________________

SE21S020P-111 m Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de
cinta de plàstic de senyalització de presència de
conductors elèctrics subterranis segons normativa de
la companyia de distribució elèctrica.

Rend.: 1,000 0,47 €

COST DIRECTE 0,41388
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,05612

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,4700
________________________________________________________________________________________________________________
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SE51S010P-112 m Subministrament i instal·lació de tub corbable
corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions subterrànies, inclosa part
proporcional d'accessoris.

Rend.: 1,000 3,51 €

COST DIRECTE 3,09088
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,41912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,5100
________________________________________________________________________________________________________________
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Annex 13. Pressupost per a coneixement de l’administració  Pàgina 1 

 

1 PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal com es desenvolupa en el document núm. 

4, les quantitats a les que puja el pressupost de l’Annex d’actualització són: 

PRESSUPOST PC-CMT-17003   

C-14 PK 45+920 AL 46+120 117.840,36 

 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 2.603,13 

 MOVIMENT DE TERRES 38.275,12 
 SEGURETAT VIAL 25.218,66 

 URBANITZACIÓ 33.527,39 

 SERVEIS AFECTATS 18.216,06 

 
  

NO TRAMIFICAT 38.237,62 € 
 SEGURETAT I SALUT 6.854,58 
 GESTIÓ DE RESIDUS 183,04 
 PARTIDES ALÇADES 31.200,00 
 

  
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  156.077,98 € 

 
  

Despeses generals (13% sobre el P.E.M.) 20.290,14 € 

Benefici industrial (6% sobre el P.E.M.) 9.364,68 € 

Subtotal:    185.732,80 € 

IVA (21%) 39.003,89 € 

 
  

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE  224.736,69 € 

 
  

Expropiacions 5.029,01 € 

 
  

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE 
L'ADMINISTRACIÓ:      

229.765,70 €  

 

Aquest pressupost per a coneixement de l'Administració puja a la quantitat de DOS-CENTS 

VINT-I-NOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS 

(229.765,70 €). 
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Annex 15. Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició    

 

1 OBJECTE 

L’objecte del present document és la redacció de l’annex d’actualització PC-CMT-17003-AA2, i 

correspon a l’actualització del pressupost de l’anterior Annex d’Actualització PC-CMT-17003-AA, 

obra que va ser licitada i va quedar deserta. Així doncs, el present document actualitza 

exclusivament el pressupost de les obres incloent la gestió de residus amb el Banc de preus 

vigent. 

Es vol fer esment, als efectes oportuns, que aquest document (Annex d’Actualització) no 

constitueix cap projecte constructiu actualitzat i que les modificacions realitzades fan referencia,  

tal com es recull en el contracte, a l’actualització del Banc de Preus, i actualitzacions parcials 

sense afectar substancialment als criteris i continguts del projecte redactat prèviament. 

2 INTRODUCCIÓ 

Respecte el present annex de Gestió de Residus,  la seva actualització únicament bé derivada de 

l’actualització del banc de preus.  

Cal remarcar que tota la informació tècnica i descriptiva relativa a la gestió de residus es troba 

recollida a l’Annex núm. 15 “Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició” de l’Annex 

d’Actualització PC-CMT-17003-AA, el qual continua sent plenament vigent i aplicable. Aquest 

annex, per tant, complementa i actualitza el pressupost però no substitueix l’estudi original. 

3 PRESSUPOST 

El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats a l’obra ascendeix a: 

- 183,04.- € (cent vuitanta-tres euros amb quatre cèntims) de PEM. 

Aquests imports queden recollits detalladament als capítols 01.02.02 del Document núm. 4. 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PC-CMT-17003-AA2
Capítol 01  C-14 PK 45+920 AL 46+120
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
Obra elemental 01  TREBALLS PREVIS

1 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m)
2 ENDERROC VORADA EXISTENT
3 PK 0+000 a 0+059 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+064 a 0+160 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+165 a 0+176 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+181 a 0+204 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 189,000

2 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A(m2)
2 ENDERROC PAVIMENT VORERA

EXISTENT
3 PK 0+000 a 0+036 8,620 8,620 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+037 a 0+059 6,930 6,930 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+059 a 0+064 16,520 16,520 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+064 a 0+068 3,320 3,320 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+069 a 0+077 1,920 1,920 C#*D#*E#*F#
8 PK 0+078 a 0+092 3,380 3,380 C#*D#*E#*F#
9 PK 0+093 a 0+101 1,930 1,930 C#*D#*E#*F#

10 PK 0+102 a 0+131 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#
11 PK 0+132 a 0+154 5,110 5,110 C#*D#*E#*F#
12 PK 0+160 a 0+165 14,190 14,190 C#*D#*E#*F#
13 PK 0+176 a 0+181 18,430 18,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,550

3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m)
2 TALL PAVIMENT FORMIGÓ

VORERA EXISTENT
3 PK 0+000 a 0+036 37,310 37,310 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+037 a 0+056 20,460 20,460 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+066 a 0+068 2,730 2,730 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+069 a 0+077 8,470 8,470 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+078 a 0+092 14,470 14,470 C#*D#*E#*F#
8 PK 0+093 a 0+101 8,470 8,470 C#*D#*E#*F#
9 PK 0+102 a 0+131 30,470 30,470 C#*D#*E#*F#

10 PK 0+132 a 0+154 22,270 22,270 C#*D#*E#*F#

EUR
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Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA2

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 144,650

4 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 SENYALS EXISTENTS A

DESPLAÇAR
3 PK 0+016 (turística Solivella) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+039 (PK 46 C-14) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+195 (STOP) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part
proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A(m2)
2 SENYALS EXISTENTS A

DESPLAÇAR
3 PK 0+142 (turística Solivella) 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

Obra 01 PRESSUPOST PC-CMT-17003-AA2
Capítol 01  C-14 PK 45+920 AL 46+120
Subcapítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental 01  DESMUNTS

1 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A(m2)
2 PK 0+000 a 0+060 421,000 421,000 C#*D#*E#*F#
3 PK 0+060 a 0+152 347,000 347,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+152 a 0+204 193,000 193,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 961,000

2 G221V010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Baix rendiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T V(m3)
2 segons amid aux 126,000 126,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

3 G221V118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de

EUR



Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora local. Seguretat viària.
Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA2

AMIDAMENTS Pàg.: 3

l'abocador. Baix rendiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T V(m3)
2 segons amid aux 602,000 602,000 C#*D#*E#*F#
4 descapçat superior tram PK 0+060 a

0+152
50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 652,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CMT-17003-AA2
Capítol 01  C-14 PK 45+920 AL 46+120
Subcapítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental 02  TERRERAPLENS

1 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A(m2)
2 BASE NOU PAVIMENT DE VORERA
3 PK 0+000 a 0+058 73,730 73,730 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+058 a 0+065 (gual 1) 21,580 21,580 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+065 a 0+159 128,660 128,660 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+159 a 0+165 (gual 2) 13,950 13,950 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+165 a 0+175 22,450 22,450 C#*D#*E#*F#
8 PK 0+175 a 0+181 (gual 3) 33,120 33,120 C#*D#*E#*F#
9 PK 0+181 a 0+204 37,540 37,540 C#*D#*E#*F#

11 T L(m) ample (m)
12 BASE BARRERA
13 PK 0+000 a 0+036 36,000 0,400 14,400 C#*D#*E#*F#
14 PK 0+037 a 0+057 21,000 0,400 8,400 C#*D#*E#*F#
15 PK 0+064,75 a 0+067,75 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
16 PK 0+068,85 a 0+076,85 8,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
17 PK 0+077,95 a 0+091,95 14,000 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#
18 PK 0+092,95 a 0+100,95 8,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
19 PK 0+101,47 a 0+131,47 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
20 PK 0+132,47 a 0+159,47 27,000 0,400 10,800 C#*D#*E#*F#
21 PK 0+164,82 a 0+174,82 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
22 PK 0+180,92 a 0+203,92 23,000 0,400 9,200 C#*D#*E#*F#
24 T A(m2)
25 FRANJA BERMA
26 PK 0+000 a 0+059 29,500 29,500 C#*D#*E#*F#
27 PK 0+063 a 0+152 44,500 44,500 C#*D#*E#*F#
28 PK 0+152 a 0+161 4,890 4,890 C#*D#*E#*F#
29 PK 0+164 a 0+175 17,330 17,330 C#*D#*E#*F#
30 PK 0+181 a 0+204 20,270 20,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 519,520

2 G226V030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Baix rendiment

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora local. Seguretat viària.
Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T V(m3)
2 segons amid aux 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CMT-17003-AA2
Capítol 01  C-14 PK 45+920 AL 46+120
Subcapítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Obra elemental 03  TRACTAMENT DE TALUSSOS

1 GR3PV010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos. Baix
rendiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T V(m3)
2 segons amid aux 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T V(m3)
2 segons amid aux 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

3 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i
totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció
de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A(m2)
2 segons amid aux 248,000 248,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 248,000

4 G3L2V032 m2 Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 80x100 mm de pas de malla i 2,7 mm de diàmetre, penjada, per a
protecció de talussos, ancorada amb barres d'acer corrugat i subjectada amb cables, inclòs part proporcional
de barres, cables i contrapès inferior, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A(m2)
2 TALÚS DE DESMUNT 1H.4V
3 PK 0+062 a 0+152 453,000 453,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 453,000
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Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora local. Seguretat viària.
Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA2

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Obra 01 PRESSUPOST PC-CMT-17003-AA2
Capítol 01  C-14 PK 45+920 AL 46+120
Subcapítol 03  SEGURETAT VIAL
Obra elemental 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 NOVES SENYALS
3 R-301 (60km/h)  (PK 46+251 C-14

sentit Montblanc)
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 NOVES SENYALS
3 R-301 (60km/h)  (PK 46+251 C-14

sentit Montblanc)
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 SENYALS EXISTENTS A
DESPLAÇAR

6 PK 0+016 (turística Solivella) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+195 (STOP) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T d1(m) d2(m) d3(m)
2 SENYALS EXISTENTS A

DESPLAÇAR
3 PK 0+142 (turística Solivella) 0,900 1,300 0,800 0,936 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,936

4 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 SENYALS EXISTENTS A

DESPLAÇAR
3 PK 0+142 (turística Solivella) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació
de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat.
Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U
2 SENYALS EXISTENTS A

DESPLAÇAR
3 PK 0+016 (turística Solivella) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+039 (PK 46 C-14) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+195 (STOP) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 GBB1U933 m2 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A(m2)
2 SENYALS EXISTENTS A

DESPLAÇAR
3 PK 0+142 (turística Solivella) 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

Obra 01 PRESSUPOST PC-CMT-17003-AA2
Capítol 01  C-14 PK 45+920 AL 46+120
Subcapítol 03  SEGURETAT VIAL
Obra elemental 02  ABALISAMENT

1 GBC1Z271 u Captafars retrorreflectant per a barrera de seguretat rígida, a dues cares, inclosos elements de fixació,
totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 TRAMS DE BARRERA
3 PK 0+000 a 0+036 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+037 a 0+057 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+064,75 a 0+067,75 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+068,85 a 0+076,85 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+077,95 a 0+091,95 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 PK 0+092,95 a 0+100,95 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 PK 0+101,47 a 0+131,47 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

10 PK 0+132,47 a 0+159,47 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
11 PK 0+164,82 a 0+174,82 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
12 PK 0+180,92 a 0+203,92 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CMT-17003-AA2
Capítol 01  C-14 PK 45+920 AL 46+120
Subcapítol 03  SEGURETAT VIAL
Obra elemental 03  BARRERES DE SEGURETAT
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Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora local. Seguretat viària.
Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA2

AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 G222V108 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Baix rendiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m) ample(m) h(m)
2 BASE BARRERA
3 PK 0+000 a 0+036 36,000 0,400 0,100 1,440 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+037 a 0+057 21,000 0,400 0,100 0,840 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+064,75 a 0+067,75 3,000 0,400 0,100 0,120 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+068,85 a 0+076,85 8,000 0,400 0,100 0,320 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+077,95 a 0+091,95 14,000 0,400 0,100 0,560 C#*D#*E#*F#
8 PK 0+092,95 a 0+100,95 8,000 0,400 0,100 0,320 C#*D#*E#*F#
9 PK 0+101,47 a 0+131,47 30,000 0,400 0,100 1,200 C#*D#*E#*F#

10 PK 0+132,47 a 0+159,47 27,000 0,400 0,100 1,080 C#*D#*E#*F#
11 PK 0+164,82 a 0+174,82 10,000 0,400 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#
12 PK 0+180,92 a 0+203,92 23,000 0,400 0,100 0,920 C#*D#*E#*F#
14 FONAMENT TERMINALS BARRERA
15 PK 0+000 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#
16 PK 0+058 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#
17 PK 0+065 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#
18 PK 0+159 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#
19 PK 0+165 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#
20 PK 0+175 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#
21 PK 0+181 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#
22 PK 0+204 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,280

2 G222U210 m3 Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis
afectats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m) ample(m) h(m)
2 BASE BARRERA
3 PK 0+000 a 0+036 36,000 0,400 0,100 1,440 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+037 a 0+057 21,000 0,400 0,100 0,840 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+064,75 a 0+067,75 3,000 0,400 0,100 0,120 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+068,85 a 0+076,85 8,000 0,400 0,100 0,320 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+077,95 a 0+091,95 14,000 0,400 0,100 0,560 C#*D#*E#*F#
8 PK 0+092,95 a 0+100,95 8,000 0,400 0,100 0,320 C#*D#*E#*F#
9 PK 0+101,47 a 0+131,47 30,000 0,400 0,100 1,200 C#*D#*E#*F#

10 PK 0+132,47 a 0+159,47 27,000 0,400 0,100 1,080 C#*D#*E#*F#
11 PK 0+164,82 a 0+174,82 10,000 0,400 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#
12 PK 0+180,92 a 0+203,92 23,000 0,400 0,100 0,920 C#*D#*E#*F#
14 FONAMENT TERMINALS BARRERA
15 PK 0+000 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#
16 PK 0+058 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#
17 PK 0+065 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#
18 PK 0+159 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#
19 PK 0+165 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#
20 PK 0+175 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#
21 PK 0+181 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

22 PK 0+204 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,280

3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m) ample(m) h(m)
2 BASE BARRERA
3 PK 0+000 a 0+036 36,000 0,400 0,100 1,440 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+037 a 0+057 21,000 0,400 0,100 0,840 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+064,75 a 0+067,75 3,000 0,400 0,100 0,120 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+068,85 a 0+076,85 8,000 0,400 0,100 0,320 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+077,95 a 0+091,95 14,000 0,400 0,100 0,560 C#*D#*E#*F#
8 PK 0+092,95 a 0+100,95 8,000 0,400 0,100 0,320 C#*D#*E#*F#
9 PK 0+101,47 a 0+131,47 30,000 0,400 0,100 1,200 C#*D#*E#*F#

10 PK 0+132,47 a 0+159,47 27,000 0,400 0,100 1,080 C#*D#*E#*F#
11 PK 0+164,82 a 0+174,82 10,000 0,400 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#
12 PK 0+180,92 a 0+203,92 23,000 0,400 0,100 0,920 C#*D#*E#*F#
14 FONAMENT TERMINALS BARRERA
15 PK 0+000 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#
16 PK 0+058 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#
17 PK 0+065 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#
18 PK 0+159 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#
19 PK 0+165 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#
20 PK 0+175 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#
21 PK 0+181 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#
22 PK 0+204 1,700 0,600 0,500 0,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,280

4 GB2CZ001 m Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús permanent, tipus DB 65S o equivalent, nivell de
contenció mínim N2, índex de severitat B, deflexió dinàmica 90 cm, i amplària de treball W4 segons UNE-EN
1317-2, amb perfil a una cara, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada.
Inclosos mòduls de 3 i 4 m per ajustos de longituds total dels trams.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m)
2 BARRERA (excepte terminals)
3 PK 0+000 a 0+036 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+037 a 0+057 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+068,85 a 0+076,85 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+077,95 a 0+091,95 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+092,95 a 0+100,95 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 PK 0+101,47 a 0+131,47 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
9 PK 0+132,47 a 0+159,47 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

10 PK 0+164,82 a 0+174,82 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 PK 0+180,92 a 0+203,92 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

5 GB2CZ002 m Terminal de barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús permanent, tipus DB 65S o
equivalent, nivell de contenció mínim N2, índex de severitat B, deflexió dinàmica 90 cm, i amplària de treball
W4 segons UNE-EN 1317-2, amb perfil a una cara, en mòduls de 3 m, de dimensions i detalls segons plànols,
totalment col·locada. Inclòs ancoratge a la fonamentació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m)

EUR



Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora local. Seguretat viària.
Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA2

AMIDAMENTS Pàg.: 9

2 TERMINALS BARRERA
3 PK 0+000 a 0+036 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+037 a 0+057 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+064,75 a 0+067,75 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+132,47 a 0+159,47 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+164,82 a 0+174,82 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 PK 0+180,92 a 0+203,92 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 GB2CZ003 m Subministrament i col·locació de peça especial en trams de discontinuïtat entre mòduls, per a una longitud
màxima entre mòduls de 1,1 m. Subministrament de xapa d'acer galvanitzat en calent, de 6 mm d'espessor,
adaptada a la geometria de la semibarrera prefabricada de formigó per a ús permanent, tipus DB 65S o
equivalent (N2/B/W4). Inclòs subministrament i col·locació de 12 perns d'ancoratge M10x100 entre la xapa i els
mòduls de formigó de la barrera. Totalment col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m)
2 BASE BARRERA
3 PK 0+036 a 0+037 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+067,75 a 0+068,85 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+076,85 a 0+077,95 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+091,95 a 0+092,95 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+100,95 a 0+101,47 1,120 1,120 C#*D#*E#*F#
8 PK 0+131,47 a 0+132,47 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,320

Obra 01 PRESSUPOST PC-CMT-17003-AA2
Capítol 01  C-14 PK 45+920 AL 46+120
Subcapítol 04  URBANITZACIÓ
Obra elemental 01  PAVIMENTS

1 G222V108 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Baix rendiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A(m2) h(m)
2 BASE NOU PAVIMENT DE VORERA
3 PK 0+000 a 0+058 73,730 0,300 22,119 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+058 a 0+065 (gual 1) 21,580 0,400 8,632 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+065 a 0+159 128,660 0,300 38,598 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+159 a 0+165 (gual 2) 13,950 0,400 5,580 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+165 a 0+175 22,450 0,300 6,735 C#*D#*E#*F#
8 PK 0+175 a 0+181 (gual 3) 33,120 0,400 13,248 C#*D#*E#*F#
9 PK 0+181 a 0+204 37,540 0,300 11,262 C#*D#*E#*F#

11 FRANJA BERMA FORMIGONADA
12 PK 0+000 a 0+059 29,500 0,300 8,850 C#*D#*E#*F#
13 PK 0+063 a 0+152 44,500 0,300 13,350 C#*D#*E#*F#
14 PK 0+152 a 0+161 4,890 0,300 1,467 C#*D#*E#*F#

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora local. Seguretat viària.
Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA2

AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 129,841

2 G921V020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric. Baix rendiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A(m2) h(m)
2 BASE NOU PAVIMENT DE VORERA
3 PK 0+000 a 0+058 73,730 0,150 11,060 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+058 a 0+065 (gual 1) 21,580 0,250 5,395 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+065 a 0+159 128,660 0,150 19,299 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+159 a 0+165 (gual 2) 13,950 0,250 3,488 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+165 a 0+175 22,450 0,150 3,368 C#*D#*E#*F#
8 PK 0+175 a 0+181 (gual 3) 33,120 0,250 8,280 C#*D#*E#*F#
9 PK 0+181 a 0+204 37,540 0,150 5,631 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,521

3 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A(m2) h(m)
2 BASE NOU PAVIMENT DE VORERA
3 PK 0+000 a 0+058 73,730 0,150 11,060 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+058 a 0+065 (gual 1) 21,580 0,150 3,237 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+065 a 0+159 128,660 0,150 19,299 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+159 a 0+165 (gual 2) 13,950 0,150 2,093 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+165 a 0+175 22,450 0,150 3,368 C#*D#*E#*F#
8 PK 0+175 a 0+181 (gual 3) 33,120 0,150 4,968 C#*D#*E#*F#
9 PK 0+181 a 0+204 37,540 0,150 5,631 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#
12 altres 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,656

4 G9Z4UC20 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 10 mm de diàmetre, pel control de la fissuració
superficial en paviment o solera

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A(m2)
2 BASE NOU PAVIMENT EN GUALS
3 PK 0+058 a 0+065 (gual 1) 21,580 21,580 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+159 a 0+165 (gual 2) 13,950 13,950 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+175 a 0+181 (gual 3) 33,120 33,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,650

5 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A(m2) h(m)
2 FRANJA BERMA FORMIGONADA
3 PK 0+000 a 0+059 29,500 0,100 2,950 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+063 a 0+152 44,500 0,100 4,450 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+152 a 0+161 (formació secció

en V)
4,890 0,200 0,978 C#*D#*E#*F#

6 PK 0+164 a 0+175 5,690 0,100 0,569 C#*D#*E#*F#

EUR



Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora local. Seguretat viària.
Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA2

AMIDAMENTS Pàg.: 11

7 PK 0+181 a 0+204 11,500 0,100 1,150 C#*D#*E#*F#
9 T A(m2) L(m)

10 REOMPLIMENT LATERAL BARRERA
11 PK 0+000 a 0+036 0,012 36,000 0,432 C#*D#*E#*F#
12 PK 0+037 a 0+057 0,012 21,000 0,252 C#*D#*E#*F#
13 PK 0+064,75 a 0+067,75 0,012 3,000 0,036 C#*D#*E#*F#
14 PK 0+068,85 a 0+076,85 0,012 8,000 0,096 C#*D#*E#*F#
15 PK 0+077,95 a 0+091,95 0,012 14,000 0,168 C#*D#*E#*F#
16 PK 0+092,95 a 0+100,95 0,012 8,000 0,096 C#*D#*E#*F#
17 PK 0+101,47 a 0+131,47 0,012 30,000 0,360 C#*D#*E#*F#
18 PK 0+132,47 a 0+159,47 0,012 27,000 0,324 C#*D#*E#*F#
19 PK 0+164,82 a 0+174,82 0,012 10,000 0,120 C#*D#*E#*F#
20 PK 0+180,92 a 0+203,92 0,012 23,000 0,276 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,257

6 G965V0A3 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada.
Baix rendiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m)
2 FRANJA BERMA FORMIGONADA
3 PK 0+000 a 0+059 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+063 a 0+161 98,000 98,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+164 a 0+175 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+181 a 0+204 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 191,000

7 G975U0R4 m Rigola R4 13x30 de peces prefabricades de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa
excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i
totes les feines adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m)
2 DAVANT ENTRADA GARATGE
3 PK 0+161 a 0+164 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 F9K4VA25 m2 Tractament superficial (slurry) consistent en una primera capa d'imprimació epoxi de dos componentes, en base
aquosa per a soports porosos, i dues capes mitjançant revestiment acríclic en base aquosa, colorejat,
monocomponent, amb addicio d'àrids seleccionats. Color vermell. Col·locació a l'obra en tres capes: primera
capa de imprimació sobre formigó (sikafloor 154 W, o equivalent), dotació 1 kg/m2. Segona capa de
regularització i base (sikafloor 2040N, o equivalent), dotació 1,5 kg/m2. Tercera capa de segellat (sikafloor
2040N, o equivalent), dotació 0,5 kg/m2. Incloda neteja i preparació de la base. Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m) ample(m)
2 FRANJA TOTAL VORERA 204,000 2,500 510,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 510,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CMT-17003-AA2
Capítol 01  C-14 PK 45+920 AL 46+120
Subcapítol 05  SERVEIS AFECTATS

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora local. Seguretat viària.
Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA2

AMIDAMENTS Pàg.: 12

Obra elemental 01  AJUNTAMENT DE SOLIVELLA. SERVEI 301

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u L(m) ample(m) h(m)
2 cales 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de formigó,
inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m)
2 enderroc escomesa existent 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 G222V108 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Baix rendiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m) ample(m) h(m)
2 escomesa 10,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

4 G222U210 m3 Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis
afectats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m) ample(m) h(m)
2 escomesa 10,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

5 GFA1V116 m Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat. Baix rendiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m)
2 reposició escomesa existent 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m) ample(m) h(m)
2 reblert reposició escomesa 10,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

EUR



Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora local. Seguretat viària.
Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA2

AMIDAMENTS Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 2,400

7 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A(m2)
2 encofrat reblert canonada 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 GD57V700 m2 Emmacat de pedra per a obres de drenatge amb blocs de pedra de 15 cm de mida mitja rejuntada amb morter
de classe M15, inclòs el morter, excavació i compactació de la base i formigó d'assentament de 15 N/mm2,
d'acord amb els plànols i Plec de prescripcions. Baix rendiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T A(m2)
2 cara exterior reblert canonada 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera
de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 pericó registre escomesa - cap

desmunt
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 pericó registre escomesa - peu
desmunt

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 pericó registre escomesa - cap

desmunt
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 pericó registre escomesa - peu
desmunt

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CMT-17003-AA2
Capítol 01  C-14 PK 45+920 AL 46+120
Subcapítol 05  SERVEIS AFECTATS
Obra elemental 02  AJUNTAMENT DE SOLIVELLA. SERVEI 401

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora local. Seguretat viària.
Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA2

AMIDAMENTS Pàg.: 14

1 T u L(m) ample(m) h(m)
2 cales 7,000 0,600 0,600 0,600 1,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,512

2 G222V108 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Baix rendiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m) ample(m) h(m)
2 rasa enllumenat + previsió 201,000 0,400 0,300 24,120 C#*D#*E#*F#
4 derivacions a bàculs existents
5 PK 0+036 2,200 0,400 0,300 0,264 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+077 2,200 0,400 0,300 0,264 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+132 2,200 0,400 0,300 0,264 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,912

3 G222U210 m3 Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en presència de serveis
afectats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m) ample(m) h(m)
2 rasa enllumenat + previsió 201,000 0,400 0,300 24,120 C#*D#*E#*F#
4 derivacions a bàculs existents
5 PK 0+036 2,200 0,400 0,300 0,264 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+077 2,200 0,400 0,300 0,264 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+132 2,200 0,400 0,300 0,264 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,912

4 SE51S010 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u L(m)
2 rasa enllumenat + previsió 2,000 201,000 402,000 C#*D#*E#*F#
4 derivacions a bàculs existents
5 PK 0+036 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+077 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+132 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 415,200

5 G228V200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Baix rendiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m) ample(m) h(m)
2 rasa enllumenat + previsió 201,000 0,400 0,300 24,120 C#*D#*E#*F#
4 derivacions a bàculs existents
5 PK 0+036 2,200 0,400 0,300 0,264 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+077 2,200 0,400 0,300 0,264 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+132 2,200 0,400 0,300 0,264 C#*D#*E#*F#
9 reblert formigó  (creuament guals)

EUR
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Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

10 PK 0+058 a 0+065 (gual 1) -7,000 0,400 0,300 -0,840 C#*D#*E#*F#
11 PK 0+159 a 0+165 (gual 2) -6,000 0,400 0,300 -0,720 C#*D#*E#*F#
12 PK 0+175 a 0+181 (gual 3) -6,000 0,400 0,300 -0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,632

6 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m) ample(m) h(m)
2 reblert rasa enllumenat + previsió

(creuament guals)
3 PK 0+058 a 0+065 (gual 1) 7,000 0,400 0,300 0,840 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+159 a 0+165 (gual 2) 6,000 0,400 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+175 a 0+181 (gual 3) 6,000 0,400 0,300 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,280

7 SE21S020 m Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de presència de
conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de distribució elèctrica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m)
2 rasa enllumenat + previsió 201,000 201,000 C#*D#*E#*F#
4 derivacions a bàculs existents
5 PK 0+036 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+077 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+132 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,600

8 GG31T554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al
foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m)
2 rasa enllumenat + previsió 201,000 201,000 C#*D#*E#*F#
4 derivacions a bàculs existents
5 PK 0+036 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+077 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+132 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,600

9 GG3809T7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T L(m)
2 rasa enllumenat + previsió 201,000 201,000 C#*D#*E#*F#
4 derivacions a bàculs existents
5 PK 0+036 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+077 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+132 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,600

10 GHZZN002 u Connexionat de nova línia d'enllumenat, a la xarxa d'enllumenat existent. Inclosos tots els mitjans (maquinària,
materials i mà d'obra) per a la completa execució.
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera
de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Registre enllumenat + previsió
3 PK 0+000 (extrem àmbit obra) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+036 (bàcul existent) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+077 (bàcul existent) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+132 (bàcul existent) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+181 (bàcul existent) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 PK 0+201 (bàcul existent + extrem

àmbit obra)
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 Registre enllumenat + previsió
3 PK 0+000 (extrem àmbit obra) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PK 0+036 (bàcul existent) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PK 0+077 (bàcul existent) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PK 0+132 (bàcul existent) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 PK 0+181 (bàcul existent) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 PK 0+201 (bàcul existent + extrem

àmbit obra)
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 GHZZN012 u Desconnexionat de la xarxa d'enllumenat existent. Inclosos tots els mitjans (maquinària, materials i mà d'obra)
per a la completa execució.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 GHZZN013 m Retirada manual de cablejat existent en canalització, càrrega i transport a dipòsit controlat (inclou cànon).
Inclosos tots els mitjans (maquinària, materials i mà d'obra) per a la completa execució.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

15 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 8,000

16 G21HV015 u Recol·locació de bàcul o columna d'enllumenat, de qualsevol tipus, incloent tots els elements i connexions,
inclòs fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CMT-17003-AA2
Capítol 02  NO TRAMIFICAT
Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT
Obra elemental 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 64,000 C#*D#*E#*F#
2 reposicions 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

8 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

11 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

13 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

15 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

16 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

17 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

20 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

21 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

22 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

23 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

24 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

25 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

26 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

27 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CMT-17003-AA2
Capítol 02  NO TRAMIFICAT
Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT
Obra elemental 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 190,000

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENTS Pàg.: 20

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tancament pas vorera 2 extrems obra 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

12 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
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AMIDAMENTS Pàg.: 21

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CMT-17003-AA2
Capítol 02  NO TRAMIFICAT
Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT
Obra elemental 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb
2 aixetes i termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

2 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CMT-17003-AA2
Capítol 02  NO TRAMIFICAT
Subcapítol 02  GESTIÓ DE RESIDUS
Obra elemental 01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T V(m3)
2 ESPECIALS 0,035 0,035 C#*D#*E#*F#
3 PLÀSTIC 0,728 0,728 C#*D#*E#*F#
4 FUSTA 0,711 0,711 C#*D#*E#*F#
5 FERRALLA 0,171 0,171 C#*D#*E#*F#
6 PAPER 0,083 0,083 C#*D#*E#*F#
7 CERÀMICA 0,284 0,284 C#*D#*E#*F#
8 VIDRE 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
9 FORMIGÓ 0,556 0,556 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,568

Obra 01 PRESSUPOST PC-CMT-17003-AA2
Capítol 02  NO TRAMIFICAT
Subcapítol 02  GESTIÓ DE RESIDUS
Obra elemental 02  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS

1 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de
capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T V(m3)
2 ESPECIALS 0,035 0,035 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,035

2 I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T V(m3)
2 PLÀSTIC 0,728 0,728 C#*D#*E#*F#
3 FUSTA 0,711 0,711 C#*D#*E#*F#
4 FERRALLA 0,171 0,171 C#*D#*E#*F#
5 PAPER 0,083 0,083 C#*D#*E#*F#
6 CERÀMICA 0,284 0,284 C#*D#*E#*F#
7 VIDRE 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 FORMIGÓ 0,556 0,556 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,533

Obra 01 PRESSUPOST PC-CMT-17003-AA2
Capítol 02  NO TRAMIFICAT
Subcapítol 02  GESTIÓ DE RESIDUS
Obra elemental 03  DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 I2RA6680 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T V(m3)
2 FERRALLA 0,171 0,171 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,171

2 I2RA6770 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 PLÀSTIC 0,728 0,728 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,728

3 I2RA6890 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T V(m3)
2 FUSTA 0,711 0,711 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,711

4 I2RA6960 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 PAPER 0,083 0,083 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 24

TOTAL AMIDAMENT 0,083

5 I2RA73G0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T V(m3)
2 CERÀMICA 0,284 0,284 C#*D#*E#*F#
3 VIDRE 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 FORMIGÓ 0,556 0,556 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

6 I2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T pes(kg)
2 ESPECIALS 31,170 31,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,170

Obra 01 PRESSUPOST PC-CMT-17003-AA2
Capítol 02  NO TRAMIFICAT
Subcapítol 03  PARTIDES ALÇADES
Obra elemental 01  PA COBRAMENT ÍNTEGRE

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPA0U002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per treballs necessaris per realitzar l'Inventari General Sistemàtic segons
criteris de la Generalitat de Catalunya. Carretera: C-14. Longitud del tram a efectuar: 17 km.
Inclou:
- Lloguer de l'equip d'auscultació multifunció
- Desplaçament de l'equip de mesura fins al lloc d'assaig
- Mesura d'imatges, dades geomètriques i coordenades GPS de la carrtera, mitjançant equip multifunció.
- Integració de dades obtingudes amb el vehícle multifunció (imatges, coordenades i dades geomètriques) en
format compatible amb el Visor Inventari de Carrerteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya. Presentació dels resultats d'acord amb els models de la DGIM.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PC-CMT-17003-AA2
Capítol 02  NO TRAMIFICAT
Subcapítol 03  PARTIDES ALÇADES
Obra elemental 02  PA A JUSTIFICAR

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 25

1 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA301LE pa Partida alçada a justificar destinada a la legalització de la instal·lació executada segons reglament existent i
vinculant

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

14/05/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació
de la Direcció de l'Obra

20.000,00 1,000 12,811 20.000,00 12,81

G221V118 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador.
Baix rendiment

25,34 652,000 10,592 16.521,68 23,40

GB2CZ001 m Barrera de seguretat simple,
prefabricada de formigó, per a
ús permanent, tipus DB 65S o
equivalent, nivell de contenció
mínim N2, índex de severitat B,
deflexió dinàmica 90 cm, i
amplària de treball W4 segons
UNE-EN 1317-2, amb perfil a una
cara, en mòduls de 6 m, de
dimensions i detalls segons
plànols, totalment col·locada.
Inclosos mòduls de 3 i 4 m per
ajustos de longituds total dels
trams.

98,21 156,000 9,823 15.320,76 33,22

G3L2V032 m2 Malla d'acer galvanitzat de
triple torsió de 80x100 mm de
pas de malla i 2,7 mm de
diàmetre, penjada, per a
protecció de talussos, ancorada
amb barres d'acer corrugat i
subjectada amb cables, inclòs
part proporcional de barres,
cables i contrapès inferior,
totalment col·locada

29,73 453,000 8,634 13.467,69 41,84

G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de
consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en
fresc i totes les feines
adients

146,70 74,656 7,025 10.952,04 48,86

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

14/05/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

F9K4VA25 m2 Tractament superficial (slurry)
consistent en una primera capa
d'imprimació epoxi de dos
componentes, en base aquosa per
a soports porosos, i dues capes
mitjançant revestiment acríclic
en base aquosa, colorejat,
monocomponent, amb addicio
d'àrids seleccionats. Color
vermell. Col·locació a l'obra
en tres capes: primera capa de
imprimació sobre formigó
(sikafloor 154 W, o
equivalent), dotació 1 kg/m2.
Segona capa de regularització i
base (sikafloor 2040N, o
equivalent), dotació 1,5 kg/m2.
Tercera capa de segellat
(sikafloor 2040N, o
equivalent), dotació 0,5 kg/m2.
Incloda neteja i preparació de
la base. Totalment acabat.

15,51 510,000 5,076 7.910,10 53,93

G965V0A3 m Vorada de vianants bicapa de
secció normalitzada A3 o A4
20x8 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE
EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter
i totes les feines adients,
totalment col·locada. Baix
rendiment

30,77 191,000 3,777 5.877,07 57,70

XPA100OC pa Partida alçada a justificar per
a condicionament i reposició de
murs de contenció

5.000,00 1,000 3,208 5.000,00 60,90

PPA0U002 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per treballs necessaris
per realitzar l'Inventari
General Sistemàtic segons
criteris de la Generalitat de
Catalunya. Carretera: C-14.
Longitud del tram a efectuar:
17 km.
Inclou:
- Lloguer de l'equip
d'auscultació multifunció
- Desplaçament de l'equip de
mesura fins al lloc d'assaig
- Mesura d'imatges, dades
geomètriques i coordenades GPS
de la carrtera, mitjançant
equip multifunció.
- Integració de dades
obtingudes amb el vehícle
multifunció (imatges,
coordenades i dades
geomètriques) en format
compatible amb el Visor
Inventari de Carrerteres del
Departament de Territori i
Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
Presentació dels resultats
d'acord amb els models de la
DGIM.

4.700,00 1,000 3,019 4.700,00 63,91

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

14/05/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G222V108 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador. Baix rendiment

26,94 168,433 2,9110 4.537,59 66,82

GB2CZ002 m Terminal de barrera de
seguretat simple, prefabricada
de formigó, per a ús permanent,
tipus DB 65S o equivalent,
nivell de contenció mínim N2,
índex de severitat B, deflexió
dinàmica 90 cm, i amplària de
treball W4 segons UNE-EN
1317-2, amb perfil a una cara,
en mòduls de 3 m, de dimensions
i detalls segons plànols,
totalment col·locada. Inclòs
ancoratge a la fonamentació.

154,04 24,000 2,3711 3.696,96 69,19

G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

130,80 28,217 2,3612 3.690,78 71,55

GG3809T7 m Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra

16,49 207,600 2,1913 3.423,32 73,74

G921V020 m3 Base de tot-u artificial,
estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre
perfil teòric. Baix rendiment

50,38 56,521 1,8214 2.847,53 75,57

GG31T554 m Cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió
fums, amb una classe de reacció
al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, col·locat en tub

12,82 207,600 1,7115 2.661,43 77,27

GB2CZ003 m Subministrament i col·locació
de peça especial en trams de
discontinuïtat entre mòduls,
per a una longitud màxima entre
mòduls de 1,1 m.
Subministrament de xapa d'acer
galvanitzat en calent, de 6 mm
d'espessor, adaptada a la
geometria de la semibarrera
prefabricada de formigó per a
ús permanent, tipus DB 65S o
equivalent (N2/B/W4). Inclòs
subministrament i col·locació
de 12 perns d'ancoratge M10x100
entre la xapa i els mòduls de
formigó de la barrera.
Totalment col·locada.

284,03 9,320 1,7016 2.647,16 78,97

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

14/05/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GR3PV010 m3 Estesa de terra vegetal
procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec
fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos.
Baix rendiment

34,95 74,000 1,6617 2.586,30 80,63

G221V010 m3 Excavació de terra vegetal,
inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador. Baix rendiment

20,30 126,000 1,6418 2.557,80 82,27

G21HV015 u Recol·locació de bàcul o
columna d'enllumenat, de
qualsevol tipus, incloent tots
els elements i connexions,
inclòs fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

247,21 8,000 1,2719 1.977,68 83,53

GDK2U030 u Pericó per a canalització de
serveis de 40x40x60 cm de
secció interior, amb parets de
15 cm de gruix i solera de 10
cm de gruix de formigó HM-20,
inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

215,91 8,000 1,1120 1.727,28 84,64

XPA301LE pa Partida alçada a justificar
destinada a la legalització de
la instal·lació executada
segons reglament existent i
vinculant

1.500,00 1,000 0,9621 1.500,00 85,60

SE51S010 m Subministrament i instal·lació
de tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28
J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
subterrànies, inclosa part
proporcional d'accessoris.

3,51 415,200 0,9322 1.457,35 86,53

G226V030 m3 Terraplenat, pedraplenat o
reblert tot-u amb sòl procedent
de la pròpia obra, inclòs
selecció, matxuqueix,
garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric. Baix rendiment

62,42 23,000 0,9223 1.435,66 87,45

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

14/05/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G228V200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm
en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric.
Baix rendiment

50,40 22,632 0,7324 1.140,65 88,18

G219U010 m Demolició de vorades sense
rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

5,47 189,000 0,6625 1.033,83 88,85

GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de
fosa dúctil, clase B-125,
segons UNE-EN 124, totalment
col·locat

95,77 8,000 0,4926 766,16 89,34

G9Z4UC20 m2 Malla electrosoldada en acer
corrugat B 500 T, de 15x15 cm i
10 mm de diàmetre, pel control
de la fissuració superficial en
paviment o solera

10,83 68,650 0,4827 743,48 89,81

G219U105 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària
de 20 cm

4,74 144,650 0,4428 685,64 90,25

G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o lloc de
nova col·locació de bàcul o
columna d'enllumenat existent,
de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els
elements i desconnexions,
inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

84,62 8,000 0,4329 676,96 90,69

G222U210 m3 Increment de preu d'excavació
de terreny no classificat en
rases, pous o fonament en
presència de serveis afectats

16,73 38,592 0,4130 645,64 91,10

G219U030 m2 Demolició de voreres amb base
de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm
de cota mitja, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

7,15 87,550 0,4031 625,98 91,50

G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides
als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa
arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a
l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

0,65 961,000 0,4032 624,65 91,90

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora local. Seguretat viària.

Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA2

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

14/05/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

H1463253 u Parella de botes dielèctriques
resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

71,28 8,000 0,3733 570,24 92,27

G22B0002 m2 Preparació de base de
terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

1,09 519,520 0,3634 566,28 92,63

HQU22301 u Armari metàl·lic individual de
doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

67,90 8,000 0,3535 543,20 92,98

H152U000 m Tanca d'advertència o
abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer
allotjats amb forats al sostre

2,81 190,000 0,3436 533,90 93,32

GHZZN002 u Connexionat de nova línia
d'enllumenat, a la xarxa
d'enllumenat existent. Inclosos
tots els mitjans (maquinària,
materials i mà d'obra) per a la
completa execució.

500,00 1,000 0,3237 500,00 93,96

GHZZN012 u Desconnexionat de la xarxa
d'enllumenat existent. Inclosos
tots els mitjans (maquinària,
materials i mà d'obra) per a la
completa execució.

500,00 1,000 0,3238 500,00 93,64

GBC1Z271 u Captafars retrorreflectant per
a barrera de seguretat rígida,
a dues cares, inclosos elements
de fixació, totalment col·locat

8,95 53,000 0,3039 474,35 94,27

HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta
intensitat estroboscòpica i amb
el desmuntatge inclòs

84,67 5,000 0,2740 423,35 94,54

HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75
cm d'alçària

24,69 15,000 0,2441 370,35 94,77

GD57V700 m2 Emmacat de pedra per a obres de
drenatge amb blocs de pedra de
15 cm de mida mitja rejuntada
amb morter de classe M15,
inclòs el morter, excavació i
compactació de la base i
formigó d'assentament de 15
N/mm2, d'acord amb els plànols
i Plec de prescripcions. Baix
rendiment

91,48 4,000 0,2342 365,92 95,01

GBBZU005 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i
col·locació

121,07 3,000 0,2343 363,21 95,24

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

14/05/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G222U200 m3 Excavació per a localització de
serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans
manuals i amb les terres
deixades a la vora

75,27 4,512 0,2244 339,62 95,46

GR710001 m2 Sembra manual de plantes
herbàcies per a un pendent < 25
%, incloses el subministrament
de les llavors i totes les
operacions necessàries tipus
pas de corró, rastellat, mulch,
així com el manteniment fins la
recepció de l'obra

1,31 248,000 0,2145 324,88 95,67

GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i
panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant
i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols,
totalment acabada

284,63 0,936 0,1746 266,41 95,84

HBBAF004 u Senyal d'advertència,
normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb
cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

54,05 4,000 0,1447 216,20 95,98

G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament vist

53,29 4,000 0,1448 213,16 96,11

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de
camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge
inclòs

34,54 6,000 0,1349 207,24 96,25

GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

205,39 1,000 0,1350 205,39 96,38

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 25,60 8,000 0,1351 204,80 96,51

HQU2GF01 u Recipient per a recollida
d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

50,51 4,000 0,1352 202,04 96,64

GFA1V116 m Tub de PVC de DN 160 mm, per a
PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i
peces especials d'acer amb
protecció contra la corrosió,
col·locat al fons de la rasa i
provat. Baix rendiment

20,17 10,000 0,1353 201,70 96,77

EUR
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GHZZN013 m Retirada manual de cablejat
existent en canalització,
càrrega i transport a dipòsit
controlat (inclou cànon).
Inclosos tots els mitjans
(maquinària, materials i mà
d'obra) per a la completa
execució.

0,98 200,000 0,1354 196,00 96,89

GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra
vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs
barreja i subministrament de
l'adob

2,57 74,000 0,1255 190,18 97,01

HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor,
endolls i protecció
diferencial, i equipat amb
aigüera d'1 pica amb aixeta i
taulell

70,75 2,500 0,1156 176,88 97,13

HBBAA005 u Senyal de prohibició,
normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i
banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins
12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

44,19 4,000 0,1157 176,76 97,24

HBBAB115 u Senyal d'obligació,
normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

42,93 4,000 0,1158 171,72 97,35

HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a
obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor,
endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

66,58 2,500 0,1159 166,45 97,46

EUR
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G21DU010 m Demolició de claveguera de tub
de formigó de diàmetre interior
< 100 cm, sense recobriment de
formigó, inclosa solera,
càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

16,64 10,000 0,1160 166,40 97,56

HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació
de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ser vista fins
25 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

39,46 4,000 0,1061 157,84 97,67

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb
tires reflectants a la cintura,
al pit, a l'esquena i als
tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

19,07 8,000 0,1062 152,56 97,76

G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent,
de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants

50,17 3,000 0,1063 150,51 97,86

H1465275 u Parella de botes baixes de
seguretat industrial per a
treballs de construcció en
general, resistents a la
humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

18,68 8,000 0,1064 149,44 97,95

HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a
obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

57,51 2,500 0,0965 143,78 98,05

HBBAC005 u Senyal indicativa de la
ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o
quadrada, costat major 29 cm,
per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

35,64 4,000 0,0966 142,56 98,14

EUR
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GBB1U111 u Placa circular d'acer
galvanitzat de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

142,21 1,000 0,0967 142,21 98,23

H1485800 u Armilla reflectant amb tires
reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

17,57 8,000 0,0968 140,56 98,32

H1433115 u Protector auditiu tipus
orellera acoplable a casc
industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

17,01 8,000 0,0969 136,08 98,41

H1489790 u Jaqueta de treball per a
construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i
tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340

15,54 8,000 0,0870 124,32 98,49

HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de
capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

121,22 1,000 0,0871 121,22 98,56

H1485140 u Armilla de treball, de
polièster embuatada amb
material aïllant

15,04 8,000 0,0872 120,32 98,64

H1446004 u Semimàscara de protecció
filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

13,90 8,000 0,0773 111,20 98,71

G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de placa i
panell de senyalització de
trànsit, inclòs part
proporcional de suports i
demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants

59,54 1,800 0,0774 107,17 98,78

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg
de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport
a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

50,35 2,000 0,0675 100,70 98,85

SE21S020 m Subministrament i col.locació a
l'interior de la rasa de cinta
de plàstic de senyalització de
presència de conductors
elèctrics subterranis segons
normativa de la companyia de
distribució elèctrica.

0,47 207,600 0,0676 97,57 98,91

EUR
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H147D102 u Sistema anticaiguda compost per
un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element
d'amarrament composat per un
terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

48,31 2,000 0,0677 96,62 98,97

G975U0R4 m Rigola R4 13x30 de peces
prefabricades de formigó,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE
EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter
i totes les feines adients,
totalment col·locada

32,01 3,000 0,0678 96,03 99,03

H1483344 u Pantalons de treball per a
construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i
tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,69 8,000 0,0679 93,52 99,09

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 14,92 6,000 0,0680 89,52 99,15

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC
de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

21,76 4,000 0,0681 87,04 99,20

H145K397 u Parella de guants de material
aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip
color blanc, tensió màxima 7500
V, homologats segons UNE-EN 420

42,77 2,000 0,0582 85,54 99,26

GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals
de trànsit de qualsevol tipus,
excepte plaques
complementàries,
d'identificació de carreteres i
plaques d'orientació:
presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús
específic en poblat. Inclosos
elements de fixació al suport,
sense incloure la placa ni el
suport, totalment col·locada

27,79 3,000 0,0583 83,37 99,31

HQU2E001 u Forn microones per a escalfar
menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

78,84 1,000 0,0584 78,84 99,36

EUR
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I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de
residus de construcció o
demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

27,88 2,568 0,0585 71,60 99,41

H145C002 u Parella de guants de protecció
contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

8,87 8,000 0,0586 70,96 99,45

HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar
menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

68,81 1,000 0,0487 68,81 99,50

I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de residus inerts o
no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3
de capacitat

26,66 2,533 0,0488 67,53 99,54

H1421110 u Ulleres de seguretat
antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra
l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,93 8,000 0,0489 63,44 99,58

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC
de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

7,56 8,000 0,0490 60,48 99,62

H1487460 u Impermeable amb jaqueta,
caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat
de 0,4 mm de gruix, de color
viu, homologat segons UNE-EN
340

7,19 8,000 0,0491 57,52 99,66

HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de
llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

28,07 2,000 0,0492 56,14 99,69

H1482320 u Camisa de treball per a
construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

6,96 8,000 0,0493 55,68 99,73

H1411111 u Casc de seguretat per a ús
normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN
812

6,76 8,000 0,0394 54,08 99,76

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip
de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic

26,31 2,000 0,0395 52,62 99,80

EUR
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GBB1U933 m2 Muntatge de placa o panell en
lames superior a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa
ni el suport, totalment
col·locada

28,24 1,800 0,0396 50,83 99,83

HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de
melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

34,98 1,000 0,0297 34,98 99,85

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 3,07 8,000 0,0298 24,56 99,87

H1431101 u Protector auditiu de tap
d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

0,25 96,000 0,0299 24,00 99,88

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus
de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència
a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

2,94 8,000 0,02100 23,52 99,90

I2RA73G0 m3 Disposició controlada en
dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus

27,74 0,840 0,01101 23,30 99,91

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura
elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de
gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

11,24 2,000 0,01102 22,48 99,93

H1459630 u Parella de guants per a
soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge
folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

10,66 2,000 0,01103 21,32 99,94

HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa,
col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

2,47 8,000 0,01104 19,76 99,96

H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària,
d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

3,34 4,000 0,01105 13,36 99,96

EUR
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H1445003 u Mascareta de protecció
respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

1,62 8,000 0,01106 12,96 99,97

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de
maniobra per a quadre o pupitre
de control elèctric, adherit

6,12 2,000 0,01107 12,24 99,98

I2RA6890 m3 Disposició controlada en centre
de reciclatge de residus de
fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

16,02 0,711 0,01108 11,39 99,99

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall
oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos
de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,44 2,000 0,01109 10,88 99,99

I2RA8E00 kg Disposició controlada en centre
de selecció i transferència de
residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 03*
segons la Llista Europea de
Residus

0,33 31,170 0,01110 10,29 100,00

I2R540R0 m3 Transport de residus especials
a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb
contenidor de 200 l de
capacitat

186,24 0,035 0,00111 6,52 100,00

I2RA6770 m3 Disposició controlada en centre
de reciclatge de residus de
plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 17 02 03 segons la Llista
Europea de Residus

0,00 0,728 0,00112 0,00 100,00

I2RA6960 m3 Disposició controlada en centre
de reciclatge de residus de
paper i cartró no perillosos
amb una densitat 0,04 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01
segons la Llista Europea de
Residus

0,00 0,083 0,00113 0,00 100,00

I2RA6680 m3 Disposició controlada en centre
de reciclatge de residus de
metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 04 07
segons la Llista Europea de
Residus

-44,39 0,171 0,00114 -7,59 100,00

TOTAL: 100,00156.077,98

EUR
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P-1 F9K4VA25 m2 Tractament superficial (slurry) consistent en una primera capa d'imprimació epoxi de dos
componentes, en base aquosa per a soports porosos, i dues capes mitjançant revestiment
acríclic en base aquosa, colorejat, monocomponent, amb addicio d'àrids seleccionats. Color
vermell. Col·locació a l'obra en tres capes: primera capa de imprimació sobre formigó
(sikafloor 154 W, o equivalent), dotació 1 kg/m2. Segona capa de regularització i base
(sikafloor 2040N, o equivalent), dotació 1,5 kg/m2. Tercera capa de segellat (sikafloor
2040N, o equivalent), dotació 0,5 kg/m2. Incloda neteja i preparació de la base. Totalment
acabat.

15,51 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-2 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

5,47 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm
de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

7,15 €

(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-4 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

4,74 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

50,17 €

(CINQUANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-6 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit,
inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

59,54 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment
de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

16,64 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

84,62 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-9 G21HV015 u Recol·locació de bàcul o columna d'enllumenat, de qualsevol tipus, incloent tots els elements
i connexions, inclòs fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

247,21 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-10 G221V010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Baix rendiment

20,30 €

(VINT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-11 G221V118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Baix rendiment

25,34 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-12 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

75,27 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-13 G222U210 m3 Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en
presència de serveis afectats

16,73 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 G222V108 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Baix rendiment

26,94 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-15 G226V030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Baix rendiment

62,42 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 G228V200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Baix
rendiment

50,40 €

(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-17 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques

1,09 €

(UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-18 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

0,65 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 G3L2V032 m2 Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 80x100 mm de pas de malla i 2,7 mm de diàmetre,
penjada, per a protecció de talussos, ancorada amb barres d'acer corrugat i subjectada amb
cables, inclòs part proporcional de barres, cables i contrapès inferior, totalment col·locada

29,73 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-20 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 130,80 €

(CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-21 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 53,29 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-22 G921V020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric. Baix
rendiment

50,38 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-23 G965V0A3 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb
morter i totes les feines adients, totalment col·locada. Baix rendiment

30,77 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-24 G975U0R4 m Rigola R4 13x30 de peces prefabricades de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN
1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

32,01 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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P-25 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients

146,70 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-26 G9Z4UC20 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 10 mm de diàmetre, pel
control de la fissuració superficial en paviment o solera

10,83 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-27 GB2CZ001 m Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús permanent, tipus DB 65S o
equivalent, nivell de contenció mínim N2, índex de severitat B, deflexió dinàmica 90 cm, i
amplària de treball W4 segons UNE-EN 1317-2, amb perfil a una cara, en mòduls de 6 m, de
dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada. Inclosos mòduls de 3 i 4 m per
ajustos de longituds total dels trams.

98,21 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-28 GB2CZ002 m Terminal de barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús permanent, tipus
DB 65S o equivalent, nivell de contenció mínim N2, índex de severitat B, deflexió dinàmica
90 cm, i amplària de treball W4 segons UNE-EN 1317-2, amb perfil a una cara, en mòduls
de 3 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada. Inclòs ancoratge a la
fonamentació.

154,04 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-29 GB2CZ003 m Subministrament i col·locació de peça especial en trams de discontinuïtat entre mòduls, per
a una longitud màxima entre mòduls de 1,1 m. Subministrament de xapa d'acer galvanitzat
en calent, de 6 mm d'espessor, adaptada a la geometria de la semibarrera prefabricada de
formigó per a ús permanent, tipus DB 65S o equivalent (N2/B/W4). Inclòs subministrament i
col·locació de 12 perns d'ancoratge M10x100 entre la xapa i els mòduls de formigó de la
barrera. Totalment col·locada.

284,03 €

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-30 GBB1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

142,21 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-31 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques
complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

27,79 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-32 GBB1U933 m2 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

28,24 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-33 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

284,63 €

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

205,39 €

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-35 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

121,07 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-36 GBC1Z271 u Captafars retrorreflectant per a barrera de seguretat rígida, a dues cares, inclosos elements
de fixació, totalment col·locat

8,95 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-37 GD57V700 m2 Emmacat de pedra per a obres de drenatge amb blocs de pedra de 15 cm de mida mitja
rejuntada amb morter de classe M15, inclòs el morter, excavació i compactació de la base i
formigó d'assentament de 15 N/mm2, d'acord amb els plànols i Plec de prescripcions. Baix
rendiment

91,48 €

(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

215,91 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-39 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment
col·locat

95,77 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-40 GFA1V116 m Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat. Baix rendiment

20,17 €

(VINT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-41 GG31T554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575,
col·locat en tub

12,82 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-42 GG3809T7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 16,49 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-43 GHZZN002 u Connexionat de nova línia d'enllumenat, a la xarxa d'enllumenat existent. Inclosos tots els
mitjans (maquinària, materials i mà d'obra) per a la completa execució.

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-44 GHZZN012 u Desconnexionat de la xarxa d'enllumenat existent. Inclosos tots els mitjans (maquinària,
materials i mà d'obra) per a la completa execució.

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

P-45 GHZZN013 m Retirada manual de cablejat existent en canalització, càrrega i transport a dipòsit controlat
(inclou cànon). Inclosos tots els mitjans (maquinària, materials i mà d'obra) per a la completa
execució.

0,98 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-46 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja
i subministrament de l'adob

2,57 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-47 GR3PV010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos. Baix rendiment

34,95 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-48 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament
de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com
el manteniment fins la recepció de l'obra

1,31 €

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-49 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,76 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-50 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,93 €

(SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-51 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,44 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-52 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

11,24 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-53 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-54 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

17,01 €

(DISSET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-55 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,62 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-56 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,90 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-57 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10,66 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-58 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,87 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-59 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

42,77 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-60 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

7,56 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-61 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb
plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

21,76 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-62 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

71,28 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-63 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

18,68 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-64 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a
la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

2,94 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-65 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

48,31 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-66 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

26,31 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-67 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 25,60 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-68 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,96 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-69 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,69 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-70 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 3,07 €

(TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-71 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 15,04 €

(QUINZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-72 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,57 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-73 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,19 €

(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-74 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

15,54 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-75 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

19,07 €

(DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-76 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,81 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-77 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

34,54 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-78 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats
de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,34 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-79 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 14,92 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-80 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

44,19 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-81 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

42,93 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-82 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,64 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-83 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

39,46 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-84 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 6,12 €

(SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-85 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

54,05 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-86 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 24,69 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-87 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 84,67 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-88 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

50,35 €

(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-89 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

66,58 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-90 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

57,51 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-91 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

70,75 €

(SETANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-92 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

67,90 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-93 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

28,07 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-94 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

34,98 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-95 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 121,22 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-96 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 68,81 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-97 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 78,84 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-98 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

50,51 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-99 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,47 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-100 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

27,88 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-101 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 200 l de capacitat

186,24 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-102 I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

26,66 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-103 I2RA6680 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07
segons la Llista Europea de Residus

-44,39 €

(MENYS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-104 I2RA6770 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-105 I2RA6890 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la
Llista Europea de Residus

16,02 €

(SETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-106 I2RA6960 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-107 I2RA73G0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

27,74 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-108 I2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de
Residus

0,33 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-109 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

20.000,00 €

(VINT MIL EUROS)

P-110 PPA0U002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per treballs necessaris per realitzar l'Inventari General
Sistemàtic segons criteris de la Generalitat de Catalunya. Carretera: C-14. Longitud del tram
a efectuar: 17 km.
Inclou:
- Lloguer de l'equip d'auscultació multifunció
- Desplaçament de l'equip de mesura fins al lloc d'assaig
- Mesura d'imatges, dades geomètriques i coordenades GPS de la carrtera, mitjançant
equip multifunció.
- Integració de dades obtingudes amb el vehícle multifunció (imatges, coordenades i dades
geomètriques) en format compatible amb el Visor Inventari de Carrerteres del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Presentació dels resultats d'acord
amb els models de la DGIM.

4.700,00 €

(QUATRE MIL SET-CENTS EUROS)
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P-111 SE21S020 m Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de
presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de
distribució elèctrica.

0,47 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-112 SE51S010 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

3,51 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

Barcelona, maig de 2025

Els autors de l´Annex d´Actualització del Projecte Constructiu,

Práxedes Giménez Jiménez                  Ignacio López Rodriguez
Enginyer de Camins, Canals i Ports       Enginyer de Camins, Canals i Ports
AYESA ENGINYERIA I SERVEIS           AYESA ENGINYERIA I SERVEIS
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P-1 F9K4VA25 m2 Tractament superficial (slurry) consistent en una primera capa d'imprimació epoxi de dos
componentes, en base aquosa per a soports porosos, i dues capes mitjançant revestiment
acríclic en base aquosa, colorejat, monocomponent, amb addicio d'àrids seleccionats. Color
vermell. Col·locació a l'obra en tres capes: primera capa de imprimació sobre formigó
(sikafloor 154 W, o equivalent), dotació 1 kg/m2. Segona capa de regularització i base
(sikafloor 2040N, o equivalent), dotació 1,5 kg/m2. Tercera capa de segellat (sikafloor
2040N, o equivalent), dotació 0,5 kg/m2. Incloda neteja i preparació de la base. Totalment
acabat.

15,51 €

B055Z002 kg revestiment acríclic en base aquosa, colorejat, monocomponent, amb addicio d'àrids s 2,70000 €

B055Z001 kg imprimació epoxi de dos componentes, en base aquosa per a soports porosos 4,45000 €

Altres conceptes 8,36000 €

P-2 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

5,47 €

Altres conceptes 5,47000 €

P-3 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm
de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

7,15 €

Altres conceptes 7,15000 €

P-4 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

4,74 €

Altres conceptes 4,74000 €

P-5 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

50,17 €

Altres conceptes 50,17000 €

P-6 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit,
inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

59,54 €

Altres conceptes 59,54000 €

P-7 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment
de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

16,64 €

Altres conceptes 16,64000 €

P-8 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

84,62 €

Altres conceptes 84,62000 €

P-9 G21HV015 u Recol·locació de bàcul o columna d'enllumenat, de qualsevol tipus, incloent tots els elements
i connexions, inclòs fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

247,21 €

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 1,35500 €

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 18,20000 €

BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,95000 €

BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 2,06000 €

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 24,65000 €

BG46U010 u Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades 11,40000 €
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BG31230U m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (A 8,64000 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 3,24000 €

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pr 2,97000 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 22,50225 €

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 6,12000 €

Altres conceptes 145,12275 €

P-10 G221V010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Baix rendiment

20,30 €

Altres conceptes 20,30000 €

P-11 G221V118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Baix rendiment

25,34 €

Altres conceptes 25,34000 €

P-12 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

75,27 €

Altres conceptes 75,27000 €

P-13 G222U210 m3 Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonament en
presència de serveis afectats

16,73 €

Sense descomposició 16,73000 €

P-14 G222V108 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Baix rendiment

26,94 €

Altres conceptes 26,94000 €

P-15 G226V030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Baix rendiment

62,42 €

B0111000 m3 Aigua 0,09950 €

Altres conceptes 62,32050 €

P-16 G228V200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Baix
rendiment

50,40 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 31,11600 €

B0111000 m3 Aigua 0,09950 €

Altres conceptes 19,18450 €

P-17 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques

1,09 €

B0111000 m3 Aigua 0,09950 €

Altres conceptes 0,99050 €

P-18 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

0,65 €

Altres conceptes 0,65000 €

P-19 G3L2V032 m2 Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 80x100 mm de pas de malla i 2,7 mm de diàmetre,
penjada, per a protecció de talussos, ancorada amb barres d'acer corrugat i subjectada amb
cables, inclòs part proporcional de barres, cables i contrapès inferior, totalment col·locada

29,73 €
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B0A2U030 m2 Malla de filferro galvanitzat de triple torsió, de 80x100 mm de pas de malla i de diàmet 4,88250 €

B0B2AU01 kg Acer corrugat B 500 S elaborat a mida 1,38600 €

B0A1U100 m Cable d'acer galvanitzat per a subjecció de malla metàl·lica 0,01950 €

Altres conceptes 23,44200 €

P-20 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 130,80 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 103,95000 €

Altres conceptes 26,85000 €

P-21 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 53,29 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,83100 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 6,56000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,21825 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,63200 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,23000 €

Altres conceptes 43,81875 €

P-22 G921V020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric. Baix
rendiment

50,38 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 31,18800 €

B0111000 m3 Aigua 0,09950 €

Altres conceptes 19,09250 €

P-23 G965V0A3 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb
morter i totes les feines adients, totalment col·locada. Baix rendiment

30,77 €

B9651UA3 m Vorada de vianants A3 o A4 20x8 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 1273 3,01350 €

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàsti 3,56160 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,90106 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,15800 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05820 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,82000 €

Altres conceptes 21,25764 €

P-24 G975U0R4 m Rigola R4 13x30 de peces prefabricades de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN
1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

32,01 €

B975U0R4 m Rigola R4 13x30 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 134 7,75950 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,12621 €

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàsti 6,78400 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,15422 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,02910 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,07900 €

Altres conceptes 15,66797 €

P-25 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i

146,70 €
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totes les feines adients

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,43000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,05000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,40250 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 103,95000 €
Altres conceptes 37,86750 €

P-26 G9Z4UC20 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 10 mm de diàmetre, pel
control de la fissuració superficial en paviment o solera

10,83 €

B0A143U0 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,01305 €

B0B3UC20 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 10 mm de diàmetre 8,31000 €

Altres conceptes 2,50695 €

P-27 GB2CZ001 m Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús permanent, tipus DB 65S o
equivalent, nivell de contenció mínim N2, índex de severitat B, deflexió dinàmica 90 cm, i
amplària de treball W4 segons UNE-EN 1317-2, amb perfil a una cara, en mòduls de 6 m, de
dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada. Inclosos mòduls de 3 i 4 m per
ajustos de longituds total dels trams.

98,21 €

BBM0Z001 m Semibarrera prefabricada de formigó per a ús permanent, tipus DB 65S o equivalent, 76,13000 €

Altres conceptes 22,08000 €

P-28 GB2CZ002 m Terminal de barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús permanent, tipus
DB 65S o equivalent, nivell de contenció mínim N2, índex de severitat B, deflexió dinàmica
90 cm, i amplària de treball W4 segons UNE-EN 1317-2, amb perfil a una cara, en mòduls
de 3 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada. Inclòs ancoratge a la
fonamentació.

154,04 €

BBM0Z002 m Terminal de semibarrera prefabricada de formigó per a ús permanent, tipus DB 65S o 102,00000 €
Altres conceptes 52,04000 €

P-29 GB2CZ003 m Subministrament i col·locació de peça especial en trams de discontinuïtat entre mòduls, per
a una longitud màxima entre mòduls de 1,1 m. Subministrament de xapa d'acer galvanitzat
en calent, de 6 mm d'espessor, adaptada a la geometria de la semibarrera prefabricada de
formigó per a ús permanent, tipus DB 65S o equivalent (N2/B/W4). Inclòs subministrament i
col·locació de 12 perns d'ancoratge M10x100 entre la xapa i els mòduls de formigó de la
barrera. Totalment col·locada.

284,03 €

BBM0Z003 m Peça especial en trams de discontinuïtat entre mòduls, per a una longitud màxima ent 166,00000 €

Altres conceptes 118,03000 €

P-30 GBB1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

142,21 €

BBM1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat, de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI 106,94000 €

Altres conceptes 35,27000 €

P-31 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques
complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

27,79 €

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 6,42000 €

Altres conceptes 21,37000 €

P-32 GBB1U933 m2 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

28,24 €
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BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 9,63000 €

Altres conceptes 18,61000 €

P-33 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

284,63 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 118,80000 €

Altres conceptes 165,83000 €

P-34 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

205,39 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, p 42,79500 €

BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fo 110,64000 €

Altres conceptes 51,95500 €

P-35 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

121,07 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 13,86000 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 61,42500 €

Altres conceptes 45,78500 €

P-36 GBC1Z271 u Captafars retrorreflectant per a barrera de seguretat rígida, a dues cares, inclosos elements
de fixació, totalment col·locat

8,95 €

BBC1Z271 u Captafars retrorreflectant  per a barrera de seguretat rígida,  a dues cares, inclosos el 4,07000 €
Altres conceptes 4,88000 €

P-37 GD57V700 m2 Emmacat de pedra per a obres de drenatge amb blocs de pedra de 15 cm de mida mitja
rejuntada amb morter de classe M15, inclòs el morter, excavació i compactació de la base i
formigó d'assentament de 15 N/mm2, d'acord amb els plànols i Plec de prescripcions. Baix
rendiment

91,48 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 13,63950 €

B0440001 m3 Bloc de pedra procedent de la zona fins a 150 Kg, d'origen calcari o granític, inclòs tra 2,73300 €

B071U015 m3 Morter de ciment de Classe M-15 (15 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 3,01220 €
Altres conceptes 72,09530 €

P-38 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

215,91 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,05000 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 2,79000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,04760 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 3,16000 €

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàsti 51,72800 €

Altres conceptes 155,13440 €

P-39 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment
col·locat

95,77 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,03685 €

BDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124 58,87000 €

Altres conceptes 34,86315 €
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P-40 GFA1V116 m Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció contra la corrosió, col·locat
al fons de la rasa i provat. Baix rendiment

20,17 €

B0111000 m3 Aigua 0,04776 €

BFA1U116 m Tub de PVC, DN 160 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces 11,90680 €

Altres conceptes 8,21544 €

P-41 GG31T554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575,
col·locat en tub

12,82 €

BG315550 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (A 8,96580 €

Altres conceptes 3,85420 €

P-42 GG3809T7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 16,49 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,64180 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,24000 €
Altres conceptes 13,60820 €

P-43 GHZZN002 u Connexionat de nova línia d'enllumenat, a la xarxa d'enllumenat existent. Inclosos tots els
mitjans (maquinària, materials i mà d'obra) per a la completa execució.

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-44 GHZZN012 u Desconnexionat de la xarxa d'enllumenat existent. Inclosos tots els mitjans (maquinària,
materials i mà d'obra) per a la completa execució.

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-45 GHZZN013 m Retirada manual de cablejat existent en canalització, càrrega i transport a dipòsit controlat
(inclou cànon). Inclosos tots els mitjans (maquinària, materials i mà d'obra) per a la completa
execució.

0,98 €

Altres conceptes 0,98000 €

P-46 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja
i subministrament de l'adob

2,57 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,09060 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,70000 €

Altres conceptes 1,77940 €

P-47 GR3PV010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos. Baix rendiment

34,95 €

Altres conceptes 34,95000 €

P-48 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament
de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com
el manteniment fins la recepció de l'obra

1,31 €

B0111000 m3 Aigua 0,03582 €

BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per espècies herbà 0,21510 €
Altres conceptes 1,05908 €

P-49 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,76 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 5,95000 €

Altres conceptes 0,81000 €

P-50 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,93 €
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B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 6,98000 €

Altres conceptes 0,95000 €

P-51 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,44 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer r 4,79000 €

Altres conceptes 0,65000 €

P-52 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

11,24 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièste 9,90000 €
Altres conceptes 1,34000 €

P-53 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,22000 €

Altres conceptes 0,03000 €

P-54 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

17,01 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat se 14,98000 €

Altres conceptes 2,03000 €

P-55 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,62 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,43000 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-56 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,90 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,24000 €
Altres conceptes 1,66000 €

P-57 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga
de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10,66 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga ll 9,39000 €

Altres conceptes 1,27000 €

P-58 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,87 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 7,81000 €

Altres conceptes 1,06000 €

P-59 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

42,77 €

B145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color bla 37,66000 €

Altres conceptes 5,11000 €

P-60 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

7,56 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 6,66000 €
Altres conceptes 0,90000 €

P-61 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb
plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

21,76 €
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B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb 19,16000 €

Altres conceptes 2,60000 €

P-62 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

71,28 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 62,77000 €

Altres conceptes 8,51000 €

P-63 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

18,68 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en genera 16,45000 €
Altres conceptes 2,23000 €

P-64 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a
la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

2,94 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistè 2,59000 €

Altres conceptes 0,35000 €

P-65 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

48,31 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàri 42,54000 €

Altres conceptes 5,77000 €

P-66 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

26,31 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homol 19,48000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,97000 €
Altres conceptes 5,86000 €

P-67 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 25,60 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,54000 €

Altres conceptes 3,06000 €

P-68 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,96 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 6,13000 €

Altres conceptes 0,83000 €

P-69 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,69 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65 10,29000 €

Altres conceptes 1,40000 €

P-70 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 3,07 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,70000 €
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Altres conceptes 0,37000 €

P-71 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 15,04 €

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,24000 €

Altres conceptes 1,80000 €

P-72 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,57 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada se 15,47000 €

Altres conceptes 2,10000 €

P-73 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,19 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 6,33000 €

Altres conceptes 0,86000 €

P-74 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

15,54 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 13,68000 €
Altres conceptes 1,86000 €

P-75 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

19,07 €

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants 16,79000 €

Altres conceptes 2,28000 €

P-76 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,81 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforaci 0,59000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisame 0,52500 €
Altres conceptes 1,69500 €

P-77 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

34,54 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 4,56000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 18,37500 €

Altres conceptes 11,60500 €

P-78 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats
de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,34 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,63000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per 0,04500 €
Altres conceptes 2,66500 €

P-79 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 14,92 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 13,14000 €

Altres conceptes 1,78000 €

P-80 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

44,19 €
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BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 6,42000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, am 9,79000 €

Altres conceptes 27,98000 €

P-81 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

42,93 €

BBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 6,42000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb e 8,68000 €

Altres conceptes 27,83000 €

P-82 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,64 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto 8,68000 €

Altres conceptes 26,96000 €

P-83 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

39,46 €

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 12,05000 €

Altres conceptes 27,41000 €

P-84 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 6,12 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 5,39000 €
Altres conceptes 0,73000 €

P-85 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

54,05 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma t 10,54000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 14,36000 €

Altres conceptes 29,15000 €

P-86 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 24,69 €

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a segureta 21,17000 €
Altres conceptes 3,52000 €

P-87 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 84,67 €

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 54,27000 €

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 12,08000 €

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 5,49000 €

Altres conceptes 12,83000 €

P-88 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

50,35 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,29000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguret 33,78000 €

Altres conceptes 16,28000 €

P-89 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i

66,58 €
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protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tan 58,63000 €
Altres conceptes 7,95000 €

P-90 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

57,51 €

BQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb ta 50,64000 €

Altres conceptes 6,87000 €

P-91 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

70,75 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb t 62,30000 €

Altres conceptes 8,45000 €

P-92 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

67,90 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 54,12000 €

Altres conceptes 13,78000 €

P-93 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

28,07 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persone 21,31000 €
Altres conceptes 6,76000 €

P-94 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

34,98 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb 22,85500 €

Altres conceptes 12,12500 €

P-95 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 121,22 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 98,80000 €

Altres conceptes 22,42000 €

P-96 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 68,81 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i s 57,19000 €

Altres conceptes 11,62000 €

P-97 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 78,84 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 68,29000 €
Altres conceptes 10,55000 €

P-98 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

50,51 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 42,21000 €

Altres conceptes 8,30000 €

P-99 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,47 €
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BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,04000 €

Altres conceptes 1,43000 €

P-100 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

27,88 €

Altres conceptes 27,88000 €

P-101 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 200 l de capacitat

186,24 €

Altres conceptes 186,24000 €

P-102 I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

26,66 €

Altres conceptes 26,66000 €

P-103 I2RA6680 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos
amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07
segons la Llista Europea de Residus

-44,39 €

B2RA6680 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillo -39,08800 €

Altres conceptes -5,30200 €

P-104 I2RA6770 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

B2RA6770 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb u 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-105 I2RA6890 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la
Llista Europea de Residus

16,02 €

B2RA6890 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb un 14,11130 €
Altres conceptes 1,90870 €

P-106 I2RA6960 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

B2RA6960 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-107 I2RA73G0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

27,74 €

B2RA73G0 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 24,43000 €

Altres conceptes 3,31000 €

P-108 I2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de
Residus

0,33 €

B2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillos 0,29000 €

Altres conceptes 0,04000 €

P-109 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

20.000,00 €

Sense descomposició 20.000,00000 €

P-110 PPA0U002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per treballs necessaris per realitzar l'Inventari General
Sistemàtic segons criteris de la Generalitat de Catalunya. Carretera: C-14. Longitud del tram
a efectuar: 17 km.

4.700,00 €
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Inclou:
- Lloguer de l'equip d'auscultació multifunció
- Desplaçament de l'equip de mesura fins al lloc d'assaig
- Mesura d'imatges, dades geomètriques i coordenades GPS de la carrtera, mitjançant
equip multifunció.
- Integració de dades obtingudes amb el vehícle multifunció (imatges, coordenades i dades
geomètriques) en format compatible amb el Visor Inventari de Carrerteres del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Presentació dels resultats d'acord
amb els models de la DGIM.

Sense descomposició 4.700,00000 €

P-111 SE21S020 m Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic de senyalització de
presència de conductors elèctrics subterranis segons normativa de la companyia de
distribució elèctrica.

0,47 €

Sense descomposició 0,47000 €

P-112 SE51S010 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

3,51 €

Sense descomposició 3,51000 €

Barcelona, maig de 2025

Els autors de l´Annex d´Actualització del Projecte Constructiu,

Práxedes Giménez Jiménez                   Ignacio López Rodriguez
Enginyer de Camins, Canals i Ports        Enginyer de Camins, Canals i Ports
AYESA ENGINYERIA I SERVEIS            AYESA ENGINYERIA I SERVEIS
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Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2

Capítol 01 C-14 PK 45+920 AL 46+120

Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Obra elemental 01 Treballs previs

1 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2)

5,47 189,000 1.033,83

2 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)

7,15 87,550 625,98

3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 4)

4,74 144,650 685,64

4 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 5)

50,17 3,000 150,51

5 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de
senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 6)

59,54 1,800 107,17

TOTAL Obra elemental 01.01.01.01 2.603,13

Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2

Capítol 01 C-14 PK 45+920 AL 46+120

Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Obra elemental 01 Desmunts

1 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 18)

0,65 961,000 624,65

2 G221V010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Baix rendiment (P - 10)

20,30 126,000 2.557,80

3 G221V118 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Baix rendiment (P - 11)

25,34 652,000 16.521,68

TOTAL Obra elemental 01.01.02.01 19.704,13

Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2

Capítol 01 C-14 PK 45+920 AL 46+120

Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Obra elemental 02 Terreraplens

1 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques
(P - 17)

1,09 519,520 566,28

EUR
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2 G226V030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Baix rendiment
(P - 15)

62,42 23,000 1.435,66

TOTAL Obra elemental 01.01.02.02 2.001,94

Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2

Capítol 01 C-14 PK 45+920 AL 46+120

Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Obra elemental 03 Tractament de talussos

1 GR3PV010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos. Baix rendiment (P - 47)

34,95 74,000 2.586,30

2 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 46)

2,57 74,000 190,18

3 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %,
incloses el subministrament de les llavors i totes les operacions
necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra (P - 48)

1,31 248,000 324,88

4 G3L2V032 m2 Malla d'acer galvanitzat de triple torsió de 80x100 mm de pas de malla
i 2,7 mm de diàmetre, penjada, per a protecció de talussos, ancorada
amb barres d'acer corrugat i subjectada amb cables, inclòs part
proporcional de barres, cables i contrapès inferior, totalment
col·locada (P - 19)

29,73 453,000 13.467,69

TOTAL Obra elemental 01.01.02.03 16.569,05

Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2

Capítol 01 C-14 PK 45+920 AL 46+120

Subcapítol 03 SEGURETAT VIAL

Obra elemental 01 Senyalització vertical

1 GBB1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 30)

142,21 1,000 142,21

2 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 35)

121,07 3,000 363,21

3 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
33)

284,63 0,936 266,41

4 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
34)

205,39 1,000 205,39

5 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte
plaques complementàries, d'identificació de carreteres i plaques
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat. Inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure la placa ni el suport, totalment col·locada (P - 31)

27,79 3,000 83,37

EUR
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6 GBB1U933 m2 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
la placa ni el suport, totalment col·locada (P - 32)

28,24 1,800 50,83

TOTAL Obra elemental 01.01.03.01 1.111,42

Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2

Capítol 01 C-14 PK 45+920 AL 46+120

Subcapítol 03 SEGURETAT VIAL

Obra elemental 02 Abalisament

1 GBC1Z271 u Captafars retrorreflectant per a barrera de seguretat rígida, a dues
cares, inclosos elements de fixació, totalment col·locat (P - 36)

8,95 53,000 474,35

TOTAL Obra elemental 01.01.03.02 474,35

Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2

Capítol 01 C-14 PK 45+920 AL 46+120

Subcapítol 03 SEGURETAT VIAL

Obra elemental 03 Barreres de seguretat

1 G222V108 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Baix rendiment (P -
14)

26,94 11,280 303,88

2 G222U210 m3 Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous
o fonament en presència de serveis afectats
(P - 13)

16,73 11,280 188,71

3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 20)

130,80 11,280 1.475,42

4 GB2CZ001 m Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús
permanent, tipus DB 65S o equivalent, nivell de contenció mínim N2,
índex de severitat B, deflexió dinàmica 90 cm, i amplària de treball
W4 segons UNE-EN 1317-2, amb perfil a una cara, en mòduls de 6 m,
de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada. Inclosos
mòduls de 3 i 4 m per ajustos de longituds total dels trams. (P - 27)

98,21 156,000 15.320,76

5 GB2CZ002 m Terminal de barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per
a ús permanent, tipus DB 65S o equivalent, nivell de contenció mínim
N2, índex de severitat B, deflexió dinàmica 90 cm, i amplària de
treball W4 segons UNE-EN 1317-2, amb perfil a una cara, en mòduls
de 3 m, de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada.
Inclòs ancoratge a la fonamentació. (P - 28)

154,04 24,000 3.696,96

6 GB2CZ003 m Subministrament i col·locació de peça especial en trams de
discontinuïtat entre mòduls, per a una longitud màxima entre mòduls
de 1,1 m. Subministrament de xapa d'acer galvanitzat en calent, de 6
mm d'espessor, adaptada a la geometria de la semibarrera
prefabricada de formigó per a ús permanent, tipus DB 65S o
equivalent (N2/B/W4). Inclòs subministrament i col·locació de 12 perns
d'ancoratge M10x100 entre la xapa i els mòduls de formigó de la
barrera. Totalment col·locada. (P - 29)

284,03 9,320 2.647,16

TOTAL Obra elemental 01.01.03.03 23.632,89

EUR
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Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2

Capítol 01 C-14 PK 45+920 AL 46+120

Subcapítol 04 URBANITZACIÓ

Obra elemental 01 Paviments

1 G222V108 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Baix rendiment (P -
14)

26,94 129,841 3.497,92

2 G921V020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric. Baix rendiment (P - 22)

50,38 56,521 2.847,53

3 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients (P - 25)

146,70 74,656 10.952,04

4 G9Z4UC20 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 10 mm
de diàmetre, pel control de la fissuració superficial en paviment o
solera (P - 26)

10,83 68,650 743,48

5 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 20)

130,80 12,257 1.603,22

6 G965V0A3 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de
peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE
127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb
morter i totes les feines adients, totalment col·locada. Baix rendiment
(P - 23)

30,77 191,000 5.877,07

7 G975U0R4 m Rigola R4 13x30 de peces prefabricades de formigó, d'acord amb la
UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb
morter i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 24)

32,01 3,000 96,03

8 F9K4VA25 m2 Tractament superficial (slurry) consistent en una primera capa
d'imprimació epoxi de dos componentes, en base aquosa per a
soports porosos, i dues capes mitjançant revestiment acríclic en base
aquosa, colorejat, monocomponent, amb addicio d'àrids seleccionats.
Color vermell. Col·locació a l'obra en tres capes: primera capa de
imprimació sobre formigó (sikafloor 154 W, o equivalent), dotació 1
kg/m2. Segona capa de regularització i base (sikafloor 2040N, o
equivalent), dotació 1,5 kg/m2. Tercera capa de segellat (sikafloor
2040N, o equivalent), dotació 0,5 kg/m2. Incloda neteja i preparació
de la base. Totalment acabat.  (P - 1)

15,51 510,000 7.910,10

TOTAL Obra elemental 01.01.04.01 33.527,39

Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2

Capítol 01 C-14 PK 45+920 AL 46+120

Subcapítol 05 SERVEIS AFECTATS

Obra elemental 01 AJUNTAMENT DE SOLIVELLA. Servei 301

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 12)

75,27 3,000 225,81

2 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

16,64 10,000 166,40

3 G222V108 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Baix rendiment (P -

26,94 2,400 64,66

EUR



Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora local. Seguretat viària.
Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA2

PRESSUPOST Pàg.: 5

14)
4 G222U210 m3 Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous

o fonament en presència de serveis afectats
(P - 13)

16,73 2,400 40,15

5 GFA1V116 m Tub de PVC de DN 160 mm, per a PN 6 bar, amb unions de junt
elàstica, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials d'acer
amb protecció contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat.
Baix rendiment (P - 40)

20,17 10,000 201,70

6 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 20)

130,80 2,400 313,92

7 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 21) 53,29 4,000 213,16
8 GD57V700 m2 Emmacat de pedra per a obres de drenatge amb blocs de pedra de

15 cm de mida mitja rejuntada amb morter de classe M15, inclòs el
morter, excavació i compactació de la base i formigó d'assentament
de 15 N/mm2, d'acord amb els plànols i Plec de prescripcions. Baix
rendiment (P - 37)

91,48 4,000 365,92

9 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció
interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de
formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 38)

215,91 2,000 431,82

10 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN
124, totalment col·locat (P - 39)

95,77 2,000 191,54

TOTAL Obra elemental 01.01.05.01 2.215,08

Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2

Capítol 01 C-14 PK 45+920 AL 46+120

Subcapítol 05 SERVEIS AFECTATS

Obra elemental 02 AJUNTAMENT DE SOLIVELLA. Servei 401

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 12)

75,27 1,512 113,81

2 G222V108 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Baix rendiment (P -
14)

26,94 24,912 671,13

3 G222U210 m3 Increment de preu d'excavació de terreny no classificat en rases, pous
o fonament en presència de serveis afectats
(P - 13)

16,73 24,912 416,78

4 SE51S010 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. (P
- 112)

3,51 415,200 1.457,35

5 G228V200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. Baix rendiment (P - 16)

50,40 22,632 1.140,65

6 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 20)

130,80 2,280 298,22

7 SE21S020 m Subministrament i col.locació a l'interior de la rasa de cinta de plàstic
de senyalització de presència de conductors elèctrics subterranis
segons normativa de la companyia de distribució elèctrica. (P - 111)

0,47 207,600 97,57

8 GG31T554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una
classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575,
col·locat en tub (P - 41)

12,82 207,600 2.661,43

EUR
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9 GG3809T7 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 42)

16,49 207,600 3.423,32

10 GHZZN002 u Connexionat de nova línia d'enllumenat, a la xarxa d'enllumenat
existent. Inclosos tots els mitjans (maquinària, materials i mà d'obra)
per a la completa execució. (P - 43)

500,00 1,000 500,00

11 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció
interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de
formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 38)

215,91 6,000 1.295,46

12 GDKZU040 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN
124, totalment col·locat (P - 39)

95,77 6,000 574,62

13 GHZZN012 u Desconnexionat de la xarxa d'enllumenat existent. Inclosos tots els
mitjans (maquinària, materials i mà d'obra) per a la completa execució.
(P - 44)

500,00 1,000 500,00

14 GHZZN013 m Retirada manual de cablejat existent en canalització, càrrega i
transport a dipòsit controlat (inclou cànon). Inclosos tots els mitjans
(maquinària, materials i mà d'obra) per a la completa execució. (P - 45)

0,98 200,000 196,00

15 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol
tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 8)

84,62 8,000 676,96

16 G21HV015 u Recol·locació de bàcul o columna d'enllumenat, de qualsevol tipus,
incloent tots els elements i connexions, inclòs fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 9)

247,21 8,000 1.977,68

TOTAL Obra elemental 01.01.05.02 16.000,98

Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Subcapítol 01 SEGURETAT I SALUT

Obra elemental 01 Equips de protecció individual

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 49)

6,76 8,000 54,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 50)

7,93 8,000 63,44

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 51)

5,44 2,000 10,88

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 52)

11,24 2,000 22,48

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 53)

0,25 96,000 24,00

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN
458 (P - 54)

17,01 8,000 136,08

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 55)

1,62 8,000 12,96

8 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 56)

13,90 8,000 111,20

EUR
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9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 57)

10,66 2,000 21,32

10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 58)

8,87 8,000 70,96

11 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 59)

42,77 2,000 85,54

12 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 60)

7,56 8,000 60,48

13 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra
del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 61)

21,76 4,000 87,04

14 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 62)

71,28 8,000 570,24

15 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 63)

18,68 8,000 149,44

16 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 64)

2,94 8,000 23,52

17 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 65)

48,31 2,000 96,62

18 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 66)

26,31 2,000 52,62

19 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 67) 25,60 8,000 204,80
20 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 68)

6,96 8,000 55,68

21 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 69)

11,69 8,000 93,52

22 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 70) 3,07 8,000 24,56
23 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 71) 15,04 8,000 120,32
24 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 72)
17,57 8,000 140,56

25 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat
segons UNE-EN 340 (P - 73)

7,19 8,000 57,52

26 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 74)

15,54 8,000 124,32

27 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 75)

19,07 8,000 152,56

EUR
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TOTAL Obra elemental 01.02.01.01 2.626,74

Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Subcapítol 01 SEGURETAT I SALUT

Obra elemental 02 Sistemes de protecció col·lectiva

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 76)

2,81 190,000 533,90

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 77)

34,54 6,000 207,24

3 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 78)

3,34 4,000 13,36

4 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 79) 14,92 6,000 89,52
5 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 80)

44,19 4,000 176,76

6 HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 81)

42,93 4,000 171,72

7 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 82)

35,64 4,000 142,56

8 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 83)

39,46 4,000 157,84

9 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 84)

6,12 2,000 12,24

10 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 85)

54,05 4,000 216,20

11 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 86) 24,69 15,000 370,35
12 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge

inclòs (P - 87)
84,67 5,000 423,35

13 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)

50,35 2,000 100,70

TOTAL Obra elemental 01.02.01.02 2.615,74

Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Subcapítol 01 SEGURETAT I SALUT

Obra elemental 03 Implantació provisional del personal d'obra

EUR
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1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50
litres (P - 89)

66,58 2,500 166,45

2 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 90)

57,51 2,500 143,78

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
d'1 pica amb aixeta i taulell (P - 91)

70,75 2,500 176,88

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 92)

67,90 8,000 543,20

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 93)

28,07 2,000 56,14

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 94)

34,98 1,000 34,98

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 95)

121,22 1,000 121,22

8 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 96)

68,81 1,000 68,81

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 97)

78,84 1,000 78,84

10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 98)

50,51 4,000 202,04

11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 99) 2,47 8,000 19,76

TOTAL Obra elemental 01.02.01.03 1.612,10

Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Subcapítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS

Obra elemental 01 Classificació de residus

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 100)

27,88 2,568 71,60

TOTAL Obra elemental 01.02.02.01 71,60

Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Subcapítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS

EUR
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Obra elemental 02 Càrrega i transport de residus

1 I2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 200 l de capacitat (P - 101)

186,24 0,035 6,52

2 I2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 102)

26,66 2,533 67,53

TOTAL Obra elemental 01.02.02.02 74,05

Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Subcapítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS

Obra elemental 03 Deposició de residus

1 I2RA6680 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea
de Residus (P - 103)

-44,39 0,171 -7,59

2 I2RA6770 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P
- 104)

0,00 0,728 0,00

3 I2RA6890 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P
- 105)

16,02 0,711 11,39

4 I2RA6960 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 106)

0,00 0,083 0,00

5 I2RA73G0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 107)

27,74 0,840 23,30

6 I2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 108)

0,33 31,170 10,29

TOTAL Obra elemental 01.02.02.03 37,39

Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Subcapítol 03 PARTIDES ALÇADES

Obra elemental 01 PA COBRAMENT ÍNTEGRE

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 109)

20.000,00 1,000 20.000,00

2 PPA0U002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per treballs necessaris per
realitzar l'Inventari General Sistemàtic segons criteris de la Generalitat
de Catalunya. Carretera: C-14. Longitud del tram a efectuar: 17 km.
Inclou:
- Lloguer de l'equip d'auscultació multifunció
- Desplaçament de l'equip de mesura fins al lloc d'assaig
- Mesura d'imatges, dades geomètriques i coordenades GPS de la

4.700,00 1,000 4.700,00

EUR
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carrtera, mitjançant equip multifunció.
- Integració de dades obtingudes amb el vehícle multifunció
(imatges, coordenades i dades geomètriques) en format compatible
amb el Visor Inventari de Carrerteres del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Presentació dels
resultats d'acord amb els models de la DGIM. (P - 110)

TOTAL Obra elemental 01.02.03.01 24.700,00

Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Subcapítol 03 PARTIDES ALÇADES

Obra elemental 02 PA A JUSTIFICAR

1 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de
contenció (P - 0)

5.000,00 1,000 5.000,00

2 XPA301LE pa Partida alçada a justificar destinada a la legalització de la instal·lació
executada segons reglament existent i vinculant (P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Obra elemental 01.02.03.02 6.500,00

EUR
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NIVELL 4: Obra elemental Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra elemental 01.01.01.01  Treballs previs 2.603,13

Subcapítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 2.603,13

Obra elemental 01.01.02.01  Desmunts 19.704,13

Obra elemental 01.01.02.02  Terreraplens 2.001,94
Obra elemental 01.01.02.03  Tractament de talussos 16.569,05

Subcapítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 38.275,12

Obra elemental 01.01.03.01  Senyalització vertical 1.111,42

Obra elemental 01.01.03.02  Abalisament 474,35
Obra elemental 01.01.03.03  Barreres de seguretat 23.632,89

Subcapítol 01.01.03  SEGURETAT VIAL 25.218,66

Obra elemental 01.01.04.01  Paviments 33.527,39

Subcapítol 01.01.04  URBANITZACIÓ 33.527,39

Obra elemental 01.01.05.01  AJUNTAMENT DE SOLIVELLA. Servei 301 2.215,08

Obra elemental 01.01.05.02  AJUNTAMENT DE SOLIVELLA. Servei 401 16.000,98
Subcapítol 01.01.05  SERVEIS AFECTATS 18.216,06

Obra elemental 01.02.01.01  Equips de protecció individual 2.626,74
Obra elemental 01.02.01.02  Sistemes de protecció col·lectiva 2.615,74

Obra elemental 01.02.01.03  Implantació provisional del personal d'obra 1.612,10
Subcapítol 01.02.01  SEGURETAT I SALUT 6.854,58

Obra elemental 01.02.02.01  Classificació de residus 71,60
Obra elemental 01.02.02.02  Càrrega i transport de residus 74,05

Obra elemental 01.02.02.03  Deposició de residus 37,39

Subcapítol 01.02.02  GESTIÓ DE RESIDUS 183,04

Obra elemental 01.02.03.01  PA COBRAMENT ÍNTEGRE 24.700,00
Obra elemental 01.02.03.02  PA A JUSTIFICAR 6.500,00

Subcapítol 01.02.03  PARTIDES ALÇADES 31.200,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
156.077,98

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 2.603,13

Subcapítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 38.275,12

Subcapítol 01.01.03  SEGURETAT VIAL 25.218,66
Subcapítol 01.01.04  URBANITZACIÓ 33.527,39

Subcapítol 01.01.05  SERVEIS AFECTATS 18.216,06
Capítol 01.01  C-14 PK 45+920 AL 46+120 117.840,36

Subcapítol 01.02.01  SEGURETAT I SALUT 6.854,58
Subcapítol 01.02.02  GESTIÓ DE RESIDUS 183,04

Subcapítol 01.02.03  PARTIDES ALÇADES 31.200,00

Capítol 01.02  NO TRAMIFICAT 38.237,62

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
156.077,98

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  C-14 PK 45+920 AL 46+120 117.840,36

Capítol 01.02  NO TRAMIFICAT 38.237,62

Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2 156.077,98

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
156.077,98

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2 156.077,98

156.077,98

EUR



Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora local. Seguretat viària.
Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA2

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Obra elemental %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra elemental 01.01.01.01  Treballs previs 1,67
Subcapítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 1,67

Obra elemental 01.01.02.01  Desmunts 12,62
Obra elemental 01.01.02.02  Terreraplens 1,28
Obra elemental 01.01.02.03  Tractament de talussos 10,62

Subcapítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 24,52

Obra elemental 01.01.03.01  Senyalització vertical 0,71
Obra elemental 01.01.03.02  Abalisament 0,30
Obra elemental 01.01.03.03  Barreres de seguretat 15,14

Subcapítol 01.01.03  SEGURETAT VIAL 16,16

Obra elemental 01.01.04.01  Paviments 21,48

Subcapítol 01.01.04  URBANITZACIÓ 21,48

Obra elemental 01.01.05.01  AJUNTAMENT DE SOLIVELLA. Servei 301 1,42
Obra elemental 01.01.05.02  AJUNTAMENT DE SOLIVELLA. Servei 401 10,25
Subcapítol 01.01.05  SERVEIS AFECTATS 11,67

Obra elemental 01.02.01.01  Equips de protecció individual 1,68
Obra elemental 01.02.01.02  Sistemes de protecció col·lectiva 1,68

Obra elemental 01.02.01.03  Implantació provisional del personal d'obra 1,03
Subcapítol 01.02.01  SEGURETAT I SALUT 4,39

Obra elemental 01.02.02.01  Classificació de residus 0,05
Obra elemental 01.02.02.02  Càrrega i transport de residus 0,05

Obra elemental 01.02.02.03  Deposició de residus 0,02
Subcapítol 01.02.02  GESTIÓ DE RESIDUS 0,12

Obra elemental 01.02.03.01  PA COBRAMENT ÍNTEGRE 15,83
Obra elemental 01.02.03.02  PA A JUSTIFICAR 4,16

Subcapítol 01.02.03  PARTIDES ALÇADES 19,99

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 1,67

Subcapítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 24,52
Subcapítol 01.01.03  SEGURETAT VIAL 16,16
Subcapítol 01.01.04  URBANITZACIÓ 21,48

Subcapítol 01.01.05  SERVEIS AFECTATS 11,67
Capítol 01.01  C-14 PK 45+920 AL 46+120 75,50

Subcapítol 01.02.01  SEGURETAT I SALUT 4,39
Subcapítol 01.02.02  GESTIÓ DE RESIDUS 0,12

Subcapítol 01.02.03  PARTIDES ALÇADES 19,99
Capítol 01.02  NO TRAMIFICAT 24,50

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EUR

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora local. Seguretat viària.
Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA2

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  C-14 PK 45+920 AL 46+120 75,50

Capítol 01.02  NO TRAMIFICAT 24,50
Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PC-CMT-17003-AA2 100,00

100,00

EUR
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Pressupost d’execució per contracte 

 

Annex d’actualització del projecte constructiu. Millora local. 

Seguretat viària. Eixamplament de vorera pel marge 
esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120. 

Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA2 



Pressupost Pla de Control de Qualitat
Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora local. Seguretat viària.
Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL............................................................................. 1.130,65

Subtotal 1.130,65

21 % IVA SOBRE 1.130,65..................................................................................................... 237,44

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.368,09

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS )

Annex d´Actualització del Projecte Constructiu. Millora local. Seguretat viària.
Eixamplament de vorera pel marge esquerra de la carretera C-14, del PK 45+920 al 46+120
Tram: Solivella. Clau: PC-CMT-17003-AA2

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL............................................................................. 156.077,98

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 156.077,98................................................................. 9.364,68

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 156.077,98............................................................. 20.290,14

Subtotal 185.732,80

21 % IVA SOBRE 185.732,80................................................................................................. 39.003,89

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 224.736,69

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( DOS-CENTS VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS )

Barcelona, maig de 2025

Els autors de l´Annex d´Actualització del Projecte Constructiu,

Práxedes Giménez Jiménez                  Ignacio López Rodriguez
Enginyer de Camins, Canals i Ports       Enginyer de Camins, Canals i Ports
AYESA ENGINYERIA I SERVEIS           AYESA ENGINYERIA I SERVEIS
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