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1.​ JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ I 
OBJECTE DEL CONTRACTE 

Aquest Ajuntament ha impulsat la construcció d’un teatre - auditori amb una sala 
d’audicions, una sala polivalent i una escola de música i arts escèniques. 

El servei de Projectes Urbans ha rebut l'encàrrec d’implementar els diferents tràmits i 
realitzar els treballs necessaris en el marc de la seva competència per a contractar els 
diferents serveis tècnics que garanteixin la correcta redacció i construcció del nou 
equipament. 

La contractació del servei de redacció del projecte i direcció de la obra s’ha tramitat 
mitjançant un concurs de projectes que actualment es troba en curs corresponent a la 
construcció de l’edifici.  

Per raons d’eficàcia i agilitat en la programació temporal es considera necessari que de 
manera simultània a les obres de construcció en curs es redacti el projecte d’equipament 
escenotècnic de tal manera que l’Ajuntament pugui disposar d’un document complet, 
correcte i suficient per ser licitat  i implementat durant les obres de construcció amb plena 
garantia d’eficiència. 

Atenent al coneixement del projecte d’equipament escenotècnic que la firma adjudicatària 
haurà acumulat en els treballs de redacció, l’Ajuntament considera pertinent incorporar al 
mateix contracte la prestació del servei de supervisió tècnica en obra del subministrament 
i/o instal·lació de les mateixes. D’aquesta manera la continuïtat en la prestació d’ambdós 
serveis permetrà assolir la màxima coherència i qualitat. 

L’objecte del contracte comprèn l’execució de dues prestacions que atesa la seva 
interrelació i el seu caràcter consecutiu entre elles comporta que: 

●​ (i) primer s’executi la redacció de del projecte, i la documentació adient per poder 
desenvolupar-la, el desenvolupament de les instal·lacions per a la seva legalització. 
Aquesta prèviament inclourà una fase d’estudi previ i viabilitat. 

●​ (ii) posteriorment, la supervisió tècnica del subministrament i instal·lació, 
contempla la pròpia supervisió de les feines de subministrament i instal·lació del 
projecte i la tramitació administrativa de la posada en servei completa i efectiva dels 
aparells subministrats. Aquesta prèviament contempla una fase d’assessorament i 
assistència en la licitació del subministrament. 
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2.​ JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

De conformitat amb l’art 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb mitjans propis de 
l’Ajuntament, per raons d’insuficiència de mitjans materials, i de  recurs tècnics adients. Per 
això resulta del tot necessari la contractació de la redacció del projecte de les obres a una 
empresa especialitzada en aquesta matèria. 

3.​ JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

No s’estableix divisió en lots, atès que el servei es prestarà per part d’un professional o 
equip de professionals de l’arquitectura i altres disciplines directament relacionades, amb la 
finalitat de materialitzar una única unitat funcional, el disseny, concreció i construcció de la 
qual requereix la supervisió d’un únic subjecte per motius de coordinació i coherència 
tècniques.  

Per la seva naturalesa, no és possible entendre que les prestacions del contracte puguin 
tenir una realització i un aprofitament individual i funcional que permeti el seu disseny de 
forma independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per 
a una correcta execució global de les prestacions que resultaria desproporcionada per a les 
finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució del contracte, fet que permet 
concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense 
menyscabar l’adequada execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos 
públics, proporcionals a la finalitat requerida. D’un estudi minuciós de l’objecte del contracte 
es constata que: 

●​ La separació en lots en una única unitat implica que els diferents contractes són 
complementaris i es condicionen mútuament el disseny; és a dir, l’execució d’un lot 
influeix en l’execució d’un altre, i la deficient execució d’un lot pot suposar la 
presència disfuncions en altres parts dels lots. Això implicaria dificultats en la 
determinació de responsabilitats i, per tant, en l’atribució de les competències en la 
reparació de defectes i deficiències detectats i les possibles indemnitzacions a 
l’administració o a la resta de contractistes. A més, el projecte o document tècnic 
d’un únic edifici ha de ser un document únic. Totes les parts han de ser congruents, i 
el fet de redactar-lo per diferents responsables amb diferents criteris podria donar 
lloc a discontinuïtats o incongruències, ja que la responsabilitat que té el redactor en 
la seva part no l’obliga a acceptar la solució proposada per un altre redactor en la 
seva part. 

●​ La millor manera de garantir la qualitat de l’obra executada és fent responsable a 
una única persona o equip de la redacció del projecte o document tècnic de la 
totalitat de l’edifici, independentment de la seva llibertat per presentar-se en UTE o 
subcontractar d’altres empreses, però sempre considerant un únic responsable i 
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interlocutor que vetlli per a la bona execució del contracte, i que desenvolupi un únic 
document. 

Per tant el contracte no es pot dividir per lots, ja que les seves característiques farien 
l’execució de les tasques excessivament difícils i més oneroses des del punt de vista tècnic i 
econòmic. 

4.​ PREU DEL CONTRACTE 

4.1.​ Determinació del preu i Valor Estimat del Contracte VEC 

Per determinar els honoraris a percebre s’ha fet una estimació del possible cost de 
l’equipament d’escenotècnia. A aquest valor PEM d’execució de la prestació se li ha 
multiplicat un percentatge referent als honoraris associats a la redacció i supervisió tècnica 
o subministrament. 

El percentatge d’honoraris respecte el PEM s’ha valorat tenint en compte els honoraris de 
“Redacció del projecte de les instal·lacions escèniques de l’auditori, escola de música i arts 
escèniques” (nº expedient 2023/15658/1411) contractat prèviament per completar el 
projecte/plecs tècnics de les obres del Teatre-Auditori Escola de Música i Arts Escèniques. 

S’estima que la Supervisió Tècnica tindrà una dedicació i per tant honorari igual a la part de 
Redacció. 

Per a la determinació del pressupost base de licitació s’han tingut presents els següents 
conceptes: 

●​ Servei de Redacció del Projecte / Plecs Tècnics (A) 

●​ Servei de Supervisió Tècnica del Subministrament i Instal·lació (B) 
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El procés de càlcul es determina detalladament en el següent quadre: 

 

PEM Equipament Escola de Música i Arts 
Escèniques  300.000,00 € 

PEM Equipament Teatre i Auditori  1.000.000,00 € 

PEM Equipament Escenotècnia i Audiovisuals 
Total  1.300.000,00 € 

Pressupost honoraris RP i ST (IVA exclòs) 5,00% 65.000,00 € 

Import Honoraris Redacció del Projecte / Plecs 
Tècnics (RP) 50,00% 32.500,00 € 

Import Honoraris Supervisió Tècnica en Obra (ST) 50,00% 32.500,00 € 

IVA 21% 13.650,00€ 

Pressupost honoraris RP i ST (IVA inclòs)  78.650,00€ 

Modificació contractual (IVA exclòs) 0% 0,00 € 

IVA 21% 0,00 € 

Modificació contractual (IVA inclòs)  0,00 € 

Valor Estimat del Contracte VEC (IVA exclòs)  65.000,00 € 

 

El Valor Estimat del Contracte (VEC) és de: 65.000,00 € (IVA exclòs) 

El Pressupost Base de Licitació és de: 65.000,00 € (IVA exclòs) 
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4.2.​ Costos Directes i Indirectes 

A efectes informatius de la Llei de contractes s'estipulen els costos directes amb el 87% de 
la suma del servei i amb el 13% de costos indirectes. 

Amb el resultant mostrat a la següent taula: 

Costos Directes / Indirectes   

Costos directes 87% 53.349,06€ 

Costos indirectes 13% 7.971,70€ 

Preu d'Execució Material (PEM)  61.320,75 € 

Benefici Industrial 6% 3.679,25€ 

Preu d'Execució per Contracte (PEC)  65.000,00 € 

IVA 21% 13.650,00 € 

Pressupost d'Execució per Contracte PEC (IVA 
inclòs)  78.650,00 € 

 

5.​ MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa 
aplicable. 

No són susceptibles de remuneració i per tant incloses dins de l’objecte contractual el 
següent: 

●​ Aquells treballs que poguessin derivar de la necessitat eventual de redactar un 
projecte modificat a causa d’errors o omissions de projecte, o de modificacions de 
canvis de criteris tècnics, a instància de la DF de solucions constructives i/o 
estructurals. 

●​ Aquells treballs que poguessin derivar de la necessitat eventual de redactar un 
projecte modificat per la liquidació de l’obra. 

●​ Aquells treballs fruit de les adaptacions menors del projecte que siguin necessàries 
per a garantir la seva viabilitat tècnica i el compliment de la normativa. 
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5.1.​ Cessió del contracte 

No es permet la cessió parcial o total del present contracte atès que en el present 
procediment, les qualitats tècniques i l’expertesa de l’equip prestatari del servei 
constitueixen un factor determinant per a l’adjudicació del contracte, supòsit que recull 
l’article 214.1 LCSP. 

6.​ PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

L’Ajuntament actua en nom i per compte propis en l'adjudicació del present contracte. 

Atès que l’objecte de contracte és un servei relatiu a un projecte d’enginyeria i tenint en 
compte el Valor Estimat del Contracte (VEC) (veure apartat 4, PREU DEL CONTRACTE del 
present informe) el contracte es regirà per la modalitat Contracte Obert de Serveis. 

El codi CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament número 213/2008 de la Comissió, 
de 28 de novembre de 2007, és: 

71200000-0 - Serveis d’arquitectura i serveis connexes. 

71220000-6 - Serveis de disseny arquitectònic. 

71000000-8 - Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció. 

7.​ CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

No es preveu una classificació del contractista. 

8.​ CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA 

8.1.​ Solvència Econòmica i Financera 

●​ La firma licitadora haurà d’acreditar de disposar durant el temps de vigència del 
contracte d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil derivada dels seus 
treballs amb una cobertura, com a mínim de l’import estimat (VEC) 65.000€ de 
licitació indicat a l’apartat exprés dels plecs. O en el seu defecte haurà de portar el 
compromís vinculant d’ampliació de la cobertura de la pòlissa de responsabilitat civil 
subscrita, en cas que aquesta tingui un import inferior a l’import de licitació, fins a 
l’import requerit (import de licitació) o, en cas de no tenir-ne, compromís vinculant de 
subscriure una pòlissa de responsabilitat civil fins a l’import requerit (import de 
licitació). 

S’acreditarà mitjançant el certificat expedit  per l’asseguradora, en el que constin els 
imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, al qual s’hi 
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adjuntarà el compromís vinculant de pròrroga o renovació per tota la durada del 
contracte. 

●​ La firma licitadora també haurà d’acreditar un volum anual de negoci en els darrers 
cinc anys, igual o superior al Preu d’Execució per Contracte (PEC) detallat a l’apartat 
corresponent. 

8.2.​ Solvència Tècnica i Professional 

Per poder participar en el present les firmes licitadores han de complir els requisits tècnics i 
professionals que es detallen a continuació tant pel que fa a la persona responsable de la 
redacció del projecte com a l’adscripció de recursos materials i/o professionals. 

8.2.1.​ Redactor/a del Projecte / Plecs Tècnics i Supervisió Tècnica 
del Subministrament i Instal·lació 

Una persona que sigui responsable de la Redacció del Projecte/Plecs Tècnics 
d’Escenotècnia i equipament Audiovisual i de la Supervisió Tècnica del 
Subministrament i Instal·lació 

Haurà de complir i acreditar els següents requisits: 

●​ Tenir en la data de presentar la proposta de licitació, la titulació i habilitació com a 
arquitecte o enginyer (o qualsevol altra titulació habilitant legalment per a 
desenvolupar aquestes competències professionals) i estar en facultat d’exercir la 
professió en el territori de l’estat espanyol. 

●​ Haver redactat, en els darrers 5 anys, un projecte o plecs tècnics o document tècnic 
d’equipament escenotècnic (projectes en l’àmbit de la escenotècnia, equipament 
escènic, maquinària escènica, il·luminació escènica i sistemes audiovisuals) 
d’edificis públics o privats, amb un pressupost d’execució material (PEM) igual o 
superior a 1.000.000€. 

Als efectes d'acreditar la solvència tècnica s’haurà d’aportar: 

●​ Certificat de Bona Execució de la Redacció del Projecte/Plecs Tècnics/Document 
Tècnic expedit per l'òrgan públic contractant o, en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels documents 
obrants en el seu poder que acreditin la realització de la prestació on aparegui: 

○​ Nom de l’actuació 
○​ Nom de la persona que signa el Projecte 
○​ Pressupost (PEM) 
○​ Data i lloc 

L’acreditació de la solvència serà exigida únicament a la persona proposada com a 
adjudicatària del servei previ requeriment exprés en el tràmit administratiu oportú. En cas 
que no sigui acreditada la solvència prevista en els Plecs, l’òrgan de contractació l’exclourà 
del procediment de licitació. 
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Els projectes presentats per acreditar la solvència tècnica NO podrán ser presentats 
altra vegada com a projecte puntuable per a Criteris Qualitatius d’Adjudicació. 

9.​ DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

Les firmes que vulguin concórrer a la licitació presentaran la documentació que s’indica en 
el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

9.1.​ Termini de presentació 

El termini màxim per presentar les propostes és de quinze (15) dies a partir de la publicació 
al perfil del contractant. 

9.2.​ Contingut del sobre 

En la fase de selecció, s'haurà de presentar el sobre únic en format digital amb la següent 
documentació tècnica: 

a.​ Índex 

Una relació numerada de tots els documents inclosos en aquest sobre 

b.​ Dades identificatives 

Cal incorporar un  llistat signat electrònicament que inclogui: 

●​ Nom i cognoms de la persona de contacte. 

●​ Adreça postal i electrònica. 

●​ Número de telèfon de l'empresa licitadora. 

c.​ Declaració responsable i requisits legals 

La proposta ha d'incloure una declaració responsable signada electrònicament que confirmi 
el compliment de totes les condicions legals per a contractar amb l'Administració. Aquesta 
declaració ha de seguir el model proporcionat al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars (PCAP). 

És important tenir en compte dos requisits fonamentals: 

●​ Moment de compliment: Les condicions legals han d'estar complertes abans de la 
data límit de presentació de propostes i han de mantenir-se vigents fins a la 
formalització del contracte, tal com estableix l'article 140.4 de la LCSP. 

●​ Obligació d'aportar documentació: D'acord amb l'article 140.3 de la LCSP, els 
licitadors estan obligats a presentar tota la documentació requerida en qualsevol 
moment abans de la proposta d'adjudicació. 
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d.​ Currículum Vitae i títol habilitant 

La proposta ha d'incloure el CV i el títol habilitant dels tècnics o de les tècniques a adscriure 
al contracte als efectes de determinar l’autoria de les feines sol·licitades per a configurar les 
puntuacions associades a la valoració dels criteris qualitatius i la solvència tècnica: 

●​ Tècnic o tècnica responsable del contracte que realitzarà les tasques de Redactor/a 
del Projecte/Plecs Tècnics i Supervisió Tècnica del Subministrament i Instal·lació. 

e.​ Unió Temporal d'Empreses (UTE) 

En cas que diverses empreses licitin de forma conjunta, hauran de presentar un document 
de compromís privat per a la constitució d'una UTE. Aquest document s'ha de presentar 
només si la proposta resulta guanyadora. 

Aquest compromís ha d'estar signat pel representant de cada empresa i ha d'especificar els 
següents punts: 

●​ La persona designada com a representant de la UTE davant de l'Administració. 

●​ El percentatge de participació de cada empresa dins de la UTE. 

f.​ Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil 

Les empreses licitadores han d'aportar un compromís vinculant per garantir que disposen 
d'una assegurança de responsabilitat civil amb la cobertura requerida. 

Aquest compromís ha d'especificar, en funció de la situació de l'empresa: 

●​ Si la pòlissa actual és insuficient: El compromís d'ampliar la cobertura fins a l'import 
de la licitació. 

●​ Si l'empresa no en té: El compromís de subscriure una nova pòlissa amb la 
cobertura exigida. 

g.​ Proposta Econòmica 

Proposta econòmica amb l’oferta per realitzar, d’acord amb el model que consta com a 
ANNEX al Plec de Clàusules Administratives Particulars PCAP. 

 IMPORT 
LICITACIÓ 

IMPORT PROPOSTA 
LICITADOR 

IMPORT HONORARIS RP i ST 65.000,00€  

IVA 21% 13.650,00€  

TOTAL AMB IVA 78.650,00€  

* En verd a emplenar pel licitador. 
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h.​ Documentació acreditativa dels criteris qualitatius 

Documentació acreditativa dels criteris qualitatius, d’acord amb el model que consta com a 
FITXA A: Criteri qualitatiu a l’ANNEX al Plec de Clàusules Administratives Particulars 
PCAP i la documentació acreditativa associada. 

 

No presentar els certificats, declaracions i annexos necessaris d’acreditació 
significarà la no valoració de la oferta, és un requisit. 

La solvència tècnica i econòmica del licitador s’acreditarà d’acord amb el que disposa la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i segons s’especifica en el Plec 
de Condicions Administratives Particulars PCAP de la present contractació. 

 

 

 

 

10.​ CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Els treballs objecte del contracte tenen un fort component intel·lectual atès que l’equip tècnic 
que aporti la firma adjudicatària haurà de desenvolupar un conjunt de solucions tècniques i 
d’instal·lacions específiques, determinants per a garantir el millor resultat en relació amb la 
funcionalitat de l’edifici.  

En conseqüència, atenent al caràcter de la prestació, els criteris de selecció valoren la 
qualificació i l’experiència del personal adscrit al contracte, ponderant aquest valor amb 
l’import de l’oferta per tal d’obtenir el contracte alhora més eficaç i eficient.  

D’acord amb aquestes consideracions, es proposa distribuir els criteris de valoració en la 
següent proporció:  

-​ Criteri per preu: ​ 35% 

-​ Criteris qualitatius: ​ 65% 

D’aquesta distribució i en relació a la tipologia d’avaluació, la proporció resultant és:  

-​ Criteris automàtics:       ​ 100% 

En els següents apartats del present paràgraf es detalla l’aplicació dels criteris proposada.  
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10.1.​ Criteri d’Oferta Econòmica 

Es puntuarà amb la màxima puntuació el licitador que ofereixi el preu mínim, 
proporcionalment es puntuarà a la resta de licitadors, d’acord amb la formulació següent: 

Puntuació = 35 x B/N 

En què: 

B: Millor oferta econòmica (oferta més baixa) 

N: Oferta econòmica a valorar  

Per considerar desproporcionada una oferta es seguirà l'establert a l’article 85 del Reial 
Decret 1098/2001. 

10.2.​ Criteri Qualitatiu 

Es valora l’experiència de la persona proposada com a Redactor/a del Projecte / Plecs 
Tècnics i Supervisió Tècnica del Subministrament i Instal·lació en actuacions similars o 
assimilables. 

Es considera que la seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar dificultats 
potencials que puguin aparèixer en la redacció del projecte i en la posterior execució del 
subministrament i instal·lació, aportar solucions o alternatives viables provades amb 
anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora en la qualitat i/o el 
cost. 

S’atorgarà un màxim de 65 punts a l’oferta que sumi un major número de punts d’acord als 
barems indicats. L'oferta que no presenti cap actuació obtindrà 0 punts. La resta d’ofertes 
s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, d’acord amb la fórmula 
següent: 

Puntuació = 65 x Oi/Om 

En què  

Oi: Oferta a puntuar  

Om: Oferta més alta 

 

El número màxim de projectes que es podran presentar serà de QUATRE (4) per la 
Redacció de projectes. Per avaluar aquest apartat serà condició necessària presentar la 
FITXA A: Criteri qualitatiu annexos, degudament complimentades. 

Per valorar cada actuació cal indicar el nom, la data (amb posterioritat a l’any 2010, no 
inclòs)  i justificar amb documentació acreditativa. 
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De cada projecte presentat es valora: 

●​ Pressupost: 

●​ Projecte d’Escenotècnia d’un pressupost de PEM inferior de 1.000.000€ es 
valora en 1 punt. 

●​ Projecte d’Escenotècnia d’un pressupost de PEM igual o superior de 
1.000.000€ es valora en 5 punts. 

●​ Projecte d’Escenotècnia d’un pressupost de PEM igual o superior de 
2.000.000€ es valora en 10 punts. 

Als efectes d'acreditar els criteris qualitiatius s’haurà d’aportar: 

●​ Certificat de Bona Execució de la Redacció del Projecte/Plecs Tècnics/Document 
Tècnic expedit per l'òrgan públic contractant o, en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels documents 
obrants en el seu poder que acreditin la realització de la prestació on aparegui: 

○​ Nom de l’actuació 
○​ Nom de la persona que signa el Projecte 
○​ Pressupost (PEM) 
○​ Data i lloc 

La puntuació no serà definitiva fins a l'avaluació per part de l’Administració de la 
documentació aportada. 

L’òrgan de contractació podrà admetre/sol·licitar altres mitjans alternatius d’acreditació 
sempre que aquests permetin assegurar que el licitador compleix els requisits exigits. 

11.​ FIANÇA i GARANTIA 

11.1.​ Garantia Provisional 

No procedeix. 

11.2.​ Garantia Definitiva 

La firma licitadora que resulti adjudicatària del contracte haurà de constituir una garantia 
equivalent al 5% (IVA exclòs) de l’import d’adjudicació. 

12.​ CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

Són condicions especials en l’execució del contracte: 

●​ Seguiment i observació de les normes, principis ètics i deontològics de la professió 
de l’arquitectura. 
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●​ Execució de la prestació contractual vinculada al procés arquitectònic de forma que 
no es posi en risc l’interès públic. 

●​ Abstenir-se de realitzar conductes que puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o 
falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta. 

●​ Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal. 

●​ Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que 
executin el contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris d’equitat i 
transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest 
contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributats d’acord amb la legislació 
fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en 
algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la Comissió 
Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses filials. 

●​ El contractista haurà de vetllar per la reducció de l’empremta ecològica derivada de 
l’execució del contracte, limitant al màxim la producció de residus durant la prestació 
dels seus serveis i garantint que l’entrega dels materials que produeixi pugui 
efectuar-se de forma electrònica. 

●​ Quan sigui imprescindible l’entrega de documentació en paper per a la correcta o 
millor execució del contracte, el paper serà preferentment 100% per reciclar i lliure 
de color. 

En tot cas també són condicions especials d’execució del contracte les que s’indiquen com 
a tal a les clàusules del plec tècnic. 

Les obligacions detallades tindran el caràcter d’essencials als efectes previstos en els 
articles 71.2 i 211.1.f) de la LCSP. 

13.​ TERMINIS I DURADA DEL CONTRACTE 

13.1.​ Termini previst per a la redacció del projecte 

El termini màxim previst per la realització i entrega de la totalitat del Projecte serà de 
12 setmanes. Aquests es repartirán de la següent manera: 2 setmanes lliurament  estudis 
previs i de viabilitat del projecte + 10 setmanes lliurament del projecte definitiu. Entre cada 
data límit els Serveis Tècnics de l’Ajuntament revisaran la documentació aportada i es 
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validarà aquesta o s’informarà al redactors per a que es realitzin les correccions que es 
detallin. Durant aquests marges de temps des d’una entrega de documentació fins la 
resposta de l’Ajuntament a la mateixa no es tindrà en consideració el temps passat al 
còmput esmentat. Es calcula una previsió d’un mes per cada període en els quals 
l’administració haurà de comprovar/verificar els estudis previs i de viabilitat. 

El termini de vigència d'aquesta fase del contracte de serveis s’estendrà fins a la 
presentació del document definitiu del projecte, incloent l'assessorament tècnic en la 
resolució de les possibles al·legacions. 

Tanmateix, la data d’inici del contracte començarà a comptar a partir de la data de 
formalització del contracte. 

13.2.​ Termini previst per a la supervisió tècnica en obra del 
subministrament i instal·lació 

El termini per a la supervisió tècnica del subministrament i instal·lació s’ajustarà a la durada 
d’execució efectiva i real del contracte de subministrament i a la tramitació administrativa 
dels contractes corresponents. Per tant, aquest termini inclou l’acta de recepció i posterior 
liquidació del contracte de subministrament, d’acord amb el que estableix l’article 29.7 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i atès el seu caràcter 
complementari del contracte de subministrament. 

El termini d’execució de la fase de Supervisió Tècnica del subministrament i instal·lació del 
contracte s’iniciarà en la data efectiva de l’inici del contracte de subministrament associat, i 
finalitzarà en el moment que es realitzi l’Acta de Recepció del subministrament, així com 
finalitzi la posada en servei de la totalitat del subministrament contractat, i posada en ús de 
l’edifici i instal·lacions i s’hagi presentat el projecte “as built”. 

13.3.​ Ampliacions del Termini 

S’admet la possibilitat d’atorgar ampliacions de termini per part de l’òrgan de contractació, a 
sol·licitud de la firma adjudicatària i prèvia emissió d’informe tècnic per part dels serveis 
tècnics municipals responsables del contracte. 

a.​ Redacció del projecte/plecs tècnics 

En el cas que durant la prestació del servei de redacció del projecte es produïssin 
circumstàncies que poguessin comportar la necessitat d’ampliar el termini, l’òrgan de 
contractació resoldrà atenent a les motivacions que exposi i justifiqui formalment la 
firma adjudicatària i a l’informe que hauran d’emetre els serveis tècnics municipals. 

Si els possibles endarreriments en la redacció del projecte fossin atribuïts a motius no 
imputables a la firma adjudicatària, donaran dret a una ampliació sobre el termini 
sempre que aquest s’ofereixi a complir el compromís mitjançant l’ampliació del termini 
sobre el termini inicial. Aquest termini s’incrementarà en un període de temps addicional 
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que en cap cas no podrà excedir al temps perdut i que només serà aplicable a aquella 
part del contracte afectat per dit endarreriment. 

b.​ Supervisió Tècnica del Subministrament i Instal·lació 

El termini de la Supervisió Tècnica del Subministrament i Instal·lació s’ajustarà a la del 
contracte de Subministrament. 

Les possibles ampliacions sobre el termini de la prestació del contracte corresponent a 
la redacció de projecte no donaran dret en cap cas a increment sobre els honoraris de 
la totalitat del contracte. 

13.4.​ Previsió Durada del Contracte 

La durada prevista del contracte és de 18 mesos (72 setmanes) formats per 8 mesos hàbils 
de treball (32 setmanes) i que és el resultat de la suma de temps destinat a: 

●​ Servei d’Estudi Previ i Viabilitat (2 setmanes) 

●​ Servei de Redacció de Projecte/Plecs Tècnics (10 setmanes) 

●​ Servei d’Assistència a la Licitació (4 setmanes) 

●​ Servei de Supervisió Tècnica i Direcció de l’execució del Subministrament i 
Instal·lacions (16 setmanes) 

Hi haurà un temps no hàbil entre redacció i subministrament que serà el necessari per a la 
redacció dels Plecs Tècnics que regiran el contracte de subministrament corresponent. 

Tanmateix la durada de l’Assistència Tècnica a la Licitació com la Supervisió Tècnica 
s’indica com a previsió estimativa, sens perjudici que aquest termini s’haurà d’ajustar amb 
caràcter definitiu d’acord a la planificació del contracte de subministrament corresponent. 

14.​ ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FACTURACIÓ 

14.1.​ Partida pressupostària 

El preu del contracte objecte de la present licitació s’abonarà amb càrrec a la següent 
partida pressupostària consignada al pressupost municipal vigent: 

12 33300 62200 2017 2 INVER 5 PROJECTE TEATRE AUDITORI 

14.2.​ Abast Temporal de l’Expedient 

L’assignació pressupostària prevista és la següent: 
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Any 2026 Any 2027 

39.325,00€ 39.325,00€ 

Es preveu que l’inici del servei a l’any 2026. 

14.3.​ Facturació 

El pagament del preu del contracte es realitzarà mitjançant presentació telemàtica al registre 
de l’ajuntament, de les factura/es corresponents d’acord amb les següents fites de 
referència: 

Redacció del projecte (50% de l’import d’adjudicació) 

Els Estudis Previs i de Viabilitat i el projecte s’haurà d’entrar per Registre General 

d’Entrades [RGE], i la facturació s’efectuarà d’acord amb el següent criteri: 

El 100% de l’import dels treballs de redacció quan s’hagi revisat i validat del Projecte/Plecs 

Tècnics, previ informe favorable dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament responsables del 

conracte. 

En cas de rebre un informe negatiu s’haurà de corregir o completar la documentació per tal 

de ser adequada i suficient, i tornar a presentar la documentació per RGE. En cas que els 

serveis tècnics no emetin cap informe es podrà presentar la factura al mes de la presentació 

de la documentació per RGE. 

Supervisió Tècnica en Obra (50% de l’import d’adjudicació) 

●​ n factures 90% distribuït en n factures periòdiques corresponents als % de les Actes 
de Recepció del Subministrament. 

●​ 10% en la realització i entrega de l’informe final de valoració dels béns subministrats 
així com l’entrega de tota la documentació tècnica que haurà recopilat dels béns 
subministrats. 

15.​ SUBCONTRACTACIÓ 

D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, la firma adjudicatària haurà de realitzar 
directament o per un dels participants d’una UTE, sense possibilitat de subcontractar-les, els 
serveis de Redacció del Projecte i la Supervisió Tècnica en Obra, ja que tenen la 
consideració de tasca crítica. 
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Sí que podran ser subcontractats aquells serveis d’assessorament o estudis auxiliars que 
poguessin resultar necessaris fora de l’àmbit de competència de la RP i la ST, com son els 
recursos tècnics, la renderització d’imatges 3D entre d’altres, sempre amb autorització 
prèvia de l’ajuntament d’acord amb l’article 215.2.b). 

16.​ PENALITATS 

Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutòria que concedeixen els 
present contracte l’ajuntament tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les 
següents causes: 

16.1.​ Incompliments específics en el desenvolupament de la 
fase de redacció de PROJECTE/Plecs Tècnics 

Es consideren incompliments específics: 

-​ El lliurament incomplet o incorrecte dels estudis previs i de viabilitat amb errades o 
omissions que puguin endarrerir el termini d’inici d’entrega del Projecte. 

-​ El retard no justificat en el lliurament de la totalitat de documentació corresponent del 
projecte amb errades o omissions que puguin endarrerir el termini d’inici de la fase de 
Supervisió Tècnica. 

L’incompliment del termini de la prestació de redacció del document podrà donar lloc a 
l’aplicació d’una penalització que s’avaluarà d’un 1%  del preu del contracte corresponent a 
la prestació de redacció del projecte/plecs tècnics, IVA exclòs, per cada setmana de retard. 
A partir de la 3a setmana s’avaluaria en un 2% del preu del contracte corresponent a la 
prestació de redacció del projecte/plecs tècnics, IVA exclòs, per cada setmana de retard. 

L’import d’aquestes penalitzacions es detraurà de la factura corresponent. 

En el cas d’un termini superior a 12 setmanes en el lliurament del Projecte/Plecs Tècnics, 
l’Òrgan de contractació podrà iniciar el tràmit de resolució del contracte, cas en el qual seran 
d’aplicació les indemnitzacions que legalment corresponguin. 

16.2.​ Incompliments específics en el desenvolupament de la 
fase d’Assessorament a la licitació del o dels respectius 
contractes de subministrament 

En cas que el lliurament d'Informes de valoració tècnica de les propostes dels licitadors 
sol·licitats per l'Ajuntament es retardés per causes no justificades en  més d’una setmana 
des del requeriment es podrà penalitzar a l’adjudicatari amb un import setmanal equivalent a 
l’1% del preu del contracte corresponent a la prestació d'Assessorament, IVA exclòs. 
Aquesta penalització s’aplicarà per setmanes senceres, i es detraurà de la factura 
corresponent. 
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16.3.​ Incompliments específics en el desenvolupament de la 
fase de SUPERVISIÓ TÈCNICA 

En cas que es detectin defectes de qualitat del material subministrat, per compliment 
defectuós o incompliment de les obligacions que pertoquen a la Supervisió Tècnica del 
subministrament i instal·lació, l’Ajuntament podrà imposar, motivadament, penalitzacions 
econòmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt 
greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del preu del 
contracte corresponent a la prestació de Supervisió Tècnica de subministrament i 
instal·lació, IVA exclòs. 

Als efectes es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les 
següents situacions: 

-​ Que afecti a una part del subministrament que representi fins a un 5% del pressupost 
d’execució del subministrament. 

-​ Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 

-​ Quan produeixin un retard en l’execució del subministrament que representi fins a un 5% 
del termini d’execució del respectiu contracte. 

-​ Als efectes es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les 
següents situacions: 

-​ Quan afecti a una part del subministrament que representi més d’un 5% i fins a un 20% 
del pressupost d’execució del contracte. 

-​ Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 

-​ Quan produeixin un retard en l’execució del contracte de subministrament que representi 
més del 5% i fins a un 15% del termini d’execució del mateix. 

-​ Als efectes es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de 
les següents situacions: 

-​ Quan afecti a una part del subministrament que representi més del 20% del pressupost 
d’execució del contracte. 

-​ Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 

-​ Quan produeixin un retard en l’execució del contracte de subministrament que representi 
més del 15% del termini d’execució del mateix. 
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16.4.​ Incompliments específics en el lliurament de 
documentació administrativa/tècnica  en el marc de  la 
SUPERVISIÓ TÈCNICA 

En cas que el lliurament de documentació tècnica o administrativa del subministrament 
executat com actes o informes sol·licitats per l'ajuntament es retardés per causes no 
justificades en  més d’una setmana des del requeriment es podrà penalitzar a la Supervisió 
Tècnica amb un import setmanal equivalent a l’1% del preu del contracte corresponent a la 
prestació de ST, IVA exclòs. Aquesta penalització s’aplicarà per setmanes senceres, i es 
detraurà de la factura corresponent. 

En cas que el lliurament de la documentació tècnica de l’obra executada es retardés per 
causes no justificades més d’un mes des de l’Acta de Recepció del Subministrament, es 
podrà penalitzar a la Supervisió Tècnica amb un import mensual equivalent a l’1% del preu 
del contracte corresponent a la prestació de ST, IVA exclòs. Aquesta penalització s’aplicarà 
per mesos sencers, i es detraurà de la factura corresponent. 

Aquestes penalitzacions s’imposaran a l’Adjudicatari amb independència de la seva 
obligació legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir 
d’acord amb la normativa vigent aplicable. 

16.5.​ Incompliments específics en el ocasional 
desenvolupament de la redacció de MODIFICATS 

L’incompliment del termini de lliurament no justificat del projecte modificat atorgat en 
l’encàrrec podrà donar lloc que la primera setmana de retard: 5% del preu de l’encàrrec del 
projecte modificat, IVA exclòs,  i setmanes posteriors: un 10% per cada setmana de retard 
sobre el preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 

16.6.​ Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions 
del contracte 

L’Ajuntament podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de les 
obligacions dimanants del contracte per  

-​ Incompliment de les condicions essencials del contracte. 

-​ Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 

-​ Incompliment dels principis ètics i regles de conducta 

Respecte la referència a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest 
darrer comprèn l’import total de la prestació a la qual correspon la penalització, vigent a la 
data de proposició de la corresponent penalització, que inclourà els eventuals increments 
del preu inicial derivat de modificacions contractuals, o encàrrecs de redacció de projecte 
modificat, tenint en compte que les penalitzacions per incompliment d’obligacions vinculades 
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a la redacció del projecte/plecs tècnics i a la Supervisió Tècnica s’aplicaran sobre el preu del 
contracte de les respectives prestacions i les penalitzacions per incompliment dels 
encàrrecs de redacció de projecte modificat s’aplicarà sobre el preu de l’encàrrec. 

17.​ RESPONSABLES DEL CONTRACTE 

D’acord amb l’article 62.1 LCSP, s’estableix una unitat designada per l’òrgan de contractació 
i que tindrà com a funció fer el seguiment de l’execució del contracte i que estarà 
conformada pels tècnics municipals: 

●​ Adrià Haro, arquitecte, del Servei de Projectes Urbans. 

●​ Víctor Romagosa, enginyer, del Servei de Projectes Urbans. 

 

Actuarà com a suplent:  

 

●​ Miquel Garriga, arquitecte, director del Servei de Projectes Urbans. 

●​ Xavier Expósito, arquitecte tècnic, coordinador tècnic del Servei de  Projectes 
Urbans. 

En funció de la temàtica sectorial que es tracti, els tècnics responsables de la direcció del 
contracte podran requerir la presència eventual d’altres tècnics municipals, adscrits a 
serveis que puguin estar implicats en el futur manteniment i/o gestió de l’edifici objecte de 
projecte. 
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