
Empresa Apt. 1.1 Apt. 1.2 Apt. 1.3 Apt. 1.4 Punts Obtinguts

COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU 6,00 7,00 5,00 5,00 23,0

SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L. 4,00 7,00 5,00 5,00 21,0

INSTALADORA AGM, S.L. 5,00 6,00 5,00 1,00 17,0

Empresa Apt. 1.1 Apt. 1.2 Apt. 1.3 Apt. 1.4 Punts Obtinguts

COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU 7,00 7,00 6,00 5,00 25,0
SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L. 4,67 7,00 6,00 5,00 22,7

INSTALADORA AGM, S.L. 5,83 6,00 6,00 1,00 18,8

Esther Tomàs Martinez
Directora de Infraestructures i Tecnologia

Barcelona, 7 de Novembre de 2025

OBRA D’INSTAL·LACIÓ D’UNITATS TERMINALS D’AIRE CONDICIONAT 
EN ELS DESPATXOS I SALES DE TREBALL DE LES PLANTES -2 I 0 DE 

L’HTRiC DEL HUVH

RESUM DE LA PUNTUACIO DELS CRITERIS DE VALORACIO SOTMESOS 
A JUDICI DE VALOR DEL  EXPEDIENT CO/AH01/1101447721/25/PS

Un cop aplicada la formula prevista en els criteris de valoracio, la puntuació definitiva queda de la seguent 
manera:



Empresa: COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU

Apartat Valoració documentació presentada

Planificació detallada mitjançant diagrama de gant amb totes les 
tasques i subtasques temporitzades. No s'adjunta model de 
repor.

7,00 6,00

La proposta de materials es considera adient. Es detallen models 
i característiques dels equips a subministrar

7,00 7,00

Presenten un pla molt detallat de com es treballarà per minimitzar 
les interrupcions i quines mesures nosocomials faran servir

6,00 5,00

Proposta detallada amb la definició del punts de control a integrar 
i la lògica que es programarà

5,00 5,00

VALORACIÓ TÈCNICA 25,00 23,00

1 Memòria 
Tècnica 

1.1 Planning d’execució dels treballs: Es detallarà les actuacions per setmanes fins 
a la finalització total dels treballs, on ha de quedar plenament justificat com 
s’assoliran els terminis previstos en el referit Planning. També es valorarà el model 
de report setmanal obligatori que l’adjudicatari enviarà a la DIT del HUVH explicant 
el desenvolupament dels treballs.

1.2 Descripció dels materials a utilitzar: Es detallaran tots els materials que es 
pretén utilitzar en la instal·lació, aportant fitxes tècniques. S’atorgaran mes punts a 
les propostes que aportin materials considerats de mes qualitat i adients per a 
l’hospital. 

1.3 Detall de les interrupcions dels diferents serveis afectats (habitacions 
d’hospitalització, vestuaris, cuina...etc) dels diferents trams d’aigua calenta i freda. 
L’adjudicatari presentarà un pla detallat de cada tall necessari i temps d’interrupció. 
Es valorarà la mínima interrupció de servei així com l’aportació de mitjans que 
minimitzi l’impacte (soroll, fums, olors, gestió residus, molèsties) en el 
funcionament normal de l’hospital

1.4 Proposta d’integració al sistema BMS de l’hospital: L’adjudicatari presentarà 
una proposta d’integració del equips i elements instal·lats al sistema de gestió de 
l’edifici (senyals, elements de camp, variables que es controlaran).  
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Punt. 
Mx

Punt. 
Obt.Descripció Apartat



Empresa: SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA, S.L.

Apartat Valoració documentació presentada

Planificació argumentada pero sense un grau de detall elevat No 
s'adjunta model de repor.

7,00 4,00

La proposta de materials es considera adient. Es detallen models 
i característiques dels equips a subministrar

7,00 7,00

Descriuen molt be el detall de les feines que faran i com 
procediran. No descriuen mitjans concrets per minimitzar 
l'impacte.  

6,00 5,00

Proposta detallada amb la definició del punts de control a integrar 
i la lògica que es programarà

5,00 5,00

VALORACIÓ TÈCNICA 25,00 21,00

OBRA D’INSTAL·LACIÓ D’UNITATS TERMINALS D’AIRE CONDICIONAT EN ELS DESPATXOS I SALES DE TREBALL DE LES PLANTES -2 I 0 
DE L’HTRiC DEL HUVH
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Punt. 
Mx

Punt. 
Obt.Descripció Apartat

1 Memòria 
Tècnica 

1.1 Planning d’execució dels treballs: Es detallarà les actuacions per setmanes fins 
a la finalització total dels treballs, on ha de quedar plenament justificat com 
s’assoliran els terminis previstos en el referit Planning. També es valorarà el model 
de report setmanal obligatori que l’adjudicatari enviarà a la DIT del HUVH explicant 
el desenvolupament dels treballs.

1.2 Descripció dels materials a utilitzar: Es detallaran tots els materials que es 
pretén utilitzar en la instal·lació, aportant fitxes tècniques. S’atorgaran mes punts a 
les propostes que aportin materials considerats de mes qualitat i adients per a 
l’hospital. 

1.3 Detall de les interrupcions dels diferents serveis afectats (habitacions 
d’hospitalització, vestuaris, cuina...etc) dels diferents trams d’aigua calenta i freda. 
L’adjudicatari presentarà un pla detallat de cada tall necessari i temps d’interrupció. 
Es valorarà la mínima interrupció de servei així com l’aportació de mitjans que 
minimitzi l’impacte (soroll, fums, olors, gestió residus, molèsties) en el 
funcionament normal de l’hospital

1.4 Proposta d’integració al sistema BMS de l’hospital: L’adjudicatari presentarà 
una proposta d’integració del equips i elements instal·lats al sistema de gestió de 
l’edifici (senyals, elements de camp, variables que es controlaran).  



Empresa: INSTALADORA AGM, S.L.

Apartat Valoració documentació presentada

Planificació amb titulars per setmana. S'asignen tasques de 
volum de feina molt diferent a cada setmana. Respecte a 
l'informe fan un llistat dels items que actualitzaran setmanalment

7,00 5,00

En general el llistat de materials es considera adient tot i que cal 
destacar que proposen integrar el control mitjançant modbus amb 
els equips de Daikin. L'hospital considera que els elements de 
camp del sistema de control també han de ser TREND.

7,00 6,00

Llisten les mesures que tindran en compte com grans titulars. 
Planifiquen les feines en 4 setmanes pero proposen treballar en 
horaris no assistencials i festius. Es considera poc realista.

6,00 5,00

La proposta d'integrar l'equip de clima directament amb el 
sistema de gestió via modbus pot comportar problemes en el 
futur. Aquesta forma de fer-ho no permet solucionar problemes 
de control amb la substitució d'elements de camp. 

5,00 1,00

VALORACIÓ TÈCNICA 25,00 17,00

OBRA D’INSTAL·LACIÓ D’UNITATS TERMINALS D’AIRE CONDICIONAT EN ELS DESPATXOS I SALES DE TREBALL DE LES PLANTES -2 I 0 
DE L’HTRiC DEL HUVH

CRITERIS DE VALORACIÓ SOTMESES A JUDICI DE VALOR EXPEDIENT CO/AH01/1101447721/25/PS

Punt. 
Mx

Punt. 
Obt.Descripció Apartat

1 Memòria 
Tècnica 

1.1 Planning d’execució dels treballs: Es detallarà les actuacions per setmanes fins 
a la finalització total dels treballs, on ha de quedar plenament justificat com 
s’assoliran els terminis previstos en el referit Planning. També es valorarà el model 
de report setmanal obligatori que l’adjudicatari enviarà a la DIT del HUVH explicant 
el desenvolupament dels treballs.

1.2 Descripció dels materials a utilitzar: Es detallaran tots els materials que es 
pretén utilitzar en la instal·lació, aportant fitxes tècniques. S’atorgaran mes punts a 
les propostes que aportin materials considerats de mes qualitat i adients per a 
l’hospital. 

1.3 Detall de les interrupcions dels diferents serveis afectats (habitacions 
d’hospitalització, vestuaris, cuina...etc) dels diferents trams d’aigua calenta i freda. 
L’adjudicatari presentarà un pla detallat de cada tall necessari i temps d’interrupció. 
Es valorarà la mínima interrupció de servei així com l’aportació de mitjans que 
minimitzi l’impacte (soroll, fums, olors, gestió residus, molèsties) en el 
funcionament normal de l’hospital

1.4 Proposta d’integració al sistema BMS de l’hospital: L’adjudicatari presentarà 
una proposta d’integració del equips i elements instal·lats al sistema de gestió de 
l’edifici (senyals, elements de camp, variables que es controlaran).  


