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PLEC DE CLAUSULES TECNIQUES PARTICULARS

INFORME NECESSITATS PER A L'EXECUCIO DE 3 INSTAL-LACIONS
SOLARS FOTOVOLTAIQUES A LES COBERTES DE 3 EDIFICIS
PUBLICS D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS
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0. PREAMBUL

Una de les linies d'accié de Reus Serveis Municipals — Reus Energia (en endavant Reus Energia),
en el marc del procés de transicié energética que impulsa I'Area de Medi Ambient, és afavorir
I'autoconsum fotovoltaic en edificis municipals, com a primer pas per a complir amb els objectius
climatics mundials i europeus d’assolir un minim del 30% d’energies renovables al 2030. Els
edificis publics, a més de ser espais exemplificadors, representen ambits territorials ja antropitzats
i per tant prioritaris a I'hora d'ocupar I'espai public per a la nova generacié descentralitzada
renovable.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és I'execucié de 3 instal-lacions solars fotovoltaiques a les cobertes de 3
edificis publics d'equipaments municipals. Els equipaments sén els seglients: Redessa CEPID,
Institut Escola Pi del Burgar i ETAP Aiglies de Reus. Les instal-lacions es connectaran segons les
segilients modalitats:

- Redessa CEPID: Autoconsum individual amb excedents acollida a compensacio.

- Institut Escola Pi del Burgar: Autoconsum col-lectiu amb excedents acollida a
compensacio.

- ETAP Aiglies de Reus: Autoconsum individual amb excedents acollida a compensacio.

Les instal-lacions s'executaran conforme als RD 15/2018 i RD 244/2019 aixi com a la normativa
que d'ells se’n derivi.

Les condicions técniques d'instal-lacio en qué s'ha de basar aquesta licitacio es poden consultar a
la documentacié annexa publicada al perfil del contractant. A la documentacié annexa als plecs
apareixen referéncies a “projecte”. Aquestes referéncies equivalen a “condicions técniques
d'instal-lacio” utilitzant la paraula com un sinonim d’aquest concepte.

L'ambit territorial on s'emmarcaran les tasques associades a aquest contracte seran 3 edificis
d’equipaments municipals escollits segons els criteris de consum i disponibilitat de coberta.

El present contracte es divideix en 3 Lots. Els 3 sén d'execuci6 de les instal-lacions solars
fotovoltaiques amb I'abast que es defineixen a les condicions técniques d'instal-lacié annexes als
plecs.

La composicio de cada lot és la segiient:
- Lot 1: Redessa CEPID 115,92 kWp
- Lot 2: Institut Escola Pi del Burgar 115,20 kWp
- Lot 3: ETAP Aiglies de Reus 117,0 kwWp

2/15



-
2222
v

REus
SERVEIS o
MuNICIPALS B ﬂ

REUS
wv ENERGIA

lots1,2i3

L'execucio de les instal-lacions inclou tots els elements necessaris per al correcte funcionament de
les instal-lacions solars fotovoltaiques entre els que es troben els segiients equips principals:

e Moduls fotovoltaics

e Estructura de suport dels moduls

e Cablejat CAiCC

e Inversor

e Quadre de proteccions de CC i CA per la instal-laci6é de generacio

o Dispositiu de gestié d’excedents o d'injeccié zero, segons el cas.

e Conjunts de mesura de generacio'

e Preses de terra

e Quadre general de Proteccid i Mesura

e Sistema de monitoratge

o S'inclou el subministrament, la instal-lacié i comunicacié dels equips de camp per

al monitoratge energetic, aixi com el subministrament i instal-lacié d'armaris per
allotjar els equips de monitoritzacié o qualsevol element auxiliar. La solucié de
monitoratge subministrada haura de complir amb les especificacions técniques
dels plecs i de les condicions técniques d'instal-lacio associades.

Les tasques a desenvolupar i les condicions d'execucié per les presents instal-lacions s’hauran
d’ajustar en tot moment al que recullin les condicions técniques d'instal-lacié que facilita Reus
Energia annexes a aquests plecs. Les condicions técniques d'instal-lacié s’hauran d'adaptar en cas
de que aixi ho requereixi I'empresa distribuidora durant el procediment de sollicitud del punt de
connexio. El material amb el que es facin les instal-lacions no té perqué ser de la mateixa marca
que el que figura a les condicions técniques d'instal-lacid, siné que poden ser d'altres marques
que siguin de qualitat equivalent a la proposada a les condicions técniques d'instal-lacio
publicades al perfil del contractant. Aquests documents tindran la consideracié de documents
contractuals (que sén d‘obligat compliment, excepte en cas de modificacions degudament
autoritzades).

Els adjudicataris dels Lots 1 a 3 estaran sotmesos a la Direccié dels treballs d'instal-lacions i
Coordinacié de Seguretat i Salut que designi Reus Energia per aquest contracte.

1 . . .. \ . . . .
Les instal-lacions s’hauran d’executar segons les condicions tecniques d’instal-lacié annexes al plec. Si es
produeix un desenvolupament normatiu diferent el contractista adaptara la solucié a la nova normativa.

3/15



» REus
$OP fonee @7  Reus
A wv ENERGIA

2. TASQUES A DESENVOLUPAR
Lots 1,2i 3
Les tasques a desenvolupar per a cadascun dels Lots 1, 2 i 3 sén les segtients:

A) REDACCIO DE LA DOCUMENTACIO TECNICA PER A L'EXECUCIO DE LA INSTAL-LACIO

Les condicions técniques d'instal-lacié de les instal-lacions objecte del contracte es troben annexes
a aquests plecs. En base a aquesta documentacié i préviament a l'inici de I'execucio de les
instal-lacions, I'adjudicatari de cada lot haura d'entregar:

- Acords als que s'arribi a la visita prévia als emplacaments de la instal-lacié solar
fotovoltaica en base a la visita de camp que es realitzara conjuntament amb Direccié
Técnica i els serveis técnics de Reus Energia, incloent tota la documentacié téecnica que i
sigui sol-licitada durant les visites.

- Acta de visita prévia on es recullin les ubicacions acordades amb la propietat de I'edifici
per realitzar la descarrega de material, I'apilament de material, els horaris de feina, els
telefons de contacte i tots els acords técnics anteriors.

- Documentacio que li exigeixi el Coordinador de Seguretat i Salut per a I'execucio de la
instal-lacio solar fotovoltaica.

- Documentacio necessaria per a la sol-licitud del punt de connexié o punt de generaci6 a
I'empresa distribuidora.

- Documentacio justificativa d’haver enviat la sol-licitud del punt de connexié o punt de
generacio a 'empresa distribuidora.

Abans de finalitzar els treballs i sempre préviament a I'obtencié de l'acta de recepcié de les
instal-lacions, I'adjudicatari haura de redactar el document Pla de Manteniment.

Aquest haura de fer referéncia com a minim a les segiients operacions:

- Manteniment baixa tensio: inspeccio visual, estat dels connectors, cablejat, quadres, caixes
de connexions, inversors, etc (periodicitat anual).

- Manteniment inversors: comprovacié parametres eléctrics i de configuracié dels inversors,
comprovacié operacio in situ inversors, etc. (periodicitat anual).

- Manteniment elements corrent continua.

- Manteniment elements corrent altern.

- Manteniment panells fotovoltaics: neteja en profunditat, termografia per detectar punts
calents, inspeccio elements estructura, etc. (periodicitat anual).

- Verificacié i apretament de totes les unions dels elements de la instal-lacio, tant les
eléctriques com les mecaniques.

- Instal-lacié d'elements estructurals addicionals necessaris per realitzar el manteniment en
cas que fos necessari (passarel-les, etc.)

- Manual amb la informacié per a la connexid i/o desconnexié de les instal-lacions amb la
ubicacié de les proteccions per dur a terme les maniobres.

- Protocols a tenir en compte per prevenir els riscos laborals que porten associades les
noves instal-lacions, durant tota la seva vida util.

- Vigilancia amb periodicitat minima setmanal del funcionament de les instal-lacions
mitjancant el sistema de monitoratge.

- Redaccio d'informe de servei de la instal-lacio després del primer mes en servei de la
instal-lacié que inclogui totes les operacions de preventiu i correctiu realitzades.

- Redacci6 d'informe de manteniment després del primer any en servei de la instal-lacio,
que inclogui totes les operacions de preventiu i correctiu realitzades.

L'adjudicatari entregara a Reus Energia la documentacié técnica de totes les instal-lacions i
qualsevol altre element necessari per a iniciar els treballs i per realitzar els tramits administratius
de les instal-lacions.
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Validacid, seguiment i acceptacié de la documentaci6 técnica

La Direccié dels treballs d'instal-lacions sera I'encarregada de validar i acceptar aquesta
documentacié técnica a excepciéd de la documentacio relativa a la seguretat i salut dels treballs,
d’acord amb els técnics de Reus Energia.

La gestio, el seguiment, el control i 'acceptacié dels treballs previs a l'inici de I'execucié de les
instal-lacions corresponen a Reus Energia. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i
control, el personal técnic adscrit al Servei Técnic del contracte tindra accés, en nom de Reus
Energia i en qualsevol moment, a les dades i documents que I'adjudicatari estigui elaborant sigui
quin sigui I'estat de desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes, I'adjudicatari facilitara
la revisi6 dels treballs en curs als técnics designats per Reus Energia.

A les reunions de seguiment i control, 'adjudicatari aportara la documentacié que s’hagi acordat
amb els Serveis Técnics, tenint cura que els documents i planols de treball siguin intel-ligibles.
Amb aquest objectiu, s'escolliran les escales de representacio i colors més adients pels documents
grafics. L'adjudicatari portara a les reunions un planol de conjunt que doni idea de la solucio
global proposada.

Els Serveis Técnics, juntament amb I'adjudicatari, establiran en cada cas, i a l'inici dels treballs, el
régim de reunions de treball a desenvolupar amb I'equip de redaccio, aixi com el seu contingut.

B) SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, INSTAL-LACIO, POSADA EN FUNCIONAMENT |
LEGALITZACIO DE LA INSTAL-LACIO

Inclou les segiients tasques:

- Eltransport i muntatge de la instal-lacions.

- Subministrament i instal-laci6 de tots els materials per al seu correcte funcionament,
incloent petit material com cablejat, cargoleria, fusibles, magnetotérmics, diferencials, etc.

- Subministrament i instal-lacié dels elements de camp per a monitoritzar energéticament la
instal-lacio.

- Legalitzacio, proves de posta en marxa i funcionament. Inclou totes les taxes i pagaments
a realitzar amb les companyies de serveis i organismes.

- En general, tot el material i feines descrites a les condicions técniques d'instal-lacié que
facilita Reus Energia annexes a aquests plecs menys la Direcci6 dels treballs d'instal-lacié i
la Direcci6 i Coordinacié de Seguretat i Salut.

L'oferta incloura junt amb els moduls tot el material de cablejat entre moduls, aixi com la inclusié
dels esquemes de cablejat. Els positius i negatius de cada grup de moduls es conduiran separats i
protegits segons la normativa vigent. Tot el cablejat de continua sera de doble aillament i adequat
pel seu Us en intempérie, a l'aire o soterrat d'acord amb la norma UNE 21123.

La caixa de connexions de les séries de moduls fotovoltaics tindra un grau de proteccié6 minim
IP65. Tots els cables d'entrada i sortida de la caixa estaran assegurats mecanicament i es
separaran fisicament els cablejats interns corresponents als potencials positiu i negatiu, fixats
també mecanicament.

Per motius de seguretat i per facilitar el manteniment i reparacié del camp fotovoltaic,
s'instal-laran els elements necessaris (fusibles, interruptors, etc.) per la desconnexio, de forma
independent de cadascuna de les séries del camp fotovoltaic.

Les mesures de seguretat i salut seran com a minim les que es proposen a les condicions
tecniques d'instal-lacio i I'adjudicatari sera I'encarregat de posar a disposicié de I'execucio del
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contracte altres mesures de seguretat no detallades com per exemple linies de vida provisionals
per utilitzar amb els ancoratges permanents que s'instal-laran.

Relacié amb la Direccié dels treballs d'instal-lacions i Coordinacié de Seguretat i Salut

El contractista, d'acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi
criteri professional adoptara totes les mesures necessaries amb la finalitat de garantir I'estricte
compliment de la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i qualsevol altre
normativa que desenvolupi o sigui d'aplicacio.

Durant el desenvolupament de I'execucié de les instal-lacions, I'adjudicatari atendra les seves
obligacions contractuals generals i quantes ordres els siguin requerides per la Direccié dels
treballs d'instal-lacions per a la bona fi de la mateixa, fins i tot aportaran planols de modificacions,
propostes prévies de materials i equips, els resultats dels métodes i proves d'assaig de qualitat,
assumiran i executaran les mesures reglamentaries que poguessin sobrevenir, etc. préviament a la
seva execucio, per la conformitat de la Direccié dels treballs d'instal-lacions, entre altres.

Aixi mateix, I'adjudicatari podra ser requerit per la Direccié dels treballs d'instal-lacions per la
col-laboracié en l'elaboracié de la documentacié técnica, i en l'obtencio de les legalitzacions
preceptives reglamentaries.

El Contractista elaborara i presentara, en el termini maxim de 15 dies naturals des de la signatura
del contracte, tota la documentacié que el Coordinador de Seguretat i Salut li requereixi per la
seva aprovacio.

La direccio tecnica de I'adjudicatari mantindra permanentment informats a Reus Energia, a la
Direccio dels treballs d'instal-lacions i als seus representants de la marxa dels treballs, mantenint-
se les reunions i visites técniques que es creguin oportunes a criteri de Reus Energia o de la
Direccié dels treballs d'instal-lacions per prendre les decisions que corresponguin.

Reus Energia, o la seva representacié tecnica, podra aturar qualsevol dels treballs en curs que no
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes en la documentacié definitoria de les
instal-lacions.

L'adjudicatari resoldra totes les qliestiones técniques sorgides tant a les visites prévies com durant
I'execucio de les instal-lacions, sempre que no es modifiquin les condicions de subministrament
del contracte.

Garanties

L'adjudicatari haura de comprometre’s a donar garantia minima de 3 anys pel que fa a la propia
instal-lacié en la que estan incloses materials i ma d'obra, independentment de les garanties
ofertes pels propis fabricants dels equips subministrats. Aquesta sera la garantia que I'adjudicatari
haura d'oferir directament a Reus Energia i que es liquidara a la finalitzacié del contracte amb la
devolucié de la garantia definitiva dipositada per I'adjudicatari del contracte.

A més per els moduls fotovoltaics s'haura de donar una garantia minima de producte de 12 anys i
de 25 anys de produccio. Les garanties minimes per al inversor i l'estructura seran de 10 anys.
Aquestes garanties no seran oferides directament per I'adjudicatari sin6 per el fabricant dels
materials.

Planificaci6 i ocupacié de la via publica
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L'adjudicatari emetra un informe de visita prévia a I'emplacament per a la instal-lacions i
proporcionara a Reus Energia la planificacié del muntatge, on es detallaran les dates d'apilament
del material en I'emplacament, inici i acabament del muntatge.

L'adjudicatari es coordinara amb els técnics Municipals en cas de que sigui necessaria I'ocupacié
de la via publica, aportant tota la informacié que li sigui requerida.

Instal-lacié sistema monitoratge

Els adjudicataris dels Lots 1, 2 i 3 seran els responsables del subministrament, la instal-lacio i
comunicacié cablejada de tots els elements de camp que configurin la instal-lacié6 de monitoratge
energeétic. També es troben incloses dins de les tasques referents a la instal-lacié del sistema de
monitoratge el subministrament i instal-lacié d'armaris per allotjar els equips de monitoratge o
qualsevol altre element auxiliar que sigui necessari per a la instal-laci6 de monitoratge si aixi ho
requereix la instal-lacié. Si els armaris estan sotmesos total o parcialment a la radiacié solar caldra
que aquests siguin ventilats.

S'inclou dins d'aquestes tasques la posta en marxa, configuracié i prova de les comunicacions de
tots els elements de monitoratge i amb la plataforma de monitoratge designada per els técnics de
Reus Energia. La tasca finalitzara quan es verifiqui el correcte enviament de dades a la plataforma
web de monitoratge que designi Reus Energia. Per la realitzacié d'aquestes tasques es comptara
amb l'assisténcia del departament de STIT de Reus Energia.

No s'inclou dins I'abast del contracte proveir la plataforma web de monitoratge.

Tots els elements de camp (analitzador de xarxes i captadors de radiacié solar i temperatura
exterior) hauran de disposar de comunicacions ModbusRTU série sobre RS485. Per a cada
instal-lacio fotovoltaica inclosa en I'abast del contracte es subministrara:

- Analitzador de xarxes bidireccional per al monitoratge del punt frontera, conjuntament
amb els transformadors d'intensitat necessaris per a realitzar la mesura. A aquest
efecte, es pot consultar als esquemes unifilars de les condicions técniques
d'instal-laci6 annexes el calibre de les proteccions on es connectaran les ISFV.

- Comunicacié cablejada entre els inversors de la installacié i la passarella de
comunicacions perqué es pugui recollir la informacié de produccié solar fotovoltaica
dels inversors.

- Sensor meteorologic per a la mesura de la radiacié solar incident i la temperatura
exterior amb el seu corresponent sistema d'alimentacié i connexié al concentrador de
dades corresponent.

- RTU-DATALOGGER que permeti recepcionar totes les dades dels elements de camp i
comunicar-les amb la plataforma per a I'explotacié de les dades en remot a través
d’aplicatiu web. La comunicacié amb la plataforma es fara mitjancant targetes SIM i
xarxa mobil, per el que la passarel-la ha de permetre aquest tipus de comunicacié o
s’ha d'incorporar un mddem per la comunicacié amb targetes SIM i xarxa mobil a la
solucio tecnica. El RTU-DATALOGGER és un terminal remot de captacio de dades que
recull la informaci6 obtinguda del port de comunicacié6 del elements de camp
(Modbus-RTU).

Les variables minimes per al monitoratge seran:

- Energia i poténcia generada amb la instal-lacié fotovoltaica.
Energia i poténcia importada i exportada de la xarxa eléctrica
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Amb el captador de radiacio solar i temperatura es realitzara el monitoratge dels segilients
parametres:

- Temperatura de l'aire
- lrradiacio
- Temperatura del modul solar

Proves de posta en marxa i funcionament de la instal-lacions de les plaques solars

Si a la visita final de la instal-lacions Reus Energia troba qualsevol disconformitat, l'instal-lador
realitzara les correccions necessaries sense cap cost per Reus Energia.

Durant les ultimes fases del muntatge i proves de funcionament, I'adjudicatari formara al personal
de Reus Energia encarregat de la vigilancia de les instal-lacions.

Abans de lliurar la instal-lacions, I'adjudicatari haura realitzat les proves necessaries per assegurar-
se que esta correctament finalitzada, neta i rematada.

Les proves inclouran com a minim els segilients aspectes:

- Funcionament i posada en marxa de tots els sistemes.

- Proves d'arrencada i aturada en diversos instants de funcionament.

- Proves dels elements i mesures de proteccid, seguretat i alarma, aixi com la seva actuacio.

- Proves dels equips de monitoritzacio energética de la instal-lacié fotovoltaica.

- Vigilancia diaria durant el periode d'un mes del correcte funcionament de la instal-lacié
solar fotovoltaica mitjancant el sistema de monitoritzaci6 una vegada aquest estigui
operatiu.

Els equips necessaris per a la mesura de la poténcia instal-lada, i en el seu cas, el calcul de les
perdues de radiacié solars per ombres o qualsevol altra prova de comprovacié de caracteristiques
i prestacions de les instal-lacions, corren a compte de I'adjudicatari.

Material i ma d'obra per a la legalitzacié

Tot el material i ma d'obra necessari per a dur a terme la legalitzaci6 de la instal-lacié (compra de
comptadors instal-lacio fotovoltaica, modificacions quadres, nous quadres, taxes, butlletins, etc.)
anira a carrec de I'adjudicatari.

L'adjudicatari sera el responsable de tota la legalitzacio de la instal-lacio, inclosa la documentacié
técnica necessaria per a la tramitacio i la seva legalitzacié efectiva, aixi com totes les taxes i
pagaments derivats (estudis economics punt de connexi6 o generacio de la distribuidora, quotes
extensio noves escomeses en cas que fos necessari, modificacié quadres, etc). En aquest sentit
I'adjudicatari sera I'encarregat de I'elaboracié de tota la documentacié As-Built necessaria per la
seva legalitzacid.

Caldra que tota la installacio s'adapti als requeriments dels RD d'autoconsum 15/2018 i
244/2019. Si en el moment de la legalitzacié de la instal-lacié els tramits o la documentacio a
presentar es modifiquessin, aquesta s'haura d'adaptar al que la normativa exigeixi en el moment
de la legalitzacio.

C) MANTENIMENT

i. Manteniment instal-lacions
El manteniment es dura a terme durant un any a comptar des de l'acta de recepcié de les
instal-lacions.

8/15



-
2222
v

REus
SERVEIS o
MuNICIPALS B ﬂ

REUS
wv ENERGIA

Per aix0 es verificara setmanalment a través del sistema de monitoratge energétic I'estat de les
instal-lacions, analitzant incidéncies i produccions de forma que, segons cada cas:
- Davant incidéncies que requereixin manteniment correctiu, s'emetran i gestionaran ordres
de servei per a la seva rapida resolucié.
- Davant d'incidéncies repetitives, s'ajustaran els treballs de manteniment preventiu i es
realitzara propostes d'execucié de garanties de fabricants, de reparacié o substitucio
d’equips o millores.

De les verificacions setmanals realitzades a través del sistema de monitoratge s'elaborara un
informe mensual de producci6 amb la determinacié del funcionament de la planta solar
fotovoltaica aixi com la memoria de les actuacions realitzades en aquell periode sobre la
instal-lacid, en el cas d'existir.

El manteniment preventiu comptara com a minim amb una visita anual a la instal-laci6 amb la
reposicié de materials consumibles i la correccié d'aquells subsistemes la fallada de la qual estigui
estadisticament previst.

Les feines de manteniment correctiu es realitzaran quan Reus Energia o I'adjudicatari detectin
alguna anomalia o quan el sistema de monitoratge indiqui algun problema de funcionament.

Resta inclos dins I'abast del manteniment correctiu i per tant dins el preu del contracte,
I'assistencia de I'adjudicatari a la instal-lacio solar fotovoltaica en cas de que es detectin anomalies
o problemes de funcionament.

Totes les despeses derivades d’aquesta assisténcia técnica (ma d’'obra, materials, desplacaments)
estaran incloses en la proposici6 economica dels licitadors. Els materials de la instal-lacio
quedaran cobertes per la garantia de l'instal-lador o la subministrada per el fabricant dels equips.

El temps de resposta entre que passa una incidéncia i hi ha una resposta per part de I'equip
mantenidor haura de ser inferior a vuit (8) hores. El temps de resolucio en el que es soluciona la
incidéncia en cas de no fer falta una intervencid del fabricant haura de ser inferior a tres (3) dies.
En cas de que faci falta una intervencié del fabricant aquest temps s'incrementara en (4) dies més
per un total de (7) dies.

ii. Traspas del manteniment de les instal-lacions

El manteniment inclou el traspas de les instal-lacions, el que implica que el contractista sera
responsable de vetllar per un correcte traspas de la gestié de la instal-lacio fotovoltaica, facilitant
totes les dades d’operacié i funcionament de la planta necessaries, a 'empresa responsable del
manteniment a partir del segon any. Per al traspas de la gestié de la planta fotovoltaica es
requerira la presentacié de la seglient documentacié per part de I'adjudicatari del lot:

1) Persones de contacte (nom, teléfon, correu electronic, direccié postal) relacionats amb la
instal-lacié solar fotovoltaica (ISFV en endavant)

a) Promotor.

b) Direccid dels treballs d'instal-lacié.

¢) Instal-lador.

d) Persona contacte de I'edifici a on s'ubica la ISFV.

e) Proveidors dels diferents equipaments instal-lats que conformen la ISFV.

2) Documentacio técnica.
a. Documentacié As-Built. Actualitzaci6 de la memoria, si escau, amb les dades reals
instal-lades.
b. Planols As-Built actualitzats.
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Nota: La documentacio haura de portar signatura si és en format paper o signatura digital si és en
format electronic.
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3) Documentacio administrativa.

a. Certificat d'Instal-lacié Eléctrica de Baixa Tensié - CIEBT (Original signat - 3 copies en
Format oficial DGEMSI)

b. Certificat de I'instal-lador (Original signat — 3 copies Format oficial DGEMSI)

Formularis oficials de legalitzacié (Original signat — 1 copia Formats oficials DGEMSI)

d. Documentacié corresponent a les trameses varies durant el procés d'execucio davant
Endesa Distribucidn Eléctrica, Direccié General d’Energia i Mines i Seguretat Industrial i
aquella documentacio legal relativa a la tramesa corresponent per la legalitzacio de la
ISFV davant I'Oficina de Gesti6 Empresarial o I'Organisme de Control Autoritzat.
(Original — 1 copia)

e. Certificat de la instal-lacié dels sistemes de Seguretat i Salut (Original signat — 1 copia)

f. Certificat per titulat competent de l'increment de carrega, solidesa i estabilitat del
camp fotovoltaic sobre teulada, facana o estructura auxiliar (Original signat — 1 copia)

g. Certificat o conformitat que teulada on s'ubica el camp fotovoltaic és transitable
(Original signat — 1 copia)

h. Document de cessi6 de garantia dels principals elements instal-lats i de la instal-lacio
(Original signat — 1 copia)

i.  Garantia de la instal-lacio: Especificar durada de la garantia que
entrara en vigor des de la posada en marxa de la ISFV i procediment
per exercir la garantia.

il.  Garantia dels principals equips: Especificar per cada equip (moduls
fotovoltaics, inversors de poténcia, controladors de carrega, bateries,
estructures, equips de monitoratge, equips de mesura homologats,
modems de telemesura,...) data de factura, nimero de factura,
proveidor i procediment per exercir la garantia.

e

4) Documentacio técnica. Certificats emesos pels fabricants dels segiients equips:

a.
b.

—

SR e Ao

Moduls fotovoltaics.

Inversors de poténcia: Certificats compatibilitat electromagnética, aillament galvanic,
proteccions i altres.

Controladors de carrega.

Bateries.

Estructura component del camp fotovoltaic.

Equips de monitoratge.

Instal-lacio eléctrica (elements de proteccid, cablejat,...).

Equips de mesura homologats: Documents de parametritzacié (Incloure modem de
telemesura si escau).

Altres: Displays, analitzadors de xarxa,...

Nota: Documentacio a entregar en format electronic.

5) Documentaci6 de posta en marxa:

a.

Certificat de comprovacio i posta en marxa (Original - 1 copia)

6) Documentacio equips i ISFV

a.

Fitxes técniques i manuals d'Gs i manteniment dels equips especificats en I'apartat 5.
Documentacié técnica

7) Pla de Manteniment i documentacio relativa a la seguretat i salut

8) Es requereix una copia a la instal-lacié dels seglients documents:
a) Esquema unifilar plastificat
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A més de la documentacio relacionada, també es realitzara una inspeccio de la ISFV prévia al
lliurament amb la preséncia de l'actual mantenidor i el futur mantenidor, on s'avalui el
funcionament de la ISFV, I'estat de conservacié de la ISFV i es llistin les possibles deficiéncies
detectades.

Fruit d'aquesta inspeccié es formalitzara un acta d’'entrega de la ISFV on es verificara que es
compleixen tots els punts esmentats en aquest apartat a nivell documental aixi com I'estat de
funcionament i conservacio en el que es traspassa la ISFV.

El contractista sera responsable de vetllar per un correcte traspas de la gesti6 de la planta,
facilitant totes les dades d’operacié i funcionament de la planta necessaries.

3. TERMINIS D’EXECUCIO

Els terminis d'execucié de cada lot son els seglients, entenent com a data limit el final de cada
mes citat:

Lot 1 Redessa CEPID 115,92 kWp: 6 mesos

Lot 2 Institut Escola Pi del Burgar 115,20 kWp: 6 mesos

Lot 3: ETAP Aigiies de Reus 117,0 kWp: 6 mesos

4. CARACTERISTIQUES TECNIQUES DELS EQUIPS

El material amb el que es facin les instal-lacions no té perqué ser de la mateixa marca que el que
figura a les condicions técniques d'instal-lacio, sind que poden ser d'altres marques que siguin de
qualitat equivalent a la proposada a les condicions tecniques d'instal-lacié publicades al perfil del
contractant. Caldra aportar la fitxa técnica dels principals equips que es proposen — moduls
fotovoltaics, inversor, estructura, - en especial es respectaran les segiients caracteristiques
técniques:

Moduls fotovoltaics
La poténcia pic total de la instal-lacié que s'ofereixi en cap cas pot ser inferior a la poténcia pic
total de la instal-lacio que figuri a les condicions técniques d'instal-lacio.
Caracteristiques dels panells fotovoltaics:
- Eficiéncia minima modul: 20,0%
- Rang de temperatura d'operacio: -40°C a 85°C
- Tolerancia positiva: 0/+5%
- Marcatge CE
- El fabricant dels moduls ha d'estar inclos en el llistat TIER-1 de qualsevol quadrimestre
dels ultims dos anys.
- Estructura alumini resistent a corrosio.
- Grau de proteccio IP 65 o superior.
- Certificacions: IEC 61215, IEC 61730, IEC 627161 IEC 61701.
- Garantia minima de producte: 12 anys.
- Garantia de produccié de 25 anys.
- Degradacié maxima primer any: 2%
- Degradacio maxima a partir del segons any: 0,55%

Instal-lacions, estructures i components

La instal-lacions de connexi6 per a I'aprofitament dels excedents de produccié de la instal-lacions
solars fotovoltaiques a la xarxa eléctrica interior dels edificis es fara respectant el REBT i les seves
ITC. S'entén com a xarxa interior de I'edifici aiglies avall de la CGP de companyia.
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Estructura i subjeccio: I'estructura del camp fotovoltaic s'executara d'acord a les prescripcions
marcades en els planols adjuntats i en el determinat a les condicions técniques d'instal-lacié.
Garantia minims de les estructures de 10 anys.
Cablejat: el cablejat exterior haura de ser resistent als raigs UV i el cablejat interior haura de ser
lliure d’halogens i amb doble aillament (1000V de proteccio).
S'instal-laran proteccions eléctriques a les seglients ubicacions:

- Alasortida del camp FV

- Al'entrada i sortida dels inversors

- Alainterconnexi6 amb la xarxa interior de I'edifici

Inversor

- La poténcia nominal de la instal-lacié no podra ser inferior a la proposada a les condicions
tecniques d'instal-lacio.
o Garantia minima del fabricant de 10 anys
o Rendiment (eficiéncia) europeu: 96% o superiors
o Certificacions: EN 50524, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 61683 i EN 50530.
o Si l'inversor s'ubica a I'exterior caldra que incorpori els elements de proteccio
contra les incleméncies climatiques corresponents (proteccié contra aigua i
radiacié solar).

5. NORMATIVA TECNICA APLICABLE

El Contractista esta obligat al compliment de la legislacié vigent que per qualsevol concepte,
durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicacid, encara que no expressament indicat
en aquest Plec o en qualsevol altre document de caracter contractual. En particular:

- Es obligaci6 de l'adjudicatari identificar la necessitat o no de subjectar-se al sistema
d'intervencié administrativa per les activitats amb incidéencia ambiental que estableix la
Llei 21/2013, de 11 de desembre, d'avaluacié ambiental; la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevencio i control ambiental de les activitats, o la normativa municipal que
reguli aquesta matéria i, si s'escau, al sistema d'avaluacié d'impacte ambiental i/o
responsabilitat ambiental. Quan no es tingui la certesa sobre I'obligatorietat de subjectar-
s'hi, caldra fer la consulta a I'6rgan ambiental corresponent.

- El subministrament, les instal-lacions i permisos del sistema solars fotovoltaic seran
realitzats i tramitats per I'adjudicatari de conformitat amb el Reial Decret 15/2018, de 5
d'octubre i el Reial Decret 244/2019 de 5 d'abril i del seu desenvolupament normatiu
fent-se carrec de les despeses que se’n derivin.

- Reglament Electrotécnic de baixa tensio (REBT) aprovat per Decret 842/2002, de 2
d’agost. Instruccions Técniques Complementaries ITC BT 02, 03, 04, 05, 08, 10, 18, 19, 20,
21,22, 23,24, 30i 40.

- Instruccio 7/2003 de 9 de setembre de la Direccio General i Mines sobre procediment
administratiu per a I'aplicacié del Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensi6é mitjancant la
intervencio de les Entitats d’Inspeccid i Control de la Generalitat de Catalunya.

- Reial decret 2818/1998, de 23 de setembre, sobre producci6 d'energia eléctrica per
instal-lacions alimentades per recursos o fonts d’energia renovables, residus i cogeneracio.

- Decret 352/2001, de 18 de desembre, sobre el procediment administratiu aplicable a les
instal-lacions d’energia solars fotovoltaiques connectades a la xarxa eléctrica.

- Reial decret 436/2004 de 12 de mar¢ sobre la metodologia i sistematitzacié del régim
juridic i economic de l'activitat de produccid d'energia eléctrica en régim especial.

- Reial decret 7/2006 de 23 de Juny pel qual s'adopten mesures urgents en el sector
energeétic.

- Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel quée es regula la connexié a la xarxa
d'instal-lacions de produccié d’energia eléctrica de petita potencia.
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- Reial decret Llei 9/2013 de 12 de juliol, pel qual s'adopten mesures urgents per garantir
I'estabilitat financera del sistema eléctric.

- Llei 24/2013 de 26 de desembre, del Sector Eléctric.

- Reial decret 413/2014 de 6 de juny, pel qual es regula I'activitat de produccié d'energia
eléctrica a partir de fons d’energia renovables, cogeneracié i residus.

- Codi Tecnic de I'Edificacio vigent.

- Especificacions técniques especifiques de la companyia eléctrica distribuidora.

- Normes UNE d’aplicacio.

- Normativa autonodmica vigent (si procedeix).

- Normativa local (si procedeix).

- Plec de Condicions del Contracte.

6. LLIURAMENT DELS TREBALLS

Una vegada finalitzada, posada en marxa i comprovada la instal-laci6 amb les corresponents
verificacions i comprovacions per la recepcio6 de la instal-lacié solar fotovoltaica i entregada tota la
documentacid técnica exigida per la Direccié d'Instal-lacions, a nivell enunciatiu perd no exclusiu:

- Calculs justificatius de possibles modificacions de les condicions técniques d'instal-lacié.

- Dossiers de garanties, certificats i fitxes técniques dels materials instal-lats S’hagi portat a
terme:

- Retirada de tot el material sobrant - Neteja de les zones ocupades i transport a I'abocador
de tots els residus Havent iniciat tots els tramits tant técnics com administratius per a la
legalitzacio de la instal-laci6 fins arribar a completar les segiients tasques:

- Sollicitud del punt de connexié o generacié a companyia - Obtenir resposta del punt de
connexid o generacio i acceptar

- Gestionar el contracte tecnic d'accés amb la distribuidora, incloent la complementacid
dels formularis de companyia, tenir el certificat del instal-lador CIE.

- Passar una inspeccio electrica BT fotovoltaica amb entitat de control autoritzada i obtenir
I'acta favorable.

- Tramitacions (RITSIC, RAC/RIPRE,...)

| obtinguda la validacié dels serveis Técnics de Reus Energia i de la Direccié dels treballs
d'instal-lacions es signara I'Acta de recepci6 de la instal-lacio fotovoltaica. Aixi es procedira per a
totes les instal-lacions solars fotovoltaiques objecte del contracte. En el cas de que la instal-lacions
no s'ajusti a l'estipulat o no estigui totalment finalitzada, I'adjudicatari es veura obligat a refer-les o
a finalitzar aquelles tasques que restin pendents.

Una vegada legalitzada la instal-lacio, el que incloura completar les seglients tasques:

- Obtencié del RITSIC, RAC / RIPRE
- Solicitar i aconseguir I'autoritzacié d'explotacié definitiva

| comprovat que s’han complert amb tots els requisits d'instal-lacié i documentacid, comprovat el
funcionament de la instal-lacio solar fotovoltaica durant un minim de 360 hores (que es
comprovara a través del sistema de monitoratge) i obtinguda la validacié dels serveis técnics de
Reus Energia es signara I'Acta de posada en marxa de la instal-lacié. Aixi es procedira per a totes
les instal-lacions solars fotovoltaiques objecte del contracte.

En cas de que la normativa vigent modifiqui algun dels punts esmentats anteriorment, la
legalitzacio de les instal-lacions s’haura d'adaptar a la normativa vigent al moment d’execucié de
les instal-lacions.
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Tant I'acta de recepcid de la instal-lacié fotovoltaica com la de posada en marxa de la instal-lacié
seran signades per un representant técnic de Reus Energia, pel representant de |'empresa
adjudicataria, i per un representat técnic de la Direccié dels treballs d'instal-lacions.

Reus Energia sera el propietaria dels treballs i del material esdevingut d’aquest contracte i, per

tant, 'empresa s'abstindra d'utilitzar-ho per altres serveis sense el consentiment previ i per escrit
de Reus Energia.

Totes les dades i informacio facilitades per Reus Energia, seran confidencials entre Reus Energia i
I'adjudicatari.
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