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Exp.: AAM250234  

 
Proposta d’inici d’expedient de contractació mitjançant contracte basat de l’acord marc de 
serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (expedient 2021.05) de l’associació catalana de municipis per a la redacció del 
projecte constructiu de renovació de la canonada d’impulsió de Sulleva, des del dipòsit de 
can boada fins a la cruïlla de la ronda de ponent amb el carrer Dulcinea de Terrassa 
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1 DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE  

Redacció del “Projecte constructiu de renovació de la canonada d’impulsió de Sulleva, des del 
dipòsit de Can Boada (PK 0+000,00 m) fins a la cruïlla de la Ronda Ponent amb el carrer Dulcinea 
(PK 0+972,23 m) de Terrassa”. 

2 NECESSITATS A SATISFER I DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

2.1 Necessitats a satisfer 

Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (en endavant TAIGUA), és l’empresa municipal de l’Ajuntament de 
Terrassa que opera el servei d’abastament des del 10 de desembre de 2018, d’acord amb el 
Reglament del Servei Municipal d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua, aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament de Terrassa en data 22 de març de 2018 i les seves successives modificacions menors. 

Actualment, la distribució de l’aigua a Terrassa es reparteix en vuit (8) pisos de pressió: el sistema 
Sulleva (cota altimètrica 432 m) està format per 1 dipòsit de 1.600 m3 que abasteix el pis de pressió 
de Sulleva.  

El dipòsit de Sulleva rep les aigües des de Can Boada (cota altimètrica 334) mitjançant una única 
canonada d’impulsió principalment de fibrociment amb trams de fosa dúctil, de secció DN250. 
Aquesta conducció de fibrociment presenta una fuita en el seu primer tram dins de l’àmbit urbà, a 
la zona del creuament de la riera de Palau que es realitza mitjançant un sifó. Aquesta fuita no  ha 
pogut ser localitzada i això dificulta l’acció d’una reparació puntual. 

En aquest sentit, es demana incloure al projecte un estudi d’alternatives que determini el traçat 
òptim del nou tram de canonada, que haurà de travessar la Riera de Palau en algun punt del traçat. 

Caldrà valorar dins de l’estudi d’alternatives la possibilitat de travessar la riera per algun dels 3 
ponts existents, i fer les gestions oportunes amb els organismes competents, atenent i incorporant 
dins del projecte tots els requisits que demanin en cas de ser l’alternativa de traçat més 
avantatjosa. 

La canonada actual de secció DN250 és de fibrociment en la major part del traçat i té una longitud 
total aproximada de 3.749 metres. Tot el seu primer tram és de fibrociment a excepció d’uns 330 
metres de fosa dúctil que caldrà valorar si es manté o no, en funció del traçat de la nova canonada. 

La secció de la nova canonada no està definida, i caldrà determinar dins del projecte la nova secció 
òptima de manera justificada. 

El material serà de fosa dúctil, i s’haurà de complir en tot moment el Plec Tècnic de TAIGUA. 

Dins del projecte caldrà valorar la necessitat d’incorporar ventoses o vàlvules de descàrrega en 
funció del nou traçat, serveis existents, etc. 

OBJECTE DEL CONTRACTE 

TAIGUA vol elaborar un Projecte Constructiu que inclogui el següent contingut mínim: 

- Document número 1. Memòria i annexes 
o Memòria 
o Annexos: 

▪ Annex 1: Dades de partida 
▪ Annex 2. Reportatge fotogràfic 
▪ Annex 3: Cartografia i Topografia 
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▪ Annex 4: Geotècnia i Geologia 
▪ Annex 5. Traçat 
▪ Annex 6. Càlculs hidràulics 
▪ Annex 7. Càlculs estructurals 
▪ Annex 8: Pla de treballs 
▪ Annex 9: Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra 
▪ Annex 10: Serveis afectats 
▪ Annex 11: Estudi de Seguretat i Salut 
▪ Annex 12: Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 
▪ Annex 13: Pla de control de qualitat 
▪ Annex 14: Justificació de preus 
▪ Annex 15: Pressupost per al Coneixement de l’Administració 

 
- Document número 2. Plànols 

1. Situació general i índex 
2. Planta d’estat actual 
3. Planta general 
4. Replanteig i definició geomètrica 
5. Perfils longitudinals 
6. Perfils transversals 
7. Seccions tipus i detalls constructius 
8. Serveis afectats 

 
- Document número 3: Plec de condicions 

 
- Document número: Pressupost (realitzat en TCQ) 

o Amidaments 
o Quadre de preus núm. 1 
o Quadre de preus núm. 2 
o Pressupost 
o Estadística de partides 
o Últim full del pressupost 

3 CODI CPV I DESCRIPCIÓ 

71322000-1 Serveis de disseny en enginyeria per a la construcció d’obres d’enginyeria civil 
71322200-3 Serveis de disseny de canonades 

4 DIVISIÓ EN LOTS 

En aquest contracte, i atenent al contingut de l'article 99.3 b) de la LCSP, no s'ha optat per la seva 
divisió en lots per raons tècniques, basades en garantir la uniformitat de criteri en la redacció de 
l’estudi d’alternatives i del projecte constructiu. 
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5 JUSTIFICACIÓ QUE TAIGUA NO DISPOSA DE MITJANS PROPIS PER A SATISFER L’OBJECTE 
DEL CONTRACTE  

En compliment de l’article 116.4.f) de la LCSP, que disposa que quan es faci necessari celebrar un 
contracte de serveis, prèviament s’haurà de justificar adequadament en l’expedient la insuficiència 
de mitjans. TAIGUA no disposa de mitjans personals ni materials necessaris per poder realitzar les 
diferents tasques objecte del contracte, atesa la important especialització que suposa. Per la qual 
cosa, resulta necessari contractar a empreses del sector, tenint en compte que l’adjudicació del 
contracte ha de basar-se en els principis d’igualtat, lliure concurrència i publicitat que consagra la 
legislació en matèria de contractació. 

6 DURADA DEL CONTRACTE 

La durada prevista del contracte és de 6 mesos a partir de l’endemà de la signatura de formalització 
del contracte. Segons el següent calendari: 

- Presa de dades: 1 mes 
- Estudi d’alternatives: 1 mes 
- Projecte executiu: 4 mesos 

Dins d’aquest període, el consultor entregarà una maqueta completa del projecte constructiu en 
un termini màxim de 5 mesos, deixant l’últim mes de contracte, els primers 15 dies hàbils per a que 
els tècnics de TAIGUA revisin la maqueta i proposin les esmenes que considerin oportunes, i 15 dies 
hàbils més per a que el consultor les incorpori al projecte constructiu. 

7 OFERTES SOL·LICITADES 

Segons l’Acord Marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (expedient 2021.05) aquest contracte s’inclouria dins del Lot 9. 
Redacció de projectes i direcció d’obres d’urbanització, obres municipals ordinàries d’espai 
públic i urbanització i projectes de desconstruccions – Barcelona. 

De conformitat amb la clàusula 39.B Adjudicació dels contractes basats sense necessitat d’una 
nova licitació, del PCAP de l’Acord Marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2021.05) els contractes podran ser 
adjudicats de forma individualitzada qualsevol de les empreses seleccionades en la unitat de 
licitació corresponent i amb caràcter preferent quan l’oferta escollida sigui la més valorada en la 
classificació de les proposicions presentades en l’Acord Marc quant als criteris de judici de valor i 
d’apreciació econòmica. 

TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME S.L. Va resultar l’empresa més valorada en criteris de judici de 
valor. 

8 PROPOSTA D’ADJUDICATARI 

• Denominació social: TECPLAN Enginyeria i Urbanisme, SL 
• NIF: B-17926601 
• Adreça: Migdia 37. Oficina 4rt-A 17002 Girona. Telèfon: 972 41 53 11 
• Persona de contacte: Xavier Frigola     
• Correu electrònic: xavierfrigola@tecplan.cat 
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9 PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

9.1 Pressupost 

 

Concepte Import total 

Pressupost base de licitació 44.495,69 € 

IVA (21%) 9.344,09 € 

Total 53.839,78 € 

 

9.2 Pressupost del contracte en cas de preus unitaris 

9.2.1 PREUS UNITARIS MÀXIMS 

Els preus unitaris de TECPLAN Enginyeria i Urbanisme sl, establerts en l’Acord Marc ACM del Lot 9. 
Redacció de projectes i direcció d’obres d’urbanització, obres municipals ordinàries d’espai 
públic i urbanització i projectes de desconstruccions – Barcelona són els següents: 

 

Adjudicataris e.m. llic. dip. tec. del.p. tec 1ª dib. tel. aux. aju. 

TECPLAN 108,73 54,00 41,89 40,57 37,60 34,11 30,05 29,20 27,52 26,57 

Taula 1. Preu del Lot 9 de la Tecplan Enginyeria i Urbanisme SL. Els preus són en €/hora sense incloure l'IVA.. 

El desglossament del pressupost del contracte en base als preus unitaris anteriors és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Taula 2. Desglossament pressupost sense IVA. 

Tècnic Hores Preu / hora 
Import 

(sense IVA) 

Llicenciat 177,76 54,00 € 9.599,04 € 

Diplomat 519,20 41,89 € 21.749,29 € 

Tècnic 1ª 385,44 34,11 € 13.147,36 € 

Total 44.495,69 € 
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10 CONSIGNACIÓ DE LA DESPESA AL PRESSUPOST DE TAIGUA 

• El finançament de les obligacions derivades del compliment del contracte es farà amb 
càrrec del pressupost de l’Entitat corresponent al temps de vigència del contracte. 

A l'efecte d'aplicació d'aquests criteris els licitadors hauran d'acreditar-los, si escau, mitjançant els 
corresponents contractes de treball i documents de cotització a la Seguretat Social i qualsevol altre 
document admès en dret que acrediti els criteris socials anteriorment referits. 

11 FORMA DE FACTURACIÓ I PAGAMENT 

Es farà una única factura amb els treballs finalitzats i acceptats.  

El contractista presentarà la documentació que estableixi el responsable del contracte juntament 
amb la factura electrònica (facturae), amb la informació codificada (codis DIR3). 

Els Codis DIR3 a efectes de remissió de factures per a Terrassa Cicle de l’Aigua EPEL, són els se-
güents: 

Oficina comptable Òrgan gestor Unitat tramitadora 

LA0012832 LA0012832 LA0012832 

A les factures s’ha de fer constar el número d’expedient de contractació i el número de comanda, 
per poder identificar correctament el bé o servei al que correspon la factura. 

L’entitat contractant realitza el pagament dels serveis un cop aquests s’hagin realitzat de forma 
parcial o total i un cop entrada la factura al seu registre.  

D’acord amb aquest paràmetre, no es contempla el pagament per avançat d’una part o de la 
totalitat del preu del contracte. 

La forma de pagament serà per transferència bancària a 60 dies de la data de registre de la factura 
electrònica. 

12 RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ 
CONTRACTE 

La cap del Servei d’Estudi i Projectes és la responsable del contracte i supervisarà l’execució i 
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització 
correcta de la prestació pactada. 

Són funcions del responsable del contracte, entre altres: 

a) Interpretar el Plec de Prescripcions Tècniques i altres condicions tècniques establertes en el 
contracte o en disposicions oficials. 

b) Exigir l'existència dels mitjans i organització necessaris per a la prestació dels serveis en 
cadascuna de les seves fases. 

c) Donar les ordres oportunes per a aconseguir els objectius del contracte. 

d) Proposar les modificacions que convingui introduir per al bon desenvolupament dels serveis. 

e) Expedir, en el seu cas, les certificacions parcials corresponents als serveis realitzats segons els 
terminis d'execució i abonament que s'hagin acordat. 
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f) Tramitar quantes incidències sorgeixin durant el desenvolupament dels serveis. 

g) Convocar les reunions que estimi pertinents per al bon desenvolupament dels serveis i la seva 
supervisió, a la qual estarà obligada a assistir la representació de l'entitat adjudicatària, assistida 
d'aquells tècnics, lletrats o especialistes que tinguin alguna intervenció en l'execució del servei. 

La unitat encarregada del seguiment i execució del contracte serà: Personal del Servei d’Estudis i 
Projectes i de l’Àrea de de Comptabilitat i Finances de TAIGUA. 

13 NECESSITAT DE COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS EN L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 

No es desenvoluparan tasques a les instal·lacions de TAIGUA. Només alguna visita al lloc de 
desenvolupament del projecte, i alguna reunió puntual a les oficines. 

14 APLICACIÓ DE LA NORMATIVA ISO 

No aplica. 

15 CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES 

Aquest contracte NO comporta la cessió de dades al contractista.  

Terrassa, a  la data de la signatura digital 

 

 

 

Redacció: Nuria Lupón Sanz    Visat: Pere Mora Segués 
Cap del Servei d’Estudis i Projectes    Cap de l’Àrea d’Operació i Infraestructura  
Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL    Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovat: Anna Crispi Sucarrats 
Gerència en funcions 
Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL   


